Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31212846031	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2400292496

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

SETE LAGOAS
Local

28 MARÇO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança vju1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/208.163-1	MGE2400292496	28/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
014.447.766-14	MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança yju1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Balanço Patrimonial em 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	3.008.151,44D
27	ATIVO CIRCULANTE	2.782.113,66D
35	DISPONIBILIDADES	1.402.629,87D
43	CAIXA	1.182.864,69D
51	Caixa	1.182.864,69D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.765,18D
4600	Sicoob Credisete	219.765,18D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.374.442,35D
140	CLIENTES NACIONAIS	1.337.131,81D
159	Clientes Diversos	1.337.131,81D
248	ADIANTAMENTOS	16.731,41D
299	Adiantamento a Fornecedores	16.731,41D
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	20.579,13D
4480	INSS a Compensar	3.653,40D
13234	IRRF a Compensar - 4º Trimestre/2023	16.925,73D
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.041,44D
574	DESPESAS A APROPRIAR	5.041,44D
582	Seguros a Apropriar	5.041,44D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	226.037,78D
809	INVESTIMENTOS	1.263,81D
4715	INVESTIMENTOS	1.263,81D
4731	Capital Sicoob Credisete	1.263,81D
817	IMOBILIZADO	224.773,97D
825	BENS E DIREITOS EM USO	224.773,97D
876	Veículos	190.000,00D
884	Computadores e Periféricos	12.749,32D
4758	Máquinas e Instalações	5.515,89D
4766	Equipamentos Eletrônicos	16.508,76D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança xju1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Balanço Patrimonial em 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual
1163	PASSIVO	3.008.151,44C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.248.387,50C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	555.082,02C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	555.082,02C
1201	Fornecedores Diversos	555.082,02C
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	497.976,42C
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	497.976,42C
13307	Empréstimo BDMG Giro Mais - nº:365.067/23	297.826,65C
13315	Empréstimo BDMG Giro Mais - nº:364.623/23	200.149,77C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.602,48C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	52.385,18C
1287	Salários a Pagar	47.133,42C
1309	Rescisões a Pagar	5.203,76C
1317	13º. Salário a Pagar	48,00C
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.350,00C
1368	Pro-Labore a Pagar	2.350,00C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.867,30C
1392	F.G.T.S. a Pagar	9.025,68C
1414	GRRF a Pagar	1.841,62C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.615,89C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28,94C
1511	IRRF a Recolher	28,94C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	31.586,95C
1600	COFINS a Pagar	5.164,18C
1619	PIS a Pagar	1.118,91C
1635	CSLL a Pagar	17.976,46C
4863	IRPJ a Pagar	7.327,40C
1678	CONTAS A PAGAR	98.110,69C
1732	OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.110,69C
4880	Adiantamento de Cliente	91.290,85C
5568	Cartão Empresarial - Bco Sicoob	6.819,84C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.759.763,94C
1910	CAPITAL	1.110.000,00C
1929	CAPITAL SOCIAL	1.110.000,00C
1945	Capital Social Integralizado	1.110.000,00C
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	649.763,94C
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	649.763,94C
13447	Lucro Líquido de 2023	649.763,94C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 3.008.151,44 (Três Milhões e Oito Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Sete Lagoas/MG, 31 dezembro de 2023.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2024.04.02 14:27:05 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2024.04.02 14:26:20 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16.939.373/0001-62
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança viu1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	Saldo atual
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	7.925.257,67C
RECEITAS COM SERVIÇOS	7.925.257,67C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	911.844,70D
RECEITA LÍQUIDA	7.013.412,97C
CUSTOS	5.638.463,63D
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS/OUTROS	5.638.463,63D
RESULTADO BRUTO	1.374.949,34C
DESPESAS	410.091,08D
DESPESAS TRABALHISTAS	59.085,09D
ENCARGOS SOCIAIS	15.992,76D
DESPESAS GERAIS	208.378,26D
DESPESAS FINANCEIRAS	38.460,06D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	88.174,91D
RECEITAS FINANCEIRAS	272,32C
RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.043,81C
RESULTADO OPERACIONAL	966.174,39C
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	966.174,39C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	966.174,39C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	966.174,39C
Resultado Líquido Do Período(Lucro)	966.174,39C

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2023.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2024.04.02 12:53:04 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2024.04.02 12:52:46 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16.939.373/0001-62
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança yiu1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 45.159.728/0001-07

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	**760.090,07C**
Lucro Líquido do Exercício	966.174,39C
Distribuição de Lucros	300.000,00D
Ajustes de Exercícios Anteriores	16.500,52D
Parcela do Lucro Incorporada ao Capital	760.000,00D
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	**649.763,94C**

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2023.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2024.04.02 12:55:04 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2024.04.02 12:54:43 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDACRC: MG 1006 - CNPJ: 16.939.373/0001-62
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança viu1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 a 31/12/2023

Índice de Endividamento (IE)

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{1.248.387,50 + 0,00}{3.008.151,44} = \mathbf{0,41}$$

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2023.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695 Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695 Dados: 2024.04.02 12:57:51 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614 Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614 Dados: 2024.04.02 12:57:32 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança viu1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 a 31/12/2023

Índice de Endividamento Patrimonial

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.248.387,50 + 0,00}{1.759.763,94} = 0,70$$

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2023.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2024.04.02 12:59:57 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2024.04.02 12:59:38 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança viu1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 a 31/12/2023

Índice de Liquidez Corrente(ILC)

Ativo Circulante	2.782.113,66	
		2,22
Passivo Circulante	1.248.387,50	

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2023.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2024.04.02 13:01:30 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2024.04.02 13:01:14 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança yju1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 a 31/12/2023

Índice de Liquidez Geral(ILG)

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{2.782.113,66 + 0,00}{1.248.387,50 + 0,00} = \mathbf{2,22}$$

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2023.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2024.04.02 13:03:16 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2024.04.02 13:02:50 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16.939.373/0001-62
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança xiu1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 a 31/12/2023

Índice de Solvência Geral (ISG)

Ativo Total	3.008.151,44	
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	1.248.387,50 + 0,00	= **2,40**

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2023.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2024.04.02 13:07:35 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2024.04.02 13:05:44 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança viu1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/208.163-1	MGE2400292496	28/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
014.447.766-14	MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança viu1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121284603-1 e protocolado sob o número 24/208.163-1 em 28/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11611955, em 03/04/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
014.447.766-14	MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
014.447.766-14	MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA

Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de abril de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 03/04/2024, às 13:59 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/208.163-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança viu1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de abril de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11611955 em 03/04/2024 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 242081631 - 28/03/2024. Autenticação: 6A3CC7189A316E327AAFEE5792D041C0F724. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/208.163-1 e o código de segurança viu1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31212846031	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2286857151

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SETE LAGOAS
Local

17 MAIO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9359659 em 18/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 222488867 - 17/05/2022. Autenticação: A937CC7CD41EC4E83C80B69C531EFE8ED3D97434. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 222488867. Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Prod. Administrativo 0482625 | Anexo: 27_CONTRATO_SOCIAL.pdf (1/30) 2286857151
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/248.886-7	MGN2286857151	17/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9359659 em 18/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 222488867 - 17/05/2022. Autenticação: A937CC7CD41EC4E83C80B69C531EFE8ED3D97434. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 22/248.886-7 e o código de segurança SiaD Executor foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 0481.23 - Anexo 27_CONTRATO_SOCIAL.pdf (2 de 10) 22/07/2024
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Machado Lopes
CONTABILIDADE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 23/07/1986, portador do RG nº MG 12.593.573 expedido pela SSP/MG e CPF 083.488.876-95, residente e domiciliado à Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187;

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 07/05/1989, portadora do RG nº MG 15.691.538 expedido pela PC/MG e CPF 088.285.226-40, residente e domiciliada Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187.

Sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA,** com sede em Sete Lagoas-MG, à situado à Rua João Pinheiro, nº 320, Sala 01 e Sala 02, Bairro Centro, CEP: 35700-054, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE **31212846031** em sessão de despacho do dia 04/02/2022, com inscrição no CNPJ sob nº **45.159.728/0001-07**, resolvem, por este instrumento particular de alteração contratual, alterar o seu contrato social e alterações anteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

I - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

A sociedade resolve alterar seu Capital Social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), cuja integralização se dá mediante assinatura do contrato, este distribuído de forma proporcional à participação dos sócios.

II – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

Parágrafo Primeiro – A sócia **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS**, subscreve a importância de 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, num total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já integralizados.
Parágrafo Segundo – O sócio **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA,** subscreve a importância de 340.000 (trezentos e quarenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, num total de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), já integralizados.

III - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	*QUOTAS*	*%*	*VALOR*
CARLA CRISTINA COSTA MARTINS	**10.000**	**10%**	**R$ 10.000,00**
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA	**340.000**	**90%**	**R$ 340.000,00**
TOTAL	**350.000**	**100%**	**R$ 350.000,00**

IV – FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Sete Lagoas-MG, para dirimir quaisquer dúvidas atinentes ao presente instrumento.
E por estar assim, firma-se o presente instrumento em uma via, destinando-se a via à **JUCEMG - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.**

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9359659 em 18/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 222488867 - 17/05/2022. Autenticação: A937CC7CD41EC4E83C80B69C531EFE8ED3D97434. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 222488867 e o código de segurança GiaD Este anexo foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 048.2022 | Anexo 21_CONTRATO_SOCIAL.pdf (3/10) 2268/5914
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 23/07/1986, portador do RG nº MG 12.593.573 expedido pela SSP/MG e CPF 083.488.876-95, residente e domiciliado à Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187;

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 07/05/1989, portadora do RG nº MG 15.691.538 expedido pela PC/MG e CPF 088.285.226-40, residente e domiciliada Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187.

I - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade limitada gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA** com nome fantasia de ***CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA.***

II - ENDEREÇO DA SEDE

A sociedade limitada tem a sua sede social, nesta cidade de Sete Lagoas-MG, situado à Rua João Pinheiro, nº 320, Sala 01 e Sala 02, Bairro Centro, CEP: 35700-054.

III - OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada gira sob o objeto social:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pinturas em edifícios;
- Obras de acabamentos da construção;
- Administração de obras;
- Serviços de engenharia;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção, comercial, industrial e agrícola.

IV-ATIVIDADES ECONÔMICAS

A sociedade limitada gira sob as atividades econômicas:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9359659 em 18/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 222488867 - 17/05/2022. Autenticação: A937CC7CD41EC4E83C80B69C531EFE8ED3D97434. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 222488867. Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pinturas em edifícios em geral;
- Outras obras de acabamentos da construção;
- Administração de obras;
- Serviços de engenharia;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

V - PRAZO DE DURAÇÃO/INÍCIO DAS ATIVIDADES

O prazo de duração da sociedade limitada é por tempo indeterminado, com início das suas atividades em 01 de janeiro de 2021.

VI - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

Parágrafo Primeiro – A sócia **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS**, subscreve a importância de 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, num total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já integralizados.
Parágrafo Segundo – O sócio **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA,** subscreve a importância de 340.000 (trezentos e quarenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, num total de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), já integralizados.

VII - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	*QUOTAS*	*%*	*VALOR*
CARLA CRISTINA COSTA MARTINS	**10.000**	**10%**	**R$ 10.000,00**
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA	**340.000**	**90%**	**R$ 340.000,00**
TOTAL	**350.000**	**100%**	**R$ 350.000,00**

VIII – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade passa a ser exercida pelo sócio **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** aos quais assinaram individualmente todos os documentos sociais da empresa, a quem compete todos os atos de administração da sociedade, cabendo a eles responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos conferidos no objeto social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.
Parágrafo Primeiro: Os sócios declaram sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer o comércio ou a administração da Sociedade, em virtude de condenação criminal, lei especial, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou conta a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.
Parágrafo Segundo: É vedada assinatura em responsabilidade de mero favor.
Parágrafo Terceiro: Quando se tratar de alienação do Patrimônio da empresa e contratação de empréstimos e financiamentos é necessário a assinatura dos sócios **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** e **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS** conjuntamente, sob pena de nulidade do ato.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9359659 em 18/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 222488867 - 17/05/2022. Autenticação: A937CC7CD41EC4E83C80B69C531EFE8ED3D97434. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 222488867. Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Parágrafo Quarto: Os sócios poderão nomear ou destituir procurador para representar a Sociedade por meio de instrumento de procuração, a qual deverá ser outorgada com finalidade específica e com prazo determinado, nos moldes do artigo 1.018 da Lei 10.406/2002.

IX - RETIRADA PRÓ-LABORE

O sócio **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** fará jus a uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, pelos serviços prestados à empresa.

X – ABERTURA DE FILIAL (S) E SUA EXTINÇÃO

A empresa não possui filial (s), podendo, entretanto, abri-la (s) ou baixa-la (s) em qualquer (s) parte do Território Nacional, se assim lhe convier, observando para tanto as Leis que regem a matéria em Pauta.

XI - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO

A empresa não se dissolverá por morte, interdição, falência e concordata, insolvência civil ou retirada do titular, continuando suas atividades com os herdeiros e sucessores. Na ocorrência de quaisquer desses eventos, cabe aos sucessores, curador, sindico de massa, insolvente ou titular retirante receber o valor de seus haveres acrescido dos direitos ou deduzido das perdas, conforme apurado e liquidado mediante Balanço Especial a ser levantado até 60 (sessenta) dias do evento, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais iguais e sucessivas corrigidas pelo I-GPM FGV (Índice Geral de Preços de Mercado – Fundação Getúlio Vargas), acrescidas de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês), sendo a primeira paga 90 (noventa) dias de apuração, conforme descritor retro.
Parágrafo Primeiro: No caso de falecimento do representante da titular ou decretação de sua interdição, fica assegurado aos seus sucessores legais ou ao curador, indicar o representante por escrito, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias do evento, sendo que, no caso aplicável, as quotas serão transferidas aos sucessores "pró-indiviso", e, se a opção for por realizar a transferência de quotas, estas serão pagas na forma prevista no Caput desta cláusula;
Parágrafo Segundo: A titular que se retirar da empresa fica pelo prazo de 02 (dois) anos depois da averbação a modificação do Ato Constitutivo, respondendo solidariamente com o cessionário perante a empresa e terceiros pelas obrigações que tinha como titular.

XII- RESULTADOS ANUAIS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, onde será atribuído à titular ou, a critério da mesma, será incorporado ao Capital Social os lucros ou prejuízos apurados.
Parágrafo Primeiro: Em caso de prejuízo poderá o mesmo, a critério da titular, ficar em conta pendente, para ser compensado com lucros futuros;
Parágrafo Segundo: A critério da titular poderá ocorrer distribuição antecipada de lucros.

XIII - CONSELHO FISCAL

Fica estabelecido que a empresa não terá Conselho Fiscal.

XIV – CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância nos preceitos do Novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

XV – FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Sete Lagoas-MG, para dirimir quaisquer dúvidas atinentes ao presente instrumento.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9359659 em 18/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 222488867 - 17/05/2022. Autenticação: A937CC7CD41EC4E83C80B69C531EFE8ED3D97434. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 222488867. Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

E por estar assim, firma-se o presente instrumento em uma via, destinando-se a via à **JUCEMG - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.**

Sete Lagoas, 01 de maio de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Sócio/Administrador

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Sócia

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9359659 em 18/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 222488867 - 17/05/2022. Autenticação: A937CC7CD41EC4E83C80B69C531EFE8ED3D97434. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 222248886727 e código de segurança 7SiD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 048.2022 | Anexo 27 - CONTRATO SOCIAL.pdf (7/10) 222248886727
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/248.886-7	MGN2286857151	17/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9359659 em 18/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 222488867 - 17/05/2022. Autenticação: A937CC7CD41EC4E83C80B69C531EFE8ED3D97434. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 22/248.886-7 e o código de segurança SiaD E227365a foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 048.223 - Anexo 27 - CONTRATO SOCIAL.pdf (8/10) 227365a
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121284603-1 e protocolado sob o número 22/248.886-7 em 17/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9359659, em 18/05/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS

Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de maio de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2022, às 15:38 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/248.886-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9359659 em 18/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 222488867 - 17/05/2022. Autenticação: A937CC7CD41EC4E83C80B69C531EFE8ED3D97434. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 22/248.886-7 e o código de segurança GiaD. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9359659 em 18/05/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 222488867 - 17/05/2022. Autenticação: A937CC7CD41EC4E83C80B69C531EFE8ED3D97434. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/248.886-7 e código de segurança DaD Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200100983

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SETE LAGOAS
Local

1 FEVEREIRO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº 23 | protocolo 22057422 7 e código de segurança 5EPo
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/057.422-7	MGP2200100983	02/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 2277 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

1. CARLA CRISTINA COSTA MARTINS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casado(a), regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 088.285.226-40, documento de identidade 15691538, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA BERNARDO ALVES COSTA, número 678, APT 102 BLOCO 02, bairro / distrito SAO GERALDO, município SETE LAGOAS - MINAS GERAIS, CEP 35.700-187 e

2. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado (a), regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 083.488.876-95, documento de identidade 12593573, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA BERNARDO ALVES COSTA, número 678, APT 102 BLOCO 02, bairro / distrito SAO GERALDO, município SETE LAGOAS - MINAS GERAIS, CEP 35.700-187.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA.

Cláusula Segunda - O objeto social será CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURAS EM EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO, COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRICOLAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA JOAO PINHEIRO, número 320, SALA 01 SALA 02, bairro / distrito CENTRO, município SETE LAGOAS - MG, CEP 35.700-054.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 01/01/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
CARLA CRISTINA COSTA MARTINS	10.000	10.000,00
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA	90.000	90.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº 23 protocolo 22057422 7 e código de segurança 2278 3512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº 23 protocolo 22057422 7 e código de segurança 2279 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de SETE LAGOAS - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Sete Lagoas, 1 de Janeiro de 2021.

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Sócio

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº 23 protocolo 22057422 - 3ª CIA código de segurança 2280 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/057.422-7	MGP2200100983	02/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº 23 protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 2281 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121284603-1 e protocolado sob o número 22/057.422-7 em 04/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212846031, em 04/02/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Belo Horizonte. sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) Público(a), em 04/02/2022, às 14:43 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/057.422-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº 22/057.422-7 e código de segurança 2tPo
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº 23 protocolo 22057422 - 3ce código de segurança 2283 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31212846031	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2300568285

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

SETE LAGOAS
Local

4 JULHO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-7 e código de segurança MTm E234.5Sia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 048/2023 | Anexo 2 - CONTRATO SOCIAL (4 of 30)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/418.939-8	MGP2300568285	13/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm E285 5Pia
Proc. Administrativo 048/2023 | Anexo 2 - CONTRATO SOCIAL (2030) 2285 5Pia
autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 23/07/1986, portador do RG nº MG 12.593.573 expedido pela SSP/MG e CPF 083.488.876-95, residente e domiciliado à Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187;

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 07/05/1989, portadora do RG nº MG 15.691.538 expedido pela PC/MG e CPF 088.285.226-40, residente e domiciliada Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187

Sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA,** com sede em Sete Lagoas-MG, à situado à Rua João Pinheiro, nº 320, Sala 01 e Sala 02, Bairro Centro, CEP: 35700-054, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31212846031 em sessão de despacho do dia 04/02/2022, com inscrição no CNPJ sob nº 45.159.728/0001-07, resolvem, por este instrumento particular de alteração contratual, alterar o seu contrato social e alterações anteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

I - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal resolve alterar seu objeto social, que será:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pinturas em edifícios;
- Obras de acabamentos da construção;
- Administração de obras;
- Serviços de engenharia;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção, comercial, industrial e agrícola;
- Incorporacao de empreendimentos imobiliários.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 048/2023 | Anexo 2 - CONTRATO_SOCIAL.pdf (2 / 30) 2286/5914
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

II - ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

A sociedade limitada unipessoal resolve alterar suas atividades econômicas, que será:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pinturas em edifícios;
- Obras de acabamentos da construção;
- Administração de obras;
- Serviços de engenharia;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção, comercial, industrial e agrícola;
- Incorporacao de empreendimentos imobiliários.

III – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

A sociedade limitada resolve alterar seu Capital Social de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) para R$1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil reais), cuja integralização se dá mediante ao aproveitamento dos lucros acumulados demonstrados no balanço patrimonial do exercício de 2022.

IV - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social no valor de R$1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país dividido em 1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil) quotas de R$1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios cotista:

SOCIOS	***QUOTAS***	***%***	***VALOR***
CARLA CRISTINA COSTA MARTINS	111.000	10%	R$ 111.000,00
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA	999.000	90%	R$ 999.000,00
TOTAL	1.110.000	100%	R$1.110.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Art. 1.052 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm E227B5a. Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 048/2023 | Anexo 27 - CONTRATO SOCIAL (2230) 227B5a
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

V – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade empresária limitada passa a ser exercida pelo sócio **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS** e/ou **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** os quais assinam individualmente todos os documentos sociais da empresa e tudo que compete aos atos de administração da sociedade, cabendo a eles responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos conferidos no objeto social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo Segundo: É vedada assinatura em responsabilidade de mero favor.

Parágrafo Terceiro: Quando se tratar de alienação do Patrimônio da empresa e contratação de empréstimos e financiamentos é necessário a assinatura de todos os sócios conjuntamente, sob pena de nulidade do ato.

Parágrafo Quarto: Os sócios poderão nomear ou destituir procurador para representar a Sociedade por meio de instrumento de procuração, o qual deverá ser outorgado com finalidade específica e com prazo determinado, nos moldes do artigo 1.018 da Lei 10.406/2002.

VI - RETIRADA PRÓ-LABORE

Os administradores **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS** e **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** fixará uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 23/07/1986, portador do RG nº MG 12.593.573 expedido pela SSP/MG e CPF 083.488.876-95, residente e domiciliado à Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187 e;

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 07/05/1989, portadora do RG nº MG 15.691.538 expedido pela PC/MG e CPF 088.285.226-40, residente e domiciliada Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187.

I - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade limitada gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA** com nome fantasia de ***CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA***.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

II - ENDEREÇO DA SEDE

A sociedade limitada tem a sua sede social, nesta cidade de Sete Lagoas-MG, situado à Rua João Pinheiro, nº 320, Sala 01 e Sala 02, Bairro Centro, CEP: 35700-054.

III - OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada, gira sob o objeto social:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pinturas em edifícios;
- Obras de acabamentos da construção;
- Administração de obras;
- Serviços de engenharia;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção, comercial, industrial e agrícola;
- Incorporacao de empreendimentos imobiliários.

IV – ATIVIDADES ECONÔMICAS

A sociedade limitada, gira sob as atividades econômicas:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pinturas em edifícios;

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm E223 55ia
Proc. Administrativo 048/2023 | Anexo 2 - CONTRATO SOCIAL (24/30) 2289 5b1a
autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

- Obras de acabamentos da construção;
- Administração de obras;
- Serviços de engenharia;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção, comercial, industrial e agrícola;
- Incorporacao de empreendimentos imobiliários.

V - PRAZO DE DURAÇÃO/INÍCIO DAS ATIVIDADES

O prazo de duração da sociedade limitada é por tempo indeterminado, com início das atividades em 01 de janeiro de 2021.

VI - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social no valor de R$1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país dividido em 1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil) quotas de R$1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios cotista:

SOCIOS	*QUOTAS*	*%*	*VALOR*
CARLA CRISTINA COSTA MARTINS	111.000	10%	R$ 111.000,00
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA	999.000	90%	R$ 999.000,00
TOTAL	1.110.000	100%	R$1.110.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Art. 1.052 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

VII – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade empresária limitada passa a ser exercida pelo sócio **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS** e/ou **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** os quais assinam individualmente todos os documentos sociais da empresa e tudo que compete aos atos de administração da sociedade, cabendo a eles responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos conferidos no objeto social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.
Parágrafo Segundo: É vedada assinatura em responsabilidade de mero favor.
Parágrafo Terceiro: Quando se tratar de alienação do Patrimônio da empresa e contratação de empréstimos e financiamentos é necessário a assinatura de todos os sócios conjuntamente, sob pena de nulidade do ato.
Parágrafo Quarto: Os sócios poderão nomear ou destituir procurador para representar a Sociedade por meio de instrumento de procuração, o qual deverá ser outorgado com finalidade específica e com prazo determinado, nos moldes do artigo 1.018 da Lei 10.406/2002.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

VIII - RETIRADA PRÓ-LABORE

Os administradores **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS** e **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** fixará uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

IX – ABERTURA DE FILIAL (S) E SUA EXTINÇÃO

A empresa não possui filial (s), podendo, entretanto, abri-la (s) ou baixa-la (s) em qualquer (s) parte do Território Nacional, se assim lhe convier, observando para tanto as Leis que regem a matéria em Pauta.

X – DA SUCESSÃO E LIQUIDAÇÃO

A sociedade limitada não se dissolverá por morte, interdição, falência e concordata, insolvência civil ou retirada de quaisquer dos sócios, continuando suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado mediante Balanço Patrimonial a ser levantado até 60 (sessenta) dias do evento, em (10) dez parcelas mensais iguais e sucessivas, acrescidas de juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano), sendo a primeira paga 90 (noventa) dias da apuração, conforme descrito retro.

Parágrafo Primeiro: No caso de falecimento de quaisquer dos sócios ou decretação de sua interdição, desde que seja do interesse dos demais sócios, fica assegurado aos seus sucessores legais ou ao curador, indicar o representante por escrito, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias do evento, sendo que, no caso aplicável, as quotas serão transferidas aos sucessores "pró-indiviso", e, se a opção for por realizar a transferência de quotas, estas serão pagas na forma prevista no Caput desta cláusula;

Parágrafo Segundo: No caso de dissolução amigável da Sociedade, o quotista que representa a maior participação do Capital Social será o liquidante dos negócios sociais, e a ele competirá responder perante terceiros pelo ativo e passivo, bem como pela guarda e conservação dos livros e documentos da Sociedade pelos prazos de decadência e prescrição previstas em lei;

Parágrafo Terceiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a outros sócios (art. 1.028 e 1.031 do Código Civil/2002).

XI - RESULTADOS ANUAIS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os Administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, onde serão atribuídos aos sócios, na proporção de seu capital ou, a critério dos mesmos, será incorporado ao Capital Social os lucros ou prejuízos apurados.

Parágrafo Primeiro: Em caso de prejuízo poderá o mesmo, a critério dos sócios, ficar em conta pendente, para ser compensado com lucros futuros;

Parágrafo Segundo: A critério dos sócios poderá ocorrer distribuição antecipada de lucros.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm Este ato foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

XII - DA FORMA DE DELIBERAÇÃO E DAS DELIBERAÇÕES

Fica estabelecido que na sociedade limitada haverá convocação pelos Administradores, de reunião para quaisquer deliberações, obedecendo ao prazo mínimo de 08 (oito) dias antes da realização da deliberação, ficando o mesmo responsável pela apresentação por escrito no prazo de 05 (cinco) dias sobre qualquer matéria que venha a ser decidida.

Parágrafo Único: Ficará a cargo dos sócios a elaboração de documento por escrito deliberando sobre:

• A aprovação das contas da Administração;
• A modificação do Contrato Social;
• A incorporação, a fusão e a dissolução da Sociedade ou a cessação do estado de liquidação;
• A nomeação e a destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas.

XIII – CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância nos preceitos do Novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

XIV – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Sete Lagoas, Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicilio dos sócios.
Parágrafo Primeiro: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Sete Lagoas-MG, 01 de julho de 2023.

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Assinado digitalmente pela Sócia-Administradora

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Assinado digitalmente pela Sócio-Administrador

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 048/2023 | Anexo 27 - CONTRATO SOCIAL (pág 7/30) 2292/5914
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/418.939-8	MGP2300568285	13/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 048/2023 | Anexo 27 - CONTRATO SOCIAL (2 de 30) 229 / 5613
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121284603-1 e protocolado sob o número 23/418.939-8 em 13/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10663529, em 19/07/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kelly Cristina Costa Prates.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Belo Horizonte. quarta-feira, 19 de julho de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Kelly Cristina Costa Prates, Servidor(a) Público(a), em 19/07/2023, às 11:05 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/418.939-8.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm E234.65a foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 19 de julho de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-7 e código de segurança MTm E2s7.5Pia
Proc. Administrativo 048/2023 | Anexo 27 - CONTRATO SOCIAL (3030) 2295054
autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99776407 em 19/05/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/276.429-8	HAlb

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Nire:	3121284603-1
CNPJ:	45.159.728/0001-07
Município:	SETE LAGOAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	04/02/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
014.447.766-14	Marco Aurelio Fernandes Siqueira	MG122239
083.488.876-95	Marlon Rocha Martins da Silva	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2023, às 07:46 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 19 de maio de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/276.429-8.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	3121284603-1	CNPJ:	45.159.728/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SETE LAGOAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	004575993.00-79		Inscrição Municipal:		03.88041-9
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/02/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	45
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	18/05/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
014.447.766-14	Marco Aurelio Fernandes Siqueira	Contador	MG122239
083.488.876-95	Marlon Rocha Martins da Silva	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Diário nº 1 de 04/02/2022 a 31/12/2022

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vr.da integraliza´²o do capital pelo sÆcio Marlon Rocha Martins da Silva, cfe contrato social reg. na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nrł 31212846031 em 04/02/2022.	1945	90.000,00	90.000,00
01.1.1.01.001	51	Vr.da integraliza´²o do capital pela sÆcia Carla Cristina Costa Martins, cfe contrato social reg. na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nrł 31212846031 em 04/02/2022.	1945	10.000,00	10.000,00
15/02/2022					
04.2.4.01.007	5215	Vr.ref.registro do balan´o pago a Secretaria de Estado de Fazendo de Minas Gerais,cfe DAE nł:15.220088770-09.	51	143,54	143,54
17/02/2022					
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Construtora Rede Engenharia Ltda.,cfe NFS nł:20001.	4995	21.978,02	21.978,02
28/02/2022					
03.1.2.02.008	2313	Vr. contribui´²o do simples devido no m¸s.	1643	1.303,02	1.303,02
21/03/2022					
02.1.4.03.006	1643	Vr.Simples Nacional do m¸s 02/2022.	51	1.303,02	1.303,02
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ncia 14/03/22 a 13/05/22 s/apÆlice nł: 01-0775-0360713.	51	197,23	197,23
22/03/2022					
04.2.1.03.033	4235	Vr.ref.honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda, cfe boleto né8085200.	51	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.048	5398	Vr.mensalidade devida ¯ Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda EPP.,cfe NFS-e né28318.	1201	568,20	568,20
26/03/2022					
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 340822 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	553,96	553,96
04.2.1.03.008	3166	Pagto DANFE nr: 340822 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	74,68	74,68
04.1.3.01.011	7889	Vr.DANFE nr: 340822 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	3.954,27	3.954,27
29/03/2022					
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 1702 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	312,05	312,05
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ncia 23/03/22 a 22/05/22 s/apÆlice nł: 01-0775-0361436.	51	197,23	197,23
04/04/2022					
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né: 20202 - Arte & Silk Com¶rcio Ltda.	1201	250,00	250,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 11010 - Distrib. Vapabucu Ltda	1201	810,00	810,00
04.1.3.01.011	7889	Vr.DANFE nr: 217745 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	35,96	35,96
04.1.3.01.011	7889	Vr.DANFE nr: 217800 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	156,00	156,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 217745 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	127,35	127,35
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 217800 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	3,99	3,99
05/04/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 28186-Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda.	51	568,20	568,20
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 12799 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	51	2.315,70	2.315,70
11/04/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 12851 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	51	212,00	212,00
12/04/2022					
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrł: 8598163095.	51	233,94	233,94
14/04/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 20202 - Arte & Silk Com¶rcio Ltda.	51	250,00	250,00
18/04/2022					
04.2.1.03.033	4235	Vr.ref.honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda, cfe boleto né8490054.	51	700,00	700,00
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Porto Seguros Cia de Seguros Gerais., s/apÆlice nł: 0775.06.6.336-3, vig¸ncia de 22/03/2022 a 22/10/2022.	51	285,95	285,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Diário nº 1 de 04/02/2022 a 31/12/2022

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
19/04/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 176 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	717,83	717,83
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 127276 - ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL	1201	1.080,00	1.080,00
04.1.3.01.011	7889	Vr.DANFE nr: 176 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	143,67	143,67
25/04/2022					
04.2.1.03.048	5398	Vr.mensalidade devida ¯ Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda EPP.,cfe NFS-e né29564.	1201	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 176 - Mat. de Construº para Todos Ltda-ME.	51	861,50	861,50
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 11068 - Distrib. Vapabucu Ltda	1201	2.700,00	2.700,00
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 20/04/22 a 19/06/22 s/apÆlice nł: 01-0775-0363927.	51	197,23	197,23
27/04/2022					
04.2.4.01.007	5215	Vr.pago a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas,ref.2ł via do alvar®de funcionamento 2022.	51	13,06	13,06
28/04/2022					
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né 5432 - LUQUELMAQ LTDA.	1201	120,00	120,00
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 2169 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	370,00	370,00
29/04/2022					
04.1.3.01.014	8222	Pgto.NFS-e nł: 202200000000051 - Tiago de Leles Costa.	51	180,00	180,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 20207 - Arte & Silk Com¶rcio Ltda.	1201	500,00	500,00
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Porto Seguros Cia de Seguros Gerais., s/apÆlice nł: 0775.06.6.382-7, vig¸ ncia de 08/04/2022 a 08/04/2023.	51	285,95	285,95
30/04/2022					
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Mensalista Ref: 04/2022	1287	2.523,84	2.523,84
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 04/2022	1384	190,44	190,44
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Famºlia Ref: 04/2022	1287	32,00	32,00
04.2.1.01.002	2968	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 04/2022	1384	133,32	133,32
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 04/2022	1392	201,90	201,90
02.1.3.04.001	1384	Reembolso Sal®rio Famºlia Ref: 04/2022	9539	32,00	32,00
04.2.1.01.002	2968	Honor®rio PrÆLabore Ref: 04/2022	51	1.078,68	1.078,68
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	822,87	822,87
04.1.3.01.020	9547	Honor®rio PrÆLabore Ref: 04/2022	51	1.078,68	1.078,68
04.1.3.01.020	9547	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 04/2022	1384	133,32	133,32
02.1.3.01.001	1287	Cesta B®scia Ref: 04/2022	11118	19,16	19,16
04.2.1.02.001	3034	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	242,40	242,40
02/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaº²o de serviº´os ao n/cliente Municipio de Prudente de Morais.,cfe NFS nł 20002.	4995	59.233,20	59.233,20
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 202200000000031 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte ME.	1201	800,00	800,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 202200000000030 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte ME.	1201	220,00	220,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 217745 - J.K. Materiais de Construº²o Lta-EPP.	51	163,31	163,31
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 11010 - Distribuidora Vapabuº´u Ltda.	51	810,00	810,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1563755/1 - J.K. Materiais de Construº²o Ltda-EPP.	51	159,99	159,99
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 202200000000029 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte ME.	1201	220,00	220,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 184 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	1.592,21	1.592,21
04.1.3.01.015	9407	Pagto DANFE nr: 220 - J M MAT. DE CONSTRUCAO TOR. EIRELI	51	96,00	96,00
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Porto Seguros Cia de Seguros Gerais., s/apÆlice nł: 0775.06.6.389-4, vig¸ ncia de 22/04/2022 a 22/10/2022.	51	433,98	433,98
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 184 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	107,64	107,64
03/05/2022					
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 202200000000034 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte ME.	1201	220,00	220,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 127276 - Erik G. Vieira Distribuidora de Cimento Nacional.	51	1.080,00	1.080,00
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 2262 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	181,35	181,35
04/05/2022					
04.1.3.01.014	8222	Pgto.NFS-e nł: 202200000000053 - Tiago de Leles Costa.	51	100,00	100,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1475 - CERAMICA SILVA E SILVA LTDA	51	960,00	960,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Diário nº 1 de 04/02/2022 a 31/12/2022

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3228 - COMASUL COMERCIO DE MADEIRAS SUCUPIRA LTDA	1201	925,00	925,00
05/05/2022					
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº 202200000000038 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte ME.	1201	220,00	220,00
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrł: 8598465554.	51	233,94	233,94
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 38533 - REGIONAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1201	930,00	930,00
06/05/2022					
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸s 04/2022.	51	201,90	201,90
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrł: 8598480687.	51	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 29505-Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda.	51	568,20	568,20
04.1.3.01.046	11118	Pagto DANFE nr: 75488 - CASTANHEIRA e CIA LTDA	51	1.011,50	1.011,50
02.1.3.01.001	1287	Ordenados aos funcion®rios Ref: 04/2022	51	2.346,24	2.346,24
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ncia 19/04/22 a 18/06/22 s/apÆlice nł: 01-0775-0364029.	51	197,23	197,23
07/05/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 7704 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	51	1.798,50	1.798,50
09/05/2022					
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº 202200000000039 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte ME.	1201	220,00	220,00
04.1.3.01.014	8222	Pgto.NFS-e nł: 202200000000054 - Tiago de Leles Costa.	51	100,00	100,00
04.1.3.01.015	9407	Pagto DANFE nr: 1258 - GERALDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	51	117,00	117,00
10/05/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 11068 - Distribuidora Vapabu´u Ltda.	51	2.700,00	2.700,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 7710 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	2.710,20	2.710,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 7710/1 - Construfort Premev Ltda.	51	1.378,05	1.378,05
11/05/2022					
04.1.3.01.003	7803	Pagto DANFE nr: 221 - J M MAT. DE CONSTRUCAO TOR. EIRELI	51	143,70	143,70
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 3032 - INSERCIL-INDUSTRIA E SERVICOS DE CIMENTO LTDA - ME	51	100,00	100,00
12/05/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 5432 - LUQUELMAQ LTDA.	51	120,00	120,00
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 2406 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	60,00	60,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 38615 - REGIONAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1201	1.550,00	1.550,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 7711 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	45,90	45,90
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ncia 05/05/22 a 04/07/22 s/apÆlice nł: 01-0775-0365574.	51	197,23	197,23
13/05/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1793 - CD AREIAS E BRITAS LTDA	51	720,00	720,00
16/05/2022					
04.2.1.03.061	7692	Vr.Vivo do m¸s 05/2022, cfe fatura nrº1485264554/0.	51	50,30	50,30
04.2.1.03.033	4235	Vr.ref.honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda, cfe boleto nº8804260.	51	700,00	700,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 184 - Mat. de Construˆ´²o para Todos Ltda-ME.	51	1.699,85	1.699,85
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8470 - CANAAN TINTAS LTDA - ME	1201	728,00	728,00
17/05/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr.pago a G.L. Menezes Com¶rcio e Transporte.,ref. NFS-e nrsł:29,30,31 e 34.	51	1.460,00	1.460,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 222 - J M MAT. DE CONSTRUCAO TOR. EIRELI	51	2.070,00	2.070,00
04.2.4.01.007	5215	Vr.ref.alteraˆ´²o contratual nł01.	51	256,31	256,31
04.2.1.03.004	3123	Vr.CEMIG do m¸s 04/2022, cfe NF nº385962231(Instalaˆ´²o 3004857977).	51	63,53	63,53
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.locaˆ´²o de Forˆado Fixo Mecan,Escora Metalica de 2.0,cfe documento nrł:442/1.	51	165,00	165,00
18/05/2022					
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº 202200000000041 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte ME.	1201	480,00	480,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Diário nº 1 de 04/02/2022 a 31/12/2022

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.2.4.01.007	5215	Vr.ref.Certid² o Simplificada pago a Secretaria de Estado de Fazendo de Minas Gerais,cfe DAE nł:32.220279474-75.	51	12,82	12,82
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 38661 - REGIONAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1201	930,00	930,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1262 - GERALDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	51	840,00	840,00
01.1.1.01.001	51	Vr.da integraliza´² o do capital pela sÆcia Carla Cristina Costa Martins, cfe contrato social reg. na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nrł 9359659 em 18/05/2022.	1945	25.000,00	25.000,00
01.1.1.01.001	51	Vr.da integraliza´² o do capital pelo sÆcio Marlon Rocha Martins da Silva, cfe contrato social reg. na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nrł 9359659 em 18/05/2022.	1945	225.000,00	225.000,00
19/05/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 3228 - Comasul Com¶rcio de Madeiras Sucupira Ltda.	51	925,00	925,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 263 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	2.327,00	2.327,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 210163 - SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	55,00	55,00
20/05/2022					
02.1.3.04.001	1384	Vr.Previd¸ ncia Social do m¸ s 04/2022.	51	1.490,35	1.490,35
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 223 - J M MAT. DE CONSTRUCAO TOR. EIRELI	51	28,00	28,00
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 05/2022	51	1.785,00	1.785,00
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 05/2022	51	2.412,37	2.412,37
21/05/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 35648 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	1201	6.258,64	6.258,64
23/05/2022					
04.2.1.03.048	5398	Vr.mensalidade devida ¯ Zero One Tecnologia da Informa´² o Ltda EPP.,cfe NFS-e nº31091.	1201	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 79876/38533 - Regional Materiais de Construi´² o Ltda-ME.	51	930,00	930,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr.pago a G.L. Menezes Com¶rcio e Transporte.,ref. NFS-e nrsł:38 e 39.	51	440,00	440,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3247 - COMASUL COMERCIO DE MADEIRAS SUCUPIRA LTDA	1201	400,00	400,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 35648 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem.	51	6.258,64	6.258,64
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 23/05/22 a 22/07/22 s/apÆlice nł: 01-0775-0366547.	51	197,23	197,23
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 25/05/22 a 24/07/22 s/apÆlice nł: 01-0775-0366554.	51	197,23	197,23
24/05/2022					
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº 16169 - Railoc Loca´² o de Equipamentos para Construi´² o Eireli-ME.	1201	750,00	750,00
25/05/2022					
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrł: 8598784523.	51	233,94	233,94
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1800 - CD AREIAS E BRITAS LTDA	51	720,00	720,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 7710/2 - Construfort Premev Ltda.	51	1.378,05	1.378,05
26/05/2022					
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº 14680 - Danilo Guimar² es Simþes.	1201	650,00	650,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 225 - J M MAT. DE CONSTRUCAO TOR. EIRELI	51	24,00	24,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 7823 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	51	1.860,00	1.860,00
04.2.1.03.004	3123	Vr.CEMIG do m¸ s 05/2022, cfe NF nº078821813(Instala´² o 3004857978).	51	29,66	29,66
04.2.1.03.004	3123	Vr.CEMIG do m¸ s 05/2022, cfe NF nº078821829(Instala´² o 3004857977).	51	23,21	23,21
27/05/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 33321530 - MERIO LUCI DOS SANTOS 07063975684	51	70,00	70,00
30/05/2022					
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Corinto.,cfe NFS nrł 20003.	4995	50.856,98	50.856,98
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 80297/38615 - Regional Materiais de Construi´² o Ltda-ME.	51	1.550,00	1.550,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1480 - CERAMICA SILVA E SILVA LTDA	51	200,00	200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8557 - CANAAN TINTAS LTDA - ME	1201	179,90	179,90
31/05/2022					
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº 202200000000062 - Tiago de Leles Costa.	1201	100,00	100,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 195 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	1.148,85	1.148,85
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1481 - CERAMICA SILVA E SILVA LTDA	1201	800,00	800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Diário nº 1 de 04/02/2022 a 31/12/2022

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 38823 - REGIONAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1201	1.550,00	1.550,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 210196 - SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	380,00	380,00
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Mensalista Ref: 05/2022	1287	10.493,41	10.493,41
02.1.3.01.001	1287	Faltas n² o Justificadas Dias Ref: 05/2022	9539	44,44	44,44
04.1.3.01.019	9539	Horas Extras 100% Ref: 05/2022	1287	399,96	399,96
04.1.3.01.019	9539	D.S.R. Horas Extras Ref: 05/2022	1287	76,92	76,92
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 05/2022	9539	44,44	44,44
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 05/2022	256	4.197,37	4.197,37
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 05/2022	1384	852,88	852,88
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Fam°lia Ref: 05/2022	1287	112,94	112,94
04.2.1.01.002	2968	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 05/2022	1384	133,32	133,32
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 05/2022	1392	870,51	870,51
04.1.3.01.020	9547	Honor®rio PrÆLabore Ref: 05/2022	51	1.078,68	1.078,68
04.2.1.01.002	2968	Honor®rio PrÆLabore Ref: 05/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.3.04.001	1384	Reembolso Sal®rio Fam°lia Ref: 05/2022	9539	112,94	112,94
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	2.745,12	2.745,12
04.1.3.01.020	9547	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 05/2022	1384	133,32	133,32
02.1.3.01.001	1287	Vr. cesta b®sica desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do m¸ s.	11118	71,66	71,66
04.2.1.02.001	3034	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	242,40	242,40
03.1.2.02.008	2313	Vr. contribui´² o do simples devido no m¸ s.	1643	4.954,05	4.954,05
01/06/2022					
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nº: 2022/7 - Decorbel Revestimentos Ltda.	51	3.900,00	3.900,00
02/06/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 14680 - Danilo Guimar² es Simões.	51	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Municipio de Prudente de Morais.,cfe NFS nº 20004.	4995	67.308,93	67.308,93
02.1.1.05.0001	1201	Vr.pago a G.L. Menezes Com¶rcio e Transporte.,ref. NFS-e nrsº:202200000000041.	51	480,00	480,00
02.1.3.01.001	1287	Vr. cesta b®sica desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do m¸ s.	11118	62,50	62,50
03/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 9192 - A. L VIANNA	51	110,00	110,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 7870 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	3.300,00	3.300,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 80601/38661 - Regional Materiais de Construção Ltda-ME.	51	930,00	930,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 7870/1 - Construfort Premev Ltda.	51	1.625,00	1.625,00
06/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8642 - CANAAN TINTAS LTDA - ME	1201	3.200,00	3.200,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 195 - Mat. de Construção para Todos Ltda-ME.	51	1.148,85	1.148,85
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.Locação de Betoneira cfe documento nrº:484/1.	51	258,00	258,00
07/06/2022					
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 2900 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	58,00	58,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 11236 - Distrib. Vapabucu Ltda	1201	1.650,00	1.650,00
04.1.3.01.046	11118	Vr.DANFE nr: 76049 - CASTANHEIRA e CIA LTDA	1201	1.800,00	1.800,00
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸ s 05/2022.	51	870,51	870,51
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 16169 - Railoc Locação de Equipamentos para Construção Eireli-ME.	51	750,00	750,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 62 - Tiago de Leles Costa.	51	100,00	100,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 3247 - Comasul Com¶rcio de Madeiras Sucupira Ltda.	51	400,00	400,00
08/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3269 - COMASUL COMERCIO DE MADEIRAS SUCUPIRA LTDA	1201	250,00	250,00
09/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 234 - J M MAT. DE CONSTRUCAO TOR. EIRELI	51	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	Vr.devolu´² o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né:8642 de Canaan Tintas Ltda, cfe DANFE né:8663.	7781	351,33	351,33
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrº: 8598804310.	51	233,94	233,94
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nº: 2022000000000169 - Gabriel Mngelo de Oliveira.	51	1.320,00	1.320,00
02.1.3.01.001	1287	Faltas n² o Justificadas Dias Ref: 06/2022	9539	67,91	67,91
02.1.3.01.001	1287	Faltas n² o Justificadas Dias Ref: 06/2022	9539	44,44	44,44
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 06/2022	9539	67,91	67,91
04.1.3.01.019	9539	Saldo Sal®rio Rescis² o Ref: 06/2022	1287	399,96	399,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.019	9539	Saldo Sal®rio Rescis²o Ref: 06/2022	1287	1.290,23	1.290,23
04.1.3.01.019	9539	Saldo Sal®rio Rescis²o Ref: 06/2022	1287	88,88	88,88
02.1.3.01.001	1287	Indeniza´²o T¶rmino de Contrato Ref: 06/2022	9539	377,74	377,74
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o F¶rias Proporcionais Ref: 06/2022	1287	222,20	222,20
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o F¶rias Proporcionais Ref: 06/2022	1287	169,77	169,77
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o F¶rias Proporcionais Ref: 06/2022	1287	111,10	111,10
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 1/3 F¶rias Proporcionais Ref: 06/2022	1287	92,53	92,53
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 1/3 F¶rias Proporcionais Ref: 06/2022	1287	56,59	56,59
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 1/3 F¶rias Proporcionais Ref: 06/2022	1287	37,03	37,03
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o F¶rias M¶dia H.E. Ref: 06/2022	1287	46,46	46,46
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o F¶rias M¶dia D.S.R. H.E. Ref: 06/2022	1287	8,94	8,94
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 13é Sal®rio Ref: 06/2022	1287	111,10	111,10
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 13é Sal®rio Ref: 06/2022	1287	339,53	339,53
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 13é Sal®rio Ref: 06/2022	1287	111,10	111,10
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 13é Sal®rio M¶d. H.E. Ref: 06/2022	1287	23,23	23,23
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 13é Sal®rio M¶dia D.S.R. H.E. Ref: 06/2022	1287	4,47	4,47
04.1.3.01.019	9539	Estouro Provento Ref: 06/2022	1287	86,56	86,56
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	29,99	29,99
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	86,58	86,58
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	3,33	3,33
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 06/2022	1384	10,41	10,41
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 06/2022	1384	25,46	25,46
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 06/2022	1384	8,33	8,33
04.1.3.01.029	9636	GRRF Folha Normal Ref: 06/2022	1392	43,10	43,10
10/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Para de Minas.,cfe NFS nrł 20006.	4995	65.397,02	65.397,02
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 30863-Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda.	51	568,20	568,20
02.1.3.01.001	1287	Ordenados aos funcion®rios Ref: 05/2022	51	5.872,44	5.872,44
01.1.2.08.010	4480	Vr.do INSS retido s/NFS nrł 20006 do n/cliente Prefeitura Municipal de Para de Minas.	4995	3.863,42	3.863,42
03.1.2.02.013	11258	Vr.do ISS retido s/n/NFS-e nrł 20006.	4995	983,41	983,41
13/06/2022					
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 229 - SANTOS amp; SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1201	52,00	52,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 229 - SANTOS amp; SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1201	464,95	464,95
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.loca´²o de For´ado Fixo Mecan,Escora Metalica de 2.0 e Painel Metalico Mecan cfe documento nrł:4759.	51	311,00	311,00
14/06/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1481-Ceramica Silva e Silva Ltda.	51	800,00	800,00
15/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1806 - CD AREIAS E BRITAS LTDA	1201	1.670,00	1.670,00
04.2.1.03.061	7692	Vr.Vivo do m¸s 06/2022, cfe fatura nré1502926029/0.	51	119,99	119,99
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 8470A - Canaan Tintas Ltda-ME.	51	728,00	728,00
04.2.1.03.033	4235	Vr.ref.honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda, cfe boleto né:9290049.	51	700,00	700,00
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago ao sÆcio Marlon Rocha Martins da Silva a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incid¸ncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	26.640,00	26.640,00
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago a sÆcia Carla Cristina Costa Martins a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incid¸ncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	2.960,00	2.960,00
17/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 223029 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	51	56,00	56,00
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 00000010 - Marcelio Gon´alves da Silva.	51	6.200,00	6.200,00
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS rescisÆrio do funcion®rio Pedro Felipe da Silva Pereira, cfe GRRF.	51	43,10	43,10
04.1.3.01.020	9547	Honor®rio PrÆLabore Ref: 06/2022	51	1.078,68	1.078,68
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 30 - Juliano Glauco Fernandes 04603492600.	51	3.000,00	3.000,00
19/06/2022					
04.1.3.01.029	9636	GRRF Folha Normal Ref: 06/2022	1392	119,51	119,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
02.1.3.01.001	1287	Vr.saldo de 09 dias sal®rio,13ł sal®rio prop.1/12 avos,ter´o const.de f¶rias,f¶rias prop.2/12 avos pago ao func. Pedro Felipe da Silva Pereira, cfe TRCT.	51	864,74	864,74
20/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1759 - SETE LAGOAS LOCACOES DE MAQUINAS LTDA - EPP	51	53,99	53,99
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 3069 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	Vr.devolu´²o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né:8642 de Canaan Tintas Ltda, cfe DANFE né:8723.	7781	516,23	516,23
02.1.3.04.001	1384	Vr.Previd¸ncia Social do m¸s 05/2022.	51	3.994,10	3.994,10
02.1.4.03.006	1643	Vr.Simples Nacional do m¸s 05/2022.	51	4.954,05	4.954,05
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 06/2022	51	1.864,00	1.864,00
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 06/2022 (restante).	51	97,68	97,68
21/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 7991 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	51	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.038	5290	Pgto.NFS-e nł: 27143 - Digital Graph Grafica e Copiadora Ltda.	51	200,00	200,00
04.2.1.03.048	5398	Vr.mensalidade devida ¯ Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda EPP.,cfe NFS-e né:32530.	1201	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 81511/38823 - Regional Materiais de Construˇ²o Ltda-ME.	51	1.550,00	1.550,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 7870/2 - Construfort Premev Ltda.	51	1.675,00	1.675,00
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 06/2022	51	534,00	534,00
22/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 299 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	616,07	616,07
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1275 - GERALDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1201	1.650,00	1.650,00
02.1.1.05.0001	1201	11236 - Distrib. Vapabu´u Ltda.	51	1.650,00	1.650,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 3269 - Comasul Com¶rcio de Madeiras Sucupira Ltda.	51	250,00	250,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 229 - Santos amp; Santos Materiais de Construˇ²o Eireli.	51	516,95	516,95
23/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Corinto.,cfe NFS nrł 20008.	4995	75.851,82	75.851,82
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 210276 - SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	1.252,90	1.252,90
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 210277 - SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	214,00	214,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né: 202200000000068 - Tiago de Leles Costa.	1201	15,00	15,00
24/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 155 - PREMOLDADOS BM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1201	3.300,00	3.300,00
25/06/2022					
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 2022/15 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	10.000,00	10.000,00
27/06/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 130246 - ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL	1201	3.200,00	3.200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 223824 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	2.400,16	2.400,16
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 76049/00 - Castanheira e Cia Ltda.	51	1.800,00	1.800,00
28/06/2022					
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS rescisÆrio do funcion®rio Eros Gloria Coelho, cfe GRRF.	51	119,51	119,51
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.loca´²o de For´ado Fixo Mecan e Escora Metalica de 2.0, cfe documento nrł:580/1.	51	177,00	177,00
29/06/2022					
04.1.3.01.009	7862	Pagto DANFE nr: 20326 - ALVES E VAZ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME	51	210,00	210,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 8557A - Canaan Tintas Ltda-ME.	51	179,90	179,90
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né: 14778 - Danilo Guimar²es Simþes.	1201	1.304,00	1.304,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 14778/1 - Danilo Guimar²es Simþes.	51	1.124,00	1.124,00
30/06/2022					
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Corinto.,cfe NFS nrł 20009.	4995	106.374,71	106.374,71
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 6 - DANIEL HENRIQUE GOMES BARBOSA	51	42.414,00	42.414,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 30576 - ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA	1201	235,00	235,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 39211 - REGIONAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1201	325,00	325,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 223824 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	19.000,00	19.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº: 202200000000053 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte ME.	1201	390,00	390,00
02.1.3.01.001	1287	Vr.saldo de 19 dias sal®rio,f¶rias prop.1/12 avos,13ł sal®rio prop.2/12 avos,ter´o const.de f¶rias pago ao func. Eros Gloria Coelho, cfe TRCT.	51	1.600,34	1.600,34
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 210276/A - Same Materiais de Construı´o Ltda.	51	420,90	420,90
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 210196 - Same Materiais de Construı´i Ltda.	51	380,00	380,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1806/01 - CD Areias e Brita Ltda.	51	835,00	835,00
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Mensalista Ref: 06/2022	1287	6.239,20	6.239,20
04.2.1.01.002	2968	Honor®rio PrÆLabore Ref: 06/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	488,78	488,78
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Famºlia Ref: 06/2022	1287	112,94	112,94
04.2.1.01.002	2968	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 06/2022	1384	133,32	133,32
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 06/2022	1392	499,13	499,13
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 06/2022	1392	12,44	12,44
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 06/2022	256	2.495,68	2.495,68
02.1.3.04.001	1384	Reembolso Sal®rio Famºlia Ref: 06/2022	9539	112,94	112,94
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do mˌs.	1384	2.180,70	2.180,70
04.1.3.01.020	9547	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 06/2022	1384	133,32	133,32
02.1.3.04.001	1384	Vr.INSS compensado no mˌs da n/NFS nrł 20006 do n/cliente Prefeitura Municipal de Para de Minas.	4480	3.229,68	3.229,68
04.2.1.02.001	3034	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do mˌs.	1384	242,40	242,40
03.1.2.02.008	2313	Vr. contribui´²o do simples devido no mˌs.	1643	20.608,05	20.608,05
01/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	51	1.709,70	1.709,70
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	1201	213,85	213,85
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 216 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	2.753,20	2.753,20
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8027 - HIDROELETRICA LTDA	1201	171,85	171,85
04/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 18 - MLIX SERVI¤OS E COMERCIO LTDA	1201	6.435,00	6.435,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 18 - MLIX SERVI¤OS E COMERCIO LTDA	1201	3.185,00	3.185,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 13036 - MADEIREIRA MONTE LIBANO LTDA	1201	1.040,00	1.040,00
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vigˌncia 27/06/22 a 10/12/22 s/apÆlice nrł 01-0775-0371159.	51	197,23	197,23
05/07/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 14778/2 - Danilo Guimar²es SimÞes.	51	180,00	180,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	1201	1.755,00	1.755,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	1201	47,80	47,80
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 240 - SANTOS amp; SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1201	101,40	101,40
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 325 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	5,20	5,20
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 325 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	394,00	394,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 912 - TALES SOARES PREISSER LTDA	51	1.800,00	1.800,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8009 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	70,00	70,00
04.1.3.01.014	8222	Pgto.NFS-e nł: 14802 - Danilo Guimar²es SimÞes.	51	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Municºpio de Confins.,cfe NFS nrł 20010.	4995	29.852,58	29.852,58
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago a sÆcia Carla Cristina Costa Martins a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incidˌncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	2.780,00	2.780,00
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago ao sÆcio Marlon Rocha Martins da Silva a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incidˌncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	25.020,00	25.020,00
06/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 326 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	107,25	107,25
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.loca´²o de Betoneira Menegotti Rental cfe documento nrł:484/2.	51	258,00	258,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 8642A - Canaan Tintas Ltda-ME.	51	1.068,00	1.068,00
07/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1282 - GERALDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1201	144,00	144,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1283 - GERALDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1201	91,80	91,80
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8013 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	1.036,00	1.036,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8013 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	697,00	697,00
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do mˌs 06/2022.	51	511,57	511,57
04.2.1.03.025	3336	Vr.pago a Mundo EscritÆrios ref.mÆveis para o escritÆrio, cfe recibo.	51	7.985,00	7.985,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 216 - Mat. de Construº o Para Todos Ltda-ME.	51	2.753,20	2.753,20
04.2.3.02.007	5193	Vr.multa e juros s/boleto nº: 216 - Mat. de Construº o Para Todos Ltda-ME.	51	15,00	15,00
04.1.3.01.020	9547	Honor®rio PrÆLabore Ref: 07/2022	51	1.078,68	1.078,68
04.2.1.01.002	2968	Honor®rio PrÆLabore Ref: 07/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.3.01.001	1287	Ordenados aos funcion®rios Ref: 06/2022	51	3.317,68	3.317,68
08/07/2022					
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nº: 00000011 - Marcelio Gonºalves da Silva 37481770620.	51	8.000,00	8.000,00
11/07/2022					
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 3494 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	511,48	511,48
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 3494 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	98,52	98,52
04.1.3.01.046	11118	Vr.DANFE nr: 76605 - CASTANHEIRA e CIA LTDA	1201	949,39	949,39
04.1.3.01.046	11118	Vr.DANFE nr: 76605 - CASTANHEIRA e CIA LTDA	1201	950,56	950,56
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 178291 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	1201	6.115,53	6.115,53
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 178291 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	1201	39.813,69	39.813,69
04.2.1.03.038	5290	Pgto.NFS-e nº: 27194 - Digital Graph Gr®fica e Copiadora Ltda.	51	1.000,00	1.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1806/02 - CD Areias e Brita Ltda.	51	835,00	835,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 32228-Zero One Tecnologia da Informaº o Ltda.	51	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 178291 - Universo El¶trico Ltda.	51	22.964,61	22.964,61
12/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 5 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	1201	70,00	70,00
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 3526 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	520,00	520,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 86801 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA-FILIAL	51	45,76	45,76
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 224527 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	51	30,96	30,96
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 224540 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	51	74,68	74,68
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 161306 - FELT ELETRICA LTDA	1201	57,81	57,81
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 161306 - FELT ELETRICA LTDA	1201	7.802,19	7.802,19
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 161306/1 - Felt Eletrica Ltda.	51	3.930,00	3.930,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº: 16846 - Railoc Locaº o de Equipamentos para Construº o Eireli-ME.	1201	397,50	397,50
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº: 16845 - Railoc Locaº o de Equipamentos para Construº o Eireli-ME.	1201	770,00	770,00
13/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1950 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA	1201	3.840,00	3.840,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaº o de serviºos ao n/cliente Municºpio de Prudente de Morais.,cfe NFS nrº 20011.	4995	55.379,49	55.379,49
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.locaº o de Forºado Fixo Mecan,Escora Metalica de 2.0 cfe documento nrº:442/3.	51	180,00	180,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.locaº o do Painel Metalico Mecan cfe documento nrº:517/2.	51	128,00	128,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1275 - Geraldº o Materiais de Construº o.	51	1.650,00	1.650,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 155/01 - Premoldados BM Com¶rcio e Indßstria Ltda.	51	1.650,00	1.650,00
15/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1969 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA	1201	13.050,00	13.050,00
04.2.1.03.061	7692	Vr.Vivo do mˌs 07/2022, cfe fatura nrº1519583051/0.	51	119,99	119,99
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 8009 - Construfort Premev Ltda.	51	70,00	70,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 202200000000053 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte.	51	390,00	390,00
16/07/2022					
04.1.3.01.011	7889	Vr.DANFE nr: 361630 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	598,02	598,02
04.2.1.03.008	3166	Vr.DANFE nr: 361630 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	391,26	391,26
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 361630 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	369,93	369,93
04.2.1.03.035	4367	Vr.DANFE nr: 361630 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	547,65	547,65
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 361630 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	136,64	136,64
04.1.3.01.003	7803	Vr.DANFE nr: 361630 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	76,74	76,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
18/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 281 - ADRIANE FERNANDES DE OLIVEIRA	1201	935,00	935,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8072 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	697,00	697,00
04.2.1.03.008	3166	Pagto DANFE nr: 28037 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS RAFAEL LTDA	51	397,70	397,70
04.2.1.03.008	3166	Pagto DANFE nr: 28037 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS RAFAEL LTDA	51	154,40	154,40
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº: 14855 - Danilo Guimar² es SimÞes.	1201	144,00	144,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 240 - Santos amp, Santos Materiais de Construı´² o Eireli.	51	101,40	101,40
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 83110/39211 - Regional Materiais de Construı´² o Ltda-ME.	51	325,00	325,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 361630 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A.	51	2.120,24	2.120,24
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 20207 - Arte & Silk Com¶rcio Ltda.	51	500,00	500,00
19/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1136 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	34,00	34,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3212 - PRE LAJES WM LTDA	1201	1.695,00	1.695,00
20/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1134 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	51	1.600,00	1.600,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1135 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	51	15,40	15,40
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 350 - BARBOSA E REIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	51	332,00	332,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 6999 - DIVIPLAN COMERCIO LTDA - EPP	1201	459,00	459,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 225797 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	357,95	357,95
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 225798 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	82,45	82,45
02.1.4.03.006	1643	Vr.Simples Nacional do m¸ s 06/2022.	51	20.608,05	20.608,05
04.2.1.03.033	4235	Vr.ref.honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda, cfe boleto né10152366.	51	1.100,00	1.100,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 210277 - Same Materiais de Construı´² o Ltda.	51	214,00	214,00
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 07/2022	51	3.843,84	3.843,84
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1997 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA	1201	6.300,00	6.300,00
21/07/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 326 - M.M. Materiais de Construı´² o Ltda.	51	107,25	107,25
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 8013 - Construfort Premev Ltda.	51	1.733,00	1.733,00
22/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 5881 - REI DO CIMENTO LTDA	1201	6.400,00	6.400,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 83759 - AGROCITY MINERACAO LTDA	1201	1.495,00	1.495,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 202200000000068 - Tiago de Leles Costa.	51	15,00	15,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 299 - M.M. Materiais de Construı´² o Ltda.	51	616,07	616,07
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 14855 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	144,00	144,00
24/07/2022					
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 07/2022	256	533,28	533,28
04.1.3.01.019	9539	Saldo Sal®rio Rescis² o Ref: 07/2022	1287	1.066,56	1.066,56
04.1.3.01.019	9539	Rescis² o F¶rias Proporcionais Ref: 07/2022	1287	333,30	333,30
04.1.3.01.019	9539	Rescis² o 1/3 F¶rias Proporcionais Ref: 07/2022	1287	111,10	111,10
04.1.3.01.019	9539	Rescis² o 13é Sal®rio Ref: 07/2022	1287	333,30	333,30
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 07/2022	1384	79,99	79,99
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 07/2022	1384	24,99	24,99
04.1.3.01.029	9636	GRRF Folha Normal Ref: 07/2022	1392	111,98	111,98
02.1.3.01.001	1287	Vr.saldo de 24 dias sal®rio,13Ł sal®rio prop.3/12 avos,ter´o const.de f¶rias,f¶rias prop.3/12 avos pago ao func. Jos¶ Batista da Silva cfe TRCT.	51	1.196,00	1.196,00
25/07/2022					
04.1.3.01.040	10995	Pgto.NFS-e nŁ: 351 - Jos¶ Mauricio de Figueiredo.	51	1.050,00	1.050,00
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrŁ: 8599171564.	51	233,94	233,94
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrŁ: 8599171262.	51	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 130246 - Erik G. Vieira Distribuidora de Cimento Nacional.	51	3.200,00	3.200,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 130361/1 - MLix Servi´os e Com¶rcio Ltda.	51	1.040,00	1.040,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 210276/B - Same Materiais de Construı´² o Ltda.	51	416,00	416,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 223824 - J.K. Materiais de Construı´Þes Ltda-EPP.	51	2.400,16	2.400,16
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 87504 e 16846 - Railoc Locaı´² o de Equipamentos para Construı´² o Eireli-ME.	51	1.167,50	1.167,50
26/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2180 - ELCIO DE ASSIS BRANDAO	1201	1.500,12	1.500,12
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 3793 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	4,60	4,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 3793 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51	42,00	42,00
04.2.1.03.048	5398	Vr.mensalidade devida ¯ Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda EPP.,cfe NFS-e né33916.	1201	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 5 - Mucio Drumond Materiais de Construı´Þes Ltda.	51	70,00	70,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8989933 - APS Materiais Construı´²o e Cia Ltda ME.	51	34,00	34,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né 2776 - G. Diniz Alugueis Eireli-ME.	1201	171,50	171,50
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né 2775 - G. Diniz Alugueis Eireli-ME.	1201	636,00	636,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 18 - Mlix Servi´os e Com¶rcio Ltda.	51	9.620,00	9.620,00
27/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 332 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	83,00	83,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8141 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	224,00	224,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8141 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	791,00	791,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 131625 - ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL	1201	1.600,00	1.600,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 225542 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	460,00	460,00
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 3879 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	110,00	110,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3 - Mucio Drumond Materiais de Construı´Þes Ltda.	51	1.755,00	1.755,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1282 - Geraldª o Materiais de Construı´²o.	51	144,00	144,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1283 - Geraldª o Materiais de Construı´²o.	51	91,80	91,80
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago a Castanheira e Cia Ltda,ref.compra de materiais diversos cfe NFC-e nrł:99764/049.	51	210,15	210,15
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 27/06/22 a 10/12/22 s/apÆlice nł: 01-0775-0373588.	51	197,23	197,23
28/07/2022					
04.1.3.01.040	10995	Vr.NFS-e né 363 - Jos¶ Mauricio de Figueiredo.	1201	684,00	684,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.locaı´²o de Escora Metalica de 2.0 e Forı´ado Fixo Mecan Simples cfe documento nrł:580/2.	51	54,00	54,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2 - Mucio Drumond Materiais de Construı´Þes Ltda.	51	213,85	213,85
29/07/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 84060 - AGROCITY MINERACAO LTDA	1201	1.488,10	1.488,10
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 225752 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	1.045,00	1.045,00
04.1.3.01.003	7803	Pagto DANFE nr: 364120 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	51	130,85	130,85
04.1.3.01.011	7889	Pagto DANFE nr: 364120 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	51	642,04	642,04
01.1.1.01.001	51	Vr.devoluı´²o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né361630 da Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A., cfe DANFE né364115.	3166	23,53	23,53
01.1.1.01.001	51	Vr.devoluı´²o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né35648 da Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem., cfe DANFE né177060.	7781	599,00	599,00
04.2.1.03.038	5290	Pgto.NFS-e nł: 27239 - Digital Graph Gr®fica e Copiadora Ltda.	51	128,00	128,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 20240 - Arte & Silk Com¶rcio Ltda.	1201	750,00	750,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né 14920 - Danilo Guimarª es SimÞes.	1201	1.675,00	1.675,00
04.1.3.01.014	8222	Pgto.NFS-e nł: 14887 - Danilo Guimarª es SimÞes.	51	384,00	384,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8027 - Hidroeletrica Ltda.	51	171,85	171,85
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 83759 - Agrocity Mineraı´²o Ltda.	51	1.495,00	1.495,00
04.2.1.03.008	3166	Pagto DANFE nr: 364120 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	51	23,53	23,53
04.1.3.01.015	9407	Pagto DANFE nr: 364120 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	51	272,38	272,38
31/07/2022					
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Mensalista Ref: 07/2022	1287	13.638,09	13.638,09
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 07/2022	256	3.310,56	3.310,56
04.1.3.01.019	9539	Atestado doenı´a com incid¸ ncia Ref: 07/2022	1287	786,43	786,43
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 07/2022	1384	1.114,98	1.114,98
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Famºlia Ref: 07/2022	1287	112,94	112,94
04.2.1.01.002	2968	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 07/2022	1384	133,32	133,32
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 07/2022	1392	1.153,96	1.153,96
02.1.3.04.001	1384	Reembolso Sal®rio Famºlia Ref: 07/2022	9539	112,94	112,94
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	3.882,00	3.882,00
04.1.3.01.020	9547	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 07/2022	1384	133,32	133,32
02.1.3.01.001	1287	Vr. cesta b®sica desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do m¸ s.	11118	113,76	113,76
04.2.1.02.001	3034	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	242,40	242,40
03.1.2.02.008	2313	Vr. contribuiı´²o do simples devido no m¸ s.	1643	8.805,94	8.805,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
01/08/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 20240 - Arte & Silk Com¶rcio Ltda.	51	750,00	750,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 76605/00 - Castanheira & Cia Ltda.	51	1.899,95	1.899,95
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 223824/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	19.000,00	19.000,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 9 - DANIEL HENRIQUE GOMES BARBOSA	1201	8.325,00	8.325,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 883 - CERMMICA INHAΩMA EIRELI	1201	880,00	880,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1203 - VITORIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	1201	1.700,00	1.700,00
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 3923 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	191,20	191,20
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 4744 - UNIVERSO INOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	51	568,00	568,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4771 - CERAMICA FORTUNA DE MINAS LTDA	1201	2.850,00	2.850,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 13180 - MADEIREIRA MONTE LIBANO LTDA	1201	192,00	192,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2342 - MINERA¤AO COQUEIROS LTDA	1201	2.600,00	2.600,00
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 2022000000000229 - Gabriel Mngelo de Oliveira.	51	1.960,00	1.960,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº: 2022/20 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	1201	19.300,00	19.300,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 9 e 2022/20 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	14.325,00	14.325,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Corinto.,cfe NFS nrł 20012.	4995	151.910,87	151.910,87
02/08/2022					
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 233 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	39,56	39,56
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 13675 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	1201	195,00	195,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 233 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	760,44	760,44
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº: 2777 - G. Diniz Alugueis Eireli-ME.	1201	950,00	950,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 155/02 - Premoldados BM Com¶rcio e Indßstria Ltda.	51	1.650,00	1.650,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 30576 - Elmig El¶trica Minas Gerais Ltda.	51	235,00	235,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 4 - Mucio Drumond Materiais de Construˇ´Þes Ltda.	51	47,80	47,80
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS rescisÆrio do funcion®rio Jos¶ Batista da Silva, cfe GRRF.	51	111,98	111,98
03/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 6247 - CERAMICA CURVELO LTDA	1201	3.260,00	3.260,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8156 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	1.398,50	1.398,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 325 - M.M. Materiais de Construˇ´²o Ltda.	51	399,20	399,20
04/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36009 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	8.625,00	8.625,00
04.2.4.01.007	5215	Vr.certid²o simplificada - internet paga a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, cfe DAE nº:32.220451937-38.	51	12,82	12,82
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 363 - Jos¶ Mauricio de Figueiredo.	51	684,00	684,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr.pago a Vidra´aria Rodrigues.,cfe ordem de compra nrł:000290 e 000291.	51	800,00	800,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.devido a Vidra´aria Rodrigues.,cfe ordem de compra nrł:000291.	1201	1.150,00	1.150,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.devido a Vidra´aria Rodrigues.,cfe ordem de compra nrł:000290.	1201	450,00	450,00
05/08/2022					
02.1.3.01.001	1287	Ordenados aos funcion®rios Ref: 07/2022	51	10.008,16	10.008,16
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 9144 - CANAAN TINTAS LTDA - ME	1201	7.299,50	7.299,50
04.1.3.01.015	9407	Pagto DANFE nr: 17732 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	51	51,80	51,80
04.1.3.01.015	9407	Pagto DANFE nr: 17733 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	51	51,80	51,80
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 79129 - PONTO DO INCENDIO LTDA	1201	1.267,36	1.267,36
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 226976 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	234,77	234,77
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 226977 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	31,50	31,50
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸s 07/2022.	51	709,37	709,37
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸s 07/2022.	51	444,59	444,59
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 8072 - Construfort Premev Ltda.	51	697,00	697,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 8141 - Construfort Premev Ltda.	51	1.015,00	1.015,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 84060 - Agrocity Minera´²o Ltda.	51	1.488,10	1.488,10
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 8642B - Canaan Tintas Ltda-ME.	51	1.066,00	1.066,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto de entrada nrł9144 - CANAAN TINTAS LTDA - ME	51	867,56	867,56
06/08/2022					
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº: 17244 - Railoc Loca´²o de Equipamentos para Construˇ´²o Eireli-ME.	1201	200,00	200,00
08/08/2022					
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrł: 8599231591.	51	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 6247/2 - Cer°mica Curvelo Ltda.	51	550,00	550,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 14920 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	1.675,00	1.675,00
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 28/07/22 a 24/05/23 s/apÆlice nº: 01-0776-0183064.	51	197,23	197,23
09/08/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 5881 - Rei do Cimento Ltda.	51	6.400,00	6.400,00
01.1.2.07.004	299	Vr.ref.adiantamento feito nessa data p/Alvimar Batista de Macedo.	51	4.200,00	4.200,00
10/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 356 - BARBOSA E REIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	51	332,00	332,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1162 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	1.300,00	1.300,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1163 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	1.510,00	1.510,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1164 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	68,00	68,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1165 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	60,00	60,00
04.1.3.01.046	11118	Vr.DANFE nr: 77162 - CASTANHEIRA & CIA LTDA	1201	3.998,40	3.998,40
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 226507 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	900,00	900,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 13675 - F¶ Com¶rcio de Ferro A´o Sete Lagoas Ltda ME.	51	195,00	195,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2775 e 2776 - G. Diniz Alugueis Eireli-ME.	51	807,50	807,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 161306/2 - Felt Eletrica Ltda.	51	3.930,00	3.930,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 33644-Zero One Tecnologia da Informa´² o Ltda.	51	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 233 - Mat. de Construˆ² o para Todos Ltda-ME.	51	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Municºpio de Confins.,cfe NFS nrº 20017.	4995	20.147,42	20.147,42
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Municºpio de Confins.,cfe NFS nrº 20018.	4995	31.266,14	31.266,14
11/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 132326 - ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL	1201	1.600,00	1.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 332 - M.M. Materiais de Construˆ² o Ltda.	51	83,00	83,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Par®de Minas.,cfe NFS nrº 20020.	4995	80.898,08	80.898,08
01.1.2.08.010	4480	Vr.do INSS retido s/NFS nrº 20020 do n/cliente Prefeitura Municipal de Para de Minas.	4995	4.856,93	4.856,93
03.1.2.02.013	11258	Vr.do ISS retido s/n/NFS-e nrº 20020.	4995	2.552,98	2.552,98
12/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1230 - VITORIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	1201	1.500,00	1.500,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 17801 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1201	75,99	75,99
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 84741 - AGROCITY MINERACAO LTDA	1201	1.495,00	1.495,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 226649 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	72,82	72,82
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Par®de Minas.,cfe NFS nrº 20021.	4995	6.658,79	6.658,79
01.1.2.08.010	4480	Vr.do INSS retido s/NFS nrº 20021 do n/cliente Prefeitura Municipal de Para de Minas.	4995	399,77	399,77
03.1.2.02.013	11258	Vr.do ISS retido s/n/NFS-e nrº 20021.	4995	210,14	210,14
04.1.3.01.011	7889	Vr.DANFE nr: 17801 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1201	319,90	319,90
04.1.3.01.003	7803	Vr.DANFE nr: 17801 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1201	80,39	80,39
15/08/2022					
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 4194 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	313,80	313,80
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 227683 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	134,18	134,18
04.2.1.03.061	7692	Vr.Vivo do m¸ s 08/2022, cfe fatura nrº:1534896081/0.	51	119,99	119,99
04.2.1.03.033	4235	Vr.ref.honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda, cfe boleto nº:10449997.	51	700,00	700,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1163 - APS Materiais Construˆ² o e Cia Ltda ME.	51	1.510,00	1.510,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1164 - APS Materiais Construˆ² o e Cia Ltda ME.	51	68,00	68,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 178291/2 - Universo El¶trico Ltda.	51	22.964,61	22.964,61
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Municºpio de Prudente de Morais.,cfe NFS nrº 20023.	4995	47.398,91	47.398,91
16/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1244 - VITORIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	1201	346,00	346,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3775 - ALVES E ALVAR COM GLP F PC UTIL LTDA	1201	1.200,00	1.200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 13265 - MADEIREIRA MONTE LIBANO LTDA	1201	909,13	909,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 226832 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	340,00	340,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2777 - G. Diniz Alugueis Eireli-ME.	51	950,00	950,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 3212 - Pre Lajes WM Ltda.	51	1.695,00	1.695,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 17244 - Railoc Loca´²o de Equipamentos para Constru´²o Eireli-ME.	51	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Municºpio de Prudente de Morais.,cfe NFS nrł 20024.	4995	9.215,69	9.215,69
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Municºpio de Morro de Gar´a.,cfe NFS nrł 20026.	4995	42.381,92	42.381,92
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Corinto.,cfe NFS nrł 20030.	4995	149.963,47	149.963,47
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1950 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA.	51	3.840,00	3.840,00
17/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 34525220 - ITALO FRANCISCO DIAS ALVES 13969925614	51	373,50	373,50
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 6030 - REI DO CIMENTO LTDA	1201	6.400,00	6.400,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 226937 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	57,00	57,00
04.2.1.03.004	3123	Vr.CEMIG do m¸s 07/2022, cfe NF né083539855(Instala´²o nrł3004857978).	51	84,88	84,88
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 225798 - J.K. Materiais de Constru´Þes Ltda-EPP.	51	82,45	82,45
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 225797 - J.K. Materiais de Constru´Þes Ltda-EPP.	51	357,95	357,95
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 225542/1 - Comercial de Materiais Eletricos Norte Ltda.	51	460,00	460,00
18/08/2022					
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 1036 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	100,50	100,50
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 227008 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	460,29	460,29
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 227956 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	2.309,05	2.309,05
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1969 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA.	51	6.525,00	6.525,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 8156 - Construfort Premev Ltda.	51	1.398,50	1.398,50
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrł: 8599284160.	51	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1162 - G. Diniz Alugueis Eireli-ME.	51	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Municºpio de Inhaßma.,cfe NFS nrł 20033.	4995	83.951,88	83.951,88
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Municºpio de Morro de Gar´a.,cfe NFS nrł 20025.	4995	101.717,74	101.717,74
03.1.2.02.013	11258	Vr.do ISS retido s/n/NFS-e nrł 20033.	4995	1.875,49	1.875,49
01.1.2.08.010	4480	Vr.do INSS retido s/NFS nrł 20033 do n/cliente Municºpio de Inhaßma.	4995	4.995,24	4.995,24
19/08/2022					
04.1.3.01.029	9636	GRRF Folha Normal Ref: 08/2022	1392	59,75	59,75
04.1.3.01.029	9636	GRRF Multa RescisÆria 40% Folha Normal Ref:	1392	23,90	23,90
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2251 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA	1201	2.762,75	2.762,75
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2252 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA	1201	2.083,45	2.083,45
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 13833 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	1201	178,50	178,50
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né: 14994 - Danilo Guimar²es SimÞes.	1201	930,00	930,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1997 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA.	51	3.150,00	3.150,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 225752/1 - Comercial de Materiais Eletricos Norte Ltda.	51	1.045,00	1.045,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 3879 - Giro Luvas Indßstria e Com¶rcio Ltda.	51	110,00	110,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 6247 - Cerº mica Curvelo Ltda.	51	2.710,00	2.710,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 84741 - Agrocity Minera´²o Ltda.	51	1.495,00	1.495,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 6999 - Diviplan Com¶rcio Ltda-EPP.	51	459,00	459,00
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 08/2022	51	11.961,37	11.961,37
02.1.3.04.001	1384	Vr.Previd¸ncia Social do m¸s 07/2022.	51	5.498,06	5.498,06
21/08/2022					
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 8 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	114,91	114,91
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	4.884,97	4.884,97
22/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 5 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	8.600,00	8.600,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.2.1.03.048	5398	Vr.mensalidade devida ¯ Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda EPP.,cfe NFS-e né35219.	1201	568,20	568,20
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 20524 - Granulo Engenharia Ltda.	51	2.380,00	2.380,00
02.1.4.03.006	1643	Vr.Simples Nacional do m¸ s 07/2022.	51	8.805,94	8.805,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3923 - Giro Luvas Indßstria e Com¶rcio Ltda.	51	191,20	191,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 13180 - Madeireira Monte Libano Ltda.	51	192,00	192,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr.pago a Vidra´aria Rodrigues.,cfe ordem de compra nł:000291 e 000290.	51	475,00	475,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8 - Alvimar Batista de Macedo.	51	2.500,00	2.500,00
04.1.3.01.001	7781	Vr. abatimento s/DANFE nł0005 de ALVIMAR BATISTA DE MACEDO, feito em 09/08/2022.	299	4.200,00	4.200,00
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago a sÆcia Carla Cristina Costa Martins a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incid¸ ncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	2.800,00	2.800,00
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago ao sÆcio Marlon Rocha Martins da Silva a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incid¸ ncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	25.200,00	25.200,00
23/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3251 - PRE LAJ ES WM LTDA	1201	6.110,00	6.110,00
04.1.3.01.011	7889	Vr.DANFE nr: 17936 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1201	1.225,21	1.225,21
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 227266 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	426,68	426,68
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né 14999 - Danilo Guimar² es Simões.	1201	1.464,00	1.464,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 14994 - Danilo Guimar² es Simões.	51	930,00	930,00
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 17936 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1201	458,86	458,86
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 17936 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1201	593,64	593,64
24/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 28300 - DECORATE TINTAS LTDA - EPP	1201	330,00	330,00
04.1.3.01.040	10995	Vr.NFS-e né 383 - Jose Mauricio de Figueiredo.	1201	450,00	450,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 131625 - Erik G. Vieira Distribuidora de Cimento Nacional.	51	1.600,00	1.600,00
25/08/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2180 - Elcio de Assis Brand² o.	51	1.500,12	1.500,12
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 245 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	940,00	940,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 132986 - ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL	1201	1.600,00	1.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 210276/C - Same Materiais de Construção Ltda.	51	416,00	416,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.pago a S¶rgio Pereira da Silva,cfe ordem de compra nł:356.	51	1.150,00	1.150,00
26/08/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 226649 - Comercial de Materiais Eletricos Norte Ltda.	51	72,82	72,82
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS rescisÆrio do funcion®rio Luciano de Almeida Vieira, cfe GRRF.	51	83,65	83,65
02.1.1.05.0001	1201	Vr.pago a Vidra´aria Rodrigues.,cfe ordem de compra nł:000290 e 000291.	51	325,00	325,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2342 - Minera´²o Coqueiros Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
29/08/2022					
04.1.3.01.015	9407	Pagto DANFE nr: 18012 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	51	80,00	80,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36217 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	3.120,00	3.120,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 27337 - Digital Graph Gr®fica e Copiadora Ltda.	1201	686,00	686,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 14999 - Danilo Guimar² es Simões.	51	1.464,00	1.464,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 383 - Jos¶ Mauricio de Figueiredo.	51	450,00	450,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 13833 - F¶ Com¶rcio de Ferro A´o Sete Lagoas Ltda ME.	51	178,50	178,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 883 - Cerº mica Inhaßma Eireli.	51	880,00	880,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3775 - Alves e Alvar Com. GLP F. PC Util Ltda.	51	1.200,00	1.200,00
30/08/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 6 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	1201	300,00	300,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 7 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	1201	340,00	340,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	1201	83,60	83,60
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 9 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	1201	225,00	225,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 11 - DANIEL HENRIQUE GOMES BARBOSA	1201	1.573,00	1.573,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3065 - M & M VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1201	2.380,00	2.380,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 85397 - AGROCITY MINERACAO LTDA	1201	2.185,00	2.185,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 227733 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	1.937,14	1.937,14
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/20 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	13.300,00	13.300,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1165 - APS Materiais Construção e Cia Ltda ME.	51	60,00	60,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Diário nº 1 de 04/02/2022 a 31/12/2022

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.2.1.03.008	3166	Vr.pago a Mundo EscritÆrios ref.mÆveis para o escritÆrio, cfe recibo.	51	350,00	350,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 77162/00 - Castanheira & Cia Ltda.	51	3.998,40	3.998,40
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 27337 - Digital Graph Gr®fica e Copiadora Ltda.	51	686,00	686,00
04.1.3.01.015	9407	Vr.pago a R.A. Rocha Materiais de Construção, cfe recibo nº:59.	51	194,00	194,00
04.1.3.01.015	9407	Vr.pago a R.A. Rocha Materiais de Construção, cfe recibo nº:63.	51	190,00	190,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.pago a R.A. Rocha Materiais de Construção, cfe recibo nº:64.	51	21,40	21,40
31/08/2022					
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Mensalista Ref: 08/2022	1287	29.112,01	29.112,01
04.1.3.01.020	9547	Honor®rio PrÆLabore Ref: 08/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.3.01.001	1287	Faltas nº Justificadas Dias Ref: 08/2022	9539	88,88	88,88
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 08/2022	9539	88,88	88,88
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 08/2022	256	11.336,63	11.336,63
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 08/2022	256	624,74	624,74
04.1.3.01.019	9539	Saldo Sal®rio Rescisão Ref: 08/2022	1287	746,97	746,97
04.1.3.01.019	9539	Indenização Artigo 479 Ref: 08/2022	1287	1.154,41	1.154,41
04.1.3.01.019	9539	Atestado doença com incidência Ref: 08/2022	1287	622,16	622,16
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	2.316,14	2.316,14
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	56,02	56,02
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Famºlia Ref: 08/2022	1287	255,99	255,99
04.2.1.01.002	2968	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 08/2022	1384	133,32	133,32
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 08/2022	1392	2.364,51	2.364,51
04.2.1.01.002	2968	Honor®rio PrÆLabore Ref: 08/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.3.01.001	1287	Vr. cesta b®sica desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do mês.	11118	227,91	227,91
02.1.3.04.001	1384	Reembolso Sal®rio Famºlia Ref: 08/2022	9539	255,99	255,99
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do mês.	1384	7.212,17	7.212,17
02.1.3.01.001	1287	Vr.saldo de 11 dias sal®rio e multa art. 479/CLT, pago ao func. Luciano Pereira da Silva cfe TRCT.	51	1.216,04	1.216,04
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 10 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	1201	218,00	218,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1282 - VITORIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	1201	1.700,00	1.700,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1283 - VITORIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	1201	1.700,00	1.700,00
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 4530 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	216,45	216,45
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 942 - Maruca Material de Construcao Ltda	51	216,50	216,50
04.1.3.01.015	9407	Pagto DANFE nr: 942 - Maruca Material de Construcao Ltda.	51	505,00	505,00
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nº: 2022/3 - Jeanderson Leopoldo da Costa 01569396655.	51	3.178,00	3.178,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 4771 - Cerºmica Fortuna de Minas Ltda.	51	2.850,00	2.850,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 11 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	1.573,00	1.573,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 36009/1 - MMV Distribuidora de Materiais para Construção Ltda.	51	4.312,50	4.312,50
04.1.3.01.020	9547	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 08/2022	1384	133,32	133,32
04.2.1.02.001	3034	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do mês.	1384	242,40	242,40
02.1.3.04.001	1384	Vr.INSS compensado no mês da n/NFS(s) nº(s) 20020/20021 e 20033.	4480	9.837,38	9.837,38
03.1.2.02.008	2313	Vr. contribuição do simples devido no mês.	1643	58.689,97	58.689,97
01/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2357 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA	1201	17.123,10	17.123,10
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36300 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	5.200,00	5.200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36301 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	5.200,00	5.200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36302 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	5.200,00	5.200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36303 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	5.200,00	5.200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36304 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	5.200,00	5.200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 227951 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	80,00	80,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,ref.locação de Escora Met®lica,cfe recibo nº:2814.	1201	607,50	607,50
02/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1314 - GERALDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1201	67,50	67,50
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36333 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	5.200,00	5.200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 75319 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	778,70	778,70
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 85665 - AGROCITY MINERACAO LTDA	1201	878,80	878,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1203 - Vitoria Materiais de Construı´²o e Transportes Ltda.	51	1.700,00	1.700,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1620348/1 - J K Materiais de Construı´Þes Ltda-EPP.	51	234,77	234,77
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2508 - Mat. de Construı´²o para Todos Ltda ME.	51	940,00	940,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 40739/6030 - Rei do Cimento Ltda.	51	6.400,00	6.400,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 226977 - J.K. Materiais de Construı´Þes Ltda-EPP.	51	31,50	31,50
03/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 210570 - SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	3.238,00	3.238,00
05/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 251 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	1.359,05	1.359,05
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8642C - Canaan Tintas Ltda-ME.	51	1.066,00	1.066,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 9144A - Canaan Tintas Ltda-ME.	51	2.145,94	2.145,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 79129 - Ponto do Inc¸ ndio Ltda.	51	1.267,36	1.267,36
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1314 - Geraldª o Materiais de Construı´²o.	51	67,50	67,50
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago a sÆcia Carla Cristina Costa Martins a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incid¸ ncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	2.900,00	2.900,00
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago ao sÆcio Marlon Rocha Martins da Silva a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incid¸ ncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	26.100,00	26.100,00
06/09/2022					
02.1.3.01.001	1287	Ordenados aos funcion®rios Ref: 08/2022	51	15.936,30	15.936,30
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 12 - DANIEL HENRIQUE GOMES BARBOSA	1201	180,00	180,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4823 - CERAMICA FORTUNA DE MINAS LTDA	1201	665,00	665,00
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrł: 8599421658.	51	233,94	233,94
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrł: 8599421690.	51	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 226832/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	340,00	340,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 13265 - Madeireira Monte Libano Ltda.	51	909,13	909,13
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 85397 - Agrocity Minera´²o Ltda.	51	2.185,00	2.185,00
01.1.2.07.004	299	Vr. adiantamento feito nessa data para Alvimar Batista de Macedo.	51	2.400,00	2.400,00
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸ s 08/2022.	51	428,97	428,97
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸ s 08/2022.	51	1.935,54	1.935,54
08/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 9368 - CANAAN TINTAS LTDA - ME	1201	1.574,40	1.574,40
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 18125 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1201	65,45	65,45
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 229549 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	1.099,98	1.099,98
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 227008/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	460,29	460,29
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 226507/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	900,00	900,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 226937/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	57,00	57,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 132326 - Mat. de Construı´²o para Todos Ltda ME.	51	1.600,00	1.600,00
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 18125 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1201	301,82	301,82
09/09/2022					
04.1.3.01.019	9539	Saldo Sal®rio Rescisª o Ref: 09/2022	1287	44,44	44,44
04.1.3.01.019	9539	Saldo Sal®rio Rescisª o Ref: 09/2022	1287	203,72	203,72
04.1.3.01.019	9539	Rescisª o F¶rias Proporcionais Ref: 09/2022	1287	111,10	111,10
04.1.3.01.019	9539	Rescisª o F¶rias Proporcionais Ref: 09/2022	1287	169,77	169,77
04.1.3.01.019	9539	Rescisª o 1/3 F¶rias Proporcionais Ref: 09/2022	1287	37,03	37,03
04.1.3.01.019	9539	Rescisª o 1/3 F¶rias Proporcionais Ref: 09/2022	1287	56,59	56,59
04.1.3.01.019	9539	Rescisª o 13é Sal®rio Ref: 09/2022	1287	111,10	111,10
04.1.3.01.019	9539	Rescisª o 13é Sal®rio Ref: 09/2022	1287	169,77	169,77
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2022	1384	3,33	3,33
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2022	1384	15,27	15,27
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 09/2022	1384	8,33	8,33
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 09/2022	1384	12,73	12,73
04.1.3.01.029	9636	GRRF Folha Normal Ref: 09/2022	1392	12,44	12,44
04.1.3.01.029	9636	GRRF Folha Normal Ref: 09/2022	1392	29,87	29,87
02.1.3.01.001	1287	Vr.saldo de 01 dia sal®rio,13ł sal®rio prop.1/12 avos,ter´o constituc. de f¶rias e f¶rias prop. 1/12 avos, pago ao func. Lucio de Almeida Vieira cfe TRCT.	51	291,59	291,59
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36376 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	5.200,00	5.200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36377 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	5.200,00	5.200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36378 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	5.200,00	5.200,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.046	11118	Vr.DANFE nr: 77708 - CASTANHEIRA & CIA LTDA	1201	4.050,00	4.050,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 133736 - ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL	1201	1.600,00	1.600,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 228424 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	5.816,23	5.816,23
04.1.3.01.003	7803	Pgto.NFS-e nł: 23524 - Prado e Cunha Com¶rcio Varejista Ltda.	51	203,00	203,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 75478 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	109,61	109,61
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 202200000000074 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte ME.	1201	1.100,00	1.100,00
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS rescisÆrio do funcion®rio Lucio de Almeida Vieira, cfe GRRF.	51	12,44	12,44
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 17801 - Locmaqfer Loca´²o de M®quinas Ltda.	51	476,28	476,28
02.1.3.01.001	1287	Cesta B®sica Ref: 09/2022 Rescis²o.	11118	1,25	1,25
02.1.3.01.001	1287	Cesta B®sica Ref: 09/2022 Rescis²o.	11118	0,42	0,42
10/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2127 - PREMOLDADOS ROCHA EIRELI	1201	3.973,30	3.973,30
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2128 - PREMOLDADOS ROCHA EIRELI	1201	3.147,26	3.147,26
12/09/2022					
02.1.3.01.001	1287	Vr.saldo de 03 dias sal®rio,13ł sal®rio prop.1/12 avos,ter´o constituc. de f¶rias e f¶rias prop. 1/12 avos, pago ao func. Carlos Alexandre da Silva cfe TRCT.	51	570,60	570,60
04.1.3.01.018	9520	Pagto DANFE nr: 4497 - PADARIA E CONF NOSSA LTDA	51	230,18	230,18
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2856 - COMERCIAL BM FERRO E ACO EIRELE	1201	247,32	247,32
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 6207 - REI DO CIMENTO LTDA	1201	8.000,00	8.000,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 14308 - FCK PREMOLDADOS LTDA	1201	6.804,00	6.804,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 40180 - REGIONAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1201	812,50	812,50
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 20020 - Leonardo de Carvalho Cunha 05265387676.	51	3.000,00	3.000,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 2022/23 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	1201	7.325,00	7.325,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/23 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	3.600,00	3.600,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né 2022/9 - Danilo Guimar²es SimÞes.	1201	396,00	396,00
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS rescisÆrio do funcion®rio Carlos Alexandre da Silva, cfe GRRF.	51	29,87	29,87
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 4194 - Giro Luvas Indßstria e Com¶rcio Ltda.	51	313,80	313,80
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1230 - Vitoria Materiais de Construc´²o e Transportes Ltda.	51	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 210570/A - Same Materiais de Construc´²o Ltda.	51	1.080,00	1.080,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 35219-Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda.	51	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 281 - ADRIANE FERNANDES DE OLIVEIRA	51	935,00	935,00
13/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 10 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	2.400,00	2.400,00
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 4771 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	114,95	114,95
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36401 - MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	5.264,00	5.264,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 227266/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	426,68	426,68
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago a Restaurante e Lanchonete Almeida,cfe NF s¶rie D nrł:002999.	51	47,80	47,80
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 13/09/22 a 12/12/22 s/apÆlice nł: 01-0775-0379020.	51	197,23	197,23
04.2.1.03.008	3166	Pagto DANFE nr: 0028450 - Gon´alves e Cec°lio Ltda.	51	180,90	180,90
04.1.3.01.001	7781	Vr. abatimento s/DANFE nrł0010 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO, feito em 06/09/2022.	299	2.400,00	2.400,00
14/09/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3065 - M&M Viana Materiais de Construc´²o Ltda-ME.	51	2.380,00	2.380,00
15/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8175 - HIDROELETRICA LTDA	1201	4.700,00	4.700,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 134009 - ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL	1201	1.700,00	1.700,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né 2022/10 - Danilo Guimar²es SimÞes.	1201	750,00	750,00
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 20220000000006 - Roni Rodrigues Braga 37052306620.	51	450,00	450,00
04.2.1.03.061	7692	Vr.Vivo do m¸ s 09/2022, cfe fatura nré1551859206/0.	51	125,50	125,50
04.2.1.03.033	4235	Vr.ref.honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda, cfe boleto né10876836.	51	600,00	600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1036 - Giro Luvas Indßstria e Com¶rcio Ltda.	51	100,50	100,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1244 - Vitoria Materiais de Construc´²o e Transportes Ltda.	51	346,00	346,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 227951/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	80,00	80,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2128/01 - Premoldados Rocha Eireli.	51	1.573,63	1.573,63
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2127/01 - Premoldados Rocha Eireli.	51	1.986,65	1.986,65
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 251 - Mat. de Construc´²o para Todos Ltda ME.	51	1.359,05	1.359,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
01.1.2.07.004	299	Vr.adiantamento pago a Alvimar Batista de Macedo,cfe ordem(s) de compra(s) nrł(s):000434/000446 e 00447.	51	2.760,00	2.760,00
16/09/2022					
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 1309 - JOSE LINO MELO VIEIRA	51	500,00	500,00
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 27417 - Digital Graph Gr®fica e Copiadora Ltda.	51	393,50	393,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2022/9 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	396,00	396,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1969/2 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA.	51	6.525,00	6.525,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.loca´²o de Piso Met®lico Mecan, Betoneira Menegotti Rental e Painel Met®lico Mecan cfe documento nrł:903/1.	51	527,04	527,04
17/09/2022					
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,ref.loca´²o de Escora Met®lica,cfe recibo nrł:2830.	1201	685,50	685,50
19/09/2022					
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né: 2022/12 - Danilo Guimar² es SimÞes.	1201	930,00	930,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 202200000000074 - G.L. de Menezes Com¶rcio e Transporte ME.	51	1.100,00	1.100,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2022/23 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	3.725,00	3.725,00
04.2.1.03.004	3123	Vr.CEMIG do m¸s 08/2022, cfe NF né085553730(Instala´²o nrł3004857977).	51	73,28	73,28
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2251 e 2252 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA.	51	2.423,10	2.423,10
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1624942/2 - J K Materiais de Construˊ Þes Ltda-EPP.	51	814,41	814,41
04.1.3.01.001	7781	Vr.pago a Vidra´aria Rodrigues,ref.compra de vidro blindex,cfe ordem de compra nrł(s):000393 e 000450.	51	300,00	300,00
20/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1234 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	150,00	150,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 191618 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	1201	12.500,00	12.500,00
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 20265 - Arte & Silk Com¶rcio Ltda.	51	250,00	250,00
02.1.4.03.006	1643	Vr.Simples Nacional do m¸s 08/2022.	51	58.689,97	58.689,97
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1997/2 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA.	51	3.150,00	3.150,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 17936/01 - Locmaqfer Loca´²o de M®quinas Ltda.	51	759,23	759,23
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 09/2022	51	14.002,80	14.002,80
04.2.1.03.048	5398	Vr.mensalidade devida ¯ Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda EPP.,cfe NFS-e né36502.	1201	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 005/1 - Alvimar Batista de Macedo.	51	4.300,00	4.300,00
21/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1236 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	51	99,00	99,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1237 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	650,00	650,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1238 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	650,00	650,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1239 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	680,00	680,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1240 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	387,65	387,65
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1241 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	68,00	68,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1242 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	650,00	650,00
04.1.3.01.010	7870	Pgto.NFS-e nł: 25166 - Amelio Luiz de Menezes-ME.	51	160,00	160,00
04.1.3.01.014	8222	Pgto.NFS-e nł: 202200000000117 - Tiago de Leles Costa.	51	310,00	310,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 132986 - Mat. de Construˊ²o para Todos Ltda ME.	51	1.600,00	1.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 3251 - Pre Lajes WM Ltda.	51	3.055,00	3.055,00
04.2.1.03.003	3115	Vr.SAAE do m¸s 08/2022, cfe NFFat.né02658082022/8.	51	29,47	29,47
04.2.1.03.003	3115	Vr.SAAE do m¸s 06/2022, cfe NFFat.né02658062022/2.	51	32,27	32,27
04.2.1.03.003	3115	Vr.SAAE do m¸s 07/2022, cfe NFFat.né02658072022/0	51	21,08	21,08
04.2.1.03.003	3115	Vr.SAAE do m¸s 09/2022, cfe NFFat.né02658092022/6.	51	35,06	35,06
22/09/2022					
04.1.3.01.028	9628	Pgto.NFS-e nł: 190261 - Turi Transporte Urbano Rodovi®rio e Intermunicipal Ltda.	51	637,50	637,50
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né: 5 - Mirilene Aparecida Coelho Ribeiro 07690186610.	1201	7.650,00	7.650,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 36217 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˊ²o Ltda.	51	1.560,00	1.560,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 8 - Alvimar Batista de Macedo.	51	2.499,88	2.499,88
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né: 2022/16 - Danilo Guimar² es SimÞes.	1201	312,00	312,00
01.1.2.07.004	299	Vr.adiantamento pago a Alvimar Batista de Macedo,cfe ordem(s) de compra(s) nrł(s):000452/000453 e 00461.	51	1.329,00	1.329,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né: 2022/15 - Danilo Guimar² es SimÞes.	1201	888,00	888,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 005/01 - Mirilene Aparecida Coelho Ribeiro 07690186610.	51	3.825,00	3.825,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
23/09/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/12 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	930,00	930,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/10 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	750,00	750,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 28300A - Decorate Tinas Ltda-EPP.	51	330,00	330,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2052/2 - Estremoz Com¶rcio Importa´²o e Exporta´²o Ltda.	51	1.517,48	1.517,48
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 589/0 - LM Indßstria e Com¶rcio de Cercas Ltda.	51	984,30	984,30
04.1.3.01.001	7781	Vr.pago a Jardinagem Com¶rcio de Mudas,cfe recibo.	51	100,00	100,00
26/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 728 - LM INDUSTRIA E COMERCIO DE CERCAS LTDA	1201	984,30	984,30
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 9143 - ESTREMOZ COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1201	1.517,48	1.517,48
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1283 - Vitoria Materiais de Construˇ²o e Transportes Ltda.	51	1.700,00	1.700,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1282 - Vitoria Materiais de Construˇ²o e Transportes Ltda.	51	1.700,00	1.700,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 58988451 - APS Materiais Construˇ²o e Cia Ltda-ME.	51	387,65	387,65
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 58988453 - APS Materiais Construˇ²o e Cia Ltda-ME.	51	68,00	68,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 58988453 - APS Materiais Construˇ²o e Cia Ltda-ME.	51	650,00	650,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 36301 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˇ²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 36300 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˇ²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 7 - Mucio Drumond Materiais de Construˇpes Ltda.	51	340,00	340,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 6 - Mucio Drumond Materiais de Construˇpes Ltda.	51	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8 - Mucio Drumond Materiais de Construˇpes Ltda.	51	83,60	83,60
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 9 - Mucio Drumond Materiais de Construˇpes Ltda.	51	225,00	225,00
01.1.2.07.004	299	Vr.pago a J M Mat. de Construˇ²o Tor. Eireli,cfe ordem de compra nrł:000473.	51	586,50	586,50
01.1.2.07.004	299	Vr.pago a Palazzi Produtos Cimentºcios Ltda-EPP ref.adiantamento,cfe ordem de compra nrł:000476 e 000475.	51	540,00	540,00
27/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2512 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA	1201	2.415,20	2.415,20
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 14163 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	1201	85,00	85,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 14164 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	1201	57,00	57,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˇ²o de serviˇos ao n/cliente Municºpio de Morro de Garˇa.,cfe NFS nrł 20034.	4995	39.938,02	39.938,02
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˇ²o de serviˇos ao n/cliente Municºpio de Morro de Garˇa.,cfe NFS nrł 20035.	4995	41.366,03	41.366,03
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˇ²o de serviˇos ao n/cliente Municºpio de Morro de Garˇa.,cfe NFS nrł 20036.	4995	29.117,77	29.117,77
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˇ²o de serviˇos ao n/cliente Prefeitura Municipal de Corinto.,cfe NFS nrł 20037.	4995	61.670,90	61.670,90
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 10 - Mucio Drumond Materiais de Construˇpes Ltda.	51	218,00	218,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2856 - Comercial BM Ferro e Aˇo Eireli.	51	247,32	247,32
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 40180 - Regional Materiais de Construˇ²o Ltda-ME.	51	812,50	812,50
28/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 385 - BARBOSA E REIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1201	332,00	332,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 229430 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	870,00	870,00
01.1.1.01.001	51	Vr.devoluˇ²o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né228424 da Comercial de Materiais El¶tricos Ltda., cfe DANFE né229490.	7781	44,57	44,57
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 20220000000007 - Roni Rodrigues Braga 37052306620.	51	900,00	900,00
04.1.3.01.040	10995	Vr.NFS-e né 412 - Jose Mauricio de Figueiredo.	1201	150,00	150,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né 18149 - Railoc Locaˇ²o de Equipamentos para Construˇ²o Eireli-ME.	1201	450,00	450,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 4530 - Giro Luvas Indßstria e Com¶rcio Ltda.	51	216,45	216,45
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 803157 - APS Materiais Construˇ²o e Cia Ltda-ME.	51	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8956332 - APS Materiais Construˇ²o e Cia Ltda-ME.	51	650,00	650,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8956331 - APS Materiais Construˇ²o e Cia Ltda-ME.	51	650,00	650,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8956335 - APS Materiais Construˇ²o e Cia Ltda-ME.	51	680,00	680,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 36302 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˇ²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 36303 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˇ²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 41121/6207 - Rei do Cimento Ltda.	51	8.000,00	8.000,00
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago a DMA Distribuidora S/A,ref.compra de alimentos cfe NFC-e nrł:230221.	51	210,15	210,15
29/09/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 378 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	390,00	390,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3464 - COMASUL COMERCIO DE MADEIRAS SUCUPIRA LTDA	1201	2.300,00	2.300,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3465 - COMASUL COMERCIO DE MADEIRAS SUCUPIRA LTDA	1201	3.640,00	3.640,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 231188 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	1.449,91	1.449,91
04.2.1.03.014	3220	Pgto.NFS-e nł: 20003 - Kohde Marketing e Publicidade Ltda.	51	362,33	362,33
04.2.1.03.014	3220	Vr.PIS,COFINS e CSLL s/NFS-e nrł 20003 - Kohde Marketing e Publicidade Ltda de 09/2022.	4855	17,67	17,67
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 227733/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	1.937,14	1.937,14
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 412 - Jose Mauricio de Figueiredo.	51	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 385 - Barbosa e Reis Material de Construˊ²o Ltda.	51	332,00	332,00
02.1.4.01.008	4855	Pagto.PIS,COFINS e CSLL s/NFS-e nrł 20003 - Kohde Marketing e Publicidade Ltda.	51	17,67	17,67
30/09/2022					
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Mensalista Ref: 09/2022	1287	34.941,58	34.941,58
04.1.3.01.020	9547	Honor®rio PrÆLabore Ref: 09/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.3.01.001	1287	Faltas n² o Justificadas Dias Ref: 09/2022	9539	112,35	112,35
02.1.3.01.001	1287	Faltas n² o Justificadas Horas Ref: 09/2022	9539	24,24	24,24
04.1.3.01.019	9539	Horas Extras 100% Ref: 09/2022	1287	208,04	208,04
04.1.3.01.019	9539	D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2022	1287	41,62	41,62
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 09/2022	9539	44,44	44,44
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 09/2022	256	14.002,80	14.002,80
04.1.3.01.019	9539	Atestado doenˊa com incid¸ ncia Ref: 09/2022	1287	533,28	533,28
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2022	1384	2.792,18	2.792,18
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Fam³lia Ref: 09/2022	1287	355,76	355,76
04.2.1.01.002	2968	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 09/2022	1384	133,32	133,32
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 09/2022	1392	2.843,47	2.843,47
04.2.1.01.002	2968	Honor®rio PrÆLabore Ref: 09/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.3.04.001	1384	Reembolso Sal®rio Fam³lia Ref: 09/2022	9539	355,76	355,76
02.1.3.01.001	1287	Vr. cesta b®sica desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do m¸ s.	11118	269,18	269,18
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	8.539,07	8.539,07
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 265 - MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME	1201	642,50	642,50
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 5140 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	311,02	311,02
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 229645 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	1.770,00	1.770,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né: 2022/17 - Danilo Guimar² es SimÞes.	1201	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 36304 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˊ²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1634047/1 - J K Materiais de Construˊ Þes Ltda-EPP.	51	778,70	778,70
04.1.3.01.020	9547	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 09/2022	1384	133,32	133,32
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 36009/2 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˊ²o Ltda.	51	4.312,50	4.312,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2022/16 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	312,00	312,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,ref.locaˊ²o de Betoneira Compactor,cfe recibo nrł:2829.	1201	1.550,00	1.550,00
04.2.1.02.001	3034	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	242,40	242,40
03.1.2.02.008	2313	Vr. contribuiˊ²o do simples devido no m¸ s.	1643	36.424,70	36.424,70
02.1.3.04.001	1384	Vr.restante do INSS compensado no m¸ s da n/NFS(s) do m¸ s 08/2022.	4480	414,56	414,56
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2022/15 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	888,00	888,00
01/10/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 210682 - SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	143,60	143,60
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 210683 - SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	1.766,85	1.766,85
03/10/2022					
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 28862 - Geramix Concreto Sete Lagoas Ltda EPP.	51	5.500,00	5.500,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 13 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	6.440,85	6.440,85
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 14 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	3.100,48	3.100,48
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2178 - PREMOLDADOS ROCHA EIRELI	1201	25.736,00	25.736,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 40492 - REGIONAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1201	325,00	325,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 286131/36333 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˊ²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 286302/36377 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˊ²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2357/1 - Alves & Aureliano Soluˊ Þes em Ferro e Aˊ o Ltda.	51	8.561,55	8.561,55
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 85665 - Agrocity Mineraˊ²o Ltda.	51	878,80	878,80
04.1.3.01.001	7781	Vr.ref.abatimento da DANFE nrł0014 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO, feito em 22/09/2022.	299	1.329,00	1.329,00
01.1.2.07.004	299	Vr. adiantamento feito a Silvam Materiais Para Construˊ²o Ltda.,cfe ordem de compra nrł00497.	51	5.000,00	5.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.001	7781	Vr. abatimento s/DANFE nrł0013 de ALVIMAR BATISTA DE MACEDO, feito em 15/09/2022.	299	2.760,00	2.760,00
01.1.2.07.004	299	Vr. adiantamento feito a Alvimar Batista Macedo,cfe ordem de compra nrł00496.	51	6.800,00	6.800,00
04/10/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1 - VBR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1201	9.126,91	9.126,91
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 13 - DANIEL HENRIQUE GOMES BARBOSA	1201	15.402,50	15.402,50
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 259 - J M MAT. DE CONSTRUCAO TOR. EIRELI	1201	1.368,50	1.368,50
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 385 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	884,95	884,95
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 386 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	50,00	50,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4858 - CERAMICA FORTUNA DE MINAS LTDA	1201	484,50	484,50
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 40489 - Silvam Materiais para Construcao Ltda	1201	14.413,29	14.413,29
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 40490 - Silvam Materiais para Construcao Ltda	1201	500,00	500,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 40491 - Silvam Materiais para Construcao Ltda	1201	1.946,71	1.946,71
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 9144B - Canaan Tintas Ltda-ME.	51	2.143,00	2.143,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 77708/00 - Castanheira & Cia Ltda.	51	4.050,00	4.050,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 259 - J.M. Mat. de Construı´²o Tor. Eireli.	51	1.368,50	1.368,50
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago a Hakuna Batata ref.refeiı´Þes,cfe NFC-e nrł:46380.	51	146,40	146,40
04.1.3.01.001	7781	Vr. ref.abatimento da DANFE nrł 000259 - J M MAT. DE CONSTRUCAO TOR. EIRELI, adiantamento feito em 26/09/2022.	299	586,50	586,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. ref.abatimento feito em 03/10/2022 s/DANFE(s) da Silvam Materiais para Construcao Ltda.	299	5.000,00	5.000,00
05/10/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 229549 - J.K. Materiais de Construı´Þes Ltda-EPP.	51	1.099,98	1.099,98
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2192 - PALAZZI PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA - EPP	1201	2.730,00	2.730,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2367 - MINERA¤AO COQUEIROS LTDA	1201	1.720,20	1.720,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 286557/36378 - MMV Distribuidora de Materiais para Construı´²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 14163 - F¶ Com¶rcio de Ferro Aı´o Sete Lagoas Ltda ME.	51	85,00	85,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 14164 - F¶ Com¶rcio de Ferro Aı´o Sete Lagoas Ltda ME.	51	57,00	57,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 210570/B - Same Materiais de Construı´²o Ltda.	51	1.079,00	1.079,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1 - VBR Engenharia e Empreendimentos Ltda.	51	9.126,91	9.126,91
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2367 - Mineraı´²o Coqueiros Ltda.	51	1.720,20	1.720,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 18149 - Railoc Locaı´²o de Equipamentos para Construı´²o Eireli-ME.	51	450,00	450,00
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 05/10/22 a 03/01/23 s/apÆlice nł: 01-0775-0381519.	51	197,23	197,23
04.1.3.01.001	7781	Vr.ref.abatimento feito em 26/09/2022 da DANFE nrł2192 - PALAZZI PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA - EPP.	299	270,00	270,00
06/10/2022					
04.2.1.03.061	7692	Vr.Embratel do m¸ s 10/2022, cfe fatura nrº:0280777338037.	51	5,42	5,42
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3297 - PRE LAJES WM LTDA	1201	2.144,00	2.144,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 40537 - Silvam Materiais para Construcao Ltda	1201	140,00	140,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 135016 - ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL	1201	1.700,00	1.700,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 231647 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	328,00	328,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 231648 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	36,00	36,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 286727/36376 - MMV Distribuidora de Materiais para Construı´²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2829 - G. Diniz Alugueis Eireli ME.	51	1.550,00	1.550,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 133736 - Erik G. Vieira Distribuidora de Cimento Nacional.	51	1.600,00	1.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2127/02 - Premoldados Rocha Eireli.	51	1.986,65	1.986,65
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2128/02 - Premoldados Rocha Eireli.	51	1.573,63	1.573,63
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 18125 - Locmaqfer Locaı´²o de M®quinas Ltda.	51	367,27	367,27
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 10 - Alvimar Batista de Macedo.	51	2.400,00	2.400,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 4823 - Cerº mica Fortuna de Minas Ltda.	51	665,00	665,00
07/10/2022					
02.1.3.01.001	1287	Ordenados aos funcion®rios Ref: 09/2022	51	18.835,09	18.835,09
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸ s 09/2022.	51	757,03	757,03
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸ s 09/2022.	51	2.086,44	2.086,44
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 75478 - J.K. Materiais de Construı´Þes Ltda-EPP.	51	109,61	109,61
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 35385062 - JUSCELINO JOSE DA SILVA 58236023672	1201	441,00	441,00
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago a Padaria Nossa,cfe NFC-e nrł:338308.	51	110,60	110,60
08/10/2022					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Par®de Minas.,cfe NFS nrł 20038.	4995	18.110,05	18.110,05
04.2.1.03.008	3166	Vr.DANFE nr: 43563 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS OLIVEIRA E AQUIN	1201	340,00	340,00
01.1.2.08.010	4480	Vr.do INSS retido s/NFS nrł 20038 do n/cliente Prefeitura Municipal de Para de Minas.	4995	1.089,12	1.089,12
03.1.2.02.013	11258	Vr.do ISS retido s/n/NFS-e nrł 20038.	4995	602,98	602,98
10/10/2022					
04.1.3.01.046	11118	Vr.DANFE nr: 78262 - CASTANHEIRA & CIA LTDA	1201	4.250,00	4.250,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 36401 - MMV Distribuidora de Materiais para Constru´² o Ltda.	51	2.632,00	2.632,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 228424/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	2.908,12	2.908,12
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2814/2776 - G. Diniz Alugueis Eireli ME.	51	607,50	607,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 9368A - Canaan Tintas Ltda-ME.	51	787,40	787,40
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 36502-Zero One Tecnologia da Informa´² o Ltda.	51	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 8439/1 - FCK Premoldados Ltda.	51	6.804,00	6.804,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 56662 - Mat. de Construˇ² o para Todos Ltda ME.	51	642,50	642,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2022/17 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	300,00	300,00
11/10/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2201 - PALAZZI PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA - EPP	1201	2.030,00	2.030,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 12 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	180,00	180,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 13 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	15.402,50	15.402,50
04.1.3.01.001	7781	Vr.ref.abatimento feito em 26/09/2022 da DANFE nrł2201 - PALAZZI PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA - EPP.	299	270,00	270,00
13/10/2022					
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Munic°pio de Confins.,cfe NFS nrł 20039.	4995	16.940,35	16.940,35
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Munic°pio de Inhaßma.,cfe NFS nrł 20041.	4995	110.877,05	110.877,05
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata.,cfe NFS nrł 20040.	4995	178.057,09	178.057,09
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2190 - ELCIO DE ASSIS BRANDAO	1201	1.500,05	1.500,05
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 4771 - Giro Luvas Indßstria e Com¶rcio Ltda.	51	114,95	114,95
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2830 - G. Diniz Alugueis Eireli-ME.	51	685,50	685,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 134009 - Erik G. Vieira Distribuidora de Cimento Nacional.	51	1.700,00	1.700,00
14/10/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4896 - FELT CURVELO	1201	2.640,00	2.640,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 14304 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	1201	12.500,00	12.500,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 230446 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	2.800,00	2.800,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2178/01 - Premoldados Rocha Eireli.	51	12.868,00	12.868,00
15/10/2022					
04.2.1.03.008	3166	Vr.DANFE nr: 379535 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	421,92	421,92
04.1.3.01.011	7889	Vr.DANFE nr: 379535 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	3.634,55	3.634,55
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 379535 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	532,34	532,34
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 379535 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	3.641,12	3.641,12
04.1.3.01.003	7803	Vr.DANFE nr: 379535 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	33,02	33,02
04.2.1.03.035	4367	Vr.DANFE nr: 379535 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	19,41	19,41
04.1.3.01.007	7846	379535 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	99,45	99,45
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 379535 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	1.099,83	1.099,83
16/10/2022					
04.1.3.01.029	9636	GRRF Folha Normal Ref: 10/2022	1392	205,77	205,77
17/10/2022					
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 10/2022	1392	76,43	76,43
04.2.1.03.061	7692	Vr.Vivo do m¸s 10/2022, cfe fatura nrº:1568510118/0.	51	119,47	119,47
04.1.3.01.040	10995	Vr.NFS-e nº: 34590 - Centro Ocupacional & Instituto Integrado de Medicina do Trabalho.	1201	345,00	345,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 227683 - J.K. Materiais de Construˇ´Þes Ltda-EPP.	51	814,41	814,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 210682 - Same Materiais de Construı´² o Ltda.	51	143,60	143,60
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8175 - Hidroeletrica Ltda.	51	4.700,00	4.700,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 40492/88817 - Regional Materiais de Construı´² o Ltda-ME.	51	325,00	325,00
04.1.3.01.040	10995	Vr.NFS-e né 430 - Jose Mauricio de Figueiredo.	1201	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 430 - Jose Mauricio de Figueiredo.	51	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 379535 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A.	51	9.481,64	9.481,64
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2190 - Elcio de Assis Brand² o.	51	1.500,05	1.500,05
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 13 - Alvimar Batista de Macedo.	51	3.220,00	3.220,00
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago a Chen Sete Lagoas Ltda,ref.refeiı´² o cfe NFC-e nrł:23998.	51	147,33	147,33
18/10/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr.devoluı´² o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né4896 da Felt Curvelo., cfe DANFE né4919.	7781	70,70	70,70
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1277 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	650,00	650,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1278 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	650,00	650,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1279 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	650,00	650,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1520 - CERAMICA SILVA E SILVA LTDA	1201	187,50	187,50
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3146 - M & M VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1201	8.466,00	8.466,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4920 - FELT CURVELO	1201	106,40	106,40
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 210745 - SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	348,50	348,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3464/A - Comasul Com¶rcio de Madeiras Sucupira Ltda.	51	767,00	767,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3465/A - Comasul Com¶rcio de Madeiras Sucupira Ltda.	51	1.214,00	1.214,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2251 e 2252 - Alves & Aureliano Soluı´Þes em Ferro e Aı´o Ltda.	51	2.423,10	2.423,10
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago a Padaria Cipo,cfe NFC-e nrł:37824.	51	11,00	11,00
04.2.1.03.032	3409	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 19/10/22 a 18/12/22 s/apÆlice nł: 01-0775-0382753.	51	197,23	197,23
19/10/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr.devoluı´² o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né4896 da Felt Curvelo., cfe DANFE né4931.	7781	19,97	19,97
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4932 - FELT CURVELO	1201	200,00	200,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8491 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	190,00	190,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 70684 - COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	51	340,00	340,00
20/10/2022					
02.1.4.03.006	1643	Vr.Simples Nacional do m¸ s 09/2022.	51	36.424,70	36.424,70
02.1.3.04.001	1384	Vr.Previd¸ ncia Social do m¸ s 09/2022.	51	11.109,63	11.109,63
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 14355 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	1201	542,50	542,50
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 232582 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	464,00	464,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 17936/02 - Locmaqfer Locaı´² o de M®quinas Ltda.	51	759,23	759,23
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 191618/1 - Universo El¶trico Ltda.	51	6.250,00	6.250,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 005/2 - Alvimar Batista de Macedo.	51	4.300,00	4.300,00
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 10/2022	51	15.882,00	15.882,00
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 10/2022	51	378,52	378,52
04.1.3.01.001	7781	Vr.pago a R.A. Rocha Materiais de Construı´² o, cfe recibo nrł:65.	51	156,80	156,80
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipaı´² o do Lucro pago a sÆcia Carla Cristina Costa Martins a tºtulo de Distribuiı´² o de Lucros, de acordo com sua participaı´² o no capital, sem incid¸ ncia do IR Fonte e na declaraı´² o.	51	2.770,00	2.770,00
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipaı´² o do Lucro pago ao sÆcio Marlon Rocha Martins da Silva a tºtulo de Distribuiı´² o de Lucros, de acordo com sua participaı´² o no capital, sem incid¸ ncia do IR Fonte e na declaraı´² o.	51	24.930,00	24.930,00
21/10/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1287 - MATERIAL CONSTRUCAO ELIANA LTDA	51	600,00	600,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 6503 - REI DO CIMENTO LTDA	1201	6.400,00	6.400,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8510 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	1.790,00	1.790,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 5140 - Giro Luvas Indßstria e Com¶rcio Ltda.	51	311,02	311,02
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3251/2 - Pre Lajes WM Ltda.	51	3.055,00	3.055,00
22/10/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 39151 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	1201	10.951,25	10.951,25
23/10/2022					
04.2.1.03.048	5398	Vr.mensalidade devida ¯ Zero One Tecnologia da Informaı´² o Ltda EPP.,cfe NFS-e né38115.	1201	568,20	568,20
24/10/2022					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.2.4.01.007	5215	Vr.certid² o simplificada - internet paga a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, cfe DAE né:32.220644142-81.	51	12,82	12,82
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3153 - M & M VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1201	15.600,00	15.600,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 11706 - MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA	1201	188,00	188,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 285008/36217 - MMV Distribuidora de Materiais para Constru´² o Ltda.	51	1.560,00	1.560,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 285306/36300 - MMV Distribuidora de Materiais para Constru´² o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 210683 - Same Materiais de Constru´² o Ltda.	51	1.766,85	1.766,85
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 43563 - Distribuidora de Papeis Oliveira Aquino Ltda.	51	340,00	340,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 14 - Alvimar Batista de Macedo.	51	1.550,50	1.550,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 39151 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem.	51	10.000,00	10.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 39151 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem restante.	51	951,25	951,25
25/10/2022					
02.1.3.01.001	1287	Vr.saldo de 07 dia sal®rio,13ł sal®rio prop.3/12 avos,situa´² o ac. trabalho menor 15 dias, ter´o constituc. de f¶rias e f¶rias prop. 3/12 avos, pago ao func. J o² o Pedro de Castro Nascimento cfe TRCT.	51	1.407,51	1.407,51
02.1.3.01.001	1287	Vr.saldo de 16 dia sal®rio,13ł sal®rio prop.3/12 avos,ter´o constituc. de f¶rias e f¶rias prop. 3/12 avos, pago ao func. Vicente Paulo Ferreira de Souza cfe TRCT.	51	2.085,72	2.085,72
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS rescisÆrio do funcion®rio J o² o Pedro de Castro Nascimento, cfe GRRF.	51	83,54	83,54
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS rescisÆrio do funcion®rio Vicente Paulo Ferreira de Souza, cfe GRRF.	51	122,23	122,23
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´² o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Corinto.,cfe NFS nrł 20042.	4995	144.533,52	144.533,52
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 392 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	284,10	284,10
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 285426/36301 - MMV Distribuidora de Materiais para Constru´² o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 34590 - Centro Ocupacional e Instituto Integrado de Medicina do Trabalho Eireli.	51	345,00	345,00
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago ao Restaurante e Lanchonete Almeida, ref.refei´Þes cfe recibo nrł:3086.	51	133,00	133,00
01.1.2.08.010	4480	Vr.do INSS retido s/NFS nrł 20041 do n/cliente Munic°pio de Inhaßma.	4995	6.596,61	6.596,61
03.1.2.02.013	11258	Vr.do ISS retido s/n/NFS-e nrł 20041.	4995	2.464,73	2.464,73
26/10/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 15 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	2.892,60	2.892,60
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 16 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	1.308,70	1.308,70
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 17 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	700,00	700,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 18 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	2.231,00	2.231,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 381675 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	884,79	884,79
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 381675 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	330,57	330,57
04.1.3.01.011	7889	Vr.DANFE nr: 381675 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	242,86	242,86
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 58989239 - APS Materiais Constru´² o e Cia Ltda ME.	51	650,00	650,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 58989234 - APS Materiais Constru´² o e Cia Ltda ME.	51	650,00	650,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2192/01 - Palazzi Produtos Ciment°cios Ltda-EPP.	51	1.365,00	1.365,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 381675 - Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A.	51	2.093,92	2.093,92
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 00000013 - Marcelio Gon´alves da Silva 37481770620.	51	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1277 - APS Materiais Constru´² o e Cia Ltda ME.	51	650,00	650,00
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 381675 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1201	635,70	635,70
27/10/2022					
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né: 20220000000006 - Daniel Lopes Fonseca 04209341622.	1201	4.000,00	4.000,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1309 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	75,00	75,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1310 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	1.300,00	1.300,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1311 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	650,00	650,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1312 - APS MATERIAIS CONSTRUCAO E CIA LTDA ME	1201	16,00	16,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2368 - MINERA¤AO COQUEIROS LTDA	1201	1.100,00	1.100,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2512/1 - Alves & Aureliano Solu´Þes em Ferro e A´o Ltda.	51	1.207,60	1.207,60
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 15 - Alvimar Batista de Macedo.	51	2.892,60	2.892,60
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a J unto Seguros S/A., vig¸ ncia 27/10/22 a 25/01/23 s/apÆlice nł: 01-0775-0383949.	51	197,23	197,23
28/10/2022					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.2.1.03.033	4235	Vr.ref.honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda., cfe boleto nr‡ 11427030.	51	600,00	600,00
04.2.3.02.007	5193	Vr.juros s/honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda.cfe boleto nr‡ 11427030.	51	8,60	8,60
04.1.3.01.028	9628	Pgto.NFS-e nº: 192304 - Turi Transporte Urbano Rodovi®rio e Intermunicipal Ltda.	51	408,00	408,00
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nº: 27531 - Digital Graph Gr®fica e Copiadora Ltda.	51	260,00	260,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 231188 - J.K. Materiais de Constru´Þes Ltda-EPP.	51	724,95	724,95
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 210799 - SAME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	89,00	89,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 285720/36302 - MMV Distribuidora de Materiais para Constru´²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 285640/36303 - MMV Distribuidora de Materiais para Constru´²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 229430/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	870,00	870,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 378 - M.M. Materiais de Construˇ²o Ltda.	51	390,00	390,00
29/10/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 76585 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	54,00	54,00
31/10/2022					
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né: 2022/37 - Danilo Guimar²es SimÞes.	1201	210,00	210,00
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Mensalista Ref: 10/2022	1287	38.639,04	38.639,04
04.1.3.01.020	9547	Honor®rio PrÆLabore Ref: 10/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.3.01.001	1287	Faltas n²o Justificadas Dias Ref: 10/2022	9539	692,57	692,57
02.1.3.01.001	1287	Faltas n²o Justificadas Dias Ref: 10/2022	9539	44,44	44,44
02.1.3.01.001	1287	Faltas n²o Justificadas Horas Ref: 10/2022	9539	24,24	24,24
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 10/2022	9539	783,93	783,93
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 10/2022	9539	67,91	67,91
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 10/2022	9539	88,88	88,88
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 10/2022	256	15.727,24	15.727,24
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 10/2022	256	533,28	533,28
04.1.3.01.019	9539	Saldo Sal®rio Rescis²o Ref: 10/2022	1287	1.397,59	1.397,59
04.1.3.01.019	9539	Saldo Sal®rio Rescis²o Ref: 10/2022	1287	755,48	755,48
02.1.3.01.001	1287	Rescis²o Aviso Pr¶vio Descontado Ref: 10/2022	9539	1.333,20	1.333,20
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o F¶rias Proporcionais Ref: 10/2022	1287	842,60	842,60
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o F¶rias Proporcionais Ref: 10/2022	1287	333,30	333,30
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 1/3 F¶rias Proporcionais Ref: 10/2022	1287	280,87	280,87
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 1/3 F¶rias Proporcionais Ref: 10/2022	1287	111,10	111,10
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 13é Sal®rio Ref: 10/2022	1287	842,60	842,60
04.1.3.01.019	9539	Rescis²o 13é Sal®rio Ref: 10/2022	1287	333,30	333,30
04.1.3.01.019	9539	Atestado doen´a com incid¸ ncia Ref: 10/2022	1287	679,07	679,07
04.1.3.01.019	9539	Atestado doen´a com incid¸ ncia Ref: 10/2022	1287	311,08	311,08
04.1.3.01.019	9539	Atestado acid. trabalho com incid¸ ncia Ref: 10/2022	1287	88,88	88,88
04.1.3.01.019	9539	Estouro Provento Ref: 10/2022	1287	545,35	545,35
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2022	1384	2.962,84	2.962,84
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2022	1384	129,71	129,71
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2022	1384	46,66	46,66
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 10/2022	1384	63,18	63,18
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 10/2022	1384	24,99	24,99
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Famºlia Ref: 10/2022	1287	395,29	395,29
04.1.3.01.020	9547	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 10/2022	1384	133,32	133,32
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 10/2022	1392	3.025,39	3.025,39
02.1.3.04.001	1384	Reembolso Sal®rio Famºlia Ref: 10/2022	9539	395,29	395,29
04.2.1.01.002	2968	Honor®rio PrÆLabore Ref: 10/2022	51	1.078,68	1.078,68
04.2.1.01.002	2968	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 10/2022	1384	133,32	133,32
02.1.3.01.001	1287	Vr. cesta b®sica desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do m¸ s.	11118	280,84	280,84
02.1.3.01.001	1287	Vr. vale avulso desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do m¸ s.	51	120,00	120,00
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	9.751,76	9.751,76
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 28 - MUCIO DRUMOND MATERIASI DE CONTRUCOES LTDA	1201	145,00	145,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3601 - MARCIO OUTULIO DOS SANTOS - EPP	1201	80,00	80,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 87972 - AGROCITY MINERACAO LTDA	1201	2.185,00	2.185,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 285974/36304 - MMV Distribuidora de Materiais para Constru´²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 229645/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	885,00	885,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 286131/36333 - MMV Distribuidora de Materiais para Constru´²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago a Hakuna Batata ref.refeiˇÞes,cfe NFC-e nr‡:46380.	51	68,10	68,10
02.1.3.04.001	1384	Vr.Previd¸ ncia Social compensado ref.10/2022.	4480	7.685,73	7.685,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.2.1.02.001	3034	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	242,40	242,40
03.1.2.02.008	2313	Vr. contribui´²o do simples devido no m¸ s.	1643	26.713,15	26.713,15
01/11/2022					
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 11/2022	1392	21,33	21,33
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 19 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	15.962,00	15.962,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3603 - MARCIO OUTULIO DOS SANTOS - EPP	1201	17,75	17,75
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 5747 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	250,00	250,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8560 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	640,00	640,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº: 18 - Heleno Neumann Teixeira 07444324646.	1201	1.995,00	1.995,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 286302/36377 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˆ´²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.locaˆ´²o de Betoneira Sorrag, Piso Metˆ®lico Mecan e Painel Metˆ®lico Mecan cfe documento nrº:903/2.	51	455,04	455,04
04.1.3.01.001	7781	Vr. abatimento s/DANFE nrº0019 de ALVIMAR BATISTA DE MACEDO, feito em 03/10/2022.	299	6.800,00	6.800,00
03/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2 - VBR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1201	9.126,91	9.126,91
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1207 - DEPOSITO CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51	1.014,00	1.014,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 70912 - COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO PARAENSE LTDA	1201	164,97	164,97
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 76657 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	102,00	102,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 233499 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	490,02	490,02
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 19 - Alvimar Batista de Macedo.	51	5.242,75	5.242,75
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1649314/1 - J.K. Materiais de Construˆ´Þes Ltda-EPP.	51	328,00	328,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1649893/1 - J.K. Materiais de Construˆ´Þes Ltda-EPP.	51	36,00	36,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 9144C - Canaan Tintas Ltda-ME.	51	2.143,00	2.143,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2357/2 - Alves & Aureliano Soluˆ´Þes em Ferro e Aˆ´o Ltda.	51	8.561,55	8.561,55
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 3146/01 - M & M Viana Materiais de Construˆ´²o Ltda-ME.	51	4.233,00	4.233,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 386 - M.M. Materiais de Construˆ´²o Ltda.	51	50,00	50,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 385 - M.M. Materiais de Construˆ´²o Ltda.	51	884,95	884,95
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 231312 - APS Materiais Construˆ´²o e Cia Ltda ME.	51	16,00	16,00
04.1.3.01.040	10995	Vr. boleto nº: 150 - Jose Mauricio de Figueiredo.	51	150,00	150,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 11706 - Madeireira Parˆ®de Minas Ltda.	51	188,00	188,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 135016 - Erik G. Vieira Distribuidora de Cimento Nacional.	51	1.700,00	1.700,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº: 2022/34 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	1201	7.671,00	7.671,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1520 - Cerˆ°mica Silva e Silva Ltda.	51	187,50	187,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nrº2022/34 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	2.572,50	2.572,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 40489/40490 e 40491 - Silvam Materiais para Construcao Ltda.	51	6.000,00	6.000,00
04/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4408 - PARA ACO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1201	250,00	250,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4414 - PARA ACO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1201	250,00	250,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 136426 - ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL	1201	1.600,00	1.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2 - VBR Engenharia e Empreendimentos Ltda.	51	9.126,91	9.126,91
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 286557/36378 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˆ´²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 78262/00 - Castanheira & Cia Ltda.	51	4.250,00	4.250,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 4414 - Para Aˆ´o Com¶rcio e Indßstria Ltda.	51	250,00	250,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2022/34 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	4.798,50	4.798,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2022/34 - Daniel Henrique Gomes Barbosa restante.	51	300,00	300,00
07/11/2022					
02.1.3.01.001	1287	Ordenados aos funcionˆ®rios Ref: 10/2022	51	19.138,41	19.138,41
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2899 - COMERCIAL BM FERRO E ACO EIRELE	1201	15.521,70	15.521,70
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº: 2022/48 - Danilo Guimarˆ²es SimÞes.	1201	430,00	430,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,cfe recibo nrº:2901.	1201	436,00	436,00
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸ s 10/2022.	51	332,71	332,71
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸ s 10/2022.	51	2.769,11	2.769,11
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 286727/36376 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˆ´²o Ltda.	51	2.600,00	2.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 36401/2 - MMV Distribuidora de Materiais para Construˆ´²o Ltda.	51	2.632,00	2.632,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 9368B - Canaan Tintas Ltda-ME.	51	787,00	787,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 3464/AA - Comasul Com¶rcio de Madeiras Sucupira Ltda.	51	767,00	767,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 3465/AA - Comasul Com¶rcio de Madeiras Sucupira Ltda.	51	1.214,00	1.214,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 210570/C - Same Materiais de Construˆ´²o Ltda.	51	1.079,00	1.079,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 210745 - Same Materiais de Construı´² o Ltda.	51	348,50	348,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2178/02 - Premoldados Rocha Eireli.	51	12.868,00	12.868,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1 - Pr¶ Lajes WM Ltda.	51	1.072,00	1.072,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 4858 - Cerº mica Fortuna de Minas Ltda.	51	484,50	484,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 35385062 - Juscelino Jos¶ da Silva 58236023672.	51	441,00	441,00
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 02/09/22 a 01/03/23 s/apÆlice nł: 01-0775-0384309.	51	197,23	197,23
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago ao Restaurante e Lanchonete Almeida, ref.refeiı´Þes, cfe NF s¶rie D nł003108.	51	260,00	260,00
08/11/2022					
04.1.3.01.020	9547	Honor®rio PrÆLabore Ref: 11/2022	51	1.078,68	1.078,68
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 15 - DANIEL HENRIQUE GOMES BARBOSA	1201	1.695,00	1.695,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2196 - ELCIO DE ASSIS BRANDAO	1201	3.000,24	3.000,24
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3607 - MARCIO OUTULIO DOS SANTOS - EPP	1201	247,00	247,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4849 - UNIVERSO INOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1201	1.496,00	1.496,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 13749 - MADEIREIRA MONTE LIBANO LTDA	1201	58,80	58,80
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8491 - Construfort Premev Ltda.	51	190,00	190,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 228424/2 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	2.908,11	2.908,11
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 41705/6503 - Rei do Cimento Ltda.	51	6.400,00	6.400,00
09/11/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/37 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	210,00	210,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 20220000000006 - Daniel Lopes Fonseca 04209341622.	51	4.000,00	4.000,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1957 - MARMORARIA GRAUNA LTDA	51	1.650,00	1.650,00
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1971 - CD AREIAS E BRITAS LTDA	51	11.500,00	11.500,00
04.1.3.01.046	11118	Vr.DANFE nr: 78765 - CASTANHEIRA & CIA LTDA	1201	4.392,60	4.392,60
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrł: 8599766081.	51	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 231310 - APS Materiais Construı´² o e Cia Ltda ME.	51	1.300,00	1.300,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 28 - Mucio Drumond Materiais de Construı´Þes Ltda.	51	145,00	145,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 16 - Alvimar Batista de Macedo.	51	1.308,70	1.308,70
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 18 - Alvimar Batista de Macedo.	51	2.231,00	2.231,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 4849 - Universo Inox Indßstria e Com¶rcio Eireli-EPP.	51	1.496,00	1.496,00
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 09/11/22 a 07/02/23 s/apÆlice nł: 01-0775-0385116.	51	197,23	197,23
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 09/11/22 a 07/02/23 s/apÆlice nł: 01-0775-0385099.	51	197,23	197,23
10/11/2022					
02.1.3.01.001	1287	Vr.saldo de 01 dia sal®rio,13ł sal®rio prop.2/12 avos,terı´o constituc. de f¶rias,sal®rio famºlia e f¶rias prop. 2/12 avos, pago ao func. Waldemar Tadeu Dias Sampaio cfe TRCT.	51	57,42	57,42
04.1.3.01.010	7870	Pagto DANFE nr: 1866 - ROMA AUTOS E SERVICOS LTDA	51	631,99	631,99
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 39621 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	1201	2.134,75	2.134,75
01.1.1.01.001	51	Vr.devoluı´² o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né39621 da Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem., cfe DANFE né187393.	7781	738,28	738,28
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 20220000000009 - Daniel Lopes Fonseca 04209341622.	1201	11.000,00	11.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 37973-Zero One Tecnologia da Informaı´² o Ltda.	51	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 39621 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem.	51	1.396,47	1.396,47
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 39621 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem restante.	51	738,28	738,28
11/11/2022					
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 5927 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	254,16	254,16
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8575 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	855,00	855,00
04.2.1.03.014	3220	Vr.NFS-e né 20004 - Kohde Marketing e Publicidade Ltda.	1201	1.850,00	1.850,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né 2022/49 - Danilo Guimar² es SimÞes.	1201	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 18 - Heleno Neumann Teixeira 07444324646.	51	1.995,00	1.995,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3601 - Marcio Outulio dos Santos-EPP.	51	80,00	80,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3603 - Marcio Outulio dos Santos-EPP.	51	17,75	17,75
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2201/01 - Palazzi Produtos Cimentºcios Ltda-EPP.	51	1.015,00	1.015,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/48 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	430,00	430,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2368 - Minera´² o Coqueiros Ltda.	51	1.100,00	1.100,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.devido a R.A. Rocha Materiais de Construı´² o, cfe recibo nrł:66.	1201	163,40	163,40
04.1.3.01.001	7781	Vr.devido a R.A. Rocha Materiais de Construı´² o, cfe recibo nrł:67.	1201	218,00	218,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.devido a R.A. Rocha Materiais de Construı´² o, cfe recibo nrł:68.	1201	44,00	44,00
12/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 19033 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1201	947,50	947,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº 2022/50 - Danilo Guimar² es Simões.	1201	140,00	140,00
14/11/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 15 - Daniel Henrique Gomes Barbosa.	51	1.695,00	1.695,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 20004 - Kohde Marketing e Publicidade Ltda.	51	350,00	350,00
04.1.3.01.040	10995	Vr.NFS-e nº 455 - Jose Mauricio de Figueiredo.	1201	1.050,00	1.050,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 4896/1 - Felt Curvelo.	51	1.320,00	1.320,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 230446/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	1.400,00	1.400,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 2196 - Elcio de Assis Brand² o.	51	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr.pago a R.A. Rocha Materiais de Construˊ² o.,ref.recibo nrsł: 00066,00067 e 00068.	51	425,40	425,40
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 19/09/22 a 17/04/23 s/apÆlice nł: 01-0775-0384931.	51	197,23	197,23
15/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1530 - CERAMICA SILVA E SILVA LTDA	1201	240,00	240,00
16/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 409 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	2.592,00	2.592,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˊ² o de serviˊos ao n/cliente Prefeitura Municipal de Par®de Minas.,cfe NFS nrł 20044.	4995	47.290,01	47.290,01
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº 2022/53 - Danilo Guimar² es Simões.	1201	750,00	750,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,cfe recibo nrł:2902.	1201	70,00	70,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,cfe recibo nrł:2903.	1201	120,00	120,00
04.2.1.03.061	7692	Vr.Vivo do m¸ s 11/2022, cfe fatura nrº:1584714963/0.	51	110,09	110,09
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 227956 e 227683 - J.K. Materiais de Construˊões Ltda-EPP.	51	814,41	814,41
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 1655762/1 - J.K. Materiais de Construˊões Ltda-EPP.	51	464,00	464,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 13/2 - Alvimar Batista de Macedo.	51	3.220,85	3.220,85
01.1.2.08.010	4480	Vr.do INSS retido s/NFS nrł 20044 do n/cliente Prefeitura Municipal de Para de Minas.	4995	2.843,97	2.843,97
03.1.2.02.013	11258	Vr.do ISS retido s/n/NFS-e nrł 20044.	4995	1.574,52	1.574,52
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 28/10/22 a 26/04/23 s/apÆlice nł: 01-0775-0385156.	51	197,23	197,23
17/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3 - VBR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1201	9.126,91	9.126,91
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 6670 - REI DO CIMENTO LTDA	1201	6.400,00	6.400,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 8622 - CONSTRUFORT PREMEV LTDA	1201	328,00	328,00
04.1.3.01.011	7889	Vr.DANFE nr: 19078 - LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	1201	279,00	279,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˊ² o de serviˊos ao n/cliente Municipio de Morro da Garˊa.,cfe NFS nrł 20045.	4995	79.999,57	79.999,57
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˊ² o de serviˊos ao n/cliente Municipio de Morro da Garˊa.,cfe NFS nrł 20047.	4995	73.835,61	73.835,61
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˊ² o de serviˊos ao n/cliente Municipio de Morro da Garˊa.,cfe NFS nrł 20046.	4995	69.286,35	69.286,35
04.2.1.03.004	3123	Vr.CEMIG do m¸ s 08,09 e 10/2022, cfe NF nrł089876025(Instalaˊ² o nrł3004857978).	51	118,48	118,48
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 3146/02 - M & M Viana Materiais de Construˊ² o Ltda-ME.	51	4.233,00	4.233,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 4920/1 - Felt Curvelo.	51	106,40	106,40
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 31309 - APS Materiais Construˊ² o e Cia Ltda ME.	51	75,00	75,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 14304/1 - F¶ Com¶rcio de Ferro Aˊo Sete Lagoas Ltda ME.	51	6.250,00	6.250,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 14355 - F¶ Com¶rcio de Ferro Aˊo Sete Lagoas Ltda ME.	51	542,50	542,50
18/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 411 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	178,90	178,90
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 412 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	300,00	300,00
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 3614 - MARCIO OUTULIO DOS SANTOS - EPP	1201	93,70	93,70
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 29545 - DECORATE TINTAS LTDA - EPP	1201	3.177,20	3.177,20
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 88690 - AGROCITY MINERACAO LTDA	1201	2.185,00	2.185,00
02.1.3.04.001	1384	Vr.Previd¸ ncia Social do m¸ s 10/2022.	51	5.407,16	5.407,16
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 4932/1 - Felt Curvelo.	51	109,33	109,33
04.1.3.01.001	7781	Vr.devido a Costaloch Transporte e Aluguel.,cfe ordem de compra nrł:000612.	1201	200,00	200,00
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 11/2022	51	16.472,00	16.472,00
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 11/2022	51	449,41	449,41
21/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 1988 - CD AREIAS E BRITAS LTDA	51	4.730,00	4.730,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2910 - COMERCIAL BM FERRO E ACO EIRELE	1201	500,00	500,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 3 - VBR Engenharia e Empreendimentos Ltda.	51	9.126,91	9.126,91
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº 2022/57 - Danilo Guimar² es Simões.	1201	280,00	280,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/49 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/50 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	140,00	140,00
02.1.4.03.006	1643	Vr.Simples Nacional do m¸s 10/2022.	51	26.713,15	26.713,15
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 8510 - Construfort Premev Ltda.	51	1.790,00	1.790,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1050 - Jose Mauricio de Figueiredo.	51	1.050,00	1.050,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 17936/03 - Locmaqfer Loca´²o de M®quinas Ltda.	51	759,25	759,25
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 20004/2 - Kohde Marketing e Publicidade Ltda.	51	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 191618/2 - Universo El¶trico Ltda.	51	6.250,00	6.250,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 87972 - Agrocity Minera´²o Ltda.	51	2.185,00	2.185,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr.pago a Costaloch Transporte e Aluguel.,cfe ordem de compra nrł:000612.	51	100,00	100,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.pago ao Henrique Cesar Rodrigues 05583263660.,ref. NF-e nrł:3.	51	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.008	3166	Vr.pago a Leitura Sete Lagoas,ref. compra de agenda, cfe NFC-e nrł:50945.	51	159,70	159,70
22/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1989 - CD AREIAS E BRITAS LTDA	1201	450,00	450,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 2022/17 - Jo² o Mendes de Souza 20612699668.	1201	7.360,00	7.360,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 8 - Mirilene Aparecida Coelho Ribeiro 07690186610.	1201	16.500,00	16.500,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 2022/18 - Jo² o Mendes de Souza 20612699668.	1201	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.048	5398	Vr.mensalidade devida ¯ Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda EPP.,cfe NFS-e né39469.	1201	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 5747 - Giro Luvas Indßstria e Com¶rcio Ltda.	51	250,00	250,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 14 - Alvimar Batista de Macedo.	51	1.203,87	1.203,87
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 005/02 - Mirilene Aparecida Coelho Ribeiro 07690186610.	51	3.825,00	3.825,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto.NFS-e nł: 008/1 - Mirilene Aparecida Coelho Ribeiro 07690186610.	51	6.500,00	6.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 14 - Alvimar Batista de Macedo, restante da DANFE.	51	346,11	346,11
23/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3619 - MARCIO OUTULIO DOS SANTOS - EPP	1201	25,64	25,64
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3620 - MARCIO OUTULIO DOS SANTOS - EPP	1201	457,00	457,00
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 3619 - MARCIO OUTULIO DOS SANTOS - EPP	1201	6,92	6,92
02.1.1.05.0001	1201	Vr.do desconto obtido s/NFS-e nrł: 2022/17 - Jo² o Mendes de Souza 20612699668.	2445	560,00	560,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr.do desconto obtido s/NFS-e nrł: 2022/18 - Jo² o Mendes de Souza 20612699668.	2445	200,00	200,00
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrł: 8599891435.	51	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/18 - Jo² o Mendes de Souza 20612699668.	51	2.400,00	2.400,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/17 - Jo² o Mendes de Souza 20612699668.	51	3.400,00	3.400,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 13749 - Madeireira Monte Libano Ltda.	51	58,80	58,80
02.1.1.05.0001	1201	Vr.pago a Costaloch Transporte e Aluguel.,cfe ordem de compra nrł:000612.	51	100,00	100,00
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 3619 - MARCIO OUTULIO DOS SANTOS - EPP	1201	49,44	49,44
24/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1994 - CD AREIAS E BRITAS LTDA	1201	2.500,00	2.500,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 232920 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	920,00	920,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 36081741 - GLAUCIANE MARQUES DA COSTA LOPES 33445475857	1201	2.150,04	2.150,04
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3153/01 - M & M Viana Materiais de Construc´²o Ltda-ME.	51	15.600,00	15.600,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 392 - M.M. Materiais de Construc´²o Ltda.	51	284,10	284,10
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 231311 - APS Materiais Construc´²o e Cia Ltda ME.	51	650,00	650,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 3607 - Marcio Outulio dos Santos-EPP.	51	247,00	247,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.loca´²o de Rompedor Dewalt cfe documento nrł:1036/1.	51	739,00	739,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 17 - Alvimar Batista de Macedo.	51	700,00	700,00
25/11/2022					
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 6143 - GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1201	147,36	147,36
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 36081741/1 - Glauciane Marques da Costa Lopes 33445475857.	51	1.075,00	1.075,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né 27629 - Digital Graph Gr®fica e Copiadora Ltda.	1201	1.167,50	1.167,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/53 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	750,00	750,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 2022/57 - Danilo Guimar² es SimÞes.	51	280,00	280,00
04.2.1.03.033	4235	Vr.ref.honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda, cfe boleto né11962011.	51	600,00	600,00
04.2.3.02.007	5193	Vr.juros s/honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda, cfe boleto né11962011.	51	8,00	8,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 1994 - CD Areias e Britas Ltda.	51	2.500,00	2.500,00
28/11/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né 27629 - Digital Graph Gr®fica e Copiadora Ltda.	51	1.167,50	1.167,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.040	10995	Vr.NFS-e nº 467 - Jose Mauricio de Figueiredo.	1201	750,00	750,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,cfe recibo nrº:2913.	1201	750,00	750,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,cfe recibo nrº:2914.	1201	80,00	80,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 231188/2 - J.K. Materiais de Construº´Þes Ltda-EPP.	51	724,96	724,96
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 76585/1 - J.K. Materiais de Construº´Þes Ltda-EPP.	51	54,00	54,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 2512/2 - Alves & Aureliano Soluº´Þes em Ferro e Aº´o Ltda.	51	1.207,60	1.207,60
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 3464/AB - Comasul Com¶rcio de Madeiras Sucupira Ltda.	51	766,00	766,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 3465/AB - Comasul Com¶rcio de Madeiras Sucupira Ltda.	51	1.212,00	1.212,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 3614 - Marcio Outulio dos Santos-EPP.	51	93,70	93,70
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 2192/02 - Palazzi Produtos Cimentºcios Ltda-EPP.	51	1.365,00	1.365,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº 2022/1 - Bruno Alexandre Marques Trindade 12717903607.	1201	2.375,00	2.375,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 210799 - Same Materiais de Construº´²o Ltda.	51	89,00	89,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto.NFS-e nº: 008/2 - Mirilene Aparecida Coelho Ribeiro 07690186610.	51	10.000,00	10.000,00
29/11/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 407 - M.P. VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	710,00	710,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 408 - M.P. VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	1.920,00	1.920,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2273 - PALAZZI PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA - EPP	1201	170,00	170,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2858 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA	1201	12.900,00	12.900,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3568 - COMASUL COMERCIO DE MADEIRAS SUCUPIRA LTDA	1201	1.345,00	1.345,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 6389 - CERAMICA CURVELO LTDA	1201	2.900,00	2.900,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaº´²o de serviº´os ao n/cliente Municipio de Prudente de Moras.,cfe NFS nrº 20048.	4995	92.663,10	92.663,10
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 6389 - Cerºmica Curvelo Ltda.	51	500,00	500,00
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrº: 8599892583.	51	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº 229645/2 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	885,00	885,00
30/11/2022					
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Mensalista Ref: 11/2022	1287	42.170,18	42.170,18
04.2.1.01.002	2968	Honor®rio PrÆLabore Ref: 11/2022	51	1.078,68	1.078,68
04.1.3.01.019	9539	Gratificaº´Þes Ref: 11/2022	1287	1.250,00	1.250,00
02.1.3.01.001	1287	Faltas nº²o Justificadas Dias Ref: 11/2022	9539	947,37	947,37
02.1.3.01.001	1287	Faltas nº²o Justificadas Horas Ref: 11/2022	9539	78,78	78,78
04.1.3.01.019	9539	Horas Extras 100% Ref: 11/2022	1287	117,26	117,26
04.1.3.01.019	9539	D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2022	1287	29,32	29,32
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 11/2022	9539	633,81	633,81
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 11/2022	256	16.921,41	16.921,41
04.1.3.01.019	9539	Saldo Sal®rio Rescisº²o Ref: 11/2022	1287	44,44	44,44
02.1.3.01.001	1287	Indenizaº´²o T¶rmino de Contrato Ref: 11/2022	9539	488,84	488,84
04.1.3.01.019	9539	Rescisº²o F¶rias Proporcionais Ref: 11/2022	1287	222,20	222,20
04.1.3.01.019	9539	Rescisº²o 1/3 F¶rias Proporcionais Ref: 11/2022	1287	74,07	74,07
04.1.3.01.019	9539	Rescisº²o 13é Sal®rio Ref: 11/2022	1287	222,20	222,20
04.1.3.01.019	9539	Atestado doenº´a com incid¸ncia Ref: 11/2022	1287	133,32	133,32
04.1.3.01.019	9539	Estouro Provento Ref: 11/2022	1287	75,47	75,47
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 11/2022	1384	3.304,70	3.304,70
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 11/2022	1384	3,33	3,33
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 11/2022	1384	16,66	16,66
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Famºlia Ref: 11/2022	1287	314,35	314,35
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Famºlia Ref: 11/2022	1287	3,76	3,76
04.1.3.01.020	9547	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 11/2022	1384	133,32	133,32
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 11/2022	1392	3.363,21	3.363,21
01.1.2.07.005	302	Adiantamento 13é Sal®rio Ref: 11/2022	51	8.369,94	8.369,94
01.1.2.07.005	302	Adto. 13é M¶dia H.E. Ref: 11/2022	51	21,91	21,91
01.1.2.07.005	302	Adto. 13é M¶dia D.S.R. H.E. Ref: 11/2022	51	4,35	4,35
04.1.3.01.029	9636	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2022	1392	671,68	671,68
04.2.1.01.002	2968	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 11/2022	1384	133,32	133,32
02.1.3.04.001	1384	Reembolso Sal®rio Famºlia Ref: 11/2022	9539	318,11	318,11
02.1.3.01.001	1287	Vr. cesta b®sica desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do m¸s.	11118	320,41	320,41
02.1.3.01.001	1287	Vr. vale avulso desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do m¸s.	51	1.050,00	1.050,00
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸s.	1384	9.972,95	9.972,95
04.2.1.03.035	4367	Vr.DANFE nr: 52 - KM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	1201	44,00	44,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 416 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	323,00	323,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 424 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	55,40	55,40
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 14745 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	1201	442,00	442,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 235415 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	3.699,95	3.699,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 36081741/2 - Glauciane Marques da Costa Lopes 33445475857.	51	1.075,00	1.075,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. do desconto obtido s/boleto nº: 36081741 - Glauciane Marques da Costa Lopes 33445475857.	2445	0,04	0,04
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcion®rios Ref: 11/2022	1511	22,50	22,50
02.1.3.04.001	1384	Vr.Previd¸ ncia Social compensado ref.11/2022.	4480	2.843,97	2.843,97
04.2.1.02.001	3034	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	242,40	242,40
03.1.2.02.008	2313	Vr. contribui´²o do simples devido no m¸ s.	1643	79.065,14	79.065,14
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago a sÆcia Carla Cristina Costa Martins a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incid¸ ncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	2.990,00	2.990,00
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago ao sÆcio Marlon Rocha Martins da Silva a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incid¸ ncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	26.910,00	26.910,00
01/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 129 - A&J TINTAS LTDA	1201	1.794,00	1.794,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 6769 - REI DO CIMENTO LTDA	1201	6.400,00	6.400,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 89130 - AGROCITY MINERACAO LTDA	1201	2.185,00	2.185,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/presta´²o de servi´os ao n/cliente Prefeitura Municipal de Corinto.,cfe NFS nrº 20049.	4995	119.795,45	119.795,45
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº: 20220000000010 - Daniel Lopes Fonseca 04209341622.	1201	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 20220000000010 - Daniel Lopes Fonseca 04209341622.	51	1.500,00	1.500,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.loca´²o de Betoneira Sorrag,Piso Met®lico Mecan e Painel Met®lico Mecan cfe documento nrº:903/3.	51	455,04	455,04
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 8560 - Construfort Premev Ltda.	51	640,00	640,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1662257/1 - J.K. Materiais de Construˇ´Þes Ltda-EPP.	51	102,00	102,00
02/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 814 - Cleber Chaves Ferreira	51	4.042,15	4.042,15
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2315 - PREMOLDADOS ROCHA EIRELI	1201	2.326,00	2.326,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 136426 - Erik G. Vieira Distribuidora de Cimento Nacional.	51	1.600,00	1.600,00
03/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 132 - A&J TINTAS LTDA	1201	4.900,00	4.900,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 235646 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	240,60	240,60
05/12/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 19 - Alvimar Batista de Macedo.	51	5.242,75	5.242,75
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 137 - A&J TINTAS LTDA	1201	2.499,82	2.499,82
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1595 - ELISANGELA R ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI	1201	2.840,00	2.840,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2902 - G. Diniz Alugueis Eireli ME.	51	70,00	70,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2901 - G. Diniz Alugueis Eireli ME.	51	436,00	436,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2903 - G. Diniz Alugueis Eireli ME.	51	120,00	120,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2913 - G. Diniz Alugueis Eireli ME.	51	750,00	750,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 3619 - Marcio Outulio dos Santos-EPP.	51	82,00	82,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2899/01 - Comercial BM Ferro e A´o Eireli.	51	5.173,90	5.173,90
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 42090/6670 - Rei do Cimento Ltda.	51	6.400,00	6.400,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 70912 - Comercial Materiais Construˇ´²o Paraense Ltda.	51	164,97	164,97
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1 cfe documento nrº: 8599891812.	51	233,94	233,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 3297 - Pr¶ Lajes WM Ltda.	51	1.072,00	1.072,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 4408 - Para A´o Com¶rcio e Indßstria Ltda.	51	250,00	250,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 78765 - Castanheira & Cia Ltda.	51	4.392,60	4.392,60
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2196 - Elcio de Assis Brand²o.	51	1.500,24	1.500,24
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ ncia 06/12/22 a 06/03/23 s/apÆlice nrº: 01-0775-0387673.	51	197,23	197,23
04.1.3.01.039	10812	Pagto DANFE nr: 0023639 - 3D Distribuidora Importa´²o e Exporta´²o Ltda.	51	349,90	349,90
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 40489/40490 e 40491 - Silvam Materiais para Construcao Ltda.	51	6.000,00	6.000,00
06/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 127 - CLOLDY & OLIVEIRA LTDA	1201	3.100,00	3.100,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 815 - Cleber Chaves Ferreira	1201	3.729,60	3.729,60
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1661167/1 - J.K. Materiais de Construˇ´Þes Ltda-EPP.	51	490,02	490,02
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago ref.refeiˇ´Þes,cfe NFC-e nrº:62629.	51	121,70	121,70
04.2.1.03.029	3379	Vr.pago ref.Canecas de porcelana personalizadas, cfe recibo.	51	370,00	370,00
07/12/2022					
04.2.1.03.025	3336	Pagto DANFE nr: 816 - Cleber Chaves Ferreira	51	800,00	800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº: 19330 - Railoc Loca´²o de Equipamentos para Construˆ²o Eireli-ME.	1201	280,00	280,00
04.1.3.01.020	9547	Honor®rio PrÆLabore Ref: 12/2022	51	1.078,68	1.078,68
02.1.3.01.001	1287	Ordenados aos funcion®rios Ref: 11/2022	51	20.811,34	20.811,34
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸s 11/2022.	51	730,52	730,52
02.1.3.04.002	1392	Vr.FGTS do m¸s 11/2022.	51	3.325,70	3.325,70
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 412 - M.M. Materiais de Construˆ²o Ltda.	51	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 19033 - Locmaqfer Locaˆ²o de M®quinas Ltda.	51	947,50	947,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2914 - G. Diniz Alugueis Eireli ME.	51	80,00	80,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 750 - Jose Mauricio de Figueiredo.	51	750,00	750,00
08/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2919 - ALVES & AURELIANO SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA	1201	23.565,00	23.565,00
04.2.1.03.008	3166	Pagto DANFE nr: 183057 - TOLEDO IMPORTACAO EIRELI	51	47,89	47,89
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 815 - Cleber Chaves Ferreira.	51	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 88690 - Agrocity Minera´²o Ltda.	51	2.185,00	2.185,00
01.1.2.07.004	299	Vr.adiantamento feito para Uni-Stein do Brasil Ltda.,cfe ordem de compra nrł000606.	51	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.003	3115	Vr.SAAE do m¸s 11/2022.	51	33,88	33,88
04.2.1.03.003	3115	Vr.SAAE do m¸s 10/2022.	51	31,55	31,55
04.1.3.01.001	7781	Vr.pago a R.A. Rocha Materiais de Construˆ²o, cfe recibo nrł:69 e 71.	51	330,25	330,25
09/12/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 52 - KM Distribuidora de G®s e Ξgua Mineral Ltda.	51	44,00	44,00
04.1.3.01.046	11118	Vr.DANFE nr: 79222 - CASTANHEIRA & CIA LTDA	1201	11.487,05	11.487,05
04.2.1.03.029	3379	Pagto DANFE nr: 1115417 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	51	490,00	490,00
04.2.1.03.008	3166	Pagto DANFE nr: 1211458 - AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	51	129,90	129,90
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº: 27673 - Digital Graph Gr®fica e Copiadora Ltda.	1201	128,00	128,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e nº: 00000014 - Marcelio Gonˆalves da Silva 37481770620.	1201	12.500,00	12.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 5927 - Giro Luvas Indßstria e Com¶rcio Ltda.	51	254,16	254,16
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 00000014 - Marcelio Gonˆalves da Silva 37481770620.	51	5.000,00	5.000,00
12/12/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 1530 - Cer°mica Silva e Silva Ltda.	51	240,00	240,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 24 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	1.280,20	1.280,20
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 578 - G DINIZ ALUGUEIS EIRELI ME	1201	5.246,04	5.246,04
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 579 - G DINIZ ALUGUEIS EIRELI ME	1201	3.953,96	3.953,96
04.2.1.03.029	3379	Pagto DANFE nr: 1115950 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	51	490,00	490,00
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˆ²o de serviˆos ao n/cliente Prefeitura Municipal de Par®de Minas.,cfe NFS nrł 20050.	4995	88.903,87	88.903,87
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˆ²o de serviˆos ao n/cliente Prefeitura Municipal de Par®de Minas.,cfe NFS nrł 20052.	4995	52.151,97	52.151,97
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˆ²o de serviˆos ao n/cliente Prefeitura Municipal de Par®de Minas.,cfe NFS nrł 20054.	4995	140.056,12	140.056,12
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˆ²o de serviˆos ao n/cliente C°mara Municipal de Morro da Garˆa.,cfe NFS nrł 20055.	4995	60.507,77	60.507,77
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˆ²o de serviˆos ao n/cliente C°mara Municipal de Morro da Garˆa.,cfe NFS nrł 20056.	4995	50.518,79	50.518,79
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˆ²o de serviˆos ao n/cliente C°mara Municipal de Morro da Garˆa.,cfe NFS nrł 20057.	4995	75.503,24	75.503,24
01.1.1.01.001	51	Vr.n/prestaˆ²o de serviˆos ao n/cliente C°mara Municipal de Morro da Garˆa.,cfe NFS nrł 20058.	4995	13.754,84	13.754,84
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e nº: 2022/12 - Ivanete Rejane Simªes.	1201	72,00	72,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,cfe recibo nrł:2937.	1201	436,00	436,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,cfe recibo nrł:2936.	1201	250,00	250,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,cfe recibo nrł:2938.	1201	120,00	120,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 2201/02 - Palazzi Produtos Cimentºcios Ltda-EPP.	51	1.015,00	1.015,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto nº: 39433-Zero One Tecnologia da Informaˆ²o Ltda.	51	568,20	568,20
04.2.1.03.029	3379	Vr.ref. confraterniza´²o da empresa.	51	1.007,00	1.007,00
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ncia 12/12/22 a 12/03/23 s/apÆlice nł: 01-0775-0388154.	51	197,23	197,23
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ncia 13/12/22 a 13/03/23 s/apÆlice nł: 01-0775-0388155.	51	197,23	197,23
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 24 - ALVIMAR BATISTA DE MACEDO	1201	122,50	122,50
13/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2200 - ELCIO DE ASSIS BRANDAO	1201	3.000,24	3.000,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 4872 - UNIVERSO INOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1201	1.496,00	1.496,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 234012 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	1.613,63	1.613,63
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 230446/2 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	1.400,00	1.400,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 4896/2 - Felt Curvelo.	51	1.320,00	1.320,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 20220000000009 - Daniel Lopes Fonseca 04209341622.	51	5.500,00	5.500,00
14/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 154 - A&J TINTAS LTDA	1201	5.300,17	5.300,17
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 1358 - GERALDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1201	221,00	221,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 27673 - Digital Graph Gr®fica e Copiadora Ltda.	51	128,00	128,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 19078 - Locmaqfer Loca´²o de M®quinas Ltda.	51	279,00	279,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 8575 - Construfort Premev Ltda.	51	855,00	855,00
15/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2202 - ELCIO DE ASSIS BRANDAO	1201	1.500,12	1.500,12
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 82377 - PONTO DO INCENDIO LTDA	1201	1.385,64	1.385,64
04.1.3.01.014	8222	Vr.NFS-e né: 2022/18 - Ivanete Rejane SimÞes.	1201	70,00	70,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 4872 - Universo Inox Indßstria e Com¶rcio Eireli-EPP.	51	1.496,00	1.496,00
04.2.1.03.061	7692	Vr.Vivo do m¸s 12/2022, cfe fatura nré1599563559/0.	51	110,11	110,11
04.2.1.03.033	4235	Vr.ref.honor®rio pago a Contabilidade Machado Lopes Ltda, cfe boleto né12543907.	51	900,00	900,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 409 - M.M. Materiais de Construˆ´²o Ltda.	51	1.296,00	1.296,00
16/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 431 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	356,85	356,85
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2924 - COMERCIAL BM FERRO E ACO EIRELE	1201	350,00	350,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2022/12 - Ivanete Rejane SimÞes.	51	72,00	72,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.devido a G. Diniz Alugueis Eireli-ME,cfe recibo nrł:2943.	1201	286,00	286,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 24 - Alvimar Batista de Macedo.	51	1.402,70	1.402,70
03.1.2.02.013	11258	Vr.do ISS retido s/n/NFS-e nrł 20052.	4995	2.005,85	2.005,85
01.1.2.08.010	4480	Vr.do INSS retido s/NFS nrł 20052 do n/cliente Prefeitura Municipal de Para de Minas.	4995	3.152,04	3.152,04
03.1.2.02.013	11258	Vr.do ISS retido s/n/NFS-e nrł 20050.	4995	3.419,38	3.419,38
01.1.2.08.010	4480	Vr.do INSS retido s/NFS nrł 20050 do n/cliente Prefeitura Municipal de Para de Minas.	4995	5.373,31	5.373,31
17/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 40590 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	1201	872,50	872,50
19/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 432 - M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	600,00	600,00
04.2.1.03.008	3166	Vr.DANFE nr: 30320 - GONCALVES E CECILIO LTDA	1201	51,90	51,90
04.2.1.03.035	4367	Pagto DANFE nr: 138265 - MAGAZINE LUIZA S/A	51	529,90	529,90
01.1.1.01.001	51	Vr.devolu´²o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né:234012 da Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda., cfe DANFE né:234698.	7781	72,91	72,91
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 20186 - Fabiano Cota Ferreira 06657776632.	51	300,00	300,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 00000014 - Marcelio Gon´alves da Silva 37481770620.	51	7.500,00	7.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2200 - Elcio de Assis Brand²o.	51	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.004	3123	Vr.CEMIG do m¸s 11/2022, cfe NF né:091792827(Instala´²o nrł3004857978).	51	44,50	44,50
04.2.1.03.004	3123	Vr.CEMIG do m¸s 11/2022, cfe NF né:091792828(Instala´²o nrł3004857977).	51	66,94	66,94
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 411 - M.M. Materiais de Construˆ´²o Ltda.	51	178,90	178,90
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 8622 - Construfort Premev Ltda.	51	328,00	328,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 14304/2 - F¶ Com¶rcio de Ferro A´o Sete Lagoas Ltda ME.	51	6.250,00	6.250,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 42277/6769 - Rei do Cimento Ltda.	51	6.400,00	6.400,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 29545A - Decorate Tintas Ltda-EPP.	51	1.059,20	1.059,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2315 - Premoldados Rocha Eireli.	51	2.326,00	2.326,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 1989 - CD Areias e Britas Ltda.	51	450,00	450,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 40590 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem.	51	872,50	872,50
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 815 - Cleber Chaves Ferreira.	51	80,00	80,00
03.1.2.02.013	11258	Vr.do ISS retido s/n/NFS-e nrł 20054.	4995	5.297,70	5.297,70
01.1.2.08.010	4480	Vr.do INSS retido s/NFS nrł 20054 do n/cliente Prefeitura Municipal de Para de Minas.	4995	6.008,96	6.008,96
04.2.1.03.029	3379	Pagto DANFE nr: 0079419 - Castanheira & Cia.Ltda.	51	731,45	731,45
20/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 166 - A&J TINTAS LTDA	1201	1.550,00	1.550,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2016 - CD AREIAS E BRITAS LTDA	1201	4.730,00	4.730,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 2017 - CD AREIAS E BRITAS LTDA	1201	870,00	870,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3150 - FITOPECUARIA LTDA - ME	1201	1.079,00	1.079,00
04.1.3.01.003	7803	Vr.DANFE nr: 77601 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP	1201	137,78	137,78
04.1.3.01.008	7854	Pgto.NFS-e nł: 4676 - Prevenir Seguran´a e Medicina do Trabalho Ltda-EPP.	51	482,10	482,10
02.1.3.01.004	1317	Desconto Adto. 13é Ref: 12/2022	302	8.396,20	8.396,20
04.1.3.01.019	9539	13é Sal®rio Ref: 12/2022	1317	17.242,86	17.242,86
04.1.3.01.019	9539	13é M¶dia H.E. Ref: 12/2022	1317	45,65	45,65
04.1.3.01.019	9539	13é M¶dia D.S.R. H.E. Ref: 12/2022	1317	10,64	10,64
02.1.3.01.004	1317	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 12/2022	1384	1.302,01	1.302,01
04.1.3.01.029	9636	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2022	1392	713,14	713,14
02.1.3.04.001	1384	Vr.Previd¸ncia Social do m¸s 11/2022.	51	10.644,60	10.644,60
02.1.3.04.001	1384	Vr.Previd¸ncia Social (13ł sal®rio).	51	5.280,64	5.280,64
02.1.4.03.006	1643	Vr.Simples Nacional do m¸s 11/2022.	51	79.065,14	79.065,14
01.1.2.07.001	256	Adiantamento Salarial dos Funcion®rios Ref: 12/2022	51	20.273,44	20.273,44
02.1.4.01.004	1511	Vr.IRRF do m¸s 11/2022, cfe DARF cÆd.0561.	51	22,50	22,50
02.1.3.01.004	1317	Ordenados aos funcion®rios, ref. 13ł sal®rio.	51	7.600,19	7.600,19
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago ref.refei´Þes,cfe NFC-e nł: 16333.	51	444,44	444,44
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do 13ł sal®rio do m¸s.	1384	3.978,63	3.978,63
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago a sÆcia Carla Cristina Costa Martins a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incid¸ncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	2.800,00	2.800,00
02.3.4.03.037	9326	Vr.ref.antecipa´²o do Lucro pago ao sÆcio Marlon Rocha Martins da Silva a tºtulo de Distribui´²o de Lucros, de acordo com sua participa´²o no capital, sem incid¸ncia do IR Fonte e na declara´²o.	51	25.200,00	25.200,00
21/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 584 - G DINIZ ALUGUEIS EIRELI ME	1201	612,60	612,60
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 3629 - MARCIO OUTULIO DOS SANTOS - EPP	51	9,55	9,55
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2022/18 - Ivanete Rejane SimÞes.	51	70,00	70,00
01.1.3.01.001	582	Vr. pago a Junto Seguros S/A., vig¸ncia 27/12/22 a 27/03/23 s/apÆlice nł: 01-0775-0389314.	51	197,23	197,23
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 002910 - Comercial BM Ferro e A´o Eireli.	51	500,00	500,00
22/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Pagto DANFE nr: 14880 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	51	20.000,00	20.000,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 14881 - FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME	1201	400,00	400,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 15399 - MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1201	678,46	678,46
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 234633 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	1201	1.300,00	1.300,00
04.1.3.01.015	9407	Vr.DANFE nr: 18159145 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1201	1.539,00	1.539,00
04.1.3.01.039	10812	Vr.DANFE nr: 18159145 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1201	612,00	612,00
01.1.1.01.001	51	Vr.devolu´²o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né:228424 da Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda., cfe DANFE né:234699.	7781	332,20	332,20
01.1.1.01.001	51	Vr.devolu´²o parcial de mercadorias recebidas pela DANFE né:232920 da Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda., cfe DANFE né:234700.	7781	65,18	65,18
04.1.3.01.040	10995	Vr.NFS-e né: 35161 - Centro Ocupacional & Instituto Integrado de Medicina do Trabalho.	1201	115,00	115,00
04.2.1.03.048	5398	Vr.mensalidade devida ¯ Zero One Tecnologia da Informa´²o Ltda EPP.,cfe NFS-e né:40973.	1201	568,20	568,20
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 3620 - Marcio Outulio dos Santos-EPP.	51	457,00	457,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 407 - M.P. Viana Materiais de Construˇ²o Ltda.	51	710,00	710,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 89130 - Agrocity Minera´²o Ltda.	51	2.185,00	2.185,00
23/12/2022					
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 444 - M.P. VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1201	1.225,00	1.225,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 3162 - FITOPECUARIA LTDA - ME	1201	98,00	98,00
04.1.3.01.008	7854	Vr.NFS-e né: 00000015 - Marcelio Gon´alves da Silva 37481770620.	1201	16.000,00	16.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto.NFS-e nł: 00000015/01 - Marcelio Gon´alves da Silva 37481770620.	51	8.000,00	8.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 6143 - Giro Luvas Indßstria e Com¶rcio Ltda.	51	147,36	147,36
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 19330 - Railoc Loca´²o de Equipamentos para Construˇ²o Eireli-ME.	51	280,00	280,00
04.1.3.01.018	9520	Vr.pago ref.refei´Þes,cfe NFC-e nł: 377733.	51	60,00	60,00
26/12/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 14881 - F¶ Com¶rcio de Ferro A´o Sete Lagoas Ltda ME.	51	400,00	400,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 232920/1 - Comercial de Materiais El¶tricos Norte Ltda.	51	460,00	460,00
27/12/2022					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 585 - G DINIZ ALUGUEIS EIRELI ME	1201	300,00	300,00
04.1.3.01.001	7781	Vr.DANFE nr: 586 - G DINIZ ALUGUEIS EIRELI ME	1201	172,60	172,60
04.2.1.03.053	7439	Vr.pago ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG,parcela 1/1.	51	233,94	233,94
28/12/2022					
01.1.2.07.004	299	Vr.adiantamento feito a Leonardo de Carvalho Cunha 05265387676.,ref. NFS-e nrł: 20024.	51	6.000,00	6.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2022/1 - Bruno Alexandre Marques Trindade 12717903607.	51	2.375,00	2.375,00
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.loca´²o de Piso Metalico Mecan e Painel Metalico cfe documento nrł:1120/1.	51	67,20	67,20
04.1.3.01.014	8222	Vr.pago a Faria e Faria Para de Minas Alugue,ref.loca´²o de Rompedor Dewalt cfe documento nrł:1036/2.	51	739,00	739,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 14745 - F¶ Com¶rcio de Ferro A´o Sete Lagoas Ltda ME.	51	442,00	442,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 3568 - Comasul Com¶rcio de Madeiras Sucupira Ltda.	51	1.345,00	1.345,00
29/12/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 416 - M.M. Materiais de Construˇ²o Ltda.	51	323,00	323,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 408/01 - M.P. Viana Materiais de Construˇ²o Ltda.	51	960,00	960,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2273 - Palazzi Produtos Cimentºcios Ltda-EPP.	51	170,00	170,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 6389/2 - Cerº mica Curvelo Ltda.	51	1.200,00	1.200,00
02.1.1.05.0001	1201	Vr. boleto né: 2858/1 - Alves & Aureliano SoluˇÞes em Ferro e Aˇo Ltda.	51	4.300,00	4.300,00
31/12/2022					
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Mensalista Ref: 12/2022	1287	50.683,60	50.683,60
04.1.3.01.019	9539	Horas normais (Contrato intermitente) Ref: 12/2022	1287	1.703,84	1.703,84
04.2.1.01.002	2968	Honor®rio PrÆLabore Ref: 12/2022	51	1.078,68	1.078,68
04.1.3.01.019	9539	GratificaˇÞes Ref: 12/2022	1287	100,00	100,00
02.1.3.01.001	1287	Faltas n²o Justificadas Dias Ref: 12/2022	9539	1.322,20	1.322,20
02.1.3.01.001	1287	Faltas n²o Justificadas Horas Ref: 12/2022	9539	45,15	45,15
04.1.3.01.019	9539	D.S.R. Rendimentos Vari®veis Ref: 12/2022	1287	19,23	19,23
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 12/2022	9539	987,66	987,66
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref: 12/2022	256	20.273,44	20.273,44
02.1.3.01.004	1317	I.N.S.S. 13ł	1384	0,75	0,75
04.1.3.01.019	9539	1/3 F¶rias Contrato intermitente Ref: 12/2022	1287	56,43	56,43
02.1.3.01.001	1287	Estouro Desconto Ref: 12/2022	9539	75,47	75,47
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2022	1384	3.990,68	3.990,68
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13é Sal®rio Ref: 12/2022	1384	12,69	12,69
04.1.3.01.019	9539	Sal®rio Famºlia Ref: 12/2022	1287	338,82	338,82
04.1.3.01.020	9547	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 12/2022	1384	133,32	133,32
04.1.3.01.029	9636	FGTS Ref: 12/2022	1392	4.069,77	4.069,77
02.1.3.04.001	1384	Reembolso Sal®rio Famºlia Ref: 12/2022	9539	338,82	338,82
02.1.3.01.001	1287	Vr. cesta b®sica desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do m¸s.	11118	400,00	400,00
02.1.3.01.001	1287	Vr. vale avulso desc. s/ordenados dos empregs., cfe folhas pagto. do m¸s.	51	200,00	200,00
04.1.3.01.019	9539	D.S.R. Intermitente Ref: 12/2022	1287	327,66	327,66
04.1.3.01.019	9539	13ł Sal®rio 1/12 Int Ref: 12/2022	1287	169,29	169,29
04.2.1.01.002	2968	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 12/2022	1384	133,32	133,32
04.1.3.01.019	9539	Compl. 13ł Folha	1287	10,00	10,00
04.1.3.01.019	9539	F¶rias 1/12 Intermit	1287	169,29	169,29
04.2.1.03.004	3123	Vr.CEMIG devido no m¸s(Instalaˇ²o nrł3004857977).	4871	22,35	22,35
04.2.1.03.004	3123	Vr.CEMIG devido no m¸s(Instalaˇ²o nrł3004857978).	4871	41,73	41,73
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸s.	1384	11.943,49	11.943,49
04.1.3.01.027	9610	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸s.	1384	2,28	2,28
02.1.3.04.001	1384	Vr.Previd¸ncia Social compensado ref.12/2022.	4480	14.534,31	14.534,31
04.2.1.03.032	3409	Aproprieˇ²o de 65 dias do perºodo de 27/10/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0383949, vig¸ncia de 27/10/2022 a 25/01/2023.	582	142,45	142,45
04.2.1.03.032	3409	Aproprieˇ²o de 87 dias do perºodo de 05/10/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0381519, vig¸ncia de 05/10/2022 a 03/01/2023.	582	190,66	190,66
04.2.1.03.032	3409	Aproprieˇ²o de 52 dias do perºodo de 09/11/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0385116, vig¸ncia de 09/11/2022 a 07/02/2023.	582	113,96	113,96
04.2.1.03.032	3409	Aproprieˇ²o de 52 dias do perºodo de 09/11/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0385099, vig¸ncia de 09/11/2022 a 07/02/2023.	582	113,96	113,96
04.2.1.03.032	3409	Aproprieˇ²o de 120 dias do perºodo de 02/09/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0384309, vig¸ncia de 02/09/2022 a 01/03/2023.	582	131,49	131,49
04.2.1.03.032	3409	Aproprieˇ²o de 19 dias do perºodo de 12/12/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0388154, vig¸ncia de 12/12/2022 a 12/03/2023.	582	41,64	41,64
04.2.1.03.032	3409	Aproprieˇ²o de 18 dias do perºodo de 13/12/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0388155, vig¸ncia de 13/12/2022 a 13/03/2023.	582	39,45	39,45
04.2.1.03.032	3409	Aproprieˇ²o de 04 dias do perºodo de 27/12/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0389314, vig¸ncia de 27/12/2022 a 27/03/2023.	582	8,77	8,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Diário nº 1 de 04/02/2022 a 31/12/2022

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	D¶bito	Cr¶dito
04.2.1.03.032	3409	Apropria´²o de 25 dias do perºodo de 06/12/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0387673, vig¸ ncia de 06/12/2022 a 06/03/2023.	582	54,79	54,79
04.2.1.03.032	3409	Apropria´²o de 267 dias do perºodo de 08/04/22 a 31/12/2022 - Porto Seguro de Seguros Gerais., s/apÆlice nł: 0775.06.6.382-7, vig¸ ncia de 08/04/2022 a 08/04/2023.	582	209,18	209,18
04.2.1.03.032	3409	Apropria´²o de 05 dias do perºodo de 26/12/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0393703, vig¸ ncia de 26/12/2022 a 24/06/2023.	582	6,81	6,81
04.2.1.03.032	3409	Apropria´²o de 156 dias do perºodo de 28/07/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0776-0183064, vig¸ ncia de 28/07/2022 a 24/05/2023.	582	102,56	102,56
04.2.1.03.032	3409	Apropria´²o de 103 dias do perºodo de 19/09/22 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0384931, vig¸ ncia de 19/09/2022 a 17/04/2023.	582	96,74	96,74
04.2.1.03.032	3409	Apropria´²o de 64 dias do perºodo de 28/10/2022 a 31/12/2022 - Junto Seguros S/A., s/apÆlice nł: 01-0775-0385156, vig¸ ncia de 28/10/2022 a 26/04/2023.	582	70,13	70,13
04.2.1.02.001	3034	Vr. INSS parte da empresa incidente s/folhas pagto.do m¸ s.	1384	242,40	242,40
03.1.2.02.008	2313	Vr. contribui´²o do simples devido no m¸ s.	1643	58.057,01	58.057,01
04.2.1.03.003	3115	Vr.devido ao SAAE do m¸ s 12/2022.	4871	45,90	45,90
02.3.4.03.062	12238	Valor que transfere p/a conta adequada ref. distribui´²o de lucros feita antecipadamente aos sÆcios, de acordo com sua participa´²o no capital, cfe determina & 1ł o art.6ł da Resol. CGSN 4/2007.	9326	200.000,00	200.000,00
03.1.1.03.003	4995	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022		2.922.787,68	
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			294.621,03
03.1.2.02.013	11258	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			20.987,18
03.1.3.03.002	2445	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022		760,04	
04.2.4.01.007	5215	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			451,37
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			4.212,05
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			7.800,00
04.2.1.03.048	5398	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			5.682,00
04.1.3.01.039	10812	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			8.093,48
04.2.1.03.008	3166	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			2.700,25
04.1.3.01.011	7889	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			11.231,48
04.1.3.01.008	7854	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			196.813,10
04.1.3.01.001	7781	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			945.958,08
04.2.1.03.053	7439	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			3.743,04
04.1.3.01.014	8222	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			28.151,32
04.1.3.01.019	9539	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			258.882,47
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			10.908,00
04.1.3.01.029	9636	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			20.493,19
04.1.3.01.027	9610	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			61.031,04
04.1.3.01.020	9547	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			10.908,00
04.1.3.01.046	11118	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			31.122,41
04.2.1.02.001	3034	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			2.181,60
04.1.3.01.015	9407	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			9.156,65
04.1.3.01.003	7803	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			805,48
04.2.1.03.061	7692	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			880,86
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			568,56
04.2.1.03.038	5290	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			1.328,00
04.1.3.01.009	7862	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			210,00
04.2.1.03.025	3336	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			8.785,00
04.2.3.02.007	5193	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			31,60
04.2.1.03.035	4367	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			1.140,96
04.1.3.01.040	10995	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			4.894,00
04.1.3.01.018	9520	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			2.200,85
04.1.3.01.010	7870	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			791,99
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			229,21
04.1.3.01.028	9628	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			1.045,50
04.2.1.03.014	3220	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			2.230,00
04.1.3.01.007	7846	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			99,45
04.2.1.03.029	3379	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			3.088,45
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022			2.607.939,51
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022		1.647.849,44	
02.3.4.04.001	2062	Transfer¸ ncia P/Encerramento do Exercºcio de 04/02/2022 a 31/12/2022	12238	960.090,07	960.090,07
			Total ano : 2022	**12.764.165,97**	**12.764.165,97**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Balanço Patrimonial em 31/12/2022

CÆdigo	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	1.352.245,55D
27	ATIVO CIRCULANTE	1.352.245,55D
35	DISPONIBILIDADES	1.342.781,69D
43	CAIXA	1.342.781,69D
51	Caixa	1.342.781,69D
132	DIREITOS REALIZΞVEIS A CURTO PRAZO	8.133,74D
248	ADIANTAMENTOS	7.500,00D
299	Adiantamento a Fornecedores	7.500,00D
329	TRIBUTOS E CONTRIBUI¤ ŭES A COMPENSAR	633,74D
4480	INSS a Compensar	633,74D
566	DESPESAS DO EXERCRCIO SEGUINTE	1.330,12D
574	DESPESAS A APROPRIAR	1.330,12D
582	Seguros a Apropriar	1.330,12D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Balanço Patrimonial em 31/12/2022

CÆdigo	Nome	Saldo atual
1163	PASSIVO	1.352.245,55C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	242.155,48C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	151.348,91C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	151.348,91C
1201	Fornecedores Diversos	151.348,91C
1260	OBRIGA¤ ŭ ES TRABALHISTAS	32.639,58C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	26.270,87C
1287	Sal®rios a Pagar	26.270,87C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.368,71C
1384	I.N.S.S. a Pagar	1.585,80C
1392	F.G.T.S. a Pagar	4.782,91C
1465	OBRIGA¤ ŭ ES TRIBUTΞRIAS	58.057,01C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUI¤ ŭ ES	58.057,01C
1643	SIMPLES a Pagar	58.057,01C
1678	CONTAS A PAGAR	109,98C
1732	OUTRAS OBRIGA¤ ŭ ES	109,98C
4871	Ξgua, Luz, Telefone e Internet a Pagar	109,98C
1902	PATRIMX NIO LRQUIDO	1.110.090,07C
1910	CAPITAL	350.000,00C
1929	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
1945	Capital Social Integralizado	350.000,00C
2011	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	760.090,07C
2020	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	760.090,07C
12238	Lucro L°quido de 2022	760.090,07C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 1.352.245,55 - (Um Milhão Trezentos e Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) transcrito nas páginas 39 a 40 do livro diario nº 1

Sete Lagoas/MG, 31 Dezembro de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2023.05.18 09:26:34 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2023.05.18 09:26:58 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162
Marco Aur¶lio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

Demonstração do Resultado de 04/02/2022 a 31/12/2022

Nome	Saldo atual
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.922.787,68C
RECEITAS COM SERVIÇOS	2.922.787,68C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	315.608,21D
RECEITA LÍQUIDA	2.607.179,47C
CUSTOS	1.591.888,49D
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS/OUTROS	1.591.888,49D
RESULTADO BRUTO	1.015.290,98C
DESPESAS	55.960,95D
DESPESAS TRABALHISTAS	10.908,00D
ENCARGOS SOCIAIS	2.181,60D
DESPESAS GERAIS	42.388,38D
DESPESAS FINANCEIRAS	31,60D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	451,37D
RECEITAS FINANCEIRAS	760,04C
RESULTADO OPERACIONAL	960.090,07C
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	960.090,07C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	960.090,07C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	960.090,07C
Resultado Líquido Do Período(Lucro)	960.090,07C

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2023.05.18 09:27:32 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2023.05.18 09:27:58 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 45.159.728/0001-07

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 04/02/2022 a 31/12/2022

Nome

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	**0,00C**
Lucro Líquido do Exercício	960.090,07C
Distribuição de Lucros	200.000,00D
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	**760.090,07C**

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2023.05.18 09:28:25 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2023.05.18 09:28:42 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO LOPES LTDA.
CRC: MG 1006 CNPJ: 16.939.373.0001/62
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Índice de Endividamento Patrimonial

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	242.155,48 + 0,00	
		= 1,62
Patrimônio Líquido	150.000,00	

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas,31 de dezembro de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2023.05.18 09:29:09 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2023.05.18 09:29:29 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 04/02/2022 a 31/12/2022

Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.352.245,55	
		5,59
Passivo Circulante	242.155,48	

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas,31 de dezembro de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695 Dados: 2023.05.18 09:30:02 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614 Dados: 2023.05.18 09:30:21 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162
Marco Aurélio Fernandes Siqueira
Contador
CRC: 122239

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	3121284603-1	CNPJ:	45.159.728/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SETE LAGOAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	004575993.00-79		Inscrição Municipal:		03.88041-9

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	18/05/2023
Quantidade de páginas:	45		
Período de escrituração			
Início:	04/02/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
014.447.766-14	Marco Aurelio Fernandes Siqueira	Contador	MG122239
083.488.876-95	Marlon Rocha Martins da Silva	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/276.429-8 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 04/02/2022 a 31/12/2022

Índice de Endividamento Patrimonial

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{242.155,48 + 0,00}{1.110.090,07} = 0,22$$

Sete Lagoas,31 de dezembro de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2023.11.10 11:23:21 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2023.11.10 11:23:03 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200100983

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SETE LAGOAS
Local

1 FEVEREIRO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057/422-7 e código de segurança 2343 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/057.422-7	MGP2200100983	02/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 2344 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

1. CARLA CRISTINA COSTA MARTINS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casado(a), regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 088.285.226-40, documento de identidade 15691538, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA BERNARDO ALVES COSTA, número 678, APT 102 BLOCO 02, bairro / distrito SAO GERALDO, município SETE LAGOAS - MINAS GERAIS, CEP 35.700-187 e

2. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado (a), regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 083.488.876-95, documento de identidade 12593573, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA BERNARDO ALVES COSTA, número 678, APT 102 BLOCO 02, bairro / distrito SAO GERALDO, município SETE LAGOAS - MINAS GERAIS, CEP 35.700-187.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA.

Cláusula Segunda - O objeto social será CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURAS EM EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO, COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRICOLAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA JOAO PINHEIRO, número 320, SALA 01 SALA 02, bairro / distrito CENTRO, município SETE LAGOAS - MG, CEP 35.700-054.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 01/01/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
CARLA CRISTINA COSTA MARTINS	10.000	10.000,00
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA	90.000	90.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 2345 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 2346 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de SETE LAGOAS - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Sete Lagoas, 1 de Janeiro de 2021.

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Sócio

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 2347 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/057.422-7	MGP2200100983	02/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 2346 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Prov. Administrativo 04/2022 | Anexo I_2_ficha empresarial_sem pessoa jurídica_pdf (6/8) pág. 6/8

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121284603-1 e protocolado sob o número 22/057.422-7 em 04/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212846031, em 04/02/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Belo Horizonte. sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) Público(a), em 04/02/2022, às 14:43 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/057.422-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 5EPo
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 046/2025 | Anexo 2_dic pessoa_se_pessoa_juridica.pdf (78) 23489651
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057/422/7 e código de segurança 2360;5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 04/02/2022 a 31/12/2022

Índice de Liquidez Corrente(ILC)

Ativo Circulante	1.352.245,55	
		5,59
Passivo Circulante	242.155,48	

Sete Lagoas,31 de dezembro de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695 Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695 Dados: 2023.11.10 11:32:23 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614 Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614 Dados: 2023.11.10 11:32:09 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 04/02/2022 a 31/12/2022

Índice de Liquidez Seca(ILS)

Ativo Circulante - Estoque	1.352.245,55 – 0,00	
		5,59
Passivo Circulante	242.155,48	

Sete Lagoas,31 de dezembro de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2023.11.10 11:25:00 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2023.11.10 11:25:18 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 04/02/2022 a 31/12/2022

Índice de Liquidez Geral(ILG)

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo	1.352.245,55 + 0,00	
		5,59
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo	242.155,48 + 0,00	

Sete Lagoas,31 de dezembro de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2023.11.10 11:26:56 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2023.11.10 11:27:15 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 04/02/2022 a 31/12/2022

Índice de Liquidez Imediata(ILI)

Disponível	1.342.781,69	
		5,55
Passivo Circulante	242.155,48	

Sete Lagoas,31 de dezembro de 2022.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2023.11.10 11:29:04 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERNANDES SIQUEIRA:01444776614
Dados: 2023.11.10 11:29:28 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2770683/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20210291935** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2021 Baixada em: 21/05/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KALU CONSTRUCOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO** CPF/CNPJ: **18.303.156/0001-07**
Endereço do contratante: Rua RUA DANIEL DE CARVALHO Nº: 17
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Conceição do Mato Dentro UF: MG CEP: 35860000
Contrato: 087/2019 Celebrado em: 19/06/2019
Valor do contrato: R$ 1.210.779,97 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: Rua RODOVIA MG-10 Nº: s/n
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: Conceição do Mato Dentro UF: MG CEP: 35860000
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 19/01/2020
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CPF/CNPJ: 18.303.156/0001-07

Atividade Técnica: **2016 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 500.00 metro cúbico; **2016 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10000.00 metro cúbico; **2016 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2000.00 metro cúbico; **2016 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 150000.00 metro cúbico; **2016 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 11300.00 tonelada; **2016 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 11647.42 metro quadrado; **2016 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 3775.00 metro; **2016 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 84.00 unidade; **2016 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3540.00 metro; **2016 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3548.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO À UNIVERSIDADE CONFORME PROCESSO Nº 044/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019

Informações Complementares

- A ART 14201900000005565734 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO EM 02/12/2020 FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART MG20210291935.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2770683/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2770683/2021
24/05/2021, 14:43
y9d0a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: y9d0a

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
Telefone (31) 3868-1219
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Kalú Construções, Transportes e Serviços Ltda - EPP, pessoa jurídica portadora do CNPJ de nº 10.570.626/0001-97, com sede e administração na Rua João Luiz, 36, Centro, Baldim, CEP: 35732-000, Estado de Minas Gerais, executou obras de Drenagem e Pavimentação da Implantação do Acesso à Universidade UEMG, no município de Conceição do Mato Dentro/MG, CNPJ de nº 18.303.156/0001-07, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos, tendo como responsável técnico da obra o engenheiro Marlon Rocha Martins da Silva, CREA-MG 210.455/D, cuja ART Obra/Serviço é a de nº 14201900000005565734.

Os serviços prestados trata-se de obra de Drenagem e Pavimentação Asfáltica em CBUQ, no Acesso à Universidade UEMG, no município de Conceição do Mato Dentro/MG, conforme Planilha Quantitativa em anexo, onde sua execução teve início em 19 de junho de 2019 e término em 19 de janeiro de 2020, através do processo licitatório nº 044/2019 e Contrato de Prestação De Serviços nº 087/2019.

Declaramos ainda que os serviços prestados são de boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, quantitativos, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Conceição do Mato Dentro- MG, 02 de dezembro de 2020.

Ricardo Guerra Furtado
Secretário de Infraestrutura, Transportes e
Serviços Urbanos do Município de
Conceição do Mato Dentro
CNPJ 18.303.156/0001-07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770683/2021, emitida em 24/05/2021

Certidão nº 2770683/2021
24/05/2021, 15:13
Chave de Impressão: y9d0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 17 - CENTRO - CEP: 35.860-000 - TELEFONE: (31) 3868-1219

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO À UNIVERIDADE - UEMG
MUNICÍPIO:	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG
PRAZO DE EXECUÇÃO:	7 MESES - ITEM SETOP/ SUDECAP/ SINAPI/ DEER

PLANILHA QUANTITATIVA

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTEMPLANDO TODO O PESSOAL DE EQUIPE TÉCNICA, FERRAMENTAL, EPI, SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E AFINS CONFORME ACÓRDÃO 2622-37/13-P - TCU	MÊS	7,00
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS QUE EXIGEM A UTILIZAÇÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOs - OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,0 (SEM BDI)	%	1,00%
3.0	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO II, A = 21,78 M2 (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS, DE LONGA DURAÇÃO) - PADRÃO DEOP	und	1,00
3.2	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP	und	1,00
3.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	und	1,00
3.4	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA	und	1,00
3.5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	um	1,00
4.0	DRENAGEM		
4.1	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø 1,20 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	258,00
4.2	TUB. CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 D=600MM	M	396,00
4.3	TUB. CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 D=800MM	M	270,00
4.4	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	30,12
4.5	FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M³	60,50
4.6	SARJETA DE CONCRETO - TIPO B	M	3.548,00
4.7	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA (DISSIPADOR E DESCIDA 1,11 M3/UND)	M3	93,00
4.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (DISSIPADOR E DESCIDA 1,83 M3/UND SAIDA AGUA 2,011 M3/UND + 2,60 M3)	M3	132,48
4.9	FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA FORMA DE COMPENSADO RESINADO (DISSIPADOR E DESCIDA 9,65 M2/UND D AGUA 9,97 M2/UND + 0,31 M2/UND)	M2	297,90
4.10	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA	unid	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770683/2021, emitida em 24/05/2021

Certidão nº 2770683/2021
24/05/2021, 15:13
Chave de Impressão: y9d0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

CREA-MG

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 34_CAT_ACESSO_UEMG_2770683.pdf (4/7) - 24/05/2021 às 15:13.
Impresso em: 24/05/2021 às 15:13.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 17 - CENTRO - CEP: 35.860-000 - TELEFONE: (31) 3868-1219

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO À UNIVERIDADE - UEMG
MUNICÍPIO:	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG
PRAZO DE EXECUÇÃO:	7 MESES - ITEM SETOP/ SUDECAP/ SINAPI/ DEER

PLANILHA QUANTITATIVA

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
4.11	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B	unid	36,00
4.12	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B	unid	36,00
4.13	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	611,00
4.14	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	641,00
4.15	ESCORAMENTO DESCONTINUO TIPO A (MADEIRA 6 A 10CM)	M2	316,00
4.16	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	642,78
5.0	**TERRAPLENAGEM**		
5.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	M3	10.033,92
5.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	13.188,82
5.3	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1.5 M < H <= 3.0 M	M3	598,40
5.4	REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA	M3	521,00
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	148.916,15
5.6	ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO	M3	1.044,00
6.0	**PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL**		
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	15.647,42
6.2	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE DE CANGA DE MINÉRIO DE FERRO, COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DA CANGA DE MINÉRIO-DE-FERRO)	M3	4.694,23
6.3	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE DE CANGA DE MINÉRIO DE FERRO, COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DA CANGA DE MINÉRIO-DE-FERRO)	M3	4.694,23
6.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CANGA DE MINÉRIO DE FERRO, JAZIDA - PISTA) - DMT > 15KM	TONXKM	337.984,56
6.5	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30)	M2	9.388,46
6.6	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO COMPLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-1C)	M2	9.388,46
6.7	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	543,42
6.8	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	209.977,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770683/2021, emitida em 24/05/2021

Certidão nº 2770683/2021
24/05/2021, 15:13
Chave de Impressão: y9d0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 17 - CENTRO - CEP: 35.860-000 - TELEFONE: (31) 3868-1219

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO À UNIVERIDADE - UEMG
MUNICÍPIO:	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG
PRAZO DE EXECUÇÃO:	7 MESES - ITEM SETOP/ SUDECAP/ SINAPI/ DEER

PLANILHA QUANTITATIVA

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
6.9	MEIO-FIO TIPO B PADRÃO SUDECAP FCK=18MPa	M	3.540,00
6.10	PASSEIO E CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	4.490,05
6.11	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL EM CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	3.700,00
7.0	**SINALIZAÇÃO**		
7.1	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
7.1.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	4.775,00
7.1.2	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	230,00
7.2	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
7.2.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	0,50
7.2.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	0,60
7.2.3	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	2,01
7.2.4	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	0,63
8.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ACESSO**		
8.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO)	M	38,00
8.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (BRANCO)	M	630,00
8.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE)	M	315,00
8.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO)	M	700,00
8.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (BRANCO)	M	640,00
8.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE)	M	670,00
8.7	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	2,00
8.8	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZB" 52 X 44 X 70 CM	UND	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770683/2021, emitida em 24/05/2021

Certidão nº 2770683/2021
24/05/2021, 15:13
Chave de Impressão: y9d0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 17 - CENTRO - CEP: 35.860-000 - TELEFONE: (31) 3868-1219

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA:	**DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO À UNIVERIDADE - UEMG**
MUNICÍPIO:	**CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG**
PRAZO DE EXECUÇÃO:	**7 MESES - ITEM SETOP/ SUDECAP/ SINAPI/ DEER**

PLANILHA QUANTITATIVA

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
8.9	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM)	M	700,00
8.10	LUMINARIA PETALA LED 50W, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66. VIDA UTIL 60.000H., 2 PÉTALAS, POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 8 M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA)	UND	27,00

Conceição do Mato Dentro- MG, 02 de Dezembro de 2020.

Ricardo Guerra Furtado
Secretário de Infraestrutura, Transportes e
Serviços Urbanos do Município de
Conceição do Mato Dentro
CNPJ 18.303.156/0001-07

Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770683/2021, emitida em 24/05/2021

Certidão nº 2770683/2021
24/05/2021, 15:13
Chave de Impressão: y9d0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2021 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2770684/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20210147001** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2021 Baixada em: 15/03/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KALU CONSTRUCOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO** CPF/CNPJ: **18.303.156/0001-07**
Endereço do contratante: RUA DANIEL DE CARVALHO Nº: 161
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO UF: MG CEP: 35860000
Contrato: 190/2019 Celebrado em: 19/06/2019
Valor do contrato: R$ 1.198.695,30 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº: DIVERSOS
Complemento: Bairro: DISTRITO DE ITACOLOMI
Cidade: Conceição do Mato Dentro UF: MG CEP: 35860000
Data de início: 24/09/2019 Conclusão efetiva: 24/03/2020
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO CPF/CNPJ: 18.303.156/0001-07

Atividade Técnica: **2016 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado; **2016 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado; **2016 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado; **2016 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado; **2016 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado; **2016 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado; **2016 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado; **2016 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado; **2016 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado; **2016 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado; **2016 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 11677.83 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE ITACOLOMI CONFORME PROCESSO Nº 122/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2019

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2770684/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2770684/2021
30/03/2021, 12:18
1Y338

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Y338

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
Telefone (31) 3868-1219
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Kalú Construções, Transportes e Serviços Ltda - EPP, pessoa jurídica portadora do CNPJ de nº 10.570.626/0001-97, com sede e administração na Rua João Luiz, 36, Centro, Baldim, CEP: 35732-000, Estado de Minas Gerais, executou obras de Drenagem e Pavimentação do Distrito de Itacolomi, no município de Conceição do Mato Dentro/MG, CNPJ de nº 18.303.156/0001-07, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos, tendo como responsável técnico da obra o engenheiro Marlon Rocha Martins da Silva, CREA-MG 210.455/D, cuja ART Obra/Serviço é a de nº 14202000000005861539.

Os serviços prestados trata-se de obra de Drenagem e Pavimentação Asfáltica em CBUQ, no Distrito de Itacolomi, no município de Conceição do Mato Dentro/MG, conforme Planilha Quantitativa em anexo, onde sua execução teve início em 24 de setembro de 2019 e término em 24 de março de 2020, através do processo licitatório nº 122/2019 e Contrato de Prestação De Serviços nº 190/2019.

Declaramos ainda que os serviços prestados são de boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, quantitativos, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Conceição do Mato Dentro- MG, 07 de dezembro de 2020.

Ricardo Guerra Furtado
Secretário de Infraestrutura, Transportes e
Serviços Urbanos do Município de
Conceição do Mato Dentro
CNPJ 18.303.156/0001-07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770684/2021, emitida em 30/03/2021

Certidão nº 2770684/2021
30/03/2021, 15:41
Chave de Impressão: 1Y338
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2021 e contém 4 folhas

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 17 - CENTRO - CEP: 35.860-000 - TELEFONE: (31) 3868-1219

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE ITACOLOMI
MUNICÍPIO:	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG
PRAZO DE EXECUÇÃO:	6 MESES - ITEM SETOP/ SUDECAP/ SINAPI/ DEER

PLANILHA QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E INSTALAÇÃO DE OBRA		
1.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	6,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,00X2,00M	m²	6,00
1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	und	1,00
1.4	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA	und	1,00
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	3,00
1.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	5,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	PAVIMENTO FLEXÍVEL		
2.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	11.677,83
2.1.2	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. COM CANGA DE MINERIO DE FERRO	M3	1.642,96
2.1.3	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.COM CANGA DE MINERIO DE FERRO	M3	1.642,96
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016	TXKM	64.075,44
2.1.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	10.299,71
2.1.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	10.299,71
2.1.7	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	411,99
2.1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	161.169,86
3.1	DRENAGEM		
3.1.1	SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	3.522,50
3.1.2	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	21,81
3.1.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	16,20
3.1.4	FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA FORMA DE COMPENSADO RESINADO	M2	18,72
3.1.5	TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=375MM	M	350,00
3.1.6	TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM	M	590,60
3.1.7	TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=450MM	M	1.083,25
3.1.8	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	117,00
3.1.9	CAIXA PARA BOCA LOBO SIMPLES	UND	21,00
3.1.10	CAIXA PARA BOCA LOBO DUPLA	UND	7,00
3.1.11	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UND	35,00
3.1.12	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UND	35,00
3.1.13	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 600 MM	UND	10,00
3.1.14	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 500 MM	UND	12,00
3.1.15	TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR	UND	12,00
3.1.16	CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25	UND	28,00
3.1.17	DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 500 MM	M	60,00
3.1.18	ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM	M2	2.866,50
3.1.19	SDC - SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES EM TALUDE DE CORTE	UND	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770684/2021, emitida em 30/03/2021

Certidão nº 2770684/2021
30/03/2021, 15:41
Chave de Impressão: 1Y338
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2021 e contém 4 folhas

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE ITACOLOMI
MUNICÍPIO:	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG
PRAZO DE EXECUÇÃO:	6 MESES - ITEM SETOP/ SUDECAP/ SINAPI/ DEER

PLANILHA QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
4	TRABALHOS EM TERRA		
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	402,27
4.1.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	522,95
4.1.3	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO	M3	514,94
4.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	6.275,41
4.2	ESCAVAÇÃO E REATERRO DE DRENAGEM		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.627,76
4.2.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	225,64
4.2.3	REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA	M3	1.402,12
4.2.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	1.550,25
4.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.256,42
5	SINALIZAÇÃO		
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
5.1.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) AMARELA (LFO)	M	1.627,12
5.1.2	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) BRANCA (LBO)	M	3.523,60
5.1.3	SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	36,90
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.2.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT- PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,25
5.2.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,35
5.2.3	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M2	4,23
6	OBRAS COMPLEMENTARES		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.903,11
6.2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	7,92
6.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.560,00
7	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	129,60
7.2	REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA	M3	129,19
7.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	126,00
7.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1" (32 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	126,00
7.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	126,00
7.6	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	378,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770684/2021, emitida em 30/03/2021

Certidão nº 2770684/2021
30/03/2021, 15:41
Chave de Impressão: 1Y338
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800031273 2 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 30/03/2021 às 15:41.

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 35_CAT_ASFALT0_ITAC0L0MI_243014_1398.pdf (5/6) - 12/15/25

ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE ITACOLOMI
MUNICÍPIO:	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG
PRAZO DE EXECUÇÃO:	6 MESES - ITEM SETOP/ SUDECAP/ SINAPI/ DEER

PLANILHA QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
8	MOBILIZAÇÃO DE OBRA		
8.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	%	0,30%
9	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE OBRA		
9.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00
9.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00

Conceição do Mato Dentro- MG, 07 de Dezembro de 2020.

Ricardo Guerra Furtado

Secretário de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos do Município de Conceição do Mato Dentro
CNPJ 18.303.156/0001-07

Página 3 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2770684/2021, emitida em 30/03/2021

Certidão nº 2770684/2021
30/03/2021, 15:41
Chave de Impressão: 1Y338
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2021 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3176959/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20231788243** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2023 Baixada em: 19/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO** CPF/CNPJ: **17.695.016/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CORINTO UF: MG CEP: 39200000
Contrato: 070/2022 Celebrado em: 28/10/2022
Valor do contrato: R$ 1.005.462,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Salatiel de Fonseca Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CORINTO UF: MG CEP: 39200000
Data de início: 16/01/2023 Conclusão efetiva: 16/07/2023
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO CPF/CNPJ: 17.695.016/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 100.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 90.83 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 398.80 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 90.83 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 62.50 metro cúbico;

Observações

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 - CONTRATO Nº 070/2022 - Contratação de pessoa jurídica empresária para execução de obra de engenharia referente a construção de prédio para atendimento especializado de alunos da Rede Pública Municipal em conformidade com a Resolução SEE nº. 4.256/2020.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3176959/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3176959/2024
30/08/2024, 14:46
a1WzY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: a1WzY

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do **CNPJ de nº 45.159.728/0001-07**, com sede e administração na rua João Pinheiro, 320 - Sala 1 e 2 - Centro, Sete Lagoas, CEP: 35.700-054, Estado de Minas Gerais, referente à contratação de pessoa jurídica empresária para prestação de execução de obra de engenharia referente a construção de prédio para atendimento especializado de alunos da Rede Pública Municipal em conformidade com a Resolução SEE nº. 4.256/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Corinto, inscrita sob o CNPJ 17.695.016/0001-69, localizada na Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro no Município de Corinto/MG e a Empresa Construtora Planner Engenharia LTDA tendo como responsável técnico dos serviços o engenheiro civil, **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**, RNP 141595734-7, Registro Regional: **CREA-MG nº 210.455/D**, cuja ART Obra/Serviço é a de nº **MG20231788243**.

Os serviços prestados constituem na Contratação de pessoa empresária para prestação de serviços de Contratação de pessoa jurídica empresária para execução de obra de engenharia referente a construção de prédio para atendimento especializado de alunos da Rede Pública Municipal em conformidade com a Resolução SEE nº. 4.256/2020; a obra será construída na Rua Salatiel de Fonseca, Centro do Município de Corinto; serviço a ser prestado com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme Planilha Quantitativa de Serviços Realizados em anexo, onde sua execução teve início em de 16 de janeiro de 2024 e término no dia 16 de julho de 2024.

Declaramos que tais serviços foram prestados com boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 08:57:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Corinto, 05 de agosto de 2024.

EVALDO PAULO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS REALIZADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Avenida Getúlio Vargas, 200 - Centro – Corinto/MG CEP: 39200-000
Tel.: (38) 3751-3588 - CNPJ 17.695.016/0001-69

EXECUTORA:	**CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA**
OBRA:	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**
LOCAL:	**RUA SALATIEL DE FONSECA LEAL, CENTRO, CORINTO/MG**

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	un	1,00
1.2	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	un	1,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m²	398,80
1.4	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	un	1,00
1.6	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	m²	600,09
1.7	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	30,23
1.8	MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M,	m	109,69

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 08:57:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

	INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM		
2	**MOVIMENTO DE TERRAS**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	m³	62,50
2.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	90,08
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m³	82,50
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE	vb	290,00
2.5	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m3	33,27
2.6	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m3	42,50
2.7	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m3	55,25
2.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	m3	55,25
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m3	276,25
3	**ESTRUTURA: FUNDAÇÕES, PILARES, VIGAS E LAJE**		
	SAPATAS E VIGA BALDRAME		
3.1	ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	1.853,01
3.2	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	1.236,54
3.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	201,29
3.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,	m²	155,00

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 08:58:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

	INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS)		
3.5	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	398,80
3.6	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 12 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	m²	398,80
3.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	19,94
	PILARES E VIGAS SUPERIORES		
3.8	ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	2.667,45
3.9	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	1.437,79
3.10	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	128,33
3.11	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	m²	398,80
3.12	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	681,53
3.13	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M	m²	398,80
3.14	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X)	m²	398,80
4	**PAREDES E PAÍNES**		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	1.710,85
4.2	CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	1,70
4.3	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	2,20

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: CI=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da RFB, Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, Presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-08.06 08:58:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

4.4	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m²	3.421,70
4.5	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	3.034,30
4.6	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	387,40
5	**COBERTURA**		
5.1	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	398,80
5.2	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	m²	398,80
5.3	COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA	m	40,64
5.4	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	60,97
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m²	185,40
6.2	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"	m²	45,96
6.3	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	m²	6,48
7	**ACABAMENTO**		
7.1	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ALTISSIMO TRAFEGO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	398,80
7.2	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	387,40
7.3	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m²	13,00
7.4	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m²	52,60

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 08:59:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

7.5	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	un	8,00
7.6	BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO	un	2,00
7.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	2,00
7.8	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
7.9	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
7.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	un	1,00
7.11	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
7.12	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
7.13	ASSENTO BRANCO PARA VASO	un	8,00
7.14	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	4,08
7.15	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m	398,80
7.16	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM	un	8,00

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 09:01:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

	ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
7.17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m²	320,00
7.18	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m²	398,80
7.19	PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	123,06
7.20	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	276,00
7.21	GRAMA SINTÉTICA PARA FUTEBOL	m²	201,29
8	**PINTURA**		
8.1	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m²	3.034,30
8.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	306,87
8.3	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	3.034,30
8.4	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	398,80
8.5	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m²	398,80
8.6	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	1.517,15
9	**INSTALAÇOES HIDRAULICAS**		

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26174927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=SIM BRASIL, OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 09:01:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

9.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	1.000,00
9.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	500,00
9.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	1.200,00
9.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	800,00
9.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	250,00
9.6	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	5,00
9.7	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	un	9,00
9.8	CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	un	1,00
9.9	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
9.10	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un	7,00
9.11	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un	2,00
10	**INSTALAÇOES ELETRICAS**		
10.1	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	3,00
10.2	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW	un	1,00

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714920000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=[EM BRANCO], OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 09:02:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

	ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS		
10.3	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	100,00
10.4	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉMOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	30,00
10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	m	1.600,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	1.500,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	2.000,00
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	m	1.500,00
10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	m	1.500,00
10.10	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	10,00
10.11	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	10,00
10.12	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS	un	150,00

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 09:03:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

	(2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA		
10.13	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	5,00
10.14	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%	m	20,00
10.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	un	3,00
10.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A	un	10,00
10.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	un	2,00
10.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A	un	1,00
10.19	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	un	2,00
10.20	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A	un	1,00
10.21	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	100,00
10.22	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	100,00
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	398,80
11.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, UN CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	3,00
11.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	6,00
11.4	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	cj	5,00
11.5	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	2,00
11.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	un	5,00

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO), OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2024.08.06 09:04:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

11.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00
11.8	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	un	5,00
11.9	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	un	20,00
11.10	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	4,00
11.11	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	10,00

Corinto, 05 de agosto de 2024.

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 09:05:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

EVALDO PAULO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176959/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176959/2024
02/09/2024, 07:54
Chave de Impressão: a1WzY
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 11 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3176628/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20242868534** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2024 Baixada em: 30/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO** CPF/CNPJ: **17.695.016/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CORINTO UF: MG CEP: 39200000
Contrato: 005/2024 Celebrado em: 09/01/2024
Valor do contrato: R$ 490.251,19 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: Virgílio Vieira
Cidade: CORINTO UF: MG CEP: 39200000
Data de início: 25/03/2024 Conclusão efetiva: 25/06/2024
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO CPF/CNPJ: 17.695.016/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2096.69 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2096.69 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 255.66 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3619.44 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 3619.44 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1600.00 metro;

Observações

Processo Licitatório 085/2023. Tomada de Preços 023/2023. Contrato Administrativo 005/2024. Contratação de pessoa empresária para prestação de serviços de pavimentação do bairro Virgílio Vieira, no Município de Corinto/MG

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3176628/2024
30/08/2024, 14:04
B5b89

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: B5b89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do **CNPJ de nº 45.159.728/0001-07**, com sede e administração na rua João Pinheiro, 320 - Sala 1 e 2 - Centro, Sete Lagoas, CEP: 35.700-054, Estado de Minas Gerais, referente à contratação de pessoa jurídica empresária para prestação de serviços de pavimentação do bairro Virgílio Vieira, no Município de Corinto/MG, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Corinto, inscrita sob o CNPJ 17.695.016/0001-69, localizada na Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro no Município de Corinto/MG e a Empresa Construtora Planner Engenharia LTDA tendo como responsável técnico dos serviços o engenheiro civil, **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**, RNP 141595734-7, Registro Regional: **CREA-MG nº 210.455/D**, cuja ART Obra/Serviço é a de nº **MG20242868534**.

Os serviços prestados constituem na Contratação de pessoa empresária para prestação de serviços de pavimentação do bairro Virgílio Vieira, no município de Corinto/MG. Obra a ser executada com fornecimento de materiais e serviços. Licitação tipo menor preço GLOBAL no regime de empreitada por preço global, art. 6°, VIII, a), Lei 8666⁄1993; seguindo os projetos básicos/executivos apresentados no ato da assinatura do Contrato, bem como o Memorial Descritivo da Obra, conforme Planilha Quantitativa de Serviços Realizados em anexo, onde sua execução teve início em de 25 de março de 2024 e término no dia 21 de junho de 2024.

Declaramos que tais serviços foram prestados com boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 08:54:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Corinto, 05 de agosto de 2024.

EVALDO PAULO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176628/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176628/2024
30/08/2024, 14:32
Chave de Impressão: B5b89
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS REALIZADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Avenida Getúlio Vargas, 200 - Centro – Corinto/MG CEP: 39200-000
Tel.: (38) 3751-3588 - CNPJ 17.695.016/0001-69

EXECUTANTE:	**CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA**
OBRA:	**PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VIRGILIO VIEIRA**
LOCAL:	**BAIRRO VIRGILIO VIEIRA - CORINTO-MG**

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS	UN	QUANT.
1.0	**Serviços Preliminares**	-	-
1.1	Placa de obra em chapa de galvanizada n22 1,50 x 3,00 m	M²	4,50
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	471,24
2.0	**Movimentação de Terra**	-	-
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	3.038,68
2.1	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM EM CORTE E ATERRO DE TERRA	M²	3.038,68
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	2.096,69
3	**Drenagem Pluvial**	-	-
3.1	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	2,00
3.2	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	7,00
3.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO	M	150,68

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM FASE DE VALIDACAO, OU=Presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 08:55:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176628/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176628/2024
30/08/2024, 14:32
Chave de Impressão: B5b89
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

	DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		
3.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	22,44
3.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00
3.6	ALA DE REDE TUBULAR - D = 800 MM	UN	1,00
4.0	**Pavimentação Asfáltica**	-	-
4.1	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M²	3.619,44
4.2	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M²	3.619,44
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	255,66
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	3.143,33
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	2.462,27
4.6	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.200,00
4.7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.600,00
5.0	**Calçadas**	-	-
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	87,84

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176628/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176628/2024
30/08/2024, 14:32
Chave de Impressão: B5b89
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

6.0	**Sinalização viária**	**-**	**-**
6.1	Placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade prismática tipo III da ABNT - Placa octogonal (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentação)	M²	2,88
6.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	34,56
5.0	**Administração Local de Obra**	**-**	**-**
5.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
5.3	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00

Corinto, 05 de agosto de 2024.

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado digitalmente por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.06 08:56:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

EVALDO PAULO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3176628/2024, emitida em 30/08/2024

Certidão nº 3176628/2024
30/08/2024, 14:32
Chave de Impressão: B5b89
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3196774/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201900000005681626** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/11/2019 Baixada em: 15/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KALU TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO** CPF/CNPJ: **18.303.156/0001-07**
Endereço do contratante: Rua RUA DANIEL DE CARVALHO Nº: 17
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Conceição do Mato Dentro UF: MG CEP: 35860000
Contrato: 016/2019 Celebrado em: 29/08/2019
Valor do contrato: R$ 5.932.203,89 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Conceição do Mato Dentro UF: MG CEP: 35860000
Data de início: 29/08/2019 Conclusão efetiva: 04/06/2020
Finalidade: OUTROS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CPF/CNPJ: 18.303.156/0001-07

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1169 - CONSERVACAO DE PREDIOS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 5000 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1169 - CONSERVACAO DE PREDIOS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 5000 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1169 - CONSERVACAO DE PREDIOS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 5000 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1169 - CONSERVACAO DE PREDIOS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 5000 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME PROCESSO Nº 098/2019 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2019

Informações Complementares

- Consta registrado neste Conselho a razão social `KALU TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA`, CNPJ 10.570.626/0001-97 e no atestado emitido pelo(a)contratante consta a razão social `KALU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA` com o mesmo CNPJ.
- NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA, CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA CONTRATANTE, EM 05/06/2020, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:03
zcY7z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: zcY7z

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
Telefone (31) 3868-1219
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Kalú Construções, Transportes e Serviços Ltda, pessoa jurídica portadora do CNPJ de nº 10.570.626/0001-97, com sede e administração na Rua João Luiz, 36, Centro, Baldim, CEP: 35732-000, Estado de Minas Gerais, executou obras de Manutenção de Equipamentos Urbanos (NBR-9284), no município de Conceição do Mato Dentro/MG, CNPJ de nº 18.303.156/0001-07, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos, tendo como responsável técnico da obra o engenheiro Marlon Rocha Martins da Silva, CREA-MG 210.455/D, cuja ART Obra/Serviço é a de nº 14201900000005681626.

Os serviços prestados trata-se de execução de serviços especializados de Manutenção de Equipamentos Urbanos (NBR-9284), no município de Conceição do Mato Dentro/MG, conforme Planilha Quantitativa em anexo, onde sua execução teve início em 29 de agosto de 2019 e término em 04 de junho de 2020, através do processo licitatório nº 098/2019 Concorrência nº 004/2019 e Ata de registro de preços nº 016/2019.

Declaramos ainda que os serviços prestados são de boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, quantitativos, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Conceição do Mato Dentro- MG, 05 de junho de 2020.

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transportes
Portaria 283/2017

Ricardo Guerra Furtado
Secretário de Infraestrutura, Transportes e
Serviços Urbanos do Município de
Conceição do Mato Dentro
CNPJ 18.303.156/0001-07

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Rua: Daniel de Carvalho, 17 – Centro – CEP: 35.860-000.
Telefone (31) 3868-1219
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA QUANTITATIVA

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 016/2019
PROCESSO Nº 098/2019
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS (NBR-9284)
LOCAL: MUNICÍPIO E DISTRISTOS DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	.	.
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01	U	1,00
1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	C	10,00
1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	M2	1.000,00
1.4	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA(LOCAÇÃO),INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MES	1.000,00
1.5	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M	M	1.000,00
1.6	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	U	10,00
2	**DEMOLIÇÕES**	.	.
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	500,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	500,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	500,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	500,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	500,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	500,00
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	1.000,00
3	**TRABALHOS EM TERRA**	.	.
3.1	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	M2	5.000,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	1.000,00
3.3	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	500,00

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Transportes
Portaria 283/2017

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

3.4	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	500,00
3.5	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	600,00
3.6	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	600,00
4	SUPER E INFRA ESTRUTURA	.	.
4.1	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	100,00
4.2	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	400,00
4.3	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	400,00
4.4	DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES	M3	5.000,00
4.5	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	20.000,00
4.6	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 18 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	400,00
4.7	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M	M2	200,00
4.8	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 4,00 M	M2	200,00
4.9	LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA , DESFORMA (FUNDO CAIXA DÁGUA E COBERTURA)	M2	300,00
4.10	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	300,00
4.11	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	300,00
4.12	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	300,00
4.13	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	500,00
5	ALVENARIAS E MURO DE VEDAÇÃO	.	.
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	5.000,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	2.500,00
5.3	ALVENARIA DE COBOGÓ CERÂMICO 18 X 18 X 7 CM, E = 7 CM	M2	500,00
5.4	MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	M	1.000,00
6	COBERTURA	.	.
6.1	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	M2	1.000,00
6.2	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	1.000,00
6.3	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2	M2	1.000,00
6.4	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM	M2	1.000,00
6.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	750,00
6.6	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	500,00

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Transportes
Portaria 283/2017

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

6.7	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	M	750,00
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS**	.	.
7.1	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	U	100,00
7.2	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	U	100,00
7.3	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	U	50,00
7.4	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	U	50,00
7.5	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	U	100,00
7.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	U	30,00
7.7	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	U	25,00
7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A	U	25,00
7.9	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A	U	25,00
7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A	U	25,00
7.11	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA	U	100,00
7.12	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA BLINDADA	U	50,00
7.13	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA,TRIFÁSICO	U	10,00
8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS**	.	.
8.1	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	U	100,00
8.2	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	U	100,00
8.3	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	U	100,00
8.4	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	U	100,00
8.5	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L	U	25,00
8.6	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	U	25,00
8.7	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	U	20,00
8.8	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	U	20,00
8.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	U	20,00
8.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	U	20,00
8.11	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	U	20,00
8.12	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	U	20,00

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Transporte
Portaria [illegible]

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

8.13	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	50,00
8.14	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	U	50,00
8.15	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	50,00
8.16	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	50,00
8.17	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	U	20,00
9	REVESTIMENTO	.	.
9.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	15.000,00
9.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	3.500,00
9.3	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	10.000,00
9.4	REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM PAREDE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	250,00
9.5	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	500,00
9.6	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	M2	750,00
10	PISOS	.	.
10.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	200,00
10.2	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	750,00
10.3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	500,00
10.4	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	15,00
10.5	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	15,00
10.6	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	1.000,00
10.7	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	100,00
10.8	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	200,00
10.9	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	3.000,00
10.10	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	500,00
10.11	PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO, EXCLUSIVE RESINA	M2	50,00
10.12	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	M	100,00

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Transportes
Portaria 283/2017

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

10.13	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	500,00
10.14	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	2.000,00
10.15	PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM	M2	500,00
10.16	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	500,00
10.17	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	300,00
11	VIDROS	.	.
11.1	VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO MINI-BOREAL, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	50,00
11.2	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	50,00
11.3	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	50,00
11.4	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	50,00
11.5	ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON	U	30,00
12	ESQUADRIAS	.	.
12.1	PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA	M2	30,00
12.2	PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON	U	20,00
12.3	PORTA VENEZIANA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA	M2	20,00
12.4	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	350,00
12.5	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	M2	350,00
12.6	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	30,00
12.7	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	30,00
12.8	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	30,00
12.9	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	10,00
12.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)	U	10,00
12.11	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO E CHAPA	M2	100,00
12.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON	M2	30,00
12.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	M2	30,00
12.14	JANELA VENEZIANA FIXA EM CHAPA 14 - PADRÃO SEDS	M2	30,00
12.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON	M2	30,00
12.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	30,00
12.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	30,00
13	PINTURA	.	.

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

13.1	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	10.000,00
13.2	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	2.000,00
13.3	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	5.000,00
13.4	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	5.000,00
13.5	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	5.000,00
13.6	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS	M2	6.000,00
13.7	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	2.000,00
13.8	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	500,00
13.9	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO	M2	300,00
13.10	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	350,00
14	**SERRALHERIA E SIMLARES**	.	.
14.1	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	2.200,00
14.2	ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (180 X 210 CM) E PINTURA	M	200,00
14.3	ALAMBRADO H = 6,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (90 X 210 CM) E PINTURA	M	200,00
14.4	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	KG	3.000,00
14.5	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	KG	3.000,00
14.6	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	U	10,00
14.7	TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA	U	10,00
14.8	REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ	CJ	5,00
14.9	REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL	CJ	5,00
14.10	GUARDA-CORPO - PADRÃO SEDS	M	500,00
15	**MÃO-DE-OBRA**	.	.
15.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	6.600,00
15.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	6.600,00
15.3	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	6.600,00
15.4	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	6.600,00
15.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	4.400,00
15.6	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	4.400,00
15.7	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	4.400,00
15.8	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	4.400,00
16	**DIVERSOS**	.	.
16.1	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO PÚBLICO TOMBADOS NA ÁREA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, PARA A PRESERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DO PROJETO ORIGINAL DO BEM.	M2	3.500,00

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Transportes
Portaria 283/2017

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

16.2	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, INCLUINDO SISTEMA DE DRENAGEM, PREPARAÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA, MANUTENÇÃO DO GRAMADO EM 60 DIAS, ARQUIBANCADAS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, VESTIARIOS E OUTROS.	M2	2.500,00
16.3	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO E METÁLICA, 2 PÉTALAS, POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA)	U	20,00
16.4	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO	M	10.000,00
16.5	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	10.000,00
16.6	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	10.000,00
16.7	CANALETA COM GRELHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 30 X 30 CM	M	250,00
16.8	CANALETA TIPO 2 - D = 300 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG	M	250,00
16.9	CANALETA TIPO 2 - D = 400 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG	M	250,00
16.10	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	100,00
16.11	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	100,00
16.12	PRATELEIRA DE MADEIRA ENVERNIZADA, EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	100,00
16.13	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS	M	200,00
16.14	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM	M	750,00
16.15	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	M2	500,00
16.16	REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	1.000,00
16.17	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 60 CM	M	1.000,00
16.18	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	1.000,00
16.19	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 105 CM	M	1.000,00
16.20	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	M	1.000,00
16.21	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	500,00
16.22	CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	20,00
16.23	CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 30 CM	M	200,00
16.24	TUBO AÇO PRETO SCH-40, D = 3/8" SEM COSTURA	M	100,00
16.25	REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES)	M2	200,00
16.26	MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR	M	500,00
16.27	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	500,00
16.28	PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	10.000,00
16.29	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM	M2	200,00
16.30	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERFIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	500,00
16.31	REMOÇÃO DE ALAMBRADO	M2	500,00
16.32	REMOÇÃO,TRANSPORTEEESPALHAMENTODESOLOMOLE.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M	M3	100,00
16.33	EXECUÇÃO DE PREPARAÇÃO PARA PLANTIO COM CALCARIO	M2	5.000,00

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria 283/2017

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

16.34	APLICAÇÃO DE FORMICIDA	M2	5.000,00
16.35	EXECUÇÃO DE ADUBAÇÃO COM NK200020	M2	5.000,00
16.36	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M2	1.000,00
16.37	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL VOL. ACIMA DE 120 LITROS, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REQUEIMADO REVESTIDA E IMPERMEABILIZADA, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	10,00
16.38	RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA	U	100,00
16.39	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1.000,00
16.40	TACO DE MADEIRA IPÊ EXTRA 7 X 21 CM ASSENTADO COM COLA ESPECIAL A BASE DE PVA	M2	1.000,00
16.41	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	5.000,00
16.42	TORNEIRAS PNE	U	100,00
16.43	VASO PNE	U	100,00
16.44	LAVATÓRIOS PNE	U	100,00
16.45	FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2	M	10.000,00
16.46	FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 4 MM2	M	10.000,00
16.47	FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 6 MM2	M	10.000,00
16.48	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27	U	500,00
16.49	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	U	500,00
16.50	CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR PARALELO PARA CONDULETE 3/4"	CJ	100,00
16.51	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UN	50,00
16.52	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	5.000,00
16.53	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	5.000,00
16.54	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	U	10,00
16.55	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	U	50,00
16.56	VÁLVULA AMERICANA PIA INOX 4" X 1 1/2"	U	100,00
16.57	TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20 M (PADRÃO DEER-MG - COM REMOÇÃO)	M	500,00
16.58	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	100,00
16.59	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDA DE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	U	10,00
16.60	LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS	M	500,00
16.61	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T	U	10,00
16.62	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	M	500,00

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Transportes
Portaria 28/2017

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

16.63	CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 60 CM	M	1.000,00
16.64	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE ESTRUTRA	M2	500,00
16.65	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C	M2	200,00
16.66	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA	CJ	100,00
16.67	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	1.000,00
16.68	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	50,00
16.69	COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO DE AÇO 4,2 MM, COMPRIMENTO TOTAL 40 CM COM ESPAÇAMENTO A CADA 30 CM	M	1.000,00
16.70	ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM	M	1.000,00
16.71	LAMPADA DE LED	UN	500,00
16.72	REFLECTOR DE LED	UN	500,00
16.73	FECHADURA 357-(E49) E282 - ML600 CROMADA	U	50,00
16.74	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1")	M	1.000,00
16.75	CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4X2"	U	100,00
16.76	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1"") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	M	1.000,00
16.77	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	500,00
16.78	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M, VÃO 15 M	M2	500,00
16.79	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	1.000,00
16.80	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	U	10,00
16.81	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4"	U	10,00
16.82	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	5.000,00
16.83	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1")	M	1.000,00
16.84	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	M2	500,00
16.85	EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	500,00
16.86	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	500,00
16.87	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA	U	50,00
16.88	RODAPÉ COM ARGAMASSA DE ALTA RESISÊNCIA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO	M	500,00
16.89	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	5.000,00
16.90	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1.000,00
16.91	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 20 MM (3/4") - PADRÃO MÉDIO	U	100,00
16.92	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 32 MM (1 1/4") - PADRÃO MÉDIO	U	100,00
16.93	RODAPÉ INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA CINZA H = 7 CM	M	500,00
16.94	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M	1.000,00
16.95	FOSSA BIODIGESTORA	U	10,00

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria 283/2017

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

16.96	INSTALAÇÃO DE FOSSA BIODIGESTORA	U	10,00
16.97	CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA.	M3	50,00
16.98	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 5 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M	M2	500,00
16.99	PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS	M2	5.000,00
16.100	PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI	M2	5.000,00
17	LIMPEZA	.	.
17.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	20.000,00
17.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	600,00
17.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	600,00

Conceição do Mato Dentro- MG, 05 de junho de 2020.

Ricardo Guerra Furtado
Secretário de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos do Município de Conceição do Mato Dentro
CNPJ 18.303.156/0001-07

Ricardo Guerra Furtado
Secretário de Infraestrutura, Transportes e
Serviços Urbanos do Município de
Conceição do Mato Dentro
CNPJ 18.303.156/0001-07

Digitalizada com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3196774/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3196774/2024
04/11/2024, 16:18
Chave de Impressão: zcY7z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2024 e contém 11 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3189957/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201900000005333003** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2019 Baixada em: 24/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **KALU TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO** CPF/CNPJ: **18.303.156/0001-07**
Endereço do contratante: Rua RUA DANIEL DE CARVALHO Nº: 17
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Conceição do Mato Dentro UF: MG CEP: 35860000
Contrato: 206/2018 Celebrado em: 08/11/2018
Valor do contrato: R$ 82.658,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS RUAS DO BAIRRO Nº:
Complemento: Bairro: BECO DA VILA CAETANO
Cidade: Conceição do Mato Dentro UF: MG CEP: 35860000
Data de início: 25/03/2019 Conclusão efetiva: 25/06/2019
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CPF/CNPJ: 18.303.156/0001-07

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-342 - TERRAPLENAGEM 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 819 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTES > #1015-1077 - PAVIMENTACAO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 59 tonelada; **7 - EXECUÇÃO** SANEAMENTO > #1016-340 - DRENAGEM 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 231 metro;

Observações

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DO BECO DA VILA CAETANO CONFORME PL.050/2018 - TP.008/2018

Informações Complementares

- Consta registrado neste Conselho a razão social `KALÚ CONSTRUCÕES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA`, CNPJ 10.570.626/0001-97 e no atestado emitido pela contratante consta a razão social `KALÚ TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA` com o mesmo CNPJ.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3189957/2024
29/10/2024, 14:26
bbczZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: bbczZ

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Daniel de Carvalho, 161 – Centro – CEP: 35.860-000.
Telefone (31) 3868-1219
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Kalú Transportes, Locação e Serviços Ltda - EPP, pessoa jurídica portadora do CNPJ de nº 10.570.626/0001-97, com sede e administração na Rua João Luiz, 36, Centro, Baldim, CEP: 35732-000, Estado de Minas Gerais, executou obras de Drenagem e Pavimentação Asfáltica no Beco da Vila Caetano, no município de Conceição do Mato Dentro/MG, CNPJ de nº 18.303.156/0001-07, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos, tendo como responsável técnico da obra o engenheiro Marlon Rocha Martins da Silva, CREA-MG 210.455/D, cuja ART Obra/Serviço é a de nº 14201900000005333003.

Os serviços prestados trata-se de obra de Drenagem, Saneamento e Pavimentação Asfáltica em CBUQ, no Beco da Vila Caetano, no município de Conceição do Mato Dentro/MG, conforme Planilha Quantitativa em anexo, onde sua execução teve início em 25 de Março de 2019 e término em 25 de junho de 2019, através do processo licitatório nº 050/2018 e Contrato de Prestação De Serviços nº 206/2018.

Declaramos ainda que os serviços prestados são de boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, quantitativos, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Conceição do Mato Dentro- MG, 27 de junho de 2019.

Ricardo Guerra Furtado
Secretário de Infraestrutura, Transportes e
Serviços Urbanos do Município de
Conceição do Mato Dentro
CNPJ 18.303.156/0001-07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3189957/2024, emitida em 29/10/2024

Certidão nº 3189957/2024
31/10/2024, 00:00
Chave de Impressão: bbczZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2024 e contém 3 folhas

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 161 - CENTRO - CEP: 35.860-000 - TELEFONE: (31) 3868-1219

ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: **DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BECO DA VILA CAETANO - RUA 01 E RUA 02**

Município: **CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG**

PLANILHA QUANTITATIVA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
1			**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E INSTALAÇÃO DE OBRA**		
1.1	SINAPI	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	2,00
1.2	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,00X2,00M	m²	6,00
1.3	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	und	1,00
1.4	SETOP	IIO-LIG-005	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	und	1,00
1.5	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1,50
1.6	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	3,00
			SUBTOTAL 1.0		
2			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1			**PAVIMENTO FLEXÍVEL**		
2.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	819,00
2.1.2	SUDECAP	20.07.01	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. COM CANGA DE MINERIO DE FERRO	M3	123,00
2.1.3	SUDECAP	20.04.01	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.OM CANGA DE MINERIO DE FERRO	M3	82,00
2.1.4	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016	TXKM	5.710,00
2.1.5	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	819,00
2.1.6	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	819,00
2.1.7	SUDECAP	20.13.07	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C COM CAP 50/70	T	59,00
			SUBTOTAL 2.0		
3.1			**DRENAGEM E SANEAMENTO**		
3.1.1	SUDECAP	19.30.05	SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	231,66
3.1.2	SETOP	DRE-CAN-080	CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 60 CM	M	16,40
3.1.3	SETOP	AUX-TAM-010	TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA E = 8 CM	M	16,40
3.1.4	SINAPI	90965	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL NIVEL BAIXO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	250,00
3.1.5	SINAPI	36375	TUBO DE PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	100,00
3.1.6	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 1,5 (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM RESTROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m3)	M3	185,00
3.1.7	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3) LARGURA ATÉ 0,80 M, PROF. ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M3	185,00
3.1.8	COPASA	65000316	POÇO DE VISITA (ALTURA=1,00 M E BALAO: DIAMETRO=0,60 M) P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-	UNI	3,00
			SUBTOTAL 3.0		
4			**TRABALHOS EM TERRA**		
4.1			**BOTA FORA**		
4.1.1	SUDECAP	03.03.01	ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	52,35
4.1.2	SUDECAP	03.13.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT =10 KM	M3KM	680,55
4.2			**EMPRESTIMO**		
4.2.1	SUDECAP	03.03.01	ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	24,59
4.2.2	SUDECAP	03.13.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM	M3KM	245,90
4.2.3	SUDECAP	03.15.01	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO	M3	76,94
			SUBTOTAL 4.0		
5			**SINALIZAÇÃO**		
5.1			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
5.1.1	DER-MG	41237	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) AMARELA (LFO)	m	196,41
5.1.2	DER-MG	41237	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) BRANCA (LBO)	m	445,60
5.1.3	DER-MG	41240	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30 M (LR)	m	4,44
5.1.4	DER-MG	41779	SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	38,83
5.2			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.2.1	DER-MG	42978	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMATICA TIPO III DA ABNT PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	0,53

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transporte
Portaria 283/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3189957/2024, emitida em 29/10/2024

Certidão nº 3189957/2024
31/10/2024, 00:00
Chave de Impressão: bbczZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2024 e contém 3 folhas

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 161 - CENTRO - CEP: 35.860-000 - TELEFONE: (31) 3868-1219

ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: **DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BECO DA VILA CAETANO - RUA 01 E RUA 02**

Município: **CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG**

PLANILHA QUANTITATIVA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
			SUBTOTAL 5.0		
6			**OBRAS COMPLEMENTARES**		
6.1	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	213,17
6.2	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	463,32
			SUBTOTAL 6.0		
7			**MOBILIZAÇÃO DE OBRA**		
7.1	SETOP	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS OBRAS COM OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50%
			SUBTOTAL 7.0		
8			**ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE OBRA**		
8.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
8.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
8.3	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
			SUBTOTAL 8.0		

Conceição do Mato Dentro- MG, 27 de junho de 2019.

Ricardo Guerra Furtado
Secretário de Infraestrutura, Transportes e Serviços Urbanos do Município de Conceição do Mato Dentro
CNPJ 18.303.156/0001-07

Ricardo Guerra Furtado
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria 283/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3189957/2024, emitida em 29/10/2024

Certidão nº 3189957/2024
31/10/2024, 00:00
Chave de Impressão: bbczZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 39_CAT_BECO_VILA_CAETANO_CBUQ_662287_bbczZ.pdf (4/4)
Impresso em: 31/10/2024 às 00:00.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG12593573 SSP MG

CPF
083.488.876-95

DATA NASCIMENTO
23/07/1986

FILIAÇÃO
CARLOS HENRIQUE
MARTINS DA SILVA
CLAUDIA APARECIDA
ROCHA DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03753076200

VALIDADE
07/04/2022

1ª HABILITAÇÃO
09/12/2005

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SETE LAGOAS, MG

DATA EMISSÃO
10/04/2017

Rogerio de Melo Franco Assis Araújo
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

94546846907
MG511440014

MINAS GERAIS

1470580596
O TERRITÓRIO NACIONAL
VÁLIDA EM TODO
1470580596
PROIBIDO PLASTIFICAR
INTERPRINT LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, concede a licença prevista na Lei Complementar 074 de 27/12/2002 §3º do art. 32 do dec. 3.215 de 16 de janeiro de 2006, para o contribuinte abaixo identificado:

INSCRIÇÃO: 03.88041-9
NOME/RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
NOME FANTASIA: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA
CNPJ/CPF: 45159728000107
ENDEREÇO: JOAO PINHEIRO
NÚMERO: 320 **COMPLEMENTO:** SALAS 01 E 02
BAIRRO: CENTRO
DATA INICIAL: 04/02/2022

ATIVIDADE PRINCIPAL:

190 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

1829 42.11-1-01 - (07.02) CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
586 42.13-8-00 - (07.02) OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
769 42.99-5-01 - (07.02) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
1649 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Obs : " VALIDADE DESTE ALVARÁ : 31/12/2025."

ÁREA : 50 m².

* CONTADOR : CONTABILIDADE MACHADO LOPES LTDA.

SETE LAGOAS, 09 DE JANEIRO DE 2025.

.....
Emitente
GERALDO ANTONIO DOS SANTOS
Matrícula: 20353 SRM/SMF

.....
Fernando Otávio Ferreira Coelho
Matrícula: 2686 SRM/SMF
Superintendente Geral de Rendas Mobiliárias

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3242274/2025
Emissão: 26/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: a9Z0x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Registro: 1415957347

CPF: ***.488.876-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/12/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART. 7 DA RES. 218/73, ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUCAO, COM RESTRICOES NAS AREAS DE PORTOS, RIOS, CANAIS, AEROPORTOS, ESTRADAS, PONTES, BARRAGENS,DIQUES E SANEAMENTO

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS-UNIFEMM

Data de Formação: 17/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

Registro: 0001103652

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Data Ínicio: 04/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	07/12/2016	

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3242277/2025
Emissão: 26/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZBAd0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Registro: 0001103652

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.110.000,00

Data do Capital: 12/12/2023

Faixa: 5

Objetivo Social Pleno: *Construção de edifícios;
* Construção de rodovias e ferrovias;
? Obras de urbanização ? Ruas, praças e calçadas;
? Construção de instalações esportivas e recreativas;
? Obras de engenharia civil;
? Obras de terraplenagem;
? Instalação e manutenção elétrica;
? Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
? Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
? Impermeabilização em obras de engenharia civil;
? Serviços de pinturas em edifícios;
? Obras de acabamentos da construção;
? Administração de obras;
? Serviços de engenharia;
? Aluguel de maquinas e equipamentos para construção, comercial, industrial e agrícola;
? Incorporacao de empreendimentos imobiliários.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA JOÃO PINHEIRO, 320, SL. 01 E 02, CENTRO, SETE LAGOAS, MG, 35700054

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 14/02/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000110681DDMG

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Registro: 1415957347

CPF: ***.488.876-**

Data Início: 04/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART. 7 DA RES. 218/73, ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUCAO, COM RESTRICOES NAS AREAS DE PORTOS, RIOS, CANAIS, AEROPORTOS, ESTRADAS, PONTES, BARRAGENS,DIQUES E SANEAMENTO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3242666/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232238104** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 27/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO** CPF/CNPJ: **17.695.016/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CORINTO UF: MG CEP: 39200000
Contrato: 057/2023 Celebrado em: 22/05/2023
Valor do contrato: R$ 755.466,53 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: 810
Complemento: Complexo de Lazer - Praça da Juventude Bairro: Centro
Cidade: CORINTO UF: MG CEP: 39200000
Coordenadas Geográficas: -18.364923, -44.460883
Data de início: 01/08/2023 Conclusão efetiva: 01/02/2024
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO CPF/CNPJ: 17.695.016/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 4921.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 17707.38 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 1076.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 23577.22 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 11085.96 metro quadrado;

Observações

PROCESSO LICITATÓRIO 030/2023 - TOMADA DE PREÇOS 007/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 057/2023. Contratação de Sociedade Empresária, na forma do art. 6°, VIII, a), Lei 8666 ? 1993, para prestação de serviços de engenharia compreendendo a finalização da construção de um complexo esportivo no Município de Corinto - MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3242666/2025

Atividade concluída

Informações Complementares

- NÃO FAZ(EM) PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O(S) SERVIÇO(S) DE PLANTIO DE GRAMA, CONSTANTE(S) NO ATESTADO EMITIDO PELO(A) CONTRATANTE, EM 03/03/2025, UMA VEZ QUE NÃO É(SÃO) DA(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) DO(A) ENGENHEIRO(A) CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:03
1522Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1522Z

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do **CNPJ de nº 45.159.728/0001-07**, com sede e administração na rua João Pinheiro, 320 - Sala 1 e 2 - Centro, Sete Lagoas, CEP: 35.700-054, Estado de Minas Gerais, referente à contratação de pessoa jurídica empresária para prestação de serviços de para prestação de serviços de engenharia compreendendo a finalização da construção de um Complexo Esportivo no Município de Corinto - MG, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Corinto, inscrita sob o CNPJ 17.695.016/0001-69, localizada na Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro no Município de Corinto/MG e a Empresa Construtora Planner Engenharia LTDA tendo como responsável técnico dos serviços o engenheiro civil, **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**, RNP 141595734-7, Registro Regional: **CREA-MG nº 210.455/D**, cuja ART Obra/Serviço é a de nº **MG20232238104**.

Os serviços prestados constituem na Contratação de pessoa empresária para prestação de serviços de engenharia compreendendo a construção de um Complexo Esportivo no Município de Corinto - MG. Obra a ser executada com fornecimento de materiais e mão de obra necessárias para execução dos serviços. Licitação tipo menor preço GLOBAL no regime de empreitada por preço global, art. 6°, VIII, a), Lei 8666/1993; seguindo os projetos básicos/executivos apresentados no ato da assinatura do Contrato nº **057/2023**, bem como o Memorial Descritivo da Obra, conforme Planilha Quantitativa de Serviços Realizados em anexo, onde sua execução teve início em de 01 de agosto de 2023 e término no dia 01 de fevereiro de 2024.

Declaramos que tais serviços foram prestados com boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Corinto, 03 de março de 2025.

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2025.03.26 14:55:49 -03'00'

EVALDO PAULO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2025.03.26 14:59:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS REALIZADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Avenida Getúlio Vargas, 200 - Centro – Corinto/MG CEP: 39200-000
Tel.: (38) 3751-3588 - CNPJ 17.695.016/0001-69

EXECUTANTE:	**CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA**
OBRA:	**COMPLEXO DE LAZER - PRAÇA DA JUVENTUDE**
LOCAL:	**CIDADE DE CORINTO-MG**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	Unid.	Quantidade
FUTEBOL SOCIETY		
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA DIN 2440 DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2"	M2	1.541,80
CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM	M	1.203,10
PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	8,00
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=*255]8 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	CJ	1,00
TRAVES DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL - CADA GOL - PINTADA	UNID	2,00
PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1.207,06
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 4MM²	UNID	50,00
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 4MM²	UNID	100,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.800,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.120,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRETO)	M	2.150,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AZUL)	M	2.150,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERDE)	M	2.150,00
PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETOMETÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO (INCLUINDO REATOR,LÂMPADA)	CJ	24,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 06 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2025.03.26 14:59:33 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	Unid.	Quantidade
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A, 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A, 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=*255]8 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	CJ	1,00
TRAVES DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL - CADA GOL - PINTADA CONJUNTO PARA FUTEBOL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UNID	2,00
PISTA DE SKATE		
REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	1.302,50
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 15 CM	M2	82,00
ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE - OBSTÁCULO 1,2 E 3	M3	132,84
LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.000,92
PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.302,50
EMBOÇO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	43,75
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"X2" PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	110,21
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	31,22
PRANCHA ABDOMINAL EM EUCALIPTO IMUNIZADO	UNID	2,00
BARRA FIXA METÁLICA PARA PLAYGROUND	UNID	1,00
BARRAS DE ALONGAMENTO METÁLICO PARA PLAYGROUND	UNID	2,00
CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID	50,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D=150MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES (PLUVIAL)	M	285,00
CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID	13,00
TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,100 MM (ESGOTO)	M	48,00
TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,150 MM (ESGOTO)	M	53,10
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRADA DE AGUA)	UNID	2,00
TUBO AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES , 25 MM (ENTRADA DE AGUA P/ RESERVATORIO)	M	16,00
TUBO AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES , 65 MM (ENTRADA DE AGUA P/ RESERVATORIO)	M	6,50
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕESE SUPORTES, 25 MM (ENTRADA DE AGUA)	M	164,00
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕESE SUPORTES, 60 MM (ENTRADAD DE AGUA)	M	190,00
INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UNID	2,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2025.03.26 14:59:50 -03'00'

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	Unid.	Quantidade
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380X190MM (SAÍDA - DIREITA)	UNID	12,00
PLACA S12 - INDICAÇÃO DE SAÍDA	UNID	9,00
PLACA S4,S5,S6,S7 - INDICAÇÃO DE SAÍDA	UNID	4,00
PLACA S16 - INDICAÇÃO DE SAÍDA CADEIRANTE	UNID	2,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S18" - 300X300MM	UNID	4,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1 E M2"	UNID	6,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8W	UNID	23,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO , CAPACIDADE 4KG- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	2,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA , CAPACIDADE 10 L INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE CARGA COMPLETA- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	9,00
CAIXA DE INCENDIO 45 X 75 X 17- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	3,00
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75 X 45 X 17, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 ,ADAPTADOR STORZ, MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUÇÃO E ESGUICHO EM LATÃO- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	2,00
HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA	UNID	8,00
TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 60MM,INCLUSIVE CONEXÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12.000,00
EQUIPAMENTO DE RECALQUE(2 ELETROBOMBAS), INCLUSIVE CASA DE BOMBAS	UNID	8,00
SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
HASTE COPEERWELD 5/8X3,0M COM CONECTOR	UNID	42,00
CABO DE COBRE NU 35MM²	M	1.436,00
CABO DE COBRE NU 50MM²	M	1.275,00
TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO 38",COMP.300MMCOM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL	UNID	57,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 300 X 300 X 120 CM	UNID	1,00
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS	UNID	1,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,00
PISTA DE SALTO		
LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	148,80
PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO 20MPA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M	M2	148,80
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 0,10M ASSENTES C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7	M2	148,96
PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM (GUIA)	M	122,40
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO E PÁTIO	M3	112,48
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR FOSCO BRANCO	M2	229,73
DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M2	101,47
PISTA DE CAMINHADA		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015.	M2	2.718,04
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	126,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653 Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653 Dados: 2025.03.26 15:00:01 -03'00'

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	Unid.	Quantidade
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	5.674,02
ESTACIONAMENTO		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	11.085,96
ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP (REGULARIZAÇÃO)	M3	414,69
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018.	M3XKM	1.644,07
REGULARIZAÇÃO DE AREAS - C/ MOTONIVELADORA 185 A 200CV - MMA	M2	11.085,96
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015.	M2	7.815,64
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	471,56
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ- MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	2.153,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	4.080,00
QUADRA COBERTA/ VESTIÁRIO/ TEATRO ARENA		
FÔRMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFÔRMA	M2	139,13
ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 PARA ESTRUTURA	KG	2.000,94
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA	M3	38,00
LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL, VIBRAÇÃO	M3	52,00
LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1.076,00
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	17.707,38
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	M2	4.135,49
COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM (QUADRA)	M2	2.885,00
COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM (PALCO/ VESTIÁRIO)	M2	2.249,89
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M2	316,44
COLETORES PVC 100MM	M	170,00
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	M	352,40
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	238,76
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	5.820,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2025.03.26 15:00:12 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	Unid.	Quantidade
DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M2	317,24
ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE (RAMPA/PALCO)	M3	129,67
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	2.041,68
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PRAPARO MANUAL (CORREDORES)PALCO	M2	1.006,41
PISO EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO (VESTIÁRIOS, WC)	M2	832,17
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	M2	25,84
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID	2,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X150X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100X40MM COM GRELHA METÁLICA	UNID	14,00
SIFÃO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA EMBUTIR (CUBA) MÉDIO LUXO S/ LADRÃO 52X39CM, FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFÃO 1680 1"X1.1/4". TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE EM AÇO INOX PARA SABÃO LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UNID	12,00
PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO	UNID	12,00
MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 22 DESENVOLVIMENTO 1,40 M	UNID	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.	UNID	2,00
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	UNID	7,00
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	UNID	12,00
VÁLVULA DESCARGA1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UNID	12,00
BOLSA DE BORRACHA D= 1. 1/2"	UNID	12,00
TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20MM	M	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2025.03.26 15:00:24 -03'00'

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	Unid.	Quantidade
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	99,00
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,00
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO E COLADO	UNID	12,00
PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM	M	18,00
JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	UNID	3,00
JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	UNID	3,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W	UNID	26,00
LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UNID	34,00
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
TOMADA UNIVERSAL 2P + T	UNID	21,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 4MM²	UNID	70,00
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 4MM²	UNID	70,00
CAIXA METÁLICA ESMALTADA 4"X4"X2"	UNID	20,00
CAIXA METÁLICA ESMALTADA 4"X2"	UNID	10,00
CABO DE POTÊNCIA, MULTI POLAR, COM SEÇÃO= 4X35MM², ISOLAÇÃO 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
CABO DE POTÊNCIA, MULTI POLAR, COM SEÇÃO= 4X25MM², ISOLAÇÃO 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00
PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO	UNID	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2025.03.26 15:00:34 -03'00'

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	Unid.	Quantidade
QUADRO DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 220V, TIPO EMBUTIR, EM CAIXA MONOBLOCO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER, NA COR CINZA MUNSEL N-6,5, COM FECHO RÁPIDO, DIMENSÕES ADEQUADAS, ENTRADA DE CABOS SUPERIOR E INFERIOR, COM 3 BARRAMENTOS PARA AS FASES + 1 BARRA NEUTRO + 1 BARRA FASE, MONTADO COM OS SEGUINTES COMPONENTES: 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, 9 DISJUNTOR BIPOLAR 30A, 6 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UNID	1,00
QUADRO DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 220V, TIPO EMBUTIR, EM CAIXA MONOBLOCO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER, NA COR CINZA MUNSEL N-6,5, COM FECHO RÁPIDO, DIMENSÕES ADEQUADAS, ENTRADA DE CABOS SUPERIOR E INFERIOR, COM 3 BARRAMENTOS PARA AS FASES + 1 BARRA NEUTRO + 1 BARRA FASE, MONTADO COM OS SEGUINTES COMPONENTES: 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, 8 DISJUNTOR BIPOLAR 30A, 7 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UNID	1,00
QUADRO DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 220V, TIPO EMBUTIR, EM CAIXA MONOBLOCO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER, NA COR CINZA MUNSEL N-6,5, COM FECHO RÁPIDO, DIMENSÕES ADEQUADAS, ENTRADA DE CABOS SUPERIOR E INFERIOR, COM 3 BARRAMENTOS PARA AS FASES + 1 BARRA NEUTRO + 1 BARRA FASE, MONTADO COM OS SEGUINTES COMPONENTES: 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, 10 DISJUNTOR BIPOLAR 20A, 3 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UNID	1,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A	UNID	16,00
DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A	UNID	9,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 30A	UNID	17,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A	UNID	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UNID	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UNID	1,00
CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM P/ INST ELETRICA	UNID	2,00
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M2	3.379,20
VESTIÁRIO		
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA	M3	5,48
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M2	145,00
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=100CM (PAREDE)	UNID	4,00
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO)	UNID	8,00
BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX D=1.1/4", L=70CM, PARA P.N.E (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO	UNID	4,00
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	M	118,00
JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE, SERIE 25	M2	56,88
PORTA DE MADEIRA LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COLADO EM COMPENSADO, ESPESSURA 1,3MM (SANITÁRIO DEFICIENTE)	M2	8,40
LAMINADO MELAMÍNICO TEXURIZADO COLADO EM COMPENSADO ESPESSURA 1,3MM (PORTA DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS)	M2	13,44
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	136,88
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.	M2	2.180,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2025.03.26 15:00:44 -03'00'

EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA)EM TETOS 1:2:11 (CIMENTO,CAL E AREIA), ESPESSURA=1,5 PREPARO MECÂNICO	M2	2.180,71
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	**Unid.**	**Quantidade**
EMBOÇO PAULISTA(MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.362,50
REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8, PREP MECÂNICO ESP=2,0CM	M2	1.352,66
CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRÃO MÉDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	1.362,50
PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS (PAREDE E TETO)	M2	8.533,37
TEATRO ARENA		
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PRAPARO MANUAL	M2	290,46
EMBOÇO PAULISTA(MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	120,33
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	120,33
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	113,51
ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	8,66
LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	490,46
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	490,46
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1200X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC= 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24MM	M2	490,46
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ÁREA EXTERNA		
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 75MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00
CURVA 90º EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 3/4" PARA ELETRODUTO	UNID	20,00
CURVA 90º EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 2" PARA ELETRODUTO	UNID	12,00
LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UNID	40,00
LUVA PVC RÍGIDO, 2" PARA ELETRODUTO	UNID	30,00
LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3"	UNID	150,00
BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	CJ	30,00
BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2")	CJ	20,00
BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 75MM (3")	CJ	12,00
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM	UNID	200,00
TIRANTE DE AÇO GALVANIZADO, ROSCA TOTAL WW, DIAM 1/4", PEÇA DE 3 METROS	PÇ	10,00
PORCA ZINCADA SEXTAVADA ALTA 1/4"	UNID	100,00
ARRUELA LISA, GALVANIZADA, - (1/4")	PÇ	200,00
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE	PÇ	30,00
PORCA ZINCADA SEXTAVADA 3/8"	UNID	30,00
ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP=3MM DIAM FURO= 18MM	UNID	60,00
SUSPENSÃO PARA CANALETA 38X38MM, GALVANIZADA A FOGO	PÇ	10,00
SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4	PÇ	4,00
PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE ¼	UNID	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653 Dados: 2025.03.26 15:00:55 -03'00'

TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO	UNID	4,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	**Unid.**	**Quantidade**
GRAMPO U DE 5/8" N8 EM FG"	UNID	5,00
GRAMPO U DE 5/8" N8 EM FG"	UNID	30,00
CONECTOR TIPO SINDAL, (EM PAR)	PARES	20,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 95MM2	UNID	12,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 6MM2	UNID	32,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL, PARA CABO; S=4,0MM²	PÇ	50,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO AGULHA, PARA CABO; S=4,0MM²	PÇ	50,00
CABO DE POTÊNCIA, SINGELO, COM SEÇÃO=95MM², ISOLAÇÃO 750V	M	100,00
CABO DE POTÊNCIA, MULTI POLAR, COM SEÇÃO=4X6MM², ISOLAÇÃO 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00
CABO DE POTÊNCIA, MULTI POLAR, COM SEÇÃO=3X6MM², ISOLAÇÃO 750V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
CABO DE POTÊNCIA, MULTI POLAR, COM SEÇÃO=3X2,5MM², ISOLAÇÃO 750V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
CABO FLEXÍVEL, 750V, TIPO PIRASTIC, SEÇÃO=4M² PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
CABO FLEXÍVEL, 750V, TIPO PIRASTIC, SEÇÃO=4MM² AZUL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
CABO FLEXÍVEL, 750V, TIPO PIRASTIC, SEÇÃO=4MM² VERDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ALTURA= 9 METROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO- SÓDIO USO EXTERNO 220-400W	UNID	14,00
REFLETOR ANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UNID	14,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40 X 40 X 40CM	UNID	40,00
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA TIPO ZB PASSEIO - PADRÃO CEMIG	CJ	1,00
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, PARA DISJUNTOR 42 KA 0100/400A, CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-18	UNID	1,00
QUADRO DE FORÇA (GERAL) - 220V, EM CAIXA MONOBLOCO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER, COR CINZA MUNSEL N-6,5, COM FECHO RÁPIDO, PLACA DE MONTAGEM LARANJA RAL 2000, PROTEÇÃO IP -5,4, DIMENSÕES ADEQUADAS, ENTRADA DE CABOS INFERIOR/SUPERIOR, MONTADA COM OS COMPONENTES CONFORME DESENHOS	CJ	1,00
QUADRO DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS - 220V, TIPO EMBUTIR, EM CAIXA MONOBLOCO CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ POLIÉSTER, NA COR CINZA MUNSEL N-6,5, COM FECHO RÁPIDO, DIMENSÕES ADEQUADAS, ENTRADA DE CABOS SUPERIOR E INFERIOR, COM 3 BARRAMENTOS PARA AS FASES + 1 BARRA NEUTRO + 1 BARRA FASE, MONTADO COM OS SEGUINTES COMPONENTES: 1 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, 3 DISJUNTOR BIPOLAR 20A, 3 DISJUNTOR TRIPOLAR 35A, 2 DISJUNTOR BIPOLAR 35A	CJ	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A	UNID	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR DE 35A	UNID	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 35A	UNID	3,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UNID	2,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015.	M2	13.043,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2025.03.26 15:01:06 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M2	480,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	**Unid.**	**Quantidade**
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL, 40 X 40 CM, VERMELHO/AMARELO	M2	192,47
TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA(QUADRA COBERTA)	UNID	2,00
TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO(QUADRA COBERTA)	UNID	2,00
REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ(QUADRA COBERTA)	CJ	1,00
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.	M2	5.102,41
BANCO PÉS CONFECCIONADOS EM CONCRETO VIBRADO E ENVERNIZADO. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI TRATADA E ENVERNIZADA.	UNID	45,00
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO	UNID	10,00
LIXEIRA METÁLICA COM BRAÇO DE SUSTENTAÇÃO CHUMBADO NO CHÃO.	UNID	30,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	11.085,96

Corinto, 03 de março de 2025.

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2025.03.26 14:47:26 -03'00'

EVALDO PAULO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3242666/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3242666/2025
28/03/2025, 15:37
Chave de Impressão: 1522Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 11 folhas

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31212846031	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2300568285

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

SETE LAGOAS
Local

4 JULHO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm E4a5Sia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 046/2023 | Anexo 44_Segunda_Alteração_Contratual.pdf | 24 / 55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/418.939-8	MGP2300568285	13/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 040/2025 | Anexo 44 - Segurida_Alteração_Contratual (1).pdf (2 / 12)
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 23/07/1986, portador do RG nº MG 12.593.573 expedido pela SSP/MG e CPF 083.488.876-95, residente e domiciliado à Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187;

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 07/05/1989, portadora do RG nº MG 15.691.538 expedido pela PC/MG e CPF 088.285.226-40, residente e domiciliada Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187

Sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA,** com sede em Sete Lagoas-MG, à situado à Rua João Pinheiro, nº 320, Sala 01 e Sala 02, Bairro Centro, CEP: 35700-054, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31212846031 em sessão de despacho do dia 04/02/2022, com inscrição no CNPJ sob nº 45.159.728/0001-07, resolvem, por este instrumento particular de alteração contratual, alterar o seu contrato social e alterações anteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

I - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal resolve alterar seu objeto social, que será:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pinturas em edifícios;
- Obras de acabamentos da construção;
- Administração de obras;
- Serviços de engenharia;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção, comercial, industrial e agrícola;
- Incorporacao de empreendimentos imobiliários.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm E412 v65a
Proc. Administrativo 046/2025 | Anexo 44_Segunda_Alteração_Contratual (43 M) 244 / 595
autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

II - ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

A sociedade limitada unipessoal resolve alterar suas atividades econômicas, que será:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pinturas em edifícios;
- Obras de acabamentos da construção;
- Administração de obras;
- Serviços de engenharia;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção, comercial, industrial e agrícola;
- Incorporacao de empreendimentos imobiliários.

III – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

A sociedade limitada resolve alterar seu Capital Social de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) para R$1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil reais), cuja integralização se dá mediante ao aproveitamento dos lucros acumulados demonstrados no balanço patrimonial do exercício de 2022.

IV - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social no valor de R$1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país dividido em 1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil) quotas de R$1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios cotista:

SOCIOS	***QUOTAS***	***%***	***VALOR***
CARLA CRISTINA COSTA MARTINS	111.000	10%	R$ 111.000,00
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA	999.000	90%	R$ 999.000,00
TOTAL	1.110.000	100%	R$1.110.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Art. 1.052 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo. Ao 23/418939-8 e o código de segurança MTm E412 65ia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

V – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade empresária limitada passa a ser exercida pelo sócio **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS** e/ou **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** os quais assinam individualmente todos os documentos sociais da empresa e tudo que compete aos atos de administração da sociedade, cabendo a eles responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos conferidos no objeto social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo Segundo: É vedada assinatura em responsabilidade de mero favor.

Parágrafo Terceiro: Quando se tratar de alienação do Patrimônio da empresa e contratação de empréstimos e financiamentos é necessário a assinatura de todos os sócios conjuntamente, sob pena de nulidade do ato.

Parágrafo Quarto: Os sócios poderão nomear ou destituir procurador para representar a Sociedade por meio de instrumento de procuração, o qual deverá ser outorgado com finalidade específica e com prazo determinado, nos moldes do artigo 1.018 da Lei 10.406/2002.

VI - RETIRADA PRÓ-LABORE

Os administradores **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS** e **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** fixará uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 23/07/1986, portador do RG nº MG 12.593.573 expedido pela SSP/MG e CPF 083.488.876-95, residente e domiciliado à Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187 e;

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 07/05/1989, portadora do RG nº MG 15.691.538 expedido pela PC/MG e CPF 088.285.226-40, residente e domiciliada Rua Bernardo Alves Costa, nº 678, apartamento 102, Bloco 02, Bairro São Geraldo em Sete Lagoas - MG, CEP.: 35700-187.

I - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade limitada gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA** com nome fantasia de ***CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA***.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418939-8 e código de segurança MTm E412 6Sia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 046/2025 | Anexo 44_Segunda_Alteração_Contratual (0145).pdf | 2443/5914
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

II - ENDEREÇO DA SEDE

A sociedade limitada tem a sua sede social, nesta cidade de Sete Lagoas-MG, situado à Rua João Pinheiro, nº 320, Sala 01 e Sala 02, Bairro Centro, CEP: 35700-054.

III - OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada, gira sob o objeto social:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pinturas em edifícios;
- Obras de acabamentos da construção;
- Administração de obras;
- Serviços de engenharia;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção, comercial, industrial e agrícola;
- Incorporacao de empreendimentos imobiliários.

IV – ATIVIDADES ECONÔMICAS

A sociedade limitada, gira sob as atividades econômicas:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Serviços de pinturas em edifícios;

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418939-8 e código de segurança MTm E412 65ia
Proc. Administrativo 046/2025 | Anexo 44_Segurida_Alteração_Contratual (6 de 12) 24/4/25 14
autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

- Obras de acabamentos da construção;
- Administração de obras;
- Serviços de engenharia;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção, comercial, industrial e agrícola;
- Incorporacao de empreendimentos imobiliários.

V - PRAZO DE DURAÇÃO/INÍCIO DAS ATIVIDADES

O prazo de duração da sociedade limitada é por tempo indeterminado, com início das atividades em 01 de janeiro de 2021.

VI - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social no valor de R$1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país dividido em 1.110.000,00 (um milhão cento e dez mil) quotas de R$1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios cotista:

SOCIOS	***QUOTAS***	***%***	***VALOR***
CARLA CRISTINA COSTA MARTINS	111.000	10%	R$ 111.000,00
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA	999.000	90%	R$ 999.000,00
TOTAL	1.110.000	100%	R$1.110.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Art. 1.052 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

VII – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade empresária limitada passa a ser exercida pelo sócio **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS** e/ou **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** os quais assinam individualmente todos os documentos sociais da empresa e tudo que compete aos atos de administração da sociedade, cabendo a eles responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos conferidos no objeto social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.
Parágrafo Segundo: É vedada assinatura em responsabilidade de mero favor.
Parágrafo Terceiro: Quando se tratar de alienação do Patrimônio da empresa e contratação de empréstimos e financiamentos é necessário a assinatura de todos os sócios conjuntamente, sob pena de nulidade do ato.
Parágrafo Quarto: Os sócios poderão nomear ou destituir procurador para representar a Sociedade por meio de instrumento de procuração, o qual deverá ser outorgado com finalidade específica e com prazo determinado, nos moldes do artigo 1.018 da Lei 10.406/2002.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418939-8 e código de segurança 7MTm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 040/2025 | Anexo 44_Segurida_Alteração_Contratual (0747M) 2443/5914
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

VIII - RETIRADA PRÓ-LABORE

Os administradores **CARLA CRISTINA COSTA MARTINS** e **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** fixará uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

IX – ABERTURA DE FILIAL (S) E SUA EXTINÇÃO

A empresa não possui filial (s), podendo, entretanto, abri-la (s) ou baixa-la (s) em qualquer (s) parte do Território Nacional, se assim lhe convier, observando para tanto as Leis que regem a matéria em Pauta.

X – DA SUCESSÃO E LIQUIDAÇÃO

A sociedade limitada não se dissolverá por morte, interdição, falência e concordata, insolvência civil ou retirada de quaisquer dos sócios, continuando suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado mediante Balanço Patrimonial a ser levantado até 60 (sessenta) dias do evento, em (10) dez parcelas mensais iguais e sucessivas, acrescidas de juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano), sendo a primeira paga 90 (noventa) dias da apuração, conforme descrito retro.

Parágrafo Primeiro: No caso de falecimento de quaisquer dos sócios ou decretação de sua interdição, desde que seja do interesse dos demais sócios, fica assegurado aos seus sucessores legais ou ao curador, indicar o representante por escrito, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias do evento, sendo que, no caso aplicável, as quotas serão transferidas aos sucessores "pró-indiviso", e, se a opção for por realizar a transferência de quotas, estas serão pagas na forma prevista no Caput desta cláusula;

Parágrafo Segundo: No caso de dissolução amigável da Sociedade, o quotista que representa a maior participação do Capital Social será o liquidante dos negócios sociais, e a ele competirá responder perante terceiros pelo ativo e passivo, bem como pela guarda e conservação dos livros e documentos da Sociedade pelos prazos de decadência e prescrição previstas em lei;

Parágrafo Terceiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a outros sócios (art. 1.028 e 1.031 do Código Civil/2002).

XI - RESULTADOS ANUAIS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os Administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, onde serão atribuídos aos sócios, na proporção de seu capital ou, a critério dos mesmos, será incorporado ao Capital Social os lucros ou prejuízos apurados.

Parágrafo Primeiro: Em caso de prejuízo poderá o mesmo, a critério dos sócios, ficar em conta pendente, para ser compensado com lucros futuros;

Parágrafo Segundo: A critério dos sócios poderá ocorrer distribuição antecipada de lucros.

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo. Ao 23/418939-8 e o código de segurança MTm E424c5ia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

XII - DA FORMA DE DELIBERAÇÃO E DAS DELIBERAÇÕES

Fica estabelecido que na sociedade limitada haverá convocação pelos Administradores, de reunião para quaisquer deliberações, obedecendo ao prazo mínimo de 08 (oito) dias antes da realização da deliberação, ficando o mesmo responsável pela apresentação por escrito no prazo de 05 (cinco) dias sobre qualquer matéria que venha a ser decidida.

Parágrafo Único: Ficará a cargo dos sócios a elaboração de documento por escrito deliberando sobre:

• A aprovação das contas da Administração;
• A modificação do Contrato Social;
• A incorporação, a fusão e a dissolução da Sociedade ou a cessação do estado de liquidação;
• A nomeação e a destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas.

XIII – CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância nos preceitos do Novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

XIV – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Sete Lagoas, Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicilio dos sócios.
Parágrafo Primeiro: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Sete Lagoas-MG, 01 de julho de 2023.

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Assinado digitalmente pela Sócia-Administradora

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Assinado digitalmente pela Sócio-Administrador

Rua: João Libório Junior 95 A, São Geraldo, Sete Lagoas, CEP: 35.700-198 Telefone: (31) 3774-2604

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418939-8 e código de segurança MTm E427 65ia
Proc. Administrativo 046/2025 | Anexo 44_Segurida_Alteração_Contratual (1 M) 244765ia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/418.939-8	MGP2300568285	13/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/418.939-8 e código de segurança MTm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo 44_Segunda_Alteracao_Contratual.pdf (40 / 52) 24a8c5b1a
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121284603-1 e protocolado sob o número 23/418.939-8 em 13/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10663529, em 19/07/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kelly Cristina Costa Prates.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Belo Horizonte. quarta-feira, 19 de julho de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Kelly Cristina Costa Prates, Servidor(a) Público(a), em 19/07/2023, às 11:05 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/418.939-8.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 234189398 e o código de segurança rMTm Este anexo foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 0482.025 | Anexo 44_Segunda_Alteracao_Contrato_Jul_24 (1).pdf | 2423/5pla
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 19 de julho de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10663529 em 19/07/2023 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 234189398 - 13/07/2023. Autenticação: 71CDDFA6C3CBB8E7C1B4838A4C34F47A4E5227B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 234189398 e o código de segurança MTm E43 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3189954/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243467946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2024 Baixada em: 06/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE INHAUMA** CPF/CNPJ: **18.116.152/0001-10**
Endereço do contratante: PRAçA EXPEDICIONÁRIO CLAUDOVINO MADALENA Nº: 25
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: INHAÚMA UF: MG CEP: 35763000
Contrato: 073/2023 Celebrado em: 24/10/2023
Valor do contrato: R$ 1.670.092,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA INHAÚMA À PAPAGAIOS, KM 13 Nº: S/N
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: INHAÚMA UF: MG CEP: 35710000
Data de início: 13/11/2023 Conclusão efetiva: 13/04/2024
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICIPIO DE INHAUMA CPF/CNPJ: 18.116.152/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 49 - Execução de obra 26350.00 metro quadrado; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.2 - ALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 26350.00 metro quadrado; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 26350.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 26350.00 metro quadrado; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS 49 - Execução de obra 26350.00 metro quadrado; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.5 - DE CURVAS DE NÍVEL TOPOGRÁFICAS 49 - Execução de obra 26350.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5800.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5800.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5800.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5800.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5800.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.7 - DE ESCARIFICAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5800.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5800.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 26350.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1566.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 8200.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12540.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 3.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5200.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 5200.00 metro;

Observações

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2023 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2023 - Execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

Informações Complementares

- - A ART MG20232487122 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELO(A) CONTRATANTE EM 01/08/2024, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART MG20243467946.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3189954/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3189954/2024
06/11/2024, 11:33
6xYxc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6xYxc

INHAÚMA PREFEITURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do **CNPJ de nº 45.159.728/0001-07**, com sede e administração na rua João Pinheiro, 320 - Sala 1 e 2 - Centro, Sete Lagoas, CEP: 35.700-054, Estado de Minas Gerais, referente à a contratação de serviços de engenharia para a execução de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na forma de execução de regime por empreitada global, objeto do Contrato 073/2023, firmado entre a Prefeitura Municipal de Inhauma, inscrita sob o CNPJ 18.116.152/0001-10, localizada na Praça Expedicionário Claudovino Madalena, 25 - Centro no Município de Inhuma/MG e a Empresa Construtora Planner Engenharia LTDA, tendo como responsável técnico dos serviços o engenheiro civil, RNP 141595734-7 **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**, Registro Regional: CREA-MG nº 210.455/D, cuja ART Obra/Serviço é a de nº **MG20232487122**.

Os serviços prestados constituem na contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra para realização execução de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em acordo com os projetos executivos apresentados no ato da assinatura do Contrato, bem como o Memorial Descritivo da Obra, conforme **PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS EXECUTADOS**, em anexo, através do Processo Licitatório Nº 045/2023 - Concorrência Pública Nº. 002/2023 – Contato de Prestação de Serviços 073/2023, onde sua execução teve início em de 13 de novembro de 2023 e término no dia 10 de abril de 2024.

Declaramos que tais serviços foram prestados com boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Inhauma, 01 de agosto de 2024.

Rodrigo de Carvalho Gomes
Prefeito Municipal de Inhaúma

Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25, Centro, Inhaúma, CEP: 35763-000.
(31) 3716-4201 / (31) 3716-4202
comunicacao.prefeitura.inhauma@gmail.com
comunicacao@inhauma.mg.gov.br
www.inhauma.mg.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3189954/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3189954/2024
06/11/2024, 15:34
Chave de Impressão: 6xYxc
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 3 folhas

INHAÚMA PREFEITURA

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS REALIZADOS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAUMA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ
LOCAL:	ESTRADA INHAÚMA À PAPAGAIOS, KM 13 - INHAUMA/MG

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS	UN	QUANT.
1	PLACA DE OBRA		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U N	1,00
2	DRENAGEM		
2.1	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR.SCA-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 30/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	5.200,00
2.2	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	2,00
2.3	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	1,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE CORTE E ATERRO	M3	5.800,00
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	26.350,00
3.3	SUB-BASE DE SOLO, COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DE PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA)	M3	8.200,00
3.4	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARG, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL)	M3	8.200,00

Rodrigo de Carvalho Gomes
Prefeito Municipal de Inhaúma

Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25, Centro, Inhaúma, CEP: 35763-000.
(31) 3716-4201 / (31) 3716-4202
comunicacao.prefeitura.inhauma@gmail.com
comunicacao@inhauma.mg.gov.br
http:// www.inhauma.mg.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3189954/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3189954/2024
06/11/2024, 15:34
Chave de Impressão: 6xYxc
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 3 folhas

INHAÚMA PREFEITURA

3.5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO PARABASE E SUB-BASE	M3	16.400,00
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	M3XKM	164.000,00
3.7	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	26.350,00
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	16.868,09
3.9	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	26.350,00
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	3.695,04
3.11	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO	M3	1.566,68
3.12	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	78.334,00
4	**SINALIZAÇÃO**		
4.1	LINHAS DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6mm DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10m (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPOSTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	12.540,00
4.2	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M2	12,80

Inhauma, 01 de agosto de 2024.

Rodrigo de Carvalho Gomes
Prefeito Municipal de Inhaúma

Recebido 09/09/2024

Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25, Centro, Inhaúma, CEP: 35763-000.
(31) 3716-4201 / (31) 3716-4202
comunicacao.prefeitura.inhauma@gmail.com
comunicacao@inhauma.mg.gov.br
http:// www.inhauma.mg.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3189954/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3189954/2024
06/11/2024, 15:34
Chave de Impressão: 6xYxc
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
Secretaria de Administração

CERTIDÃO

REQUERIMENTO:	**20531**
DATA:	**20 DE MAIO DE 2025**
REQUERENTE:	**CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.**
CPF/CNPJ:	**45.159.728/0001-07**
VALIDADE:	**23 DE NOVEMBRO DE 2025**

A Seção de Certidões da Secretaria Municipal de Administração certifica; em cumprimento a despacho exarado no requerimento acima e ouvidos os departamentos competentes, ficou constatado que a requerente citada, não é inscrita na Superintendência de Rendas Imobiliárias e é inscrita na Superintendência Mobiliárias desta Prefeitura, sendo esta última sob o nº 03.88041-9, com atividade de 41.20-4-00 – Construção de edifícios, a partir de 04/02/2022, estabelecida na Rua João Pinheiro, nº 320, Salas 01 e 02, Centro; estando quite com os tributos municipais, ressalvada a prerrogativa da Fazenda, conforme parágrafo único do Art. 2º, do Decreto 6.033/2019, em sendo apurado débitos anteriores ou posteriores a esta emissão, realizar inscrição e cobrança, nos moldes da lei, bem como sua revogação; que a presente certidão está disponível no site: *http://ecidadao.setelagoas.mg.gov.br.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Sete Lagoas, 27 de maio de 2025.

*Para verificar autenticidade da Certidão, utilize o QR Code ou acesse: ecidadao.setelagoas.mg.gov.br > Acompanhamento de protocolo > Digite o CPF/CNPJ > Digite o número do protocolo e o ano (utilize apenas números).

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SETE LAGOAS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 45.159.728/0001-07

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 28 de Maio de 2025 às 08:38

SETE LAGOAS, 28 de Maio de 2025 às 08:38

Código de Autenticação: 2505-2808-3820-0734-2991

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.159.728/0001-07 **MATRIZ**		**04/02/2022**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO PINHEIRO	**320**	**SALA 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.700-054	**CENTRO**	**SETE LAGOAS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOCIETARIO@MACHADOLOPES.COM.BR	**(31) 3774-2604**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/02/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/05/2025** às **08:40:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 45.159.728/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:01 do dia 30/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2025.
Código de controle da certidão: **65DC.BB10.E8A5.E821**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

CORREIOS

C P F

Via FCPF

FC0837 / 34

IF 196119302 BR

14:32:10

Caixa.....: 50431831 Matricula..: 84140762
Lancamento.: 042 Atendimento: 00033
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CPF - ALTERACAO	1	5,70
Valor do Porte(R$)..:	5,70	
[illegible]	IF196119302BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 5,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 5,70

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Servico.....: CPF - ALTERACAO
Codigo de Atendimento.: IF196119302BR
Data e Hora.....: 22/03/2013 14:32:10
CPF do Contribuinte...: 088.285.226-40
Nome Completo .....: CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Data de Nascimento....: 07/05/1989
Sexo.....: FEMININO
Nome da Mae .....: ANA LUCIA DA COSTA
Titulo de Eleitor.....: [illegible]
Naturalidade.....: SETE LAGOAS
UF Naturalidade.....: MG
Logradouro.....: RUA SANTOS REIS
Numero.....: 450
Complemento.....:
Bairro/Distrito.....: SAO DIMAS
Municipio.....: SETE LAGOAS
UF.....: MG
CEP.....: 35700235
Telefone.....:
Celular.....:
Indicador de Impressao: 4
Codigo de Ocorrencia..: 00

MINISTARIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
COMPROVANTE DE INSCRICAO NO CPF
(Valido somente com documento de identificacao.)
Nrll do CPF: 088.285.226-40
Nome: CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Data de Nascimento: 07/05/1989
Comprovante emitido as 14:32:02 do dia 22/03/2013 (hora e data de Brasilia)
Codigo de Controle do Comprovante:
FA29.1E26.5AD4.8FCD
Digito Verificador: 00
A autenticidade deste comprovante devera ser confirmada na Internet, no endereco: http://www.receita.fazenda.gov.br
(Modelo aprovado pela IN RFB Nrll 1.042, de 10 de Junho de 2010)
Emitido por: CORREIOS

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.07

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.159.728/0001-07
Certidão nº: 29888592/2025
Expedição: 30/05/2025, às 08:23:19
Validade: 26/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.159.728/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 30/05/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 28/08/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004575993.00-79	CNPJ/CPF: 45.159.728/0001-07	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R JOAO PINHEIRO		NÚMERO: 320
COMPLEMENTO: SALA 01 SALA 02,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 35700054
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: SETE LAGOAS	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000880094719

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
45.159.728/0001-07	04/02/2022	01/01/2021

Endereço Completo:
RUA JOAO PINHEIRO 320 SALA 01 SALA 02 - BAIRRO CENTRO CEP 35700-054 - SETE LAGOAS/MG

Objeto Social:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURAS EM EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRICOLA, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Capital Social: R$ 1.110.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E DEZ MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 1.110.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E DEZ MIL REAIS)	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS	R$ 111.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA	R$ 999.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 03/04/2024 — Número: 11611955

Ato 223 - BALANCO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 06 de Junho de 2025 08:43

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250001604237 e visualize a certidão)

25/369.577-5

ANEXO VII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE BENS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC).
TIPO: MAIOR DESCONTO SOBRE TABELA REFERENCIAL SINAPI-MG

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Prezados Senhores,
Ref.**: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 -** Comissão de Licitação – Carta-Proposta.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1.IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL: Construtora Planner Engenharia Ltda
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 45.159.728/0001-07 / 004575993.00-79
REPRESENTANTE E CARGO: Marlon Rocha Martins da Silva (Engenheiro/Proprietário)
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: MG 12.593.573 / 083.488.876-95
ENDEREÇO e TELEFONE: Rua João Pinheiro, 320, Centro – Sete Lagoas/MG
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA **Banco:** Sicredi (748) **Agência:** 0258 **Contato Corrente:** 55798-9

2. CONDIÇÕES GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	REFERÊNCIA	% DE DESCONTO APLICADO*	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE, NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO CISREC - MG	MAIO/25	0,00%	145.112.821,73

A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PROPOSTA: 0,00% (zero por cento) R$ 145.112.821,73 (cento e quarenta e cinco milhões, cento e doze mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos).
Local de entrega: de acordo com o edital
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os
encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Sete Lagoas, 30 de setembro de 2025.

_____

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
45.159.728/0001-07

Rua João Pinheiro, 320 – Sala 01 e 02
Centro – Sete Lagoas/MG CEP.: 35.700-054
(31) 3176-4242 (31)98895-9963/98879-5411
construtoraplanner@construtoraplanner.com.br

CISREC

ANEXO I-F - CRONOGRAMA ESTIMADO

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
BALDIM	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 214.692,48	R$ 2.576.309,77
CAPIM BRANCO	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 178.645,89	R$ 2.143.750,74
CONFINS	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 227.378,15	R$ 2.728.537,75
FUNILÂNDIA	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 101.726,04	R$ 1.220.712,49
JABOTICATUBAS	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 334.809,83	R$ 4.017.718,00
JEQUITIBÁ	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 174.565,28	R$ 2.094.783,36
LAGOA SANTA	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 1.255.576,70	R$ 15.066.920,45
MATOZINHOS	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 512.905,24	R$ 6.154.862,91
MORRO DO PILAR	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 62.096,67	R$ 745.160,03
PEDRO LEOPOLDO	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 1.237.791,04	R$ 14.853.492,51
PRUDENTE DE MORAIS	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 230.273,50	R$ 2.763.282,00
RIBEIRÃO DAS NEVES	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 2.097.035,26	R$ 25.164.423,14
SANTA LUZIA	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 1.618.468,63	R$ 19.421.623,61
SÃO JOSÉ DA LAPA	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 541.597,04	R$ 6.499.164,47
SANTANA DO RIACHO	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 79.223,45	R$ 950.681,35
TAQUARAÇU DE MINAS	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 86.816,25	R$ 1.041.795,01
VESPASIANO	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 1.270.206,04	R$ 15.242.472,52
OUTROS CONSORCIADOS	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 1.868.927,64	R$ 22.427.131,63
	R$ 12.092.735,14	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 12.092.735,14**	**R$ 145.112.821,73**

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO N° 051/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2025

A empresa Construtora Planner Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 45.159.728/0001-07, sediada a Rua: João Pinheiro, 320, Centro, Sete Lagoas/MG – CEP 35.700-054, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Marlon Rocha Martins da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 12.593.573 e do CPF: 083.488.876-95, **DECLARA** que se declarada habilitada deste certame, disporá de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitação. Oportunidade em que indico a seguinte equipe/técnico, disponível para realização do objeto da licitação:

PROFISSIONAL	REGISTRO CREA/CAU	QUALIFICAÇÃO
Marlon Rocha Martins da Silva	**MG 210.455/D**	**Engenheiro Civil**

Sete Lagoas, 30 de setembro de 2025.

_____

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
45.159.728/0001-07
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
RG 12.593.573 SSP-MG
CPF 083.488.876-95

Rua João Pinheiro, 320 – Sala 01 e 02
Centro – Sete Lagoas/MG CEP.: 35.700-054
(31) 3176-4242 (31)98895-9963/98879-5411
construtoraplanner@construtoraplanner.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

CORREIOS

C P F

Via FCPF

FC0837 / 34

IF 196119302 BR

14:32:10

Caixa.....: 50431831 Matricula..: 84140762
Lancamento.: 042 Atendimento: 00033
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CPF - ALTERACAO	1	5,70
Valor do Porte(R$)..:	5,70	
[illegible]	IF196119302BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 5,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 5,70

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Servico.....: CPF - ALTERACAO
Codigo de Atendimento.: IF196119302BR
Data e Hora.....: 22/03/2013 14:32:10
CPF do Contribuinte...: 088.285.226-40
Nome Completo .....: CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Data de Nascimento....: 07/05/1989
Sexo.....: FEMININO
Nome da Mae .....: ANA LUCIA DA COSTA
Titulo de Eleitor.....: [illegible]
Naturalidade.....: SETE LAGOAS
UF Naturalidade.....: MG
Logradouro.....: RUA SANTOS REIS
Numero.....: 450
Complemento.....:
Bairro/Distrito.....: SAO DIMAS
Municipio.....: SETE LAGOAS
UF.....: MG
CEP.....: 35700235
Telefone.....:
Celular.....:
Indicador de Impressao: 4
Codigo de Ocorrencia..: 00

MINISTARIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
COMPROVANTE DE INSCRICAO NO CPF
(Valido somente com documento de identificacao.)
Nrll do CPF: 088.285.226-40
Nome: CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Data de Nascimento: 07/05/1989
Comprovante emitido as 14:32:02 do dia 22/03/2013 (hora e data de Brasilia)
Codigo de Controle do Comprovante:
FA29.1E26.5AD4.8FCD
Digito Verificador: 00
A autenticidade deste comprovante devera ser confirmada na Internet, no endereco: http://www.receita.fazenda.gov.br
(Modelo aprovado pela IN RFB Nrll 1.042, de 10 de Junho de 2010)
Emitido por: CORREIOS

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.07

ANEXO I-C - ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição detalhada do item	% de desconto aplicado*	Valor total estimado	Referência
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE, NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO CISREC - MG	0,00%	R$ 145.112.821,73	abr/25

RESUMO CISREC

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	% EM RELAÇÃO AO TOTAL	VALOR TOTAL ESTIMADO S/ BDI
1	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO ABRANGENDO EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO, VEÍCULOS E DEMAIS ITENS RELACIONADOS.	10,00%	R$ 11.811.418,02
2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO, ABRANGENDO ITENS DISPONÍVEIS NAS TABELAS REFERENCIAIS ADOTADAS.	19,83%	R$ 23.423.714,50
3	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE	70,16%	R$ 82.857.984,12
TOTAL			**R$ 118.093.116,64**
BDI 22,88%			**R$ 27.019.705,09**
TOTAL GERAL			**R$ 145.112.821,73**

ITEM 1- DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS - PARA 12 MESES

I0 - SINAPI - ABRIL/2025 - SICOR ABRIL/2025 - SICRO ABRIL/2025 - ONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1.1		**MÃO DE OBRA PARA CORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**				**R$ 7.388.072,04**
1.1.1	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R$ 29.799,80	R$ 357.597,60
1.1.2	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	R$ 23.908,02	R$ 1.147.584,96
1.1.3	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	R$ 23.126,05	R$ 1.665.075,60
1.1.4	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	R$ 6.809,12	R$ 490.256,64
1.1.5	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	R$ 7.101,56	R$ 511.312,32
1.1.6	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	R$ 4.211,95	R$ 303.260,40
1.1.7	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R$ 22,35	R$ 268,20
1.1.8	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	R$ 10.604,43	R$ 763.518,96
1.1.9	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R$ 4.725,80	R$ 56.709,60
1.1.10	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$ 42,55	R$ 3.063,60
1.1.11	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	408,00	R$ 4.643,18	R$ 1.894.417,44
1.1.12	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	R$ 4.062,64	R$ 195.006,72
1.2		**VEÍCULOS PARA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO**				**R$ 4.423.345,98**
1.2.1	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	HORA	48.576,00	R$ 62,86	R$ 3.053.249,34
1.2.2	92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	38.016,00	R$ 36,04	R$ 1.370.096,64
				TOTAL		**R$ 11.811.418,02**

ITEM 1- DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS - PARA 12 MESES

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.1		**MÃO DE OBRA PARA CORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
		ITEM: 93568 — QTD P/ MÊS: 1 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 12,00		
1.1.2	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00
		ITEM: 93567 — QTD P/ MÊS: 4 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 48,00		
1.1.3	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00
		ITEM: 93565 — QTD P/ MÊS: 6 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 72,00		
1.1.4	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00
		ITEM: 100534 — QTD P/ MÊS: 6 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 72,00		
1.1.5	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00
		ITEM: 101390 — QTD P/ MÊS: 6 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 72,00		
1.1.6	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00
		ITEM: 93564 — QTD P/ MÊS: 6 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 72,00		
1.1.7	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
		ITEM: 90772 — QTD P/ MÊS: 1 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 12,00		
1.1.8	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00
		ITEM: 93572 — QTD P/ MÊS: 6 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 72,00		
1.1.9	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
		ITEM: 93563 — QTD P/ MÊS: 1 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 12,00		
1.1.10	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
		ITEM: 100309 — QTD P/ MÊS: 6 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 72,00		
1.1.11	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	408,00
		ITEM: 101460 — QTD P/ MÊS: 34 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 408,00		
1.1.12	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00
		ITEM: 101452 — QTD P/ MÊS: 4 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 48,00		
1.2		**VEÍCULOS PARA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO**		
1.2.1	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	HORA	48.576,00
		ITEM: E9512 — QTD P/ MÊS: 23 — HORA/MÊS: 176 — PRAZO: 12 — = TOTAL: 48.576,00		

ITEM 1- DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS - PARA 12 MESES

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.2.2	92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	38.016,00

ITEM	QTD P/ MÊS	HORA/MÊS	PRAZO	=	TOTAL
92137	18	176	12	=	38.016,00

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO

I0 - SINAPI - ABRIL/2025 - SICOR ABRIL/2025 - SICRO ABRIL/2025 - ONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
2.1		**MÃO DE OBRA PARA CORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**				**R$ 13.327.092,17**
2.1.1	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8.870,40	R$ 146,23	R$ 1.297.118,59
2.1.2	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.801,60	R$ 69,61	R$ 264.629,38
2.1.3	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8.870,40	R$ 193,50	R$ 1.716.422,40
2.1.4	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.801,60	R$ 69,12	R$ 262.766,59
2.1.5	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.478,40	R$ 164,82	R$ 243.669,89
2.1.6	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	633,60	R$ 66,27	R$ 41.988,67
2.1.7	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	1.478,40	R$ 224,91	R$ 332.506,94
2.1.8	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	633,60	R$ 93,06	R$ 58.962,82
2.1.9	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8.870,40	R$ 10,11	R$ 89.679,74
2.1.10	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	3.801,60	R$ 0,55	R$ 2.090,88
2.1.11	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1.478,40	R$ 371,12	R$ 548.663,81
2.1.12	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	633,60	R$ 145,50	R$ 92.188,80
2.1.13	89234	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1.478,40	R$ 564,02	R$ 833.847,17
2.1.14	89235	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	633,60	R$ 184,81	R$ 117.095,62

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO

I0 - SINAPI - ABRIL/2025 - SICOR ABRIL/2025 - SICRO ABRIL/2025 - ONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
2.1.15	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5.913,60	R$ 325,22	R$ 1.923.220,99
2.1.16	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.534,40	R$ 77,37	R$ 196.086,53
2.1.17	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	5.913,60	R$ 364,04	R$ 2.152.786,94
2.1.18	92107	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2.534,40	R$ 97,04	R$ 245.938,18
2.1.19	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.956,80	R$ 264,37	R$ 781.689,22
2.1.20	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1.267,20	R$ 104,10	R$ 131.915,52
2.1.21	95720	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	2.956,80	R$ 285,73	R$ 844.846,46
2.1.22	95721	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	1.267,20	R$ 117,07	R$ 148.351,10
2.1.23	E9099	CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 265 KW	HORA	1.478,40	R$ 500,64	R$ 740.150,76
2.1.24	E9099	CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 265 KW	HORA	633,60	R$ 129,16	R$ 81.837,99
2.1.25	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1.478,40	R$ 100,23	R$ 148.180,03
2.1.26	92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	633,60	R$ 48,07	R$ 30.457,15
2.2		**SERVIÇOS PARA AÇÕES CORRETIVAS**				**R$ 10.096.622,33**
2.2.1	101842	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	2.341,44	R$ 118,82	R$ 278.209,90
2.2.2	96398	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.170,72	R$ 372,34	R$ 435.905,88
2.2.3	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	780,48	R$ 2.419,34	R$ 1.888.246,48

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO

I0 - SINAPI - ABRIL/2025 - SICOR ABRIL/2025 - SICRO ABRIL/2025 - ONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
2.2.4	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	390,24	R$ 1.776,05	R$ 693.085,75
2.2.5	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	15.609,60	R$ 45,75	R$ 714.139,20
2.2.6	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	7.804,80	R$ 108,15	R$ 844.089,12
2.2.7	101814	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	11.707,20	R$ 53,49	R$ 626.218,13
2.2.8	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	5.853,60	R$ 83,27	R$ 487.429,27
2.2.9	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	15.609,60	R$ 72,08	R$ 1.125.139,97
2.2.10	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	7.804,80	R$ 203,71	R$ 1.589.915,81
2.2.11	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	5.203,20	R$ 43,94	R$ 228.628,61
2.2.12	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.601,60	R$ 51,54	R$ 134.086,46
2.2.13	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.601,60	R$ 68,50	R$ 178.209,60
2.2.14	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	975,60	R$ 156,11	R$ 152.300,92
2.2.15	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	81,00	R$ 751,69	R$ 60.886,89
2.2.16	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5.853,60	R$ 85,46	R$ 500.248,66
2.2.17	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	54,00	R$ 122,92	R$ 6.637,68
2.2.18	ED-50701	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	M2	2.926,80	R$ 1,51	R$ 4.419,47
2.2.19	ED-28162	ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	M2	2.926,80	R$ 0,30	R$ 878,04
2.2.20	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	6.504,00	R$ 1,77	R$ 11.512,08

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO

I0 - SINAPI - ABRIL/2025 - SICOR ABRIL/2025 - SICRO ABRIL/2025 - ONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
2.2.21	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	325,20	R$ 147,51	R$ 47.970,25
2.2.22	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	325,20	R$ 272,03	R$ 88.464,16
				TOTAL		**R$ 23.423.714,50**

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
2.1		**MÃO DE OBRA PARA CORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**		
2.1.1	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8.870,40
	ITEM 2.1.1	QTD P/ MÊS 6	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 8.870,40	
2.1.2	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.801,60
	ITEM 2.1.2	QTD P/ MÊS 6	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 3.801,60	
2.1.3	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8.870,40
	ITEM 2.1.3	QTD P/ MÊS 6	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 8.870,40	
2.1.4	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.801,60
	ITEM 2.1.4	QTD P/ MÊS 6	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 3.801,60	
2.1.5	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.478,40
	ITEM 2.1.5	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 1.478,40	
2.1.6	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	633,60
	ITEM 2.1.6	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 633,60	
2.1.7	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	1.478,40
	ITEM 2.1.7	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 1.478,40	
2.1.8	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	633,60
	ITEM 2.1.8	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 633,60	
2.1.9	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8.870,40

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	ITEM 2.1.9	QTD P/ MÊS 6 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 70% = =	TOTAL 8.870,40	
2.1.10	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	3.801,60
	ITEM 2.1.10	QTD P/ MÊS 6 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 30% = =	TOTAL 3.801,60	
2.1.11	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1.478,40
	ITEM 2.1.11	QTD P/ MÊS 1 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 70% = =	TOTAL 1.478,40	C
2.1.12	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	633,60
	ITEM 2.1.12	QTD P/ MÊS 1 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 30% = =	TOTAL 633,60	
2.1.13	89234	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1.478,40
	ITEM 2.1.13	QTD P/ MÊS 1 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 70% = =	TOTAL 1.478,40	C
2.1.14	89235	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	633,60
	ITEM 2.1.14	QTD P/ MÊS 1 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 30% = =	TOTAL 633,60	
2.1.15	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5.913,60
	ITEM 2.1.15	QTD P/ MÊS 4 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 70% = =	TOTAL 5.913,60	C
2.1.16	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.534,40
	ITEM 2.1.16	QTD P/ MÊS 4 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 30% = =	TOTAL 2.534,40	
2.1.17	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	5.913,60
	ITEM 2.1.17	QTD P/ MÊS 4 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 70% = =	TOTAL 5.913,60	C
2.1.18	92107	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2.534,40
	ITEM 2.1.18	QTD P/ MÊS 4 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 30% = =	TOTAL 2.534,40	

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
2.1.19	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.956,80
	ITEM 2.1.19	QTD P/ MÊS 2 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 70% = TOTAL 2.956,80		C
2.1.20	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1.267,20
	ITEM 2.1.20	QTD P/ MÊS 2 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 30% = TOTAL 1.267,20		
2.1.21	95720	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	2.956,80
	ITEM 2.1.21	QTD P/ MÊS 2 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 70% = TOTAL 2.956,80		C
2.1.22	95721	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	1.267,20
	ITEM 2.1.22	QTD P/ MÊS 2 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 30% = TOTAL 1.267,20		
2.1.23	E9099	CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 265 KW	HORA	1.478,40
	ITEM 2.1.23	QTD P/ MÊS 1 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 70% = TOTAL 1.478,40		
2.1.24	E9099	CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 265 KW	HORA	633,60
	ITEM 2.1.24	QTD P/ MÊS 1 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 30% = TOTAL 633,60		
2.1.25	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1.478,40
	ITEM 2.1.25	QTD P/ MÊS 1 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 70% = TOTAL 1.478,40		
2.1.26	92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	633,60
	ITEM 2.1.26	QTD P/ MÊS 1 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 / PRODUÇÃO 30% = TOTAL 633,60		
2.2		**SERVIÇOS PARA AÇÕES CORRETIVAS**		
2.2.1	101842	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	2.341,44
	ITEM 2.2.1	COMPR. DA VIA 3.252,00 / LARG. DA VIA 6,00 / ESPES. 0,15 / % DE REPARO 80% = TOTAL 2.341,44		

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
2.2.2	96398	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.170,72
	ITEM: 2.2.2	COMPR. DA VIA: 3.252,00 · LARG. DA VIA: 6,00 · ESPES.: 0,15 · % DE REPARO: 40% · = · TOTAL: 1.170,72		
2.2.3	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	780,48
	ITEM: 2.2.3	COMPR. DA VIA: 3.252,00 · LARG. DA VIA: 6,00 · ESPES.: 0,05 · % DE REPARO: 80% · = · TOTAL: 780,48		
2.2.4	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	390,24
	ITEM: 2.2.4	COMPR. DA VIA: 3.252,00 · LARG. DA VIA: 6,00 · ESPES.: 0,05 · % DE REPARO: 40% · = · TOTAL: 390,24		
2.2.5	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	15.609,60
	ITEM: 2.2.5	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00 · LARG. DA VIA: 6,00 · % DE REPARO: 80% · = · TOTAL: 15.609,60		
2.2.6	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	7.804,80
	ITEM: 2.2.6	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00 · LARG. DA VIA: 6,00 · % DE REPARO: 40% · = · TOTAL: 7.804,80		
2.2.7	101814	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	11.707,20
	ITEM: 2.2.7	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00 · LARG. DA VIA: 6,00 · % DE REPARO: 60% · = · TOTAL: 11.707,20		
2.2.8	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	5.853,60
	ITEM: 2.2.8	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00 · LARG. DA VIA: 6,00 · % DE REPARO: 30% · = · TOTAL: 5.853,60		
2.2.9	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	15.609,60
	ITEM: 2.2.9	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00 · LARG. DA VIA: 6,00 · % DE REPARO: 80% · = · TOTAL: 15.609,60		
2.2.10	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	7.804,80
	ITEM: 2.2.10	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00 · LARG. DA VIA: 6,00 · % DE REPARO: 40% · = · TOTAL: 7.804,80		

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
2.2.11	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	5.203,20
	ITEM: 2.2.11	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00	LADOS DA VIA: 2,00	% DE REPARO: 80%	=	TOTAL: 5.203,20		
2.2.12	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.601,60
	ITEM: 2.2.12	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00	LADOS DA VIA: 2,00	% DE REPARO: 40%	=	TOTAL: 2.601,60		
2.2.13	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.601,60
	ITEM: 2.2.13	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00	LADOS DA VIA: 2,00	% DE REPARO: 40%	=	TOTAL: 2.601,60		
2.2.14	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	975,60
	ITEM: 2.2.14	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00	LARG. DO PISO: 0,30	% DE REPARO: 100%	=	TOTAL: 975,60		
2.2.15	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	81,00
	ITEM: 2.2.15	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00	DIST. ENT. RAMPAS: 40,00	% DE REPARO: 100%	=	TOTAL: 81,00		
2.2.16	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5.853,60
	ITEM: 2.2.16	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00	LARG. CALÇ.: 1,50	LADOS: 2	% DE REPARO: 60%	=	TOTAL: 5.853,60	
2.2.17	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	54,00
	ITEM: 2.2.17	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00	DIST. ENT. ÁRVORES: 60,00	% DE REPARO: 100%	=	TOTAL: 54,00		
2.2.18	ED-50701	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	M2	2.926,80
	ITEM: 2.2.18	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00	LARG. CALÇ.: 1,50	LADOS: 2	% DE REPARO: 30%	=	TOTAL: 2.926,80	
2.2.19	ED-28162	ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	M2	2.926,80
	ITEM: 2.2.19	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00	LARG. CALÇ.: 1,50	LADOS: 2	% DE REPARO: 30%	=	TOTAL: 2.926,80	
2.2.20	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	6.504,00
	ITEM: 2.2.20	COMPR. DA VIA (M): 3.252,00	LADOS: 2	% DE REPARO: 100%	=	TOTAL: 6.504,00		

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
2.2.21	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	325,20

ITEM	COMPR. DA VIA (M)	% DE REPARO	=	TOTAL
2.2.21	3.252,00	10%	=	325,20

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
2.2.22	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	325,20

ITEM	COMPR. DA VIA (M)	% DE REPARO	=	TOTAL
2.2.22	3.252,00	10%	=	325,20

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

OBRA: CISREC
LOCAL: MINAS GERAIS
PRAZO: 12 MESES **BDI:** 22,88%
I0 - SINAPI - ABRIL/2025 - SICOR ABRIL/2025 - SICRO ABRIL/2025 - ONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SEM BDI	
					PÇ. UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
3.1		**SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO**				**R$ 351.636,06**
3.1.1	ED-49546	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	1.925,05	R$ 100,21	R$ 192.909,46
3.1.2	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	6.504,30	R$ 4,77	R$ 31.025,51
3.1.3	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	21.681,00	R$ 5,89	R$ 127.701,09
3.2		**MOVIMENTO DE TERRA**		-		**R$ 2.310.504,95**
3.2.1	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	6.504,30	R$ 12,50	R$ 81.303,75
3.2.2	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	6.504,30	R$ 49,19	R$ 319.946,51
3.2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10.566,29	R$ 89,55	R$ 946.211,26
3.2.4	102308	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.111,32	R$ 11,87	R$ 13.191,36
3.2.5	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	7.498,50	R$ 125,58	R$ 941.661,63
3.2.6	RO-00213	ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO	M3	1.165,07	R$ 7,03	R$ 8.190,44
3.3		**TRANSPORTES**		-		**R$ 3.262.193,95**
3.3.1	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M^3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.611.798,77	R$ 1,72	R$ 2.772.293,88
3.3.2	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M^3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M^3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	79.030,29	R$ 6,01	R$ 474.972,02
3.3.3	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	353,83	R$ 28,19	R$ 9.974,44
3.3.4	RO-00893	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	7.076,59	R$ 0,70	R$ 4.953,61
3.4		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		-		**R$ 5.967.685,09**
3.4.1	ED-48442	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	2.601,72	R$ 169,87	R$ 441.954,17
3.4.2	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	1.951,29	R$ 118,17	R$ 230.583,93
3.4.3	ED-48510	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	21.681,00	R$ 27,44	R$ 594.926,64
3.4.4	101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	618,00	R$ 42,63	R$ 26.345,34
3.4.5	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	76,08	R$ 32,82	R$ 2.496,98
3.4.6	ED-29411	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S17", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1.030,00	R$ 17,29	R$ 17.808,70
3.4.7	ED-29396	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E13", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1.030,00	R$ 18,56	R$ 19.116,80
3.4.8	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21.681,00	R$ 25,13	R$ 544.843,53
3.4.9	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21.681,00	R$ 12,35	R$ 267.760,35

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

3.4.10	ED-48465	DEMOLIÇÃO MANUAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	21.681,00	R$	31,18	R$	676.013,58
3.4.11	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	21.681,00	R$	18,71	R$	405.651,51
3.4.12	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	8.672,40	R$	23,39	R$	202.847,43
3.4.13	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	10.840,50	R$	23,39	R$	253.559,29
3.4.14	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	10.840,50	R$	20,05	R$	217.352,02
3.4.15	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	650,43	R$	284,36	R$	184.956,27
3.4.16	ED-48453	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	867,24	R$	8,02	R$	6.955,26
3.4.17	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8.672,40	R$	8,30	R$	71.980,92
3.4.18	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8.672,40	R$	3,85	R$	33.388,74
3.4.19	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8.672,40	R$	16,32	R$	141.533,56
3.4.20	ED-48478	REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1.669,40	R$	9,21	R$	15.375,17
3.4.21	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.252,05	R$	5,03	R$	6.297,81
3.4.22	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8.672,40	R$	27,38	R$	237.450,31
3.4.23	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	1.252,05	R$	4,73	R$	5.922,19
3.4.24	ED-28348	REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	8.672,40	R$	50,58	R$	438.649,99
3.4.25	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	13.008,60	R$	16,36	R$	212.820,69
3.4.26	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.134,00	R$	10,35	R$	11.736,90
3.4.27	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3.418,00	R$	1,95	R$	6.665,10
3.4.28	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	840,00	R$	1,70	R$	1.428,00
3.4.29	ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	1.669,40	R$	21,59	R$	36.042,34
3.4.30	ED-50272	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	M2	17.344,80	R$	7,93	R$	137.544,26
3.4.31	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.840,50	R$	2,08	R$	22.548,24
3.4.32	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	10.840,50	R$	7,80	R$	84.555,90
3.4.33	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	17.344,80	R$	5,72	R$	99.212,25
3.4.34	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	544,00	R$	7,12	R$	3.873,28
3.4.35	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	34.689,60	R$	1,76	R$	61.053,69

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

3.4.36	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	8.346,67	R$	7,12	R$	59.428,29
3.4.37	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	25.041,00	R$	1,76	R$	44.072,16
3.4.38	ED-48248	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA SALVA VIDAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	12.520,50	R$	10,36	R$	129.712,38
3.4.39	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	7.512,00	R$	1,76	R$	13.221,12
3.5		**GALERIAS, DRENOS E CONEXOS**		-			**R$**	**1.323.508,23**
3.5.1	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	2.504,10	R$	38,93	R$	97.484,61
3.5.2	ED-48599	DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	1.138,00	R$	624,99	R$	711.238,62
3.5.3	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	62,00	R$	5.227,43	R$	324.100,66
3.5.4	103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021	UN	124,00	R$	1.006,10	R$	124.756,40
3.5.5	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	250,41	R$	263,28	R$	65.927,94
3.6		**BASES E PAVIMENTOS**		-			**R$**	**5.509.073,36**
3.6.1	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	21.681,00	R$	203,71	R$	4.416.636,51
3.6.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4.173,50	R$	64,20	R$	267.938,70
3.6.3	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.669,40	R$	62,23	R$	103.886,76
3.6.4	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3.252,15	R$	221,58	R$	720.611,39
3.7		**SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS**		-			**R$**	**9.332.663,68**
3.7.1	ED-9100	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M2	3.338,80	R$	152,82	R$	510.235,41
3.7.2	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	49.008,60	R$	16,11	R$	789.528,54
3.7.3	ED-25493	FORNECIMENTO DE ÁRVORE SAPUCAIA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	282,00	R$	134,53	R$	37.937,46
3.7.4	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	282,00	R$	93,35	R$	26.324,70
3.7.5	ED-50922	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M	7.680,00	R$	883,35	R$	6.784.128,00
3.7.6	ED-50410	MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR	M	5.120,00	R$	455,68	R$	2.333.081,60
3.7.7	ED-49570	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UN	64,00	R$	3.366,47	R$	215.454,08
3.8		**ESTRUTURAS**		-			**R$**	**3.609.054,90**
3.8.1	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M3	303,35	R$	3.345,86	R$	1.014.966,63
3.8.2	ED-20577	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS	M2	4.336,20	R$	370,23	R$	1.605.391,32

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

3.8.3	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	6.504,30	R$	25,28	R$	164.428,70
3.8.4	ED-50261	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	M2	4.336,20	R$	190,09	R$	824.268,25
3.9		**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**		-			**R$**	**7.846.000,08**
3.9.1	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	43.362,00	R$	120,17	R$	5.210.811,54
3.9.2	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	M2	725,76	R$	692,10	R$	502.298,49
3.9.3	96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	17.344,80	R$	122,97	R$	2.132.890,05
3.10		**REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS**		-			**R$**	**8.331.493,78**
3.10.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	907,20	R$	87,24	R$	79.144,12
3.10.2	ED-9321	PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	6.504,30	R$	157,40	R$	1.023.776,82
3.10.3	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	21.681,00	R$	84,32	R$	1.828.141,92
3.10.4	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	17.344,80	R$	95,14	R$	1.650.184,27
3.10.5	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	86.724,00	R$	8,82	R$	764.905,68
3.10.6	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M^2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	86.724,00	R$	31,95	R$	2.770.831,80
3.10.7	ED-14458	BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, LARGURA DE 50CM, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M2	626,03	R$	342,65	R$	214.509,17
3.11		**ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS**		-			**R$**	**6.792.042,96**
3.11.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3.402,00	R$	282,42	R$	960.792,84
3.11.2	ED-50983	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	765,00	R$	418,94	R$	320.489,10
3.11.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3.429,00	R$	832,34	R$	2.854.093,86
3.11.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3.402,00	R$	156,24	R$	531.528,48
3.11.5	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.134,00	R$	1.874,02	R$	2.125.138,68
3.12		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS**		-			**R$**	**5.928.412,05**
3.12.1	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	5.008,20	R$	27,51	R$	137.775,58
3.12.2	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	113,00	R$	128,61	R$	14.532,93
3.12.3	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	452,00	R$	174,24	R$	78.756,48
3.12.4	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	113,00	R$	555,81	R$	62.806,53
3.12.5	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	904,00	R$	88,87	R$	80.338,48

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

3.12.6	ED-13344	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	UN	11.605,00	R$	18,21	R$	211.327,05
3.12.7	92015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.275,00	R$	62,69	R$	79.929,75
3.12.8	ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	1.134,00	R$	423,92	R$	480.725,28
3.12.9	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UN	11.394,00	R$	153,86	R$	1.753.080,84
3.12.10	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	340,00	R$	796,86	R$	270.932,40
3.12.11	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	680,00	R$	329,69	R$	224.189,20
3.12.12	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	226,00	R$	272,38	R$	61.557,88
3.12.13	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	56,00	R$	158,09	R$	8.853,04
3.12.14	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	113,00	R$	550,40	R$	62.195,20
3.12.15	101914	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	226,00	R$	412,13	R$	93.141,38
3.12.16	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1.701,00	R$	216,36	R$	368.028,36
3.12.17	101918	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2.041,00	R$	232,98	R$	475.512,18
3.12.18	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	170,00	R$	607,05	R$	103.198,50
3.12.19	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	56,00	R$	2.618,77	R$	146.651,12
3.12.20	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	56,00	R$	3.636,89	R$	203.665,84
3.12.21	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M^2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	56,00	R$	2.807,00	R$	157.192,00
3.12.22	101805	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	56,00	R$	1.851,64	R$	103.691,84
3.12.23	105328	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	548,00	R$	54,48	R$	29.855,04
3.12.24	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	567,00	R$	541,05	R$	306.775,35
3.12.25	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	12,00	R$	3.636,89	R$	43.642,68
3.12.26	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M^2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	12,00	R$	2.807,00	R$	33.684,00

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

3.12.27	101805	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	37,00	R$	1.851,64	R$	68.510,68
3.12.28	105328	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	3.288,00	R$	54,48	R$	179.130,24
3.12.29	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	164,00	R$	541,05	R$	88.732,20
3.13		**COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES**		-			**R$**	**7.820.435,31**
3.13.1	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	13.008,60	R$	94,11	R$	1.224.239,34
3.13.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8.672,40	R$	57,48	R$	498.489,55
3.13.3	ED-50660	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	2.504,10	R$	126,64	R$	317.119,22
3.13.4	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	M2	6.504,30	R$	59,51	R$	387.070,89
3.13.5	ED-49685	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M2	6.504,30	R$	80,63	R$	524.441,70
3.13.6	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	6.504,30	R$	74,85	R$	486.846,85
3.13.7	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	6.504,00	R$	3,23	R$	21.007,92
3.13.8	ED-48424	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M2	6.504,30	R$	53,39	R$	347.264,57
3.13.9	ED-48425	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M2	6.504,30	R$	76,05	R$	494.652,01
3.13.10	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	6.504,30	R$	164,16	R$	1.067.745,88
3.13.11	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA	M2	8.672,40	R$	137,88	R$	1.195.750,51
3.13.12	ED-48407	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS	M2	8.672,40	R$	107,96	R$	936.272,30
3.13.13	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	2.168,10	R$	120,35	R$	260.930,83
3.13.14	ED-50171	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO	M2	2.168,10	R$	27,03	R$	58.603,74
3.14		**PINTURAS**		-			**R$**	**7.205.508,98**
3.14.1	ED-50495	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	4.103,80	R$	35,27	R$	144.741,02
3.14.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	3.923,09	R$	78,97	R$	309.806,41
3.14.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	104.068,80	R$	13,55	R$	1.410.132,24
3.14.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	86.724,00	R$	9,98	R$	865.505,52
3.14.5	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	804,00	R$	52,23	R$	41.992,92
3.14.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	43.362,00	R$	28,26	R$	1.225.410,12
3.14.7	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	52.034,40	R$	52,23	R$	2.717.756,71
3.14.8	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	17.344,80	R$	28,26	R$	490.164,04
3.15		**APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS**		-			**R$**	**2.384.276,26**
3.15.1	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	211,00	R$	972,58	R$	205.214,38
3.15.2	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	1.134,00	R$	32,13	R$	36.435,42

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

3.15.3	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	289,00	R$	557,65	R$	161.160,85
3.15.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	289,00	R$	203,65	R$	58.854,85
3.15.5	ED-22218	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	UN	3.798,00	R$	210,15	R$	798.149,70
3.15.6	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	340,00	R$	796,86	R$	270.932,40
3.15.7	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	680,00	R$	733,39	R$	498.705,20
3.15.8	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	226,00	R$	272,38	R$	61.557,88
3.15.9	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	113,00	R$	83,33	R$	9.416,29
3.15.10	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	113,00	R$	260,18	R$	29.400,34
3.15.11	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	226,00	R$	71,18	R$	16.086,68
3.15.12	ED-26989	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	850,00	R$	26,47	R$	22.499,50
3.15.13	ED-4860	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	UN	113,00	R$	204,75	R$	23.136,75
3.15.14	ED-50180	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	UN	113,00	R$	72,79	R$	8.225,27
3.15.15	ED-4855	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	UN	113,00	R$	931,69	R$	105.280,97
3.15.16	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	226,00	R$	350,53	R$	79.219,78
3.16		**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**		-			**R$**	**2.060.720,64**
3.16.1	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8.448,00	R$	242,68	R$	2.050.160,64
3.16.2	102885	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	8.448,00	R$	1,25	R$	10.560,00
3.17		**CUSTOS RODOVIÁRIOS**		-			**R$**	**1.284.640,76**
3.17.1	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO COM TRANSPORTE ATÉ 10KM	M^3	23.675,65	R$	54,26	R$	1.284.640,76
3.18		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-			**R$**	**174.106,97**
3.18.1	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	452,00	R$	128,58	R$	58.118,16
3.18.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM^2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21.100,00	R$	3,09	R$	65.199,00
3.18.3	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM^2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.550,00	R$	3,71	R$	39.140,50
3.18.4	ED-49523	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	UN	211,00	R$	55,21	R$	11.649,31
SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI)					**R$**			**82.857.984,12**

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.1		**SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO**		
3.1.1	ED-49546	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	**1.925,05**	**UN**

Aplicação	Volume de concreto aplicado	/	M³/ caminhão	x	Nº de corpos por caminhão	=	Total
	1.604,21	/	7,50	x	9,00		1.925,05

3.1.2	101.114,00	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	**6.504,30**	**M3**

Aplicação	Área (m²)	x	Prof (m)		
Via de Piso Paralelo	21.681,00		0,30	=	6.504,30

3.1.3	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	**21.681,00**	**M2**

Aplicação	Área (m²)	x	% Constr. Nova	=	Total (m²)
Pisos Galpões	43.362,00	x	50%	=	21.681,00

3.2		**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.2.1	96.385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	**6.504,30**	**M3**

Aplicação	x	Área(m²)	X	Espessura	=	total (m³)
Piso Paraleleo	x	21.681,00	X	0,30	=	6.504,30

3.2.2	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	**6.504,30**	**M3**

Aplicação	x	Área(m²)	X	Espessura	x	% construção nova	=	total (m³)
piso Edificação 02 E 03	x	43.362,00	X	0,30	x	50%	=	6.504,30

3.2.3	93.358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	**10.566,29**	**M3**

Aplicação	x	comprimento(m)	X	largura (m)	x	altura (m)	=	total (m³)
incendio	x	1.701,00	X	0,30	x	1,50	=	765,45
drenagem	x	2.504,10	X	1,00	x	1,50	=	3.756,15
rede agua potavel	x	3.288,72	X	0,60	x	1,50	=	2.959,85
calha	x	1.138,00	X	0,50	x	1,50	=	853,50

Aplicação	x	quantidade	X	largura (m)	x	comprimento(m)	x	altura (m)	=	total (m³)
caixa separadora de óleo	x	56,00	X	2,40		1,40	x	1,50	=	282,24
caixa inspeção	x	170,00	X	1,20	x	1,20	x	1,50	=	367,20
Poço de visita	x	62,00	X	1,80	x	1,80	x	1,50	=	301,32
caixa ralo	x	124,00	X	1,30	x	0,70	x	1,50	=	169,26
fossa	x	56,00	X	2,10	x	2,10	x	1,50	=	370,44
filtro	x	56,00	X	2,10	x	2,10	x	1,50	=	370,44
sumidouro	x	56,00	X	2,10	x	2,10	x	1,50	=	370,44
										10.566,29

3.2.4	102.308,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	**1.111,32**	**M3**

Aplicação	x	quantidade	x	largura (m)	x	comprimento(m)	x	altura (m)	=	total (m³)
fossa	x	56,00	x	2,10	x	2,10	x	1,50	=	370,44
filtro	x	56,00	x	2,10	x	2,10	x	1,50	=	370,44

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.

	sumidouro	x	56,00	x	2,10	x	2,10	x	1,50	=	370,44
											1.111,32

3.2.5	94.342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	**7.498,50**	**M3**

Aplicação	x	escavação	-	volume peça (m^3)	=	total (m^3)
incendio	x	765,45	-	0,30	=	765,15
drenagem	x	3.756,15	-	1,30	=	3.754,85
calha	x	853,50	-	2,30	=	851,20

Aplicação	escavação	-	volume peça (m^3)	=	total (m^3)
caixa separadora de óleo	282,24	-	89,60	=	192,64
caixa inspeção	367,20	-	72,10	=	295,10
Poço de visita	301,32	-	112,80	=	188,52
caixa ralo	169,26	-	50,22	=	119,04
fossa	740,88	-	296,88	=	444,00
filtro	740,88	-	296,88	=	444,00
sumidouro	740,88	-	296,88	=	444,00
					7.498,50

3.2.6	RO-00213	ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO	**1.165,07**	**M3**

Aplicação	x	Área(m^2)	X	Espessura	=	total (m^3)
talude	x	5.825,34	X	0,20	=	1.165,07

3.3		**TRANSPORTES**		
3.3.1	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M^3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	##########	**TXKM**

		aplicação		Total (m^3)
Material de demolição	==========		=	4.553,01
Remoção de telhas	==========			2.168,10
				6.721,11

	área total (m^2)	x	espessura de acerto		Total (m^3)
Regularização	6.504,30	x	0,30	=	1.951,29
Preparo manual de terreno;	21.681,00	x	0,30	=	6.504,30
Escavação	==========			=	12.842,68
					21.298,27

Volu. tot. (m3)		P. esp. (t/m3)		Distância (km)		Total (txkm)
10.099,18	x	2,40	x	20,00	=	484.760,64
Volu. tot. (m3)		P. esp. (t/m3)		Distância (km)		Total (txkm)
30.353,19	x	1,70	x	20,00	=	1.032.008,46
Volu. tot. (m3)						
4.751,48	x	1,00	x	20,00	=	95.029,67
				Total (txkm)	=	**1.611.798,77**

3.3.2	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M^3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M^3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	**79.030,29**	**T**

	Peso (t)
Bota-fora	79.030,29

3.3.3	101.010,00	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	**353,83**	**T**

	Área	x	peso (T) por m^2	=	
Fachadas	25.041,00	x	0,0141	=	353,83

3.3.4	RO-00893	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	**7.076,59**	**TXKM**

	Peso	x	Distância (km)	=	Total
Fachadas	353,83	x	20,00	=	7.076,59

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.4		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.4.1	ED-48442	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**2.601,72**	**M3**

Aplicação	Área(m^2)	X	Espessura (m)	x	% de demolição	=	total (m^3)
Área piso existente	43.362,00	X	0,20	x	30%	=	2.601,72

3.4.2	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**1.951,29**	**M3**

Aplicação	Área(m^2)	x	% de demolição	X	Espessura (m)	=	total (m^3)
Paredes	43.362,00	x	30%	X	0,15	=	1.951,29

3.4.3	ED-48510	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	**21.681,00**	**M2**

Aplicação	Área(m^2)
Edificação	21.681,00

3.4.4	101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	**618,00**	**M**

Aplicação	quantidade (un)
Proteção do entorno - Edificação	618,00

3.4.5	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	**76,08**	**H**

Aplicação	volume (m^3)
Drenagem	76,08
	76,08

3.4.6	ED-29411	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S17", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	**1.030,00**	**UN**

Aplicação	quantidade (un)	x	Placas por unidade	=	Total
Edificação	103,00	x	10,00	=	1.030,00
	Consideradas 10% das unidades				

3.4.7	ED-29396	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E13", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	**1.030,00**	**UN**

Aplicação	quantidade (un)	x	Placas por unidade	=	Total
Edificação	103,00	x	10,00	=	1.030,00
	Consideradas 10% das unidades				

3.4.8	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**21.681,00**	**M2**

Aplicação	Área(m^2)	x	% de demolição	=	total (m^2)
Paredes	86.724,00	x	25%	=	21.681,00

3.4.9	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**21.681,00**	**M2**

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Paredes	86.724,00 x 25% = 21.681,00		
3.4.10	ED-48465	DEMOLIÇÃO MANUAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**21.681,00**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	86.724,00 x 25% = 21.681,00		
3.4.11	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**21.681,00**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	86.724,00 x 25% = 21.681,00		
3.4.12	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	43.362,00 x 20% = 8.672,40		
3.4.13	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**10.840,50**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	43.362,00 x 25% = 10.840,50		
3.4.14	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**10.840,50**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	43.362,00 x 25% = 10.840,50		
3.4.15	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**650,43**	**M3**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	43.362,00 x 1,50% = 650,43		
3.4.16	ED-48453	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**867,24**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	86.724,00 x 1% = 867,24		
3.4.17	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	43.362,00 x 20% = 8.672,40		
3.4.18	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	Lajes e pisos	43.362,00 x 20% = 8.672,40		
3.4.19	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	43.362,00 x 20% = 8.672,40		
3.4.20	ED-48478	REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	**1.669,40**	**M**
	Aplicação	Comprimento (m) x % deremoção = total (m)		
	Esquadrias	8.347,00 x 20% = 1.669,40		
3.4.21	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**1.252,05**	**M**
	Aplicação	Comprimento (m) x % deremoção = total (m)		
	Esquadrias	8.347,00 x 15% = 1.252,05		
3.4.22	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	43.362,00 x 20% = 8.672,40		
3.4.23	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	**1.252,05**	**M2**
	Aplicação	Comprimento (m) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	8.347,00 x 15% = 1.252,05		
3.4.24	ED-28348	REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	43.362,00 x 20% = 8.672,40		
3.4.25	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	**13.008,60**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Lajes e pisos	43.362,00 x 30% = 13.008,60		
3.4.26	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**1.134,00**	**M2**
	Aplicação	Quantidade x % de remoção = total (Un)		
	Esquadrias	1.134,00 x 100% = 1.134,00		
3.4.27	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**3.418,00**	**UN**
	Aplicação	Quantidade x % de remoção = total (Un)		
	Esquadrias	11.394,00 x 30% = 3.418,00		

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.4.28	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**840,00**	**UN**
	Aplicação	Comprimento x % de remoção = total (m)		
	Esquadrias	2.800,00 x 30% = 840,00		
3.4.29	ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	**1.669,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % de demolição = total (m^2)		
	Esquadrias	3.338,80 x 50% = 1.669,40		
3.4.30	ED-50272	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	**17.344,80**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % = total (m^2)		
	Esquadrias	43.362,00 x 40% = 17.344,80		
3.4.31	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	**10.840,50**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % = total (m^2)		
	Esquadrias	10.840,50 x 100% = 10.840,50		
3.4.32	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	**10.840,50**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % = total (m^2)		
	Esquadrias	10.840,50 x 100% = 10.840,50		
3.4.33	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	**17.344,80**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % = total (m^2)		
	Esquadrias	43.362,00 x 40% = 17.344,80		
3.4.34	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	**544,00**	**UN**
	Aplicação	Quantidade x % = total (Un)		
	Esquadrias	1.359,00 x 40% = 544,00		
3.4.35	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	**34.689,60**	**M2**
	Aplicação	Área(m^2) x % = total (m^2)		
	Esquadrias	86.724,00 x 40% = 34.689,60		
3.4.36	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	**8.346,67**	**UN**
	Aplicação	Comprimento x % Nº de meses = total (Un)		
	Fachadas	8.347,00 x 8,3% x 12,00 = 8.346,67		
3.4.37	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	**25.041,00**	**M2**

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	Aplicação	Área(m^2) x % = total (m^2)		
	Fachadas	50.082,00 x 50% = 25.041,00		
3.4.38	ED-48248	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA SALVA VIDAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	**12.520,50**	**M2**
	Aplicação	Comprimento x % = total (Un)		
	Fachadas	25.041,00 x 50,0% = 12.520,50		
3.4.39	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	**7.512,00**	**M2**
	Aplicação	Comprimento x Nº de rodizios por metro Nº de meses = total (m^2)		
	Fachadas	1.252,05 x 1,00 x 6,00 = 7.512,00		
3.5		**GALERIAS, DRENOS E CONEXOS**		
3.5.1	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	**2.504,10**	**M**
	Aplicação	Quantidade (m)		
	Ligações águas pluviais (rede coletora e ramais)	= 2.504,10		
3.5.2	ED-48599	DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	**1.138,00**	**M**
	Aplicação	Área externa % considerado		
	Direicionamento águas pluviais	37.946,00 x 3% = 1.138,00		
3.5.3	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	**62,00**	**UN**
	Aplicação	Quantidade (m^2)		
	Ligações águas pluviais (rede coletora e ramais)	= 62,00		
3.5.4	103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021	**124,00**	**UN**
	Aplicação	Quantidade (m^2)		
	Ligações águas pluviais (rede coletora e ramais)	= 124,00		
3.5.5	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	**250,41**	**M3**
	Aplicação	Quantidade (m^2)		
	Tubulação de drenagem Considerado 10 cm de berço em pó de pedra	= 250,41		
3.6		**BASES E PAVIMENTOS**		
3.6.1	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	**21.681,00**	**M2**

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	Aplicação	área (m^2)		
	Via de Piso Paralelo	21.681,00		
3.6.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	**4.173,50**	**M**
	Aplicação	comprimento (m)		
	meio-fio tipo 01	4.173,50		
3.6.3	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	**1.669,40**	**M**
	Aplicação	comprimento (m)		
	meio-fio tipo 02	1.669,40		
3.6.4	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	**3.252,15**	**M3**
	Aplicação	área (m^2) X espessura (m) = total (m^3)		
	Via de Piso Paralelo	21.681,00 X 0,15 = 3.252,15		
3.7		**SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS**		
3.7.1	ED-9100	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	**3.338,80**	**M2**
	Aplicação	área (m^2) X % Intalação Nova = total (m^2)		
	Tela Galvanizada Edificação 03	8.347,00 X 40% = 3.338,80		
3.7.2	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	**49.008,60**	**M2**
	Aplicação	área (m^2) x % = Total		
	Grama - canteiros	43.362,00 x 30% = 13.008,60		
	Aplicação	área (m^2)/ Quadra X Nº de quadras = total (m^2)		
	Quadras de futebol de 7	1.125,00 X 32,00 = 36.000,00		
3.7.3	ED-25493	FORNECIMENTO DE ÁRVORE SAPUCAIA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	**282,00**	**UN**
	Aplicação	área (m^2) % de plantio x Nº de plantios / m^2 = Total		
	plameiras	43.362,00 65% 0,010 = 282,00		
3.7.4	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	**282,0000**	**UN**
	Aplicação	área (m^2) % de plantio x Nº de plantios / m^2 = Total		
	plameiras	43.362,00 65% 0,010 = 282,00		

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.7.5	ED-50922	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	**7.680,00**	**M**

Aplicação	Perimetro/ quadra	x	Nº de quadras	x	Altura	=	total (m^2)
Campos	160,00	x	32,00	x	1,50	=	7.680,00

3.7.6	ED-50410	MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR	**5.120,00**	**M**

Aplicação	Perimetro/ quadra	x	Nº de quadras	=	total (m^2)
Campos	160,00	x	32,00	=	5.120,00

3.7.7	ED-49570	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	**64,00**	**UN**

Aplicação	Nº de quadras	x	Traves /quadra	=	Total
Campos	32,00	x	2,00	=	64,00

3.8		**ESTRUTURAS**		
3.8.1	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	**303,35**	**M3**

Aplicação	Volume (m3)		Quant.em função da área (un)		% de Construção nova		Volume total (m3)
Fundação / pliares	0,48	x	1.705,00	x	15%	=	122,76
Vigas	0,48	x	1.705,00	x	15%	=	122,76
Laje acesso wc/ Edificação 02 (área x espessura piso)	38,55	x	10,00	x	15%	=	57,83
							303,35

3.8.2	ED-20577	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS	**4.336,20**	**M2**

Aplicação	Área cobertura (m^2)		% de Construção nova		total (m^2)
Edificação	43.362,00	x	10%	=	4.336,20

3.8.3	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	**6.504,30**	**KG**

Aplicação	Área Total (m2)		% de Construção nova		total (m^2)
Edificação	43.362,00	x	15%	=	6.504,30

3.8.4	ED-50261	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	**4.336,20**	**M2**

Aplicação	Área Total (m2)	x	%	=	Total m^2

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
		43.362,00 x 10% = 4.336,20		
3.9		**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**		
3.9.1	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	**43.362,00**	**M2**
		Aplicação: Área do empreend. (m2) x Fator de correção x % = Total		
		Reparos e reformas: 43.362,00 x 2,00 x 50% = 43.362,00		
3.9.2	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	**725,76**	**M2**
		Aplicação: Área da divisoria / divisorias / unidade / Unidades / Total		
		sanitários f/m: 2,16 / 6,00 / 56,00 / 725,76		
3.9.3	96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	**17.344,80**	**M2**
		Aplicação: Área (m2) x Fator de correção % = total (m^2)		
		Divisorias: 43.362,00 x 2,00 x 20% = 17.344,80		
3.10		**REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS**		
3.10.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	**907,20**	**M**
		Aplicação: Quant portas x Larg.		
		Sanitários: 1.134,00 x 0,80 = 907,20		
3.10.2	ED-9321	PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	**6.504,30**	**M2**
		Área piso (m2) x % Piso novo = total (m^2)		
		Piso de Concreto (Edificação Int: 43.362,00 x 15% = 6.504,30		
3.10.3	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	**21.681,00**	**M2**
		Aplicação: Área piso / salas (m2) %		
		Reparo reforma: 43.362,00 x 50% = 21.681,00		
3.10.4	104.612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	**17.344,80**	**M2**

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
		Aplicação: 0 — Área(m2): 43362,00 x % Construção Nova: 40% = total (m^2): 17.344,80		
3.10.5	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	**86.724,00**	**M2**
		Aplicação: Alvenarias — Área alvenaria (m2): 43.362,00 X Lados: 2,00 = Total: 86.724,00		
3.10.6	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	**86.724,00**	**M2**
		Aplicação: Alvenarias — Área alvenaria (m2): 43.362,00 X Lados: 2,00 = Total: 86.724,00		
3.10.7	ED-14458	BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, LARGURA DE 50CM, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	**626,03**	**M2**
		Aplicação: Fachada em telhas Metálicas — x Extensão (m): 208,68 X Altura (m): 3,00 = Área (m2): 626,03		
3.11	**14**	**ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS**		
3.11.1	94.570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	**3.402,00**	**M2**
		Aplicação: Janelas — Quant. Janelas /unidade: 20,00 x % de substituição: 30% x Nº de unidades: 567,00 = total: 3.402,00		
3.11.2	ED-50983	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	**765,00**	**M2**
		Aplicação: Portões Edificações — Area de portoes /unidade: 4,50 x % de substituição: 30% x Nº de unidades: 567,00 = total: 765,00		
3.11.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	**3.429,00**	**M2**
		Aplicação: Esquadrias — Area de porta unidade: 20,16 x % de substituição: 30% x Nº de unidades: 567,00 = total: 3.429,00 Consideradas 12 portas por unidade		
3.11.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	**3.402,00**	**UN**

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	Aplicação	Nº de portas /unidade x % de substituição x Nº de unidades = total		
	Portas	20,00 x 30% x 567,00 = 3.402,00		
3.11.5	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	**1.134,00**	**UN**
	Aplicação	Nº de portas /unidade x % de substituição x Nº de unidades = total		
	Portas	20,00 x 10% x 567,00 = 1.134,00		
3.12		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS**		
3.12.1	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	**5.008,20**	**M**
	Aplicação	comprimento x % nova Instalada = total (m)		
	Edificação	16.694,00 x 30% = 5.008,20		
3.12.2	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	**113,00**	**UN**
		Nº de par raios /unidade x % de substituição x Nº de unidades = total		
		2,00 x 10% x 567,00 = 113,00		
3.12.3	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	**452,00**	**UN**
	Aplicação	Quantidade(pç)		
	Elétrica	452,00		
3.12.4	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**113,00**	**UN**
		Nº de quadros /unidade x % de substituição x Nº de unidades = total		
	Para instalações elétricas de refl	2,00 x 10% x 567,00 = 113,00		
3.12.5	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**904,00**	**UN**
		Quantidade		
'ara instalações elétricas de refletores;		904,00		
3.12.6	ED-13344	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	**11.605,00**	**UN**
	Aplicação	Quantidade Total (un)		
	Projetores	= 211,00		
	Luminárias	= 11.394,00		
		11.605,00		
3.12.7	92015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**1.275,00**	**UN**
	Aplicação	Nº detomadas /unidade x % de substituição x Nº de unidades = total		
	Sanitários F/M / Salas	15,00 x 15% x 567,00 = 1.275,00		
3.12.8	ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	**1.134,00**	**UN**
	Aplicação	Nº de pontos/unidade x % de substituição x Nº de unidades = total		
	salas	20,00 x 10% x 567,00 = 1.134,00		
		considerados 2 cj por sala		

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.12.9	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	**11.394,00**	**UN**
	Aplicação iluminação	Quantidade (un) 11.394,00		
3.12.10	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**340,00**	**UN**
	Aplicação Sanitários F/M	Quantidade de mictórios /unidade x % x Nº de unidades = total 6,00 10% 567,00 340,00		
3.12.11	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**680,00**	**UN**
	Aplicação Sanitários F/M	Quantidade de vasos /unidade x % x Nº de unidades = total 12,00 10% 567,00 680,00		
3.12.12	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**226,00**	**UN**
	Aplicação Sanitários F/M	Quantidade de lavatórios /unidade x % x Nº de unidades = total 4,00 X 10% X 567,00 = 226,00		
3.12.13	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	**56,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de cx gord /unidade x % x Nº de unidades = total 1,00 10% 567,00 56,00		
3.12.14	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**113,00**	**UN**
		Quantidade de pias /unidade x % x Nº de unidades = total 2,00 10% 567,00 113,00		
3.12.15	101914	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**226,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade decx incendio /unidade x % x Nº de unidades = total 4,00 10% 567,00 226,00		
3.12.16	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**1.701,00**	**M**
	Aplicação Incendio externo	Metros de tubo /unidade x % x Nº de unidades = total 30,00 10% 567,00 1.701,00		
3.12.17	101918	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**2.041,00**	**M**
	Aplicação Edificação	Metros de tubo /unidade x % x Nº de unidades = total 36,00 10% 567,00 2.041,00		

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.12.18	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	**170,00**	**UN**
	Aplicação: Edificação	Quantidade de ci /unidade: 3,00 x % de unidades: 10% x Nº de unidades: 567,00 = total: 170,00		
3.12.19	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	**56,00**	**UN**
	Aplicação: Edificação	Quantidade de fossa /unidade: 1,00 x % de unidades: 10% x Nº de unidades: 567,00 = total: 56,00		
3.12.20	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	**56,00**	**UN**
	Aplicação: Edificação	Quantidade de filtro /unidade: 1,00 x % de unidades: 10% x Nº de unidades: 567,00 = total: 56,00		
3.12.21	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M^2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	**56,00**	**UN**
	Aplicação: Edificação	Quantidade de sumid. /unidade: 1,00 x % de unidades: 10% x Nº de unidades: 567,00 = total: 56,00		
3.12.22	101805	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	**56,00**	**UN**
	Aplicação: Edificação	Quantidade de separadora. /unidade: 1,00 x % de unidades: 10% x Nº de unidades: 567,00 = total: 56,00		
3.12.23	105328	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	**548,00**	**UN**
	Aplicação: abastec. Edificação	comprimento (m): 548,00		
3.12.24	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	**567,00**	**UN**
	Aplicação: abastec. Edificação	Quantidade de caixa. /unidade: 1,00 x % de unidades: 10% x Nº de unidades: 567,00 = total: 56,00		
3.12.25	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	**12,00**	**UN**
	Aplicação: Edificação	Quant. (un): 12,00		
3.12.26	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M^2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	**12,00**	**UN**
	Aplicação: Edificação	Quant. (un): 12,00		

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.12.27	101805	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	**37,00**	**UN**
	Aplicação	Quant. (un)		
	Edificação	37,00		
3.12.28	105328	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	**3.288,00**	**UN**
	Aplicação	comprimento (m)		
	abastec. Edificação	3.288,00		
3.12.29	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	**164,00**	**UN**
	Aplicação	comprimento (m)		
	abastec. Edificação	164,00		
3.13		**COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES**		
3.13.1	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**13.008,60**	**M2**
	Aplicação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2)		
	Edificação	43.362,00 x 30% = 13.008,60		
		,		
3.13.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	**8.672,40**	**M**
	Aplicação	Comprimento (m) x % Nova executada = Área (m^2)		
	Edificação =	43.362,00 x 20% = 8.672,40		
3.13.3	ED-50660	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	**2.504,10**	**M**
	Aplicação	Comprimento (m)		
	Edificação =	2.504,10		
3.13.4	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2)		
	Edificação	43.362,00 x 15% = 6.504,30		
		,		
3.13.5	ED-49685	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2)		
	Edificação	43.362,00 x 15% = 6.504,30		
		,		
3.13.6	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2)		
	Edificação	43.362,00 x 15% = 6.504,30		
		,		
3.13.7	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	**6.504,00**	**UN**

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2) 43.362,00 x 15% = 6.504,00 ,		
3.13.8	ED-48424	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2) 43.362,00 x 15% = 6.504,30 ,		
3.13.9	ED-48425	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2) 43.362,00 x 15% = 6.504,30 ,		
3.13.10	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2) 43.362,00 x 15% = 6.504,30 ,		
3.13.11	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA	**8.672,40**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2) 43.362,00 x 20% = 8.672,40 ,		
3.13.12	ED-48407	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS	**8.672,40**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2) 43.362,00 x 20% = 8.672,40 ,		
3.13.13	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	**2.168,10**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2) 43.362,00 x 5% = 2.168,10 ,		
3.13.14	ED-50171	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO	**2.168,10**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2) 43.362,00 x 5% = 2.168,10 ,		
3.13.15	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	**2.168,10**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m^2) x % construção nova = Área (m^2) 43.362,00 x 5% = 2.168,10 ,		
3.14		**PINTURAS**		
3.14.1	ED-50495	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	**4.103,80**	**M2**
	Aplicação	Área (m2)		

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	Tela Galvanizada	3.338,80		
	Portão	765,00		
		4.103,80		
3.14.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	**3.923,09**	**M2**
	Aplicação	Àrea		
		2.921,45		
		1.001,64		
		3.923,09		
3.14.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	**104.068,80**	**M2**
	Aplicação	Área (m2)		
	Pintura de alvenaria nova	104.068,80		
		104.068,80		
3.14.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	**86.724,00**	**M2**
	Aplicação	Área (m2)		
	Área externa e áreas internas	86.724,00		
3.14.5	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	**804,00**	**M2**
	Edificação 02 e 03	Quant 804,00		
3.14.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	**43.362,00**	**M2**
	Edificação 02 e 03	Área (m^2) 43362,00		
3.14.7	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	**52.034,40**	**M2**
	Edificação 02 e 03	Área (m2) 86.724,00 X 60% = 52.034,40		
3.14.8	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	**17.344,80**	**M2**
	Edificação 02 e 03	Área (m^2) 86724,00 X 20% = 17.344,80		
3.15	**18**	**APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS**		

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.15.1	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	211,00	UN

Aplicação	Quantidade(un) por Quadra
ilumi. Externa	211,00

3.15.2	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	1.134,00	UN

Aplicação	Quant.Luminárias (un)
Sanitários / Salas	1.134,00
	1.134,00

3.15.3	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	289,00	UN

	Àrea total	/	Àrea / extintor	=	total de extintores
Edificação	43362,00	/	150,00	=	289,00

3.15.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	289,00	UN

	Quant. Extint
Edificação	289,00

3.15.5	ED-22218	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	3.798,00	UN

Quantidade deluminárias /unidade	x	%	x	Nº de unidades	=	total
67,00		10%		567,00		3.798,00

3.15.6	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	340,00	UN

Aplicação	Quant.(un)
Edificação 02 e 03	340,00

3.15.7	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	680,00	UN

Aplicação	Quant.(un)
Edificação 02 e 03	680,00

3.15.8	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	226,00	UN

Aplicação	Quant.(un)
Edificação 02 e 03	226,00

3.15.9	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	113,00	UN

Aplicação	Quant.(un)
Edificação 02 e 03	113,00

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.15.10	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	113,00	**UN**
	Aplicação Edificação 02 e 03	Quant.(un) 113,00		
3.15.11	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	226,00	**UN**
	Aplicação Edificação 02 e 03	Quant.(un) 226,00		
3.15.12	ED-26989	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	850,00	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade deluminárias /unidade x % x Nº de unidades = total 15,00 10% 567,00 850,00		
3.15.13	ED-4860	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	113,00	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de sirenes /unidade x % x Nº de unidades = total 2,00 10% 567,00 113,00		
3.15.14	ED-50180	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	113,00	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de acionadores /unidade x % x Nº de unidades = total 2,00 10% 567,00 113,00		
3.15.15	ED-4855	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	113,00	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de detectores /unidade x % x Nº de unidades = total 2,00 10% 567,00 113,00		
3.15.16	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	226,00	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de lavatórios /unidade x % x Nº de unidades = total 4,00 10% 567,00 226,00		
3.16	**19**	**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**		
3.16.1	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	**8.448,00**	**CHP**
	P/Execução das Estruturas Metálicas ;	hora / mês x meses x = total (h) 176,00 12,00 4,00 8448,00		
3.16.2	102885	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	**8.448,00**	**H**
	P/Execução das Estruturas Metálicas ;	hora / mês x meses x = total (h) 176,00 12,00 4,00 8448,00		

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.17		**CUSTOS RODOVIÁRIOS**		
3.17.1	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO COM TRANSPORTE ATÉ 10KM	**23.675,65**	**M^3**

Aplicação		m^3				
Material de Aterro	Para nivelamento de terreno	5.203,44				
Aterro + Compactação	Para aterro	13.008,60				
		18.212,04	+	30%	=	23.675,65

3.18		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					
3.18.1	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	**452,00**	**UN**			

Aplicação	Quantidade
P/ Aterramento	452,00

3.18.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM^2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**21.100,00**	**M**			

Aplicação	Coomprimento (m)			compr. total (m)
P/ Alimetação de projetores	100,00	211,00 módulos	=	21.100,00

3.18.3	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM^2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	**10.550,00**	**M**			

Aplicação	Quantidade			compr. total (m)
Instalação Elétrica / ligação do (	50,00	211,00 módulos	=	10.550,00

3.18.4	ED-49523	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	**211,00**	**UN**			

Aplicação	Quantidade (un)
refletores	211,00

CISREC

LEVANTAMENTO DE ESTIMATIVA DE DEMANDA (ANEXO I-C)

Percentual médio do custo de manutenção dos imóveis - área construída conforme Estudo Técnico Preliminar	3,40%
Percentual médio do custo de manutenção dos imóveis - área de terreno conforme Estudo Técnico Preliminar	1,39%
BDI proposto	22,88%
DATA-BASE	abr/25

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA (m^2)	1.115.956,33
ÁREA APLICÁVEL PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS INTERVENÇÕES INTERNAS DOS IMÓVEIS (m^2) (3,40% do total)	37.943,00
ÁREA TOTAL - NÃO CONSTRUÍDA (ÁREAS EXTERNAS) (m^2)	388.722,36
ÁREA APLICÁVEL PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS INTERVENÇÕES EM ÁREAS EXTERNAS DOS IMÓVEIS (m^2) (1,39% do total)	5.419,00
ÁREA TOTAL A SER CONSIDERADA PARA FINS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO	**43.362,00**

Cod.	MUNICÍPIOS	EQUIPAMEN TOS	TIPO UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA APURADA	ÁREA DE TERRENO ESTIMADA	ÁREA TOTAL
1	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
2	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL SÃO BERNARDO	Educação	1.465,00	1.025,50	2.490,50
3	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL SUMIDOURO DO ROTULO	Educação	1.344,00	940,80	2.284,80
4	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL DONA EMERENCIANA A. DA S. XAVIER	Educação	935,00	654,50	1.589,50
5	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL VARGEM GRANDE	Educação	485,00	339,50	824,50
6	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL NELSON RIBEIRO DA SILVA	Educação	767,00	536,90	1.303,90
7	BALDIM	CRECHE MUNICIPAL INSTITUTO CRESCER	Educação	272,00	190,40	462,40
8	BALDIM	CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO VICENTE	Educação	242,00	169,40	411,40
9	CAPIM BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO EMILIO DE VASCONCELOS COSTA	Educação	717,00	501,90	1.218,90
10	CAPIM BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL MARTINIANO FERNANDES LOBO	Educação	1.416,00	991,20	2.407,20
11	CAPIM BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL SIMEAO LOPES	Educação	604,00	422,80	1.026,80
12	CAPIM BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE CARVALHO	Educação	447,00	312,90	759,90
13	CAPIM BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTE BRAZ	Educação	600,00	420,00	1.020,00
14	CONFINS	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ	Educação	1.214,00	849,80	2.063,80
15	CONFINS	CMEI JARDIM ENCANTADO	Educação	1.050,00	735,00	1.785,00
16	CONFINS	CRECHE MUNICIPAL EMANUELLY CARVALHO GONCALVES	Educação	1.932,00	1.352,40	3.284,40
17	CONFINS	ESCOLA MUNICIPAL AFONSO JOSÉ DA SILVA	Educação	1.202,00	841,40	2.043,40
18	CONFINS	ESCOLA MUNICIPAL DE TAVARES	Educação	691,00	483,70	1.174,70
19	FUNILÂNDIA	CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	Educação	621,00	434,70	1.055,70
20	FUNILÂNDIA	CMEI PATINHO FELIZ	Educação	228,00	159,60	387,60
21	FUNILÂNDIA	ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	Educação	1.387,00	970,90	2.357,90
22	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL BENFICA MOREIRA MARQUES	Educação	417,00	291,90	708,90
23	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA DE LIMA OLYNTHO FERRAZ	Educação	584,00	408,80	992,80
24	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA DIAS DUARTE	Educação	1.660,00	1.162,00	2.822,00
25	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL DOM ORIONE	Educação	502,00	351,40	853,40
26	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO ESP PROFA DIVA SANTOS DIAS	Educação	909,00	636,30	1.545,30
27	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL GERALDA ISA LIMA RODRIGUES	Educação	1.406,00	984,20	2.390,20
28	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SIRIA VIANA LIMA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
29	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINA MARIA MAIA	Educação	654,00	457,80	1.111,80
30	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL ODORICO MARQUES AQUINO	Educação	763,00	534,10	1.297,10
31	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES DE AGUILAR	Educação	2.938,00	2.056,60	4.994,60
32	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL PE CANDINHO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
33	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSILENE PEREIRA DE SOUSA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
34	JEQUITIBÁ	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO	Educação	396,00	277,20	673,20
35	JEQUITIBÁ	ESCOLA MUNICIPAL EDNA MARTINS FIGUEIREDO MARQUES	Educação	600,00	420,00	1.020,00
36	JEQUITIBÁ	ESCOLA MUNICIPAL LOURISMAR PALHARES MACHADO	Educação	1.793,00	1.255,10	3.048,10
37	JEQUITIBÁ	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SATURNINO	Educação	638,00	446,60	1.084,60
38	LAGOA SANTA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALAIDE LISBOA DE OLIVEIRA	Educação	363,00	254,10	617,10
39	LAGOA SANTA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DOS ANJOS	Educação	4.372,00	3.060,40	7.432,40
40	LAGOA SANTA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO JESUS	Educação	1.301,00	910,70	2.211,70
41	LAGOA SANTA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA HELEY DE ABREU SILVA BATISTA	Educação	1.494,00	1.045,80	2.539,80
42	LAGOA SANTA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA SUELI DE SOUZA COUTINHO ABREU	Educação	2.666,26	1.866,38	4.532,64
43	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO SANTOS DUMONT	Educação	1.434,00	1.003,80	2.437,80
44	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL CORONEL PEDRO VIEIRA DE FREITAS	Educação	2.408,00	1.685,60	4.093,60
45	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DONA ARAMITA	Educação	2.852,00	1.996,40	4.848,40
46	LAGOA SANTA	PRACA EFIGENIA DE FREITAS, 1420, MORRO DO CRUZEIRO	Educação	3.912,00	2.738,40	6.650,40
47	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DONA MARUCAS	Educação	600,00	420,00	1.020,00
48	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DONA NANA	Educação	1.910,00	1.337,00	3.247,00
49	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTINHA	Educação	398,00	278,60	676,60
50	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DR LUND	Educação	2.075,00	1.452,50	3.527,50
51	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO LIBERATO DE ALMEIDA	Educação	1.311,00	917,70	2.228,70
52	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL LIVIO MUCIO CONRADO SILVA SENHOR TITO	Educação	509,00	356,30	865,30
53	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL MESSIAS PINTO ALVES	Educação	2.983,00	2.088,10	5.071,10
54	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL ODETE VALADARES	Educação	955,00	668,50	1.623,50
55	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL PADRE LIBERIO	Educação	601,00	420,70	1.021,70
56	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL PROFA CLAUDOMIRA	Educação	3.814,00	2.669,80	6.483,80

57	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL PROFA MERCIA MARGARIDA LACERDA MACHADO	Educação	4.768,00	3.337,60	8.105,60
58	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MELLO TEIXEIRA	Educação	1.683,00	1.178,10	2.861,10
59	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DE LAPINHA	Educação	1.544,00	1.080,80	2.624,80
60	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL NILZA VIEIRA DE AZEREDO MELO	Educação	110,00	77,00	187,00
61	LAGOA SANTA	PEM ANTONIO DE CASTRO FIGUEIREDO	Educação	2.552,00	1.786,40	4.338,40
62	LAGOA SANTA	PEM N SRA DE BELEM	Educação	1.171,00	819,70	1.990,70
63	MATOZINHOS	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL IZABEL CRISTINA	Educação	440,00	308,00	748,00
64	MATOZINHOS	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PICA PAU AMARELO	Educação	6.806,00	4.764,20	11.570,20
65	MATOZINHOS	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU	Educação	936,00	655,20	1.591,20
66	MATOZINHOS	CENTRO INFANTIL MUNICIPAL HERMINIA DINIZ FIGUEIREDO	Educação	250,00	175,00	425,00
67	MATOZINHOS	CENTRO INFANTIL MUNICIPAL LUZIA AUGUSTO DESLANDES	Educação	1.452,00	1.016,40	2.468,40
68	MATOZINHOS	COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR EURICO VIANA	Educação	2.072,00	1.450,40	3.522,40
69	MATOZINHOS	CRECHE MUNICIPAL JAIR HERCULANO TEIXEIRA	Educação	153,00	107,10	260,10
70	MATOZINHOS	CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
71	MATOZINHOS	CRECHE MUNICIPAL SÃO MIGUEL	Educação	154,00	107,80	261,80
72	MATOZINHOS	CRECHE MUNICIPAL WLADIMIR TAVARES PEZZINI	Educação	471,00	329,70	800,70
73	MATOZINHOS	ESCOLA MUNICIPAL AGRIPA VASCONCELOS	Educação	600,00	420,00	1.020,00
74	MATOZINHOS	ESCOLA MUNICIPAL BRANCA MARTINS DRUMMOND	Educação	604,00	422,80	1.026,80
75	MATOZINHOS	ESCOLA MUNICIPAL DONA ELZA ALVES DE OLIVEIRA	Educação	881,00	616,70	1.497,70
76	MATOZINHOS	ESCOLA MUNICIPAL DONA JOVINA DE MELLO VEADO	Educação	1.683,00	1.178,10	2.861,10
77	MATOZINHOS	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALVARO DRUMOND	Educação	1.230,00	861,00	2.091,00
78	MORRO DO PILAR	ESCOLA MUNICIPAL FAZ RIO VERMELHO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
79	MORRO DO PILAR	ESCOLA MUNICIPAL SÃO TARCISIO	Educação	672,00	470,40	1.142,40
80	PEDRO LEOPOLDO	C SOCIAL E COM PEDRO LEOPOLDO	Educação	336,00	235,20	571,20
81	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI ARCA DE NOE	Educação	381,00	266,70	647,70
82	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI EUGENIA DE BASTOS	Educação	231,00	161,70	392,70
83	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI LAR CRIANÇA ESPERANCA	Educação	573,00	401,10	974,10
84	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI LAR ESPIRITA CHIQUINHO CARVALHO	Educação	500,00	350,00	850,00
85	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI PROFA OLIVIA MARTINS DE SOUZA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
86	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI TEREZINHA ALVES COSTA	Educação	348,00	243,60	591,60
87	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI TIA NUNUCA	Educação	201,00	140,70	341,70
88	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI VO NENZINHA APROVEMI	Educação	250,00	175,00	425,00
89	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI VOVO ELZA	Educação	2.288,00	1.601,60	3.889,60
90	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI VOVO HILARIO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
91	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO MUNICIPAL SOLIDARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Educação	1.692,00	1.184,40	2.876,40
92	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL ALICE LOBATO MARTINS	Educação	1.530,00	1.071,00	2.601,00
93	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL DONA CARMEM BARROSO	Educação	1.241,00	868,70	2.109,70
94	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL DONA NHAZINHA CARVALHO	Educação	840,00	588,00	1.428,00
95	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL DR AVARY DE CAMPOS	Educação	269,00	188,30	457,30
96	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL DR CRISTIANO OTONI	Educação	453,00	317,10	770,10
97	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL IZABEL GOMES TEIXEIRA	Educação	1.091,00	763,70	1.854,70
98	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO FILHO	Educação	1.530,00	1.071,00	2.601,00
99	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SALVADOR DA SILVA	Educação	3.208,00	2.245,60	5.453,60
100	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DA COSTA	Educação	1.621,00	1.134,70	2.755,70
101	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL ROSALINO MARQUES DOS REIS	Educação	888,00	621,60	1.509,60
102	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL HEITOR CLAUDIO DE SALES	Educação	1.130,00	791,00	1.921,00
103	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE MELO VIANA SOBRINHO	Educação	165,00	115,50	280,50
104	PEDRO LEOPOLDO	PEM CANTINHO FELIZ	Educação	600,00	420,00	1.020,00
105	PEDRO LEOPOLDO	PEM DONA JANDIRINHA SALES JOVIANO	Educação	551,00	385,70	936,70
106	PEDRO LEOPOLDO	PEM PEDRO LEOPOLDO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
107	PEDRO LEOPOLDO	PEM SITIO DO PICA PAU AMARELO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
108	PEDRO LEOPOLDO	PEM TIA BENDOCA	Educação	1.352,00	946,40	2.298,40
109	PEDRO LEOPOLDO	EM STO ANTONIO DA BARRA	Educação	1.080,00	756,00	1.836,00
110	PRUDENTE DE MORAIS	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DA CONCEICAO FONSECA MACHADO	Educação	1.345,00	941,50	2.286,50
111	PRUDENTE DE MORAIS	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL QUINCA RAMALHO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
112	PRUDENTE DE MORAIS	CRECHE MUNICIPAL DONA CHICA	Educação	758,00	530,60	1.288,60
113	PRUDENTE DE MORAIS	ESCOLA MUNICIPAL JELIOMAR BRANDAO	Educação	2.776,00	1.943,20	4.719,20
114	PRUDENTE DE MORAIS	ESCOLA MUNICIPAL LAERTE FRAGA	Educação	1.642,00	1.149,40	2.791,40
115	PRUDENTE DE MORAIS	ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA - DONA ZEZE	Educação	1.023,00	716,10	1.739,10
116	PRUDENTE DE MORAIS	ESCOLA MUNICIPAL TIA QUINOTA	Educação	638,00	446,60	1.084,60
117	RIBEIRÃO DAS NEVES	CENTRO SOLIDARIO DE EDUCAÇÃO INFANTILDOUGLAS FERREIRA DE FREITAS	Educação	999,00	699,30	1.698,30
118	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ALICE MARIA SMERIA	Educação	601,00	420,70	1.021,70
119	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ANA SAPORI	Educação	197,00	137,90	334,90
120	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ANALITO PINTO MONTEIRO	Educação	710,00	497,00	1.207,00
121	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA GUIMARAES VENTURA	Educação	798,00	558,60	1.356,60
122	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL BARBARA VICTORIA VITALINO RODRIGUES	Educação	100,00	70,00	170,00
123	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL BELIZARIA AVELAR MARTINS	Educação	3.860,00	2.702,00	6.562,00
124	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN FERREIRA GUIMARAES	Educação	6.210,00	4.347,00	10.557,00
125	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO CEU	Educação	252,00	176,40	428,40
126	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA RITTA DA SILVA	Educação	1.181,00	826,70	2.007,70
127	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL CENIRA JUVENTINA MARTINS	Educação	847,00	592,90	1.439,90
128	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL CLEMENCIA ALVES DIAS	Educação	277,00	193,90	470,90
129	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA	Educação	728,00	509,60	1.237,60
130	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL DERALDO JOSÉ DE SOUSA	Educação	300,00	210,00	510,00
131	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO VALE DA PRATA	Educação	730,00	511,00	1.241,00
132	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL DOROTEU CABALLERO	Educação	1.966,00	1.376,20	3.342,20
133	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL EDSON CARLOS LOPES	Educação	678,00	474,60	1.152,60
134	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ELISA DA SILVA SANTOS	Educação	689,00	482,30	1.171,30
135	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA DE FREITAS OLIVEIRA	Educação	4.236,00	2.965,20	7.201,20
136	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ESTER NOGUEIRA GURGEL	Educação	1.253,00	877,10	2.130,10
137	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CANDIDO DA SILVA	Educação	1.269,00	888,30	2.157,30
138	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LABANCA	Educação	823,00	576,10	1.399,10
139	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL GABRIELA DE PAULA COSTA SOARES	Educação	297,00	207,90	504,90
140	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL HELIA MATOS SARTORI	Educação	3.364,00	2.354,80	5.718,80
141	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES DE MELO	Educação	979,00	685,30	1.664,30
142	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL HUGO AUGUSTO GUIMARAES	Educação	2.262,00	1.583,40	3.845,40
143	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL IRMA AVELINO MENEZES	Educação	261,00	182,70	443,70
144	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE	Educação	520,00	364,00	884,00

145	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JACIR CLEMENTE ROCHA	Educação	470,00	329,00	799,00
146	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JAIR AMANCIO	Educação	1.924,00	1.346,80	3.270,80
147	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JANDIR CLEMENTE ROCHA	Educação	1.161,00	812,70	1.973,70
148	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTES DA COSTA	Educação	1.056,00	739,20	1.795,20
149	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO WESLEY	Educação	426,00	298,20	724,20
150	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DINIZ ROCHA	Educação	330,00	231,00	561,00
151	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO PESSOA	Educação	3.710,00	2.597,00	6.307,00
152	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA NETO	Educação	988,00	691,60	1.679,60
153	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO	Educação	1.618,00	1.132,60	2.750,60
154	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO PEREIRA	Educação	2.702,00	1.891,40	4.593,40
155	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PINTO PIMENTA	Educação	310,00	217,00	527,00
156	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JULIETA TARCIANA VIEIRA ROCHA	Educação	133,00	93,10	226,10
157	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL LILIANE MARCHEZANE GOMES	Educação	3.186,00	2.230,20	5.416,20
158	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL LINDOMAR TEIXEIRA	Educação	1.642,00	1.149,40	2.791,40
159	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL LUIZA AUGUSTA GUIMARAES	Educação	518,00	362,60	880,60
160	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL MANUEL DE PAULA ARAUJO	Educação	302,00	211,40	513,40
161	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO SILVA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
162	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ RESENDE	Educação	3.572,00	2.500,40	6.072,40
163	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA BARBOSA	Educação	766,00	536,20	1.302,20
164	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL MAURA PEREIRA DE ANDRADE	Educação	305,00	213,50	518,50
165	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL NILTON MARTINS DA COSTA	Educação	2.356,00	1.649,20	4.005,20
166	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	Educação	1.630,00	1.141,00	2.771,00
167	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AENDER MARQUES DA COSTA	Educação	2.476,00	1.733,20	4.209,20
168	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IEDA MARIA DE MELO E OLIVEIRA	Educação	420,00	294,00	714,00
169	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA MARIA DE SOUZA RIGUEIRA PERDIGAO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
170	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA MARIA DE SOUZA	Educação	978,00	684,60	1.662,60
171	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSÉ GATTI CARLOS	Educação	192,39	134,67	327,06
172	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARNI ALEXANDRE MALDONADO	Educação	484,00	338,80	822,80
173	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THAIS APARECIDA DE SOUZA FREITAS	Educação	228,00	159,60	387,60
174	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ROSELENE CERQUEIRA DINIZ FRAGA	Educação	507,00	354,90	861,90
175	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL SARGENTO VALERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	Educação	2.080,00	1.456,00	3.536,00
176	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO GOMES	Educação	1.454,00	1.017,80	2.471,80
177	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY REGINA MALTA DAS CHAGAS	Educação	325,00	227,50	552,50
178	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL SILVESTRE ROBERTO VALENTIM	Educação	1.204,00	842,80	2.046,80
179	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL VANDER DE ABREU FAUSTINO	Educação	854,00	597,80	1.451,80
180	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ZELITA FRANCISCA DA SILVA	Educação	253,00	177,10	430,10
181	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA BRAGA	Educação	2.190,00	1.533,00	3.723,00
182	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DA GLORIA DE CASTRO VEADO	Educação	2.182,00	1.527,40	3.709,40
183	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL ANA ZELIA DE MORAIS LARA	Educação	1.176,00	823,20	1.999,20
184	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL D PEDRO II	Educação	600,00	420,00	1.020,00
185	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Educação	635,00	444,50	1.079,50
186	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL DONA QUITA	Educação	2.762,00	1.933,40	4.695,40
187	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL DR OSWALDO FERREIRA	Educação	1.470,00	1.029,00	2.499,00
188	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL DULCE VIANA DE ASSIS MOREIRA	Educação	1.500,00	1.050,00	2.550,00
189	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL EDWAR LIMA	Educação	2.110,00	1.477,00	3.587,00
190	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL ETELVINO SOUZA LIMA	Educação	1.276,00	893,20	2.169,20
191	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA PRADO DA SILVA	Educação	2.614,00	1.829,80	4.443,80
192	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL JACINTA ENEAS ORZIL	Educação	2.046,00	1.432,20	3.478,20
193	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AVELAR LIMA	Educação	631,00	441,70	1.072,70
194	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO RESENDE	Educação	618,00	432,60	1.050,60
195	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DOS REIS	Educação	690,00	483,00	1.173,00
196	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL LUCIA VIANA PAIVA	Educação	1.956,00	1.369,20	3.325,20
197	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL LUISA ROSALIA DINIZ KENTISH	Educação	2.510,00	1.757,00	4.267,00
198	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO	Educação	2.260,00	1.582,00	3.842,00
199	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL MARINA VIANNA DE CASTILHO	Educação	7.752,00	5.426,40	13.178,40
200	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL RESENDE	Educação	2.058,00	1.440,60	3.498,60
201	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL MODESTINO GONCALVES	Educação	1.536,00	1.075,20	2.611,20
202	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECOTA DINIZ	Educação	600,00	420,00	1.020,00
203	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SIRIA THEBIT	Educação	2.350,00	1.645,00	3.995,00
204	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SUELI LIMA DE MELLO	Educação	2.626,00	1.838,20	4.464,20
205	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA	Educação	1.174,00	821,80	1.995,80
206	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL SINHA TEIXEIRA DA COSTA	Educação	248,00	173,60	421,60
207	SANTA LUZIA	UMEI ANTONIO GOMES DAMIAO	Educação	3.370,00	2.359,00	5.729,00
208	SANTA LUZIA	UMEI CARMEN LIDIA DINIZ	Educação	110,00	77,00	187,00
209	SANTA LUZIA	UMEI CECILIA MEIRELES	Educação	2.906,00	2.034,20	4.940,20
210	SANTA LUZIA	UMEI CORNELINA CARVALHO SILVERIO	Educação	3.008,00	2.105,60	5.113,60
211	SANTA LUZIA	UMEI MARIA AUGUSTA DA SILVA FREIRE	Educação	3.134,00	2.193,80	5.327,80
212	SANTA LUZIA	UMEI NOSSA SENHORA APARECIDA	Educação	1.664,00	1.164,80	2.828,80
213	SANTA LUZIA	UMEI PROFESSORA MARLI DE OLIVEIRA NASCIMENTO	Educação	589,00	412,30	1.001,30
214	SANTA LUZIA	UMEI ZELITA FRANCISCA RAMOS	Educação	1.574,00	1.101,80	2.675,80
215	SÃO JOSÉ DA LAPA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA DALVA DOS SANTOS FERREIRA	Educação	690,00	483,00	1.173,00
216	SÃO JOSÉ DA LAPA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA EUNICE RODRIGUES ASSUNCAO COSTA	Educação	683,00	478,10	1.161,10
217	SÃO JOSÉ DA LAPA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA GERMANA FAGUNDES	Educação	786,00	550,20	1.336,20
218	SÃO JOSÉ DA LAPA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVO MATILDE ISABEL DE JESUS	Educação	5.404,00	3.782,80	9.186,80
219	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU	Educação	216,00	151,20	367,20
220	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL PADRE BORGES	Educação	1.297,00	907,90	2.204,90
221	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MAURICIO SAUDE PACHECO	Educação	584,00	408,80	992,80
222	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL D TEREZINHA JESUS V CAMARGOS	Educação	5.336,00	3.735,20	9.071,20
223	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL FILHINHA GAMA	Educação	1.314,00	919,80	2.233,80
224	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL INACIA DE CARVALHO	Educação	1.682,00	1.177,40	2.859,40
225	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL LEILA MARIA LOPES FISCHER	Educação	600,00	420,00	1.020,00
226	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES P DOS SANTOS	Educação	1.270,00	889,00	2.159,00
227	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL ODETE RODRIGUES FERREIRA	Educação	628,00	439,60	1.067,60
228	SANTANA DO RIACHO	CRECHE MUNICIPAL BERCINHO DAS VITORIAS	Educação	229,00	160,30	389,30
229	SANTANA DO RIACHO	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PINTO	Educação	171,00	119,70	290,70
230	SANTANA DO RIACHO	ESCOLA MUNICIPAL GERALDA JORGE DOS SANTOS	Educação	852,00	596,40	1.448,40
231	SANTANA DO RIACHO	ESCOLA MUNICIPAL PRE-ESCOLAR ALEGRIA INFANTIL	Educação	363,00	254,10	617,10
232	SANTANA DO RIACHO	ESCOLA MUNICIPAL SEMPRE VIVA	Educação	600,00	420,00	1.020,00

233	TAQUARAÇU DE MINAS	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SA	Educação	273,00	191,10	464,10
234	TAQUARAÇU DE MINAS	ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DAS CHAGAS QUINTAO	Educação	2.000,00	1.400,00	3.400,00
235	TAQUARAÇU DE MINAS	NUCLEO INFANTIL PROFESSORA MARIA LUCIA COSTA E SILVA	Educação	622,00	435,40	1.057,40
236	VESPASIANO	C M AUREA JANUARIA FAGUNDES PERDIGAO	Educação	1.728,00	1.209,60	2.937,60
237	VESPASIANO	C M ELIZABETE CONCEICAO ALMEIDA PATROCINIO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
238	VESPASIANO	C M JOSÉ LIBERATO DE BASTOS	Educação	642,00	449,40	1.091,40
239	VESPASIANO	C M MARIA DAS NEVES OLIVEIRA	Educação	1.102,00	771,40	1.873,40
240	VESPASIANO	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CORINA PEREIRA ALVES	Educação	1.502,00	1.051,40	2.553,40
241	VESPASIANO	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELIACI CANDIDO ROCHA	Educação	234,00	163,80	397,80
242	VESPASIANO	CMEI MARIA AUGUSTA ALVES	Educação	2.622,00	1.835,40	4.457,40
243	VESPASIANO	CRECHE MUNICIPAL DANIELI DIAS TERCETE	Educação	4.800,00	3.360,00	8.160,00
244	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL BARBARA MARIA SALOMAO	Educação	3.686,00	2.580,20	6.266,20
245	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL CACILDA DE PASSOS BASTOS	Educação	2.024,00	1.416,80	3.440,80
246	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MOURA MURTA FILHO	Educação	4.928,00	3.449,60	8.377,60
247	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL CAROLINA CORREA DA COSTA	Educação	2.518,00	1.762,60	4.280,60
248	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JORGE FERRAZ	Educação	1.396,00	977,20	2.373,20
249	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL DOLORES MARTINS SOARES	Educação	1.426,00	998,20	2.424,20
250	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO ANTONIO DE ALMEIDA	Educação	1.226,00	858,20	2.084,20
251	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL ELZA MARIA DRUMOND TOLEDO	Educação	1.398,00	978,60	2.376,60
252	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROQUE DA COSTA	Educação	1.430,00	1.001,00	2.431,00
253	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO DE BARROS	Educação	1.466,00	1.026,20	2.492,20
254	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVA	Educação	3.000,00	2.100,00	5.100,00
255	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA ALVES VIEIRA	Educação	2.372,00	1.660,40	4.032,40
256	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JUSSARA GALEGO	Educação	1.446,00	1.012,20	2.458,20
257	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA FONSECA VIANA SOBRINHO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
258	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MANUEL DA FONSECA VIANA	Educação	2.890,00	2.023,00	4.913,00
259	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA DE ARAUJO VALLE	Educação	1.644,00	1.150,80	2.794,80
260	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLORIA DE CASTRO VEADO	Educação	1.042,00	729,40	1.771,40
261	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE PAULA SANTOS	Educação	2.404,00	1.682,80	4.086,80
262	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SOARES	Educação	2.352,00	1.646,40	3.998,40
263	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA MIGUEL ISSA	Educação	394,00	275,80	669,80
264	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA NATIVIDADE FONSECA	Educação	2.336,00	1.635,20	3.971,20
265	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA CONRADO SILVA	Educação	1.696,00	1.187,20	2.883,20
266	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL ORDELINA LOURDES COSTA	Educação	518,00	362,60	880,60
267	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MARCONI ISSA	Educação	1.858,00	1.300,60	3.158,60
268	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FERNANDES	Educação	2.546,00	1.782,20	4.328,20
269	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM	Educação	1.720,00	1.204,00	2.924,00
270	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL EDUC ESP VOVO MARIQUITA	Educação	490,00	343,00	833,00
271	VESPASIANO	ESCOLA INFANTIL MANOEL JOSÉ DO CARMO	Educação	3.074,00	2.151,80	5.225,80
272	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TEREZINHA MARIA BERNARDO	Educação	1.550,00	1.085,00	2.635,00
273	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARAUJO	Educação	1.714,00	1.199,80	2.913,80
274	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA BARROS SANTOS	Educação	3.036,00	2.125,20	5.161,20
275	BALDIM	ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BALDIM	Saúde	1.108,73	776,11	1.884,84
276	BALDIM	CENTRO DE SAUDE DE BALDIM	Saúde	1.703,04	1.192,13	2.895,17
277	BALDIM	FARMACIA DE TODOS BALDIM	Saúde	75,64	52,95	128,59
278	BALDIM	FARMACIA DE TODOS DE SAO VICENTE	Saúde	349,99	244,99	594,98
279	BALDIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BALDIM	Saúde		0,00	0,00
280	BALDIM	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FABRICIO JOSE DE MELO	Saúde	439,36	307,55	746,91
281	BALDIM	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE BALDIM	Saúde		0,00	0,00
282	CAPIM BRANCO	FARMACIA BASICA	Saúde	120,00	84,00	204,00
283	CAPIM BRANCO	POSTO DE SAUDE BARBOSA CAPIM BRANCO	Saúde	150,00	105,00	255,00
284	CAPIM BRANCO	POSTO DE SAUDE BOA VISTA CAPIM BRANCO	Saúde	582,33	407,63	989,96
285	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM BRANCO	Saúde	556,79	389,75	946,54
286	CAPIM BRANCO	UNIDADE BASICA DE SAUDE ARACI BARBOSA DOS SANTOS	Saúde	150,00	105,00	255,00
287	CAPIM BRANCO	UNIDADE BASICA DE SAUDE DOMINGOS FERREIRA VALADARES	Saúde	556,79	389,75	946,54
288	CAPIM BRANCO	UNIDADE BASICA DE SAUDE REPRESA	Saúde	87,78	61,45	149,23
289	CAPIM BRANCO	VIGILANCIA EM SAUDE DE CAPIM BRANCO	Saúde	245,23	171,66	416,89
290	CONFINS	CONFINS ACADEMIA DA SAUDE	Saúde	143,48	100,44	243,92
291	CONFINS	CONFINS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Saúde	272,24	190,57	462,81
292	CONFINS	CONFINS FARMACIA DE TODOS	Saúde	120,00	84,00	204,00
293	CONFINS	CONFINS POLICLINICA MAE QUITA	Saúde	1.136,56	795,59	1.932,15
294	CONFINS	CONFINS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Saúde	49,25	34,48	83,73
295	CONFINS	CONFINS UNIDADE BASICA DE SAUDE TAVARES	Saúde	272,21	190,55	462,76
296	CONFINS	CONFINS UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	Saúde	144,62	101,23	245,85
297	CONFINS	ESF CENTRO	Saúde	542,31	379,62	921,93
298	CONFINS	ESF GAMELEIRA	Saúde	276,50	193,55	470,05
299	CONFINS	ESF TAVARES	Saúde		0,00	0,00
300	CONFINS	UNIDADE SUPORTE BASICO USB 3403	Saúde	114,28	80,00	194,28
301	FUNILÂNDIA	ACADEMIA DA SAUDE	Saúde	400,00	280,00	680,00
302	FUNILÂNDIA	CENTRO DE SAUDE DE FUNILANDIA	Saúde	178,53	124,97	303,50
303	FUNILÂNDIA	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DE FUNILANDIA	Saúde	163,79	114,65	278,44
304	FUNILÂNDIA	FARMACIA DE TODOS UNIDADE FUNILANDIA	Saúde	211,10	147,77	358,87
305	FUNILÂNDIA	POSTO DE SAUDE LAGOINHA FUNILANDIA	Saúde	250,00	175,00	425,00
306	FUNILÂNDIA	POSTO DE SAUDE NUCLEO JOAO PINHEIRO FUNILANDIA	Saúde	317,84	222,49	540,33
307	FUNILÂNDIA	POSTO DE SAUDE SAO BENTO	Saúde	174,74	122,32	297,06
308	FUNILÂNDIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNILANDIA	Saúde	400,00	280,00	680,00
309	FUNILÂNDIA	VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE FUNILANDIA	Saúde	100,00	70,00	170,00
310	JABOTICATUBAS	ACADEMIA DA SAUDE	Saúde	150,00	105,00	255,00
311	JABOTICATUBAS	ACADEMIA DE SAUDE ALMEIDA	Saúde	150,00	105,00	255,00
312	JABOTICATUBAS	CENTRO DE SAUDE JOSE EVARISTO RODRIGUES	Saúde	319,90	223,93	543,83
313	JABOTICATUBAS	FARMACIA DE MINAS	Saúde	150,00	105,00	255,00
314	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE ALBERTO APOLINARIO GOMES	Saúde	150,00	105,00	255,00
315	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE BOA VISTA	Saúde	150,00	105,00	255,00
316	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE CAPAO GROSSO	Saúde	150,00	105,00	255,00
317	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE CARMELITA MOREIRA MARQUES	Saúde	150,00	105,00	255,00
318	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE CURRALINHO	Saúde	150,00	105,00	255,00
319	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE DOMICIANA O PETTERSEN	Saúde	150,00	105,00	255,00
320	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE ILACI SANTOS FERREIRA	Saúde	150,00	105,00	255,00

321	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE IRIA DE LURDES VIEIRA	Saúde	150,00	105,00	255,00
322	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE JORGE DE SOUZA	Saúde	150,00	105,00	255,00
323	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE JOSE SERVULO DOS ANJOS	Saúde	150,00	105,00	255,00
324	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE MARIA DE OLIVEIRA	Saúde	150,00	105,00	255,00
325	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Saúde	150,00	105,00	255,00
326	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE PEDRO PINTO DOS SANTOS	Saúde	150,00	105,00	255,00
327	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Saúde	150,00	105,00	255,00
328	JABOTICATUBAS	UBS CECILIA RODRIGUES MIRANDA	Saúde	182,03	127,42	309,45
329	JABOTICATUBAS	UBS DUARTE HENRIQUES DE FREITAS	Saúde	158,33	110,83	269,16
330	JABOTICATUBAS	UBS JAGUARA	Saúde	150,00	105,00	255,00
331	JABOTICATUBAS	UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA JABOTICATUBAS	Saúde	150,00	105,00	255,00
332	JABOTICATUBAS	UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES	Saúde	150,00	105,00	255,00
333	JABOTICATUBAS	UNIDADE DE SUPORTE BASICO USB 3123 JABOTICATUBAS	Saúde	150,00	105,00	255,00
334	JEQUITIBÁ	ACADEMIA DE SAUDE DE JEQUITIBA	Saúde	200,00	140,00	340,00
335	JEQUITIBÁ	CENTRO DE SAUDE DE JEQUITIBA CS FIDELIS DINIZ COSTA	Saúde	1.280,00	896,00	2.176,00
336	JEQUITIBÁ	CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DR JOSE JOAO REDOAN	Saúde	220,00	154,00	374,00
337	JEQUITIBÁ	FARMACIA DE TODOS	Saúde	84,36	59,05	143,41
338	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUITIBA	Saúde	60,00	42,00	102,00
339	JEQUITIBÁ	UBS GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	Saúde	300,00	210,00	510,00
340	JEQUITIBÁ	UBS SANTISSIMO SACRAMENTO	Saúde	300,00	210,00	510,00
341	JEQUITIBÁ	VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPIO DE JEQUITIBA	Saúde	60,00	42,00	102,00
342	LAGOA SANTA	ACADEMIA DA SAUDE BELA VISTA	Saúde	174,16	121,91	296,07
343	LAGOA SANTA	ACADEMIA DA SAUDE CAMPINHO	Saúde	150,00	105,00	255,00
344	LAGOA SANTA	ACADEMIA DA SAUDE NOVO SANTOS DUMONT	Saúde	150,00	105,00	255,00
345	LAGOA SANTA	ACADEMIA DA SAUDE VISAO	Saúde	150,00	105,00	255,00
346	LAGOA SANTA	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO DE SAUDE	Saúde	370,96	259,67	630,63
347	LAGOA SANTA	CAPS INFANTIL	Saúde	120,00	84,00	204,00
348	LAGOA SANTA	CEMM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E MULTIDICIPLINARES	Saúde	339,96	237,97	577,93
349	LAGOA SANTA	CEMM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MULTIDICIPLINARES VILA	Saúde	292,73	204,91	497,64
350	LAGOA SANTA	CENTRA CENTRO DE TESTAGEM E RASTREAMENTO	Saúde	1.097,06	767,94	1.865,00
351	LAGOA SANTA	CEO LAGOA SANTA	Saúde	575,49	402,84	978,33
352	LAGOA SANTA	DALVA MARIANO AVELAR	Saúde	748,76	524,13	1.272,89
353	LAGOA SANTA	FARMACIA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	Saúde	246,30	172,41	418,71
354	LAGOA SANTA	LABORATORIO MUNICIPAL	Saúde	350,00	245,00	595,00
355	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA CAPS AD	Saúde	313,01	219,11	532,12
356	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL	Saúde	300,00	210,00	510,00
357	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA HOSPITAL DA AERONAUTICA DE LAGOA SANTA	Saúde	6.119,68	4.283,78	10.403,46
358	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE AERONAUTAS	Saúde	162,84	113,99	276,83
359	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO	Saúde	138,67	97,07	235,74
360	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA	Saúde		0,00	0,00
361	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOANA DARC	Saúde	215,31	150,72	366,03
362	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO GONCALVES NETO	Saúde	250,00	175,00	425,00
363	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE LAPINHA	Saúde	104,28	73,00	177,28
364	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUNDCEIA	Saúde	160,40	112,28	272,68
365	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE MORADAS DA LAPINHA	Saúde	435,76	305,03	740,79
366	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVO SANTOS DUMONT	Saúde	150,00	105,00	255,00
367	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE PALMITAL	Saúde	940,09	658,06	1.598,15
368	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE POR DO SOL	Saúde		0,00	0,00
369	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE PROMISSAO	Saúde	124,71	87,30	212,01
370	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGIONAL OESTE	Saúde	145,48	101,84	247,32
371	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE SOBRADINHO	Saúde	183,68	128,58	312,26
372	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE VARZEA	Saúde		0,00	0,00
373	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MARIA	Saúde	180,00	126,00	306,00
374	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE VISAO	Saúde	496,55	347,59	844,14
375	LAGOA SANTA	POLICLINICA CENTRO SUL	Saúde		0,00	0,00
376	LAGOA SANTA	POLICLINICA LESTE	Saúde		0,00	0,00
377	LAGOA SANTA	POLICLINICA NORTE	Saúde		0,00	0,00
378	LAGOA SANTA	POLICLINICA OESTE	Saúde		0,00	0,00
379	LAGOA SANTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SANTA	Saúde	60,00	42,00	102,00
380	LAGOA SANTA	UNIDADE BASICA DE SAUDE MORRO DO CRUZEIRO	Saúde	74,40	52,08	126,48
381	LAGOA SANTA	UNIDADE BASICA DE SAUDE PALMITAL II	Saúde		0,00	0,00
382	LAGOA SANTA	UNIDADE BASICA DE SAUDE RECANTO DO POETA	Saúde		0,00	0,00
383	LAGOA SANTA	UNIDADE DE APOIO A URGENCIA E EMERGENCIA	Saúde		0,00	0,00
384	LAGOA SANTA	UNIDADE DE SUPORTE BASICO USB 3402 LAGOA SANTA	Saúde	180,00	126,00	306,00
385	LAGOA SANTA	VIGILANCIA EM ZOONOSES	Saúde	120,00	84,00	204,00
386	MATOZINHOS	CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATOZINHOS	Saúde	1.048,09	733,66	1.781,75
387	MATOZINHOS	CISREC	Saúde	619,30	433,51	1.052,81
388	MATOZINHOS	MATOZINHOS CAPS I AMBROSINA ESTEVES CORREA	Saúde	120,00	84,00	204,00
389	MATOZINHOS	MATOZINHOS CENTRO MUNICIPAL SAUDE BUCAL DR HERALDO MARTINS	Saúde		0,00	0,00
390	MATOZINHOS	MATOZINHOS POSTO DE SAUDE MARIA DOS ANJOS XAVIER	Saúde	89,68	62,78	152,46
391	MATOZINHOS	MATOZINHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOZINHOS	Saúde	80,00	56,00	136,00
392	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE BOM JESUS	Saúde	350,00	245,00	595,00
393	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO	Saúde	209,13	146,39	355,52
394	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE CRUZEIRO	Saúde	284,90	199,43	484,33
395	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE ESTACAO	Saúde	164,96	115,47	280,43
396	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE MOCAMBEIRO	Saúde	150,00	105,00	255,00
397	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE PROGRESSO	Saúde	150,00	105,00	255,00
398	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE TONICO COTA	Saúde	278,45	194,92	473,37
399	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS CENTRAL	Saúde	535,42	374,79	910,21
400	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE VISTA ALEGRE	Saúde	48,53	33,97	82,50
401	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE VITALINO FONSECA	Saúde	177,58	124,31	301,89
402	MATOZINHOS	UPA 24 HORAS MATOZINHOS	Saúde	2.693,60	1.885,52	4.579,12
403	MORRO DO PILAR	CENTRO DE SAUDE DE MORRO DO PILAR	Saúde	250,00	175,00	425,00
404	MORRO DO PILAR	FARMACIA DE MINAS	Saúde		0,00	0,00
405	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DO PILAR	Saúde	162,41	113,69	276,10
406	PEDRO LEOPOLDO	CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR IBRAHIM HISSA	Saúde	1.529,84	1.070,89	2.600,73
407	PEDRO LEOPOLDO	CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAGOA	Saúde	349,72	244,80	594,52
408	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS LIVREMENTE	Saúde	139,67	97,77	237,44

409	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL	Saúde	226,72	158,70	385,42
410	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO SAO GERALDO	Saúde	193,43	135,40	328,83
411	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DR ROGER MODIANO	Saúde	444,82	311,37	756,19
412	PEDRO LEOPOLDO	CLINICA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA ENI SANTOS COSTA	Saúde	93,74	65,62	159,36
413	PEDRO LEOPOLDO	CLINICA ODONTOLOGICA DR JOSE VALE MATOS	Saúde	344,77	241,34	586,11
414	PEDRO LEOPOLDO	CLINICA ODONTOLOGICA TEODORO SILVA RAMOS	Saúde	171,10	119,77	290,87
415	PEDRO LEOPOLDO	CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR OTAVIO COSTA	Saúde	130,29	91,20	221,49
416	PEDRO LEOPOLDO	CONSULTORIO ODONTOLOGICO FIDALGO	Saúde	52,48	36,74	89,22
417	PEDRO LEOPOLDO	CONSULTORIO ODONTOLOGICO JOSE SOARES	Saúde	62,15	43,51	105,66
418	PEDRO LEOPOLDO	CONSULTORIO ODONTOMOVEL	Saúde	60,00	42,00	102,00
419	PEDRO LEOPOLDO	EAP QUINTA DAS PALMEIRAS	Saúde	250,00	175,00	425,00
420	PEDRO LEOPOLDO	EAP QUINTA DO SUMIDOURO	Saúde	250,74	175,52	426,26
421	PEDRO LEOPOLDO	ESF ADELIA ISSA	Saúde	82,39	57,67	140,06
422	PEDRO LEOPOLDO	ESF CENTRO	Saúde	999,10	699,37	1.698,47
423	PEDRO LEOPOLDO	ESF DOM CAMILO	Saúde	525,55	367,89	893,44
424	PEDRO LEOPOLDO	ESF DR LUND	Saúde	100,00	70,00	170,00
425	PEDRO LEOPOLDO	ESF FIDALGO	Saúde	52,07	36,45	88,52
426	PEDRO LEOPOLDO	ESF LAGOA SANTO ANTONIO	Saúde	56,43	39,50	95,93
427	PEDRO LEOPOLDO	ESF LUA I	Saúde	277,33	194,13	471,46
428	PEDRO LEOPOLDO	ESF LUA II	Saúde		0,00	0,00
429	PEDRO LEOPOLDO	ESF MAGALHAES	Saúde	99,40	69,58	168,98
430	PEDRO LEOPOLDO	ESF ROMERO DE CARVALHO	Saúde	172,47	120,73	293,20
431	PEDRO LEOPOLDO	ESF SANTA TEREZA	Saúde		0,00	0,00
432	PEDRO LEOPOLDO	ESF SANTO ANTONIO	Saúde	266,03	186,22	452,25
433	PEDRO LEOPOLDO	ESF SANTO ANTONIO DA BARRA	Saúde	224,94	157,46	382,40
434	PEDRO LEOPOLDO	ESF SAO GERALDO	Saúde	209,06	146,34	355,40
435	PEDRO LEOPOLDO	ESF VERA CRUZ	Saúde	382,27	267,59	649,86
436	PEDRO LEOPOLDO	FARMACIA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	Saúde	190,37	133,26	323,63
437	PEDRO LEOPOLDO	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO GONCALVES	Saúde	1.979,06	1.385,34	3.364,40
438	PEDRO LEOPOLDO	LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA MG	Saúde	20.000,00	14.000,00	34.000,00
439	PEDRO LEOPOLDO	PSF DR PAULO GOMES BATISTA LUA III	Saúde		0,00	0,00
440	PEDRO LEOPOLDO	SAD SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR	Saúde		0,00	0,00
441	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO LEOPOLDO	Saúde	60,00	42,00	102,00
442	PEDRO LEOPOLDO	UNIDADE DE IMUNIZACAO DE PEDRO LEOPOLDO	Saúde	60,00	42,00	102,00
443	PEDRO LEOPOLDO	UNIDADE SUPORTE BASICO USB 3404 PEDRO LEOPOLDO	Saúde	508,50	355,95	864,45
444	PRUDENTE DE MORAIS	CAA CENTRO DE ATENCAO AO AUTISTA	Saúde	241,54	169,08	410,62
445	PRUDENTE DE MORAIS	CENTRO DE SAUDE DONA ANA	Saúde	289,43	202,60	492,03
446	PRUDENTE DE MORAIS	ESF HELVECIO BARBOSA	Saúde	160,23	112,16	272,39
447	PRUDENTE DE MORAIS	FARMACIA DE TODOS DE PRUDENTE DE MORAIS	Saúde	92,96	65,07	158,03
448	PRUDENTE DE MORAIS	FARMACIA MUNICIPAL WASHINGTON MARTINS DAS NEVES	Saúde	56,30	39,41	95,71
449	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTE DE MORAIS	Saúde	445,18	311,63	756,81
450	PRUDENTE DE MORAIS	SETOR VIGILANCIA A SAUDE DE PRUDENTE DE MORAIS	Saúde		0,00	0,00
451	PRUDENTE DE MORAIS	UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPO BELO	Saúde	377,14	264,00	641,14
452	PRUDENTE DE MORAIS	UNIDADE BASICA DE SAUDE JUSA ABREU	Saúde		0,00	0,00
453	PRUDENTE DE MORAIS	UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DE PRUDENTE DE MORAIS	Saúde	383,78	268,65	652,43
454	RIBEIRÃO DAS NEVES	AMBULATORIO DE REFERENCIA DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS	Saúde	303,54	212,48	516,02
455	RIBEIRÃO DAS NEVES	AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL I ACOLHER	Saúde	143,15	100,21	243,36
456	RIBEIRÃO DAS NEVES	AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL II CLARA MENTE	Saúde	100,00	70,00	170,00
457	RIBEIRÃO DAS NEVES	AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL III VEREDAS	Saúde	222,90	156,03	378,93
458	RIBEIRÃO DAS NEVES	CANIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	112,28	78,60	190,88
459	RIBEIRÃO DAS NEVES	CAPS AD DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	120,00	84,00	204,00
460	RIBEIRÃO DAS NEVES	CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Saúde	319,17	223,42	542,59
461	RIBEIRÃO DAS NEVES	CENTRAL DE REGULACAO DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	185,10	129,57	314,67
462	RIBEIRÃO DAS NEVES	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER	Saúde	120,00	84,00	204,00
463	RIBEIRÃO DAS NEVES	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL JOSE C MORAIS	Saúde	120,00	84,00	204,00
464	RIBEIRÃO DAS NEVES	CENTRO ESTADUAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA CEAE	Saúde	923,64	646,55	1.570,19
465	RIBEIRÃO DAS NEVES	CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	Saúde	100,00	70,00	170,00
466	RIBEIRÃO DAS NEVES	CLINICA MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	120,00	84,00	204,00
467	RIBEIRÃO DAS NEVES	CLINICA MUNICIPAL DE REABILITACAO	Saúde	120,00	84,00	204,00
468	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL LUIZA AUGUSTA GUIMARAES	Saúde		0,00	0,00
469	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESF SAN MARINO	Saúde	111,46	78,02	189,48
470	RIBEIRÃO DAS NEVES	FARMACIA CENTRAL	Saúde	520,98	364,69	885,67
471	RIBEIRÃO DAS NEVES	FARMACIA INTERNA DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	60,00	42,00	102,00
472	RIBEIRÃO DAS NEVES	FARMACIA POPULAR DO BRASIL UNIDADE I	Saúde	298,51	208,96	507,47
473	RIBEIRÃO DAS NEVES	FARMACIA POPULAR DO BRASIL UNIDADE II	Saúde	139,25	97,48	236,73
474	RIBEIRÃO DAS NEVES	FARMACIA REGIONAL I	Saúde	411,12	287,78	698,90
475	RIBEIRÃO DAS NEVES	GERENCIA DE IMUNIZACAO RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	145,20	101,64	246,84
476	RIBEIRÃO DAS NEVES	GERENCIA DE VIG AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES	Saúde	265,01	185,51	450,52
477	RIBEIRÃO DAS NEVES	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19 RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	120,00	84,00	204,00
478	RIBEIRÃO DAS NEVES	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU	Saúde	885,54	619,88	1.505,42
479	RIBEIRÃO DAS NEVES	LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS LAB NEVES	Saúde	120,00	84,00	204,00
480	RIBEIRÃO DAS NEVES	NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RENASCER	Saúde	339,10	237,37	576,47
481	RIBEIRÃO DAS NEVES	SAMU DE RIBEIRAO DAS NEVES USB 3201	Saúde	107,40	75,18	182,58
482	RIBEIRÃO DAS NEVES	SAMU DE RIBEIRAO DAS NEVES USB 3202	Saúde	1.079,14	755,40	1.834,54
483	RIBEIRÃO DAS NEVES	SAMU RIBEIRAO DAS NEVES UBS 3203	Saúde	264,82	185,37	450,19
484	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	185,10	129,57	314,67
485	RIBEIRÃO DAS NEVES	TRANSPORTE SANITARIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	60,00	42,00	102,00
486	RIBEIRÃO DAS NEVES	TRICOMB	Saúde	1.063,11	744,18	1.807,29
487	RIBEIRÃO DAS NEVES	UBR ALARICO MODESTO	Saúde	104,86	73,40	178,26
488	RIBEIRÃO DAS NEVES	UBR ARLETE DE SOUZA OLIVEIRA	Saúde	772,52	540,76	1.313,28
489	RIBEIRÃO DAS NEVES	UBR EXPEDITO MONTEIRO DE ASSUNCAO	Saúde	514,98	360,49	875,47
490	RIBEIRÃO DAS NEVES	UBR JOAO FRANCISCO TORRES	Saúde	181,78	127,25	309,03
491	RIBEIRÃO DAS NEVES	UBR RAIMUNDO FIRMO DE CASTRO	Saúde	134,84	94,39	229,23
492	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOANICO CIRILO DE ABREU	Saúde	1.117,70	782,39	1.900,09
493	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DOS MENEZES	Saúde	296,78	207,75	504,53
494	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO VENEZA	Saúde	591,80	414,26	1.006,06
495	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AREIAS I	Saúde	217,87	152,51	370,38
496	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARCELONA	Saúde	594,24	415,97	1.010,21

497	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BELO VALE	Saúde	156,57	109,60	266,17
498	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BOTAFOGO	Saúde	213,68	149,58	363,26
499	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BRAUNAS	Saúde	102,12	71,48	173,60
500	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CEREJEIRAS	Saúde	86,15	60,31	146,46
501	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZEIRO	Saúde	207,58	145,31	352,89
502	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ESPERANCA	Saúde	339,72	237,80	577,52
503	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EVERESTE	Saúde	476,71	333,70	810,41
504	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FAZENDA CASTRO	Saúde	201,50	141,05	342,55
505	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FLAMENGO	Saúde	371,20	259,84	631,04
506	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FLORENCA I	Saúde	107,85	75,50	183,35
507	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FLORENCA II	Saúde	425,47	297,83	723,30
508	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FORTALEZA	Saúde	162,23	113,56	275,79
509	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GIRASSOL	Saúde	187,62	131,33	318,95
510	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM ALVORADA	Saúde	250,00	175,00	425,00
511	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM COLONIAL	Saúde	74,04	51,83	125,87
512	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAGOA	Saúde	132,62	92,83	225,45
513	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LANDI I	Saúde	184,75	129,33	314,08
514	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LANDI II	Saúde	117,36	82,15	199,51
515	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LIBERDADE	Saúde	136,57	95,60	232,17
516	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUAR DA PAMPULHA	Saúde	141,36	98,95	240,31
517	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA HELENA	Saúde	98,69	69,08	167,77
518	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MENEZES	Saúde	474,79	332,35	807,14
519	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA METROPOLITANO	Saúde	81,45	57,02	138,47
520	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NEVIANA	Saúde	146,46	102,52	248,98
521	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA PAMPULHA I	Saúde	176,53	123,57	300,10
522	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA PAMPULHA II	Saúde	106,51	74,56	181,07
523	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVO FLORENCA	Saúde	262,71	183,90	446,61
524	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRA BRANCA I	Saúde	69,49	48,64	118,13
525	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRA BRANCA II	Saúde	325,58	227,91	553,49
526	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PORTO SEGURO	Saúde	244,38	171,07	415,45
527	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ROSANEVES I	Saúde	261,85	183,30	445,15
528	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ROSANEVES II	Saúde	334,66	234,26	568,92
529	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAN GENARO	Saúde	167,42	117,19	284,61
530	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA FE	Saúde	250,00	175,00	425,00
531	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA MARGARIDA	Saúde	386,98	270,89	657,87
532	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA MARTINHA I	Saúde	288,43	201,90	490,33
533	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA MARTINHA II	Saúde	155,69	108,98	264,67
534	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTINHO I	Saúde	244,43	171,10	415,53
535	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTINHO II	Saúde	804,26	562,98	1.367,24
536	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE I	Saúde	454,18	317,93	772,11
537	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE II	Saúde	235,53	164,87	400,40
538	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO MIGUEL ARCANJO	Saúde	279,56	195,69	475,25
539	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA A	Saúde	125,67	87,97	213,64
540	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA B I	Saúde	216,80	151,76	368,56
541	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA B II	Saúde	250,38	175,27	425,65
542	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA B III	Saúde	269,54	188,68	458,22
543	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TROPICAL	Saúde	247,64	173,35	420,99
544	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VALE DAS ACACIAS	Saúde	175,30	122,71	298,01
545	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VEREDA	Saúde	201,08	140,76	341,84
546	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA BISPO DE MAURA	Saúde	110,53	77,37	187,90
547	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO USA 10	Saúde		0,00	0,00
548	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTEROSA	Saúde	101,48	71,04	172,52
549	RIBEIRÃO DAS NEVES	UPA ACRIZIO MENEZES	Saúde	2.559,89	1.791,92	4.351,81
550	RIBEIRÃO DAS NEVES	URO CENTRAL	Saúde	319,17	223,42	542,59
551	RIBEIRÃO DAS NEVES	URO JUSTINOPOLIS	Saúde	173,29	121,30	294,59
552	RIBEIRÃO DAS NEVES	URO VENEZA	Saúde	100,00	70,00	170,00
553	RIBEIRÃO DAS NEVES	VIGILANCIA SANITARIA	Saúde	291,34	203,94	495,28
554	SANTA LUZIA	ACADEMIA DE SAUDE CATUMBI	Saúde	87,23	61,06	148,29
555	SANTA LUZIA	CAPS ADULTO DE SANTA LUZIA	Saúde	548,86	384,20	933,06
556	SANTA LUZIA	CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA	Saúde	464,02	324,81	788,83
557	SANTA LUZIA	CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS 2	Saúde	281,05	196,74	477,79
558	SANTA LUZIA	CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS I	Saúde	195,88	137,12	333,00
559	SANTA LUZIA	CENTRO DE SAUDE MENTAL	Saúde	200,00	140,00	340,00
560	SANTA LUZIA	CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	Saúde	215,64	150,95	366,59
561	SANTA LUZIA	CENTRO VIVA VIDA INTEGRADO HIPERDIA MINAS	Saúde	862,06	603,44	1.465,50
562	SANTA LUZIA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO SESC	Saúde	382,78	267,95	650,73
563	SANTA LUZIA	CTA SANTA LUZIA	Saúde	195,88	137,12	333,00
564	SANTA LUZIA	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SAUDE DE SANTA LUZIA	Saúde	1.837,25	1.286,08	3.123,33
565	SANTA LUZIA	FARMACIA BOM DESTINO	Saúde	60,00	42,00	102,00
566	SANTA LUZIA	FARMACIA CENTRAL DE SANTA LUZIA	Saúde	100,00	70,00	170,00
567	SANTA LUZIA	FARMACIA PINHOES	Saúde	288,28	201,80	490,08
568	SANTA LUZIA	FARMACIA SEDE SANTA LUZIA	Saúde	588,94	412,26	1.001,20
569	SANTA LUZIA	FARMACIA UPA SAO BENEDITO	Saúde	100,00	70,00	170,00
570	SANTA LUZIA	HOSPITAL MUNICIPAL MADALENA P CALIXTO	Saúde	500,00	350,00	850,00
571	SANTA LUZIA	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	Saúde	100,00	70,00	170,00
572	SANTA LUZIA	NUCLEO DE TERAPIAS NATURAIS DE SANTA LUZIA	Saúde	100,00	70,00	170,00
573	SANTA LUZIA	NUCLEO DE TERAPIAS NATURAIS SAO BENEDITO	Saúde	210,18	147,13	357,31
574	SANTA LUZIA	PRONTO ATENDIMENTO 24 HS SEDE	Saúde	500,00	350,00	850,00
575	SANTA LUZIA	REGULACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	Saúde	60,00	42,00	102,00
576	SANTA LUZIA	RESIDENCIA TERAPEUTICA CAMELOS	Saúde	262,52	183,76	446,28
577	SANTA LUZIA	RESIDENCIA TERAPEUTICA SAO GERALDO	Saúde	296,05	207,24	503,29
578	SANTA LUZIA	SAMU SAO BENEDITO SANTA LUZIA	Saúde	196,86	137,80	334,66
579	SANTA LUZIA	SAMU SEDE SANTA LUZIA	Saúde	781,27	546,89	1.328,16
580	SANTA LUZIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	Saúde	60,00	42,00	102,00
581	SANTA LUZIA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAO BENEDITO	Saúde	300,00	210,00	510,00
582	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE ALTO SAO COSME	Saúde	239,64	167,75	407,39
583	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE BARONESA	Saúde	281,99	197,39	479,38
584	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE BOM DESTINO IDALINA FELICIANNA DA LUZ	Saúde	284,81	199,37	484,18

585	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE BOM JESUS	Saúde	574,48	402,14	976,62
586	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE BONANZA	Saúde	283,87	198,71	482,58
587	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE CARIBE	Saúde	174,07	121,85	295,92
588	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE CORREGO DAS CALCADAS HELENA ILARIO PINTO	Saúde	890,96	623,67	1.514,63
589	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE CRISTINA	Saúde	68,99	48,29	117,28
590	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE DUQUESA	Saúde	440,00	308,00	748,00
591	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE FRIMISA	Saúde	120,96	84,67	205,63
592	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE INDUSTRIAL AMERICANO	Saúde	250,00	175,00	425,00
593	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE JABAQUARA	Saúde	129,82	90,87	220,69
594	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE LONDRINA DIOCLESIO M SANTOS	Saúde	222,96	156,07	379,03
595	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE LUXEMBURGO	Saúde	226,93	158,85	385,78
596	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE MORADA DO RIO ARECLIDES A NETO	Saúde	342,89	240,02	582,91
597	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Saúde	148,57	104,00	252,57
598	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE NOVA CONQUISTA	Saúde	435,13	304,59	739,72
599	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE PALMITAL	Saúde	442,64	309,85	752,49
600	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE PINHOES CASSIANO M SANTOS	Saúde	289,05	202,34	491,39
601	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE SANTA RITA SEBASTIAO VAZ	Saúde	408,74	286,12	694,86
602	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE SAO COSME	Saúde	177,54	124,28	301,82
603	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE SAO GERALDO	Saúde	338,75	237,13	575,88
604	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE SESC	Saúde	371,33	259,93	631,26
605	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE TIA LITA	Saúde	250,00	175,00	425,00
606	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE VALE DAS ACACIAS	Saúde	149,37	104,56	253,93
607	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE VIA COLEGIO	Saúde	77,44	54,21	131,65
608	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE VIRGEM DOS POBRES	Saúde	143,04	100,13	243,17
609	SANTA LUZIA	USA 14 SANTA LUZIA	Saúde	300,00	210,00	510,00
610	SANTA LUZIA	VIGILANCIA EM SAUDE	Saúde	100,00	70,00	170,00
611	SANTA LUZIA	VIGILANCIA SANITARIA DE SANTA LUZIA	Saúde	100,00	70,00	170,00
612	SÃO JOSÉ DA LAPA	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	Saúde	299,60	209,72	509,32
613	SÃO JOSÉ DA LAPA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO CENTRO	Saúde	128,06	89,64	217,70
614	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL ODETE RODRIGUES FERREIRA	Saúde		0,00	0,00
615	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES	Saúde		0,00	0,00
616	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA MARIA	Saúde		0,00	0,00
617	SÃO JOSÉ DA LAPA	FARMACIA DE TODOS	Saúde	60,00	42,00	102,00
618	SÃO JOSÉ DA LAPA	PROGRAMA SAUDE MENTAL MUNICIPAL	Saúde	116,03	81,22	197,25
619	SÃO JOSÉ DA LAPA	PSF DOM PEDRO I UNIDADE II	Saúde	160,04	112,03	272,07
620	SÃO JOSÉ DA LAPA	SAO JOSE DA LAPA CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DR LUIZ ISSA	Saúde	804,01	562,81	1.366,82
621	SÃO JOSÉ DA LAPA	SAO JOSE DA LAPA ESCOLA ESTADUAL JOSE ELIAS ISSA	Saúde	1.952,76	1.366,93	3.319,69
622	SÃO JOSÉ DA LAPA	SAO JOSE DA LAPA ESCOLA MUNICIPAL LEILA MARIA LOPES FICHER	Saúde		0,00	0,00
623	SÃO JOSÉ DA LAPA	SAO JOSE DA LAPA POLICLINICA GENTIL MACEDO JUNIOR	Saúde	60,00	42,00	102,00
624	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA LAPA	Saúde	150,00	105,00	255,00
625	SÃO JOSÉ DA LAPA	UBS MARIA FILOMENA DA COSTA	Saúde	63,97	44,78	108,75
626	SÃO JOSÉ DA LAPA	UNIDADE BASICA DE SAUDE CACHOEIRA	Saúde	203,26	142,28	345,54
627	SÃO JOSÉ DA LAPA	UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM PEDRO I	Saúde	225,75	158,03	383,78
628	SÃO JOSÉ DA LAPA	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM ENCANTADO	Saúde	286,28	200,40	486,68
629	SÃO JOSÉ DA LAPA	UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA APARECIDA MONSUETO SANTOS	Saúde	277,08	193,96	471,04
630	SÃO JOSÉ DA LAPA	UNIDADE BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CENTRO	Saúde	349,61	244,73	594,34
631	SÃO JOSÉ DA LAPA	VIGILANCIA EM SAUDE	Saúde	100,00	70,00	170,00
632	SÃO JOSÉ DA LAPA	VISA SMS	Saúde	109,72	76,80	186,52
633	SANTANA DO RIACHO	FARMACIA DE MINAS DE SANTANA DO RIACHO	Saúde	672,35	470,65	1.143,00
634	SANTANA DO RIACHO	SANT DO RIACHO UNIDADE BASICA DE SAUDE NEIDE MARIA MARQUES	Saúde	100,00	70,00	170,00
635	SANTANA DO RIACHO	SANT RIACHO UNIDADE BASICA DE SAUDE TEOBALDO INACIO DA SILVA	Saúde	250,00	175,00	425,00
636	SANTANA DO RIACHO	SANTANA DO RIACHO CENTRO DE SAUDE DE SANTANA DO RIACHO	Saúde	100,00	70,00	170,00
637	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO RIACHO	Saúde	60,00	42,00	102,00
638	TAQUARAÇU DE MINAS	ACADEMIA DE SAUDE DE TAQUARACU DE MINAS	Saúde	150,00	105,00	255,00
639	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARACU DE MINAS	Saúde	120,00	84,00	204,00
640	TAQUARAÇU DE MINAS	TAQUARACU DE MINAS FARMACIA PARA TODOS	Saúde	52,00	36,40	88,40
641	TAQUARAÇU DE MINAS	TAQUARACU DE MINAS UNIDADE DE SAUDE MURILO MARCELO BARROS	Saúde	294,00	205,80	499,80
642	TAQUARAÇU DE MINAS	TAQUARACU DE MINAS UNIDADE DE SAUDE SILVIA LUIZA DA CRUZ	Saúde	70,00	49,00	119,00
643	TAQUARAÇU DE MINAS	TAQUARACU DE MINAS UNIDADE DE SAUDE ZILDA MARIA PINTO	Saúde	70,00	49,00	119,00
644	VESPASIANO	ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS	Saúde	120,00	84,00	204,00
645	VESPASIANO	CASA DO AUTISTA	Saúde	91,00	63,70	154,70
646	VESPASIANO	CECOVID MORRO ALTO	Saúde	250,00	175,00	425,00
647	VESPASIANO	CECOVID VESPASIANO	Saúde	250,00	175,00	425,00
648	VESPASIANO	CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MULHER	Saúde	220,00	154,00	374,00
649	VESPASIANO	FARMACIA ESPECIALIZADA	Saúde	286,00	200,20	486,20
650	VESPASIANO	FARMACIA INTEGRADA DE VESPASIANO	Saúde	61,00	42,70	103,70
651	VESPASIANO	UBS JOSE COSME DA CRUZ	Saúde	350,00	245,00	595,00
652	VESPASIANO	UBS NOVA IORQUE	Saúde	330,00	231,00	561,00
653	VESPASIANO	UBS NOVO HORIZONTE	Saúde	250,00	175,00	425,00
654	VESPASIANO	UBS OTILIA LEVINDA COSTA MATOS	Saúde	128,00	89,60	217,60
655	VESPASIANO	UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA PAMPULHA II	Saúde	671,00	469,70	1.140,70
656	VESPASIANO	UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO USA 13 VESPASIANO	Saúde	101,00	70,70	171,70
657	VESPASIANO	UNIDADE DE SUPORTE BASICO USB 3401 VESPASIANO	Saúde	101,00	70,70	171,70
658	VESPASIANO	VESPASIANO CAPS ALCOOL E DROGAS	Saúde	476,00	333,20	809,20
659	VESPASIANO	VESPASIANO CAPS INFANTO JUVENIL	Saúde	622,00	435,40	1.057,40
660	VESPASIANO	VESPASIANO CAPS SAUDE MENTAL	Saúde	180,00	126,00	306,00
661	VESPASIANO	VESPASIANO CEME CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Saúde	1.090,00	763,00	1.853,00
662	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	Saúde	132,00	92,40	224,40
663	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	Saúde	99,00	69,30	168,30
664	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE REFERENCIA DO ADOLESCENTE	Saúde	150,00	105,00	255,00
665	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE REFERENCIA VITAL BRASIL	Saúde	141,00	98,70	239,70
666	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE SAUDE CELVIA	Saúde	132,00	92,40	224,40
667	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE SAUDE ILDEU DINIZ	Saúde	224,00	156,80	380,80
668	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO ODONTOLOGICO JARDIM GLORIA	Saúde	150,00	105,00	255,00
669	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO OFTALMOLOGICO MUNICIPAL	Saúde	120,00	84,00	204,00
670	VESPASIANO	VESPASIANO DIVISAO DE ZOONOSES	Saúde	170,00	119,00	289,00
671	VESPASIANO	VESPASIANO ESCOLA MUNICIPAL DOLORES MARTINS	Saúde		0,00	0,00
672	VESPASIANO	VESPASIANO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLORIA	Saúde	352,00	246,40	598,40

673	VESPASIANO	VESPASIANO GABINETE ODONTOLOGICO MORRO ALTO	Saúde	150,00	105,00	255,00
674	VESPASIANO	VESPASIANO LABORATORIO MUNICIPAL DONA MARIA DO CARMO FARIA	Saúde	995,00	696,50	1.691,50
675	VESPASIANO	VESPASIANO POLICLINICA GONCALO DE MOURA	Saúde	846,00	592,20	1.438,20
676	VESPASIANO	VESPASIANO POLICLINICA SANTA CLARA	Saúde	255,00	178,50	433,50
677	VESPASIANO	VESPASIANO POLO ACADEMIA DA SAUDE MORRO ALTO	Saúde	356,00	249,20	605,20
678	VESPASIANO	VESPASIANO POLO ACADEMIA DA SAUDE SERRA DOURADA	Saúde	150,00	105,00	255,00
679	VESPASIANO	VESPASIANO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VESPASIANO	Saúde	100,00	70,00	170,00
680	VESPASIANO	VESPASIANO UBS INAH VERCESI DOS SANTOS	Saúde	678,00	474,60	1.152,60
681	VESPASIANO	VESPASIANO UBS PREFEITO GLENAN CONRADO SILVA	Saúde	128,00	89,60	217,60
682	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE CELVIA II	Saúde	135,00	94,50	229,50
683	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM GLORIA	Saúde	153,00	107,10	260,10
684	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA PAMPULHA	Saúde	60,00	42,00	102,00
685	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE PREFEITO JOSE LOPES	Saúde	94,00	65,80	159,80
686	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRA DOURADA	Saúde	113,00	79,10	192,10
687	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE TEODOMIRO VERISSIMO	Saúde	65,00	45,50	110,50
688	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA ESPORTIVA	Saúde	103,00	72,10	175,10
689	VESPASIANO	VESPASIANO UPA 24 HORAS PREFEITO LUIZ ISSA	Saúde	250,00	175,00	425,00
690	BALDIM	PREFEITURA DE BALDIM	Administração	864,00	604,80	1.468,80
691	BALDIM	SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Administração	60,00	42,00	102,00
692	BALDIM	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
693	BALDIM	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	Administração	60,00	42,00	102,00
694	BALDIM	FINANÇAS	Administração	60,00	42,00	102,00
695	BALDIM	INFRA ESTRUTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
696	BALDIM	MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
697	BALDIM	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
698	BALDIM	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Administração	60,00	42,00	102,00
699	BALDIM	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	7.791,53		7.791,53
700	CAPIM BRANCO	PREFEITURA DE CAPIM BRANCO	Administração	300,00	210,00	510,00
701	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO	Administração	60,00	42,00	102,00
702	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
703	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
704	CAPIM BRANCO	SETOR DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
705	CAPIM BRANCO	CONTABILIDADE	Administração	60,00	42,00	102,00
706	CAPIM BRANCO	CONTROLADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
707	CAPIM BRANCO	PROCURADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
708	CAPIM BRANCO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Administração	60,00	42,00	102,00
709	CAPIM BRANCO	SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	Administração	60,00	42,00	102,00
710	CAPIM BRANCO	SETOR MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	Administração	60,00	42,00	102,00
711	CAPIM BRANCO	SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
712	CAPIM BRANCO	SETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Administração	60,00	42,00	102,00
713	CAPIM BRANCO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Administração	60,00	42,00	102,00
714	CAPIM BRANCO	SETOR DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Administração	60,00	42,00	102,00
715	CAPIM BRANCO	SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS	Administração	60,00	42,00	102,00
716	CAPIM BRANCO	SETOR DE INFORMÁTICA	Administração	60,00	42,00	102,00
717	CAPIM BRANCO	SETOR DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
718	CAPIM BRANCO	SETOR DE PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
719	CAPIM BRANCO	SETOR DE RECEITAS E TESOURARIA	Administração	60,00	42,00	102,00
720	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	Administração	188,00	131,60	319,60
721	CAPIM BRANCO	CRAS	Administração	150,00	105,00	255,00
722	CAPIM BRANCO	SETOR DE APOIO E GESTÃO DO SUAS	Administração	60,00	42,00	102,00
723	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
724	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA E OBRAS	Administração	536,00	375,20	911,20
725	CAPIM BRANCO	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	Administração	105,00	73,50	178,50
726	CAPIM BRANCO	SETOR DE PROMOÇÃO CULTURAL	Administração	60,00	42,00	102,00
727	CAPIM BRANCO	SETOR DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	Administração	60,00	42,00	102,00
728	CAPIM BRANCO	SETOR DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	Administração	60,00	42,00	102,00
729	CAPIM BRANCO	SETOR DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
730	CAPIM BRANCO	SETOR SUPRIMENTOS, TRANSPORTES E NUTRIÇÃO	Administração	100,00	70,00	170,00
731	CAPIM BRANCO	CONSELHO TUTELAR	Administração	150,00	105,00	255,00
732	CAPIM BRANCO	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	6.483,34		6.483,34
733	CONFINS	PREFEITURA DE CONFINS	Administração	1.826,00	1.278,20	3.104,20
734	CONFINS	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
735	CONFINS	SEC. DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
736	CONFINS	SEC. DE CULTURA E TURISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
737	CONFINS	SEC. DE TRANSPORTE	Administração	60,00	42,00	102,00
738	CONFINS	SEC. DE ESPORTES	Administração	60,00	42,00	102,00
739	CONFINS	SEC. MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL	Administração	60,00	42,00	102,00
740	CONFINS	SEC. DE PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
741	CONFINS	SEC. DE EDUCAÇÃO	Administração	132,00	92,40	224,40
742	CONFINS	SEC. DE OBRAS	Administração	250,00	175,00	425,00
743	CONFINS	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	8.251,92		8.251,92
744	FUNILÂNDIA	PREFEITURA DE FUNILANDIA	Administração	203,00	142,10	345,10
745	FUNILÂNDIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
746	FUNILÂNDIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
747	FUNILÂNDIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL, PLANEJAMENTO E GESTÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
748	FUNILÂNDIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
749	FUNILÂNDIA	CÂMARA MUNICIPAL DE FUNILANDIA	Administração	149,00	104,30	253,30
750	FUNILÂNDIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Administração	250,00	175,00	425,00
751	FUNILÂNDIA	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	3.691,80		3.691,80
752	JABOTICATUBAS	PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	Administração	576,00	403,20	979,20
753	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
754	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Administração	60,00	42,00	102,00
755	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
756	JABOTICATUBAS	PROCURADORIA JURÍDICA	Administração	60,00	42,00	102,00
757	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	119,00	83,30	202,30
758	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	Administração	238,00	166,60	404,60
759	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	Administração	100,00	70,00	170,00
760	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	Administração	102,00	71,40	173,40

761	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	77,00	53,90	130,90
762	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Administração	113,00	79,10	192,10
763	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	Administração	250,00	175,00	425,00
764	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA SOCIAL E MEIO AMBIENTE	Administração	100,00	70,00	170,00
765	JABOTICATUBAS	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	12.150,78		12.150,78
766	JEQUITIBÁ	PREFEITURA DE JEQUITIBÁ	Administração	1.424,00	996,80	2.420,80
767	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
768	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
769	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
770	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Administração	60,00	42,00	102,00
771	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
772	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
773	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Administração	81,00	56,70	137,70
774	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE E SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Administração	60,00	42,00	102,00
775	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
776	JEQUITIBÁ	TRIBUTOS / IPTU	Administração	60,00	42,00	102,00
777	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUITIBA	Administração	440,00	308,00	748,00
778	JEQUITIBÁ	CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ	Administração	181,00	126,70	307,70
779	JEQUITIBÁ	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "RAYMUNDO REIS"	Administração	200,00	140,00	340,00
780	JEQUITIBÁ	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JEQUITIBÁ	Administração	60,00	42,00	102,00
781	JEQUITIBÁ	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JEQUITIBÁ	Administração	193,00	135,10	328,10
782	JEQUITIBÁ	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	6.335,25		6.335,25
783	LAGOA SANTA	PREFEITURA DE LAGOA SANTA	Administração	224,00	156,80	380,80
784	LAGOA SANTA	CENTRO ADMINISTRATIVO	Administração	60,00	42,00	102,00
785	LAGOA SANTA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAGOA SANTA	Administração	60,00	42,00	102,00
786	LAGOA SANTA	CONSELHO TUTELAR	Administração	60,00	42,00	102,00
787	LAGOA SANTA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
788	LAGOA SANTA	SECRETARIA DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
789	LAGOA SANTA	SECRETARIA DE GESTÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
790	LAGOA SANTA	VIGILÂNCIA SEM SAÚDE	Administração	293,00	205,10	498,10
791	LAGOA SANTA	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
792	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
793	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
794	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
795	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA	Administração	60,00	42,00	102,00
796	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
797	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE OBRAS	Administração	250,00	175,00	425,00
798	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	Administração	60,00	42,00	102,00
799	LAGOA SANTA	CASA DOS CONSELHOS	Administração	142,00	99,40	241,40
800	LAGOA SANTA	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	45.566,88		45.566,88
801	MATOZINHOS	PREFEITURA DE MATOZINHOS	Administração	720,00	504,00	1.224,00
802	MATOZINHOS	SECRETARIA DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
803	MATOZINHOS	PROCURADORIA JURIDICA	Administração	60,00	42,00	102,00
804	MATOZINHOS	CONTROLADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
805	MATOZINHOS	CHEFIA DE GABINETE	Administração	60,00	42,00	102,00
806	MATOZINHOS	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
807	MATOZINHOS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS	Administração	60,00	42,00	102,00
808	MATOZINHOS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
809	MATOZINHOS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
810	MATOZINHOS	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
811	MATOZINHOS	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	18.614,15		18.614,15
812	MORRO DO PILAR	PREFEITURA DE MORRO DO PILAR	Administração	287,00	200,90	487,90
813	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
814	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
815	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Administração	60,00	42,00	102,00
816	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Administração	60,00	42,00	102,00
817	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
818	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Administração	60,00	42,00	102,00
819	MORRO DO PILAR	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
820	MORRO DO PILAR	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
821	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
822	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
823	MORRO DO PILAR	CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR	Administração	648,00	453,60	1.101,60
824	MORRO DO PILAR	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	2.253,59		2.253,59
825	PEDRO LEOPOLDO	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO	Administração	4.218,00	2.952,60	7.170,60
826	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
827	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Administração	60,00	42,00	102,00
828	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E OUVIDORIA	Administração	60,00	42,00	102,00
829	PEDRO LEOPOLDO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
830	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
831	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	Administração	60,00	42,00	102,00
832	PEDRO LEOPOLDO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
833	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
834	PEDRO LEOPOLDO	JUVENTUDE, ESPORTES E DIREITOS HUMANOS	Administração	161,00	112,70	273,70
835	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, E TURISMO	Administração	145,00	101,50	246,50
836	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Administração	112,00	78,40	190,40
837	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
838	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Administração	1.704,00	1.192,80	2.896,80
839	PEDRO LEOPOLDO	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	44.921,41		44.921,41
840	PRUDENTE DE MORAIS	PREFEITURA DE PRUDENTE DE MORAIS	Administração	690,00	483,00	1.173,00
841	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
842	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
843	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	Administração	60,00	42,00	102,00
844	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DA FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
845	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E ESTRADAS	Administração	60,00	42,00	102,00
846	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
847	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
848	PRUDENTE DE MORAIS	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	8.356,99		8.356,99

849	RIBEIRÃO DAS NEVES	PREFEITURA DE RIBEIRÃO DAS NEVES	Administração	1.074,00	751,80	1.825,80
850	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
851	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
852	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Administração	60,00	42,00	102,00
853	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	Administração	60,00	42,00	102,00
854	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE OBRAS	Administração	60,00	42,00	102,00
855	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
856	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA SEGURAÇA TRÂNSITO E TRANSPORTE	Administração	60,00	42,00	102,00
857	RIBEIRÃO DAS NEVES	GABINETE PREFEITO	Administração	60,00	42,00	102,00
858	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE GOVERNO E RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
859	RIBEIRÃO DAS NEVES	PROCURADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
860	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
861	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
862	RIBEIRÃO DAS NEVES	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	76.104,75		76.104,75
863	SANTA LUZIA	PREFEITURA DE SANTA LUZIA	Administração	300,00	210,00	510,00
864	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
865	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE GOVERNO	Administração	60,00	42,00	102,00
866	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
867	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Administração	60,00	42,00	102,00
868	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Administração	60,00	42,00	102,00
869	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE MEIO AMBINETE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
870	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE FINANÇAS	Administração	60,00	42,00	102,00
871	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE ESPORTE	Administração	60,00	42,00	102,00
872	SANTA LUZIA	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
873	SANTA LUZIA	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
874	SANTA LUZIA	CONTROLADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
875	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Administração	60,00	42,00	102,00
876	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E TRANSPORTES	Administração	60,00	42,00	102,00
877	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
878	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE OBRAS	Administração	250,00	175,00	425,00
879	SANTA LUZIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Administração	125,00	87,50	212,50
880	SANTA LUZIA	GUARDA MUNICIPAL	Administração	371,00	259,70	630,70
881	SANTA LUZIA	DEFESA CIVIL	Administração	60,00	42,00	102,00
882	SANTA LUZIA	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	58.736,80		58.736,80
883	SÃO JOSÉ DA LAPA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAPA	Administração	1.226,00	858,20	2.084,20
884	SÃO JOSÉ DA LAPA	GABINETE DO PREFEITO	Administração	60,00	42,00	102,00
885	SÃO JOSÉ DA LAPA	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
886	SÃO JOSÉ DA LAPA	CONTROLADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
887	SÃO JOSÉ DA LAPA	PROCURADORIA JURÍDICA	Administração	60,00	42,00	102,00
888	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
889	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Administração	60,00	42,00	102,00
890	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
891	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Administração	60,00	42,00	102,00
892	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
893	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
894	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE URBANISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
895	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Administração	191,00	133,70	324,70
896	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Administração	166,00	116,20	282,20
897	SÃO JOSÉ DA LAPA	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	19.655,42		19.655,42
898	SANTANA DO RIACHO	PREFEITURA DE SANTANA DO RIACHO	Administração	170,00	119,00	289,00
899	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Administração	60,00	42,00	102,00
900	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Administração	60,00	42,00	102,00
901	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
902	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
903	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
904	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
905	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE GOVERNO	Administração	60,00	42,00	102,00
906	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	Administração	60,00	42,00	102,00
907	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADA	Administração	60,00	42,00	102,00
908	SANTANA DO RIACHO	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	2.875,15		2.875,15
909	TAQUARAÇU DE MINAS	PREFEITURA DE TAQUARAÇU DE MINAS	Administração	300,00	210,00	510,00
910	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
911	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, ASSUNTOS URBANOS E TRANSPORTE	Administração	250,00	175,00	425,00
912	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
913	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
914	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
915	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
916	TAQUARAÇU DE MINAS	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	3.150,70		3.150,70
917	VESPASIANO	PREFEITURA DE VESPASIANO	Administração	1.584,00	1.108,80	2.692,80
918	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER - CINE TEATRO SECMTUR	Administração	545,00	381,50	926,50
919	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER - SALA DE MUSICA CÉSAR VIANA	Administração	60,00	42,00	102,00
920	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER - MUSEU DO FOLCLORE SÉLIA MARTINS	Administração	60,00	42,00	102,00
921	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER - CENTRO DE CONVENÇÕES PISQUETA NEVES	Administração	60,00	42,00	102,00
922	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER - CEU – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS CARLOS MURTA FILHO	Administração	756,00	529,20	1.285,20
923	VESPASIANO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
924	VESPASIANO	SECRETARIA DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
925	VESPASIANO	SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES	Administração	182,00	127,40	309,40
926	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Administração	537,00	375,90	912,90
927	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	441,00	308,70	749,70
928	VESPASIANO	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HEBERT FERNANDES	Administração	200,00	140,00	340,00
929	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	Administração	221,00	154,70	375,70
930	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
931	VESPASIANO	CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Administração	362,00	253,40	615,40
932	VESPASIANO	CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Administração	127,00	88,90	215,90
933	VESPASIANO	CASI – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Administração	128,00	89,60	217,60
934	VESPASIANO	CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Administração	150,00	105,00	255,00
935	VESPASIANO	CONSELHO TUTELAR REGIÃO MORRO ALTO	Administração	67,00	46,90	113,90

CISREC

LEVANTAMENTO DE ESTIMATIVA DE DEMANDA (ANEXO I-C)

936	VESPASIANO	CONSELHO TUTELAR REGIÃO CENTRAL	Administração	169,00	118,30	287,30
937	VESPASIANO	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO	Administração	3.150,70		3.150,70
938	OUTROS CONSORCIADOS	Área destinada a cobertura de outros municípios consorciados, não incluídos no levantamento por serem novos no consórcio	diversos	232.547,52		232.547,52
				1.115.956,33	**388.722,36**	**1.504.678,68**

MEMÓRIA DE CÁLCULO ÁREAS DE URBANIZAÇÃO

MUNICÍPIO	ÁREA TOTAL SEM ÁREAS URBANIZADAS	70% PARA ÁREAS DE URBANIZAÇÃO
BALDIM	11130,76	7.791,53
CAPIM BRANCO	9261,92	6.483,34
CONFINS	11788,45	8.251,92
FUNILÂNDIA	5274,00	3.691,80
JABOTICATUBAS	17358,26	12.150,78
JEQUITIBÁ	9050,36	6.335,25
LAGOA SANTA	65095,54	45.566,88
MATOZINHOS	26591,64	18.614,15
MORRO DO PILAR	3219,41	2.253,59
PEDRO LEOPOLDO	64173,44	44.921,41
PRUDENTE DE MORAIS	11938,56	8.356,99
RIBEIRÃO DAS NEVES	108721,07	76.104,75
SANTA LUZIA	83909,72	58.736,80
SÃO JOSÉ DA LAPA	28079,17	19.655,42
SANTANA DO RIACHO	4107,35	2.875,15
TAQUARAÇU DE MINAS	4501,00	3.150,70
VESPASIANO	91117,00	63.781,90

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.159.728/0001-07 **MATRIZ**		**04/02/2022**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO PINHEIRO	**320**	**SALA 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.700-054	**CENTRO**	**SETE LAGOAS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOCIETARIO@MACHADOLOPES.COM.BR	**(31) 3774-2604**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/02/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/02/2022** às **08:43:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200100983

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SETE LAGOAS
Local

1 FEVEREIRO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057/422-7 e código de segurança 2505 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/057.422-7	MGP2200100983	02/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 2506 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

1. CARLA CRISTINA COSTA MARTINS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casado(a), regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 088.285.226-40, documento de identidade 15691538, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA BERNARDO ALVES COSTA, número 678, APT 102 BLOCO 02, bairro / distrito SAO GERALDO, município SETE LAGOAS - MINAS GERAIS, CEP 35.700-187 e

2. MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado (a), regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 083.488.876-95, documento de identidade 12593573, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA BERNARDO ALVES COSTA, número 678, APT 102 BLOCO 02, bairro / distrito SAO GERALDO, município SETE LAGOAS - MINAS GERAIS, CEP 35.700-187.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA.

Cláusula Segunda - O objeto social será CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURAS EM EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUCAO, COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRICOLAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA JOAO PINHEIRO, número 320, SALA 01 SALA 02, bairro / distrito CENTRO, município SETE LAGOAS - MG, CEP 35.700-054.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 01/01/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
CARLA CRISTINA COSTA MARTINS	10.000	10.000,00
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA	90.000	90.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 22/057.422.7 e o código de segurança 2507 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422.7 e código de segurança 2508 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de SETE LAGOAS - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Sete Lagoas, 1 de Janeiro de 2021.

CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Sócio

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 2509 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/057.422-7	MGP2200100983	02/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 25Po
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121284603-1 e protocolado sob o número 22/057.422-7 em 04/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212846031, em 04/02/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
088.285.226-40	CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
083.488.876-95	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

Belo Horizonte. sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) Público(a), em 04/02/2022, às 14:43 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/057.422-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057.422-7 e código de segurança 5EPo
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212846031 em 04/02/2022 da Empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, Nire 31212846031 e protocolo 220574227 - 04/02/2022. Autenticação: 4FD35CBB2369908F7F45C5D463572E8D7F4BC28. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/057/422/7 e código de segurança 25Y2 5512
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG12593573 SSP MG

CPF
083.488.876-95

DATA NASCIMENTO
23/07/1986

FILIAÇÃO
CARLOS HENRIQUE
MARTINS DA SILVA
CLAUDIA APARECIDA
ROCHA DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03753076200

VALIDADE
07/04/2022

1ª HABILITAÇÃO
09/12/2005

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SETE LAGOAS, MG

DATA EMISSÃO
10/04/2017

Rogerio de Melo Franco Assis Araújo
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

94546846907
MG511440014

MINAS GERAIS

1470580596
O TERRITÓRIO NACIONAL
1470580596
PROIBIDO PLASTIFICAR
1470580596

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3093127/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232054783** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2023 Baixada em: 12/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO** CPF/CNPJ: **17.695.016/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CORINTO UF: MG CEP: 39200000
Contrato: 054/2023 Celebrado em: 20/04/2023
Valor do contrato: R$ 520.979,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CORINTO UF: MG CEP: 39200000
Data de início: 28/04/2023 Conclusão efetiva: 30/09/2023
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO CPF/CNPJ: 17.695.016/0001-69

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 466.74 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 466.74 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 80 - Projeto 466.74 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 466.74 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 466.74 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 466.74 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 466.74 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 34.25 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 34.25 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 19.25 metro cúbico;

Observações

Processo Licitatório n. 020/2023 - Tomada de Preços n. 004/2023 - Ampliação da Escola Municipal Cristo Rei.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3093127/2024

Atividade concluída

Informações Complementares

- NÃO FAZEM PARTE DA CERTIDÃO OS SERVIÇOS DOS ITENS 10.13 TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL) E 10.14 CABO COAXIAL RG-59, EXCETO INFRAESTRUTURA, CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELO CONTRATANTE EM 20/10/2023, UMA VEZ QUE NÃO SÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3093127/2024
12/01/2024, 09:12
AD935

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: AD935

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do **CNPJ de nº 45.159.728/0001-07**, com sede e administração na rua João Pinheiro, 320 - Sala 1 e 2 - Centro, Sete Lagoas, CEP: 35.700-054, Estado de Minas Gerais, referente à contratação de pessoa jurídica empresária para prestação de serviço de engenharia para realização da ampliação da Escola Municipal Cristo Rei, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 200, Centro, Corinto/MG, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, firmado entre a Prefeitura Municipal de Corinto, inscrita sob o CNPJ 17.695.016/0001-69, localizada na Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro no Município de Corinto/MG e a Empresa Construtora Planner Engenharia LTDA tendo como responsável técnico dos serviços o engenheiro civil, **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**, RNP 141595734-7, Registro Regional: **CREA-MG nº 210.455/D**, cuja ART Obra/Serviço é a de nº **MG20232054783**.

Os serviços prestados constituem na contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra para realização da Ampliação da Escola Municipal Cristo Rei, sendo o serviço executado no regime de empreitada por preço global, art. 6°, VIII, a), Lei 8666/1993; licitação tipo menor preço; seguindo os projetos básicos/executivos apresentados no ato da assinatura do Contrato, bem como o Memorial Descritivo da Obra, conforme Planilha Quantitativa de Serviços Realizados em anexo, onde sua execução teve início em de 28 de abril de 2023 e término no dia 29 de setembro de 2023.

Declaramos que tais serviços foram prestados com boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Corinto, 20 de outubro de 2023.

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2024.01.09 13:43:05 -03'00'

EVALDO PAULO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3093127/2024, emitida em 12/01/2024

Certidão nº 3093127/2024
12/01/2024, 12:00
Chave de Impressão: AD935
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2024 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS REALIZADOS

PROPONENTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO**		
OBRA:	**AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI**		
LOCAL:	**AVENIDA GETÚLIO VARGAS 200, CENTRO, CORINTO-MG**		
ITEM	**DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS**	**UM**	**QUANT.**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5) M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	unid	1,00
1.6	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	m²	116,21
2,0	**MOVIMENTO DE TERRAS**		
2.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	28,00
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m³	11,51
3	**ESTRUTURA: FUNDAÇÕES, PILARES, VIGAS E LAJE**		
3.1	ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	3.165,90
3.2	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	891,47
3.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	119,25
3.4	ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	4.265,44
3.5	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	1.460,34
3.6	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	159,80
3.7	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	m²	466,74
3.8	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	unid	1,00
3.9	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)FORMA EM BALDRAME, VIGAS PILARES	m²	345,50
3.10	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 6 CM, SC = 200 KG/M2, L = 8,00 M	m²	466,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3093127/2024, emitida em 12/01/2024

Certidão nº 3093127/2024
12/01/2024, 12:00
Chave de Impressão: AD935
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2024 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

3.11	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m²xmês	1.000,00
3.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	150,00
3.13	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-MOLDADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	50,00
3.14	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	20,00
3.15	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	34,25
	RAMPA		
3.16	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	19,25
3.17	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	118,20
3.18	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m²	118,20
3.19	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	118,20
3.20	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m²	118,20
3.21	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	m²	417,82
3.22	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), EXCLUSIVE PINTURA	m	156,00
3.23	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA	m	80,40
	PASSEIO DE CONCRETO		
3.24	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO	m³	10,58
3.25	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	128,18
3.26	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO – COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	9,60
3.27	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	9,60
3.28	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m³	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3093127/2024, emitida em 12/01/2024

Certidão nº 3093127/2024
12/01/2024, 12:00
Chave de Impressão: AD935
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2024 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

3.29	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	315,64
4	**PAREDES E PAÍNES**		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	1.736,59
4.2	CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE “A”, COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	2,41
4.3	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE “A”, COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	1,09
4.4	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	m²	3.473,17
4.5	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	3.043,53
4.6	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	429,64
5	**COBERTURA**		
5.1	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	476,18
5.2	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	m²	476,18
5.3	COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA	m	80,00
5.4	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	238,00
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	m²	4,00
6.2	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	unid	10,00
6.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	unid	10,00
6.4	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM	unid	10,00
7,0	**ACABAMENTO**		
7.1	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ALTISSIMO TRAFEGO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	476,18
7.2	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	429,64
7.3	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m²	42,00
7.4	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3093127/2024, emitida em 12/01/2024

Certidão nº 3093127/2024
12/01/2024, 12:00
Chave de Impressão: AD935
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2024 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

7.5	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	unid	8,00
7.6	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00
7.7	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	unid	1,00
7.8	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA ¼ DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	7,00
7.9	ASSENTO BRANCO PARA VASO	unid	8,00
7.10	ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00
7.11	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m²	32,95
7.12	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m²	50,00
7.13	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	148,00
7.14	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m²	230,00
8	**PINTURA**		
8.1	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m²	3.043,53
8.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	200,00
8.3	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	455,74
8.4	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	455,74
8.5	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	455,74
8.6	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	3.043,53
8.7	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	3.043,53
9	**INSTALAÇOES HIDRAULICAS**		
9.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV – SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (4”), INCLUSIVE CONEXÕES	m	250,00
9.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV – SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2”), INCLUSIVE CONEXÕES	m	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3093127/2024, emitida em 12/01/2024

Certidão nº 3093127/2024
12/01/2024, 12:00
Chave de Impressão: AD935
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2024 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

9.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	400,00
9.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	200,00
9.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	50,00
9.6	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	unid	5,00
9.7	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	unid	9,00
9.8	CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	unid	1,00
9.9	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO ½" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	8,00
9.10	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	unid	7,00
9.11	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	unid	1,00
9.12	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA (Descarga Parede)	unid	8,00
9.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	11,60
9.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	90,00
9.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES – ligação de esgoto no passeio na rede copasa	m	240,00
9.17	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM CABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM CABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL – (Banheiro PCD Fem/Masc)	unid	2,00
9.18	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	unid	2,00
9.19	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 120CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	unid	2,00
10	**INSTALAÇOES ELETRICAS**		
10.1	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3093127/2024, emitida em 12/01/2024

Certidão nº 3093127/2024
12/01/2024, 12:00
Chave de Impressão: AD935
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2024 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

10.2	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	unid	1,00
10.3	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4”X2”, EMBUTIDA EM ALVENARIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	100,00
10.4	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4”X4”, EMBUTIDA EM LAJE PRÉMOLDADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	30,00
10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4”), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	m	2.000,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	3.500,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	2.500,00
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	m	1.500,00
10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	m	500,00
10.10	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10ª, TENSÃO 250V, (10ª-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10ª, TENSÃO 250V, (2P+T/10ª250V), COM PLACA 4”X2” DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	unid	10,00
10.11	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10ª, TENSÃO 250V, (10ª-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10ª, TENSÃO 250V, (10ª-250V), COM PLACA 4”X2” DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	unid	10,00
10.12	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20ª, TENSÃO 250V, (2P+T/20ª-250V), COM PLACA 4”X4” DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	unid	150,00
10.13	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4”X2” DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	unid	5,00
10.14	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%	m	2.000,00
10.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10ª	unid	3,00
10.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15ª	unid	10,00
10.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20ª	unid	2,00
10.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25ª	unid	1,00
10.19	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20ª	unid	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3093127/2024, emitida em 12/01/2024

Certidão nº 3093127/2024
12/01/2024, 12:00
Chave de Impressão: AD935
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2024 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO
Setor de Obras
obras@corinto.mg.gov.br
Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro – Corinto, Minas Gerais
CEP 39.200-000 – TEL (38)3751-2771 – CNPJ 17.695.016/0001-69

10.20	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60ª	unid	1,00
10.21	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	unid	100,00
10.22	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	unid	100,00
10.23	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	unid	1,00
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	476,18
11.5	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	2,00
11.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	unid	5,00
11.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	20,00
11.8	PLACA FOTOLUMINESCENTE “E5” – 300 X 300 MM	unid	5,00
11.9	PLACA FOTOLUMINESCENTE “S1” OU “S2”- 380 X 190 MM (SAÍDA – DIREITA)	unid	20,00

EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653

Assinado de forma digital por EVALDO PAULO DOS REIS:70161429653
Dados: 2024.01.09 13:43:47 -03'00'

EVALDO PAULO DOS REIS
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3093127/2024, emitida em 12/01/2024

Certidão nº 3093127/2024
12/01/2024, 12:00
Chave de Impressão: AD935
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2024 e contém 8 folhas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

CORREIOS

C P F

Via FCPF

FC0837 / 34

IF 196119302 BR

14:32:10

Caixa.....: 50431831 Matricula..: 84140762
Lancamento.: 042 Atendimento: 00033
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CPF - ALTERACAO	1	5,70
Valor do Porte(R$)..:	5,70	
[illegible]	IF196119302BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 5,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 5,70

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Servico.....: CPF - ALTERACAO
Codigo de Atendimento.: IF196119302BR
Data e Hora.....: 22/03/2013 14:32:10
CPF do Contribuinte...: 088.285.226-40
Nome Completo .....: CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Data de Nascimento....: 07/05/1989
Sexo.....: FEMININO
Nome da Mae.....: ANA LUCIA DA COSTA
Titulo de Eleitor.....: [illegible]
Naturalidade.....: SETE LAGOAS
UF Naturalidade.....: MG
Logradouro.....: RUA SANTOS REIS
Numero.....: 450
Complemento.....:
Bairro/Distrito.....: SAO DIMAS
Municipio.....: SETE LAGOAS
UF.....: MG
CEP.....: 35700235
Telefone.....:
Celular.....:
Indicador de Impressao: 4
Codigo de Ocorrencia..: 00

MINISTARIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
COMPROVANTE DE INSCRICAO NO CPF
(Valido somente com documento de identificacao.)
Nrll do CPF: 088.285.226-40
Nome: CARLA CRISTINA COSTA MARTINS
Data de Nascimento: 07/05/1989
Comprovante emitido as 14:32:02 do dia 22/03/2013 (hora e data de Brasilia)
Codigo de Controle do Comprovante:
FA29.1E26.5AD4.8FCD
Digito Verificador: 00
A autenticidade deste comprovante devera ser confirmada na Internet, no endereco: http://www.receita.fazenda.gov.br
(Modelo aprovado pela IN RFB Nrll 1.042, de 10 de Junho de 2010)
Emitido por: CORREIOS

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e Reclamacoes:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.07

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SETE LAGOAS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 45.159.728/0001-07

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 22 de Julho de 2025 às 17:20

SETE LAGOAS, 22 de Julho de 2025 às 17:20

Código de Autenticação: 2507-2217-2002-0879-1112

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 01/01/202 a 31/12/2024

Índice de Liquidez Geral(ILG)

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo	10.674.985,71 + 0,00	
		= 5,06
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo	2.109.750,53 + 0,00	

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2024.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2025.08.12 08:58:00 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

JULIA LOPES DIAS:07008718616
Assinado de forma digital por JULIA LOPES DIAS:07008718616
Dados: 2025.07.29 14:29:43 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16.939.373/0001-62
Júlia Lopes Dias
Contador
CRC: 119290/O

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 a 31/12/2024

Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{11.219.185,27}{2.109.750,53 + 0,00} = 5,32$$

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2024.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2025.08.12 08:58:20 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

JULIA LOPES DIAS:07008718616
Assinado de forma digital por JULIA LOPES DIAS:07008718616
Dados: 2025.07.29 14:29:59 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162
Júlia Lopes Dias
Contador
CRC: 119290/O

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 45.159.728/0001-07

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 a 31/12/2024

Índice de Liquidez Corrente(ILC)

Ativo Circulante	10.670.985,71	
		= 5,06
Passivo Circulante	2.109.750.53	

Reconhecemos a exatidão da Demonstração Financeira acima, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2024.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2025.08.12 08:58:42 -03'00'

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Administrador
083.488.876-95

JULIA LOPES DIAS:07008718616

Assinado de forma digital por JULIA LOPES DIAS:07008718616
Dados: 2025.07.29 14:30:21 -03'00'

CONTABILIDADE MACHADO E LOPES LTDA
CRC: MG 1006 CNPJ: 16939373000162
Júlia Lopes Dias
Contador
CRC: 119290/O

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	7.349.670,80
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	7.349.670,80
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.349.670,80

SETE LAGOAS, 31 de Dezembro de 2024

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 083.488.876-95

CONTABILIDADE MACHADO LOPES LTDA.
CRC MG 1006
CNPJ 16.939.373/0001-62

Sistema licenciado para CONTABILIDADE MACHADO LOPES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.008.151,44	R$ 11.219.185,27
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.782.113,66	R$ 10.674.985,71
DISPONÍVEL		R$ 1.402.629,87	R$ 8.586.031,04
CAIXA		R$ 1.182.864,69	R$ 4.916.736,90
CAIXA GERAL		R$ 1.182.864,69	R$ 4.916.736,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 219.765,18	R$ 265.332,53
BANCO SICOOB		R$ 219.765,18	R$ 5.039,34
BANCO SICREDI		R$ 0,00	R$ 260.293,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 3.403.961,61
APLICAÇÃO DE RENDA FIXA SICRED		R$ 0,00	R$ 3.403.961,61
CLIENTES		R$ 1.337.131,81	R$ 870.257,33
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.337.131,81	R$ 870.257,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO		R$ 73.440,10	R$ 117.297,98
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		R$ 250.294,06	R$ 320.502,21
MUNICIPIO DE JEQUITIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICÍPIO DE INHAÚMA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MATOZINHOS		R$ 1.013.397,65	R$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BALDIM		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PARAOPEBA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		R$ 0,00	R$ 432.457,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 37.310,54	R$ 1.212.974,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 16.731,41	R$ 1.126.717,04
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R$ 16.731,41	R$ 1.126.717,04
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A ESTAGIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 20.579,13	R$ 76.474,66
INSS A COMPENSAR		R$ 3.653,40	R$ 60.628,97
IRRF A COMPENSAR - 4º TRIMESTRE/2023		R$ 16.925,73	R$ 0,00
IRRF A COMPENSAR 1º TRIMESTRE/2024		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A COMPENSAR 2º TRIMESTRE/2024		R$ 0,00	R$ 252,85
IRRF A COMPENSAR 3º TRIMESTRE/2024		R$ 0,00	R$ 1.498,20
IRRF A COMPENSAR 4º TRIMESTRE/2024		R$ 0,00	R$ 14.094,64
OUTROS ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 9.783,00
IRRF/ISS PAGO A MAIOR		R$ 0,00	R$ 9.783,00
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADORIA DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 5.041,44	R$ 5.722,64
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 5.041,44	R$ 5.722,64
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 5.041,44	R$ 5.722,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 226.037,78	R$ 544.199,56
INVESTIMENTOS		R$ 1.263,81	R$ 5.165,59
INVESTIMENTOS		R$ 1.263,81	R$ 5.165,59
CAPITAL SICOOB CREDISETE		R$ 1.263,81	R$ 2.975,13
CAPITAL BANCO SICREDI		R$ 0,00	R$ 2.190,46
IMOBILIZADO		R$ 224.773,97	R$ 539.033,97
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS		R$ 34.773,97	R$ 41.533,97
MAQUINAS E INSTALACOES		R$ 5.515,89	R$ 5.515,89
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 12.749,32	R$ 12.749,32
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R$ 16.508,76	R$ 23.268,76
VEÍCULOS		R$ 190.000,00	R$ 497.500,00
VEÍCULOS		R$ 190.000,00	R$ 497.500,00
PASSIVO		R$ 3.008.151,44	R$ 11.219.185,27
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.248.387,50	R$ 2.109.750,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 497.976,42	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 497.976,42	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO BDMG GIRO MAIS - Nº: 364.623/23		R$ 200.149,77	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO BDMG GIRO MAIS - Nº: 365.067/23		R$ 297.826,65	R$ 0,00
SALDO A DESCOBERTO BANCO SICOOB		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 555.082,02	R$ 1.534.852,35
FORNECEDORES		R$ 555.082,02	R$ 1.534.852,35
ZERO ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 708,21	R$ 831,80
GESSO ARTE DECORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REZENDE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 27.371,63
LAVANDERIA CIPRIANI		R$ 0,00	R$ 0,00
LANTERNAGEM E PINTURA MENDES		R$ 0,00	R$ 0,00
LARISSA MADUREIRA NASCIMENTO CHAGAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BIANCA DE OLIVEIRA FERREIRA RODRIGUES		R$ 12.597,50	R$ 0,00
MARCIO ABREU LOUZADA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODNEI PEREIRA DE ALMEIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANYFER COMPANHIA DO FERRO E ACO LTDA		R$ 1.900,00	R$ 0,00
TARCISIO DE ARAUJO PONTELO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA		R$ 1.135,50	R$ 2.927,00
VIVIANE MARIA DINIZ PRADO		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUILOC LTDA		R$ 260,00	R$ 260,00
SOCORRO CAMILO		R$ 0,00	R$ 0,00
EAS ENGENHARIA DE ESTRUTURAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVEIRA SONDAGENS E FUNDAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATO FURTADO PIRES		R$ 0,00	R$ 4.200,00
GERAMIX CONCERTO SETE LAGOAS LTDA EPP		R$ 32.238,00	R$ 22.495,50
MARLY GOMES DE PAULA		R$ 0,00	R$ 0,00
LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 998,75
HELENO NEUMANN TEIXEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDRE LUIZ GOMES LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTABILIDADE MACHADO LOPES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.450,00
NALDO FORRO E PISO		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTE E SILK COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LM INDUSTRIA E COMERCIO DE CERCAS LTDA		R$ 5.608,28	R$ 0,00
ESCOLA SKIPPERS BILINGUE DE EDUCACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
NACIONAL PISOS LTDA		R$ 4.140,00	R$ 0,00
TK MULTI SERVICE		R$ 0,00	R$ 0,00
PARAMIX CONCRETO LTDA		R$ 8.740,00	R$ 0,00
PROMEC - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA		R$ 200,00	R$ 0,00
WILLIAM BRAGA GONCALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
RAPHAEL ANGELO V FRANCA		R$ 40.000,00	R$ 0,00
CATATAU TERRAPLANAGEM E LOCACOES - TMX TERRAPLANAGEM MONTIGIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RZ TELHAS E MADEIRAS EIRELI		R$ 1.734,00	R$ 0,00
SAM ELETRONICOS COMERCIAIS LTDA		R$ 9.450,00	R$ 0,00
STEEL COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 7.814,37	R$ 0,00
SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA		R$ 4.784,00	R$ 0,00
CONSTRUMAQ LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LACERDA, PEGO & ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JADA PAX ASSISTENCIA FAMILIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
L&R MAT. CONST. E LOC. DE MAQ. E EQUIP.LTDA - ME		R$ 1.911,14	R$ 84,86
MADEIREIRA MONTE LIBANO		R$ 4.483,00	R$ 684,00
MAT DE CONSTRUCAO PARA TODOS LTDA ME		R$ 4.187,66	R$ 0,00
SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PONTO DO INCENDIO LTDA		R$ 4.841,99	R$ 0,00
COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA		R$ 16.856,38	R$ 4.925,42
PREMOLDADOS MAXIMO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL SHFORT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HADRIAN MADEIRAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
LCAR PECAS LTDA		R$ 910,42	R$ 3.038,62
RAFAEL MELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 14.644,52	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS OLIVEIRA E AQUIN		R$ 197,30	R$ 276,74
FE COMERCIO DE FERRO ACO SETE LAGOAS LTDA ME		R$ 515,30	R$ 0,00
HILTON JOSE DE VASCONCELOS REIS - CPF 178.392.896-		R$ 5.570,00	R$ 8.410,00
CASA DOS PARAFUSOS SANTA JULIANA		R$ 0,00	R$ 456,00
ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
45.488.069 ROSANA PEREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R$ 2.703,04	R$ 995,52
CASA PROGRESSO LTDA		R$ 1.432,70	R$ 0,00
AFP MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.470,00
ALVES E VAZ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 312,35
CASTANHEIRA E CIA LTDA		R$ 5.987,80	R$ 0,00
CD AREIAS E BRITAS LTDA		R$ 165,00	R$ 1.480,00
WALISSON JUNIOR DINIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
CANAAN TINTAS LTDA - ME		R$ 21.962,20	R$ 3.761,00
JK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		R$ 27.364,00	R$ 3.380,00
ALAN BRUNO PEREIRA MOURA 10652100600		R$ 0,00	R$ 0,00
BHZ EPI DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 1.178,52	R$ 1.018,58
REDE CONSTRUMELLO LTDA		R$ 24.678,26	R$ 5.186,34
KM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 2.090,77	R$ 6.535,64
CERAMICA CENTRONORTE		R$ 0,00	R$ 6.270,00
ALICERCE SERVICOS E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A&J TINTAS LTDA		R$ 1.962,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEV TINTAS LTDA		R$ 431,00	R$ 0,00
MARINA HIPOLITO DE OLIVEIRA ME		R$ 2.200,00	R$ 0,00
MARIA LUCIA DA SILVA VIANA SOUZA EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO S.A.		R$ 0,00	R$ 676,04
RAILOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI-ME		R$ 0,00	R$ 5.815,00
MARCELIO GONCALVES DA SILVA 37481770620		R$ 0,00	R$ 0,00
TICKET SOLUCOES HDFGT SA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEAL PREFORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMILTON SOARES ENGENHARIA DE ESTRU		R$ 0,00	R$ 0,00
DLP DESPACHANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEONARDO DE CARVALHO CUNHA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA LUCIA DA COSTA		R$ 0,00	R$ 490,00
AMK PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 44.405,22
A NOVA CASA MOURA LTDA		R$ 3.985,75	R$ 23.054,30
MARMORITES NUNES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO ELIAS MEDEIROS JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
JMM E TSR PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.676,00
MMV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 938.278,00
PALAZZI PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 560,00
ANTONIO JOAQUIM DA SILVA NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
PADARIA E MERCEARIA JD LTDA		R$ 0,00	R$ 1.134,00
CASA DOS PARAFUSOS NOSSA SENHORA APARECIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COFER FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.445,68
MADEIREIRA PARA DE MINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PANIFICADORA GALDINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JM GAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
M & M VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		R$ 7.795,00	R$ 1.668,00
MARMORARIA IPORANGA LTDA		R$ 16.000,00	R$ 0,00
MOACIR CARNEIRO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIAMANTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 49.247,02	R$ 69.973,76
JORGE BERNARDO DA SILVA 08068843639		R$ 12.200,00	R$ 0,00
ABREU AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON ESCAPAMENTOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 801,00
CERAMICA FORTUNA DE MINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OSMAR LOCH		R$ 8.030,74	R$ 6.660,61
EULER ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP		R$ 5.055,47	R$ 5.789,06
BTM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RT-GEO TOPOGRAFIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
RECOL REVENDEDOR DE PETROLEO COLONIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
IDEAL AUTO PECAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AMBLEY PARANHOS CORDEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.099,50
JOSE LINO MELO VIEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALVES E ALVAR COM GLP F PC UTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.172,00
TRANSVITORIA COMERCIO LOGISTICA E EMPEENDIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
XTELHAS FERRO E ACO INDUSTRIA E COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 3.546,43
DISTRIBUIDORA SIMOES E SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 648,90	R$ 0,00
X PECAS MG LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCO AURELIO BARBOSA DINIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO ELETRICA CANAAN LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 791,40
EDSON VANDER DA SILVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
GONCALVES E CECILIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R$ 0,00	R$ 2.494,06
DECORATE TINTAS LTDA - EPP		R$ 2.276,50	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALINHASETE PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R$ 142.317,64	R$ 8.295,50
PRL TRANSPORTES E COMERCIO DE MINERAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.200,00
MERCANTIL BASTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 13.843,50
PREMSEL PREMOLDADOS S. LAGOAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 31.800,00
CEBRIL CENTRAL DE BRITAGEM LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL CAR IND E COM DE CARRINHOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
REAL VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 175,00
POLIMIX CONCRETO LTDA.		R$ 0,00	R$ 11.319,10
CASA DOS PARAFUSOS RAPOSO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MR UNIFORMES 7L LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA E SERRALHERIA NOVA ESPERANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA FAMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FELT ELETRICA LTDA		R$ 750,00	R$ 2.144,00
WESLEY MARCOS DE RAMOS 07447192678		R$ 0,00	R$ 0,00
HOUST COM. DISTR. DE MAT. CONSTRUÇAO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
OPERADORA CERAMISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.625,00
UNIVERSO ELETRICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUMONT CONSTRUCOES E MONTAGENS METALICAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
FERROLAGOS COMERCIO DE AÇO E DERIVADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRATASETE MADEIRAS TRATADAS E IMUNIZADAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
INSERCIL-INDUSTRIA E SERVICOS DE CIMENTO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JCM AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMETTRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE METAIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 891,54
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA TORRES 11062001605		R$ 0,00	R$ 0,00
RICHARD ALBANO MARINHO PADARIA E MERCEARIA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NILAS PIZZARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
REVEST INSTALACOES E COMERCIO DE REVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CANTINA DONA MARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSANE GUILHERME DO NASCIMENTO.		R$ 0,00	R$ 0,00
TAMBORSETE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP		R$ 0,00	R$ 2.448,00
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAZONATO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMERSON TERRA ROCHA E OUTRO		R$ 0,00	R$ 0,00
NACIONAL PEDRAS E GRANITOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTREMOZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 2.223,02	R$ 0,00
CENTER CAR PECAS E ACESS. LTDA		R$ 0,00	R$ 1.152,05
SERRINHA COM ETIQ E PRODUTOS GRAFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAYVISSON JUNIO SILVA PAULINO CPF 065.694.786-13		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDRACARIA LOPES E OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 830,00
AB COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPERIAL GR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INOVALIGHT LED LTDA		R$ 0,00	R$ 8.329,37
RAMON VILELA DE FARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICHARDS MARCENARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABRICA DE TELAS CERCAR LTDA		R$ 347,00	R$ 34.066,66
14.540.571 LUIZ ANTONIO VIEIRA		R$ 26.622,12	R$ 0,00
A G PEREIRA EVENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ALINE ADRIANE DUARTE SILVA 08944751692		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERMOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUFORT PREMEV LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONVIL CONCRETOS VIBRADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA BELEM PARA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DVG INDUSTRIAL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
LEIDIANE FERREIRA SOARES ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELISANGELA R ROCHA CORDEIRO SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOMIT SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 33.543,67
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE FM		R$ 0,00	R$ 0,00
FITOPECUARIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GINAST EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAPHAEL CARLOS CASTIGLIERI BATISTA 36070588819		R$ 0,00	R$ 0,00
DENTECK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOLHER SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALAN DE PAULA LANZA		R$ 0,00	R$ 0,00
LINHUGO FRANCA COUTINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIPE DE JESUS BATISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
M3A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METAL 7 ESTRUTURAS METALICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENRIQUE CESAR RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO ELETRICA E MECANICA SCJ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO ALEXANDRE MARQUES TRINDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
AMANDA ALVES MARQUES DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO CONSTRUTOR		R$ 0,00	R$ 703,00
CESAR RODRIGUES DO CARMO		R$ 0,00	R$ 0,00
ERICA BATISTA DINIZ FERNANDES		R$ 0,00	R$ 0,00
HELY CARLOS DE MATOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GUSTAVO PINTO SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
GUSTAVO RAMOS MOREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCO TULIO COSTA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURO MARCOS M DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
TUBOS GERAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ELX SINALIZACAO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
REAL COMERCIO LTDA // OLAVO BILAC		R$ 0,00	R$ 2.510,00
LAURENA FERREIRA DA SILVA 09915670648		R$ 0,00	R$ 0,00
SETE ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIRANDAS CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DRENAK COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G. A. GRILO DE ALMEIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ONECODE TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIACAO UMUARAMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TURI - TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO E INTERMUNICIPAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KAYO PATRICK ANDRADE LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 0,00	R$ 0,00
KARRAO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.520,00
DUPLA PECAS E VEICULO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 801,00
LAGOA AUTO VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECOPREM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AVB SOLUCOES E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DINAMIZE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BR7 PROJETOS E ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PNEUS CORINTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 150,84
TERRA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROGERIO SELARIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 1.678,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
AUTO PECAS FRED LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO BOM JESUS WZ LTDA		R$ 0,00	R$ 8.793,92
BMA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ARIELLE DE FATIMA LACERDA XAVIER 11564389693		R$ 0,00	R$ 0,00
IHELDER CARCIO CARNEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO PIRANGUITA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CJ PNEUS MULTIMARCAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRE LAJES WM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IDEAL TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA		R$ 0,00	R$ 14.119,10
PREMOLDADOS ROCHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIGA BEM CAMINHOES LTDA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
UNIÃO IMPERMEABILIZANTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LAISA FRANCISCO DUARTE SILVA 00801289637		R$ 0,00	R$ 258,50
ACO FORTE DIST.DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERRARIA CASSIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHOW CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA XAVIER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO CAMPOS LTDA		R$ 0,00	R$ 89,70
RENE M MOREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFOSTAR INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DOS PARAFUSOS GUIMARAES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ACO VIGAFORT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCMAQFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 374,85
57.783.659 BETANIA GORETTI PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE RICARDO RAMOS 00552914657		R$ 0,00	R$ 0,00
FERPAMIL FERROS PARA DE MINAS		R$ 0,00	R$ 620,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA.			
NIVALDO DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
LIDER BATERIAS SETE LAGOAS LTDA		R$ 0,00	R$ 788,00
BRENDA CRISTINA CARVALHO CUNHA 08300959696		R$ 0,00	R$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL DAS CESTAS		R$ 0,00	R$ 12.569,60
ROMAH PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 4.189,40
ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL		R$ 0,00	R$ 3.060,00
WANDERLEI DIAS MIRANDA 01186742690		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGNO LUIS ANDRADE CARVALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATO RAFAEL AZEVEDO GOULART		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA MICHELE RIBEIRO DUARTE		R$ 0,00	R$ 3.966,22
COMPANY FT COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 527,91
COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E EXP.LTDA		R$ 0,00	R$ 258,50
MARELAGO COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 615,85
OUTIX COMERCIO ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 265,76
ALFA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPREENDIMENTOS FREITAS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.200,00
54.256.940 CLAUDINEY DE PAULA		R$ 0,00	R$ 22.551,00
12993433 ANANIAS SOUZA VALADARES		R$ 0,00	R$ 0,00
CERQ SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCAR JA LOCADORA DE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FILIPE PAULO SOUZA SILVA 1227183968		R$ 0,00	R$ 0,00
HUDSON GERALDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
516420853 MARIA LUCIA MARTINS DE OLIVEIRA FORTUNATO		R$ 0,00	R$ 0,00
50658316 MARIA MADALENA MOREIRA MENDES		R$ 0,00	R$ 0,00
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UDIVIAS SINALIZACAO E SERVIÇOS VIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WARLLEY MACIEL DE MEDONÇA 09894113621		R$ 0,00	R$ 0,00
BOLDRINE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS JOSE PINTO 05671212677		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE EXCELENCIA EM CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIANO LOPES CORDEIRO 06361392635		R$ 0,00	R$ 0,00
EKIPAMIL LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 865,00
LOCAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREVENIR SEGURANCA E MEDICINA DE TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RADFORTE RADIADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
46619147 LUCIMARIA LOPES OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
POTENCIAL LOCACAO DE MARTELETES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SATRI COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THIAGO S. RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
SANIOTO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
43392301 CAROLINE PINHEIRODO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA BH LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
47133664 RICARDO NATALINO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
GF MUNCK E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CORICARD SAUDE LTDA.		R$ 0,00	R$ 363,00
ROSILENE MARIA XAVIER TEIXERIA PRAES		R$ 0,00	R$ 0,00
MARDEN FERNANDES MOREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIUNFO AUTO ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DM MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 31.615,89	R$ 336.382,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 31.615,89	R$ 336.382,73
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 7.327,40	R$ 88.773,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 17.976,46	R$ 105.874,00
IRRF A RECOLHER		R$ 28,94	R$ 18,15
PIS A RECOLHER		R$ 1.118,91	R$ 24.669,90
COFINS A RECOLHER		R$ 5.164,18	R$ 113.861,06
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.186,55
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 65.602,48	R$ 99.076,09
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 54.735,18	R$ 83.987,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 47.133,42	R$ 81.473,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.350,00	R$ 2.514,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 5.203,76	R$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 48,00	R$ 0,00
ESTAGIÁRIOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 10.867,30	R$ 15.089,09
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 9.025,68	R$ 15.089,09
GRRF A PAGAR		R$ 1.841,62	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 98.110,69	R$ 139.439,36
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 91.290,85	R$ 125.536,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 91.290,85	R$ 125.536,75
CONTAS A PAGAR		R$ 6.819,84	R$ 13.902,61
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CARTAO EMPRESARIAL - BANCO SICOOB		R$ 6.819,84	R$ 11.630,38
SEGUROS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.272,23
CARTAO EMPRESARIAL - BANCO SICREDI		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.759.763,94	R$ 9.109.434,74
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.110.000,00	R$ 1.110.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.110.000,00	R$ 1.110.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.110.000,00	R$ 1.110.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 649.763,94	R$ 7.999.434,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 649.763,94	R$ 7.999.434,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R$ 818.424,90	R$ 7.999.434,74
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZO LIQUIDO 2023		R$ (168.660,96)	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31212846031	45.159.728/0001-07	

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Completo	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	07008718616	JULIA LOPES DIAS:07008718616	861451141633685162820595	17/04/2025 a 17/04/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	45159728000107	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA:45159728000107	287978370059300042949920	12/05/2025 a 12/05/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.
16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2025 às 11:50:56

83.5E.04.E8.85.28.9F.41
AF.01.D1.4D.72.B2.AD.B2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	649.763,94
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	7.746.532,88
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	8.396.296,82
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(396.862,08)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.999.434,74

SETE LAGOAS, 31 de Dezembro de 2024

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 083.488.876-95

CONTABILIDADE MACHADO LOPES LTDA.
CRC MG 1006
CNPJ 16.939.373/0001-62

Sistema licenciado para CONTABILIDADE MACHADO LOPES LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	45.159.728/0001-07
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 20.916.436,84
RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 20.916.436,84
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.014.247,04)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (1.014.247,04)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 19.902.189,80
(-) CUSTOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (10.943.628,61)
(-) CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (7.566.175,59)
(-) OUTROS CUSTOS DE SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (3.377.453,02)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 8.958.561,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (596.431,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (596.431,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (143.023,34)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (19.458,11)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (383.120,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (50.829,65)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 21.300,60
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 21.300,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 2.212,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 2.212,76
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 8.385.643,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 8.385.643,14
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (639.110,26)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CSLL E IRPJ		R$ (0,00)	R$ (639.110,26)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 7.746.532,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.76.2A.B3.25.27.36.B1.D5.78.8F.B2.16.0D.F1.9B.14.A0.2B.48-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3292873/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20254210649** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/08/2025 Baixada em: 20/08/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **ESTANCIA DOS CRISTAIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** CPF/CNPJ: **30.837.714/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA PREFEITO ALBERTO MOURA Nº: s/n
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: SETE LAGOAS UF: MG CEP: 35702383
Contrato: Celebrado em: 18/03/2024
Valor do contrato: R$ 8.350.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Inhaúma / Papagaios - KM 27 Nº: s/n
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: INHAÚMA UF: MG CEP: 35710000
Data de início: 20/03/2024 Conclusão efetiva: 20/08/2025
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ESTANCIA DOS CRISTAIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA CPF/CNPJ: 30.837.714/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 8500.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 7310.25 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4891.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 4891.00 metro; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 49 - Execução de obra 206688.00 metro quadrado; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.2 - ALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 206688.00 metro quadrado; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 206688.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 26047.61 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 26047.61 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 26047.61 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 26047.61 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 53492.02 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 53492.02 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 53492.02 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 615.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 45800.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1188.99 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 331.50 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 18577.57 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 18577.57 metro;

Observações

Informações Complementares

- A ART MG20254192513 citada no atestado emitido pelo(a) contratante em 19/03/2025, foi cancelada e substituída pela ART MG20254210649.
- Não fazem parte integrante da presente certidão os serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EXCETO A INFRAESTRUTURA CIVIL) e DESMATAMENTO constantes no atestado emitido pelo(a) contratante, em 19/03/2025, uma vez que não são das atribuições do Engenheiro Civil MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3292873/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3292873/2025
20/08/2025, 14:09
Y9x1C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y9x1C

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do **CNPJ de nº 45.159.728/0001-07**, com sede e administração na rua João Pinheiro, 320 - Sala 1 e 2 - Centro, Sete Lagoas, CEP: 35.700-054, Estado de Minas Gerais, executou para a empresa **ESTÂNCIA DOS CRISTAIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **30.837.714/0001-10**, com sede na Avenida Prefeito Alberto Moura, nº 15.791 – Bairro Distrito Industrial – Sete Lagoas/MG – CEP: 35.702-383, os serviços de construção de Loteamento, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, tendo os serviços descritos a seguir, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**, RNP 141595734-7, Registro Regional: **CREA-MG nº 210.455/D**, cuja ART Obra/Serviço é a de nº **MG20254192513**.

Os serviços prestados constituem na Contratação de pessoa jurídica empresária para prestação de serviços de construção de Loteamento localizado na Estrada Inhaúma / Papagaios - Km 27, S/N - - Zona Rural - Inhaúma/MG, CEP: 35.710-000, incluindo toda infraestrutura, abertura de ruas, serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, esgotamento sanitário com estação elevatória, abastecimento de água potável e documentação e cadastramento, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, conforme Planilha Quantitativa de Serviços Realizados em anexo, onde sua execução teve início em de 20 de março de 2024 e término no dia 14 de março de 2025.

Declaramos que tais serviços foram prestados com boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Inhauma, 19 de março de 2025.

ESTÂNCIA DOS CRISTAIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CNPJ.: 30.837.714/0001-10
ALBERTO HENRIQUE COSTA TEIXEIRA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF nº 743.170.916-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3292873/2025, emitida em 20/08/2025

Certidão nº 3292873/2025
20/08/2025, 14:09
Chave de Impressão: Y9x1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2025 e contém 5 folhas

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	Levantamento Cadastral - Serviços Topográficos	m²	206.688,00
1.2	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até 15cm	m²	206.688,00
2	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	**TERRAPLANAGEM**		
2.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso	m²	53.492,02
2.1.2	Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30Km	m³xkm	24.608,22
2.1.3	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina e pá carregadeira com 170 HP	m³	26.047,61
2.1.4	Corte e Aterro Compensado	m³	26.047,61
2.1.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solos	m³	17.690,07
2.1.6	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com altura maior que 4 m - fornecimento e execução.	m³	615,00
2.2	**CBUQ**		
2.2.1	**IMPRIMAÇÃO**		
2.2.1.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m²	38.450,34
2.2.1.2	Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30Km	m³xkm	5.425,38
2.2.2	**PINTURA DE LIGAÇÃO**		
2.2.2.1	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica	m²	33.971,20
2.2.2.2	Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30Km	m³xkm	5.425,38
2.2.3	**CAPA ASFÁLTICA**		
2.2.3.1	Revestimento betuminoso usinado a quente, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte, faixa "c", inclusive base espessura 20 cm e capa de 5 cm.	m³	1.188,99
2.2.3.2	Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30Km	m³xkm	954.760,17
2.2.4	**FRESAGEM**		
2.2.4.1	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - inclusive transporte	m²	25.878,45
3	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
3.1	Guia meio-fio em concreto pré-moldado Fck>=20Mpa, padrão SUDECAP tipo A, 30 x 14,2/12 (h x l1/l2), comprimento 80 cm	m	18.577,57
3.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 60 cm base x 15 cm altura	m	18.577,57
3.3	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento estampado, espessura 8 cm, armado	m²	45.800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3292873/2025, emitida em 20/08/2025

Certidão nº 3292873/2025
20/08/2025, 14:09
Chave de Impressão: Y9x1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2025 e contém 5 folhas

4	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**		
4.1	Assentamento de tubos e conexões de RPVC ou PRFV, inclusive berço (e= 10 cm) e envoltória (ger. superior+ 20 cm), de material granular	m	8.500,00
4.2	Tubo PVC DeFoFo, Jei, 1 MPA, DN 150 mm, para rede de água	m	2.449,00
4.3	Tubo PVC PBA JEI, Classe 15, DN 50mm, para rede de água	m	6.051,00
4.4	Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN50/ de 60mm, para rede de água	un	19,00
4.5	Curva PVC PBA, JE, PB, 90 graus, DN50/ de 60mm, para rede de água	un	17,00
4.6	Te, PVC, PBA, BBB, 90 graus, DN50/de 60mm, para rede de água	un	35,00
4.7	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica, largura até 1,5 m	m³	2.340,46
4.8	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,50m, em local com nível baixo de interferência.	m²	3.900,76
4.9	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m	m³	2.328,58
5	**REDE DE ESGOTO**		
5.1	**REDE DE 150 MM (COLETORA)**		
5.1.1	Assentamento de tubos e conexões de RPVC ou PRFV, inclusive berço (e=10 cm) e envoltória (ger. superior+ 20 cm), de material granular	m	7.691,00
5.1.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica, largura até 1,5 m	m³	7.825,97
5.1.3	Escoramento de valas tipo pontaleteamento, com perfil e estroncas metálicas	m²	2.600,00
5.1.4	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,50m, em local com nível baixo de interferência.	m²	3.912,98
5.1.5	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto, DN 150 mm, fornecimento e assentamento	m	4.891,00
5.1.6	Tubo corrugado Esg.PB JE de 160x6m ou similar ou superior, juntamente com assentamento	m	2.800,00
5.1.7	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m	m³	7.739,54
5.2	**POÇO DE VISITA**		
5.2.1	Poço de Visita Circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,0M, profundidade até 1,5, excluindo tampão.	un	78,00
5.2.2	Tampão fofo articulado, Classe B125 Carga MAX 12,5 t, Redondo Tampa 600 MM	un	78,00
5.3	**REDE DE 100 MM (LIGAÇÕES)**		
5.3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica, largura até 1,5 m	m³	2.786,42
5.3.2	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,50m, em local com nível baixo de interferência.	m²	2.612,27
5.3.3	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto, DN 100 mm, fornecimento e assentamento	m	1.741,52
5.3.4	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m	m³	2.772,74
5.3.5	Kit cavalete, pvc, com registro, para hidrômetro, bitolas 1/2"	unid.	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3292873/2025, emitida em 20/08/2025

Certidão nº 3292873/2025
20/08/2025, 14:09
Chave de Impressão: Y9x1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2025 e contém 5 folhas

5.3.6	Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	1.400,00
5.3.7	Rolar tomada pvc, com travas, saída com rosca, de 60 mm x 1/2" ou 60 mm x 3/4", para ligação predial de água	unid.	80,00
5.3.8	Colar tomada pvc, com travas, saída com rosca, de 85 mm x 1/2" ou 85 mm x 3/4", para ligação predial de água	unid.	20,00
5.3.9	Adaptador de compressão em polipropileno (pp), para tubo em pead, 20 mm x 1/2", para ligação predial de água (nts 179)	unid.	100,00
6	**DRENAGEM PLUVIAL**		
6.1	**REDE DE 600 MM**		
6.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica, largura até 1,5 m	m³	3.449,25
6.1.2	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,50m, em local com nível baixo de interferência.	m²	2.299,50
6.1.3	Tubo de concreto armado, Classe Pa-1, PB, DN600 mm, para águas pluviais	m	1.533,00
6.1.4	Tubo corrugado parede dupla Pead, d= 600mm (24"), p/sistemas saneamento, Tigre-Ads N-12 ou similar	m	800,00
6.1.5	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m	m³	3.015,81
6.2	**REDE DE 800 MM**		
6.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica, largura até 1,5 m	m³	2.416,50
6.2.2	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,50m, em local com nível baixo de interferência.	m²	1.208,25
6.2.3	Tubo de concreto armado, Classe Pa-1, PB, DN800 mm, para águas pluviais	m	805,50
6.2.4	Tubo corrugado parede dupla Pead, d= 800mm (24"), p/sistemas saneamento, Tigre-Ads N-12 ou similar	m	1.100,00
6.2.5	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m	m³	2.011,62
6.3	**REDE DE 1000 MM**		
6.3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica, largura até 1,5 m	m³	1.444,50
6.3.2	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,50m, em local com nível baixo de interferência.	m²	722,25
6.3.3	Tubo de concreto armado, Classe Pa-1, PB, DN1000 mm, para águas pluviais	m	481,50
6.3.4	Tubo corrugado parede dupla Pead, d= 1000mm (24"), p/sistemas saneamento, Tigre-Ads N-12 ou similar	m	1.300,00
6.3.5	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m	m³	1.066,34
6.4	**POÇO DE VISITA**		
6.4.1	Poço de visita de drenagem pluvial, em concreto estrutural	un	45,00
6.5	**BOCA-DE-LOBO**		
6.5.1	Boca de lobo dupla, em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm	un	80,00
7	**ILUMINAÇÃO**		
7.1	Implantação de Postes para iluminação pública	un	103,00
8	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO**		
8.1	Placa de aço esmaltada para identificação de rua	un	29,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3292873/2025, emitida em 20/08/2025

Certidão nº 3292873/2025
20/08/2025, 14:09
Chave de Impressão: Y9x1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2025 e contém 5 folhas

9	**SINALIZAÇÃO**		
9.1	Execução de linhas com resina acrílica com e = 0,6 mm, l = 20 cm, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais	m	331,50
9.2	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo i da ABNT, placa circular, (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) (área de uma placa = 0,196 m²; "40KM")	m²	29,80
9.3	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo i da ABNT, placa octogonal, (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) (área de uma placa = 0,302 m²; "PARE")	m²	29,80
10	**ESTAÇÃO ELEVATÓRIA**		
10.1	Fossa séptica, sem filtro, em polietileno de alta densidade (Pead), para 15 a 30 contribuintes, cilíndrica, com tampa, capacidade aproximada de *5500* litros (NBR 7229)	un	2,00
10.2	Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido soldável, água fria, Dn 60 mm (2"), inclusive conexões	m	484,00
10.3	Fornecimento e instalação de elevatória de esgoto; 2 bombas de, no mínimo, 1,5 cv; vazão mínima de 20 m3/h; tanque de armazenamento de, no mínimo, 500 litros; controle de nível (chave-bóia) automático; verificar memorial descritivo.	un	2,00
10.4	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	248,00
10.5	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	248,00
11	**TAXAS**		
11.1	Taxa municipal de aprovação de projeto de loteamento (Área a Lotear - R$0,42/M2)	m²	206.688,00
11.2	Taxa municipal de análise de projeto de loteamento (Área a Lotear - R$0,023/M2)	m²	206.688,00
12	**DIVERSOS**		
12.1	Arquivamento de documentação (R$8,60/folha)	un	300,00
12.2	Certidão de inteiro teor (R$26,33/loteamento)	un	1,00
12.3	Abertura de matrícula (R$58,50/lote)	un	334,50
12.4	Prenotação (R$40,91/processo)	un	1,00
12.5	Caucionamento de lotes (R$141,36/lote)	un	60,00

Inhauma, 19 de março de 2025.

ESTÂNCIA DOS CRISTAIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CNPJ.: 30.837.714/0001-10
ALBERTO HENRIQUE COSTA TEIXEIRA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
CPF nº 743.170.916-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3292873/2025, emitida em 20/08/2025

Certidão nº 3292873/2025
20/08/2025, 14:09
Chave de Impressão: Y9x1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2025 e contém 5 folhas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.159.728/0001-07 **MATRIZ**		**04/02/2022**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO PINHEIRO	**320**	**SALA 01 SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.700-054	**CENTRO**	**SETE LAGOAS**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOCIETARIO@MACHADOLOPES.COM.BR	**(31) 3774-2604**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/02/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/08/2025** às **09:19:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3086024/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232615069** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/12/2023 Baixada em: 20/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA** CPF/CNPJ: **17.695.040/0001-06**
Endereço do contratante: PRAçA SÃO SEBASTIÃO Nº: 440
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MORRO DA GARÇA UF: MG CEP: 39248000
Contrato: 091/2022 Celebrado em: 08/08/2022
Valor do contrato: R$ 133.555,03 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA SÃO SEBASTIÃO Nº: 440
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MORRO DA GARÇA UF: MG CEP: 39248000
Data de início: 29/08/2022 Conclusão efetiva: 29/01/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA CPF/CNPJ: 17.695.040/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 280.60 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 580.32 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 280.60 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 280.60 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 280.60 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 280.60 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 6690.90 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 280.60 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 280.60 metro quadrado;

Observações

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/202 - TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO LAVADOR DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA/MG.

Informações Complementares

- A ART MG20221419117 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA EM 28/04/2023 FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART MG20232615069.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3086024/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3086024/2023
20/12/2023, 11:13
54da4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 54da4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do **CNPJ de nº 45.159.728/0001-07**, com sede e administração na rua João Pinheiro, 320 - Sala 1 e 2 - Centro, Sete Lagoas, CEP: 35.700-054, Estado de Minas Gerais, referente aos serviços de Construção do Lavador de Veículos do Município de Morro da Garça, objeto dos Contratos 091/2022, cuja ART Obra/Serviço é a de nº **MG20221419117,** firmado entre a Prefeitura de Morro da Garça, inscrita sob o CNPJ 17.695.040/0001-06, localizada na Praça São Sebastião, 440 - Centro no Município de Morro da Garça e a Empresa Construtora Planner Engenharia LTDA , tendo como responsável técnico da obra o Engenheiro Civil, RNP 141595734-7, **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**, CREA-MG 210.455/D.

Os serviços prestados constituem na contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras no Município de Morro da Garça, em acordo com os projetos executivos apresentados no ato da assinatura dos Contratos, bem como os Memoriais Descritivos das Obras, conforme **PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS EXECUTADOS**, em anexo onde sua execução teve início em de 28 de agosto de 2022 e término no dia 01 de dezembro de 2022.

Declaramos que tais serviços foram prestados com boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Morro da Graça, 28 de Abril de 2023.

MIGUEL GUSTAVO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/245351 MG

MIGUEL GUSTAVO DA SILVA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-245.351/D

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3086024/2023, emitida em 20/12/2023

Certidão nº 3086024/2023
20/12/2023, 11:13
Chave de Impressão: 54da4
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

LAVADOR MUNICIPAL			
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA			
OBRA: LAVADOR DE VEÍCULOS			
LOCAL: PRAÇA SÃO SEBATIÃO 440, CENTRO			
ITEM	**DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS**	**UN**	**QUANT.**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	***PLACA DE OBRA***		
1.1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (PLACA DE DIMENSÃO TOTAL 2,40 X 1,20)	M2	2,88
1.2	**LAVADOR DE VEÍCULOS**		
1.2.1	***AMPLIAÇÃO PÁTIO***		
1.2.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	21,72
1.2.1.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	500,91
1.2.1.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	13,44
1.2.2	***COBERTURA***		
1.2.2.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	6.690,90
1.2.2.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	280,60
1.2.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	561,20
1.3	**DEPENDÊNCIAS/INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.3.1	***INFRAESTRUTURA***		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,90
1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,25
1.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	297,20
1.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	403,77
1.3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	38,31
1.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,25
1.3.2	***SUPRAESTRUTURA***		
1.3.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	3,06

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3086024/2023, emitida em 20/12/2023

Certidão nº 3086024/2023
20/12/2023, 11:13
Chave de Impressão: 54da4
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

1.3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	354,83
1.3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	216,03
1.3.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,79
1.3.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,46
1.3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	212,69
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	343,39
1.3.2.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,62
1.3.2.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,73
1.3.3	***ALVENARIA E REVESTIMENTO***		
1.3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	580,32
1.3.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	180,95
1.3.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.160,64
1.3.3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.160,64
1.3.4	***ESQUADRIAS***		
1.3.4.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,68
1.3.4.2	PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	M2	1,26
1.3.4.3	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	3,00
1.3.4.4	FECHADURA TIPO BANHEIRO (TRANQUETA), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E UMA (1) CHAVE	UN	1,00
1.3.4.5	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20
1.3.4.6	JANELA EM GRADE - PADRÃO SEDS	M2	6,70
1.3.4.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,20
1.3.4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,35
1.3.4.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40
1.3.4.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,35
1.3.4.11	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,40

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3086024/2023, emitida em 20/12/2023

Certidão nº 3086024/2023
20/12/2023, 11:13
Chave de Impressão: 54da4
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

1.3.4.12	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (OBS.: COMPOSIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO LISO INCOLOR (10492) PELO VIDRO CANELADO (10499))	M2	20,40
1.3.4.13	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	229,58
1.3.4.14	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	210,68
1.3.4.15	PORTÃO DE TELA PARA ACESSO A CASA DE MÁQUINAS	VB	1,00
1.3.4.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON	m2	1,50
1.3.5	***PISO/BASE RESERVATÓRIO***		
1.3.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	280,60
1.3.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,91
1.3.5.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	280,60
1.3.5.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,94
1.3.5.5	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	979,69
1.3.5.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	10,87
1.3.6	***LOUÇAS E METAIS / ÁGUA FRIA***		
1.3.6.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.3.6.2	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS INSTALADA COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.3.6.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.3.6.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.3.6.5	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.3.6.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.3.6.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.3.6.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	69,82
1.3.6.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.6.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.3.6.11	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
1.3.6.12	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un	1,00
1.3.6.13	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un	1,00
1.3.6.14	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3086024/2023, emitida em 20/12/2023

Certidão nº 3086024/2023
20/12/2023, 11:13
Chave de Impressão: 54da4
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

1.3.6.15	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1,00
1.3.6.16	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
1.3.7	***REDE DE ESGOTO***		
1.3.7.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	39,25
1.3.7.2	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	1,00
1.3.7.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.7.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.7.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.7.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.7.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.7.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.7.9	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.3.7.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,16
1.3.7.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,62
1.3.7.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	63,38
1.3.7.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.3.7.14	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.3.8	***INSTALAÇÃO ELÉTRICA***		
1.3.8.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00
1.3.8.2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
1.3.8.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,34
1.3.8.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,50
1.3.8.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.3.8.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.3.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	904,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3086024/2023, emitida em 20/12/2023

Certidão nº 3086024/2023
20/12/2023, 11:13
Chave de Impressão: 54da4
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

1.3.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	506,97
1.3.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.3.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.3.8.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.3.8.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.3.8.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.3.8.15	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.3.8.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.3.8.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	m	1.000,00
1.3.9	***COBERTURA***		
1.3.9.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	247,76
1.3.9.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	280,60
1.3.9.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	280,60
1.3.9.4	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	36,50
1.3.10	***PINTURA***		
1.3.10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	131,10
1.3.10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	131,10

MIGUEL GUSTAVO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA. 245351 MG

MIGUEL GUSTAVO DA SILVA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-245.351/D

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3086024/2023, emitida em 20/12/2023

Certidão nº 3086024/2023
20/12/2023, 11:13
Chave de Impressão: 54da4
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 6 folhas

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 26/08/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 24/11/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004575993.00-79	CNPJ/CPF: 45.159.728/0001-07	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R JOAO PINHEIRO		NÚMERO: 320
COMPLEMENTO: SALA 01 SALA 02,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 35700054
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: SETE LAGOAS	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000908474278

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.159.728/0001-07

Razão Social: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA

Endereço: R JOAO PINHEIRO 320 SALA01 SALA 02 / CENTRO / SETE LAGOAS / MG / 35700-054

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/09/2025 a 17/10/2025

Certificação Número: 2025091819355737525807

Informação obtida em 29/09/2025 07:34:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ANEXO VII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE BENS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC).
TIPO: MAIOR DESCONTO SOBRE TABELA REFERENCIAL SINAPI-MG

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Prezados Senhores,
Ref.**: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 -** Comissão de Licitação – Carta-Proposta.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1.IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL: Construtora Planner Engenharia Ltda
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 45.159.728/0001-07 / 004575993.00-79
REPRESENTANTE E CARGO: Marlon Rocha Martins da Silva (Engenheiro/Proprietário)
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: MG 12.593.573 / 083.488.876-95
ENDEREÇO e TELEFONE: Rua João Pinheiro, 320, Centro – Sete Lagoas/MG
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA **Banco:** Sicredi (748) **Agência:** 0258 **Contato Corrente:** 55798-9

2. CONDIÇÕES GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	REFERÊNCIA	% DE DESCONTO APLICADO*	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE, NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO CISREC - MG	MAIO/25	5,92%	136.522.142,68

Rua João Pinheiro, 320 – Sala 01 e 02
Centro – Sete Lagoas/MG CEP.: 35.700-054
(31) 3176-4242 (31)98895-9963/98879-5411
construtoraplanner@construtoraplanner.com.br

A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PROPOSTA: 5,92% (cinco e noventa e dois por cento) R$ 136.522.142,68 (cento e trinta e seis milhões, quinhentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos).
Local de entrega: de acordo com o edital
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Sete Lagoas, 30 de setembro de 2025.

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2025.09.30 16:12:04 -03'00'

CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
45.159.728/0001-07

Rua João Pinheiro, 320 – Sala 01 e 02
Centro – Sete Lagoas/MG CEP.: 35.700-054
(31) 3176-4242 (31)98895-9963/98879-5411
construtoraplanner@construtoraplanner.com.br

CISREC

ANEXO I-F - CRONOGRAMA ESTIMADO

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7
BALDIM	R$ 201.982,69	R$ 201.982,69	R$ 201.982,69	R$ 201.982,69	R$ 201.982,69	R$ 201.982,69	R$ 201.982,69
CAPIM BRANCO	R$ 168.070,05	R$ 168.070,05	R$ 168.070,05	R$ 168.070,05	R$ 168.070,05	R$ 168.070,05	R$ 168.070,05
CONFINS	R$ 213.917,36	R$ 213.917,36	R$ 213.917,36	R$ 213.917,36	R$ 213.917,36	R$ 213.917,36	R$ 213.917,36
FUNILÂNDIA	R$ 95.703,86	R$ 95.703,86	R$ 95.703,86	R$ 95.703,86	R$ 95.703,86	R$ 95.703,86	R$ 95.703,86
JABOTICATUBAS	R$ 314.989,09	R$ 314.989,09	R$ 314.989,09	R$ 314.989,09	R$ 314.989,09	R$ 314.989,09	R$ 314.989,09
JEQUITIBÁ	R$ 164.231,02	R$ 164.231,02	R$ 164.231,02	R$ 164.231,02	R$ 164.231,02	R$ 164.231,02	R$ 164.231,02
LAGOA SANTA	R$ 1.181.246,56	R$ 1.181.246,56	R$ 1.181.246,56	R$ 1.181.246,56	R$ 1.181.246,56	R$ 1.181.246,56	R$ 1.181.246,56
MATOZINHOS	R$ 482.541,25	R$ 482.541,25	R$ 482.541,25	R$ 482.541,25	R$ 482.541,25	R$ 482.541,25	R$ 482.541,25
MORRO DO PILAR	R$ 58.420,55	R$ 58.420,55	R$ 58.420,55	R$ 58.420,55	R$ 58.420,55	R$ 58.420,55	R$ 58.420,55
PEDRO LEOPOLDO	R$ 1.164.513,81	R$ 1.164.513,81	R$ 1.164.513,81	R$ 1.164.513,81	R$ 1.164.513,81	R$ 1.164.513,81	R$ 1.164.513,81
PRUDENTE DE MORAIS	R$ 216.641,31	R$ 216.641,31	R$ 216.641,31	R$ 216.641,31	R$ 216.641,31	R$ 216.641,31	R$ 216.641,31
RIBEIRÃO DAS NEVES	R$ 1.972.890,77	R$ 1.972.890,77	R$ 1.972.890,77	R$ 1.972.890,77	R$ 1.972.890,77	R$ 1.972.890,77	R$ 1.972.890,77
SANTA LUZIA	R$ 1.522.655,29	R$ 1.522.655,29	R$ 1.522.655,29	R$ 1.522.655,29	R$ 1.522.655,29	R$ 1.522.655,29	R$ 1.522.655,29
SÃO JOSÉ DA LAPA	R$ 509.534,50	R$ 509.534,50	R$ 509.534,50	R$ 509.534,50	R$ 509.534,50	R$ 509.534,50	R$ 509.534,50
SANTANA DO RIACHO	R$ 74.533,42	R$ 74.533,42	R$ 74.533,42	R$ 74.533,42	R$ 74.533,42	R$ 74.533,42	R$ 74.533,42
TAQUARAÇU DE MINAS	R$ 81.676,73	R$ 81.676,73	R$ 81.676,73	R$ 81.676,73	R$ 81.676,73	R$ 81.676,73	R$ 81.676,73
VESPASIANO	R$ 1.195.009,84	R$ 1.195.009,84	R$ 1.195.009,84	R$ 1.195.009,84	R$ 1.195.009,84	R$ 1.195.009,84	R$ 1.195.009,84
OUTROS CONSORCIADOS	R$ 1.758.287,12	R$ 1.758.287,12	R$ 1.758.287,12	R$ 1.758.287,12	R$ 1.758.287,12	R$ 1.758.287,12	R$ 1.758.287,12
	R$ 11.376.845,22	R$ 11.376.845,22	R$ 11.376.845,22	R$ 11.376.845,22	R$ 11.376.845,22	R$ 11.376.845,22	R$ 11.376.845,22

	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
BALDIM	R$ 201.982,69	R$ 201.982,69	R$ 201.982,69	R$ 201.982,69	R$ 201.982,69	R$ 2.423.792,28
CAPIM BRANCO	R$ 168.070,05	R$ 168.070,05	R$ 168.070,05	R$ 168.070,05	R$ 168.070,05	R$ 2.016.840,60
CONFINS	R$ 213.917,36	R$ 213.917,36	R$ 213.917,36	R$ 213.917,36	R$ 213.917,36	R$ 2.567.008,32
FUNILÂNDIA	R$ 95.703,86	R$ 95.703,86	R$ 95.703,86	R$ 95.703,86	R$ 95.703,86	R$ 1.148.446,32
JABOTICATUBAS	R$ 314.989,09	R$ 314.989,09	R$ 314.989,09	R$ 314.989,09	R$ 314.989,09	R$ 3.779.869,08
JEQUITIBÁ	R$ 164.231,02	R$ 164.231,02	R$ 164.231,02	R$ 164.231,02	R$ 164.231,02	R$ 1.970.772,24
LAGOA SANTA	R$ 1.181.246,56	R$ 1.181.246,56	R$ 1.181.246,56	R$ 1.181.246,56	R$ 1.181.246,56	R$ 14.174.958,72
MATOZINHOS	R$ 482.541,25	R$ 482.541,25	R$ 482.541,25	R$ 482.541,25	R$ 482.541,25	R$ 5.790.495,00
MORRO DO PILAR	R$ 58.420,55	R$ 58.420,55	R$ 58.420,55	R$ 58.420,55	R$ 58.420,55	R$ 701.046,60
PEDRO LEOPOLDO	R$ 1.164.513,81	R$ 1.164.513,81	R$ 1.164.513,81	R$ 1.164.513,81	R$ 1.164.513,81	R$ 13.974.165,72
PRUDENTE DE MORAIS	R$ 216.641,31	R$ 216.641,31	R$ 216.641,31	R$ 216.641,31	R$ 216.641,31	R$ 2.599.695,72
RIBEIRÃO DAS NEVES	R$ 1.972.890,77	R$ 1.972.890,77	R$ 1.972.890,77	R$ 1.972.890,77	R$ 1.972.890,77	R$ 23.674.689,24
SANTA LUZIA	R$ 1.522.655,29	R$ 1.522.655,29	R$ 1.522.655,29	R$ 1.522.655,29	R$ 1.522.655,29	R$ 18.271.863,48
SÃO JOSÉ DA LAPA	R$ 509.534,50	R$ 509.534,50	R$ 509.534,50	R$ 509.534,50	R$ 509.534,50	R$ 6.114.414,00
SANTANA DO RIACHO	R$ 74.533,42	R$ 74.533,42	R$ 74.533,42	R$ 74.533,42	R$ 74.533,42	R$ 894.401,04
TAQUARAÇU DE MINAS	R$ 81.676,73	R$ 81.676,73	R$ 81.676,73	R$ 81.676,73	R$ 81.676,73	R$ 980.120,76
VESPASIANO	R$ 1.195.009,84	R$ 1.195.009,84	R$ 1.195.009,84	R$ 1.195.009,84	R$ 1.195.009,84	R$ 14.340.118,08
OUTROS CONSORCIADOS	R$ 1.758.287,12	R$ 1.758.287,12	R$ 1.758.287,12	R$ 1.758.287,12	R$ 1.758.287,12	R$ 21.099.445,44
	R$ 11.376.845,22	R$ 11.376.845,22	R$ 11.376.845,22	R$ 11.376.845,22	R$ 11.376.845,22	R$ 136.522.142,64

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2025.09.30 16:11:42 -03'00'

Item	Descrição detalhada do item	% de desconto aplicado*	Valor total estimado	Referência
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE, NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO CISREC - MG	5,92%	R$ 136.522.142,68	abr/25

RESUMO CISREC

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	% EM RELAÇÃO AO TOTAL	VALOR TOTAL ESTIMADO S/ BDI
1	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO ABRANGENDO EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO, VEÍCULOS E DEMAIS ITENS RELACIONADOS.	10,00%	R$ 11.112.182,07
2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO, ABRANGENDO ITENS DISPONÍVEIS NAS	19,83%	R$ 22.037.030,60
3	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE	70,16%	R$ 77.952.791,46
	TOTAL		**R$ 111.102.004,13**
	BDI 22.88%		**R$ 25.420.138,55**
TOTAL GERAL			**R$ 136.522.142,68**

ITEM 1- DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS - PARA 12 MESES

I0 - SINAPI - ABRIL/2025 - SICOR ABRIL/2025 - SICRO ABRIL/2025 - ONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1.1		**MÃO DE OBRA PARA CORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**				**R$ 6.950.698,16**
1.1.1	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R$ 28.035,65	R$ 336.427,82
1.1.2	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	R$ 22.492,67	R$ 1.079.647,93
1.1.3	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	R$ 21.756,99	R$ 1.566.503,12
1.1.4	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	R$ 6.406,02	R$ 461.233,45
1.1.5	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	R$ 6.681,15	R$ 481.042,63
1.1.6	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	R$ 3.962,60	R$ 285.307,38
1.1.7	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R$ 21,03	R$ 252,32
1.1.8	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	R$ 9.976,65	R$ 718.318,64
1.1.9	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R$ 4.446,03	R$ 53.352,39
1.1.10	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	R$ 40,03	R$ 2.882,23
1.1.11	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	408,00	R$ 4.368,30	R$ 1.782.267,93
1.1.12	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	R$ 3.822,13	R$ 183.462,32
1.2		**VEÍCULOS PARA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO**				**R$ 4.161.707,83**
1.2.1	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	HORA	48.576,00	R$ 59,14	R$ 2.872.720,91

1.2.2	92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	38.016,00	R$ 33,91	R$ 1.288.986,92
				TOTAL		**R$ 11.112.405,99**

ITEM 1- DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS - PARA 12 MESES

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.1		**MAO DE OBRA PARA CORDENAÇAO E ADMINISTRAÇAO**		
1.1.1	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
		ITEM 93568 / QTD P/ MÊS 1 / PRAZO 12 = TOTAL 12,00		
1.1.2	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00
		ITEM 93567 / QTD P/ MÊS 4 / PRAZO 12 = TOTAL 48,00		
1.1.3	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00
		ITEM 93565 / QTD P/ MÊS 6 / PRAZO 12 = TOTAL 72,00		
1.1.4	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00
		ITEM 100534 / QTD P/ MÊS 6 / PRAZO 12 = TOTAL 72,00		
1.1.5	101390	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00
		ITEM 101390 / QTD P/ MÊS 6 / PRAZO 12 = TOTAL 72,00		
1.1.6	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00
		ITEM 93564 / QTD P/ MÊS 6 / PRAZO 12 = TOTAL 72,00		
1.1.7	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
		ITEM 90772 / QTD P/ MÊS 1 / PRAZO 12 = TOTAL 12,00		
1.1.8	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00
		ITEM 93572 / QTD P/ MÊS 6 / PRAZO 12 = TOTAL 72,00		
1.1.9	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
		ITEM 93563 / QTD P/ MÊS 1 / PRAZO 12 = TOTAL 12,00		
1.1.10	100309	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
		ITEM 100309 / QTD P/ MÊS 6 / PRAZO 12 = TOTAL 72,00		
1.1.11	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	408,00
		ITEM 101460 / QTD P/ MÊS 34 / PRAZO 12 = TOTAL 408,00		
1.1.12	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00
		ITEM 101452 / QTD P/ MÊS 4 / PRAZO 12 = TOTAL 48,00		
1.2		**VEÍCULOS PARA COORDENAÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CONTRATO**		
1.2.1	E9512	VEÍCULO LEVE - 53 KW	HORA	48.576,00
		ITEM E9512 / QTD P/ MÊS 23 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 = TOTAL 48.576,00		
1.2.2	92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	H	38.016,00
		ITEM 92137 / QTD P/ MÊS 18 / HORA/MÊS 176 / PRAZO 12 = TOTAL 38.016,00		

ITEM 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS. BEM COMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS. QUANDO NECESSÁRIO

I0 - SINAPI - ABRIL/2025 - SICOR ABRIL/2025 - SICRO ABRIL/2025 - ONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO-MG	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
2.1		**MAO DE OBRA PARA CORDENAÇAO E ADMINISTRAÇAO**				**R$ 5.552.254,72**
2.1.1	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.	CHP	8.870,40	R$ 137,57	R$ 1.220.329,17
2.1.2	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.	CHI	3.801,60	R$ 65,49	R$ 248.963,32

2.1.3	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8.870,40	R$ 182,04	R$ 1.614.810,19
2.1.4	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3.801,60	R$ 65,03	R$ 247.210,81
2.1.5	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.478,40	R$ 155,06	R$ 229.244,63
2.1.6	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	633,60	R$ 62,35	R$ 39.502,94
2.1.7	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE	CHP	1.478,40	R$ 211,60	R$ 312.822,53
2.1.8	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE	CHI	633,60	R$ 87,55	R$ 55.472,22
2.1.9	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8.870,40	R$ 9,51	R$ 84.370,70
2.1.10	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	3.801,60	R$ 0,52	R$ 1.967,10
2.1.11	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1.478,40	R$ 349,15	R$ 516.182,91
2.1.12	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	633,60	R$ 136,89	R$ 86.731,22
2.1.13	89234	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1.478,40	R$ 530,63	R$ 784.483,42
2.1.14	89235	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	633,60	R$ 173,87	R$ 110.163,56
2.1.15	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5.913,60	R$ 305,97	R$ 1.809.366,31
2.1.16	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.534,40	R$ 72,79	R$ 184.478,21
2.1.17	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	5.913,60	R$ 342,49	R$ 2.025.341,96
2.1.18	92107	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2.534,40	R$ 91,30	R$ 231.378,64
2.1.19	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.956,80	R$ 248,72	R$ 735.413,21
2.1.20	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1.267,20	R$ 97,94	R$ 124.106,12
2.1.21	95720	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA	CHP	2.956,80	R$ 268,81	R$ 794.831,55
2.1.22	95721	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	1.267,20	R$ 110,14	R$ 139.568,72
2.1.23	E9099	CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 265 KW	HORA	1.478,40	R$ 471,00	R$ 696.329,52
2.1.24	E9099	CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 265 KW	HORA	633,60	R$ 121,51	R$ 76.991,10
2.1.25	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1.478,40	R$ 94,30	R$ 139.407,77
2.1.26	92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	633,60	R$ 45,22	R$ 28.654,09
2.2		**SERVIÇOS PARA AÇÕES CORRETIVAS**				

2.2.1	101842	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	2.341,44	R$ 111,79	R$ 261.739,87
2.2.2	96398	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.170,72	R$ 350,30	R$ 410.100,26
2.2.3	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	780,48	R$ 2.276,12	R$ 1.776.462,29
2.2.4	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	390,24	R$ 1.670,91	R$ 652.055,08
2.2.5	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	15.609,60	R$ 43,04	R$ 671.862,16
2.2.6	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	7.804,80	R$ 101,75	R$ 794.119,04
2.2.7	101814	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	11.707,20	R$ 50,32	R$ 589.146,01
2.2.8	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	5.853,60	R$ 78,34	R$ 458.573,46
2.2.9	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	15.609,60	R$ 67,81	R$ 1.058.531,68
2.2.10	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	7.804,80	R$ 191,65	R$ 1.495.792,79
2.2.11	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	5.203,20	R$ 41,34	R$ 215.093,79
2.2.12	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.601,60	R$ 48,49	R$ 126.148,55
2.2.13	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.601,60	R$ 64,44	R$ 167.659,59
2.2.14	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	975,60	R$ 146,87	R$ 143.284,70
2.2.15	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	81,00	R$ 707,19	R$ 57.282,39
2.2.16	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5.853,60	R$ 80,40	R$ 470.633,94
2.2.17	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	54,00	R$ 115,64	R$ 6.244,73
2.2.18	ED-50701	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	M2	2.926,80	R$ 1,42	R$ 4.157,84
2.2.19	ED-28162	ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA	M2	2.926,80	R$ 0,28	R$ 826,06
2.2.20	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	6.504,00	R$ 1,67	R$ 10.830,56
2.2.21	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	325,20	R$ 138,78	R$ 45.130,41
2.2.22	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	325,20	R$ 255,93	R$ 83.227,08

2.1		**MÃO DE OBRA PARA CORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**						
2.1.1	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP	8.870,40
	ITEM 2.1.1	QTD P/ MÊS 6	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 8.870,40	
2.1.2	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					CHI	3.801,60
	ITEM 2.1.2	QTD P/ MÊS 6	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 3.801,60	
2.1.3	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP	8.870,40
	ITEM 2.1.3	QTD P/ MÊS 6	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 8.870,40	

2.1.4	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014						CHI	3.801,60
	ITEM 2.1.4	QTD P/ MÊS 6	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 3.801,60		
2.1.5	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014						CHP	1.478,40
	ITEM 2.1.5	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 1.478,40		
2.1.6	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014						CHI	633,60
	ITEM 2.1.6	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 633,60		
2.1.7	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017						CHP	1.478,40
	ITEM 2.1.7	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 1.478,40		
2.1.8	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017						CHI	633,60
	ITEM 2.1.8	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 633,60		
2.1.9	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015						CHP	8.870,40
	ITEM 2.1.9	QTD P/ MÊS 6	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 8.870,40		
2.1.10	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015						CHI	3.801,60
	ITEM 2.1.10	QTD P/ MÊS 6	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 3.801,60		
2.1.11	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014						CHP	1.478,40
	ITEM 2.1.11	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 1.478,40		C
2.1.12	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014						CHI	633,60
	ITEM 2.1.12	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 633,60		
2.1.13	89234	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP CHP DIURNO. AF_11/2014						CHP	1.478,40
	ITEM 2.1.13	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 1.478,40		C
2.1.14	89235	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP CHI DIURNO. AF_11/2014						CHI	633,60
	ITEM 2.1.14	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 633,60		
2.1.15	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA						CHP	5.913,60
	ITEM 2.1.15	QTD P/ MÊS 4	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 5.913,60		C
2.1.16	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014						CHI	2.534,40
	ITEM 2.1.16	QTD P/ MÊS 4	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 2.534,40		
2.1.17	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023						CHP	5.913,60
	ITEM 2.1.17	QTD P/ MÊS 4	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 5.913,60		C
2.1.18	92107	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023						CHI	2.534,40
	ITEM 2.1.18	QTD P/ MÊS 4	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 2.534,40		
2.1.19	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014						CHP	2.956,80

	ITEM 2.1.19	QTD P/ MÊS 2	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 2.956,80	C
2.1.20	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					CHI	1.267,20
	ITEM 2.1.20	QTD P/ MÊS 2	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 1.267,20	
2.1.21	95720	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016					CHP	2.956,80
	ITEM 2.1.21	QTD P/ MÊS 2	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 2.956,80	C
2.1.22	95721	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016					CHI	1.267,20
	ITEM 2.1.22	QTD P/ MÊS 2	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 1.267,20	
2.1.23	E9099	CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 265 KW					HORA	1.478,40
	ITEM 2.1.23	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 1.478,40	
2.1.24	E9099	CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 265 KW					HORA	633,60
	ITEM 2.1.24	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 633,60	
2.1.25	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015					CHP	1.478,40
	ITEM 2.1.25	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 70%	= =	TOTAL 1.478,40	
2.1.26	92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015					CHI	633,60
	ITEM 2.1.26	QTD P/ MÊS 1	HORA/MÊS 176	PRAZO 12	PRODUÇÃO 30%	= =	TOTAL 633,60	
2.2		**SERVIÇOS PARA AÇÕES CORRETIVAS**						
2.2.1	101842	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020					M3	2.341,44
	ITEM 2.2.1	COMPR. DA VIA 3.252,00	LARG. DA VIA 6,00	ESPES. 0,15	% DE REPARO 80%	= =	TOTAL 2.341,44	
2.2.2	96398	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024					M3	1.170,72
	ITEM 2.2.2	COMPR. DA VIA 6,00	LARG. DA VIA 0,15	ESPES. 3.252,00	% DE REPARO 40%	= =	TOTAL 1.170,72	
2.2.3	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020					M3	780,48
	ITEM 2.2.3	COMPR. DA VIA 6,00	LARG. DA VIA 0,05	ESPES. 3.252,00	% DE REPARO 80%	= =	TOTAL 780,48	
2.2.4	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA					M3	390,24
	ITEM 2.2.4	COMPR. DA VIA 6,00	LARG. DA VIA 0,05	ESPES. 3.252,00	% DE REPARO 40%	= =	TOTAL 390,24	
2.2.5	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020					M2	15.609,60
	ITEM 2.2.5	COMPR. DA VIA (M) 6,00	LARG. DA VIA 3.252,00		% DE REPARO 80%	= =	TOTAL 15.609,60	
2.2.6	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022					M2	7.804,80
	ITEM 2.2.6	COMPR. DA VIA (M) 6,00	LARG. DA VIA 3.252,00		% DE REPARO 40%	= =	TOTAL 7.804,80	
2.2.7	101814	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020					M2	11.707,20
	ITEM 2.2.7	COMPR. DA VIA (M) 6,00	LARG. DA VIA 3.252,00		% DE REPARO 60%	= =	TOTAL 11.707,20	
2.2.8	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020					M2	5.853,60
	ITEM 2.2.8	COMPR. DA VIA (M) 6,00	LARG. DA VIA 3.252,00		% DE REPARO 30%	= =	TOTAL 5.853,60	

2.2.9	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020						M2	15.609,60
	ITEM 2.2.9	COMPR. DA VIA (M) 6,00	LARG. DA VIA 3.252,00		% DE REPARO 80%		= =	TOTAL 15.609,60	
2.2.10	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, AF_05/2020			REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.			M2	7.804,80
	ITEM 2.2.10	COMPR. DA VIA (M) 6,00	LARG. DA VIA 3.252,00		% DE REPARO 40%		= =	TOTAL 7.804,80	
2.2.11	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO						M	5.203,20
	ITEM 2.2.11	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00	LADOS DA VIA 2,00		% DE REPARO 80%		= =	TOTAL 5.203,20	
2.2.12	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024						M	2.601,60
	ITEM 2.2.12	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00	LADOS DA VIA 2,00		% DE REPARO 40%		= =	TOTAL 2.601,60	
2.2.13	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.						M	2.601,60
	ITEM 2.2.13	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00	LADOS DA VIA 2,00		% DE REPARO 40%		= =	TOTAL 2.601,60	
2.2.14	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024						M2	975,60
	ITEM 2.2.14	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00	LARG. DO PISO 0,30		% DE REPARO 100%		= =	TOTAL 975,60	
2.2.15	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024						UN	81,00
	ITEM 2.2.15	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00	DIST. ENT. RAMPAS 40,00		% DE REPARO 100%		= =	TOTAL 81,00	
2.2.16	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022						M2	5.853,60
	ITEM 2.2.16	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00	LARG. CALÇ. 1,50	LADOS 2	% DE REPARO 60%		= =	TOTAL 5.853,60	
2.2.17	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024						UN	54,00
	ITEM 2.2.17	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00	DIST. ENT. ÁRVORES 60,00		% DE REPARO 100%		= =	TOTAL 54,00	
2.2.18	ED-50701	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA						M2	2.926,80
	ITEM 2.2.18	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00	LARG. CALÇ. 1,50	LADOS 2	% DE REPARO 30%		= =	TOTAL 2.926,80	
2.2.19	ED-28162	ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA						M2	2.926,80
	ITEM 2.2.19	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00	LARG. CALÇ. 1,50	LADOS 2	% DE REPARO 30%		= =	TOTAL 2.926,80	
2.2.20	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021						M	6.504,00
	ITEM 2.2.20	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00		LADOS 2	% DE REPARO 100%		= =	TOTAL 6.504,00	
2.2.21	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO						M	325,20
	ITEM 2.2.21	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00			% DE REPARO 10%		= =	TOTAL 325,20	
2.2.22	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO						M	325,20
	ITEM 2.2.22	COMPR. DA VIA (M) 3.252,00			% DE REPARO 10%		= =	TOTAL 325,20	

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. ADAPTAÇÃO. MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS. INCLUSIVE PRAÇAS. ÁREAS DE LAZER. DESPORTO. CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM. BEM COMO. DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

OBRA: CISREC LOCAL: MINAS GERAIS
PRAZO: 12 MESES BDI: 22.88%
I0 - SINAPI - ABRIL/2025 - SICOR ABRIL/2025 - SICRO ABRIL/2025 - ONERADO

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICOR/SICRO MG	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SEM BDI	
					PÇ. UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
3.1		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			R$	330.819,02

3.1.1	ED-49546	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	1.925,05	R$	94,28	R$	181.489,03
3.1.2	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	6.504,30	R$	4,49	R$	29.188,80
3.1.3	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	21.681,00	R$	5,54	R$	120.141,19
3.2		**MOVIMENTO DE TERRA**		-			**R$**	**2.173.723,08**
3.2.1	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	6.504,30	R$	11,76	R$	76.490,57
3.2.2	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	6.504,30	R$	46,28	R$	301.005,68
3.2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10.566,29	R$	84,25	R$	890.195,56
3.2.4	102308	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.111,32	R$	11,17	R$	12.410,44
3.2.5	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.	M3	7.498,50	R$	118,15	R$	885.915,26
3.2.6	RO-00213	ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO	M3	1.165,07	R$	6,61	R$	7.705,57
3.3		**TRANSPORTES**		-			**R$**	**3.069.072,13**
3.3.1	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.611.798,77	R$	1,62	R$	2.608.174,09
3.3.2	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	79.030,29	R$	5,65	R$	446.853,70
3.3.3	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO	T	353,83	R$	26,52	R$	9.383,98
3.3.4	RO-00893	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	7.076,59	R$	0,66	R$	4.660,36
3.4		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		-				**5.614.398,19**
3.4.1	ED-48442	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	2.601,72	R$	159,81	R$	415.790,49
3.4.2	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	1.951,29	R$	111,17	R$	216.933,37
3.4.3	ED-48510	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	21.681,00	R$	25,82	R$	559.706,98
3.4.4	101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	618,00	R$	40,11	R$	24.785,70
3.4.5	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	76,08	R$	30,88	R$	2.349,13
3.4.6	ED-29411	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S17", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1.030,00	R$	16,27	R$	16.754,42
3.4.7	ED-29396	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E13", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1.030,00	R$	17,46	R$	17.985,09
3.4.8	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21.681,00	R$	23,64	R$	512.588,79
3.4.9	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21.681,00	R$	11,62	R$	251.908,94

3.4.10	ED-48465	DEMOLIÇÃO MANUAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	21.681,00	R$	29,33	R$	635.993,58
3.4.11	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO,	M2	21.681,00	R$	17,60	R$	381.636,94
3.4.12	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	8.672,40	R$	22,01	R$	190.838,87
3.4.13	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	10.840,50	R$	22,01	R$	238.548,58
3.4.14	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	10.840,50	R$	18,86	R$	204.484,79
3.4.15	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	650,43	R$	267,53	R$	174.006,86
3.4.16	ED-48453	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	867,24	R$	7,55	R$	6.543,51
3.4.17	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8.672,40	R$	7,81	R$	67.719,65
3.4.18	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8.672,40	R$	3,62	R$	31.412,13
3.4.19	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8.672,40	R$	15,35	R$	133.154,78
3.4.20	ED-48478	REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	1.669,40	R$	8,66	R$	14.464,96
3.4.21	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.252,05	R$	4,73	R$	5.924,98
3.4.22	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8.672,40	R$	25,76	R$	223.393,25
3.4.23	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	1.252,05	R$	4,45	R$	5.571,60
3.4.24	ED-28348	REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	8.672,40	R$	47,59	R$	412.681,91
3.4.25	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	13.008,60	R$	15,39	R$	200.221,71
3.4.26	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.134,00	R$	9,74	R$	11.042,08
3.4.27	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3.418,00	R$	1,83	R$	6.270,53
3.4.28	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	840,00	R$	1,60	R$	1.343,46
3.4.29	ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	1.669,40	R$	20,31	R$	33.908,64
3.4.30	ED-50272	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	M2	17.344,80	R$	7,46	R$	129.401,64

3.4.31	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.840,50	R$	1,96	R$	21.213,38
3.4.32	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E	M2	10.840,50	R$	7,34	R$	79.550,19
3.4.33	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE	M2	17.344,80	R$	5,38	R$	93.338,89
3.4.34	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE	UN	544,00	R$	6,70	R$	3.643,98
3.4.35	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE	M2	34.689,60	R$	1,66	R$	57.439,32
3.4.36	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE	UN	8.346,67	R$	6,70	R$	55.910,14
3.4.37	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE	M2	25.041,00	R$	1,66	R$	41.463,09
3.4.38	ED-48248	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA	M2	12.520,50	R$	9,75	R$	122.033,41
3.4.39	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE	M2	7.512,00	R$	1,66	R$	12.438,43
3.5		**GALERIAS, DRENOS E CONEXOS**		-			**R$**	**1.245.156,54**
3.5.1	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	2.504,10	R$	36,63	R$	91.713,52
3.5.2	ED-48599	DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	1.138,00	R$	587,99	R$	669.133,29
3.5.3	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =	UN	62,00	R$	4.917,97	R$	304.913,90
3.5.4	103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M.	UN	124,00	R$	946,54	R$	117.370,82
3.5.5	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.	M3	250,41	R$	247,69	R$	62.025,01
3.6		**BASES E PAVIMENTOS**		-			**R$**	**5.182.936,23**
3.6.1	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	21.681,00	R$	191,65	R$	4.155.171,63
3.6.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4.173,50	R$	60,40	R$	252.076,73
3.6.3	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.669,40	R$	58,55	R$	97.736,67
3.6.4	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3.252,15	R$	208,46	R$	677.951,20
3.7		**SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS**		-			**R$**	**10.063.445,77**
3.7.1	ED-9100	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M2	3.338,80	R$	143,77	R$	480.029,48
3.7.2	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	49.008,60	R$	15,16	R$	742.788,46
3.7.3	ED-25493	FORNECIMENTO DE ÁRVORE SAPUCAIA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UN	282,00	R$	126,57	R$	35.691,56
3.7.4	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	282,00	R$	87,82	R$	24.766,28
3.7.5	ED-50922	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M	7.680,00	R$	831,06	R$	6.382.507,62
3.7.6	ED-50410	MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR	M	5.120,00	R$	428,70	R$	2.194.963,17
3.7.7	ED-49570	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UN	64,00	R$	3.167,17	R$	202.699,20
3.8		**ESTRUTURAS**					**R$**	**3.395.398,87**

3.8.1	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M3	303,35	R$	3.147,79	R$	954.880,61
3.8.2	ED-20577	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS	M2	4.336,20	R$	348,31	R$	1.510.352,16
3.8.3	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	6.504,30	R$	23,78	R$	154.694,52
3.8.4	ED-50261	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	M2	4.336,20	R$	178,84	R$	775.471,58
3.9		**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**		-			**R$**	**7.381.516,89**
3.9.1	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	43.362,00	R$	113,06	R$	4.902.331,50
3.9.2	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	M2	725,76	R$	651,13	R$	472.562,43
3.9.3	96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	17.344,80	R$	115,69	R$	2.006.622,96
3.1		**REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS**		-			**R$**	**7.838.269,37**
3.10.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	907,20	R$	82,08	R$	74.458,80
3.10.2	ED-9321	PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	6.504,30	R$	148,08	R$	963.169,23
3.10.3	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	21.681,00	R$	79,33	R$	1.719.915,92
3.10.4	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	17.344,80	R$	89,51	R$	1.552.493,36
3.10.5	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	86.724,00	R$	8,30	R$	719.623,26
3.10.6	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	86.724,00	R$	30,06	R$	2.606.798,56
3.10.7	ED-14458	BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, LARGURA DE 50CM, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	M2	626,03	R$	322,37	R$	201.810,24
3.11		**ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E**		-			**R$**	**6.389.954,01**
3.11.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3.402,00	R$	265,70	R$	903.913,90
3.11.2	ED-50983	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	765,00	R$	394,14	R$	301.516,15

3.11.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3.429,00	R$	783,07	R$	2.685.131,50
3.11.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3.402,00	R$	146,99	R$	500.061,99
3.11.5	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.134,00	R$	1.763,08	R$	1.999.330,47
3.12		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E**		-			**R$**	**5.577.450,03**
3.12.1	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	5.008,20	R$	25,88	R$	129.619,27
3.12.2	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	113,00	R$	121,00	R$	13.672,58
3.12.3	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	452,00	R$	163,92	R$	74.094,10
3.12.4	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	113,00	R$	522,91	R$	59.088,38
3.12.5	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	904,00	R$	83,61	R$	75.582,44
3.12.6	ED-13344	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	UN	11.605,00	R$	17,13	R$	198.816,49
3.12.7	92015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.275,00	R$	58,98	R$	75.197,91
3.12.8	ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	1.134,00	R$	398,82	R$	452.266,34
3.12.9	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UN	11.394,00	R$	144,75	R$	1.649.298,45
3.12.10	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	340,00	R$	749,69	R$	254.893,20
3.12.11	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	680,00	R$	310,17	R$	210.917,20
3.12.12	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	226,00	R$	256,26	R$	57.913,65
3.12.13	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	56,00	R$	148,73	R$	8.328,94
3.12.14	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	113,00	R$	517,82	R$	58.513,24

3.12.15	101914	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	226,00	R$	387,73	R$	87.627,41
3.12.16	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1.701,00	R$	203,55	R$	346.241,08
3.12.17	101918	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"),	M	2.041,00	R$	219,19	R$	447.361,86
3.12.18	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	170,00	R$	571,11	R$	97.089,15
3.12.19	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	56,00	R$	2.463,74	R$	137.969,37
3.12.20	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	56,00	R$	3.421,59	R$	191.608,82
3.12.21	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	56,00	R$	2.640,83	R$	147.886,23
3.12.22	101805	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	56,00	R$	1.742,02	R$	97.553,28
3.12.23	105328	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	548,00	R$	51,25	R$	28.087,62
3.12.24	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	567,00	R$	509,02	R$	288.614,25
3.12.25	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	12,00	R$	3.421,59	R$	41.059,03
3.12.26	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	12,00	R$	2.640,83	R$	31.689,91
3.12.27	101805	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	37,00	R$	1.742,02	R$	64.454,85
3.12.28	105328	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA,	UN	3.288,00	R$	51,25	R$	168.525,73
3.12.29	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	164,00	R$	509,02	R$	83.479,25
3.13		**COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES**		-			**R$**	**7.357.465,60**
3.13.1	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	13.008,60	R$	88,54	R$	1.151.764,38
3.13.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8.672,40	R$	54,08	R$	468.978,97
3.13.3	ED-50660	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	2.504,10	R$	119,14	R$	298.345,77
3.13.4	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS	M2	6.504,30	R$	55,99	R$	364.156,30
3.13.5	ED-49685	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M2	6.504,30	R$	75,86	R$	493.394,76

3.13.6	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	6.504,30	R$	70,42	R$	458.025,52
3.13.7	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO.	UN	6.504,00	R$	3,04	R$	19.764,25
3.13.8	ED-48424	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M2	6.504,30	R$	50,23	R$	326.706,51
3.13.9	ED-48425	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M2	6.504,30	R$	71,55	R$	465.368,62
3.13.10	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	6.504,30	R$	154,44	R$	1.004.535,33
3.13.11	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA	M2	8.672,40	R$	129,72	R$	1.124.962,08
3.13.12	ED-48407	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS	M2	8.672,40	R$	101,57	R$	880.844,98
3.13.13	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	2.168,10	R$	113,23	R$	245.483,73
3.13.14	ED-50171	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO	M2	2.168,10	R$	25,43	R$	55.134,40
3.14		**PINTURAS**		-			**R$**	**6.778.942,87**
3.14.1	ED-50495	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	4.103,80	R$	33,18	R$	136.172,36
3.14.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	3.923,09	R$	74,29	R$	291.465,88
3.14.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	104.068,80	R$	12,75	R$	1.326.652,41
3.14.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	86.724,00	R$	9,39	R$	814.267,59
3.14.5	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	804,00	R$	49,14	R$	39.506,94
3.14.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	43.362,00	R$	26,59	R$	1.152.865,84
3.14.7	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	52.034,40	R$	49,14	R$	2.556.865,51
3.14.8	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	17.344,80	R$	26,59	R$	461.146,34
3.15		**APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E**		-			**R$**	**2.243.127,10**
3.15.1	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	211,00	R$	915,00	R$	193.065,69
3.15.2	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	1.134,00	R$	30,23	R$	34.278,44
3.15.3	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	289,00	R$	524,64	R$	151.620,13
3.15.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	289,00	R$	191,59	R$	55.370,64

3.15.5	ED-22218	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	UN	3.798,00	R$	197,71	R$	750.899,24
3.15.6	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	340,00	R$	749,69	R$	254.893,20
3.15.7	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	680,00	R$	689,97	R$	469.181,85
3.15.8	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	226,00	R$	256,26	R$	57.913,65
3.15.9	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	113,00	R$	78,40	R$	8.858,85
3.15.10	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	113,00	R$	244,78	R$	27.659,84
3.15.11	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	226,00	R$	66,97	R$	15.134,35
3.15.12	ED-26989	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	850,00	R$	24,90	R$	21.167,53
3.15.13	ED-4860	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	UN	113,00	R$	192,63	R$	21.767,05
3.15.14	ED-50180	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	UN	113,00	R$	68,48	R$	7.738,33
3.15.15	ED-4855	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	UN	113,00	R$	876,53	R$	99.048,34
3.15.16	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	226,00	R$	329,78	R$	74.529,97
3.16		**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**		-			**R$**	**1.938.725,98**
3.16.1	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8.448,00	R$	228,31	R$	1.928.791,13
3.16.2	102885	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	8.448,00	R$	1,18	R$	9.934,85
3.17		**CUSTOS RODOVIÁRIOS**		-			**R$**	**1.208.590,04**
3.17.1	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO COM TRANSPORTE ATÉ 10KM	M³	23.675,65	R$	51,05	R$	1.208.590,04
3.18		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-			**R$**	**163.799,83**
3.18.1	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	452,00	R$	120,97	R$	54.677,56
3.18.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21.100,00	R$	2,91	R$	61.339,22
3.18.3	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.550,00	R$	3,49	R$	36.823,38
3.18.4	ED-49523	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	UN	211,00	R$	51,94	R$	10.959,67
SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI)					**R$**			**77.952.791,55**

ITEM 3 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO. ADAPTAÇÃO. MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS. INCLUSIVE PRAÇAS. ÁREAS DE LAZER. DESPORTO. CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM. BEM COMO. DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE

MEMORIA DE CALCULO
NÃO DESONERADO

ITEM	CODIGO SINAPI/SICOR/SIC	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.1		**SERVIÇOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO**		
3.1.1	ED-49546	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	**1.925,05**	**UN**
	Aplicação	Volume de concreto aplicado / caminhão: 1.604,21 / M³/ caminhão: 7,50 x Nº de corpos por caminhão: 9,00 = Total: 1.925,05		
3.1.2	101.114.00	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	**6.504,30**	**M3**
	Aplicação Via de Piso Paralelo	Área (m²): 21.681,00 x Prof (m): 0,30 = 6.504,30		
3.1.3	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO LIMPEZA/ROCADA DO COM PLACA EXCLUSIVE VIBRATÓRIA, DESTOCAMENTO, DESMATAMENTO, ,	**21.681,00**	**M2**
	Aplicação Pisos Galpões	Área (m²): 43.362,00 x % Constr. Nova: 50% = Total (m²): 21.681,00		
3.2		**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.2.1	96385,000	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E	**6.504,30**	**M3**
	Aplicação Piso Paraleleo	x Espessura: 0,30 x Área(m²): 21.681,00 = total (m³): 6.504,30		
3.2.2	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	**6.504,30**	**M3**
	Aplicação piso Edificação 02 E 03	x Espessura: 0,30 x Área(m²): 43.362,00 x % construção nova: 50% = total (m³): 6.504,30		
3.2.3	93358,000	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	**10.566,29**	**M3**

Aplicação	x altura (m)	comprimento(m)	X largura (m)	x = total (m³)
incendio	x	1.701,00	X 1,50	= 765,45
drenagem	x	2.504,10	X 1,50	= 3.756,15
rede agua potavel	x	3.288,72	X 1,50	= 2.959,85
calha	x	1.138,00	X 1,50	= 853,50

Aplicação	x largura (m)	quantidade	X comprimento(m)	x altura (m) = total (m³)
caixa separadora de óleo 2,40	x	56,00	X 1,40	x 1,50 = 282,24
caixa inspeção	x	170,00	X 1,20	x 1,50 367,20
Poço de visita	x	62,00	X 1,80	x 1,50 301,32
caixa ralo	x	124,00	X 0,70	x 1,50 169,26
fossa	x	56,00	X 2,10	x 1,50 370,44
filtro	x	56,00	X 2,10	x 1,50 370,44
sumidouro	x	56,00	X 2,10	x 1,50 370,44
				10.566,29

3.2.4	102.308.00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM					**1.111,32**	**M3**
Aplicação	x largura (m)	quantidade	x	comprimento(m)	x altura (m) =	total (m³)		
fossa	x	56,00	x	2,10	x 1,50	370,44		
filtro	x	56,00	x	2,10	x 1,50	370,44		
sumidouro	x 56,00	x	2,10	x	2,10	x 1,50	=	~~370,44~~ 1.111,32

3.2.5	94342,000	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023					**7.498,50**	**M3**
Aplicação	x escavação (m³)	-	volume peça	=	total (m³)			
incendio	x 765,45	-	0,30	=	765,15			
drenagem	x 3.756,15	-	1,30	=	3.754,85			
calha	x 853,50	-	2,30	=	851,20			
Aplicação	escavação	-	volume peça	=	total (m³)			
caixa separadora	282,24	-	89,60	=	192,64			
caixa inspeção	367,20	-	72,10	=	295,10			
Poço de visita	301,32	-	112,80	=	188,52			
caixa ralo	169,26	-	50,22	=	119,04			
fossa	740,88	-	296,88	=	444,00			
filtro	740,88	-	296,88	=	444,00			
sumidouro	740,88	-	296,88	=	~~444,00~~ 7.498,50			

3.2.6	RO-00213	ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO					**1.165,07**	**M3**
Aplicação	x Área(m²)	X	Espessura	=	total (m³)			
talude	x 5.825,34	X	0,20	=	1.165,07			

3.3		**TRANSPORTES**		
3.3.1	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	##########	TXKM

	aplicação		Total (m³)
Material de Remoção de telhas	==========	=	4.553,01
	==========	=	2.168,10
			6.721,11

	área total (m²)	x	espessura de		Total (m³)
Regularização	6.504,30	x	0,30	=	1.951,29
Preparo manual de Escavação	21.681,00	x	0,30	=	6.504,30
	==========	=		=	12.842,68
					21.298,27

Volu. tot. (m3)		P. esp. (t/m3)		Distância (km)		Total (txkm)
10.099.18	x	2,40	x	20,00	=	484.760,64
Volu. tot. (m3)		P. esp. (t/m3)		Distância (km)		Total (txkm)
30.353.19	x	1,70	x	20,00	=	1.032.008,46
Volu. tot. (m3)						
4.751.48	x	1,00	x	20,00	=	95.029,67
				Total (txkm) =		**1.611.798,77**

3.3.2	100990	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	**79.030,29**	**T**
	Bota-fora	Peso (t) 79.030,29		
3.3.3	101.010.00	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	**353,83**	**T**

	Fachadas	Área	x	peso (T) por m²	=	353,83
		25.041,00	x	0,0141	=	
3.3.4	RO-00893	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA				**7.076,59**	**TXKM**
		Peso	x	Distância (km)	=	Total
	Fachadas	353,83	x	20,00	=	7.076,59

3.4		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.4.1	ED-48442	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**2.601,72**	**M3**

Aplicação	Área(m²)	X	Espessura (m)	x	% de demolição	=	total (m³)
Área piso existente	43.362,00	X	0,20	x	30%	=	2.601,72

3.4.2	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	**1.951,29**	**M3**

Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	X	Espessura (m)	=	total (m³)
Paredes	43.362,00	x	30%	X	0,15	=	1.951,29

3.4.3	ED-48510	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	**21.681,00**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área(m²) 21.681,00		
3.4.4	101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	**618,00**	**M**
	Aplicação Proteção do entorno - Edificação	quantidade (un) 618,00		
3.4.5	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	**76,08**	**H**

Aplicação	volume (m³)
Drenagem	76,08
	76,08

3.4.6	ED-29411	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S17", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	**1.030,00**	**UN**

Aplicação Edificação	quantidade (un) 103,00	x	Placas por unidade	=		
	Consideradas 10% das unidades	x	10,00	=	Total 1.030,00	

3.4.7	ED-29396	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E13", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	**1.030,00**	**UN**

Aplicação Edificação	quantidade (un) 103,00	x	Placas por unidade	=		
	Consideradas 10% das unidades	x	10,00	=	Total 1.030,00	

3.4.8	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	**21.681,00**	**M2**

	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Paredes	86.724,00	x	25%	= 21.681,00		
3.4.9	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				**21.681,00**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Paredes	86.724,00	x	25%	= 21.681,00		
3.4.10	ED-48465	DEMOLIÇÃO MANUAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO				**21.681,00**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	86.724,00	x	25%	= 21.681,00		
3.4.11	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO				**21.681,00**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	86.724,00	x	25%	= 21.681,00		
3.4.12	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO				**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	43.362,00	x	20%	= 8.672,40		
3.4.13	ED-48481	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO				**10.840,50**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	43.362,00	x	25%	= 10.840,50		
3.4.14	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO				**10.840,50**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	43.362,00	x	25%	= 10.840,50		
3.4.15	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				**650,43**	**M3**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	43.362,00	x	1,50%	= 650,43		
3.4.16	ED-48453	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO				**867,24**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	86.724,00	x	1%	= 867,24		
3.4.17	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	43.362,00	x	20%	= 8.672,40		
3.4.18	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	43.362,00	x	20%	= 8.672,40		
3.4.19	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	43.362,00	x	20%	= 8.672,40		
3.4.20	ED-48478	REMOÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL				**1.669,40**	**M**
	Aplicação	Comprimento (m)	x	% deremoção	= total (m)		
	Esquadrias	8.347,00	x	20%	= 1.669,40		
3.4.21	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				**1.252,05**	**M**
	Aplicação	Comprimento (m)	x	% deremoção	= total (m)		
	Esquadrias	8.347,00	x	15%	= 1.252,05		
3.4.22	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)		
	Lajes e pisos	43.362,00	x	20%	= 8.672,40		
3.4.23	ED-28355	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA DE MADEIRA OU METÁLICA PARA GRUPO REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO				**1.252,05**	**M2**

	Aplicação	Comprimento (m)	x	% de demolição	= total (m²)			
	Lajes e pisos	8.347,00	x	15%	= 1.252,05			
3.4.24	ED-28348	REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL					**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)			
	Lajes e pisos	43.362,00	x	20%	= 8.672,40			
3.4.25	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021					**13.008,60**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)			
	Lajes e pisos	43.362,00	x	30%	= 13.008,60			
3.4.26	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023					**1.134,00**	**M2**
	Aplicação	Quantidade	x	% de remoção	= total (Un)			
	Esquadrias	1.134,00	x	100%	= 1.134,00			
3.4.27	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023					**3.418,00**	**UN**
	Aplicação	Quantidade	x	% de remoção	= total (Un)			
	Esquadrias	11.394,00	x	30%	= 3.418,00			
3.4.28	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023					**840,00**	**UN**
	Aplicação	Comprimento	x	% de remoção	= total (m)			
	Esquadrias	2.800,00	x	30%	= 840,00			
3.4.29	ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL					**1.669,40**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	% de demolição	= total (m²)			
	Esquadrias	3.338,80	x	50%	= 1.669,40			
3.4.30	ED-50272	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS					**17.344,80**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	%	= total (m²)			
	Esquadrias	43.362,00	x	40%	= 17.344,80			
3.4.31	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019					**10.840,50**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	%	= total (m²)			
	Esquadrias	10.840,50	x	100%	= 10.840,50			
3.4.32	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019					**10.840,50**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	%	= total (m²)			
	Esquadrias	10.840,50	x	100%	= 10.840,50			
3.4.33	99804	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019					**17.344,80**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	%	= total (m²)			
	Esquadrias	43.362,00	x	40%	= 17.344,80			
3.4.34	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019					**544,00**	**UN**
	Aplicação	Quantidade	x	%	= total (Un)			
	Esquadrias	1.359,00	x	40%	= 544,00			
3.4.35	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019					**34.689,60**	**M2**
	Aplicação	Área(m²)	x	%	= total (m²)			
	Esquadrias	86.724,00	x	40%	= 34.689,60			
3.4.36	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019					**8.346,67**	**UN**
	Aplicação	Comprimento	x	%	Nº de meses	= total (Un)		
	Fachadas	8.347,00	x	8,3%	x 12,00	= 8.346,67		
3.4.37	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019					**25.041,00**	**M2**
Aplicação Fachadas		Área(m²) 50.082,00	x	% 50%	= total (m²) 25.041,00			

3.4.38	ED-48248	TELA PARA PROTEÇAO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA SALVA VIDAS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO	**12.520,50**	**M2**
Aplicação Comprimento Fachadas		25.041.00	x % x 50,0%	= total (Un) 12.520,50 =
3.4.39	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	**7.512,00**	**M2**
Aplicação Comprimento Fachadas		1.252.05	x Nº de rodizios por metro x 1,00	x Nº de meses 6,00 = total (m²) 7.512,00 =
3.5		**GALERIAS, DRENOS E CONEXOS**		
3.5.1	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	**2.504,10**	**M**
Aplicação Ligações águas pluviais (rede coletora e ramais)			Quantidade (m) = 2.504,10	
3.5.2	ED-48599	DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	**1.138,00**	**M**
Aplicação Direicionamento águas pluviais	Área externa	37.946,00	% considerado x 3%	= 1.138,00
3.5.3	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	**62,00**	**UN**
Aplicação Ligações águas pluviais (rede coletora e ramais)			Quantidade (m²) = 62,00	
3.5.4	103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021	**124,00**	**UN**
Aplicação Ligações águas pluviais (rede coletora e ramais)			Quantidade (m²) = 124,00	
3.5.5	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	**250,41**	**M3**
Aplicação Tubulação de drenagem Considerado 10 cm de berço em pó de pedra			Quantidade (m²) = 250,41	
3.6		**BASES E PAVIMENTOS**		
3.6.1	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	**21.681,00**	**M2**
Aplicação Via de Piso Paralelo		área (m²) 21.681,00		
3.6.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	**4.173,50**	**M**
Aplicação meio-fio tipo 01		comprimento (m) 4.173,50		
3.6.3	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	**1.669,40**	**M**
Aplicação meio-fio tipo 02		comprimento (m) 1.669,40		
3.6.4	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	**3.252,15**	**M3**
Aplicação Via de Piso Paralelo	área (m²) 21.681,00	X espessura (m) X 0,15	= = total (m³) 3.252,15	
3.7		**SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS**		
3.7.1	ED-9100	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	**3.338,80**	**M2**
Aplicação Tela Galvanizada Edificação 03	área (m²) 8.347,00	X % Intalação Nova X 40%	= = total (m²) 3.338,80	
3.7.2	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	**49.008,60**	**M2**
Aplicação	área (m²)	x % = Total		

	Grama - canteiros	43.362,00	x 30%	=	13.008,60					
	Aplicação	área (m²)/ Quadra	X	Nº de quadras	=	total (m²)				
	Quadras de futebol de 7	1.125,00	X	32,00	=	36.000,00				
3.7.3	ED-25493	FORNECIMENTO DE ÁRVORE SAPUCAIA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO							**282,00**	**UN**
	Aplicação	área (m²)	% de plantio	x	Nº de plantios / m²	=	Total			
	plameiras	43.362,00	65%		0,010	=	282,00			
3.7.4	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024							**282,0000**	**UN**
	Aplicação	área (m²)	% de plantio	x	Nº de plantios / m²	=	Total			
	plameiras	43.362,00	65%		0,010	=	282,00			
3.7.5	ED-50922	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")							**7.680,00**	**M**
	Aplicação	Perimetro/ quadra	x	Nº de quadras	x	Altura	=	total (m²)		
	Campos	160,00	x	32,00	x	1,50	=	7.680,00		
3.7.6	ED-50410	MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR							**5.120,00**	**M**
	Aplicação	Perimetro/ quadra	x	Nº de quadras	=	total (m²)				
	Campos	160,00	x	32,00	=	5.120,00				
3.7.7	ED-49570	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA							**64,00**	**UN**
	Aplicação	Nº de quadras	x	Traves /quadra	=	Total				
	Campos	32,00	x	2,00	=	64,00				
3.8		**ESTRUTURAS**								
3.8.1	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA							**303,35**	**M3**
	Aplicação	Volume (m3)			% de Construção nova		Volume total (m3)			
	Fundação / pliares	0,48	Quant.em função da área (un)	x	15%	=	122,76			
	Vigas	0,48	x 1.705,00	x	15%	=	122,76			
	Laje acesso wc/ Edificação 02 (área x espessura piso)	38,55	x 1.705,00 x 10,00	x	15%	=	57,83			
							303,35			
3.8.2	ED-20577	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1)							**4.336,20**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m²) 43.362,00	% de Construção nova x 10%	=	total (m²) 4.336,20					
3.8.3	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO							**6.504,30**	**KG**
	Aplicação Edificação	Área Total (m2) 43.362,00	% de Construção nova x 15%	=	total (m²) 6.504,30					
3.8.4	ED-50261	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO							**4.336,20**	**M2**
	Aplicação	Área Total (m2)	x	%	=	Total m²				
		43.362,00 =	x	10%		4.336,20				
3.9		**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**								
3.9.1	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021							**43.362,00**	**M2**
	Aplicação					= Total				

	Reparos e reformas	Área do empreend. (m2) x 2,00	x Fator de correção % 43.362,00 x 50%	=	43.362,00

3.9.2	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	**725,76**	**M2**

	Aplicação sanitários f/m	Área da divisoria / 2,16	divisorias / unidade Unidades 6,00 56,00	Total 725,76

3.9.3	96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	**17.344,80**	**M2**

	Aplicação	Área (m2) %	x	Fator de correção	=	total (m²)
	Divisorias	43.362,00 20%	x	2,00 x	=	17.344,80

3.1		**REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS**		
3.10.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	**907,20**	**M**

	Aplicação	Quant portas	x	Larg.	=	
	Sanitários	1.134,00	x	0,80	=	907,20

3.10.2	ED-9321	PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	**6.504,30**	**M2**

	Piso de Concreto (Edificação Int	Área piso (m2) = total (m²) 43.362,00 15% =	x	% Piso novo	x	6.504,30

3.10.3	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	**21.681,00**	**M2**

	Aplicação	Área piso / salas (m2)		%		
	Reparo reforma	43.362,00 21.681,00	x	50%	=	

3.10.4	104612,000	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	**17.344,80**	**M2**

	Aplicação	Área(m2)	x	% Construção Nova	=	total (m²)
	0	43362,00	x	40%	=	17.344,80

3.10.5	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	**86.724,00**	**M2**

	Aplicação	Área alvenaria (m2)		Lados	=	Total
	Alvenarias	43.362,00	X	2,00	=	86.724,00

3.10.6	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	**86.724,00**	**M2**

	Aplicação	Área alvenaria (m2)		Lados	=	Total
	Alvenarias	43.362,00	X	2,00	=	86.724,00

3.10.7	ED-14458	BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, LARGURA DE 50CM, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE	**626,03**	**M2**

	Aplicação Fachada em telhas Metálicas	x x	Extensão (m) 208,68	X Altura (m) 3,00	=	Área (m2) 626,03

3.11	**14**	**ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS**		
3.11.1	94.57	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	**3.402,00**	**M2**

	Aplicação	Quant. Janelas /unidade	x	% de substituição	x	Nº de unidades	=	total
	Janelas	20,00	x	30%	x	567,00	=	3.402,00

3.11.2	ED-50983	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	**765,00**	**M2**

	Aplicação	Area de portoes /unidade	x	% de substituição	x	Nº de unidades	=	total

	Portões Edificações	4,50	x	30%	x	567,00	=	total 765,00			
3.11.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								**3.429,00**	**M2**
	Aplicação Esquadrias	Area de porta unidade 20,16	x	% de substituição 30%	x x	Nº de unidades 567,00	=	total 3.429,00			
		Consideradas 12 portas por unidade									
3.11.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								**3.402,00**	**UN**
	Aplicação	Nº de portas /unidade	x	% de substituição	x	Nº de unidades	=	total			
	Portas	20,00	x	30%	x	567,00	=	3.402,00			
3.11.5	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								**1.134,00**	**UN**
	Aplicação	Nº de portas /unidade	x	% de substituição	x	Nº de unidades	=	total			
	Portas	20,00	x	10%	x	567,00	=	1.134,00			
3.12		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS**									
3.12.1	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022								**5.008,20**	**M**
	Aplicação	comprimento	x	% nova Instalada	=	total (m)					
	Edificação	16.694,00	x	30%	=	5.008,20					
3.12.2	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023								**113,00**	**UN**
		Nº de pára-raios /unidade	x	% de substituição	x	Nº de unidades	=	total			
		2,00	x	10%	x	567,00	=	113,00			
3.12.3	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023								**452,00**	**UN**
	Aplicação Elétrica	Quantidade(pç) 452,00									
3.12.4	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								**113,00**	**UN**
	Para instalações elétricas de refl	Nº de quadros /unidade 2,00	x	% de substituição 10%	x	Nº de unidades 567,00	=	total 113,00			
3.12.5	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								**904,00**	**UN**
	ara instalações elétricas de refletores;	Quantidade 904,00									
3.12.6	ED-13344	LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSAO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA								**11.605,00**	**UN**
	Aplicação Projetores = 211,00 Luminárias = 11.394,00 11.605,00	Quantidade Total (un)									
3.12.7	92015	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								**1.275,00**	**UN**
	Aplicação	Nº detomadas /unidade	x	% de substituição	x	Nº de unidades	=	total			
	Sanitários F/M / Salas	15,00	x	15%	x	567,00	=	1.275,00			
3.12.8	ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM								**1.134,00**	**UN**
	Aplicação salas	Nº de pontos/unidade 20,00 considerados 2 cj por	x	% de substituição 10%	x x	Nº de unidades 567,00	=	total 1.134,00			
3.12.9	ED-50228	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,								**11.394,00**	**UN**
	Aplicação iluminação	Quantidade (un) 11.394,00									
3.12.10	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								**340,00**	**UN**
	Aplicação Sanitários F/M	Quantidade de mictórios /unidade 6,00	x	% 10%	x	Nº de unidades 567,00	=	total 340,00			
3.12.11	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								**680,00**	**UN**
	Aplicação Sanitários F/M	Quantidade de vasos /unidade 12,00	x	% 10%	x	Nº de unidades 567,00	=	total 680,00			

3.12.12	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**226,00**	**UN**
	Aplicação Sanitários F/M	Quantidade de lavatórios /unidade 4,00 x % 10% x X Nº de unidades 567, 00 = total 226,00		
3.12.13	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	**56,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de cx gord /unidade 1,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 56,00		
3.12.14	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	**113,00**	**UN**
		Quantidade de pias /unidade 2,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 113,00		
3.12.15	101914	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**226,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade decx incendio /unidade 4,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 226,00		
3.12.16	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**1.701,00**	**M**
	Aplicação Incendio externo	Metros de tubo /unidade 30,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 1.701,00		
3.12.17	101918	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	**2.041,00**	**M**
	Aplicação Edificação	Metros de tubo /unidade 36,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 2.041,00		
3.12.18	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	**170,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de ci /unidade 3,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 170,00		
3.12.19	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	**56,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de fossa /unidade 1,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 56,00		
3.12.20	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	**56,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de filtro /unidade 1,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 56,00		
3.12.21	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	**56,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de sumid. /unidade 1,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 56,00		
3.12.22	101805	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	**56,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de separadora. /unidade 1,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 56,00		
3.12.23	105328	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	**548,00**	**UN**
	Aplicação abastec. Edificação	comprimento (m) 548,00		
3.12.24	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	**567,00**	**UN**
	Aplicação abastec. Edificação	Quantidade de caixa. /unidade 1,00 x % 10% x Nº de unidades 567, 00 = total 56,00		
3.12.25	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	**12,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quant. (un) 12,00		
3.12.26	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	**12,00**	**UN**

	Aplicação Edificação	Quant. (un) 12,00		
3.12.27	101805	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	**37,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Quant. (un) 37,00		
3.12.28	105328	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	**3.288,00**	**UN**
	Aplicação abastec. Edificação	comprimento (m) 3.288,00		
3.12.29	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	**164,00**	**UN**
	Aplicação abastec. Edificação	comprimento (m) 164,00		
3.13		**COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES**		
3.13.1	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	**13.008,60**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m²) x % construção nova = Área (m²) 43.362,00 x 30% = 13.008,60		
3.13.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	**8.672,40**	**M**
	Aplicação Edificação	Comprimento (m) x % Nova executada = Área (m²) = 43.362,00 x 20% = 8.672,40		
3.13.3	ED-50660	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	**2.504,10**	**M**
	Aplicação Edificação	= Comprimento (m) 2.504,10		
3.13.4	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m²) x % construção nova = Área (m²) 43.362,00 x 15% = 6.504,30		
3.13.5	ED-49685	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m²) x % construção nova = Área (m²) 43.362,00 x 15% = 6.504,30		
3.13.6	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m²) x % construção nova = Área (m²) 43.362,00 x 15% = 6.504,30		
3.13.7	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	**6.504,00**	**UN**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m²) x % construção nova = Área 43.362,00 x 15% = 6.504,00		
3.13.8	ED-48424	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m²) x % construção nova = Área (m²) 43.362,00 x 15% = 6.504,30		
3.13.9	ED-48425	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m²) x % construção nova = Área (m²) 43.362,00 x 15% = 6.504,30		
3.13.10	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	**6.504,30**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m²) x % construção nova = Área 43.362,00 x 15% = 6.504,30		
3.13.11	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA	**8.672,40**	**M2**
	Aplicação Edificação	Área cobertura (m²) x % construção nova = Área (m²) 43.362,00 x 20% = 8.672,40		
3.13.12	ED-48407	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS	**8.672,40**	**M2**
	Aplicação	Área cobertura (m²) x % construção nova = Área (m²)		

	Edificação	43.362,00	x	20%	=	8.672,40			
3.13.13	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023					**2.168,10**	**M2**
	Aplicação	Área cobertura (m²)	x	% construção nova	=	Área		
	Edificação	43.362,00	x	5%	=	2.168,10		
3.13.14	ED-50171	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO					**2.168,10**	**M2**
	Aplicação	Área cobertura (m²)	x	% construção nova	=	Área		
	Edificação	43.362,00	x	5%	=	2.168,10		
3.13.15	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023					**2.168,10**	**M2**
	Aplicação	Área cobertura (m²)	x	% construção nova	=	Área (m²)		
	Edificação	43.362,00	x	5%	=	2.168,10		
3.14		**PINTURAS**						
3.14.1	ED-50495	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO					**4.103,80**	**M2**
	Aplicação	Área (m2)						
	Tela Galvanizada	3.338,80						
	Portão	765,00						
		4.103,80						
3.14.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021					**3.923,09**	**M2**
	Aplicação	Àrea						
		2.921,45						
		1.001,64						
		3.923,09						
3.14.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					**104.068,80**	**M2**
	Aplicação	Área (m2)						
	Pintura de	104.068,80						
		104.068,80						
3.14.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					**86.724,00**	**M2**
	Aplicação Área externa e áreas internas	Área (m2) 86.724,00						
3.14.5	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021					**804,00**	**M2**
	Edificação 02 e 03	Quant 804,00						
3.14.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021					**43.362,00**	**M2**
	Edificação 02 e 03	Área (m²) 43362,00						
3.14.7	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021					**52.034,40**	**M2**
	Edificação 02 e 03	Área (m2) 86.724,00	x	60%	=	52.034,40		
3.14.8	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021					**17.344,80**	**M2**
	Edificação 02 e 03	Área (m²) 86724,00	x	20%	=	17.344,80		
3.15	**18**	**APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS**						
3.15.1	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS					211,00	**UN**
	Aplicação ilumi. Externa	Quantidade(un) por Quadra 211,00						
3.15.2	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS					1.134,00	**UN**
	Aplicação Sanitários / Salas	Quant.Luminárias (un) 1.134,00						
		1.134,00						

3.15.3	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	289,00	**UN**
	Edificação	Àrea total 43362,00 / extintor / 150,00 = Àrea / = total de extintores 289,00		
3.15.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	289,00	**UN**
	Edificação	Quant. Extint 289,00		
3.15.5	ED-22218	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	3.798,00	**UN**
		Quantidade deluminárias /unidade 67,00 x % 10% x Nº de unidades ~~567,00~~ = total 3.798,00		
3.15.6	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	340,00	**UN**
	Aplicação Edificação 02 e 03	Quant.(un) 340,00		
3.15.7	100878	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	680,00	**UN**
	Aplicação Edificação 02 e 03	Quant.(un) 680,00		
3.15.8	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -	226,00	**UN**
	Aplicação Edificação 02 e 03	Quant.(un) 226,00		
3.15.9	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	113,00	**UN**
	Aplicação Edificação 02 e 03	Quant.(un) 113,00		
3.15.10	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	113,00	**UN**
	Aplicação Edificação 02 e 03	Quant.(un) 113,00		
3.15.11	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	226,00	**UN**
	Aplicação Edificação 02 e 03	Quant.(un) 226,00		
3.15.12	ED-26989	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	850,00	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade deluminárias /unidade 15,00 x % 10% x Nº de unidades 567,00 = total 850,00		
3.15.13	ED-4860	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	113,00	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de sirenes /unidade 2,00 x % 10% x Nº de unidades 567,00 = total 113,00		
3.15.14	ED-50180	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	113,00	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de acionadores /unidade 2,00 x % 10% x Nº de unidades 567,00 = total 113,00		
3.15.15	ED-4855	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	113,00	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de detectores /unidade 2,00 x % 10% x Nº de unidades 567,00 = total 113,00		
3.15.16	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	226,00	**UN**
	Aplicação Edificação	Quantidade de lavatórios /unidade 4,00 x % 10% x Nº de unidades 567,00 = total 226,00		
3.16	**19**	**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**		
3.16.1	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV, CHP DIURNO. AF_08/2015	**8.448,00**	**CHP**

	P/Execução das Estruturas Metálicas ;	hora / mês 176,00	x	meses 12,00	x	4,00	=	total (h) 8448,00			
3.16.2	102885	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019								**8.448,00**	**H**
	P/Execução das Estruturas Metálicas ;	hora / mês 176,00	x	meses 12,00	x	4,00	=	total (h) 8448,00			
3.17		**CUSTOS RODOVIARIOS**									
3.17.1	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO COM TRANSPORTE ATÉ 10KM								**23.675,65**	**M³**
	Aplicação Material de Aterro Aterro + Compactação	Para nivelamento de terreno Para aterro		m³ 5.203,44 13.008,60 18.212,04	+	30%	=	23.675,65			
3.18		**ILUMINAÇÃO PUBLICA**									
3.18.1	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020								**452,00**	**UN**
	Aplicação P/ Aterramento	Quantidade	452,00								
3.18.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								**21.100,00**	**M**
	Aplicação P/ Alimetação de projetores	Coomprimento (m)	100,00	211,00 módulos	=	compr. total (m)	21.100,00				
3.18.3	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								**10.550,00**	**M**
	Aplicação Instalação Elétrica / ligação do	Quantidade	50,00	211,00 módulos	=	compr. total (m)	10.550,00				
3.18.4	ED-49523	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO								**211,00**	**UN**
	Aplicação refletores	Quantidade (un)	211,00								

Percentual médio do custo de manutenção dos imóveis - área construída conforme Estudo Técnico Preliminar	3,40%
Percentual médio do custo de manutenção dos imóveis - área de terreno conforme Estudo Técnico Preliminar	1,39%
BDI proposto	22,88%
DATA-BASE	abr/25

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA (m²)	1.115.956,33
ÁREA APLICÁVEL PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS INTERVENÇÕES INTERNAS DOS IMÓVEIS (m²) (3.40% do total)	37.943,00
ÁREA TOTAL - NÃO CONSTRUÍDA (ÁREAS EXTERNAS) (m²)	388.722,36
ÁREA APLICÁVEL PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS INTERVENÇÕES EM ÁREAS EXTERNAS DOS IMÓVEIS (m²) (1.39% do total)	5.419,00
ÁREA TOTAL A SER CONSIDERADA PARA FINS	**43.362,00**

Cod.	MUNICÍPIOS	EQUIPAMEN TOS	TIPO UNIDADE	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA DE TERRENO	ÁREA TOTAL
1	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
2	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL SÃO BERNARDO	Educação	1.465,00	1.025,50	2.490,50
3	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL SUMIDOURO DO RETULO	Educação	1.344,00	940,80	2.284,80

4	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL DONA EMERENCIANA A. DA S.	Educação	935,00	654,50	1.589,50
5	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL VARGEM GRANDE	Educação	485,00	339,50	824,50
6	BALDIM	ESCOLA MUNICIPAL NELSON RIBEIRO DA SILVA	Educação	767,00	536,90	1.303,90
7	BALDIM	CRECHE MUNICIPAL INSTITUTO CRESCER	Educação	272,00	190,40	462,40
8	BALDIM	CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO VICENTE	Educação	242,00	169,40	411,40
9	CAPIM BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO EMILIO DE	Educação	717,00	501,90	1.218,90
10	CAPIM BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL MARTINIANO FERNANDES LOBO	Educação	1.416,00	991,20	2.407,20
11	CAPIM BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL SIMEAO LOPES	Educação	604,00	422,80	1.026,80
12	CAPIM BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE CARVALHO	Educação	447,00	312,90	759,90
13	CAPIM BRANCO	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTE BRAZ	Educação	600,00	420,00	1.020,00
14	CONFINS	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Educação	1.214,00	849,80	2.063,80
15	CONFINS	CMEI JARDIM ENCANTADO	Educação	1.050,00	735,00	1.785,00
16	CONFINS	CRECHE MUNICIPAL EMANUELLY CARVALHO	Educação	1.932,00	1.352,40	3.284,40
17	CONFINS	ESCOLA MUNICIPAL AFONSO JOSÉ DA SILVA	Educação	1.202,00	841,40	2.043,40
18	CONFINS	ESCOLA MUNICIPAL DE TAVARES	Educação	691,00	483,70	1.174,70
19	FUNILÂNDIA	CMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	Educação	621,00	434,70	1.055,70
20	FUNILÂNDIA	CMEI PATINHO FELIZ	Educação	228,00	159,60	387,60
21	FUNILÂNDIA	ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	Educação	1.387,00	970,90	2.357,90
22	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL BENFICA MOREIRA MARQUES	Educação	417,00	291,90	708,90
23	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA DE LIMA OLYNTHO	Educação	584,00	408,80	992,80
24	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDA DIAS DUARTE	Educação	1.660,00	1.162,00	2.822,00
25	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL DOM ORIONE	Educação	502,00	351,40	853,40
26	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO ESP PROFA DIVA	Educação	909,00	636,30	1.545,30
27	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL GERALDA ISA LIMA RODRIGUES	Educação	1.406,00	984,20	2.390,20
28	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SIRIA VIANA LIMA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
29	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINA MARIA MAIA	Educação	654,00	457,80	1.111,80
30	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL ODORICO MARQUES AQUINO	Educação	763,00	534,10	1.297,10
31	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES DE AGUILAR	Educação	2.938,00	2.056,60	4.994,60
32	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL PE CANDINHO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
33	JABOTICATUBAS	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSILENE PEREIRA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
34	JEQUITIBÁ	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Educação	396,00	277,20	673,20
35	JEQUITIBÁ	ESCOLA MUNICIPAL EDNA MARTINS FIGUEIREDO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
36	JEQUITIBÁ	ESCOLA MUNICIPAL LOURISMAR PALHARES	Educação	1.793,00	1.255,10	3.048,10
37	JEQUITIBÁ	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SATURNINO	Educação	638,00	446,60	1.084,60
38	LAGOA SANTA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALAIDE LISBOA DE	Educação	363,00	254,10	617,10
39	LAGOA SANTA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DOS ANJOS	Educação	4.372,00	3.060,40	7.432,40
40	LAGOA SANTA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO JESUS	Educação	1.301,00	910,70	2.211,70
41	LAGOA SANTA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA	Educação	1.494,00	1.045,80	2.539,80
42	LAGOA SANTA	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA	Educação	2.666,26	1.866,38	4.532,64
43	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO SANTOS DUMONT	Educação	1.434,00	1.003,80	2.437,80
44	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL CORONEL PEDRO VIEIRA DE	Educação	2.408,00	1.685,60	4.093,60
45	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DONA ARAMITA	Educação	2.852,00	1.996,40	4.848,40
46	LAGOA SANTA	PRACA EFIGENIA DE FREITAS, 1420, MORRO DO	Educação	3.912,00	2.738,40	6.650,40
47	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DONA MARUCAS	Educação	600,00	420,00	1.020,00
48	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DONA NANA	Educação	1.910,00	1.337,00	3.247,00
49	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTINHA	Educação	398,00	278,60	676,60
50	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DR LUND	Educação	2.075,00	1.452,50	3.527,50
51	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO LIBERATO DE	Educação	1.311,00	917,70	2.228,70
52	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL LIVIO MUCIO CONRADO SILVA	Educação	509,00	356,30	865,30
53	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL MESSIAS PINTO ALVES	Educação	2.983,00	2.088,10	5.071,10
54	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL ODETE VALADARES	Educação	955,00	668,50	1.623,50
55	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL PADRE LIBERIO	Educação	601,00	420,70	1.021,70
56	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL PROFA CLAUDOMIRA	Educação	3.814,00	2.669,80	6.483,80
57	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL PROFA MERCIA MARGARIDA	Educação	4.768,00	3.337,60	8.105,60
58	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MELLO TEIXEIRA	Educação	1.683,00	1.178,10	2.861,10
59	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL DE LAPINHA	Educação	1.544,00	1.080,80	2.624,80
60	LAGOA SANTA	ESCOLA MUNICIPAL NILZA VIEIRA DE AZEREDO MELO	Educação	110,00	77,00	187,00
61	LAGOA SANTA	PEM ANTONIO DE CASTRO FIGUEIREDO	Educação	2.552,00	1.786,40	4.338,40
62	LAGOA SANTA	PEM N SRA DE BELEM	Educação	1.171,00	819,70	1.990,70
63	MATOZINHOS	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL IZABEL	Educação	440,00	308,00	748,00
64	MATOZINHOS	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PICA	Educação	6.806,00	4.764,20	11.570,20
65	MATOZINHOS	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SÃO	Educação	936,00	655,20	1.591,20
66	MATOZINHOS	CENTRO INFANTIL MUNICIPAL HERMINIA DINIZ	Educação	250,00	175,00	425,00
67	MATOZINHOS	CENTRO INFANTIL MUNICIPAL LUZIA AUGUSTO	Educação	1.452,00	1.016,40	2.468,40
68	MATOZINHOS	COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR EURICO VIANA	Educação	2.072,00	1.450,40	3.522,40
69	MATOZINHOS	CRECHE MUNICIPAL JAIR HERCULANO TEIXEIRA	Educação	153,00	107,10	260,10
70	MATOZINHOS	CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
71	MATOZINHOS	CRECHE MUNICIPAL SÃO MIGUEL	Educação	154,00	107,80	261,80
72	MATOZINHOS	CRECHE MUNICIPAL WLADIMIR TAVARES PEZZINI	Educação	471,00	329,70	800,70
73	MATOZINHOS	ESCOLA MUNICIPAL AGRIPA VASCONCELOS	Educação	600,00	420,00	1.020,00
74	MATOZINHOS	ESCOLA MUNICIPAL BRANCA MARTINS DRUMMOND	Educação	604,00	422,80	1.026,80
75	MATOZINHOS	ESCOLA MUNICIPAL DONA ELZA ALVES DE OLIVEIRA	Educação	881,00	616,70	1.497,70
76	MATOZINHOS	ESCOLA MUNICIPAL DONA JOVINA DE MELLO VEADO	Educação	1.683,00	1.178,10	2.861,10
77	MATOZINHOS	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALVARO DRUMOND	Educação	1.230,00	861,00	2.091,00
78	MORRO DO PILAR	ESCOLA MUNICIPAL FAZ RIO VERMELHO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
79	MORRO DO PILAR	ESCOLA MUNICIPAL SÃO TARCISIO	Educação	672,00	470,40	1.142,40
80	PEDRO LEOPOLDO	C SOCIAL E COM PEDRO LEOPOLDO	Educação	336,00	235,20	571,20
81	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI ARCA DE NOE	Educação	381,00	266,70	647,70
82	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI EUGENIA DE BASTOS	Educação	231,00	161,70	392,70
83	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI LAR CRIANÇA ESPERANCA	Educação	573,00	401,10	974,10

84	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI LAR ESPIRITA CHIQUINHO CARVALHO	Educação	500,00	350,00	850,00
85	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI PROFA OLIVIA MARTINS DE SOUZA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
86	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI TEREZINHA ALVES COSTA	Educação	348,00	243,60	591,60
87	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI TIA NUNUCA	Educação	201,00	140,70	341,70
88	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI VO NENZINHA APROVEMI	Educação	250,00	175,00	425,00
89	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI VOVO ELZA	Educação	2.288,00	1.601,60	3.889,60
90	PEDRO LEOPOLDO	CEMAI VOVO HILARIO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
91	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO MUNICIPAL SOLIDARIO DE EDUCAÇÃO	Educação	1.692,00	1.184,40	2.876,40
92	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL ALICE LOBATO MARTINS	Educação	1.530,00	1.071,00	2.601,00
93	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL DONA CARMEM BARROSO	Educação	1.241,00	868,70	2.109,70
94	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL DONA NHAZINHA CARVALHO	Educação	840,00	588,00	1.428,00
95	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL DR AVARY DE CAMPOS	Educação	269,00	188,30	457,30
96	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL DR CRISTIANO OTONI	Educação	453,00	317,10	770,10
97	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL IZABEL GOMES TEIXEIRA	Educação	1.091,00	763,70	1.854,70
98	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO FILHO	Educação	1.530,00	1.071,00	2.601,00
99	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SALVADOR DA	Educação	3.208,00	2.245,60	5.453,60
100	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DA COSTA	Educação	1.621,00	1.134,70	2.755,70
101	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL ROSALINO MARQUES DOS REIS	Educação	888,00	621,60	1.509,60
102	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL HEITOR CLAUDIO DE SALES	Educação	1.130,00	791,00	1.921,00
103	PEDRO LEOPOLDO	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE MELO VIANA SOBRINHO	Educação	165,00	115,50	280,50
104	PEDRO LEOPOLDO	PEM CANTINHO FELIZ	Educação	600,00	420,00	1.020,00
105	PEDRO LEOPOLDO	PEM DONA JANDIRINHA SALES JOVIANO	Educação	551,00	385,70	936,70
106	PEDRO LEOPOLDO	PEM PEDRO LEOPOLDO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
107	PEDRO LEOPOLDO	PEM SITIO DO PICA PAU AMARELO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
108	PEDRO LEOPOLDO	PEM TIA BENDOCA	Educação	1.352,00	946,40	2.298,40
109	PEDRO LEOPOLDO	EM STO ANTONIO DA BARRA	Educação	1.080,00	756,00	1.836,00
110	PRUDENTE DE MORAIS	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Educação	1.345,00	941,50	2.286,50
111	PRUDENTE DE MORAIS	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL	Educação	600,00	420,00	1.020,00
112	PRUDENTE DE MORAIS	CRECHE MUNICIPAL DONA CHICA	Educação	758,00	530,60	1.288,60
113	PRUDENTE DE MORAIS	ESCOLA MUNICIPAL JELIOMAR BRANDAO	Educação	2.776,00	1.943,20	4.719,20
114	PRUDENTE DE MORAIS	ESCOLA MUNICIPAL LAERTE FRAGA	Educação	1.642,00	1.149,40	2.791,40
115	PRUDENTE DE MORAIS	ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA -	Educação	1.023,00	716,10	1.739,10
116	PRUDENTE DE MORAIS	ESCOLA MUNICIPAL TIA QUINOTA	Educação	638,00	446,60	1.084,60
117	RIBEIRÃO DAS NEVES	CENTRO SOLIDARIO DE EDUCAÇÃO	Educação	999,00	699,30	1.698,30
118	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ALICE MARIA SMERIA	Educação	601,00	420,70	1.021,70
119	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ANA SAPORI	Educação	197,00	137,90	334,90
120	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ANALITO PINTO MONTEIRO	Educação	710,00	497,00	1.207,00
121	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA GUIMARAES	Educação	798,00	558,60	1.356,60
122	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL BARBARA VICTORIA VITALINO	Educação	100,00	70,00	170,00
123	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL BELIZARIA AVELAR MARTINS	Educação	3.860,00	2.702,00	6.562,00
124	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN FERREIRA	Educação	6.210,00	4.347,00	10.557,00
125	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO CEU	Educação	252,00	176,40	428,40
126	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA RITTA DA SILVA	Educação	1.181,00	826,70	2.007,70
127	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL CENIRA JUVENTINA MARTINS	Educação	847,00	592,90	1.439,90
128	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL CLEMENCIA ALVES DIAS	Educação	277,00	193,90	470,90
129	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA	Educação	728,00	509,60	1.237,60
130	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL DERALDO JOSÉ DE SOUSA	Educação	300,00	210,00	510,00
131	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO VALE DA PRATA	Educação	730,00	511,00	1.241,00
132	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL DOROTEU CABALLERO	Educação	1.966,00	1.376,20	3.342,20
133	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL EDSON CARLOS LOPES	Educação	678,00	474,60	1.152,60
134	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ELISA DA SILVA SANTOS	Educação	689,00	482,30	1.171,30
135	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA DE FREITAS OLIVEIRA	Educação	4.236,00	2.965,20	7.201,20
136	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ESTER NOGUEIRA GURGEL	Educação	1.253,00	877,10	2.130,10
137	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CANDIDO DA SILVA	Educação	1.269,00	888,30	2.157,30
138	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LABANCA	Educação	823,00	576,10	1.399,10
139	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL GABRIELA DE PAULA COSTA	Educação	297,00	207,90	504,90
140	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL HELIA MATOS SARTORI	Educação	3.364,00	2.354,80	5.718,80
141	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES DE MELO	Educação	979,00	685,30	1.664,30
142	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL HUGO AUGUSTO GUIMARAES	Educação	2.262,00	1.583,40	3.845,40
143	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL IRMA AVELINO MENEZES	Educação	261,00	182,70	443,70
144	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE	Educação	520,00	364,00	884,00
145	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JACIR CLEMENTE ROCHA	Educação	470,00	329,00	799,00
146	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JAIR AMANCIO	Educação	1.924,00	1.346,80	3.270,80
147	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JANDIR CLEMENTE ROCHA	Educação	1.161,00	812,70	1.973,70
148	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTES DA COSTA	Educação	1.056,00	739,20	1.795,20
149	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO WESLEY	Educação	426,00	298,20	724,20
150	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DINIZ ROCHA	Educação	330,00	231,00	561,00
151	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO PESSOA	Educação	3.710,00	2.597,00	6.307,00
152	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA NETO	Educação	988,00	691,60	1.679,60
153	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO	Educação	1.618,00	1.132,60	2.750,60
154	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEDRO PEREIRA	Educação	2.702,00	1.891,40	4.593,40
155	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PINTO PIMENTA	Educação	310,00	217,00	527,00
156	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL JULIETA TARCIANA VIEIRA	Educação	133,00	93,10	226,10
157	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL LILIANE MARCHEZANE GOMES	Educação	3.186,00	2.230,20	5.416,20
158	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL LINDOMAR TEIXEIRA	Educação	1.642,00	1.149,40	2.791,40
159	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL LUIZA AUGUSTA GUIMARAES	Educação	518,00	362,60	880,60
160	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL MANUEL DE PAULA ARAUJO	Educação	302,00	211,40	513,40
161	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO SILVA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
162	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CRUZ RESENDE	Educação	3.572,00	2.500,40	6.072,40
163	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA BARBOSA	Educação	798,00	558,20	1.302,20

164	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL MAURA PEREIRA DE ANDRADE	Educação	305,00	213,50	518,50
165	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL NILTON MARTINS DA COSTA	Educação	2.356,00	1.649,20	4.005,20
166	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERNANDES DA SILVA	Educação	1.630,00	1.141,00	2.771,00
167	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AENDER MARQUES	Educação	2.476,00	1.733,20	4.209,20
168	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IEDA MARIA DE	Educação	420,00	294,00	714,00
169	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOANA MARIA DE	Educação	600,00	420,00	1.020,00
170	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA MARIA DE	Educação	978,00	684,60	1.662,60
171	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JOSÉ GATTI	Educação	192,39	134,67	327,06
172	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARNI	Educação	484,00	338,80	822,80
173	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA THAIS APARECIDA	Educação	228,00	159,60	387,60
174	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ROSELENE CERQUEIRA DINIZ	Educação	507,00	354,90	861,90
175	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL SARGENTO VALERIO DOS	Educação	2.080,00	1.456,00	3.536,00
176	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO GOMES	Educação	1.454,00	1.017,80	2.471,80
177	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY REGINA MALTA DAS	Educação	325,00	227,50	552,50
178	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL SILVESTRE ROBERTO VALENTIM	Educação	1.204,00	842,80	2.046,80
179	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL VANDER DE ABREU FAUSTINO	Educação	854,00	597,80	1.451,80
180	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL ZELITA FRANCISCA DA SILVA	Educação	253,00	177,10	430,10
181	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA	Educação	2.190,00	1.533,00	3.723,00
182	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DA GLORIA DE	Educação	2.182,00	1.527,40	3.709,40
183	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL ANA ZELIA DE MORAIS LARA	Educação	1.176,00	823,20	1.999,20
184	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL D PEDRO II	Educação	600,00	420,00	1.020,00
185	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA	Educação	635,00	444,50	1.079,50
186	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL DONA QUITA	Educação	2.762,00	1.933,40	4.695,40
187	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL DR OSWALDO FERREIRA	Educação	1.470,00	1.029,00	2.499,00
188	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL DULCE VIANA DE ASSIS	Educação	1.500,00	1.050,00	2.550,00
189	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL EDWAR LIMA	Educação	2.110,00	1.477,00	3.587,00
190	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL ETELVINO SOUZA LIMA	Educação	1.276,00	893,20	2.169,20
191	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA PRADO DA SILVA	Educação	2.614,00	1.829,80	4.443,80
192	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL JACINTA ENEAS ORZIL	Educação	2.046,00	1.432,20	3.478,20
193	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AVELAR LIMA	Educação	631,00	441,70	1.072,70
194	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO RESENDE	Educação	618,00	432,60	1.050,60
195	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DOS REIS	Educação	690,00	483,00	1.173,00
196	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL LUCIA VIANA PAIVA	Educação	1.956,00	1.369,20	3.325,20
197	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL LUISA ROSALIA DINIZ KENTISH	Educação	2.510,00	1.757,00	4.267,00
198	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE BRITO	Educação	2.260,00	1.582,00	3.842,00
199	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL MARINA VIANNA DE CASTILHO	Educação	7.752,00	5.426,40	13.178,40
200	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL RESENDE	Educação	2.058,00	1.440,60	3.498,60
201	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL MODESTINO GONCALVES	Educação	1.536,00	1.075,20	2.611,20
202	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECOTA DINIZ	Educação	600,00	420,00	1.020,00
203	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SIRIA THEBIT	Educação	2.350,00	1.645,00	3.995,00
204	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SUELI LIMA DE	Educação	2.626,00	1.838,20	4.464,20
205	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA	Educação	1.174,00	821,80	1.995,80
206	SANTA LUZIA	ESCOLA MUNICIPAL SINHA TEIXEIRA DA COSTA	Educação	248,00	173,60	421,60
207	SANTA LUZIA	UMEI ANTONIO GOMES DAMIAO	Educação	3.370,00	2.359,00	5.729,00
208	SANTA LUZIA	UMEI CARMEN LIDIA DINIZ	Educação	110,00	77,00	187,00
209	SANTA LUZIA	UMEI CECILIA MEIRELES	Educação	2.906,00	2.034,20	4.940,20
210	SANTA LUZIA	UMEI CORNELINA CARVALHO SILVERIO	Educação	3.008,00	2.105,60	5.113,60
211	SANTA LUZIA	UMEI MARIA AUGUSTA DA SILVA FREIRE	Educação	3.134,00	2.193,80	5.327,80
212	SANTA LUZIA	UMEI NOSSA SENHORA APARECIDA	Educação	1.664,00	1.164,80	2.828,80
213	SANTA LUZIA	UMEI PROFESSORA MARLI DE OLIVEIRA	Educação	589,00	412,30	1.001,30
214	SANTA LUZIA	UMEI ZELITA FRANCISCA RAMOS	Educação	1.574,00	1.101,80	2.675,80
215	SÃO JOSÉ DA LAPA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Educação	690,00	483,00	1.173,00
216	SÃO JOSÉ DA LAPA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Educação	683,00	478,10	1.161,10
217	SÃO JOSÉ DA LAPA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA	Educação	786,00	550,20	1.336,20
218	SÃO JOSÉ DA LAPA	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVO	Educação	5.404,00	3.782,80	9.186,80
219	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL PEDACINHO DO CEU	Educação	216,00	151,20	367,20
220	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL PADRE BORGES	Educação	1.297,00	907,90	2.204,90
221	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MAURICIO SAUDE	Educação	584,00	408,80	992,80
222	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL D TEREZINHA JESUS V	Educação	5.336,00	3.735,20	9.071,20
223	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL FILHINHA GAMA	Educação	1.314,00	919,80	2.233,80
224	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL INACIA DE CARVALHO	Educação	1.682,00	1.177,40	2.859,40
225	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL LEILA MARIA LOPES FISCHER	Educação	600,00	420,00	1.020,00
226	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES P DOS	Educação	1.270,00	889,00	2.159,00
227	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL ODETE RODRIGUES FERREIRA	Educação	628,00	439,60	1.067,60
228	SANTANA DO RIACHO	CRECHE MUNICIPAL BERCINHO DAS VITORIAS	Educação	229,00	160,30	389,30
229	SANTANA DO RIACHO	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PINTO	Educação	171,00	119,70	290,70
230	SANTANA DO RIACHO	ESCOLA MUNICIPAL GERALDA JORGE DOS SANTOS	Educação	852,00	596,40	1.448,40
231	SANTANA DO RIACHO	ESCOLA MUNICIPAL PRE-ESCOLAR ALEGRIA INFANTIL	Educação	363,00	254,10	617,10
232	SANTANA DO RIACHO	ESCOLA MUNICIPAL SEMPRE VIVA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
233	TAQUARAÇU DE MINAS	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SA	Educação	273,00	191,10	464,10
234	TAQUARAÇU DE MINAS	ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DAS CHAGAS	Educação	2.000,00	1.400,00	3.400,00
235	TAQUARAÇU DE MINAS	NUCLEO INFANTIL PROFESSORA MARIA LUCIA COSTA	Educação	622,00	435,40	1.057,40
236	VESPASIANO	C M AUREA JANUARIA FAGUNDES PERDIGAO	Educação	1.728,00	1.209,60	2.937,60
237	VESPASIANO	C M ELIZABETE CONCEICAO ALMEIDA PATROCINIO	Educação	600,00	420,00	1.020,00
238	VESPASIANO	C M JOSÉ LIBERATO DE BASTOS	Educação	642,00	449,40	1.091,40
239	VESPASIANO	C M MARIA DAS NEVES OLIVEIRA	Educação	1.102,00	771,40	1.873,40
240	VESPASIANO	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CORINA PEREIRA	Educação	1.502,00	1.051,40	2.553,40
241	VESPASIANO	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELIACI	Educação	234,00	163,80	397,80
242	VESPASIANO	CMEI MARIA AUGUSTA ALVES	Educação	2.622,00	1.835,40	4.457,40
243	VESPASIANO	CRECHE MUNICIPAL DANIELI DIAS TERCETE	Educação	4.800,00	3.360,00	8.160,00

244	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL BARBARA MARIA SALOMAO	Educação	3.686,00	2.580,20	6.266,20
245	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL CACILDA DE PASSOS BASTOS	Educação	2.024,00	1.416,80	3.440,80
246	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MOURA MURTA FILHO	Educação	4.928,00	3.449,60	8.377,60
247	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL CAROLINA CORREA DA COSTA	Educação	2.518,00	1.762,60	4.280,60
248	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JORGE FERRAZ	Educação	1.396,00	977,20	2.373,20
249	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL DOLORES MARTINS SOARES	Educação	1.426,00	998,20	2.424,20
250	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO ANTONIO DE ALMEIDA	Educação	1.226,00	858,20	2.084,20
251	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL ELZA MARIA DRUMOND TOLEDO	Educação	1.398,00	978,60	2.376,60
252	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROQUE DA COSTA	Educação	1.430,00	1.001,00	2.431,00
253	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO DE BARROS	Educação	1.466,00	1.026,20	2.492,20
254	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SILVA	Educação	3.000,00	2.100,00	5.100,00
255	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA ALVES VIEIRA	Educação	2.372,00	1.660,40	4.032,40
256	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JUSSARA GALEGO	Educação	1.446,00	1.012,20	2.458,20
257	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA FONSECA VIANA	Educação	600,00	420,00	1.020,00
258	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MANUEL DA FONSECA VIANA	Educação	2.890,00	2.023,00	4.913,00
259	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA DE ARAUJO	Educação	1.644,00	1.150,80	2.794,80
260	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLORIA DE CASTRO	Educação	1.042,00	729,40	1.771,40
261	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE PAULA SANTOS	Educação	2.404,00	1.682,80	4.086,80
262	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SOARES	Educação	2.352,00	1.646,40	3.998,40
263	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA MIGUEL ISSA	Educação	394,00	275,80	669,80
264	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA NATIVIDADE FONSECA	Educação	2.336,00	1.635,20	3.971,20
265	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA CONRADO SILVA	Educação	1.696,00	1.187,20	2.883,20
266	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL ORDELINA LOURDES COSTA	Educação	518,00	362,60	880,60
267	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MARCONI ISSA	Educação	1.858,00	1.300,60	3.158,60
268	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FERNANDES	Educação	2.546,00	1.782,20	4.328,20
269	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM	Educação	1.720,00	1.204,00	2.924,00
270	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL EDUC ESP VOVO MARIQUITA	Educação	490,00	343,00	833,00
271	VESPASIANO	ESCOLA INFANTIL MANOEL JOSÉ DO CARMO	Educação	3.074,00	2.151,80	5.225,80
272	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Educação	1.550,00	1.085,00	2.635,00
273	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARAUJO	Educação	1.714,00	1.199,80	2.913,80
274	VESPASIANO	ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA BARROS	Educação	3.036,00	2.125,20	5.161,20
275	BALDIM	ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BALDIM	Saúde	1.108,73	776,11	1.884,84
276	BALDIM	CENTRO DE SAUDE DE BALDIM	Saúde	1.703,04	1.192,13	2.895,17
277	BALDIM	FARMACIA DE TODOS BALDIM	Saúde	75,64	52,95	128,59
278	BALDIM	FARMACIA DE TODOS DE SAO VICENTE	Saúde	349,99	244,99	594,98
279	BALDIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BALDIM	Saúde		0,00	0,00
280	BALDIM	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FABRICIO JOSE DE	Saúde	439,36	307,55	746,91
281	BALDIM	VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE BALDIM	Saúde		0,00	0,00
282	CAPIM BRANCO	FARMACIA BASICA	Saúde	120,00	84,00	204,00
283	CAPIM BRANCO	POSTO DE SAUDE BARBOSA CAPIM BRANCO	Saúde	150,00	105,00	255,00
284	CAPIM BRANCO	POSTO DE SAUDE BOA VISTA CAPIM BRANCO	Saúde	582,33	407,63	989,96
285	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	Saúde	556,79	389,75	946,54
286	CAPIM BRANCO	UNIDADE BASICA DE SAUDE ARACI BARBOSA DOS	Saúde	150,00	105,00	255,00
287	CAPIM BRANCO	UNIDADE BASICA DE SAUDE DOMINGOS FERREIRA	Saúde	556,79	389,75	946,54
288	CAPIM BRANCO	UNIDADE BASICA DE SAUDE REPRESA	Saúde	87,78	61,45	149,23
289	CAPIM BRANCO	VIGILANCIA EM SAUDE DE CAPIM BRANCO	Saúde	245,23	171,66	416,89
290	CONFINS	CONFINS ACADEMIA DA SAUDE	Saúde	143,48	100,44	243,92
291	CONFINS	CONFINS CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Saúde	272,24	190,57	462,81
292	CONFINS	CONFINS FARMACIA DE TODOS	Saúde	120,00	84,00	204,00
293	CONFINS	CONFINS POLICLINICA MAE QUITA	Saúde	1.136,56	795,59	1.932,15
294	CONFINS	CONFINS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Saúde	49,25	34,48	83,73
295	CONFINS	CONFINS UNIDADE BASICA DE SAUDE TAVARES	Saúde	272,21	190,55	462,76
296	CONFINS	CONFINS UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	Saúde	144,62	101,23	245,85
297	CONFINS	ESF CENTRO	Saúde	542,31	379,62	921,93
298	CONFINS	ESF GAMELEIRA	Saúde	276,50	193,55	470,05
299	CONFINS	ESF TAVARES	Saúde		0,00	0,00
300	CONFINS	UNIDADE SUPORTE BASICO USB 3403	Saúde	114,28	80,00	194,28
301	FUNILÂNDIA	ACADEMIA DA SAUDE	Saúde	400,00	280,00	680,00
302	FUNILÂNDIA	CENTRO DE SAUDE DE FUNILANDIA	Saúde	178,53	124,97	303,50
303	FUNILÂNDIA	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DE FUNILANDIA	Saúde	163,79	114,65	278,44
304	FUNILÂNDIA	FARMACIA DE TODOS UNIDADE FUNILANDIA	Saúde	211,10	147,77	358,87
305	FUNILÂNDIA	POSTO DE SAUDE LAGOINHA FUNILANDIA	Saúde	250,00	175,00	425,00
306	FUNILÂNDIA	POSTO DE SAUDE NUCLEO JOAO PINHEIRO	Saúde	317,84	222,49	540,33
307	FUNILÂNDIA	POSTO DE SAUDE SAO BENTO	Saúde	174,74	122,32	297,06
308	FUNILÂNDIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNILANDIA	Saúde	400,00	280,00	680,00
309	FUNILÂNDIA	VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE FUNILANDIA	Saúde	100,00	70,00	170,00
310	JABOTICATUBAS	ACADEMIA DA SAUDE	Saúde	150,00	105,00	255,00
311	JABOTICATUBAS	ACADEMIA DE SAUDE ALMEIDA	Saúde	150,00	105,00	255,00
312	JABOTICATUBAS	CENTRO DE SAUDE JOSE EVARISTO RODRIGUES	Saúde	319,90	223,93	543,83
313	JABOTICATUBAS	FARMACIA DE MINAS	Saúde	150,00	105,00	255,00
314	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE ALBERTO	Saúde	150,00	105,00	255,00
315	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE BOA VISTA	Saúde	150,00	105,00	255,00
316	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE CAPAO GROSSO	Saúde	150,00	105,00	255,00
317	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE CARMELITA	Saúde	150,00	105,00	255,00
318	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE CURRALINHO	Saúde	150,00	105,00	255,00
319	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE DOMICIANA O	Saúde	150,00	105,00	255,00
320	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE ILACI SANTOS	Saúde	150,00	105,00	255,00
321	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE IRIA DE LURDES	Saúde	150,00	105,00	255,00
322	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE JORGE DE SOUZA	Saúde	150,00	105,00	255,00
323	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE JOSE SERVULO	Saúde	150,00	105,00	255,00

324	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE MARIA DE	Saúde	150,00	105,00	255,00
325	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA	Saúde	150,00	105,00	255,00
326	JABOTICATUBAS	JABOTICATUBAS POSTO DE SAUDE PEDRO PINTO	Saúde	150,00	105,00	255,00
327	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Saúde	150,00	105,00	255,00
328	JABOTICATUBAS	UBS CECILIA RODRIGUES MIRANDA	Saúde	182,03	127,42	309,45
329	JABOTICATUBAS	UBS DUARTE HENRIQUES DE FREITAS	Saúde	158,33	110,83	269,16
330	JABOTICATUBAS	UBS JAGUARA	Saúde	150,00	105,00	255,00
331	JABOTICATUBAS	UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA	Saúde	150,00	105,00	255,00
332	JABOTICATUBAS	UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES	Saúde	150,00	105,00	255,00
333	JABOTICATUBAS	UNIDADE DE SUPORTE BASICO USB 3123	Saúde	150,00	105,00	255,00
334	JEQUITIBÁ	ACADEMIA DE SAUDE DE JEQUITIBA	Saúde	200,00	140,00	340,00
335	JEQUITIBÁ	CENTRO DE SAUDE DE JEQUITIBA CS FIDELIS DINIZ	Saúde	1.280,00	896,00	2.176,00
336	JEQUITIBÁ	CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DR JOSE JOAO	Saúde	220,00	154,00	374,00
337	JEQUITIBÁ	FARMACIA DE TODOS	Saúde	84,36	59,05	143,41
338	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUITIBA	Saúde	60,00	42,00	102,00
339	JEQUITIBÁ	UBS GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	Saúde	300,00	210,00	510,00
340	JEQUITIBÁ	UBS SANTISSIMO SACRAMENTO	Saúde	300,00	210,00	510,00
341	JEQUITIBÁ	VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPIO DE JEQUITIBA	Saúde	60,00	42,00	102,00
342	LAGOA SANTA	ACADEMIA DA SAUDE BELA VISTA	Saúde	174,16	121,91	296,07
343	LAGOA SANTA	ACADEMIA DA SAUDE CAMPINHO	Saúde	150,00	105,00	255,00
344	LAGOA SANTA	ACADEMIA DA SAUDE NOVO SANTOS DUMONT	Saúde	150,00	105,00	255,00
345	LAGOA SANTA	ACADEMIA DA SAUDE VISAO	Saúde	150,00	105,00	255,00
346	LAGOA SANTA	CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO DE	Saúde	370,96	259,67	630,63
347	LAGOA SANTA	CAPS INFANTIL	Saúde	120,00	84,00	204,00
348	LAGOA SANTA	CEMM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E	Saúde	339,96	237,97	577,93
349	LAGOA SANTA	CEMM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Saúde	292,73	204,91	497,64
350	LAGOA SANTA	CENTRA CENTRO DE TESTAGEM E RASTREAMENTO	Saúde	1.097,06	767,94	1.865,00
351	LAGOA SANTA	CEO LAGOA SANTA	Saúde	575,49	402,84	978,33
352	LAGOA SANTA	DALVA MARIANO AVELAR	Saúde	748,76	524,13	1.272,89
353	LAGOA SANTA	FARMACIA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	Saúde	246,30	172,41	418,71
354	LAGOA SANTA	LABORATORIO MUNICIPAL	Saúde	350,00	245,00	595,00
355	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA CAPS AD	Saúde	313,01	219,11	532,12
356	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE	Saúde	300,00	210,00	510,00
357	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA HOSPITAL DA AERONAUTICA DE	Saúde	6.119,68	4.283,78	10.403,46
358	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	162,84	113,99	276,83
359	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO	Saúde	138,67	97,07	235,74
360	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde		0,00	0,00
361	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOANA	Saúde	215,31	150,72	366,03
362	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO	Saúde	250,00	175,00	425,00
363	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE LAPINHA	Saúde	104,28	73,00	177,28
364	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	160,40	112,28	272,68
365	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	435,76	305,03	740,79
366	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVO	Saúde	150,00	105,00	255,00
367	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	940,09	658,06	1.598,15
368	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE POR DO	Saúde		0,00	0,00
369	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	124,71	87,30	212,01
370	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	145,48	101,84	247,32
371	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	183,68	128,58	312,26
372	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE VARZEA	Saúde		0,00	0,00
373	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA	Saúde	180,00	126,00	306,00
374	LAGOA SANTA	LAGOA SANTA UNIDADE BASICA DE SAUDE VISAO	Saúde	496,55	347,59	844,14
375	LAGOA SANTA	POLICLINICA CENTRO SUL	Saúde		0,00	0,00
376	LAGOA SANTA	POLICLINICA LESTE	Saúde		0,00	0,00
377	LAGOA SANTA	POLICLINICA NORTE	Saúde		0,00	0,00
378	LAGOA SANTA	POLICLINICA OESTE	Saúde		0,00	0,00
379	LAGOA SANTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SANTA	Saúde	60,00	42,00	102,00
380	LAGOA SANTA	UNIDADE BASICA DE SAUDE MORRO DO CRUZEIRO	Saúde	74,40	52,08	126,48
381	LAGOA SANTA	UNIDADE BASICA DE SAUDE PALMITAL II	Saúde		0,00	0,00
382	LAGOA SANTA	UNIDADE BASICA DE SAUDE RECANTO DO POETA	Saúde		0,00	0,00
383	LAGOA SANTA	UNIDADE DE APOIO A URGENCIA E EMERGENCIA	Saúde		0,00	0,00
384	LAGOA SANTA	UNIDADE DE SUPORTE BASICO USB 3402 LAGOA	Saúde	180,00	126,00	306,00
385	LAGOA SANTA	VIGILANCIA EM ZOONOSES	Saúde	120,00	84,00	204,00
386	MATOZINHOS	CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Saúde	1.048,09	733,66	1.781,75
387	MATOZINHOS	CISREC	Saúde	619,30	433,51	1.052,81
388	MATOZINHOS	MATOZINHOS CAPS I AMBROSINA ESTEVES CORREA	Saúde	120,00	84,00	204,00
389	MATOZINHOS	MATOZINHOS CENTRO MUNICIPAL SAUDE BUCAL DR	Saúde		0,00	0,00
390	MATOZINHOS	MATOZINHOS POSTO DE SAUDE MARIA DOS ANJOS	Saúde	89,68	62,78	152,46
391	MATOZINHOS	MATOZINHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE	Saúde	80,00	56,00	136,00
392	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE BOM	Saúde	350,00	245,00	595,00
393	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO	Saúde	209,13	146,39	355,52
394	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE CRUZEIRO	Saúde	284,90	199,43	484,33
395	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE ESTACAO	Saúde	164,96	115,47	280,43
396	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	150,00	105,00	255,00
397	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	150,00	105,00	255,00
398	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE TONICO	Saúde	278,45	194,92	473,37
399	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS	Saúde	535,42	374,79	910,21
400	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE VISTA	Saúde	48,53	33,97	82,50
401	MATOZINHOS	MATOZINHOS UNIDADE BASICA DE SAUDE VITALINO	Saúde	177,58	124,31	301,89
402	MATOZINHOS	UPA 24 HORAS MATOZINHOS	Saúde	2.693,60	1.885,52	4.579,12
403	MORRO DO PILAR	CENTRO DE SAUDE DE MORRO DO PILAR	Saúde	250,00	175,00	425,00

404	MORRO DO PILAR	FARMACIA DE MINAS	Saúde		0,00	0,00
405	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DO	Saúde	162,41	113,69	276,10
406	PEDRO LEOPOLDO	CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR	Saúde	1.529,84	1.070,89	2.600,73
407	PEDRO LEOPOLDO	CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LAGOA	Saúde	349,72	244,80	594,52
408	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	Saúde	139,67	97,77	237,44
409	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO	Saúde	226,72	158,70	385,42
410	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO	Saúde	193,43	135,40	328,83
411	PEDRO LEOPOLDO	CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DR ROGER	Saúde	444,82	311,37	756,19
412	PEDRO LEOPOLDO	CLINICA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA ENI	Saúde	93,74	65,62	159,36
413	PEDRO LEOPOLDO	CLINICA ODONTOLOGICA DR JOSE VALE MATOS	Saúde	344,77	241,34	586,11
414	PEDRO LEOPOLDO	CLINICA ODONTOLOGICA TEODORO SILVA RAMOS	Saúde	171,10	119,77	290,87
415	PEDRO LEOPOLDO	CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR OTAVIO COSTA	Saúde	130,29	91,20	221,49
416	PEDRO LEOPOLDO	CONSULTORIO ODONTOLOGICO FIDALGO	Saúde	52,48	36,74	89,22
417	PEDRO LEOPOLDO	CONSULTORIO ODONTOLOGICO JOSE SOARES	Saúde	62,15	43,51	105,66
418	PEDRO LEOPOLDO	CONSULTORIO ODONTOMOVEL	Saúde	60,00	42,00	102,00
419	PEDRO LEOPOLDO	EAP QUINTA DAS PALMEIRAS	Saúde	250,00	175,00	425,00
420	PEDRO LEOPOLDO	EAP QUINTA DO SUMIDOURO	Saúde	250,74	175,52	426,26
421	PEDRO LEOPOLDO	ESF ADELIA ISSA	Saúde	82,39	57,67	140,06
422	PEDRO LEOPOLDO	ESF CENTRO	Saúde	999,10	699,37	1.698,47
423	PEDRO LEOPOLDO	ESF DOM CAMILO	Saúde	525,55	367,89	893,44
424	PEDRO LEOPOLDO	ESF DR LUND	Saúde	100,00	70,00	170,00
425	PEDRO LEOPOLDO	ESF FIDALGO	Saúde	52,07	36,45	88,52
426	PEDRO LEOPOLDO	ESF LAGOA SANTO ANTONIO	Saúde	56,43	39,50	95,93
427	PEDRO LEOPOLDO	ESF LUA I	Saúde	277,33	194,13	471,46
428	PEDRO LEOPOLDO	ESF LUA II	Saúde		0,00	0,00
429	PEDRO LEOPOLDO	ESF MAGALHAES	Saúde	99,40	69,58	168,98
430	PEDRO LEOPOLDO	ESF ROMERO DE CARVALHO	Saúde	172,47	120,73	293,20
431	PEDRO LEOPOLDO	ESF SANTA TEREZA	Saúde		0,00	0,00
432	PEDRO LEOPOLDO	ESF SANTO ANTONIO	Saúde	266,03	186,22	452,25
433	PEDRO LEOPOLDO	ESF SANTO ANTONIO DA BARRA	Saúde	224,94	157,46	382,40
434	PEDRO LEOPOLDO	ESF SAO GERALDO	Saúde	209,06	146,34	355,40
435	PEDRO LEOPOLDO	ESF VERA CRUZ	Saúde	382,27	267,59	649,86
436	PEDRO LEOPOLDO	FARMACIA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	Saúde	190,37	133,26	323,63
437	PEDRO LEOPOLDO	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO GONCALVES	Saúde	1.979,06	1.385,34	3.364,40
438	PEDRO LEOPOLDO	LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA	Saúde	20.000,00	14.000,00	34.000,00
439	PEDRO LEOPOLDO	PSF DR PAULO GOMES BATISTA LUA III	Saúde		0,00	0,00
440	PEDRO LEOPOLDO	SAD SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR	Saúde		0,00	0,00
441	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO	Saúde	60,00	42,00	102,00
442	PEDRO LEOPOLDO	UNIDADE DE IMUNIZACAO DE PEDRO LEOPOLDO	Saúde	60,00	42,00	102,00
443	PEDRO LEOPOLDO	UNIDADE SUPORTE BASICO USB 3404 PEDRO	Saúde	508,50	355,95	864,45
444	PRUDENTE DE MORAIS	CAA CENTRO DE ATENCAO AO AUTISTA	Saúde	241,54	169,08	410,62
445	PRUDENTE DE MORAIS	CENTRO DE SAUDE DONA ANA	Saúde	289,43	202,60	492,03
446	PRUDENTE DE MORAIS	ESF HELVECIO BARBOSA	Saúde	160,23	112,16	272,39
447	PRUDENTE DE MORAIS	FARMACIA DE TODOS DE PRUDENTE DE MORAIS	Saúde	92,96	65,07	158,03
448	PRUDENTE DE MORAIS	FARMACIA MUNICIPAL WASHINGTON MARTINS DAS	Saúde	56,30	39,41	95,71
449	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTE DE	Saúde	445,18	311,63	756,81
450	PRUDENTE DE MORAIS	SETOR VIGILANCIA A SAUDE DE PRUDENTE DE	Saúde		0,00	0,00
451	PRUDENTE DE MORAIS	UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPO BELO	Saúde	377,14	264,00	641,14
452	PRUDENTE DE MORAIS	UNIDADE BASICA DE SAUDE JUSA ABREU	Saúde		0,00	0,00
453	PRUDENTE DE MORAIS	UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DE PRUDENTE DE	Saúde	383,78	268,65	652,43
454	RIBEIRÃO DAS NEVES	AMBULATORIO DE REFERENCIA DOENCAS	Saúde	303,54	212,48	516,02
455	RIBEIRÃO DAS NEVES	AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL I ACOLHER	Saúde	143,15	100,21	243,36
456	RIBEIRÃO DAS NEVES	AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL II CLARA MENTE	Saúde	100,00	70,00	170,00
457	RIBEIRÃO DAS NEVES	AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL III VEREDAS	Saúde	222,90	156,03	378,93
458	RIBEIRÃO DAS NEVES	CANIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	112,28	78,60	190,88
459	RIBEIRÃO DAS NEVES	CAPS AD DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	120,00	84,00	204,00
460	RIBEIRÃO DAS NEVES	CEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Saúde	319,17	223,42	542,59
461	RIBEIRÃO DAS NEVES	CENTRAL DE REGULACAO DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	185,10	129,57	314,67
462	RIBEIRÃO DAS NEVES	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA	Saúde	120,00	84,00	204,00
463	RIBEIRÃO DAS NEVES	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO	Saúde	120,00	84,00	204,00
464	RIBEIRÃO DAS NEVES	CENTRO ESTADUAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA	Saúde	923,64	646,55	1.570,19
465	RIBEIRÃO DAS NEVES	CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	Saúde	100,00	70,00	170,00
466	RIBEIRÃO DAS NEVES	CLINICA MUNICIPAL DE OFTALMOLOGIA DE	Saúde	120,00	84,00	204,00
467	RIBEIRÃO DAS NEVES	CLINICA MUNICIPAL DE REABILITACAO	Saúde	120,00	84,00	204,00
468	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESCOLA MUNICIPAL LUIZA AUGUSTA GUIMARAES	Saúde		0,00	0,00
469	RIBEIRÃO DAS NEVES	ESF SAN MARINO	Saúde	111,46	78,02	189,48
470	RIBEIRÃO DAS NEVES	FARMACIA CENTRAL	Saúde	520,98	364,69	885,67
471	RIBEIRÃO DAS NEVES	FARMACIA INTERNA DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	60,00	42,00	102,00
472	RIBEIRÃO DAS NEVES	FARMACIA POPULAR DO BRASIL UNIDADE I	Saúde	298,51	208,96	507,47
473	RIBEIRÃO DAS NEVES	FARMACIA POPULAR DO BRASIL UNIDADE II	Saúde	139,25	97,48	236,73
474	RIBEIRÃO DAS NEVES	FARMACIA REGIONAL I	Saúde	411,12	287,78	698,90
475	RIBEIRÃO DAS NEVES	GERENCIA DE IMUNIZACAO RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	145,20	101,64	246,84
476	RIBEIRÃO DAS NEVES	GERENCIA DE VIG AMBIENTAL E CONTROLE DE	Saúde	265,01	185,51	450,52
477	RIBEIRÃO DAS NEVES	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19 RIBEIRAO DAS	Saúde	120,00	84,00	204,00
478	RIBEIRÃO DAS NEVES	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU	Saúde	885,54	619,88	1.505,42
479	RIBEIRÃO DAS NEVES	LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS	Saúde	120,00	84,00	204,00
480	RIBEIRÃO DAS NEVES	NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RENASCER	Saúde	339,10	237,37	576,47
481	RIBEIRÃO DAS NEVES	SAMU DE RIBEIRAO DAS NEVES USB 3201	Saúde	107,40	75,18	182,58
482	RIBEIRÃO DAS NEVES	SAMU DE RIBEIRAO DAS NEVES USB 3202	Saúde	1.079,14	755,40	1.834,54
483	RIBEIRÃO DAS NEVES	SAMU RIBEIRAO DAS NEVES UBS 3203	Saúde	264,82	185,37	450,19

484	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS	Saúde	185,10	129,57	314,67
485	RIBEIRÃO DAS NEVES	TRANSPORTE SANITARIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	Saúde	60,00	42,00	102,00
486	RIBEIRÃO DAS NEVES	TRICOMB	Saúde	1.063,11	744,18	1.807,29
487	RIBEIRÃO DAS NEVES	UBR ALARICO MODESTO	Saúde	104,86	73,40	178,26
488	RIBEIRÃO DAS NEVES	UBR ARLETE DE SOUZA OLIVEIRA	Saúde	772,52	540,76	1.313,28
489	RIBEIRÃO DAS NEVES	UBR EXPEDITO MONTEIRO DE ASSUNCAO	Saúde	514,98	360,49	875,47
490	RIBEIRÃO DAS NEVES	UBR JOAO FRANCISCO TORRES	Saúde	181,78	127,25	309,03
491	RIBEIRÃO DAS NEVES	UBR RAIMUNDO FIRMO DE CASTRO	Saúde	134,84	94,39	229,23
492	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOANICO	Saúde	1.117,70	782,39	1.900,09
493	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DOS MENEZES	Saúde	296,78	207,75	504,53
494	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO VENEZA	Saúde	591,80	414,26	1.006,06
495	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AREIAS I	Saúde	217,87	152,51	370,38
496	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARCELONA	Saúde	594,24	415,97	1.010,21
497	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BELO VALE	Saúde	156,57	109,60	266,17
498	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BOTAFOGO	Saúde	213,68	149,58	363,26
499	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BRAUNAS	Saúde	102,12	71,48	173,60
500	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CEREJEIRAS	Saúde	86,15	60,31	146,46
501	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRUZEIRO	Saúde	207,58	145,31	352,89
502	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ESPERANCA	Saúde	339,72	237,80	577,52
503	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EVERESTE	Saúde	476,71	333,70	810,41
504	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FAZENDA CASTRO	Saúde	201,50	141,05	342,55
505	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FLAMENGO	Saúde	371,20	259,84	631,04
506	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FLORENCA I	Saúde	107,85	75,50	183,35
507	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FLORENCA II	Saúde	425,47	297,83	723,30
508	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FORTALEZA	Saúde	162,23	113,56	275,79
509	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GIRASSOL	Saúde	187,62	131,33	318,95
510	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM ALVORADA	Saúde	250,00	175,00	425,00
511	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARDIM COLONIAL	Saúde	74,04	51,83	125,87
512	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAGOA	Saúde	132,62	92,83	225,45
513	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LANDI I	Saúde	184,75	129,33	314,08
514	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LANDI II	Saúde	117,36	82,15	199,51
515	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LIBERDADE	Saúde	136,57	95,60	232,17
516	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LUAR DA	Saúde	141,36	98,95	240,31
517	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA HELENA	Saúde	98,69	69,08	167,77
518	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MENEZES	Saúde	474,79	332,35	807,14
519	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA METROPOLITANO	Saúde	81,45	57,02	138,47
520	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NEVIANA	Saúde	146,46	102,52	248,98
521	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA PAMPULHA I	Saúde	176,53	123,57	300,10
522	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVA PAMPULHA II	Saúde	106,51	74,56	181,07
523	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVO FLORENCA	Saúde	262,71	183,90	446,61
524	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRA BRANCA I	Saúde	69,49	48,64	118,13
525	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRA BRANCA II	Saúde	325,58	227,91	553,49
526	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PORTO SEGURO	Saúde	244,38	171,07	415,45
527	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ROSANEVES I	Saúde	261,85	183,30	445,15
528	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ROSANEVES II	Saúde	334,66	234,26	568,92
529	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAN GENARO	Saúde	167,42	117,19	284,61
530	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA FE	Saúde	250,00	175,00	425,00
531	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA	Saúde	386,98	270,89	657,87
532	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA MARTINHA I	Saúde	288,43	201,90	490,33
533	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA MARTINHA	Saúde	155,69	108,98	264,67
534	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTINHO I	Saúde	244,43	171,10	415,53
535	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTINHO II	Saúde	804,26	562,98	1.367,24
536	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE I	Saúde	454,18	317,93	772,11
537	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE II	Saúde	235,53	164,87	400,40
538	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO MIGUEL	Saúde	279,56	195,69	475,25
539	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA A	Saúde	125,67	87,97	213,64
540	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA B I	Saúde	216,80	151,76	368,56
541	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA B II	Saúde	250,38	175,27	425,65
542	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA B III	Saúde	269,54	188,68	458,22
543	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TROPICAL	Saúde	247,64	173,35	420,99
544	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VALE DAS ACACIAS	Saúde	175,30	122,71	298,01
545	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VEREDA	Saúde	201,08	140,76	341,84
546	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA BISPO DE	Saúde	110,53	77,37	187,90
547	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO USA 10	Saúde		0,00	0,00
548	RIBEIRÃO DAS NEVES	UNIIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTEROSA	Saúde	101,48	71,04	172,52
549	RIBEIRÃO DAS NEVES	UPA ACRIZIO MENEZES	Saúde	2.559,89	1.791,92	4.351,81
550	RIBEIRÃO DAS NEVES	URO CENTRAL	Saúde	319,17	223,42	542,59
551	RIBEIRÃO DAS NEVES	URO JUSTINOPOLIS	Saúde	173,29	121,30	294,59
552	RIBEIRÃO DAS NEVES	URO VENEZA	Saúde	100,00	70,00	170,00
553	RIBEIRÃO DAS NEVES	VIGILANCIA SANITARIA	Saúde	291,34	203,94	495,28
554	SANTA LUZIA	ACADEMIA DE SAUDE CATUMBI	Saúde	87,23	61,06	148,29
555	SANTA LUZIA	CAPS ADULTO DE SANTA LUZIA	Saúde	548,86	384,20	933,06
556	SANTA LUZIA	CAPS INFANTO JUVENIL DE SANTA LUZIA	Saúde	464,02	324,81	788,83
557	SANTA LUZIA	CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS 2	Saúde	281,05	196,74	477,79
558	SANTA LUZIA	CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS I	Saúde	195,88	137,12	333,00
559	SANTA LUZIA	CENTRO DE SAUDE MENTAL	Saúde	200,00	140,00	340,00
560	SANTA LUZIA	CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL DE SANTA	Saúde	215,64	150,95	366,59
561	SANTA LUZIA	CENTRO VIVA VIDA INTEGRADO HIPERDIA MINAS	Saúde	862,06	603,44	1.465,50
562	SANTA LUZIA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO SESC	Saúde	382,78	267,95	650,73
563	SANTA LUZIA	CTA SANTA LUZIA	Saúde	195,88	137,12	333,00

564	SANTA LUZIA	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SAUDE DE	Saúde	1.837,25	1.286,08	3.123,33
565	SANTA LUZIA	FARMACIA BOM DESTINO	Saúde	60,00	42,00	102,00
566	SANTA LUZIA	FARMACIA CENTRAL DE SANTA LUZIA	Saúde	100,00	70,00	170,00
567	SANTA LUZIA	FARMACIA PINHOES	Saúde	288,28	201,80	490,08
568	SANTA LUZIA	FARMACIA SEDE SANTA LUZIA	Saúde	588,94	412,26	1.001,20
569	SANTA LUZIA	FARMACIA UPA SAO BENEDITO	Saúde	100,00	70,00	170,00
570	SANTA LUZIA	HOSPITAL MUNICIPAL MADALENA P CALIXTO	Saúde	500,00	350,00	850,00
571	SANTA LUZIA	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	Saúde	100,00	70,00	170,00
572	SANTA LUZIA	NUCLEO DE TERAPIAS NATURAIS DE SANTA LUZIA	Saúde	100,00	70,00	170,00
573	SANTA LUZIA	NUCLEO DE TERAPIAS NATURAIS SAO BENEDITO	Saúde	210,18	147,13	357,31
574	SANTA LUZIA	PRONTO ATENDIMENTO 24 HS SEDE	Saúde	500,00	350,00	850,00
575	SANTA LUZIA	REGULACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA	Saúde	60,00	42,00	102,00
576	SANTA LUZIA	RESIDENCIA TERAPEUTICA CAMELOS	Saúde	262,52	183,76	446,28
577	SANTA LUZIA	RESIDENCIA TERAPEUTICA SAO GERALDO	Saúde	296,05	207,24	503,29
578	SANTA LUZIA	SAMU SAO BENEDITO SANTA LUZIA	Saúde	196,86	137,80	334,66
579	SANTA LUZIA	SAMU SEDE SANTA LUZIA	Saúde	781,27	546,89	1.328,16
580	SANTA LUZIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	Saúde	60,00	42,00	102,00
581	SANTA LUZIA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAO	Saúde	300,00	210,00	510,00
582	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE ALTO SAO COSME	Saúde	239,64	167,75	407,39
583	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE BARONESA	Saúde	281,99	197,39	479,38
584	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE BOM DESTINO IDALINA	Saúde	284,81	199,37	484,18
585	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE BOM JESUS	Saúde	574,48	402,14	976,62
586	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE BONANZA	Saúde	283,87	198,71	482,58
587	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE CARIBE	Saúde	174,07	121,85	295,92
588	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE CORREGO DAS CALCADAS	Saúde	890,96	623,67	1.514,63
589	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE CRISTINA	Saúde	68,99	48,29	117,28
590	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE DUQUESA	Saúde	440,00	308,00	748,00
591	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE FRIMISA	Saúde	120,96	84,67	205,63
592	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE INDUSTRIAL AMERICANO	Saúde	250,00	175,00	425,00
593	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE JABAQUARA	Saúde	129,82	90,87	220,69
594	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE LONDRINA DIOCLESIO M	Saúde	222,96	156,07	379,03
595	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE LUXEMBURGO	Saúde	226,93	158,85	385,78
596	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE MORADA DO RIO ARECLIDES A	Saúde	342,89	240,02	582,91
597	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	Saúde	148,57	104,00	252,57
598	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE NOVA CONQUISTA	Saúde	435,13	304,59	739,72
599	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE PALMITAL	Saúde	442,64	309,85	752,49
600	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE PINHOES CASSIANO M SANTOS	Saúde	289,05	202,34	491,39
601	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE SANTA RITA SEBASTIAO VAZ	Saúde	408,74	286,12	694,86
602	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE SAO COSME	Saúde	177,54	124,28	301,82
603	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE SAO GERALDO	Saúde	338,75	237,13	575,88
604	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE SESC	Saúde	371,33	259,93	631,26
605	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE TIA LITA	Saúde	250,00	175,00	425,00
606	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE VALE DAS ACACIAS	Saúde	149,37	104,56	253,93
607	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE VIA COLEGIO	Saúde	77,44	54,21	131,65
608	SANTA LUZIA	UNIDADE DE SAUDE VIRGEM DOS POBRES	Saúde	143,04	100,13	243,17
609	SANTA LUZIA	USA 14 SANTA LUZIA	Saúde	300,00	210,00	510,00
610	SANTA LUZIA	VIGILANCIA EM SAUDE	Saúde	100,00	70,00	170,00
611	SANTA LUZIA	VIGILANCIA SANITARIA DE SANTA LUZIA	Saúde	100,00	70,00	170,00
612	SÃO JOSÉ DA LAPA	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	Saúde	299,60	209,72	509,32
613	SÃO JOSÉ DA LAPA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO CENTRO	Saúde	128,06	89,64	217,70
614	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL ODETE RODRIGUES FERREIRA	Saúde		0,00	0,00
615	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE	Saúde		0,00	0,00
616	SÃO JOSÉ DA LAPA	ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA MARIA	Saúde		0,00	0,00
617	SÃO JOSÉ DA LAPA	FARMACIA DE TODOS	Saúde	60,00	42,00	102,00
618	SÃO JOSÉ DA LAPA	PROGRAMA SAUDE MENTAL MUNICIPAL	Saúde	116,03	81,22	197,25
619	SÃO JOSÉ DA LAPA	PSF DOM PEDRO I UNIDADE II	Saúde	160,04	112,03	272,07
620	SÃO JOSÉ DA LAPA	SAO JOSE DA LAPA CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL	Saúde	804,01	562,81	1.366,82
621	SÃO JOSÉ DA LAPA	SAO JOSE DA LAPA ESCOLA ESTADUAL JOSE ELIAS	Saúde	1.952,76	1.366,93	3.319,69
622	SÃO JOSÉ DA LAPA	SAO JOSE DA LAPA ESCOLA MUNICIPAL LEILA MARIA	Saúde		0,00	0,00
623	SÃO JOSÉ DA LAPA	SAO JOSE DA LAPA POLICLINICA GENTIL MACEDO	Saúde	60,00	42,00	102,00
624	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	Saúde	150,00	105,00	255,00
625	SÃO JOSÉ DA LAPA	UBS MARIA FILOMENA DA COSTA	Saúde	63,97	44,78	108,75
626	SÃO JOSÉ DA LAPA	UNIDADE BASICA DE SAUDE CACHOEIRA	Saúde	203,26	142,28	345,54
627	SÃO JOSÉ DA LAPA	UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM PEDRO I	Saúde	225,75	158,03	383,78
628	SÃO JOSÉ DA LAPA	UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM ENCANTADO	Saúde	286,28	200,40	486,68
629	SÃO JOSÉ DA LAPA	UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA APARECIDA	Saúde	277,08	193,96	471,04
630	SÃO JOSÉ DA LAPA	UNIDADE BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	Saúde	349,61	244,73	594,34
631	SÃO JOSÉ DA LAPA	VIGILANCIA EM SAUDE	Saúde	100,00	70,00	170,00
632	SÃO JOSÉ DA LAPA	VISA SMS	Saúde	109,72	76,80	186,52
633	SANTANA DO RIACHO	FARMACIA DE MINAS DE SANTANA DO RIACHO	Saúde	672,35	470,65	1.143,00
634	SANTANA DO RIACHO	SANT DO RIACHO UNIDADE BASICA DE SAUDE NEIDE	Saúde	100,00	70,00	170,00
635	SANTANA DO RIACHO	SANT RIACHO UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	250,00	175,00	425,00
636	SANTANA DO RIACHO	SANTANA DO RIACHO CENTRO DE SAUDE DE	Saúde	100,00	70,00	170,00
637	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO	Saúde	60,00	42,00	102,00
638	TAQUARAÇU DE MINAS	ACADEMIA DE SAUDE DE TAQUARACU DE MINAS	Saúde	150,00	105,00	255,00
639	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARACU	Saúde	120,00	84,00	204,00
640	TAQUARAÇU DE MINAS	TAQUARACU DE MINAS FARMACIA PARA TODOS	Saúde	52,00	36,40	88,40
641	TAQUARAÇU DE MINAS	TAQUARACU DE MINAS UNIDADE DE SAUDE MURILO	Saúde	294,00	205,80	499,80
642	TAQUARAÇU DE MINAS	TAQUARACU DE MINAS UNIDADE DE SAUDE SILVIA	Saúde	70,00	49,00	119,00
643	TAQUARAÇU DE MINAS	TAQUARACU DE MINAS UNIDADE DE SAUDE ZILDA	Saúde	70,00	49,00	119,00

644	VESPASIANO	ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS	Saúde	120,00	84,00	204,00
645	VESPASIANO	CASA DO AUTISTA	Saúde	91,00	63,70	154,70
646	VESPASIANO	CECOVID MORRO ALTO	Saúde	250,00	175,00	425,00
647	VESPASIANO	CECOVID VESPASIANO	Saúde	250,00	175,00	425,00
648	VESPASIANO	CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MULHER	Saúde	220,00	154,00	374,00
649	VESPASIANO	FARMACIA ESPECIALIZADA	Saúde	286,00	200,20	486,20
650	VESPASIANO	FARMACIA INTEGRADA DE VESPASIANO	Saúde	61,00	42,70	103,70
651	VESPASIANO	UBS JOSE COSME DA CRUZ	Saúde	350,00	245,00	595,00
652	VESPASIANO	UBS NOVA IORQUE	Saúde	330,00	231,00	561,00
653	VESPASIANO	UBS NOVO HORIZONTE	Saúde	250,00	175,00	425,00
654	VESPASIANO	UBS OTILIA LEVINDA COSTA MATOS	Saúde	128,00	89,60	217,60
655	VESPASIANO	UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA PAMPULHA II	Saúde	671,00	469,70	1.140,70
656	VESPASIANO	UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO USA 13	Saúde	101,00	70,70	171,70
657	VESPASIANO	UNIDADE DE SUPORTE BASICO USB 3401	Saúde	101,00	70,70	171,70
658	VESPASIANO	VESPASIANO CAPS ALCOOL E DROGAS	Saúde	476,00	333,20	809,20
659	VESPASIANO	VESPASIANO CAPS INFANTO JUVENIL	Saúde	622,00	435,40	1.057,40
660	VESPASIANO	VESPASIANO CAPS SAUDE MENTAL	Saúde	180,00	126,00	306,00
661	VESPASIANO	VESPASIANO CEME CENTRO DE ESPECIALIDADES	Saúde	1.090,00	763,00	1.853,00
662	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE ATENDIMENTO	Saúde	132,00	92,40	224,40
663	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE ESPECIALIDADES	Saúde	99,00	69,30	168,30
664	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE REFERENCIA DO	Saúde	150,00	105,00	255,00
665	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE REFERENCIA VITAL BRASIL	Saúde	141,00	98,70	239,70
666	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE SAUDE CELVIA	Saúde	132,00	92,40	224,40
667	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO DE SAUDE ILDEU DINIZ	Saúde	224,00	156,80	380,80
668	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO ODONTOLOGICO JARDIM	Saúde	150,00	105,00	255,00
669	VESPASIANO	VESPASIANO CENTRO OFTALMOLOGICO MUNICIPAL	Saúde	120,00	84,00	204,00
670	VESPASIANO	VESPASIANO DIVISAO DE ZOONOSES	Saúde	170,00	119,00	289,00
671	VESPASIANO	VESPASIANO ESCOLA MUNICIPAL DOLORES MARTINS	Saúde		0,00	0,00
672	VESPASIANO	VESPASIANO ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLORIA	Saúde	352,00	246,40	598,40
673	VESPASIANO	VESPASIANO GABINETE ODONTOLOGICO MORRO	Saúde	150,00	105,00	255,00
674	VESPASIANO	VESPASIANO LABORATORIO MUNICIPAL DONA	Saúde	995,00	696,50	1.691,50
675	VESPASIANO	VESPASIANO POLICLINICA GONCALO DE MOURA	Saúde	846,00	592,20	1.438,20
676	VESPASIANO	VESPASIANO POLICLINICA SANTA CLARA	Saúde	255,00	178,50	433,50
677	VESPASIANO	VESPASIANO POLO ACADEMIA DA SAUDE MORRO	Saúde	356,00	249,20	605,20
678	VESPASIANO	VESPASIANO POLO ACADEMIA DA SAUDE SERRA	Saúde	150,00	105,00	255,00
679	VESPASIANO	VESPASIANO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE	Saúde	100,00	70,00	170,00
680	VESPASIANO	VESPASIANO UBS INAH VERCESI DOS SANTOS	Saúde	678,00	474,60	1.152,60
681	VESPASIANO	VESPASIANO UBS PREFEITO GLENAN CONRADO	Saúde	128,00	89,60	217,60
682	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE CELVIA II	Saúde	135,00	94,50	229,50
683	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM	Saúde	153,00	107,10	260,10
684	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA	Saúde	60,00	42,00	102,00
685	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE PREFEITO	Saúde	94,00	65,80	159,80
686	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRA	Saúde	113,00	79,10	192,10
687	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE	Saúde	65,00	45,50	110,50
688	VESPASIANO	VESPASIANO UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA	Saúde	103,00	72,10	175,10
689	VESPASIANO	VESPASIANO UPA 24 HORAS PREFEITO LUIZ ISSA	Saúde	250,00	175,00	425,00
690	BALDIM	PREFEITURA DE BALDIM	Administração	864,00	604,80	1.468,80
691	BALDIM	SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Administração	60,00	42,00	102,00
692	BALDIM	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
693	BALDIM	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	Administração	60,00	42,00	102,00
694	BALDIM	FINANÇAS	Administração	60,00	42,00	102,00
695	BALDIM	INFRA ESTRUTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
696	BALDIM	MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
697	BALDIM	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
698	BALDIM	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Administração	60,00	42,00	102,00
699	BALDIM	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	7.791,53		7.791,53
700	CAPIM BRANCO	PREFEITURA DE CAPIM BRANCO	Administração	300,00	210,00	510,00
701	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	Administração	60,00	42,00	102,00
702	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	Administração	60,00	42,00	102,00
703	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E	Administração	60,00	42,00	102,00
704	CAPIM BRANCO	SETOR DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
705	CAPIM BRANCO	CONTABILIDADE	Administração	60,00	42,00	102,00
706	CAPIM BRANCO	CONTROLADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
707	CAPIM BRANCO	PROCURADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
708	CAPIM BRANCO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Administração	60,00	42,00	102,00
709	CAPIM BRANCO	SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	Administração	60,00	42,00	102,00
710	CAPIM BRANCO	SETOR MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	Administração	60,00	42,00	102,00
711	CAPIM BRANCO	SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
712	CAPIM BRANCO	SETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Administração	60,00	42,00	102,00
713	CAPIM BRANCO	SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Administração	60,00	42,00	102,00
714	CAPIM BRANCO	SETOR DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Administração	60,00	42,00	102,00
715	CAPIM BRANCO	SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS	Administração	60,00	42,00	102,00
716	CAPIM BRANCO	SETOR DE INFORMÁTICA	Administração	60,00	42,00	102,00
717	CAPIM BRANCO	SETOR DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
718	CAPIM BRANCO	SETOR DE PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
719	CAPIM BRANCO	SETOR DE RECEITAS E TESOURARIA	Administração	60,00	42,00	102,00
720	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	Administração	188,00	131,60	319,60
721	CAPIM BRANCO	CRAS	Administração	150,00	105,00	255,00
722	CAPIM BRANCO	SETOR DE APOIO E GESTÃO DO SUAS	Administração	60,00	42,00	102,00
723	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00

724	CAPIM BRANCO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA E	Administração	536,00	375,20	911,20
725	CAPIM BRANCO	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	Administração	105,00	73,50	178,50
726	CAPIM BRANCO	SETOR DE PROMOÇÃO CULTURAL	Administração	60,00	42,00	102,00
727	CAPIM BRANCO	SETOR DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	Administração	60,00	42,00	102,00
728	CAPIM BRANCO	SETOR DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	Administração	60,00	42,00	102,00
729	CAPIM BRANCO	SETOR DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E	Administração	60,00	42,00	102,00
730	CAPIM BRANCO	SETOR SUPRIMENTOS, TRANSPORTES E NUTRIÇÃO	Administração	100,00	70,00	170,00
731	CAPIM BRANCO	CONSELHO TUTELAR	Administração	150,00	105,00	255,00
732	CAPIM BRANCO	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	6.483,34		6.483,34
733	CONFINS	PREFEITURA DE CONFINS	Administração	1.826,00	1.278,20	3.104,20
734	CONFINS	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
735	CONFINS	SEC. DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
736	CONFINS	SEC. DE CULTURA E TURISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
737	CONFINS	SEC. DE TRANSPORTE	Administração	60,00	42,00	102,00
738	CONFINS	SEC. DE ESPORTES	Administração	60,00	42,00	102,00
739	CONFINS	SEC. MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL	Administração	60,00	42,00	102,00
740	CONFINS	SEC. DE PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
741	CONFINS	SEC. DE EDUCAÇÃO	Administração	132,00	92,40	224,40
742	CONFINS	SEC. DE OBRAS	Administração	250,00	175,00	425,00
743	CONFINS	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	8.251,92		8.251,92
744	FUNILÂNDIA	PREFEITURA DE FUNILANDIA	Administração	203,00	142,10	345,10
745	FUNILÂNDIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
746	FUNILÂNDIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
747	FUNILÂNDIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE	Administração	60,00	42,00	102,00
748	FUNILÂNDIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
749	FUNILÂNDIA	CÂMARA MUNICIPAL DE FUNILANDIA	Administração	149,00	104,30	253,30
750	FUNILÂNDIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	Administração	250,00	175,00	425,00
751	FUNILÂNDIA	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	3.691,80		3.691,80
752	JABOTICATUBAS	PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	Administração	576,00	403,20	979,20
753	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
754	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Administração	60,00	42,00	102,00
755	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
756	JABOTICATUBAS	PROCURADORIA JURÍDICA	Administração	60,00	42,00	102,00
757	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	119,00	83,30	202,30
758	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	238,00	166,60	404,60
759	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	Administração	100,00	70,00	170,00
760	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E	Administração	102,00	71,40	173,40
761	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	77,00	53,90	130,90
762	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E	Administração	113,00	79,10	192,10
763	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E	Administração	250,00	175,00	425,00
764	JABOTICATUBAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA SOCIAL E	Administração	100,00	70,00	170,00
765	JABOTICATUBAS	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	12.150,78		12.150,78
766	JEQUITIBÁ	PREFEITURA DE JEQUITIBÁ	Administração	1.424,00	996,80	2.420,80
767	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
768	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
769	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
770	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Administração	60,00	42,00	102,00
771	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
772	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
773	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Administração	81,00	56,70	137,70
774	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E	Administração	60,00	42,00	102,00
775	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
776	JEQUITIBÁ	TRIBUTOS / IPTU	Administração	60,00	42,00	102,00
777	JEQUITIBÁ	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUITIBA	Administração	440,00	308,00	748,00
778	JEQUITIBÁ	CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ	Administração	181,00	126,70	307,70
779	JEQUITIBÁ	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "RAYMUNDO REIS"	Administração	200,00	140,00	340,00
780	JEQUITIBÁ	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	Administração	60,00	42,00	102,00
781	JEQUITIBÁ	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE JEQUITIBÁ	Administração	193,00	135,10	328,10
782	JEQUITIBÁ	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	6.335,25		6.335,25
783	LAGOA SANTA	PREFEITURA DE LAGOA SANTA	Administração	224,00	156,80	380,80
784	LAGOA SANTA	CENTRO ADMINISTRATIVO	Administração	60,00	42,00	102,00
785	LAGOA SANTA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE	Administração	60,00	42,00	102,00
786	LAGOA SANTA	CONSELHO TUTELAR	Administração	60,00	42,00	102,00
787	LAGOA SANTA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
788	LAGOA SANTA	SECRETARIA DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
789	LAGOA SANTA	SECRETARIA DE GESTÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
790	LAGOA SANTA	VIGILÂNCIA SEM SAÚDE	Administração	293,00	205,10	498,10
791	LAGOA SANTA	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
792	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
793	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
794	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
795	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA	Administração	60,00	42,00	102,00
796	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
797	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE OBRAS	Administração	250,00	175,00	425,00
798	LAGOA SANTA	DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	Administração	60,00	42,00	102,00
799	LAGOA SANTA	CASA DOS CONSELHOS	Administração	142,00	99,40	241,40
800	LAGOA SANTA	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	45.566,88		45.566,88
801	MATOZINHOS	PREFEITURA DE MATOZINHOS	Administração	720,00	504,00	1.224,00
802	MATOZINHOS	SECRETARIA DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
803	MATOZINHOS	PROCURADORIA JURÍDICA	Administração	60,00	42,00	102,00

804	MATOZINHOS	CONTROLADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
805	MATOZINHOS	CHEFIA DE GABINETE	Administração	60,00	42,00	102,00
806	MATOZINHOS	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
807	MATOZINHOS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	Administração	60,00	42,00	102,00
808	MATOZINHOS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
809	MATOZINHOS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
810	MATOZINHOS	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
811	MATOZINHOS	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	18.614,15		18.614,15
812	MORRO DO PILAR	PREFEITURA DE MORRO DO PILAR	Administração	287,00	200,90	487,90
813	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
814	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
815	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	Administração	60,00	42,00	102,00
816	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	Administração	60,00	42,00	102,00
817	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
818	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	Administração	60,00	42,00	102,00
819	MORRO DO PILAR	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
820	MORRO DO PILAR	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
821	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
822	MORRO DO PILAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
823	MORRO DO PILAR	CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR	Administração	648,00	453,60	1.101,60
824	MORRO DO PILAR	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	2.253,59		2.253,59
825	PEDRO LEOPOLDO	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO	Administração	4.218,00	2.952,60	7.170,60
826	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
827	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
828	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E	Administração	60,00	42,00	102,00
829	PEDRO LEOPOLDO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
830	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
831	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
832	PEDRO LEOPOLDO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
833	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
834	PEDRO LEOPOLDO	JUVENTUDE, ESPORTES E DIREITOS HUMANOS	Administração	161,00	112,70	273,70
835	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, E	Administração	145,00	101,50	246,50
836	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	Administração	112,00	78,40	190,40
837	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
838	PEDRO LEOPOLDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	Administração	1.704,00	1.192,80	2.896,80
839	PEDRO LEOPOLDO	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	44.921,41		44.921,41
840	PRUDENTE DE MORAIS	PREFEITURA DE PRUDENTE DE MORAIS	Administração	690,00	483,00	1.173,00
841	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
842	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
843	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	Administração	60,00	42,00	102,00
844	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DA FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
845	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E	Administração	60,00	42,00	102,00
846	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
847	PRUDENTE DE MORAIS	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Administração	60,00	42,00	102,00
848	PRUDENTE DE MORAIS	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	8.356,99		8.356,99
849	RIBEIRÃO DAS NEVES	PREFEITURA DE RIBEIRÃO DAS NEVES	Administração	1.074,00	751,80	1.825,80
850	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
851	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
852	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	Administração	60,00	42,00	102,00
853	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	Administração	60,00	42,00	102,00
854	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE OBRAS	Administração	60,00	42,00	102,00
855	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
856	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA SEGURAÇA TRÂNSITO E TRANSPORTE	Administração	60,00	42,00	102,00
857	RIBEIRÃO DAS NEVES	GABINETE PREFEITO	Administração	60,00	42,00	102,00
858	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE GOVERNO E RELACIONAMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
859	RIBEIRÃO DAS NEVES	PROCURADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
860	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
861	RIBEIRÃO DAS NEVES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
862	RIBEIRÃO DAS NEVES	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	76.104,75		76.104,75
863	SANTA LUZIA	PREFEITURA DE SANTA LUZIA	Administração	300,00	210,00	510,00
864	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
865	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE GOVERNO	Administração	60,00	42,00	102,00
866	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
867	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Administração	60,00	42,00	102,00
868	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Administração	60,00	42,00	102,00
869	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE MEIO AMBINETE, AGRICULTURA E	Administração	60,00	42,00	102,00
870	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE FINANÇAS	Administração	60,00	42,00	102,00
871	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE ESPORTE	Administração	60,00	42,00	102,00
872	SANTA LUZIA	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
873	SANTA LUZIA	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
874	SANTA LUZIA	CONTROLADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
875	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
876	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E	Administração	60,00	42,00	102,00
877	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
878	SANTA LUZIA	SECRETARIA DE OBRAS	Administração	250,00	175,00	425,00
879	SANTA LUZIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Administração	125,00	87,50	212,50
880	SANTA LUZIA	GUARDA MUNICIPAL	Administração	371,00	259,70	630,70
881	SANTA LUZIA	DEFESA CIVIL	Administração	60,00	42,00	102,00
882	SANTA LUZIA	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	58.736,80		58.736,80
883	SÃO JOSÉ DA LAPA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAPA	Administração	1.226,00	858,20	2.084,20

884	SÃO JOSÉ DA LAPA	GABINETE DO PREFEITO	Administração	60,00	42,00	102,00
885	SÃO JOSÉ DA LAPA	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
886	SÃO JOSÉ DA LAPA	CONTROLADORIA GERAL	Administração	60,00	42,00	102,00
887	SÃO JOSÉ DA LAPA	PROCURADORIA JURÍDICA	Administração	60,00	42,00	102,00
888	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
889	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	Administração	60,00	42,00	102,00
890	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E	Administração	60,00	42,00	102,00
891	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Administração	60,00	42,00	102,00
892	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
893	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
894	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE URBANISMO	Administração	60,00	42,00	102,00
895	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Administração	191,00	133,70	324,70
896	SÃO JOSÉ DA LAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Administração	166,00	116,20	282,20
897	SÃO JOSÉ DA LAPA	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	19.655,42		19.655,42
898	SANTANA DO RIACHO	PREFEITURA DE SANTANA DO RIACHO	Administração	170,00	119,00	289,00
899	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
900	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	Administração	60,00	42,00	102,00
901	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	Administração	60,00	42,00	102,00
902	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Administração	60,00	42,00	102,00
903	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Administração	60,00	42,00	102,00
904	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
905	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE GOVERNO	Administração	60,00	42,00	102,00
906	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS	Administração	60,00	42,00	102,00
907	SANTANA DO RIACHO	SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE	Administração	60,00	42,00	102,00
908	SANTANA DO RIACHO	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	2.875,15		2.875,15
909	TAQUARAÇU DE MINAS	PREFEITURA DE TAQUARAÇU DE MINAS	Administração	300,00	210,00	510,00
910	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	Administração	60,00	42,00	102,00
911	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, ASSUNTOS	Administração	250,00	175,00	425,00
912	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Administração	60,00	42,00	102,00
913	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	60,00	42,00	102,00
914	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	Administração	60,00	42,00	102,00
915	TAQUARAÇU DE MINAS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA,	Administração	60,00	42,00	102,00
916	TAQUARAÇU DE MINAS	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	3.150,70		3.150,70
917	VESPASIANO	PREFEITURA DE VESPASIANO	Administração	1.584,00	1.108,80	2.692,80
918	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO	Administração	545,00	381,50	926,50
919	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E	Administração	60,00	42,00	102,00
920	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E	Administração	60,00	42,00	102,00
921	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Administração	60,00	42,00	102,00
922	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E	Administração	756,00	529,20	1.285,20
923	VESPASIANO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Administração	60,00	42,00	102,00
924	VESPASIANO	SECRETARIA DE FAZENDA	Administração	60,00	42,00	102,00
925	VESPASIANO	SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES	Administração	182,00	127,40	309,40
926	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Administração	537,00	375,90	912,90
927	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Administração	441,00	308,70	749,70
928	VESPASIANO	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL HEBERT	Administração	200,00	140,00	340,00
929	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E	Administração	221,00	154,70	375,70
930	VESPASIANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	Administração	60,00	42,00	102,00
931	VESPASIANO	CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	Administração	362,00	253,40	615,40
932	VESPASIANO	CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	Administração	127,00	88,90	215,90
933	VESPASIANO	CASI – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	Administração	128,00	89,60	217,60
934	VESPASIANO	CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	Administração	150,00	105,00	255,00
935	VESPASIANO	CONSELHO TUTELAR REGIÃO MORRO ALTO	Administração	67,00	46,90	113,90
936	VESPASIANO	CONSELHO TUTELAR REGIÃO CENTRAL	Administração	169,00	118,30	287,30
937	VESPASIANO	ÁREAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO EM BENS	Administração	3.150,70		3.150,70
938	OUTROS CONSORCIADOS	Área destinada a cobertura de outros municípios consorciados, não incluídos no levantamento por serem novos no consórcio	diversos	232.547,52		232.547,52
				1.115.956,33	**388.722,36**	**1.504.678,68**

MEMÓRIA DE CÁLCULO ÁREAS DE URBANIZAÇÃO

MUNICÍPIO	ÁREA TOTAL SEM ÁREAS URBANIZADAS	70% PARA ÁREAS DE URBANIZAÇÃO
BALDIM	11130,76	7.791,53
CAPIM BRANCO	9261,92	6.483,34
CONFINS	11788,45	8.251,92
FUNILÂNDIA	5274,00	3.691,80
JABOTICATUBAS	17358,26	12.150,78
JEQUITIBÁ	9050,36	6.335,25
LAGOA SANTA	65095,54	45.566,88
MATOZINHOS	26591,64	18.614,15
MORRO DO PILAR	3219,41	2.253,59
PEDRO LEOPOLDO	64173,44	44.921,41
PRUDENTE DE MORAIS	11938,56	8.356,99
RIBEIRÃO DAS NEVES	108721,07	76.104,75
SANTA LUZIA	83909,72	58.736,80
SÃO JOSÉ DA LAPA	28079,17	19.655,42
SANTANA DO RIACHO	4107,35	2.875,15
TAQUARAÇU DE MINAS	4501,00	3.150,70
VESPASIANO	91117,00	63.781,90

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2025.09.30 15:58:36 -03'00'

ANEXO I-D - MEMORIAL DE COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

(**Com Desoneração** folha de pagamento)

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**PERC. (%)**	**FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACÓRDÃO N. 2622/2013 DO TCU**		
1.00	**Despesas Indiretas**		**MÍNIMO**	**MÉDIO**	**MÁXIMO**
A1	Seguro e garantia	0,80%	0,80%	0,80%	1,00%
A2	Riscos e imprevistos	1,27%	0,97%	1,27%	1,27%
A3	Despesas financeiras	1,23%	0,59%	1,23%	1,39%
A4	Administração central	4,00%	3,00%	4,00%	5,50%
	Total do grupo A =	7,30%			
2.00	**Benefício**				
B1	Lucro	7,40%	6,16%	7,40%	8,96%
	Total do Grupo B =	7,40%			
3.00	**Impostos**		CÁLCULO DO ISS		
C1	PIS/PASEP	0,65%	ALÍQUOTA MUNICIPA L	% DE MÃO DE OBRA	ALÍQUOTA FINAL (%)
C2	COFINS	3,00%			
C3	ISS	2,50%	5,00%	50,00%	2,50%
C4	CPRB (Cont. Previdênciária sobre Rec. Bruta)	4,50%			
	Total do Grupo C =	10,65%			
Fórmula para Cálculo do B.D.I					
BDI=(1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1)/(1-C)-1					
Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I.)					**29,07%**

ANEXO I-D - MEMORIAL DE COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

(**Onerado**)

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**PERC. (%)**	**FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACÓRDÃO N. 2622/2013 DO TCU**		
1.00	**Despesas Indiretas**		**MÍNIMO**	**MÉDIO**	**MÁXIMO**
A1	Seguro e garantia	0,80%	0,80%	0,80%	1,00%
A2	Riscos e imprevistos	1,27%	0,97%	1,27%	1,27%
A3	Despesas financeiras	1,23%	0,59%	1,23%	1,39%
A4	Administração central	4,00%	3,00%	4,00%	5,50%
	Total do grupo A =	7,30%			
2.00	**Benefício**				
B1	Lucro	7,40%	6,16%	7,40%	8,96%
	Total do Grupo B =	7,40%			
3.00	**Impostos**		CÁLCULO DO ISS		
C1	PIS/PASEP	0,65%	ALÍQUOTA MUNICIPA L	% DE MÃO DE OBRA	ALÍQUOTA FINAL (%)
C2	COFINS	3,00%			
C3	ISS	2,50%	5,00%	50,00%	2,50%
C4	CPRB (Cont. Previdênciária sobre Rec. Bruta)				
	Total do Grupo C =	6,15%			
Fórmula para Cálculo do B.D.I					
BDI=(1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1)/(1-C)-1					
Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I.)					**22,88%**

MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA:08348887695
Dados: 2025.09.30 16:13:56 -03'00'

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2997288/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20231768283** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023 Baixada em: 16/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO** CPF/CNPJ: **62.286.422/0014-47**
Endereço do contratante: RUA DAS VIOLETAS Nº: 278
Complemento: Bairro: CATARINA
Cidade: SETE LAGOAS UF: MG CEP: 35700242
Contrato: 001/2022 Celebrado em: 10/03/2022
Valor do contrato: R$ 512.693,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DAS VIOLETAS Nº: 278
Complemento: Bairro: CATARINA
Cidade: SETE LAGOAS UF: MG CEP: 35700242
Data de início: 10/03/2022 Conclusão efetiva: 10/03/2023
Finalidade:
Proprietário: CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO CPF/CNPJ: 62.286.422/0014-47

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 66 - Laudo 1291.36 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 66 - Laudo 1291.36 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 66 - Laudo 1291.36 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1291.36 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 66 - Laudo 1291.36 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 1291.36 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1291.36 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1291.36 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1291.36 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1291.36 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1291.36 metro quadrado;

Observações

Execução e adequação do sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2997288/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2997288/2023
22/03/2023, 16:32
wAzZW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: wAzZW

Santa Paulina

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do **CNPJ de nº 45.159.728/0001-07**, com sede e administração na rua João Pinheiro, 320 - Sala 1 e 2 - Centro, Sete Lagoas, CEP: 35.700-054, Estado de Minas Gerais, para execução de obra de Reforma, Readequação e Ampliação nas dependências da Sede da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, tendo como responsável técnico dos serviços o engenheiro civil **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**, **CREA-MG 210.455/D**, cuja ART Obra/Serviço é a de nº **MG20231768283**.

Os serviços prestados constituem na contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação, inclusive readequação do espeço físico para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, incluindo elaboração de projetos e laudos técnicos, conforme Planilha Quantitativa de Serviços Realizados em anexo, e projetos executivos apresentados no ato da assinatura do Contrato, bem como o Memorial Descritivo da Obra, onde sua execução teve início em de 10 de março de 2022 e término no dia 02 de março de 2023.

Declaramos que tais serviços foram prestados com boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Sete Lagoas, 03 de março de 2023

CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO
CNPJ.: 62.286.422/0014-47
Isabel Geralda de Jesus
Gestora/Presidente

RUA DAS VIOLETAS, 278 – BAIRRO CATARINA – SETE LAGOAS/MG – CEP: 35700242

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2997288/2023, emitida em 22/03/2023

Certidão nº 2997288/2023
22/03/2023, 17:47
Chave de Impressão: wAzZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 7 folhas

Santa Paulina

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL	MÊS	12,00
1.1.2	MESTRE DE OBRAS	MÊS	12,00
1.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MÊS	12,00
2	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA		
2.1	PLACA DE OBRA	UN	1,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1	REMOÇÃO DE ENTULHO	M^3	152,80
3.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS	UN	28,00
3.3	REMOÇÃO DE PORTAS DOS BANHEIROS PARA ADEQUAÇÃO	UN	28,00
3.4	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO	M^2	1.291,36
3.5	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M^2	689,50
4	PAREDES		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M^2	3.110,50
4.2	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M	510,00
4.3	EXECUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 15 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 3,10 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 50 X 55 CM, INCLUINDO ESCAVAÇOES E IMPERMEABILIZAÇÃO	M	1.690,00
5	REVESTIMENTO DE PAREDES		
5.1	REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO REJUNTADA, EM TODOS OS BANHEIROS, COZINHA E COPA	M^2	850,00
5.2	RASPAGEM, REGULARIZAÇÃO E EMBOÇO	M^2	850,00
5.3	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M^2	6.221,00
5.4	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M^2	850,00
5.5	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M^2	5.371,00
6	PORTAS, ESQUADRIAS E VIDROS		

RUA DAS VIOLETAS, 278 – BAIRRO CATARINA – SETE LAGOAS/MG – CEP: 35700242

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2997288/2023, emitida em 22/03/2023

Certidão nº 2997288/2023
22/03/2023, 17:47
Chave de Impressão: wAzZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 7 folhas

Santa Paulina

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS
DA IMACULADA CONCEIÇÃO

6.1	PORTA DE MADEIRA, MAÇANETA CROMADA. PORTAL E ALISAR RETANGULAR DIMENSÃO 90x210cm, PARA READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS, INCLUSIVE PROTEÇÃO METÁLICA NA BANDEIRA INFERIOR	UN	17,00
6.2	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M²	22,00
6.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M²	59,00
6	**COBERTURA**		
6.1	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, COM EMPILHAMENTO	M²	1.291,36
6.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, COM EMPILHAMENTO	M²	96,00
6.3	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUINDO ANÁLISE E REAPROVEITAMENTO	M²	1.291,36
6.4	TELHA CERAMICA AMERICANA VERMELHA RESINADA	M²	1.291,36
6.5	TELHA TRANSLÚCIDA MODELO AMERICANA VERMELHA	M²	96,00
6.6	EXECUÇÃO DE RUFO METÁLICO	M	235,00
6.7	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	M²	311,36
6.8	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M²	980,00
7	**PISOS**		
7.1	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	1.291,36
7.2	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M²	1.291,36
7.3	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM	M²	1.291,36
7.4	EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE NA PARTE EXETERNA DA GARAGEM PARA ADEQUAÇÃO PLUVIAL	M²	480,00
7.5	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	850,00
7.6	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA	M²	120,00
7.7	EXECUÇÃO DE PISO ANTIDERRANTE DO JARDIM INTERNO	M²	680,00
8	**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**		
8.1	RODAPÉ CERÂMICO, 10cm, DA ELIANE OU EQUIVALENTE	M	120,00
8.2	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARG=30cm, ESP=2cm	M	8,00

RUA DAS VIOLETAS, 278 – BAIRRO CATARINA – SETE LAGOAS/MG – CEP: 35700242

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2997288/2023, emitida em 22/03/2023

Certidão nº 2997288/2023
22/03/2023, 17:47
Chave de Impressão: wAzZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 7 folhas

Santa Paulina

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M²	145,00
8.3	RODAPÉ LAMINADO DA SALA DE TV	M	28,00
9	**SERRALHERIA**		
9.1	REVISÃO DO PORTÃO LATERAL DA FACHADA	VB	1,00
10	**PINTURA**		
10.1	PINTURA ACRÍLICA INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA PAREDE COM APLICAÇÃO DE SELADOR	M²	5.371,00
10.2	PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRAS	M²	288,00
10.4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA	M²	5.371,00
10.5	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	630,00
10.6	PINTURA DE CORRIMÃO	M	211,00
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	ADEQUAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS SOLARES, CIRCUITO PARA LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS E VENTOKIT DE EXASTÃO	M²	1.291,36
11.2	EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	VB	1,00
12	**INSTALAÇÕES ESPECIAIS – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**		
12.1	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS	UN	35,00
12.2	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE CENTRAL DE GAS	UN	2,00
12.3	PLACA FOT C1 200 X 70 MM ROTA DE FUGA	PC	14,00
12.4	LUMINARIA EMERGENCIA C30 LEDS BIVOLT	PC	1,00
12.5	PLACA FOT S2 316 X 158 MM SAIDA ESQUERDA	PÇ	17,00
12.6	PLACA FOT S1 316 X158 MM SAIDA DIREITA	PÇ	21,00
12.7	PLACA FOT S9 316 X 158 MM SAIDA ESC DESCE ESQ	PC	4,00
12.8	PLACA FOT S3 316 X 158 MM SAIDA ACIMA PORTA	PÇ	12,00
12.9	PLACA FOT M2 380 X 190 LOTACAO	PÇ	4,00
12.10	PLACA FOT E5 300 X 300 MM EXTINTOR	PC	19,00
12.11	EXTINTOR PO ABC 6KG 4A 40BC	PC	18,00
12.12	ABRIGO PARA EXTINTOR 75X30X25 CM VERMELHO	PC	2,00
12.13	PLACA FOT S12 380 X 190 MM SAIDA	PC	5,00
12.14	PLACA FOT M2 380 X 190 PORTAS ABERTAS	PÇ	10,00
12.15	PLACA FOT P1 DIAM 151 MM PROIBIDO FUMAR	PC	1,00
12.16	PLACA FOT P2 DIAM 151 MM PROIB PRODUZIR CHAMA	PC	1,00
12.17	PLACA FOT A2 TRIANG 204 MM RISCO INCENDIO	PC	1,00
12.18	EXTINTOR PO BC PQS 6KG CAP 20 B C	PC	1,00
12.19	PLACA FOT M1 45 X 45 CM IND SIST INC DIVERSOS	PC	1,00
12.20	PLACA FOT S12 316 X 158 MM SAIDA	PÇ	3,00
13	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA**		
13.1	**ÁGUAS PLUVIAIS**		
13.1.1	ADEQUAÇÃO PLUVIAL DOS JARDINS INTERNOS	M²	1.291,36
13.1.2	EXECUÇÃO DE CANALETA PLUVIAL DA GARAGEM	M	120,00
13.2	**ÁGUA FRIA**		

RUA DAS VIOLETAS, 278 – BAIRRO CATARINA – SETE LAGOAS/MG – CEP: 35700242

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2997288/2023, emitida em 22/03/2023

Certidão nº 2997288/2023
22/03/2023, 17:47
Chave de Impressão: wAzZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 7 folhas

Santa Paulina

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS
DA IMACULADA CONCEIÇÃO

13.2.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA PARA ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS	UN	17,00
13.3	**ÁGUA QUENTE**		
13.3.1	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATRAVES DE PLACAS	VB	1,00
13.3.2	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM CPVC	M	996,95
14	**LOUÇAS E METAIS**		
14.1	BACIA SANITÁRIA PNE	UN	17,00
14.2	LAVATÓRIO SUSPENSO	UN	17,00
14.3	DUCHA	UN	17,00
14.4	DUCHA HIGIÊNICA	UN	17,00
14.5	BARRA DE APOIO 40CM	UN	17,00
14.6	BARRA DE APOIO 60CM	UN	17,00
14.7	BARRA DE APOIO 90CM	UN	17,00
15	**DIVERSOS**		
15.1	RESTAURAÇÃO DA CAPELA	M²	955,80
15.2	ADEQUAÇÃO DA ENFERMARIA 2	M²	88,90
15.3	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	M	420,00
15.4	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	211,00
15.5	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM	M	1.690,00
15.7	ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M	200,00
15.8	INSTALAÇÃO DE VENTOKIT DE EXASTÃO	UN	4,00
16	**NOVO ANEXO**		
16.1	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO	M²	350,00
16.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M³	112,10
16.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M	M³	31,50
16.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	M²	79,80
16.5	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	112,20
16.6	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M²	59,90
16.7	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	15,05
16.8	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	315,00

RUA DAS VIOLETAS, 278 – BAIRRO CATARINA – SETE LAGOAS/MG – CEP: 35700242

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2997288/2023, emitida em 22/03/2023

Certidão nº 2997288/2023
22/03/2023, 17:47
Chave de Impressão: wAzZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 7 folhas

Santa Paulina

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS
DA IMACULADA CONCEIÇÃO

16.9	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M³	72,90
16.10	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	515,00
16.11	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	4.290,00
16.12	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M	M²	298,50
16.13	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	8,00
16.14	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UN	16,00
16.15	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	20,00
16.16	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	10,00
16.17	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,	UN	15,00

RUA DAS VIOLETAS, 278 – BAIRRO CATARINA – SETE LAGOAS/MG – CEP: 35700242

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2997288/2023, emitida em 22/03/2023

Certidão nº 2997288/2023
22/03/2023, 17:47
Chave de Impressão: wAzZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 7 folhas

Santa Paulina

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

	INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA		
16.18	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	5,00
16.19	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL EM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
16.20	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	5,00
16.21	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M²	45,00
17	**LIMPEZA**		
17.1	LIMPEZA GERAL	M²	1.291,36

CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO
CNPJ.: 62.286.422/0014-47
Isabel Geralda de Jesus
Gestora/Presidente

RUA DAS VIOLETAS, 278 – BAIRRO CATARINA – SETE LAGOAS/MG – CEP: 35700242

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2997288/2023, emitida em 22/03/2023

Certidão nº 2997288/2023
22/03/2023, 17:47
Chave de Impressão: wAzZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2977088/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA**
Registro: **MG0000210455D MG** RNP: **1415957347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221735314** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2022 Baixada em: 17/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **FIEL BENEDITO DA COSTA** CPF/CNPJ: **24.756.299/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA Brasília Nº: 1945
Complemento: Letra B Bairro: Vila Betania
Cidade: PRUDENTE DE MORAIS UF: MG CEP: 35738000
Contrato: Celebrado em: 14/04/2022
Valor do contrato: R$ 1.250.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA FAZENDA SACO DO JATOBÁ Nº: S/N
Complemento: Bairro: FECHADOS
Cidade: SANTANA DE PIRAPAMA UF: MG CEP: 35785000
Data de início: 25/04/2022 Conclusão efetiva: 09/01/2023
Finalidade: RURAL
Proprietário: FIEL BENEDITO DA COSTA CPF/CNPJ: 24.756.299/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 1280.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 450.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 228.57 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 5370.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 1220.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.5 - EM TUBULÕES 49 - Execução de obra 121.44 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAZENDA SACO DO JATOBÁ

Informações Complementares

- NÃO FAZ PARTE DA CERTIDÃO O SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA FIEL BENEDITO DA COSTA EM 09/01/2023, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2977088/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2977088/2023
18/01/2023, 10:02
2yz68

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2yz68

PROJEMETAL
Construções Metálicas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Construtora Planner Engenharia, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ de nº 45.159.728/0001-07, com sede e administração na rua João Pinheiro, 320 - Sala 1 e 2 - Centro, Sete Lagoas, CEP: 35.700-054, Estado de Minas Gerais, para execução de obra da construção da nova Sede da Fazenda Sacos do Jatobá, localizado no distrito de Fechados em Santana de Pirapama/MG, tendo como responsável técnico dos serviços o engenheiro Marlon Rocha Martins da Silva, CREA-MG 210.455/D, cuja ART Obra/Serviço é a de nº MG20221735314.

Os serviços prestados constituem na contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção da nova sede da Fazenda Saco do Jatobá, conforme Planilha Quantitativa de Serviços Realizados em anexo, e projetos executivos apresentados no ato da assinatura do Contrato, bem como o Memorial Descritivo da Obra, onde sua execução teve início em de 25 de abril de 2022 e término no dia 09 de janeiro de 2023.

Declaramos que tais serviços foram prestados com boa qualidade e total segurança, destacando-se pela pontualidade, honestidade e serenidade para com seus compromissos, não existindo até a presente data nada que a desabonem as obrigações assumidas.

Prudente de Morais, 09 de janeiro de 2023

PROJEMETAL ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES METALICAS
CNPJ.: 24.756.299/0001-77
Fiel Benedito da Costa
Proprietário
CPF.: 159.208.106-10

AVENIDA BRASILIA, 1.945 - VILA BETANIA - PRUDENTE DE MORAIS/MG – CEP: 35715-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2977088/2023, emitida em 18/01/2023

Certidão nº 2977088/2023
18/01/2023, 10:26
Chave de Impressão: 2yz68
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas

PROJEMETAL
Construções Metálicas

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO GERAL		
1.1.1.	PLACA DE OBRA	UND	1,00
1.1.2.	ENGENHEIRO CIVIL	H	600,00
1.1.3.	MESTRE DE OBRAS	MÊS	9,00
1.2.	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)		
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	126,12
1.2.2.	TUBULAÇÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 90CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO	M3	121,44
1.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME	KG	1.552,82
1.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO,SAPATA	KG	1.684,60
1.2.5.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	3.026,38
1.2.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.	M3	216,12
1.2.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	1.273,71
1.3.	SUPRAESTRUTURA (PILARES/VIGAS/LAJE) E VEDAÇÕES (ALVENARIA)		
1.3.1.	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)	M2	800,00
1.3.2.	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICO DE 14X19X29CM (ESPESSURA 14CM)	M2	4.201,68
1.3.4.	LAJE PRÉ-MOLDADA BI-DIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE	M2	1.220,00
1.3.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	155,20
1.3.6.	CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA.	M3	228,57
1.3.7.	MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 3,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM, CHAPEU DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO	M	830,00
1.4.	COBERTURAS		
1.4.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	M2	3.580,00
1.4.2.	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2	M2	2.150,00
1.4.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	1.430,00

AVENIDA BRASILIA, 1.945 - VILA BETANIA - PRUDENTE DE MORAIS/MG – CEP: 35715-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2977088/2023, emitida em 18/01/2023

Certidão nº 2977088/2023
18/01/2023, 10:26
Chave de Impressão: 2yz68
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas

PROJEMETAL
Construções Metálicas

1.4.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	490,11
1.5.	**REVESTIMENTOS**		
1.5.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO RM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM.	M2	1.197,50
1.5.2.	SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 4CM ÁREAS SECAS E ÁRES MOLHADAS SOBRE LAJE E 3CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	1.220,00
1.5.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	1.220,00
1.5.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	8.403,36
1.5.5.	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO.	M2	8.403,36
1.5.6.	SERVIÇO DE PORCELANTO EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM.	M2	1.220,00
1.5.7.	SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20CM	M2	1.400,00
1.5.8.	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	2.250,00
1.5.9.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	224,00
1.5.10.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM.	M	29,60
1.5.11.	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	M2	890,00
1.5.12.	ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M2	2.100,00
1.5.13.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	1.280,00
1.6.	**ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)**		
1.6.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	44,78
1.6.2.	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M2	40,00
1.6.3.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	M2	119,25
1.6.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR,ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	17,62

AVENIDA BRASILIA, 1.945 - VILA BETANIA - PRUDENTE DE MORAIS/MG – CEP: 35715-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2977088/2023, emitida em 18/01/2023

Certidão nº 2977088/2023
18/01/2023, 10:26
Chave de Impressão: 2yz68
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas

PROJEMETAL
Construções Metálicas

1.6.5.	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADIÇA INF; DOBRADIÇA SUP; PIVO PARA DOBRADIÇA INF; PIVO PARA DOBRADIÇA SUP; FECHADURA CENTRAL EM ZAMAC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSÃO	CJ	28,00
1.6.6.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8MM PARA BOX SANITÁRIO 60X180CM - INCLUSO FERRAGENS E INSTALÇAO	UN	16,00
1.6.7.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8MM PARA BOX SANITÁRIO 90X180CM - INCLUSO FERRAGENS E INSTALÇAO	UN	4,00
1.7.	**PINTURA ÁREA CONSTRUÇÃO**		
1.7.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS, TRÊS DEMÃOS.	M2	8.403,36
1.7.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	8.403,36
1.7.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	8.403,36
1.7.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.	M2	1.570,00
1.8.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.8.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00
1.8.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	35,00
1.8.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.8.4.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	137,00
1.8.5.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	126,00
1.8.6.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	122,00
1.8.7.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	14,00
1.8.8.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00

AVENIDA BRASILIA, 1.945 - VILA BETANIA - PRUDENTE DE MORAIS/MG – CEP: 35715-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2977088/2023, emitida em 18/01/2023

Certidão nº 2977088/2023
18/01/2023, 10:26
Chave de Impressão: 2yz68
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas

PROJEMETAL
Construções Metálicas

1.9.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
1.9.1.	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4M, LARGURA DA VALA = 0,65M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
1.9.2.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	20,00
1.9.3.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL. RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	386,80
1.9.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO , LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	100,00
1.9.5.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO , LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	14,00
1.9.6.	CAIXA D'ÁGUA METALICA TIPO TAÇA DE 25.000 LITROS	UN	2,00
1.9.7.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	16,00
1.9.8.	RALO SECO , PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	14,00
1.9.9.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS.	M	360,32
1.9.10.	SERVIÇO DE INS. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	M	407,01
1.9.11.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	184,11
1.10.	**LOUÇAS E METAIS**		
1.10.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	11,00
1.10.2.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2977088/2023, emitida em 18/01/2023

Certidão nº 2977088/2023
18/01/2023, 10:26
Chave de Impressão: 2yz68
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas

PROJEMETAL
Construções Metálicas

1.10.3.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.10.4.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1.10.5.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	10,00
1.10.6.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
1.10.7.	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.10.8.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35X50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
1.10.9.	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46X30X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.10.10.	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5*CM	M2	13,47
1.10.11.	RODAPÉ OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, H= 10CM, E= *2,0*CM	M	21,78
1.11.	**OUTROS SERVIÇOS**		
1.11.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M2	3.000,00
1.11.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	890,00
1.11.3.	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M	450,00
1.11.4.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL	M2	1.150,00
1.11.5.	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	KG	5.370,00
1.11.6.	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M	3.000,00
1.12.	**ACESSIBILIDADE E COMBATE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO**		
1.12.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1.12.2.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO.	M	177,66

AVENIDA BRASILIA, 1.945 - VILA BETANIA - PRUDENTE DE MORAIS/MG – CEP: 35715-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2977088/2023, emitida em 18/01/2023

Certidão nº 2977088/2023
18/01/2023, 10:26
Chave de Impressão: 2yz68
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas

PROJEMETAL
Construções Metálicas

1.12.3.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADORES DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	144,08
1.12.4.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 9 CM .	M2	1.344,26
1.12.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	811,46
1.12.6.	EXECUÇÃO DE ESCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA	M3	2,09
1.12.7.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
1.12.8.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LITRO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	24,00
1.12.13.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M2	400,00
1.13.	**SPDA**		
1.13.1.	RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM.	UN	52,00
1.13.2	CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8 SM COM 7 FIOS	M	650,00
1.13.3	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	800,00

PROJEMETAL ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES METALICAS
CNPJ.: 24.756.299/0001-77
Fiel Benedito da Costa
Proprietário
CPF.: 159.208.106-10

AVENIDA BRASILIA, 1.945 - VILA BETANIA - PRUDENTE DE MORAIS/MG – CEP: 35715-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2977088/2023, emitida em 18/01/2023

Certidão nº 2977088/2023
18/01/2023, 10:26
Chave de Impressão: 2yz68
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas

Proc. Administrativo 28- 048/2025

De: Eneida F. - GCF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/10/2025 às 09:11:19

O DESPACHO FOI CANCELADO EM 06/10/2025 11:38:53 por Eneida Cruz Fischer (CPF 028.XXX.XXX-86).
A justificativa do cancelamento consta no despacho proc. administrativo 29- 048/2025

Proc. Administrativo 29- 048/2025

De: Eneida F. - GCF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/10/2025 às 11:38:53

Proc. Administrativo 28- 048/2025 cancelado por **Eneida Cruz Fischer**, com a seguinte justificativa:

O link anexado indevidamente.

Proc. Administrativo 30- 048/2025

De: Eneida F. - GCF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/10/2025 às 14:42:03

Boa tarde!

Prezado PregoeiroThalles Ferreira da Silva - GLIC-PREG,

Em atendimento à solicitação, encaminho a análise realizada pelo setor contábil com base na documentação apresentada pela empresa Construtora Planner Engenharia Ltda., para fins de participação no certame em referência.

Parecer Contábil: A documentação contábil apresentada, composta pelo Balanço Patrimonial e demais demonstrativos econômicos e financeiros, foi analisada conforme as diretrizes e exigências previstas no processo licitatório.

Foram apurados os seguintes indicadores:

Liquidez Geral: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo no valor de R$ 1.352.245,55.

Índice de Liquidez Imediata: Disponibilidades de R$ 1.342.781,69 frente a um Passivo Circulante de R$ 242.155,48.

Índice de Endividamento Patrimonial: Patrimônio Líquido informado em R$ 1.110.090,07.

Lucros Acumulados: R$ 7.349.670,80, conforme demonstrado nos relatórios apresentados.

Análise da Qualificação Econômico-Financeira

Nos termos do item **10.8 do Termo de Referência**, exige-se:

"Comprovação da existência de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% sobre o valor estimado da presente licitação, a ser apurado com base no balanço do último exercício, conforme disposição do art. 69, §4º da Lei Federal 14.133/2021."

Com base nas informações fornecidas, temos:

Valor estimado da licitação: R$ 145.112.821,73

Valor mínimo exigido (10%): R$ 14.511.282,17

Capital Social declarado: R$ 1.110.000,00

Patrimônio Líquido declarado: R$ 9.109.434,74

Conclusão: Verifica-se que nem o Capital Social nem o Patrimônio Líquido atingem o valor mínimo exigido. Dessa forma, a empresa não atende ao critério de qualificação econômico-financeira, sendo considerada inabilitada com base no **item 10.8 do Termo de Referência,** conforme documentos apresentados.

Ressaltamos que o presente parecer é de natureza opinativa, visa orientar as autoridades competentes quanto à regularidade da documentação apresentada, ficando a decisão final a critério da Comissão Licitatória..

Atenciosamente,

–

Eneida Cruz Fischer
Gerente Financeiro

Proc. Administrativo 31- 048/2025

De: Wagner V. - Consult-Eng

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/10/2025 às 13:20:53

Prezado Thalles Ferreira da Silva - GLIC-PREG,

Segue analise da qualificação técnica. técnicaquauqualificação técnica

–

Wagner Pereira Verly
Consultor engenharia
CREA-MG 210.084/D

Anexos:

qualificacao_tecnica.docx

Proc. Administrativo 32- 048/2025

De: Wagner V. - Consult-Eng

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/10/2025 às 13:53:15

Prezado Thalles Ferreira da Silva - GLIC-PREG,

Segue analise da qualificação técnica. técnicaquauqualificação técnica

_

Wagner Pereira Verly
Consultor engenharia
CREA-MG 210.084/D

Anexos:

ANALISE_QUALIFICACAO_TECNICA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Wagner Pereira Verly	07/10/2025 13:54:42	1Doc	WAGNER PEREIRA VERLY CPF 089.XXX.XXX-64

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cisrec.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **BD8B-9F87-B565-0FE5**

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA:

CONSTRUTORA PLANNER – CNPJ Nº 45.159.728/0001-07

1 – ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL

1.1. Verificação dos valores da proposta:

Na proposta realinhada apresentada no “resumo do CISREC”, os valores não coincidem com os valores das planilhas dos itens 1, 2 e 3 conforme mostrado abaixo:

Os valores dos itens 1, 2 e 3 da tabela “resumo do CISREC” não coincidem com os valores do orçamento da proposta da Construtora Planner Engenharia Ltda.

RESUMO CISREC			
ITEM	**DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM**	**% EM RELAÇAO AO TOTAL**	**VALOR TOTAL ESTIMADOS/ BDI**
1	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E OOORDENAÇÃO ABRANGENDO EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO, VEÍCULOS E DEMAIS ITENS RELACIONADOS.	10,00%	RS11.112.182,07
2	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM OOMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO, ABRANGENDO ITENS DISPONÍVEIS NAS	19,83%	RS22.037.030,60
3	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E OORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVEPRAÇAS, ÁREAS DELAZER, DESPORTO, CULTURA EOUTRASDE USO OOMUM, BEM OOMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE	70,16%	RS77.952.791,46
		TOTAL	**RS111.102.004,13**
		BDI 22.88%	**RS25.420.138,55**
TOTAL GERAL			**RS136.522.142,68**

FONTE 1 - ANEXO_I-C_-_ORCAMENTO_ESTIMADO_rev.01

Nas planilhas orçamentárias realinhadas apresentadas já com o desconto ofertado, os valores dos itens 1, 2 e 3 são:

Item 1 – R$ 11.112.405,99;

Item 2 – O valor total da planilha referente a este item não está visível na proposta apresentada, porém, somando os respectivos valores de cada item de serviço da planilha orçamentária, é possível alcançar o valor total de R$ 22.037.024,20;

Item 3 – R$ 77.952,791,55.

Somando os valores das planilhas apresentado na proposta realinha pela empresa dos itens 1, 2 e 3, é alcançado o valor total sem BDI de R$ 111.102.221,74, que difere do valor total do "resumo CISREC" apresentado pela Construtora Planner Engenharia Ltda.

Conforme segui abaixo:

Item 1 – R$ 11.112.405,99

Item 2 – R$ 22.037.024,20 TOTAL R$ 111.102.221,74

Item 3 – R$ 77.952.791,55

1.2. Referência da proposta

Na carta proposta realinhada o I0 está divergente do I0 constante no processo conforme item 5 do Termo de Referência, conforme segue:

Documento constante no processo:

A partir destes parâmetros, fica estabelecido que o modelo de item para apresentação da proposta no certame licitatório deverá seguir o seguinte parâmetro:

Item	Descrição detalhada do item	referência	% de desconto aplicado"	Valor total estimado
1	PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE ADEQUAÇAO, ADAPTAÇAO, MODERNIZAÇAO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATE RIAIS, EQUI PAMENTOS E MÀO DE OBRA) DOS IMÓVE IS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTU RA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA IN FRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE, NO ÁM BITO DOS MUNICÍP IOS PERTENCE NTES AO CONSÓRCIO CISREC — MG	abr/25	0,00%	R$ 145.112.821,73

Parte da carta proposta realinha Construtora Planner Engenharia Ltda com a divergência de I0:

ITEM	DESCRIÇAO DETALHADA DO ITEM	REFERÊNCIA	% DE DESCONTO APLICADO"	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE, NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO CISREC —MG	MAIO/25	5,92%	136.522.142,68

FONTE 2 CARTA_PROPOSTA.PL51-PE20-25_REV.01

1.3 - Não apresentação das composições detalhadas na proposta realinhada:

Assim dispõe o item 5 do Termo de Referência:

> *"Todavia, a proposta a ser apresentada pelas empresas deverá considerar o percentual de desconto para fins de apresentação da documentação readequada, tendo em vista que os custos de fornecimento, dos insumos e dos demais elementos orçamentários a serem apresentados junto à proposta com a decomposição dos valores serão afetados pelo percentual ofertado.*
>
> *As empresas participantes do certame, portanto, deverão apresentar, além da proposta no modelo fornecido pelo Edital, planilha orçamentária na forma do Anexo I-C contemplando todos os itens já com o desconto ofertado e a memória de cálculo com a composições detalhadas no nível mais*

detalhado possível, a fim de garantir mecanismos para identificação da economicidade e da exequibilidade. Estes documentos também deverão ser apresentados quando da apresentação da proposta realinhada após a fase de lances pela empresa vencedora, e serão considerados como critério de classificação da empresa participante."

Temos ainda de forma clara o que dispõe o item 9.14.4:

"9.14.4. A documentação relacionada ao cumprimento dos itens acima deverá também ser apresentada junto da proposta readequada pela empresa declarada vencedora no prazo estabelecido para encaminhamento desta documentação no edital, como condição para sua classificação, detalhando os valores da composição de custos do planejamento físico-financeiro apresentado em conformidade com o desconto final ofertado após a etapa de lances para fins de validação de exequibilidade e atendimento aos requisitos técnicos estabelecidos."

1.4. Não apresentação do Plano de Manutenção:

A empresa não apresentou junto à sua documentação o Plano de Manutenção próprio exigido nos itens 9.14, 9.14.1, 9.14.2 e 9.14.3 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital conforme abaixo:

9.14. Os serviços de manutenção corretiva e preventiva têm como justificativa a necessidade de atendimento às demandas de caráter imediato (pequenos reparos) compreendendo serviços que demandam atuação contínua mediante programação e demandas emergenciais, devendo ser objeto de dimensionamento por meio de Plano de Manutenção próprio, documento que deve ser juntado à proposta, formalizado em documento que deve ser elaborado pela licitante mediante os seguintes requisitos obrigatórios:

9.14.1. O documento descrito no item anterior deverá ser encaminhado em conjunto com a

proposta como condição para classificação, sendo objeto de validação posterior pela equipe técnica deste órgão quanto ao cumprimento aos elementos aqui estabelecidos como condição para classificação da proposta eventualmente declarada vencedora.

9.14.2. O documento apresentado deverá ainda ser acompanhado de declaração de que a empresa está ciente da demanda de serviços e dos critérios estabelecidos para atendimento às demandas de manutenção preventiva, comprometendo-se a atender aos critérios ali definidos, e no mínimo aos parâmetros apresentados no documento que elaborou em anexo.

9.14.3. Deverá ainda declarar que está ciente de que os dados do plano de manutenção apresentado são meramente referenciais e poderão sofrer alterações para fins de atendimento às demandas do órgão, desde que não altere os parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência, comprometendo-se a manter durante toda execução contratual, a estrutura necessária ao cumprimento desta demanda.

2 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2.1. Análise da Qualificação Técnica da Empresa

2.1.1. Descumprimento do item 9.6. do Termo de Referência em face da não apresentação de atestados de Capacidade Técnica acompanhados das Certidões de Acervo Operacional (CAO) dos atestados juntados. Os atestados apresentados pela empresa contém apenas o CAT – Certidões de Acervo Técnico.

2.1.2. Descumprimento do item 9.6. do Termo de Referência, tendo em vista que os atestados apresentados (CAT´s), ainda que sem os CAO´s, não alcançam as quantidades mínimas solicitadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – MINUTA do edital, no qual são definidas as quantidades exigidas nas parcelas de maior relevância técnica, conforme abaixo:

Relevância técnico-operacional:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS (ADMINISTRATIVOS, EDUCACIONAIS, HOSPITALARES E/OU SIMILARES) COM PELO MENOS 223.000,00 m^2;
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU REFORMA EM ÁREAS EXTERNAS COM PELO MENOS 77.000,00 m*.

A seguir, tabela resumo dos atestados operacionais apresentado na habilitação com as respectivas áreas de manutenção:

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	FINALIDADE DESCRITA NO ATESTADO	CONTRATANTE (EMISSOR DO ATESTADO)	ÁREA ATENDIDA	EMPRESA CONTRATADA	PROFISSIONAL
2980331/2023	OUTROS	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.048,00	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
3093127/2024	ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	466,74	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
3086024/2023	OUTROS	MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA	280,60	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
2980289/2023	OUTROS	MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	942,91	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
2997288/2023	SEM DESCRIÇÃO	CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO	1.291,36	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
3080918/2023	HOSPITALAR	MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA	1.108,97	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
3083984/2023	SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	400,00	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
3242666/2025	ESPORTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	11.085,96	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

2.1.3. Os atestados apresentados para atendimento as exigências profissionais, não atendem em sua totalidade às relevâncias exigidas no item 9.7 do Termo de Referência:

Relevância técnico-profissional:

ITEM	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1	SERVIÇO DE ALVENARIAS COM TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
2	REVESTIMENTO EXTERNO DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO OU SIMILAR EM PAREDES E TETOS	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
3	EXECUÇÃO DE PINTURAS EM FACHADA DE PREDIOS PÚBLICOS EM ALTURA	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS (EVIDENCIADO NOS ITENS DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMO PINTURA DE FACHADAS E ALUGUEL DE ANDAIME FACHADEIRO)
4	REVESTIMENTO CERAMICO EM PARADES E PISOS	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
5	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE PAREDE COM REVESTIMENTO LISO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
6	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE ESQUADRIA DE FERRO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
7	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
8	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA A BASE ASFALTO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
9	REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA CERAMICA	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
11	RECUPERAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E APARELHOS DIVERSOS PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
12	INSPENÇÃO INTERNA DE COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITARIOS POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TV COM GRAVAÇÃO DE VIDEO	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIO PÚBLICOS	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
14	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS -PNE	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
15	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO ELEVADO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
16	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO CONDUTIVO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
17	PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMA	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA OU FLORESTAL
18	CAPINA MANUAL DE VEGETAÇÃO	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA OU FLORESTAL
19	ROÇADA MANUAL DE VEGETAÇÃO	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA OU FLORESTAL
20	ROÇADA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA OU FLORESTAL
21	PODA E CORTE DE ÁRVORE	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA OU FLORESTAL

2.1.4. A documentação apresentada pela empresa não atendeu, em sua totalidade, o que é exigido no item 9.3 do Termo de Referência, no que se refere aos profissionais de engenharia elétrica, Engenharia agronômica, florestal ou ambiental, conforme abaixo:

A documentação apresentada demonstra que a empresa possui apenas um engenheiro civil em seu quadro de responsáveis técnicos:



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FISICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3242274/2025
Emissão: 26/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: a9Z0x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)
Profissional: MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Registro: 1415957347
CPF: ***.488.876-**
Endereço: **********
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 06/12/2016

Título(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART. 7 DA RES. 218/73, ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUCAO, COM RESTRICOES NAS AREAS DE PORTOS, RIOS, CANAIS, AEROPORTOS, ESTRADAS, PONTES, BARRAGENS,DIQUES E SANEAMENTO
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS-UNIFEMM
Data de Formação: 17/05/2016

Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Registro: 0001103652
CNPJ: 45.159.725/0001-07
Data Início: 04/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	07/12/2016	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: a9Z0x
Impresso em: 26/03/2025 às 08:57:39 por: adapt, ip: 187.14.250.136

A empresa não comprovou a vinculação de engenheiro eletricista, conforme item 9.3.b do Termo de Referência e também não o fez em relação ao engenheiro agrônomo, florestal ou ambiental, conforme item 9.3.c.

Proc. Administrativo 33- 048/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/10/2025 às 11:06:20

Segue em anexo a I Ata de analise documental

_

Thalles Ferreira da Silva
Assessor de Planejamento

Anexos:

f7ac24f1_f225_43c6_88ec_ef5efbc98663.pdf

ATA DE ANALISE DOCUMENTAL – PREGÃO ELETRÔNICO 020/2025

Processo Licitatório: 051/2025
Pregão Eletrônico: 020/2025

Objeto: Registro de preço visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de adequação, adaptação, modernização e manutenção continuada de bens públicos para atender às necessidades dos municípios integrantes do consórcio intermunicipal de saúde e de políticas de desenvolvimento da região do calcário (CISREC).

Empresa: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 45.159.728/0001-07
Itens/Lotes: 01

AVALIAÇÃO - REGULARIDADE FISCAL		
Documento	Situação	Observações
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ	Regular	-
Contrato Social	Regular	-
Certidão Negativa de Débitos – Federal	Regular	-
Certidão Negativa de Débitos – Estadual	Regular	-
Certidão Negativa de Débitos – Municipal	Regular	-
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Regular	-
Certificado de Regularidade do FGTS	Regular	-
Certidão de Falência e Concordata	Regular	-

Após a análise minuciosa da documentação apresentada, concluiu-se que a empresa atende os requisitos exigidos no edital de licitação, referente a Regularidade Fiscal.

Responsável pela análise: Thalles Ferreira da Silva *(Pregoeiro)*

AVALIAÇÃO - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA		
Índice	Declarado	
Liquidez Geral	R$	1.352.245,55
Índice de Liquidez Imediata	R$	1.342.781,69
Índice de Endividamento Patrimonial	R$	1.110.090,07
Lucros Acumulados	R$	7.349.670,80
Valor estimado da licitação	R$	145.112.821,73
Valor mínimo exigido (10%)	R$	14.511.282,17
Capital Social declarado	R$	1.110.000,00
Patrimônio Líquido declarado	R$	9.109.434,74

Verifica-se que nem o Capital Social nem o Patrimônio Líquido atingem o valor mínimo exigido. Dessa forma, a empresa **NÃO ATENDE** ao critério de qualificação econômico-financeira, sendo considerada inabilitada com base no item 10.8 do Termo de Referência, conforme documentos apresentados.

Responsável pela análise: Eneida Cruz Fischer *(Gerente Financeiro e Contábil)*

AVALIAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
Qualificação técnica	Irregular	Conforme documento em anexo

Responsável pela análise: Wagner Pereira Verly (*Consultor Técnico – Engenharia)*

Após análise minuciosa da documentação apresentada, concluiu-se que a empresa **NÃO ATENDE INTEGRALMENTE** aos requisitos estabelecidos no edital de licitação. Desta forma a empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA está desclassificada para o lote 01.

Matozinhos, 07 de outubro de 2025

Thalles Ferreira da Silva
Pregoeiro – CISREC

Eneida Cruz Fischer
Gerente Financeiro e Contábil

Wagner Pereira Verly
Consultor Técnico – Engenharia

Proc. Administrativo 30- 048/2025

De: Eneida F. - GCF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/10/2025 às 14:42:03

Boa tarde!

Prezado PregoeiroThalles Ferreira da Silva - GLIC-PREG,

Em atendimento à solicitação, encaminho a análise realizada pelo setor contábil com base na documentação apresentada pela empresa Construtora Planner Engenharia Ltda., para fins de participação no certame em referência.

Parecer Contábil: A documentação contábil apresentada, composta pelo Balanço Patrimonial e demais demonstrativos econômicos e financeiros, foi analisada conforme as diretrizes e exigências previstas no processo licitatório.

Foram apurados os seguintes indicadores:

Liquidez Geral: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo no valor de R$ 1.352.245,55.

Índice de Liquidez Imediata: Disponibilidades de R$ 1.342.781,69 frente a um Passivo Circulante de R$ 242.155,48.

Índice de Endividamento Patrimonial: Patrimônio Líquido informado em R$ 1.110.090,07.

Lucros Acumulados: R$ 7.349.670,80, conforme demonstrado nos relatórios apresentados.

Análise da Qualificação Econômico-Financeira

Nos termos do item **10.8 do Termo de Referência**, exige-se:

“Comprovação da existência de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% sobre o valor estimado da presente licitação, a ser apurado com base no balanço do último exercício, conforme disposição do art. 69, §4º da Lei Federal 14.133/2021.”

Com base nas informações fornecidas, temos:

Valor estimado da licitação: R$ 145.112.821,73

Valor mínimo exigido (10%): R$ 14.511.282,17

Capital Social declarado: R$ 1.110.000,00

Patrimônio Líquido declarado: R$ 9.109.434,74

Conclusão: Verifica-se que nem o Capital Social nem o Patrimônio Líquido atingem o valor mínimo exigido. Dessa forma, a empresa não atende ao critério de qualificação econômico-financeira, sendo considerada inabilitada com base no **item 10.8 do Termo de Referência,** conforme documentos apresentados.

Ressaltamos que o presente parecer é de natureza opinativa, visa orientar as autoridades competentes quanto à regularidade da documentação apresentada, ficando a decisão final a critério da Comissão Licitatória..

Atenciosamente,

–

Eneida Cruz Fischer
Gerente Financeiro

CISREC

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA:

CONSTRUTORA PLANNER – CNPJ Nº 45.159.728/0001-07

1 – ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL

1.1. Verificação dos valores da proposta:

Na proposta realinhada apresentada no “resumo do CISREC”, os valores não coincidem com os valores das planilhas dos itens 1, 2 e 3 conforme mostrado abaixo:

Os valores dos itens 1, 2 e 3 da tabela “resumo do CISREC” não coincidem com os valores do orçamento da proposta da Construtora Planner Engenharia Ltda.

RESUMO CISREC			
ITEM	**DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM**	**% EM RELAÇAO AO TOTAL**	**VALOR TOTAL ESTIMADOS/ BDI**
1	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E OOORDENAÇÃO ABRANGENDO EQUIPE TÉCNICA E DE APOIO, VEÍCULOS E DEMAIS ITENS RELACIONADOS.	10,00%	RS11.112.182,07
2	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À MANUTENÇÃO CONTINUADA DE VIAS E PASSEIOS, BEM OOMO PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES CORRETIVAS, QUANDO NECESSÁRIO, ABRANGENDO ITENS DISPONÍVEIS NAS	19,83%	RS22.037.030,60
3	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E OORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVEPRAÇAS, ÁREAS DELAZER, DESPORTO, CULTURA EOUTRASDE USO OOMUM, BEM OOMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE	70,16%	RS77.952.791,46
		TOTAL	**RS111.102.004,13**
		BDI 22.88%	**RS25.420.138,55**
TOTAL GERAL			**RS136.522.142,68**

FONTE 1 - ANEXO_I-C_-_ORCAMENTO_ESTIMADO_rev.01

Nas planilhas orçamentárias realinhadas apresentadas já com o desconto ofertado, os valores dos itens 1, 2 e 3 são:

Item 1 – R$ 11.112.405,99;

Item 2 – O valor total da planilha referente a este item não está visível na proposta apresentada, porém, somando os respectivos valores de cada item de serviço da planilha orçamentária, é possível alcançar o valor total de R$ 22.037.024,20;

Item 3 – R$ 77.952,791,55.

Somando os valores das planilhas apresentado na proposta realinha pela empresa dos itens 1, 2 e 3, é alcançado o valor total sem BDI de R$ 111.102.221,74, que difere do valor total do "resumo CISREC" apresentado pela Construtora Planner Engenharia Ltda.

Conforme segui abaixo:

Item 1 – R$ 11.112.405,99

Item 2 – R$ 22.037.024,20 TOTAL R$ 111.102.221,74

Item 3 – R$ 77.952.791,55

1.2. Referência da proposta

Na carta proposta realinhada o I0 está divergente do I0 constante no processo conforme item 5 do Termo de Referência, conforme segue:

Documento constante no processo:

A partir destes parâmetros, fica estabelecido que o modelo de item para apresentação da proposta no certame licitatório deverá seguir o seguinte parâmetro:

Item	Descrição detalhada do item	referência	% de desconto aplicado"	Valor total estimado
1	PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE ADEQUAÇAO, ADAPTAÇAO, MODERNIZAÇAO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATE RIAIS, EQUI PAMENTOS E MÀO DE OBRA) DOS IMÓVE IS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTU RA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA IN FRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE, NO ÁM BITO DOS MUNICÍP IOS PERTENCE NTES AO CONSÓRCIO CISREC — MG	abr/25	0,00%	R$ 145.112.821,73

Parte da carta proposta realinha Construtora Planner Engenharia Ltda com a divergência de I0:

ITEM	DESCRIÇAO DETALHADA DO ITEM	REFERÊNCIA	% DE DESCONTO APLICADO"	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS IMÓVEIS E BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER, DESPORTO, CULTURA E OUTRAS DE USO COMUM, BEM COMO, DA INFRAESTRUTURA BÁSICA ADJACENTE, NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO CONSÓRCIO CISREC —MG	MAIO/25	5,92%	136.522.142,68

FONTE 2 CARTA_PROPOSTA.PL51-PE20-25_REV.01

1.3 - Não apresentação das composições detalhadas na proposta realinhada:

Assim dispõe o item 5 do Termo de Referência:

> *"Todavia, a proposta a ser apresentada pelas empresas deverá considerar o percentual de desconto para fins de apresentação da documentação readequada, tendo em vista que os custos de fornecimento, dos insumos e dos demais elementos orçamentários a serem apresentados junto à proposta com a decomposição dos valores serão afetados pelo percentual ofertado.*
>
> *As empresas participantes do certame, portanto, deverão apresentar, além da proposta no modelo fornecido pelo Edital, planilha orçamentária na forma do Anexo I-C contemplando todos os itens já com o desconto ofertado e a memória de cálculo com a composições detalhadas no nível mais*

detalhado possível, a fim de garantir mecanismos para identificação da economicidade e da exequibilidade. Estes documentos também deverão ser apresentados quando da apresentação da proposta realinhada após a fase de lances pela empresa vencedora, e serão considerados como critério de classificação da empresa participante."

Temos ainda de forma clara o que dispõe o item 9.14.4:

"9.14.4. A documentação relacionada ao cumprimento dos itens acima deverá também ser apresentada junto da proposta readequada pela empresa declarada vencedora no prazo estabelecido para encaminhamento desta documentação no edital, como condição para sua classificação, detalhando os valores da composição de custos do planejamento físico-financeiro apresentado em conformidade com o desconto final ofertado após a etapa de lances para fins de validação de exequibilidade e atendimento aos requisitos técnicos estabelecidos."

1.4. Não apresentação do Plano de Manutenção:

A empresa não apresentou junto à sua documentação o Plano de Manutenção próprio exigido nos itens 9.14, 9.14.1, 9.14.2 e 9.14.3 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital conforme abaixo:

9.14. Os serviços de manutenção corretiva e preventiva têm como justificativa a necessidade de atendimento às demandas de caráter imediato (pequenos reparos) compreendendo serviços que demandam atuação contínua mediante programação e demandas emergenciais, devendo ser objeto de dimensionamento por meio de Plano de Manutenção próprio, documento que deve ser juntado à proposta, formalizado em documento que deve ser elaborado pela licitante mediante os seguintes requisitos obrigatórios:

9.14.1. O documento descrito no item anterior deverá ser encaminhado em conjunto com a proposta como condição para classificação, sendo objeto de validação posterior pela equipe técnica deste órgão quanto ao cumprimento aos elementos aqui estabelecidos como condição para classificação da proposta eventualmente declarada vencedora.

9.14.2. O documento apresentado deverá ainda ser acompanhado de declaração de que a empresa está ciente da demanda de serviços e dos critérios estabelecidos para atendimento às demandas de manutenção preventiva, comprometendo-se a atender aos critérios ali definidos, e no mínimo aos parâmetros apresentados no documento que elaborou em anexo.

9.14.3. Deverá ainda declarar que está ciente de que os dados do plano de manutenção apresentado são meramente referenciais e poderão sofrer alterações para fins de atendimento às demandas do órgão, desde que não altere os parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência, comprometendo-se a manter durante toda execução contratual, a estrutura necessária ao cumprimento desta demanda.

2 – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2.1. Análise da Qualificação Técnica da Empresa

2.1.1. Descumprimento do item 9.6. do Termo de Referência em face da não apresentação de atestados de Capacidade Técnica acompanhados das Certidões de Acervo Operacional (CAO) dos atestados juntados. Os atestados apresentados pela empresa contém apenas o CAT – Certidões de Acervo Técnico.

2.1.2. Descumprimento do item 9.6. do Termo de Referência, tendo em vista que os atestados apresentados (CAT´s), ainda que sem os CAO´s, não alcançam as quantidades mínimas solicitadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – MINUTA do edital, no qual são definidas as quantidades exigidas nas parcelas de maior relevância técnica, conforme abaixo:

Relevância técnico-operacional:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS (ADMINISTRATIVOS, EDUCACIONAIS, HOSPITALARES E/OU SIMILARES) COM PELO MENOS 223.000,00 m^2;
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU REFORMA EM ÁREAS EXTERNAS COM PELO MENOS 77.000,00 m*.

A seguir, tabela resumo dos atestados operacionais apresentado na habilitação com as respectivas áreas de manutenção:

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	FINALIDADE DESCRITA NO ATESTADO	CONTRATANTE (EMISSOR DO ATESTADO)	ÁREA ATENDIDA	EMPRESA CONTRATADA	PROFISSIONAL
2980331/2023	OUTROS	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.048,00	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
3093127/2024	ESCOLAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	466,74	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
3086024/2023	OUTROS	MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA	280,60	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
2980289/2023	OUTROS	MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	942,91	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
2997288/2023	SEM DESCRIÇÃO	CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO	1.291,36	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
3080918/2023	HOSPITALAR	MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA	1.108,97	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
3083984/2023	SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	400,00	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
3242666/2025	ESPORTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	11.085,96	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA	MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA

2.1.3. Os atestados apresentados para atendimento as exigências profissionais, não atendem em sua totalidade às relevâncias exigidas no item 9.7 do Termo de Referência:

Relevância técnico-profissional:

ITEM	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1	SERVIÇO DE ALVENARIAS COM TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
2	REVESTIMENTO EXTERNO DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO OU SIMILAR EM PAREDES E TETOS	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
3	EXECUÇÃO DE PINTURAS EM FACHADA DE PREDIOS PÚBLICOS EM ALTURA	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS (EVIDENCIADO NOS ITENS DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COMO PINTURA DE FACHADAS E ALUGUEL DE ANDAIME FACHADEIRO)
4	REVESTIMENTO CERAMICO EM PARADES E PISOS	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
5	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE PAREDE COM REVESTIMENTO LISO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
6	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE ESQUADRIA DE FERRO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
7	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
8	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA A BASE ASFALTO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
9	REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA CERAMICA	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
11	RECUPERAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E APARELHOS DIVERSOS PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
12	INSPENÇÃO INTERNA DE COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITARIOS POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TV COM GRAVAÇÃO DE VIDEO	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIO PÚBLICOS	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
14	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS -PNE	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
15	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO ELEVADO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
16	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO CONDUTIVO	**COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS
17	PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMA	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA OU FLORESTAL
18	CAPINA MANUAL DE VEGETAÇÃO	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA OU FLORESTAL
19	ROÇADA MANUAL DE VEGETAÇÃO	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA OU FLORESTAL
20	ROÇADA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA OU FLORESTAL
21	PODA E CORTE DE ÁRVORE	**NÃO COMPROVOU** APTIDÃO COM OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADOS COM O DEVIDO PROFISSIONAL HABILITADO EM ENGENHARIA AGRÔNOMA OU FLORESTAL

2.1.4. A documentação apresentada pela empresa não atendeu, em sua totalidade, o que é exigido no item 9.3 do Termo de Referência, no que se refere aos profissionais de engenharia elétrica, Engenharia agronômica, florestal ou ambiental, conforme abaixo:

A documentação apresentada demonstra que a empresa possui apenas um engenheiro civil em seu quadro de responsáveis técnicos:



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FISICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3242274/2025
Emissão: 26/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: a9Z0x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: MARLON ROCHA MARTINS DA SILVA
Registro: 1415957347
CPF: ***.488.876-**
Endereço: **********
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/12/2016

Titulo(s)

GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART. 7 DA RES. 218/73, ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUCAO, COM RESTRICOES NAS AREAS DE PORTOS, RIOS, CANAIS, AEROPORTOS, ESTRADAS, PONTES, BARRAGENS,DIQUES E SANEAMENTO
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS-UNIFEMM
Data de Formação: 17/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA
Registro: 0001103652
CNPJ: 45.159.728/0001-07
Data Início: 04/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	07/12/2016	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: a9Z0x
Impresso em: 26/03/2025 às 08:57:39 por: adapt, ip: 187.14.250.136

A empresa não comprovou a vinculação de engenheiro eletricista, conforme item 9.3.b do Termo de Referência e também não o fez em relação ao engenheiro agrônomo, florestal ou ambiental, conforme item 9.3.c.

Proc. Administrativo 34- 048/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/10/2025 às 11:08:39

O DESPACHO FOI CANCELADO EM 09/10/2025 09:16:02 por Thalles Ferreira da Silva (CPF 123.XXX.XXX-03).
A justificativa do cancelamento consta no despacho proc. administrativo 36- 048/2025

Proc. Administrativo 35- 048/2025

De: Eneida F. - GCF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/10/2025 às 12:49:22

Prezado Thalles Ferreira da Silva - GLIC-PREG,

Já foi enviado o parecer da documentação da empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA, conforme **Despacho 30- 048/2025.**

Atenciosamente,

–

Eneida Cruz Fischer
Gerente Financeiro

Proc. Administrativo 36- 048/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/10/2025 às 09:16:02

Proc. Administrativo 34- 048/2025 cancelado por **Thalles Ferreira da Silva**, com a seguinte justificativa:

Envio equivocado do despacho.

Proc. Administrativo 37- 048/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/10/2025 às 09:18:12

À Consultória Técnica e ao Setor Financeiro,

Com o objetivo de garantir a legalidade e a transparência do processo licitatório supracitado, venho, por meio deste, encaminhar para análise da Consultória Técnica Wagner Pereira Verly - Consult-Eng e do Setor Financeiro Eneida Cruz Fischer - GCFdocumentação da empresa SCALLE CONSTRUÇÕES REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA
Solicito que aos setores que se manifestem e emitam seus pareceres referente a regularidade da empresa para continuidade do certame, adotando as providências que se fizerem necessárias.

Diante do exposto, coloco-me à disposição.

Avaliação: **(SCALLE CONSTRUÇÕES REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA)**

Dados Gerais

Código:	**IE:** 86998270
CNPJ: 19.024.253/0001-23	**CEP:** 25900-835
Razão Social: SCALLE CONSTRUÇÕES REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA	**Endereço:** Rua Jofre Sodré, 15 GALPÃO
Nome Fantasia: GRUPO SCALLE	**Bairro:** Barbuda
ME/EPP/COOP: Não	**Cidade / UF:** Magé / RJ
Regional/Local: Não	**E-mail (Financeiro):** FINANCEIRO@GRUPOSCALLE.COM
E-mail (Licitações): avisosdelicitacao@gruponolasco.com	**Telefone (Financeiro):** (21) 97057-6397
Telefone (Licitações): (21) 97057-6397	**CRC - Índice Financeiro:** CRC **Válido**

–

Thalles Ferreira da Silva
Assessor de Planejamento

Anexos:

10_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte6_compressed.pdf
11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf
12_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte8_compressed.pdf
13_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte9_compressed.pdf
14_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte10_compressed.pdf
15_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte11_compressed.pdf
16_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte12_compressed.pdf
17_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte13_compressed.pdf
18_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte14_compressed.pdf
19_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte15_compressed.pdf
1_Cartao_CNPJ_se_Pessoa_Juridica_.pdf
20_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte16_compressed.pdf
21_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte17_compressed.pdf
22_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte18_compressed.pdf
23_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte19_compressed.pdf
24_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte20_compressed.pdf

25_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte21_compressed.pdf
26_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte22_compressed.pdf
27_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte23_compressed.pdf
28_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte24.pdf
29_PROPOSTA_PE_020_2025_CISREC___SCALLE_10_11_.pdf
2_microempresario_se_Pessoa_Juridica_.pdf
30_DECLARACOES___DIVERSAS.pdf
3_Documento_de_Identificacao_do_Responsavel_Legal_se_Pessoa_Juridica_ou_da_Pessoa_Fisica_.pdf
4_PROPOSTA_PE_020_2025_CISREC.pdf
5_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte1.pdf
6_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte2_compressed.pdf
7_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte3_compressed.pdf
8_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte4_compressed.pdf
9_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte5_compressed.pdf

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 019/2022
Obra: Lote 14 - Emop
Ref.: Fev 2022 a Fev 2024

ITEM	CODIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
3.18.103	18.082.0050-A	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIME NTO E COLOCACAO	M2	19,09
3.18.104	18.082.0052-A	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	11,97
3.18.105	18.082.0105-A	FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	34,12
3.18.106	18.100.0025-A	BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 120X50CM,COM CUBA DO MESM O MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00
3.18.107	18.100.0030-A	BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 100X50CM,COM CUBA DO MESM O MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
3.18.108	18.100.0035-A	BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 150X50CM,COM CUBA DO MESM O MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00
3.18.109	18.200.0001-A	TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,TAMANHO OFICIAL,COM A RO E REDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	1,00
3.18.110	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GAL VANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	1,00
3.18.111	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	14,60
3.18.112	18.200.0020-A	BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM PINTURA DEBASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	34,00
3.18.113	18.250.0075-A	REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 400W,220V,PARA USOEXTERNO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	19,00
3.19		**CATEGORIA 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS**		
3.19.1	20.004.0001-A	ESPALHAMENTO DE SOLO PARA FINS DE EXECUCAO DE ATERRO COMPACTADO,EXCLUSIVE IRRIGACAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL COMPACTADO	M3	21,04
3.19.2	20.004.0034-A	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM CAMADAS DE 20CM,INCLUSIVE IRRIGACAO,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	2.261,13
3.19.3	20.012.0025-A	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA	UN	32,00
3.19.4	20.028.0020-A	TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM)	M2	15,50
3.19.5	20.038.0010-A	DRENO RASO COM PEDRA BRITADA E MANTA GEOTEXTIL,INCLUSIVE ESCAVACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M	3.971,30
3.19.6	20.097.0001-A	PEDRA BRITADA Nº1,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO	M3	10,53
3.19.7	20.097.0010-A	BRITA GRADUADA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO	M3	1.323,73
3.19.8	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	M3	412,37
3.19.9	20.104.0005-A	SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO	M3	4.916,87
3.19.10	20.116.0008-A	PEDRA BRITADA Nº0,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	90,72
3.20		**CATEGORIA 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
3.20.1	21.004.0150-A	RETIRADA DE LUMINARIA,INSTALADA EM CORDOALHA,TETO OU PAREDE	UN	147,00
3.20.2	21.004.0158-A	RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA INSTALADO ATE 7, 00 DE ALTURA	UN	3,00
3.20.3	21.031.0040-A	RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE(ACO OU CONCRE TO)DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO D AS FERRAGENS DE FIXACAO E DO RELE FOTOELETRICO E BASE.ASSENT AMENTO	UN	2,00
3.20.4	21.050.0045-A	CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304,TEC BOLT,TBM 12.100,COMPRIME NTO DE 96MM E DIAMETRO DE 1/2",COM ARRUELA LISA E DE PRESSAO E PORCA,TECNART OU SIMILAR.FORNECIMENTO	UN	8,00
3.20.5	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	11,00
3.20.6	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00
3.21		**CATEGORIA 22 - REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL**		
3.21.1	22.016.0010-A	ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA,INCLUSIVE AJUNTAMENTO DO MATERIAL RESULTANTE	HA	5,22
3.21.2	22.030.0040-A	PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE	UN	6,00
3.21.3	22.030.0045-A	PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE	UN	1.389,00
3.21.4	22.030.0060-A	REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM	UN	3,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 10_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte6_compressed.pdf (1/95) 2662/5512

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 019/2022
Obra: Lote 14 - Emop
Ref.: Fev 2022 a Fev 2024

ITEM	CODIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
4		SERVIÇOS EXECUTADOS COM EQUIPE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO		
4.1	05.003.0010-B	LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DE ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	359,09
4.2	05.001.0360-0	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	M2	640,00
4.3	09.005.0029-A	CAPINA DE CONSERVACAO(1 VEZ POR ANO),EM TERRENO DE VEGETACAOPOUCO DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS	M2	640,00
4.4	22.016.0010-A	ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA,INCLUSIVE AJUNTAMENTO DO MATERIAL RESULTANTE	HA	94,00
4.5	22.030.0045-A	PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE	UN	1.285,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção Emop-RJ
ID 5115772-1

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
24280/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,.. que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2019201488 - SCALLE CONSTRUCOES, REFORMAS E INSTALACOES LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

.....

Profissional: **DENIS SILVEIRA LAZARINI**.....

Registro: **2007126087** RNP: **2603339150**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO** .....

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ DESDE **03/12/2021** ATÉ A PRESENTE DATA.....

.....

ART Nº 2020220060565 - de 22/03/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 30/01/2025 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART Nº: 2020220060546 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 22/03/2022.....

Profissional: REGIS DE SCHUELER BELMONT JUNIOR.....

RNP: 2004193247 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA AGRONÔMICA, REFERENTE A ..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ... ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES. .....

Nº do contrato: 018/2022.....

Quantificação: 1,00 OUT.....

Data de Celebração: 11/02/2022.....

Data de Início: 16/02/2022.....

Previsão de Término: 16/02/2023.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: JBA2-9BBJ-DHKG-KUXV
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 24280/2025)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 70.241.927,16.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N ZONA NORTE - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
.....
Profissional: **MAURICIO PABLO GAMBONI SILVA**.....
Registro: **1989100319** RNP: **2002260060**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA** .....
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ DESDE **19/01/2021** ATÉ A PRESENTE DATA.....
.....
ART Nº 2020220060553 - de 22/03/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/01/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020220060546 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 22/03/2022.....
Profissional: REGIS DE SCHUELER BELMONT JUNIOR.....
RNP: 2004193247 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES. .....
Nº do contrato: 018/2022.....
Quantificação: 1,00 OUT.....
Data de Celebração: 11/02/2022.....
Data de Início: 16/02/2022.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: JBA2-9BBJ-DHKG-KUXV
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 24280/2025)

Previsão de Término: 16/02/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 70.241.927,16.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N ZONA NORTE - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
.....
Profissional: **REGIS DE SCHUELER BELMONT JUNIOR**.....
Registro: **1996122009** RNP: **2004193247**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ DESDE **31/10/2019** ATÉ A PRESENTE DATA.....
.....
ART Nº 2020220060546 - de 22/03/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 30/01/2025 por: CONCLUSAO.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E ... MODERNIZAÇÕES. .....
Nº do contrato: 018/2022.....
Quantificação: 1,00 OUT.....
Data de Celebração: 11/02/2022.....
Data de Início: 16/02/2022.....
Previsão de Término: 16/02/2023.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 70.241.927,16.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N ZONA NORTE - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: JBA2-9BBJ-DHKG-KUXV
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 24280/2025)

.....

Certidão de Acervo Operacional nº 24280/2025
Emitida às: 07/02/2025 08:42 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.7310183403320274

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: JBA2-9BBJ-DHKG-KUXV

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: JBA2-9BBJ-DHKG-KUXV

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/02/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 07/02/2025 10:04:45 (Certificado Digital)

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
27646/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,.. que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2019201488 - SCALLE CONSTRUCOES, REFORMAS E INSTALACOES LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

.....

Profissional: **RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS**.....

Registro: **2001104224** RNP: **2003424695**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ DESDE **11/07/2022** ATÉ A PRESENTE DATA.....

.....

ART Nº 2020230056992 - de 15/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 03/02/2025 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

Complemento: .....

(1): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2022 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO ..... CONTRATUAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MA UTENÇÃO PREVENTIVA E ..... CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS . IMOVEIS PROPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 10 DEPMAN (RIO DE JANEIRO - ZONA NORTE). .....

Nº do contrato: 018/2022.....

Quantificação: 1,00 OUT.....

Data de Celebração: 11/02/2022.....

Data de Início: 11/02/2023.....

Previsão de Término: 11/02/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 85.936.791,64.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS BAIRROS.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YZHW-6RVL-UCUA-HM1J
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 27646/2025)

RIO DE JANEIRO RJ.....
.....
Profissional: **REGIS DE SCHUELER BELMONT JUNIOR**.....
Registro: **1996122009** RNP: **2004193247**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ DESDE **31/10/2019** ATÉ A PRESENTE DATA.....
.....
ART Nº 2020230057008 - de 15/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/02/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020230056992 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 15/03/2023.....
Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS.....
RNP: 2003424695 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2022 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO ..... CONTRATUAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MA UTENÇÃO PREVENTIVA E ..... CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS . IMOVEIS PROPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 10º DEPMAN (RIO .. DE JANEIRO - ZONA NORTE). .....
Nº do contrato: 018/2022.....
Quantificação: 1,00 OUT.....
Data de Celebração: 11/02/2022.....
Data de Início: 11/02/2023.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YZHW-6RVL-UCUA-HM1J
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 27646/2025)

Previsão de Término: 11/02/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 85.936.791,64.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
.....
Profissional: **DENIS SILVEIRA LAZARINI**.....
Registro: **2007126087** RNP: **2603339150**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO** .....
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ DESDE **03/12/2021** ATÉ A PRESENTE DATA.....
.....
ART Nº 2020230057385 - de 15/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/02/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020230056992 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 15/03/2023.....
Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS.....
RNP: 2003424695 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2022 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO ..... CONTRATUAL, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA AGRONÔMICA PARA .... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MA UTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ... ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMOVEIS PROPRIOS DO .... GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 10º DEPMAN (RIO DE JANEIRO - ZONA .... NORTE). .....
Nº do contrato: 018/2022.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YZHW-6RVL-UCUA-HM1J
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 27646/2025)

Quantificação: 1,00 OUT.....
Data de Celebração: 11/02/2022.....
Data de Início: 11/02/2023.....
Previsão de Término: 11/02/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 85.936.791,64.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
.....
Profissional: **MAURICIO PABLO GAMBONI SILVA**.....
Registro: **1989100319** RNP: **2002260060**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA** .....
PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ DESDE **19/01/2021** ATÉ A PRESENTE DATA.....
.....
ART Nº 2020230057360 - de 15/03/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 03/02/2025 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART Nº: 2020230056992 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 15/03/2023.....
Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS.....
RNP: 2003424695 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: CMP DE SAO CRISTOVAO 138 5 AND - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): OUTROS.....
Complemento: .....
(1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2022 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO ..... CONTRATUAL, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA ..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MA UTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ...

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YZHW-6RVL-UCUA-HM1J
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 27646/2025)

ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMOVEIS PROPRIOS DO .... GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 10º DEPMAN (RIO DE JANEIRO - ZONA .... NORTE). .....
Nº do contrato: 018/2022.....
Quantificação: 1,00 OUT.....
Data de Celebração: 11/02/2022.....
Data de Início: 11/02/2023.....
Previsão de Término: 11/02/2024.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 85.936.791,64.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS SN - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
.....

Certidão de Acervo Operacional nº 27646/2025
Emitida às: 13/02/2025 10:25 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.19485874857068086

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rio de Janeiro, 13 de Fevereiro de 2025

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YZHW-6RVL-UCUA-HM1J

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YZHW-6RVL-UCUA-HM1J

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/02/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 13/02/2025 19:34:55 (Certificado Digital)

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas
do Estado do Rio de Janeiro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP,** inscrita no CNP J nº 42.411.249/0001-30, sediada na Rua Campo de São Cristóvão, 138 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, 20921-440, por solicitação da parte interessada, atesta nos exatos termos e sob as penas da lei nº 8666/93, para fins de comprovação de Qualificação Técnica, que a empresa **NOLASCO CONSTRUÇÕES REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA,** estabelecida à Rua Coronel Siqueira, 73 Sala: 103, Centro - Magé - RJ, CEP 25.900-103, CNPJ 19.024.253/0001-23, inscrição no CREA/RJ sob nº. 2019201488, tendo como responsáveis técnicos os Profissionais: Engº Civil Regis de Schueler Belmont Junior, Registro no CREA/RJ nº 1996122009, Engº Civil Rafael Oliveira dos Santos, Registro no CREA/RJ nº 2001104224, Engº Mecânico Rener da Silva Ramos, Registro no CREA/RJ nº 1981104903, Engº Agrônomo Denis Silveira Lazarini, Registro no CREA/RJ nº 2007126087 e o Engº Eletricista Mauricio Pablo Gamboni Silva, Registro no CREA/RJ nº 1989100319 executou SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 10º DEPMAN (Rio de Janeiro - Zona Norte), Lote 13, referente ao contrato Emop 018/2022, Processo Administrativo SEI 70002/002862/2021 e Pregão Eletrônico SRP nº 013/2021.

Segui apensado o Anexo I - Planilha Demonstrativa dos Serviços Executados, suas especificações e quantitativos atestados pela fiscalização do contrato.

Informamos ainda, que nada temos que desabone os serviços executados pela contratada até o presente momento.

RESUMO DO CONTRATO			
1º PERÍODO			
DATA		VALOR	
INÍCIO	TÉRMINO	CONTRATADO	EXECUTADO
11/02/2022	09/02/2023	R$ 70.241.927,16	R$ 77.664.449,96
TERMO ADITIVO			
1º TERMO ADITIVO-ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (VALOR)		R$ 15.694.864,48	
TOTAL		**R$ 85.936.791,64**	**R$ 77.664.449,96**
2º PERÍODO			
DATA		VALOR	
INÍCIO	TÉRMINO	CONTRATADO	EXECUTADO
10/02/2023	09//02/2024	R$ 85.936.791,64	R$ 34.639.432,18
TOTAL GERAL		**R$ 171.873.583,28**	**R$ 112.303.882,14**

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP/RJ
ID.5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

RESUMO DAS INTERVENÇÕES

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref: Fev 2022 a Fev 2024

ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO / BAIRRO	Periodo		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR DA INTERVENÇÃO
			Inicio	Fim			
1	CAMPO DO ABOBORA	CACHAMBI	12/04/2022	26/08/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	2.921,80	R$ 1.160.599,61
2	3º BPM	MÉIER	20/07/2022	29/02/2024	DEMOLIÇÃO, ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE, PINTURA, FORRO E DIVISÓRIA EM DRYWALL, FORROS EM PVC , ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS, IMPERMEABILIZAÇÕES, COBERTURA, PISO EM GRANITINA DOS ALOJAMENTOS,	7.373,97	R$ 2.849.305,21
3	AFRO REGGAE - VIGARIO GERAL	VIGÁRIO GERAL	01/08/2022	04/08/2023	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS E COBERTURA	1.866,50	R$ 838.957,22
4	CASAS DO COE	RAMOS	04/04/2022	28/08/2023	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÕES DE COBERTURA	968,00	R$ 2.250.539,27
5	C.E LUIS CARLOS DA VILA	MANGUINHOS	16/02/2022	16/07/2022	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÕES DE COBERTURA, , VETIÁRIOS, PISCINA, QUADRA POLIESPORTIVA	11.198,48	R$ 3.746.170,48
6	ESCOLA ESTADUAL CLOVIS MONTEIRO	HIGIENÓPOLIS	06/04/2022	06/08/2023	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÕES DE COBERTURA	6.717,50	R$ 2.833.161,25
7	DEGASE	ILHA DO GOVERNADOR	09/05/2022	25/08/2023	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÕES DE COBERTURA	10.570,30	R$ 3.668.590,65
8	QUADRA CARIOCA	ROCHA	14/09/2022	22/12/2022	EXECUÇÃO DO ALAMBRADO , PINTURA, ILUMINAÇÃO , POLIMENTO DO PISO EXISTENTE, REFORMA DOS BANHEIROS E PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA	949,60	R$ 494.769,43
9	QUADRA TRIAGEM	TRIAGEM	16/09/2022	30/11/2022	EXECUÇÃO DO ALAMBRADO, PINTURA, ILUMINAÇÃO, POLIMENO DO PISO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE REDE AÉREA.	186,12	R$ 144.042,60
10	QUADRA DO MOSQUITO	JACAREZINHO	25/07/2022	28/02/2023	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDE, PINTURA, FORROS EM PVC, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS, IMPERMEABILIZAÇÕES, COBERTURA, INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA, PISO DE GRANITINA DA QUADRA E PINTURA DO MESMO.	283,06	R$ 595.138,08
11	VILA OLIMPICA SALGUEIRO	ANDARAI	09/08/2022	20/09/2023	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÕES DE COBERTURA	7.711,27	R$ 4.165.145,77
12	CAMPO DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	RAMOS	29/08/2022	29/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.712,00	R$ 681.464,20
13	QUADRA DO CH	BONSUCESSO	28/09/2022	28/12/2022	EXECUÇÃO DO ALAMBRADO , PINTURA, ILUMINAÇÃO , REDE AÉREA E POLIMENTO DO PISO EXISTENTE.	128,80	R$ 141.243,38
14	QUADRA DO RUBENS VAZ	MARÉ - NOVA HOLANDA	15/08/2022	16/11/2022	EXECUÇÃO DO ALAMBRADO , PINTURA, ILUMINAÇÃO , POLIMENTO DO PISO EXISTENTE E COBERTURA.	343,93	R$ 235.960,05
15	CAMPO DA FÉ	VILA DA PENHA	22/08/2022	22/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.244,54	R$ 731.401,13
16	QUADRA DA NOVA HOLANDA	MARÉ	22/08/2022	22/02/2023	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, PISO EM GRANITINA, ALVENARIA, DRENAGEM, PINTURA E ILUMINAÇÃO.	409,50	R$ 246.865,49
17	41º B.P.M	PAVUNA	06/06/2022	22/12/2022	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÕES DE COBERTURA	654,72	R$ 1.006.017,51
18	CAMPO DO BORDA DO MATO	GRAJAU	13/04/2022	15/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.404,00	R$ 571.645,06
19	CAMPO DO CHELSEA	VILA ISABEL	02/05/2022	21/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	500,65	R$ 357.804,53
20	CAMPO DO BARRINHO	PAVUNA	09/08/2022	10/10/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.081,00	R$ 588.883,88
21	CAMPO DO MANGUEIRA	SÃO FRANCISCO XAVIER	08/08/2022	10/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	216,46	R$ 299.144,88
22	CAMPO DA SOMALIA	PAVUNA	05/06/2022	09/07/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.358,10	R$ 315.225,01

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

RESUMO DAS INTERVENÇÕES

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref: Fev 2022 a Fev 2024

ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO / BAIRRO	Periodo		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR DA INTERVENÇÃO
23	CAMPO DO AMARELINHO	IRAJA	22/08/2022	22/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	3.270,12	R$ 1.195.024,52
24	CAMPO DO BOMBA	ANCHIETA	09/08/2022	10/10/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	970,00	R$ 590.057,88
25	CAMPO DO BORRACHINHA	ANDARAÍ	02/05/2022	21/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	663,12	R$ 539.815,63
26	CAMPO DO CAH	HIGIENÓPOLIS	04/07/2022	14/10/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1148	R$ 605.642,90
27	CAMPO DO CHACRINHA	TIJUCA	05/05/2022	16/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	6.028,16	R$ 553.368,31
28	CAMPO DO CRUZEIRO	VILA ISABEL	10/05/2022	28/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	737,00	R$ 584.118,81
29	CAMPO DO EMBAÚ	PAVUNA	04/05/2022	18/08/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.628,60	R$ 772.589,76
30	CAMPO DO GALO	PAVUNA	11/07/2022	21/10/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1144	R$ 519.892,48
31	CAMPO DO CEMITÉRIO DO IRAJÁ	IRAJA	08/08/2022	08/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	3.762,00	R$ 1.280.410,00
32	CAMPO DO HISSAC ZAIDMAN	PAVUNA	02/05/2022	14/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.669,50	R$ 707.945,41
33	CAMPO DO ITAMBÉ	RAMOS	22/08/2022	22/12/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.191,39	R$ 561.270,86
34	CAMPO DO LARGATIXA	PAVUNA	01/08/2022	14/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.080,00	R$ 548.373,88
35	CAMPO DO PAC 1	COMPLEXTO DO ALEMÃO	06/09/2022	23/12/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.452,00	R$ 675.090,71
36	CAMPO DA IGREJA	VILA ISABEL	21/08/2022	21/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	259,90	R$ 389.630,35
37	CAMPO DO PEDRINHO	NOVA HOLANDA	06/07/2022	11/10/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.921,00	R$ 828.328,97
38	CAMPO DO PIPIPOPO	PAVUNA	04/04/2022	10/08/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO E PINTURA	1.427,41	R$ 685.570,72
39	CAMPO DO RUBENS VAZ	MARÉ	06/09/2022	06/12/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO E PINTURA	2.928,00	R$ 1.118.787,29
40	CAMPO SÁ VIANNA	GRAJAÚ	09/05/2022	15/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	629,85	R$ 494.628,06
41	CAMPO DO TURIAÇU	MADUREIRA	06/06/2022	19/08/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	2.275,00	R$ 640.081,42
42	CAMPO DO MILIONARIO	IRAJA	13/06/2022	17/10/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	6.028,45	R$ 1.945.346,87
43	CAMPO FAZENDA BOTAFOGO	FAZENDA BOTAFOGO	01/08/2022	01/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.324,95	R$ 700.901,30
44	CAMPO FINAL FELIZ	ANCHIETA	26/09/2022	06/12/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	810,92	R$ 479.854,46
45	CAMPO HIMALAIA	ANCHIETA	01/09/2022	29/12/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.392,94	R$ 652.178,87
46	CAMPO MANÉ GARRINCHA	INHAÚMA	22/08/2022	14/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	646,00	R$ 351.636,85
47	CAMPO EURICO GUIMARAES	GUADALUPE	23/08/2022	10/10/2023	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.686,75	R$ 724.238,97
48	CAMPO RIO DO OURO	IRAJÁ	15/08/2022	26/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	3.050,00	R$ 1.113.622,75
49	CAMPO SANGUE E AREIA	MARIÓPOLIS	25/07/2022	30/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	778,59	R$ 412.571,37
50	CAMPO TERRA NOSTRA	COSTA BARROS	27/07/2022	26/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.453,50	R$ 635.099,75

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O AMANHÃ

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

RESUMO DAS INTERVENÇÕES

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref: Fev 2022 a Fev 2024

ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO / BAIRRO	Periodo		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR DA INTERVENÇÃO
51	CASA DA MULHER	MANGUINHOS	04/08/2022	10/08/2022	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÕES DE COBERTURA.	85,80	R$ 121.856,43
52	CRJ ALEMÃO	BONSUCESSO	10/08/2022	22/12/2022	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÕES DE COBERTURA	463,28	R$ 388.357,33
53	CRJ RICARDO DE ALBUQUERQUE	RICARDO DE ALBUQUERQUE	19/09/2022	18/12/2022	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISO DE GRANITINA, DIVISÓRIAS E FORRO EM DRYWALL, PINTURA, PORTAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA.	98,99	R$ 149.080,63
54	CRJ JACAREZINHO	JACAREZINHO	16/02/2022	02/09/2022	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABLIZAÇÕES DE COBERTURA	1.012,48	R$ 699.945,26
55	CRJ MANGUINHOS	MANGUINHOS	21/02/2022	14/12/2022	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURA.	2.987,76	R$ 709.283,98
56	CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS - JACARÉ	JACAREZINHO	16/02/2022	29/07/2022	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PISOS, PINTURA, FORROS, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURA.	786,59	R$ 696.833,78
57	COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	RAMOS	13/04/2022	25/11/2022	DEMOLIÇÃO DE PRÉDIOS	95.245,91	R$ 9.521.246,50
58	DETRAN JACAREZINHO	JACAREZINHO	16/02/2022	07/07/2022	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS, REFORMA DE BANHEIROS E COBERTURA	1.022,47	R$ 222.068,54
59	FAETEC MANGUINHOS	MANGUINHOS	01/03/2022	15/03/2022	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, PISOS, PINTURA, FORROS E COBERTURA	1.446,19	R$ 559.015,01
60	QUADRA CAIXA D'ÁGUA	PENHA	06/09/2022	06/01/2023	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, COBERTURA, POLIMENTO, ILUMINAÇÃO E PINTURA.	397,50	R$ 355.723,97
61	QUADRA DO URUBU	PIEDADE	16/08/2022	18/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO E PINTURA.	432,56	R$ 257.787,46
62	COLÉGIO NEWTON BRAGA	ILHA DO GOVERNADOR	01/11/2022	31/01/2023	ELÉTRICA	1.500,90	R$ 51.368,20
63	CAMPO DO FALCÃO	PAVUNA	14/09/2022	2022 /2023	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	2.802,24	R$ 640.102,44
64	ARENA VERDE	INHAUMA	27/07/2022	27/09/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO , ILUMINAÇÃO E REDE LATERAL .	361,90	R$ 137.718,51
65	CAMPO MORRINHO	JACARÉ	26/09/2022	26/12/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	674,68	R$ 302.850,89
66	CAMPO CIDADE ALTA	CORDOVIL	01/11/2022	02/01/2023	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDE, IMPERMEABILIZAÇÃO, DRENAGEM , GRAMA SINÉTICA E ALAMBRADO	1.749,00	R$ 1.524.123,33
67	QUADRA DO POVO	VILA DA PENHA	16/08/2022	07/11/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, COBERTURA, PINTURA, ALVENARIA E ILUMINAÇÃO	224,40	R$ 91.706,84
68	QUADRA DA FORMIGA	TIJUCA	01/11/2022	30/12/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBADO, COBERTURA, PINTURA,POLIMENTO E ILUMINAÇÃO	396,11	R$ 163.859,69
69	CAMPO LA BOMBONERA	MANGUINHOS	21/03/2022	18/07/2022	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.848,09	R$ 491.719,19
70	SALA COMERCIAL SUPACI/COOEA	VILA ISABEL	15/03/2023	04/08/2023	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ESGOTO, PISO, PINTURA, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS E POLIMENTO DO PISO DE MÁRMORE .	617,05	R$ 491.763,22
71	PQ JULIO DELAMARE (VESTIÁRIO)	MARACANÃ	21/03/2023	09/05/2024	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDE, PINTURA, FORROS E DIVISÓRIAS EM DRYWALL, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS, IMPERMEABILIZAÇÕES E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS D'ÁGUA.	8.070,24	R$ 1.051.730,01
72	COLÉGIO RODRIGO OTÁVIO	VAZ LOBO	06/03/2023	31/03/2024	DEMOLIÇÃO, ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE, PINTURA, FORRO E DIVISÓRIA EM DRYWALL, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS, REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, EXECUÇÃO DO MURO DA ESOLA, SUBSTITUIÇÃO DOS RESERVÁRIOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURA.	6.368,57	R$ 2.669.887,14
73	38° DP	VISTA ALEGRE	12/05/2023	31/10/2023	DEMOLIÇÃO, ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TROCA DO PISO ELEVADO, PINTURA, FORRO E DIVISÓRIA EM DRYWALL, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS, IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURA.	549,96	R$ 924.498,25

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

RESUMO DAS INTERVENÇÕES

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref: Fev 2022 a Fev 2024

ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO / BAIRRO	Periodo		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR DA INTERVENÇÃO
74	PQ JULIO DELAMARE - PISCINA	MARACANÃ	21/03/2023	09/05/2024	INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA UNIDADE, ELÉTRICA, HIDRAÚLICA, PINTURA, TROCA PARCIAL DO REVESTIMENTO DA PISCINA, TROCA DE REVESTIMENTO DE PISO E ILUMINAÇÃO DA ARQUIBANCADA.	5.041,98	R$ 125.788,37
75	ESTRUTURA METÁLICA (ÁREA TÉC) BLOCO 8a e 8b - CIDADE DA POLICIA	MARIA DA GRAÇA	21/03/2023	19/06/2023	ALVENARIA, REGLARIZAÇÃO DAS PAREDES , PINTURA DA FACHADA E ESTRUTURA METÁLICA DA FACHADA.	12.336,18	R$ 649.607,38
76	COLÉGIO ESTADUAL MARIA NAZARETH	CASCADURA	01/07/2023	18/09/2023	ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE, PINTURA, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS, TRATAMENTO DE FERRAGEM EXPOSTA NA FACHADA, IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURA.	1.601,85	R$ 1.449.842,06
77	VILA OLÍMPICA DO SAMPAIO	SAMPAIO	26/06/2023	29/09/2023	DEMOLIÇÃO, ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE, PINTURA, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS, INSTALAÇÃO DAS BOMBAS DA PISCINA , ALAMBRADO, IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURA.	919,02	R$ 285.608,62
78	19° DP - TIJUCA	TIJUCA	07/08/2023	08/04/2024	DEMOLIÇÃO, ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, TROCA DO PISO ELEVADO, PINTURA, FORRO E DIVISÓRIA EM DRYWALL, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS, PONTO DE AR CONDICIONADO, CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA, INSTALAÇÃO DE BOMBAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURA.	1.179,33	R$ 1.372.623,95
79	C . E . JOÃO ALFREDO	VILA ISABEL	04/08/2023	15/09/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO, COBERTURA, FORRO E DIVISÓRIA EM DRYWALL, INSTALAÇÃO DE PORTAS E VIDROS, AR CONDICIONADO, REVESTIMENTO ACUSTICO PARA STUDIO, PINTURA GERAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA.	86,94	R$ 297.466,35
80	BIBLIOTECA DE MANGUINHOS	BENFICA	12/09/2023	31/08/2024	DEMOLIÇÃO, ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE, PINTURA, FORRO E DIVISÓRIA EM DRYWALL, FORRO DE FIBRA MINERAL, ESQUADRIAS, REFORMA DE BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO DOS RESERVÁRIOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURA.	2.637,44	R$ 1.363.996,05
81	CAMPO BRINCO DE NOIVA	IRAJÁ	24/11/2023	02/01/2024	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, GRAMADO SINTÉTICO, ILUMINAÇÃO, PINTURA, DRENAGEM E ALVENARIA	1.183,20	R$ 700.153,48
					AREA TOTAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	**263.093,82**	**76.695.766,70**

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1		COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
1.1		CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1.1	05.100.0020-A	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	2.639,00
1.1.2	05.100.0022-A	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	20.861,00
1.1.3	05.100.0024-A	CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL	UNXMES	123,00
1.1.4	05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	20.861,00
1.1.5	05.105.0122-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	20,37
1.1.6	05.105.0124-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	28,50
1.1.7	05.105.0125-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	149,00
1.1.8	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	4,04
1.1.9	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	81,07
1.1.10	05.105.0131-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	31,43
1.1.11	05.105.0132-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	23,36
1.1.12	05.105.0135-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	24,24
1.1.13	05.105.0137-A	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	30,36
1.1.14	05.105.0144-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	74,03
1.1.15	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	19,17
1.1.16	05.105.0179-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	81,23
1.1.17	05.105.0185-A	MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	151,88
1.2		CATEGORIA 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO		
1.2.1	19.004.0210-A	VEICULOS DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	18,13
1.2.2	19.004.0250-A	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	35,40
1.2.3	19.004.0252-A	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MES	226,70
1.2.4	19.004.0405-A	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	1,00
2		ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO		
2.1		CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.1.1	05.100.0020-A	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	15.656,00
2.1.2	05.100.0022-A	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	21.305,00
2.1.3	05.100.0024-A	CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL	UNXMES	1,00
2.1.4	05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	21.305,00
2.1.5	05.105.0108-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	165,61
2.1.6	05.105.0112-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	161,47
2.1.7	05.105.0114-A	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	3,10
2.1.8	05.105.0115-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	165,44
2.1.9	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	157,30
2.2		CATEGORIA 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO		
2.2.1	19.004.0004-C	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.765,72
2.2.2	19.004.0004-E	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	88,02

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.2.3	19.004.0016-C	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADEDE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.584,88
2.2.4	19.004.0016-E	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	352,00
2.2.5	19.004.0018-C	CAMINHAO BASCULANTE TIPO PESADO,TRACADO,6X4,CAPACIDADE DE 18,4T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	274,00
2.2.6	19.004.0051-2	GUINDASTE SOBRE RODAS,MEIA LANCA,CAPACIDADE DE 6T,INCLUSIVEOPERADOR	H	313,88
2.2.7	19.004.0252-A	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MES	1,00
2.2.8	19.004.0402-A	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 2.4,DIRECAO HIDRA ULICA,TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	39,24
2.2.9	19.004.0405-A	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	128,26
2.2.10	19.004.0407-A	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE,COM MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),DE 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MES	1,00
2.2.11	19.005.0028-2	RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVEOPERADOR	H	176,00
2.2.12	19.005.0028-C	RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVEOPERADOR	H	176,00
2.2.13	19.005.0034-E	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERADOR	H	352,00
2.2.14	19.005.0037-C	ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 1.100,IMP/MIN,EXCLUSIVE OPERADOR,PONTEIRA E MANGUEIRA	H	449,86
2.2.15	19.010.0040-C	CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO CONJUGADO COM SUCCAO ATRAVES DE VACUO,COMPRESSOR ACIONADOPOR TOMADA DE FORCA TIPO ROTATIVO E COM JOGO DE MANGUEIRAS PARA CAPTACAO DE 6" E 8",ESTA ATRAVES DE BRACO ROTATIVO,TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE 12.000L,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO	H	2.729,54
2.2.16	19.011.0009-2	GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR	H	176,00
2.2.17	19.011.0025-C	MOTOSSERRA PARA ABATE,DESGALHAMENTO E TORAGEM DE ARVORES,EXCLUSIVE OPERADOR	H	3.166,62
2.2.18	19.011.0030-C	ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA PARA PREPARO DE TERRENO,EXCLUSIVE OPERADOR	H	2.569,62
2.2.19	EQ 05.05.0450	CAMINHAO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, CESTO DUPLO, COM MOTORISTA OPERADOR, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRAULICO ACOPLADO DE 15,5TF/M DE MOMENTO DE CARGA UTIL, LANCA COM CESTO DUPLO COM ALCANCE DE 16M DE ALTURA, SINALIZADOR VISUAL ROTATIVO AMARELO OU AMBAR. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. momento de carga util, lanca com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo.	H	2.367,12

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.2.20	EQ 05.05.0456	CAMINHAO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, CESTO DUPLO, COM MOTORISTA OPERADOR, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRAULICO ACOPLADO DE 15,5TF/M DE MOMENTO DE CARGA UTIL, LANCA COM CESTO DUPLO COM ALCANCE DE 16M DE ALTURA, SINALIZADOR VISUAL ROTATIVO AMARELO OU AMBAR. CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO.	H	44,00
2.2.21	93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	24,00
3		**ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO**		
3.1		**CATEGORIA 01 -SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO**		
3.1.1	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	42.352,01
3.1.2	01.005.0003-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA	M2	129,81
3.1.3	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	3.097,44
3.1.4	01.006.0010-A	REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	1.749,00
3.1.5	01.090.0010-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS DO CANTEIRO DE OBRAS	0	61,00
3.2		**CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA**		
3.2.1	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA	M2	69,96
3.2.2	02.001.0003-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIR A COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGU A,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MA DEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EX CLUSIV	M2	24,66
3.2.3	02.002.0012-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA	M2	385,25
3.2.4	02.004.0001-A	BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	9,00
3.2.5	02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	2,00
3.2.6	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	1.729,00
3.2.7	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	4.356,72
3.2.8	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	2.213,11
3.2.9	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2.605,91

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
Mat. 5215572-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS SUPERAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.2.10	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	328,75
3.3		**CATEGORIA 03 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
3.3.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	10,69
3.3.2	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	284,32
3.3.3	03.001.0002-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	18,70
3.3.4	03.001.0080-B	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM	M3	71,85
3.3.5	03.001.0085-B	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM	M3	10,68
3.3.6	03.002.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL	M3	0,12
3.3.7	03.009.0002-B	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO	M3	17,47
3.3.8	03.009.0003-0	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO	M3	20,35
3.3.9	03.009.0004-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA	M3	24,85
3.3.10	03.009.0005-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 1KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	524,70
3.3.11	03.009.0015-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	1,15
3.3.12	03.009.0080-A	COMPACTACAO DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,INCLUSIVE DESCARGA DECAMINHAO BASCULANTE,MOVIMENTACAO A 1 TIRO DE PA,ESPALHAMENTO E SOCAMENTO MANUAL EM CAMADAS DE 30CM DE MATERIAL APILOADO	M3	4.338,09
3.3.13	03.010.0030-0	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO	M3	20,35
3.3.14	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	34,00
3.3.15	03.013.0001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE	M3	4,00
3.3.16	03.013.0001-B	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE	M3	7,81
3.3.17	03.015.0010-0	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL	M3	67,20
3.3.18	03.015.0014-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MA TERIAL E COMPACTACAO MANUAL	M3	17,91
3.3.19	03.016.0015-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	280,38
3.3.20	03.016.0018-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	22,00
3.3.21	03.021.0005-1	ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	1.386,00
3.4		**CATEGORIA 04 - TRANSPORTES**		
3.4.1	04.005.0144-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	T X KM	2.655.104,64

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.4.2	04.005.0145-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	10.110,03
3.4.3	04.005.0146-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	T X KM	15.503,10
3.4.4	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	87.545,05
3.4.5	04.005.0350-B	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	6.892,80
3.4.6	04.006.0010-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA	T	37.338,74
3.4.7	04.011.0051-1	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	245,68
3.4.8	04.011.0054-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE8H	T	73.601,30
3.4.9	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	267.542,09
3.4.10	04.014.0091-B	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	49,90
3.4.11	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	165,52
3.4.12	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	181.197,91
3.4.13	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	26.400,14
3.4.14	TC 09.05.0700	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	45.641,04
3.4.15	TC 10.05.0700	DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.	T	57.583,56
3.4.16	TC 10.5.700	DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.	T	4,83
3.4.17	100231	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	KG	136,70
3.4.18	100234	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	M2	541,71
3.4.19	100962	Transporte com caminhão pipa de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	13.988,00
3.4.20	101006	Carga, manobra e descarga de água em caminhão pipa 10 m³. af_07/2020	M3	520,00
3.5		**CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.5.1	05.001.0001-0	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	28,63
3.5.2	05.001.0001-A	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	141,27

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.5.3	05.001.0002-1	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	13,25
3.5.4	05.001.0002-B	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	1.000,22
3.5.5	05.001.0005-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVEEMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	0,38
3.5.6	05.001.0007-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO	M2	776,15
3.5.7	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	7.865,03
3.5.8	05.001.0009-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	M2	3.457,48
3.5.9	05.001.0010-A	DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162	M2	11,25
3.5.10	05.001.0012-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EIMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DEAREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011	M2	630,87
3.5.11	05.001.0014-A	DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO	M2	1.183,06
3.5.12	05.001.0015-A	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	3.693,93
3.5.13	05.001.0016-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	5.385,17
3.5.14	05.001.0018-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	55,02
3.5.15	05.001.0020-A	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	105,72
3.5.16	05.001.0021-0	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM	M2	4,00
3.5.17	05.001.0021-A	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM	M2	5.715,32
3.5.18	05.001.0023-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	944,53
3.5.19	05.001.0024-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	18,44
3.5.20	05.001.0025-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	253,82
3.5.21	05.001.0027-A	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PRE-FABRICADA COMPOSTA DE TIJOLOSCERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADA DE CAPEAMENTO,INCLUSIVEEMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	0	1,93
3.5.22	05.001.0031-A	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO)	M2	493,87
3.5.23	05.001.0033-A	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO ESTANDO AS PECAS EM POSICAO ESPECIAL SOBRE O TERRENO OU PLANO HORIZONTAL DE TRABALHO	M3	35,74
3.5.24	05.001.0035-A	DEMOLICAO DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA	M	16,30
3.5.25	05.001.0039-A	DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO	M2	11,20
3.5.26	05.001.0040-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	2.572,62
3.5.27	05.001.0041-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA	M2	728,07
3.5.28	05.001.0042-A	REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	504,28
3.5.29	05.001.0043-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	1.120,58
3.5.30	05.001.0044-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	1.197,12
3.5.31	05.001.0047-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CALHA,COM 43 OU 49CM DE LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	426,46

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Si...
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5118772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.5.32	05.001.0048-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,COM 43 OU 49CM DE LARGURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	269,68
3.5.33	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	1.809,94
3.5.34	05.001.0050-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	2.868,09
3.5.35	05.001.0052-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	855,24
3.5.36	05.001.0055-A	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	290,97
3.5.37	05.001.0057-A	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 3CM	M2	97,47
3.5.38	05.001.0058-A	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 5CM	M2	271,46
3.5.39	05.001.0063-A	REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO	M2	533,85
3.5.40	05.001.0064-A	REMOCAO DE CAMADA DE ISOLAMENTO TERMICO DE TERRACO OU DE ENCHIMENTO EM BANHEIROS,ETC	M2	718,00
3.5.41	05.001.0065-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	M2	1.427,10
3.5.42	05.001.0070-A	REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO	M2	610,44
3.5.43	05.001.0071-A	REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS	M	13,80
3.5.44	05.001.0072-0	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES	M	348,00
3.5.45	05.001.0072-A	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES	M	1.197,39
3.5.46	05.001.0073-0	REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA	M2	218,10
3.5.47	05.001.0073-A	REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA	M2	574,87
3.5.48	05.001.0074-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO	M2	1.438,14
3.5.49	05.001.0075-A	REMOCAO DE PISO DE TACOS,INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	613,08
3.5.50	05.001.0076-A	REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES	M2	173,12
3.5.51	05.001.0078-A	REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE	M	1.706,65
3.5.52	05.001.0081-A	REMOCAO DE RIPAS,SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO	0	30,00
3.5.53	05.001.0086-0	REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO,A PA,ATE A DISTANCIA HORIZONTAL DE 5,00M	M3	17,31
3.5.54	05.001.0086-A	REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO,A PA,ATE A DISTANCIA HORIZONTAL DE 5,00M	M3	123,59
3.5.55	05.001.0088-A	REMOCAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS	M2	316,97
3.5.56	05.001.0089-A	REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PAREDES,INCLU SIVE RETIRADA DA COLA	M2	59,68
3.5.57	05.001.0095-A	REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO	M	5.541,36
3.5.58	05.001.0097-A	REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIAS DE MADEIRA PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES	M2	116,96
3.5.59	05.001.0098-A	REMOCAO CUIDADOSA E REMONTAGEM DE DIVISORIAS DE MADEIRA PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES	M2	17,72
3.5.60	05.001.0100-A	REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO	M2	17,53
3.5.61	05.001.0125-A	REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 50 A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	40,50
3.5.62	05.001.0130-A	REMOCAO DE VIDRO ATE 0,30X0,30M COM LIMPEZA LOCAL	M2	4,72
3.5.63	05.001.0131-A	REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL	M2	35,10
3.5.64	05.001.0133-A	ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSOES ATE 3"X9" OU DE G RAZEPES CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES,SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	M2	39,45
3.5.65	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	790,71
3.5.66	05.001.0138-A	ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA	M	36,50
3.5.67	05.001.0143-A	ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	7,00
3.5.68	05.001.0144-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	918,51
3.5.69	05.001.0145-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	686,79
3.5.70	05.001.0146-A	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	M	686,19
3.5.71	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	M2	27.264,22
3.5.72	05.001.0155-A	RETIRADA DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTOPARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE	UN	1,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.5.73	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	24.951,58
3.5.74	05.001.0162-A	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO	M2	3.953,64
3.5.75	05.001.0163-A	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	M2	1.750,84
3.5.76	05.001.0164-A	RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA(INTERNO OU EXTERNO)	M2	4.944,82
3.5.77	05.001.0170-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	79,01
3.5.78	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	9,76
3.5.79	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	229,73
3.5.80	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	791,65
3.5.81	05.001.0173-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	21.897,49
3.5.82	05.001.0176-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	59,52
3.5.83	05.001.0177-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	5.796,10
3.5.84	05.001.0179-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 200,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	38,56
3.5.85	05.001.0179-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 200,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	1.605,26
3.5.86	05.001.0182-0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA	TXM	2,62
3.5.87	05.001.0182-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA	TXM	19.834,91
3.5.88	05.001.0183-0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA	TXM	720,00
3.5.89	05.001.0183-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA	TXM	44.463,05
3.5.90	05.001.0185-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	20.958,69
3.5.91	05.001.0187-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE CARGA A PA,EM FAVELAS	M3	9,47
3.5.92	05.001.0195-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA ACIMA,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	M3XM	4.220,80
3.5.93	05.001.0196-A	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECI FICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA ABAIXO,INCLUSIVE CA RGA E DESCARGA	M3XM	89,72
3.5.94	05.001.0300-A	CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO	M	11,00
3.5.95	05.001.0305-A	DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS FECHADAS,DE TABUAS DE PINHODE 3ª	M3	356,11
3.5.96	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	1.978,48
3.5.97	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	M2	1.022,51
3.5.98	05.001.0360-0	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	M2	49,00
3.5.99	05.001.0360-A	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	M2	62.763,08
3.5.100	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	11.579,51
3.5.101	05.001.0366-A	LIMPEZA DE PISOS DE BORRACHA	M2	518,02
3.5.102	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	UN	69,00
3.5.103	05.001.0375-A	LIMPEZA DE METAIS,EXCLUSIVE APARELHOS SANITARIOS	UN	43,00
3.5.104	05.001.0380-A	LIMPEZA DE PEITORIS	M	297,27
3.5.105	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	4.696,85
3.5.106	05.001.0386-A	LIMPEZA DE PISOS VINILICOS	M2	1.338,05
3.5.107	05.001.0389-A	LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS,INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES	M2	31,87
3.5.108	05.001.0400-A	LIMPEZA DE CALHA EM ENCOSTA	M	86,50
3.5.109	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	762,90
3.5.110	05.001.0410-A	LIMPEZA DE PAINEIS DE ALUMINIO	M2	616,90
3.5.111	05.001.0415-A	LIMPEZA DE PAINEIS DE ACO ESCOVADO	M2	3,50

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.5.112	05.001.0450-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 1000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA	UN	11,00
3.5.113	05.001.0460-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISS AO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1. 893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFEC	UN	1,00
3.5.114	05.001.0465-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 20001A 60000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA	UN	4,00
3.5.115	05.001.0601-A	APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO	M2	1.834,20
3.5.116	05.001.0603-A	APICOAMENTO PARA EXECUCAO DE CONCRETO APARENTE EM SUPERFICIES VERTICAIS	M2	35,00
3.5.117	05.001.0605-A	APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES VERTICIAS,INCLUSIVE CORRECAO DE FALHAS	M2	839,15
3.5.118	05.001.0616-A	FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 10X10X15CM	UN	72,00
3.5.119	05.001.0690-0	CORTE EM PISOS DE MARMORE,MARMORITE OU CERAMICA COM MAQUITA	M	4,00
3.5.120	05.001.0690-A	CORTE EM PISOS DE MARMORE,MARMORITE OU CERAMICA COM MAQUITA	M	71,20
3.5.121	05.001.0750-0	LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE	M2	22,98
3.5.122	05.001.0750-A	LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE	M2	90,70
3.5.123	05.001.0755-A	LIXAMENTO DE CONCRETO APARENTE,ANTIGO,SERVICO MANUAL	M2	897,98
3.5.124	05.001.0820-A	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS	M2	4.833,00
3.5.125	05.001.0825-A	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS	M2	845,53
3.5.126	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	236,61
3.5.127	05.001.0900-A	CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL,APOS SERVICOS DE DEMOLICAO DE CONCRETO	KG	927.453,59
3.5.128	05.001.0950-A	DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE DN ATE 80MM	UN	34,00
3.5.129	05.001.0955-A	DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE DN=100 OU 150MM	UN	4,00
3.5.130	05.002.0003-A	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO SIMPLES,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	109,68
3.5.131	05.002.0004-A	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	0,77
3.5.132	05.002.0014-A	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	10,94
3.5.133	05.002.0030-A	DEMOLICAO DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,UTILIZANDO QUEDA DE MACO DE 750KG,ADAPTADO A UMA ESCAVADEIRA DE 0,78M3	M3	74,66
3.5.134	05.002.0062-A	DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUALE MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O TRANSPORTE,EXCLUSIVE CORTE DO ACO(VERGALHAO)EMPILHADO,TRANSP.(BOTAFORA),CARGA E DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO	M3	201.423,28
3.5.135	05.002.0065-A	DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO	KG	4.368,05
3.5.136	05.002.0101-A	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO D EMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONC RETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA	UN	3,00
3.5.137	05.002.0102-A	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO OU J ARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 0,50M,CONSIDERANDO DE MOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA	UN	8,00
3.5.138	05.003.0010-B	LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DE ATE 3,00M DE PROFUNDIDAD E,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	27,97
3.5.139	05.004.0010-A	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA	M2	14.002,84
3.5.140	05.004.0045-0	LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO DE 5M2/H	M2	186,12

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silv
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 10_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte6_compressed.pdf (27/95) 2688/5512

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.5.141	05.004.0045-A	LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO DE 5M2/H	M2	2.238,16
3.5.142	05.004.0065-A	LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS ME TALICAS,UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE CABO,CONSIDERAND O A AREA EFETIVAMENTE LIXADA	M2	1.159,64
3.5.143	05.005.0018-A	ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINACAO MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM	M	328.169,30
3.5.144	05.005.0050-A	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2.026,08
3.5.145	05.005.0054-A	TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHADE (5X5)CM,FIO DE 2,5MM,COM RESISTENCIA DE 350KG/M2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5.138,07
3.5.146	05.005.0055-A	PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA D E 1ª,EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RET IRADA DA MADEIRA	M	63,00
3.5.147	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	3.356,68
3.5.148	05.006.0002-1	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	525,60
3.5.149	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	4.035,28
3.5.150	05.006.0010-A	LOCACAO DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS	UNXMES	667,60
3.5.151	05.006.0015-A	LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS	UNXMES	306,00
3.5.152	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	6.024,23
3.5.153	05.007.0015-A	LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNTNBR 14751,INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONMONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004)	UNXMES	86,00
3.5.154	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	53.120,09
3.5.155	05.008.0004-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM).CUSTOPOR BALANCIM	UN	193,00
3.5.156	05.008.0006-A	MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL,CONSIDERANDO-SE UMA VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO VERTICAL	M2	28.179,87
3.5.157	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	7.113,53
3.5.158	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	65.398,48
3.5.159	05.008.0009-A	MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE	M	11.392,47
3.5.160	05.021.0112-A	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE AUTOADESIVO PARA ESCADA,APLICADO EM PISOS E ESPELHOS,AMARELO,MEDINDO (20X3)CM,ESPESSURA APROXIMADA DE 1MM,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	227,00
3.5.161	05.022.0018-A	CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVETRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO	M2	1.064,00
3.5.162	05.025.0028-A	SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/4"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA	M	368,76
3.5.163	05.025.0041-B	SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/4" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E ADMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75%	M	721,05
3.5.164	05.025.0047-B	SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/2" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E A DMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75%	M	127,31
3.5.165	05.025.0049-A	SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/4"	UN	12,00
3.5.166	05.025.0051-A	SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/2"	UN	8,60

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.5.167	05.026.0002-A	CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NA ESPESSURA DE 5/16"	M	17,70
3.5.168	05.027.0003-A	SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 3/4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRODAS EXTREMIDADES	UN	18,00
3.5.169	05.027.0007-A	SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1 /4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANF RO DAS EXTREMIDADES	UN	2,00
3.5.170	05.042.0880-A	ENCERAMENTO DE PISO DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO	0	1.412,85
3.5.171	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	13.388,35
3.5.172	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES ,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.263,72
3.5.173	05.058.0020-A	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	23,40
3.5.174	05.099.0002-B	GUIA(VIGA,LONGARINA) DE PERFIL DE ACO "I",DE 6",1ª ALMA,EM T RABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADA SOBRE CONSOLOS E ESTACAS,ESTAS INTERVALADAS DE 1,50 A 2,00M,INCLUSIVE FORNE CIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR,A DMITIND	M	5,00
3.5.175	05.099.0004-B	ESTRONCA(ESCORA)DE PERFIL DE ACO "I",DE 6",1ª ALMA,EM TRABAL HOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,TENDO COMPRIMENTO DE 2,50 A 3,00M,SOLDADA EM GUIAS,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO,RETI RADA E TRANSPORTE INTERNO COM CAMINHAO,ADMITINDO-SE SUA UTIL IZACAO	UN	5,00
3.5.176	SC 19.05.0100	SOLDA DE TOPO, DESCENDENTE, EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/16" DE ESPESSURA, PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO.(DESONERADO)	M	3,20
3.5.177	SC 30.10.0150	POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE FEITO MECANICAMENTE.	M2	222,60
3.5.178	SC 39.05.0100	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3/16", FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EM CERCAS, COM MOIRÃO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DO EXISTENTE.(DESONERADO)	M	578,00
3.5.179	551	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M	M	252,00
3.5.180	13721	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 2"X3/8"	KG	20,97
3.5.181	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	30,00
3.5.182	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	76,86
3.5.183	S/COD	LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATERIAL QUEIMADO, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DANIFICADA(CHAPARIA), RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO INTERIOR DA SUBESTAÇÃO, VERIFICAÇÃO DOS TC´s, TP´s, PARA-RAIO, CHAVES SECCIONADAS, DISJUNTOR PVO E CABOS ELETRICOS, RECUPERAÇÃO DO TC E TP DA UNIDADE DE PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DO DISJUNTOR PVO FUNÇÃO 52, RECUPERAÇÃO DO ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO, TROCA DA CHAPA ISOLANTE DA UNIDADE DE ENTRADA DOS CABOS E MEDIÇÃO E TROCA DOS CABOS DE MT QUEIMADOS.	VB	1,00
3.6		**CATEGORIA 06 -GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES**		
3.6.1	06.001.0252-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA	M	52,00
3.6.2	06.001.0254-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C OM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI	M	44,40
3.6.3	06.001.0318-0	MONTAGEM DE 1 MANCAL INTERMEDIARIO E 1 HASTE DE PROLONGAMENTO EM PEDESTAIS DE COMANDO OU MANOBRA	UN	4,00
3.6.4	06.001.0327-A	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE0,40 A 0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO	UN	3,00
3.6.5	06.001.0332-A	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE 30 X 90CM,PARA CAIXA DE RALO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO	UN	11,00
3.6.6	06.010.0010-A	TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 100MM E DESNIVEL DE ATE1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.6.7	06.014.0110-A	CAIXA PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACI CO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,25M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSU RA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4, SENDO A	UN	3,00
3.6.8	06.015.0016-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	2,00
3.6.9	06.016.0003-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO,COM 225KG,PARA POCO DE VISITA OU CAIXA DE AREIA,PADRAO CEDAE TIPO K-240,CLASSE 300,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	9,00
3.6.10	06.016.0006-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL(NODULAR),CIRCULAR,PARA CAIXA DE REGISTRO NO PASSEIO,ABERTURA DO TELAR DE 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE B125 DA NBR 10160,CARGA DE CONTROLE DE 125KN,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	7,00
3.6.11	06.016.0009-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO,PARA CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE,COM 32KG(T-33),CARGA MINIMA PARA TESTE 800KG,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 1000KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMADE 16MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00
3.6.12	06.016.0051-A	GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(20X50CM) CARGA MINIMA PARATESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 15MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	40,10
3.6.13	06.017.0040-A	BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAOCEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVEMAO-DE-OBRA E MATERIAL	UN	2,00
3.6.14	06.017.0060-A	CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL	M	2,40
3.6.15	06.069.0110-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO O DIAMETROINTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITADE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	20,00
3.6.16	06.069.0120-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIAMETRO INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMANBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO	M	100,00
3.6.17	06.069.0135-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITADE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO	M	95,00
3.6.18	06.081.0010-0	DRENO DE TUBOS DE CONCRETO,SEM ARMADURA,DE 0,30M DE DIAMETRO,PERFURADO OU NAO,ASSENTADOS EM DRENOS DE PEDRA BRITADA,INCLUSIVE REATERROS,EXCLUSIVE ESCAVACAO	M	6,00
3.6.19	06.082.0020-A	DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO	M	290,00
3.6.20	06.085.0025-A	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	M3	21,01
3.6.21	06.100.0010-A	MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	330,00
3.6.22	06.270.0081-A	LUVA DE CORRER PVC-PBA,CONFORME ABNT NBR 10351,COM DIAMETRONOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO	UN	2,00
3.6.23	06.271.0021-A	LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO,CONFORME ABNT NBR 10569,COM DIAMET RO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.6.24	06.272.0002-0	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DI AMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIME NTO	M	6,00
3.6.25	06.272.0002-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	53,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.6.26	06.272.0003-0	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DI AMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIME NTO	M	24,00
3.6.27	06.272.0003-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	184,38
3.6.28	06.272.0022-A	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE 45º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA.FORNECIMENTO	UN	4,00
3.6.29	06.272.0026-A	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE90º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	8,00
3.6.30	06.272.0027-A	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE90º,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	14,00
3.6.31	06.400.0001-A	MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS	UN	2,00
3.6.32	06.501.0010-A	AREIA PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA, COM GRANULOMETRIADE 12 A 40(1,68 A 0,42)MM. FORNECIMENTO	M3	3,00
3.6.33	DR 29.15.0200	Caixa de ralo em concreto pré-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensões internas de (0,30x0,90x0,90)m, para águas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoço da caixa pré-moldada em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavação e reaterro.(desonerado)	un	1,00
3.7		**CATEGORIA 08 - BASES E PAVIMENTO**		
3.7.1	08.001.0009-A	SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	174,90
3.7.2	08.003.0030-A	BASE DE AGREGADOS RECICLADOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	158,06
3.7.3	08.006.0005-A	ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE AREIA,E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO	M2	7,00
3.7.4	08.006.0015-A	REJUNTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	350,70
3.7.5	08.013.0005-A	TRAVESSAO OU TENTO DE GRANITO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4	M	260,20
3.7.6	08.015.0068-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO O PREPARO EOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO,COMPACTACAO (VIDE FAMILIA 08.037) E O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	102,14
3.7.7	08.018.0005-A	REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EMCAMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	1.209,10
3.7.8	08.018.0023-A	REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MANUALMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPRESSAO	M3	19,64
3.7.9	08.020.0020-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSACIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO DO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO	M2	1.400,44
3.7.10	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	12.056,32
3.7.11	08.026.0002-A	PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	1.064,00
3.7.12	08.037.0070-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONALE COMPACTACAO MECANICA	T	102,14
3.7.13	BP 10.05.0850	TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE MEDIANTE AGENTE AGLUTINANTE DE RESINA EPOXI E AGREGADO.	M2	1.064,00
3.7.14	BP 09.05.0355	REPARADOR INSTANTANEO DE PAVIMENTOS (CONCRETO ASFALTICO NAO EMULSIONADO) PARA APLICACAO A FRIO, EMBALADO EM SACOS MULTIFOLIADOS DE PAPEL KRAFT COM 40 KG. FORNECIMENTO E APLICACAO (ESPALHAMENTO).	m3	15,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.7.15	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	199,70
3.8		**CATEGORIA 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS**		
3.8.1	09.001.0070-A	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA DE SOLO,TIPO MARGARIDAO,ZEBRINA,DICONDRA,TRAPOERABA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	24,00
3.8.2	09.003.0166-A	ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,20 A 0,80)M,TIPO HELICONIAPSITTACORUM(HELICONIA PAPAGAIO), XANTHOSOMA LINDENI(XANTIA),CALATHEA ZEBRINA(CALATEA ZEBRA), JASMINUM SAMBAC(BOGARI) OUSIMILAR E CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO	M2	24,00
3.8.3	09.005.0025-A	VARREDURA EM SUPERFICIES CIMENTADAS OU ASFALTADAS(104 VEZESPOR ANO)	HA	10,64
3.8.4	09.005.0036-A	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DELIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE30KM DE DISTANCIA	M3	16.711,71
3.8.5	09.005.0052-A	CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA ATE 3,00M,DIAMETRO EM TORNO DE 15CM,COM AUXILIODE EQUIPAMENTO MECANICO	UN	2,00
3.8.6	09.005.0115-A	PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS	UN	5,00
3.8.7	09.005.0140-A	ARRANCAMENTO DE ERVAS DANINHAS PELA RAIZ,EM AREA GRAMADA	M2	333,55
3.8.8	09.005.0145-A	CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM AREA DE BRITA	M2	1.805,40
3.8.9	09.005.0150-A	CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM SUPERFICIE ENSAIBRADA	M2	2.153,49
3.8.10	09.006.0020-A	ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO	M3	3,50
3.8.11	09.006.0032-A	TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO	M3	7,50
3.8.12	09.007.0035-A	RETIRADA DE GALHOS SECOS E DE PARASITAS EM ARVORES	UN	2,00
3.8.13	09.008.0010-A	CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	210,00
3.8.14	09.015.0044-A	ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETROINTERNO DE 2.1/2"E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	446,68
3.8.15	09.015.0050-A	ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.	0	4.478,34
3.8.16	09.015.0052-A	ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA EINTERNAMENTE)COM DIAMETRO INTERNO DE 2 1/2" E ESPESSURA DEPAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.COLOC.	M2	1.032,00
3.8.17	09.015.0066-A	ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8``ESPACADOS DE 2,00M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR. FCK=15MPA (0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESAEM ARAME Nº12 PLASTIF.,INCLUS. ESCAV.,REATERRO,TRANSP.,CARGADESCARGA E PINT. DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAM.FORN.E COLOC	M2	28.695,78
3.8.18	09.015.0074-A	CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERN.E INTERNAMENTE),C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURADE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	115,50
3.8.19	09.015.0078-A	CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO NO 2.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	674,80
3.8.20	PJ 04.20.0055	PISO DE GRAMA SINTÉTICA, EM ROLO, COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, NA COR VERDE, DEMARCAÇÃO DE LINHAS COM GRAMA NA COR BRANCA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO COMPOSTO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAMADA DE AREIA ESPECIAL COM 1CM DE ESPESSURA (20 KG/M2) E GRÂNULOS DE BORRACHA DE GRANULOMETRIA DE 0,6 A 2MM (9 KG/M2) E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO; EXCLUSIVE BASE ASFÁLTICA, MURETA PERIMETRAL PARA CONTENÇÃO DA BASE, CANALETA PERIMETRAL PARA COLETA E ESCOAMENTO DA ÁGUA E PREPARO DE TERRENO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	432,43

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 10_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte6_compressed.pdf (32/95) 2693/5512

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.8.21	PJ 04.20.0105	PISO DE GRAMA SINTETICA, EM ROLO, COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, NA COR VERDE, DEMARCACAO DE LINHAS COM GRAMA NA COR BRANCA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO COMPOSTO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAMADA DE AREIA ESPECIAL COM 1CM DE ESPESSURA (20 KG/M2) E GRANULOS DE BORRACHA DE GRANULOMETRIA DE 0,6 A 2MM (9 KG/M2) E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO; BASE ASFALTICA DRENANTE COMPOSTA DE CAMADAS NIVELADAS DE BRITA NO 2 E PEDRISCO, IMPRIMADAS COM EMULSAO ASFALTICA E COMPACTADAS NA ESPESSURA DE 10CM, MURETA PERIMETRAL EM BLOCOS DE CONCRETO DE (15 X 20 X 40)CM PARA CONTENCAO DA BASE; EXCLUSIVE CANALETA PERIMETRAL PARA COLETA E ESCOAMENTO DA AGUA E PREPARO DE TERRENO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO)	M2	63.939,88
3.8.22	PJ 04.20.0105 SCO	Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcacao de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes caracteristicas minimas: Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9 Kg/m2) e mao de obra especializada para instalacao; base asfaltica drenante composta de camadas niveladas de brita No 2 e pedrisco, imprimadas com emulsao asfaltica e compactadas na espessura de 10cm, mureta perimetral em blocos de concreto de (15 x 20 x 40)cm para contencao da base; exclusive canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	M2	1.530,38
3.8.23	PJ 04.20.0500	REMOCAO DE GRAMA SINTETICA, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE A 30 KM.(DESONERADO)	M2	12.112,00
3.8.24	PJ 05.20.0105	PISO DE GRAMA SINTETICA, EM ROLO, COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, NA COR VERDE, DEMARCACAO DE LINHAS COM GRAMA NA COR BRANCA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO COMPOSTO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAMADA DE AREIA ESPECIAL COM 1CM DE ESPESSURA (20 KG/M2) E GRANULOS DE BORRACHA DE GRANULOMETRIA DE 0,6 A 2MM (9 KG/M2) E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO; BASE ASFALTICA DRENANTE COMPOSTA DE CAMADAS NIVELADAS DE BRITA NO 2 E PEDRISCO, IMPRIMADAS COM EMULSAO ASFALTICA E COMPACTADAS NA ESPESSURA DE 10CM, MURETA PERIMETRAL EM BLOCOS DE CONCRETO DE (15 X 20 X 40)CM PARA CONTENCAO DA BASE; EXCLUSIVE CANALETA PERIMETRAL PARA COLETA E ESCOAMENTO DA AGUA E PREPARO DE TERRENO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	1.797,60
3.8.25	PJ 05.20.0500	REMOCAO DE GRAMA SINTETICA, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE A 30 KM.	M2	13.801,57
3.8.26	PJ 15.10.0900	TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM, COM MALHA DE (5X5)CM, COM RESISTENCIA A TRACAO DE 500KGF. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2	422,53
3.8.27	PT 04.45.0100	PINTURA DE QUADRA DE ESPORTE EM PISO CIMENTADO, COM TINTA 100% ACRILICA EQUIVALENTE A SUVINIL PISO, NOVA COR OU CORAL PISO OU SIMILAR, CONSIDERANDO-SE A LIMPEZA DA SUPERFICIE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	186,12
3.8.28	10898	Piso grama sintetica europeia, fios c/comprimento de 28mm, colocado	M2	65,72
3.9		**CATEGORIA 10 - FUNDAÇÕES**		
3.9.1	10.014.0020-A	CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 1/4",PARA USO GERAL.FORNECIMENTO	KG	518,38
3.9.2	10.014.0021-A	CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 5/16",PARA USO GERAL.FORNE CIMENTO	KG	87,80
3.10		**CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS**		
3.10.1	11.001.0001-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	0,38
3.10.2	11.001.0005-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	3,43
3.10.3	11.001.0005-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	1.575,62
3.10.4	11.001.0006-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	479,38
3.10.5	11.001.0007-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	1,22
3.10.6	11.002.0010-A	PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M	M3	760,64
3.10.7	11.002.0033-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRA NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM ENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7, 00M3/H	M3	2,53

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.10.8	11.002.0037-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H	M3	3,05
3.10.9	11.002.0043-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPOR TE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/ H	M3	16,27
3.10.10	11.002.0045-A	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H	M3	8,93
3.10.11	11.003.0001-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,03
3.10.12	11.003.0002-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1.203,01
3.10.13	11.003.0003-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,64
3.10.14	11.003.0005-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	88,83
3.10.15	11.003.0006-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,61
3.10.16	11.003.0050-0	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	28,00
3.10.17	11.003.0050-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	139,53
3.10.18	11.003.0060-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	367,85
3.10.19	11.003.0062-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	51,82
3.10.20	11.003.0070-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	8,56
3.10.21	11.003.0076-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	167,09
3.10.22	11.004.0001-B	FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA PECAS DE CONCRETO PRE-MOLDA DO,SERVINDO 20 VEZES,TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM 4CM DE ESPE SSURA,MOLDAGEM E DESMOLDAGEM	M2	80,77
3.10.23	11.004.0020-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	223,03
3.10.24	11.004.0023-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	12,00
3.10.25	11.004.0024-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	131,72
3.10.26	11.004.0028-A	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,PARA VIADUTO DE CONCRETO,COM ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ALUGUEL DESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM	M2	7,59
3.10.27	11.004.0035-B	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	M3	3,09
3.10.28	11.004.0065-A	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	M2	13,18
3.10.29	11.004.0066-A	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	M2	6,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.10.30	11.009.0013-A	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	159,74
3.10.31	11.009.0014-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	92,84
3.10.32	11.009.0060-B	FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NASFORMAS	KG	49,89
3.10.33	11.009.0070-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	4.986,53
3.10.34	11.009.0072-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	3.704,83
3.10.35	11.009.0122-B	BARRA ACO CA-50,C/SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE CONFORMACAOSUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAM. 8 A 12,5MM,DESTINADA ARMADURA CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% PERDASDE PONTAS E ARAME 18.FORN.CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOC.ACO NAS FORMAS C/AUXILIO EQUIPAMENTOS,INCL.TRANSP.HORIZONTALE VERTICAL C/EQUIPAMENTOS,P/ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS	KG	9,21
3.10.36	11.010.0008-0	CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,EXCLUSIVE BAINHA E PERDAS DE PONTAS,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO	KG	10,00
3.10.37	11.011.0024-B	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 8MM	KG	29,12
3.10.38	11.011.0029-A	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	KG	138,64
3.10.39	11.011.0030-B	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	99,74
3.10.40	11.011.0036-A	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	9,21
3.10.41	11.013.0003-B	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,22
3.10.42	11.013.0070-B	CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	13,53
3.10.43	11.013.0100-A	CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	17,37
3.10.44	11.013.0110-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	19,03
3.10.45	11.013.0130-A	CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	1,80

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.10.46	11.015.0019-0	GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	0,80
3.10.47	11.015.0019-A	GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	69,74
3.10.48	11.015.0022-A	APLICACAO DE ARGAMASSA EXPANSIVA TIPO SIKA GROUT PARA FIXACA O DE CHUMBADORES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO OU SERVICOS SIMIL ARES,CONFORME INSTRUCOES DO FABRICANTE	DM3	135,00
3.10.49	11.016.0003-0	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	358,73
3.10.50	11.016.0003-A	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	51,28
3.10.51	11.016.0004-A	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 15,01 A 20,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	72,41
3.10.52	11.016.0005-A	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 20,01 A 30,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	677,11
3.10.53	11.016.0020-A	ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I" ATE 8",EM ACO LAMINADO ,(VIGAS ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS.FORN ECIMENTO E MONTAGEM	KG	169,40
3.10.54	11.016.0030-0	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E C OLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PER FIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSI	KG	118,52
3.10.55	11.016.0505-B	RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,MEDIDAS POR KGDE ACO NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),INCLUSIVE FORNECIMENTODOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI	KG	5.745,71
3.10.56	11.018.0060-a	JUNTA ELASTICA EM PVC TERMOPLASTICO,TIPO 022,PARA JUNTAS SUBMETIDAS A UMA PRESSAO MEDIA E DE POUCA DEFORMACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	78,76
3.10.57	11.018.0085-A	JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 3CM,I NCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,22
3.10.58	11.023.0002-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	495,49
3.10.59	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	1.492,11
3.10.60	11.025.0002-A	CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	15,56
3.10.61	11.026.0030-A	MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRE TO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO B ASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PE LA AREA REAL	M2	28,69
3.10.62	11.050.0010-A	ESCORAMENTO METALICO (ALUGUEL),COM ESCORAS TELESCOPAVEIS OUTORRES DE CARGA,PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE CIMBRAMENTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 11.055.0010).MEDICAO PELO VOLUME DE ESCORAMENTO	M3XMES	76,86
3.10.63	11.055.0010-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO,CONFORME ITEM11.050.0010,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRAE DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO EDADO POR M3 DE ESCORAMENTO,SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM	M3	76,86
3.10.64	11.090.0510-A	RECUPERACAO DE FERRAGEM EM ESTRUTURA DE CONCRETO,SEM UTILIZACAO DE SOLDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO	KG	362,52
3.10.65	11.090.0515-A	APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EX CLUSIVE LIMPEZA DA ESTRUTURA	M2	228,31

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.10.66	11.090.0535-0	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO	M2	10,24
3.10.67	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO	M2	47,01
3.10.68	11.090.0600-0	RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM	M3	0,31
3.10.69	11.090.0600-A	RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM	M3	2,40
3.10.70	11.090.0610-A	RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO	M3	1.854,35
3.10.71	11.090.0611-A	RECOMPOSICAO DE CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO DE PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVE O MATERIAL	M2	42,57
3.10.72	ET 24.05.0170	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA EM TELHAS METALICAS, EXCLUSIVE AS TELHAS. FORNECIMENTO E MONTAGEM.(DESONERADO)	M3	504,49
3.10.73	ET 40.05.0109	Tela de aco soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocacao.	M2	242,00
3.10.74	54.001.0013-B	ACO CA-50 B, DIAM. DE 1/4" E 1/2" (MEDIA)	KG	5,92
3.10.75	58.002.0339-B	BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE 6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16).	KG.	5,95
3.11		**CATEGORIA 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**		
3.11.1	12.002.0080-A	APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M)	M	18,50
3.11.2	12.002.0085-A	APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)	M	15,00
3.11.3	12.002.0100-A	APERTO DE ALVENARIA,SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADO COM ARGILA EXPANDIDA	M3	0,06
3.11.4	12.003.0056-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E M EDIDA PELA AREA REAL	M2	5,01
3.11.5	12.003.0060-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	586,18
3.11.6	12.003.0075-B	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL	M2	106,68
3.11.7	12.003.0076-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL	M2	10,59
3.11.8	12.003.0085-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	1,98
3.11.9	12.003.0095-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	115,63
3.11.10	12.003.0096-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	83,74
3.11.11	12.003.0100-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL	M2	12,67
3.11.12	12.003.0105-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL	M2	0,98

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.11.13	12.003.0115-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REA	M2	27,75
3.11.14	12.003.0116-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REA	M2	16,89
3.11.15	12.003.0120-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL	M2	75,87
3.11.16	12.003.0125-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL	M2	20,81
3.11.17	12.003.0180-B	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRI DA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	8,72
3.11.18	12.003.0205-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D E ALTURA	M2	20,37
3.11.19	12.003.0210-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M D E ALTURA	M2	0,94
3.11.20	12.003.0230-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	117,00
3.11.21	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	14,65
3.11.22	12.005.0010-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL	M2	78,81
3.11.23	12.005.0015-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	112,03
3.11.24	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	142,84
3.11.25	12.005.0035-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	124,08
3.11.26	12.005.0040-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	123,98
3.11.27	12.005.0080-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	103,20
3.11.28	12.005.0085-B	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	38,80
3.11.29	12.005.0120-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	282,47
3.11.30	12.005.0130-B	ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)	M2	1,60

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.11.31	12.008.0015-A	PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO,MEDINDO APROXIMADAMENTE 50X50X5CM,FUROS QUADRADOS,ASSENTES COMO 12.006.0010	M2	0,86
3.11.32	12.009.0006-A	PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5	M2	3,00
3.11.33	12.015.0005-A	PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS	M2	75,90
3.11.34	12.015.0006-A	PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZENDOAS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS	M2	37,51
3.11.35	12.015.0071-A	PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CE GO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1,10 M E 2,10M (EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO ME LAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE P ERFIL	M2	26,04
3.11.36	12.016.0004-A	PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5 MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/ TRATAM	M2	321,32
3.11.37	12.016.0006-A	PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONT.SIMPL.AUTOPORT.48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZ.48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACART.STANDARD,C/ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	7,37
3.11.38	12.016.0008-A	PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN. E COLOCACAO	M2	283,75
3.11.39	12.016.0010-A	PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,C/ADICAO DE LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	M2	10,76
3.11.40	12.016.0014-A	PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTAN TES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/Q UATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL, ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSO S C/TR	M2	143,37
3.11.41	12.016.0016-A	PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	M2	19,33
3.11.42	12.016.0026-A	PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC.	M2	271,73
3.11.43	12.025.0001-A	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS EM PLACA DE MARMORE BRANCONACIONAL COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDO NAS DUAS FACES,APOIADANO PISO E NA PAREDE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DEFIXACAO DO MARMORE,PORTAS E SUAS FERRAGENS(VIDE ITENS 14.007.0085 E 14.007.0200).FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	115,20
3.11.44	12.035.0001-A	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,C OM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PA REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCAC AO	M2	5,92

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.11.45	12.035.0005-A	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,43
3.11.46	12.035.0020-A	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,80
3.12		**CATEGORIA 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**		
3.12.1	13.001.0010-1	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA	M2	122,40
3.12.2	13.001.0010-B	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA	M2	1.979,22
3.12.3	13.001.0011-A	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA E 0,7 2L/M2 DE LATEX	M2	691,12
3.12.4	13.001.0014-A	REVESTIMENTO CHAPISCADO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PENE IRADO,ESPESSURA DE 9MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE	M2	1.326,78
3.12.5	13.001.0015-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	88,98
3.12.6	13.001.0026-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3	M2	16.306,30
3.12.7	13.001.0031-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM2,5CM DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE ESTE	M2	1.005,94
3.12.8	13.001.0050-B	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIV E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	180,66
3.12.9	13.002.0010-1	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	223,91
3.12.10	13.002.0016-A	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	718,65
3.12.11	13.004.0010-A	REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2,5CM E REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM	M2	1.544,90
3.12.12	13.005.0010-A	REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REB OCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM	M2	90,75
3.12.13	13.005.0015-A	REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3CM E REBOC O DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3 MM	M2	1.667,69
3.12.14	13.006.0020-A	REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA ,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3CM E REBOC O DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 ,COM E	M2	131,45
3.12.15	13.009.0045-A	REBOCO PRONTO PARA PAREDES EXTERNAS COMPOSTO DE CAL E AGREGA DOS,INCLUSIVE CIMENTO ADICIONADO MANUALMENTE,COM 3MM DE ESPE SSURA,APLICADO SOBRE SUPERFICIE	M2	301,79
3.12.16	13.010.0029-0	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	0,70
3.12.17	13.010.0029-A	REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M3	45,34
3.12.18	13.011.0005-A	TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA(EXCLUSIVE ESTA),FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO GALVANIZADO Nº12.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	22,00
3.12.19	13.012.0010-A	TELA DE FIO DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,COM MALHA DE 1",FIXA DA EM ALVENARIA PARA PROTECAO DE REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CHAP ISCO E REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	118,37
3.12.20	13.022.0029-A	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (5X5)CM,PLACAS DE (30X30)CM,CORES ECONOMICAS (BRANCO,BEGE ,CINZA,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),INCLUSIVE CHAPISCO DE CIME NTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,A REIA E	M2	1,37
3.12.21	13.022.0045-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,COM MEDIDAS EMTORNO DE (7,5X7,5)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	87,48

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.12.22	13.022.0500-A	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO DE PARADE EM PASTILHAS,AZULEJOSE CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA TOTAL E MATERIAIS DE *ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.025.0010E 13.024.0010*	M2	90,00
3.12.23	13.025.0005-A	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE EMBOCO EXISTENTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	M2	274,78
3.12.24	13.025.0020-A	REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	M2	837,03
3.12.25	13.025.0058-A	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO EAREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	137,18
3.12.26	13.025.0060-A	ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO OU AFINS,EXCLUSIVE ESTES,ATE 20CM DE LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015	M	27,09
3.12.27	13.025.0061-0	ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE, GRANITO OU AFINS, EXCLU SIVE ESTES, DE 20 A 30CM DE LARGURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015	M	61,47
3.12.28	13.026.0015-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	43,74
3.12.29	13.030.0250-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE (20X20)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	506,43
3.12.30	13.030.0251-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE (20X20)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	303,49
3.12.31	13.030.0255-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,R EJUNTAME	M2	339,24
3.12.32	13.030.0257-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,CORES ECONOMICAS(BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	1.763,20
3.12.33	13.030.0290-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	1.865,78
3.12.34	13.030.0291-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	1.581,21
3.12.35	13.030.0292-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO,NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO	M2	203,51
3.12.36	13.036.0010-A	REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,C OM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL E AR GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAME NTO PRONTO	M2	1,65
3.12.37	13.036.0050-A	REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.0360010	M2	4,32
3.12.38	13.045.0045-A	PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM ESPESSURA DE 2CM,COM2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO APARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040	M	1,20
3.12.39	13.045.0052-A	PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X16CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO1:3:3 E NATA DE CIMENTO COMUM,REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	0	3,28
3.12.40	13.045.0054-A	PEDRA PARA BOX DE BANHEIRO,EM MARMORE BRANCO NACIONAL,COM ALTURA EM TORNO DE 10CM E 4CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.045.0040	M	131,01
3.12.41	13.170.0016-A	REVESTIMENTO DE TETOS COMO FORRO OU REBAIXO, COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI,FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	63,42
3.12.42	13.170.0020-A	ENTARUGAMENTO PARA LAMBRI EM PAREDE FEITO COM MADEIRA DE LEI,DE 1.1/2"X3",COM SECAO TRAPEZOIDAL	M2	53,42
3.12.43	13.170.0025-A	BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADO DE 50CM	M2	316,83
3.12.44	13.175.0010-A	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2.321,83
3.12.45	13.180.0015-B	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	63,21

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.12.46	13.196.0080-A	FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	284,16
3.12.47	13.196.0095-A	FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA GESSO ACARTONADO PERFURADA/RANHURADA,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT AMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,CHAPAS APARAFUSADAS ESTRUTURA ACO GA LVANIZAD	M2	72,04
3.12.48	13.196.0100-A	FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL,COMPOSTO DE UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,LARGURA DE 600MM,COMPRIMENTO DE2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM,COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,SUSPENSA POR MEIO DE ARAME Nº18,REVESTIDO DE PVC,FIXADO EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC.	M2	3.443,11
3.12.49	13.196.0103-A	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO	M2	197,63
3.12.50	13.196.0105-A	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 19,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO	M2	159,63
3.12.51	13.200.0015-B	REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0 ,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS, MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS	M2	141,16
3.12.52	13.205.0022-A	PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTECOM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE,COM LARGURA DE 5CM EPECAS COM 1,20M E 2,40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	60,00
3.12.53	13.301.0080-B	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE	M2	103,84
3.12.54	13.301.0081-A	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	328,49
3.12.55	13.301.0083-A	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM IMPERMEABILIZAN TE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM 1:2,COM CORANTE,SOBRE BASE EXISTENTE	M2	5,77
3.12.56	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO , SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTEN TE	M2	12,23
3.12.57	13.301.0118-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM	M2	482,03
3.12.58	13.301.0119-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM	M2	507,39
3.12.59	13.301.0120-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM	M2	130,10
3.12.60	13.301.0125-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM	M2	187,70
3.12.61	13.301.0130-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM	M2	516,70
3.12.62	13.301.0131-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM	M2	2.209,38
3.12.63	13.301.0132-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM	M2	5.096,57
3.12.64	13.301.0133-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM	M2	79,64
3.12.65	13.301.0134-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM	M2	178,50

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.12.66	13.301.0140-0	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM	M2	283,06
3.12.67	13.301.0140-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM	M2	736,70
3.12.68	13.301.0500-A	RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DECONCRETO	M2	9,33
3.12.69	13.330.0015-A	ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISO DE SUPERFICIE EM OSSO, COM ARGAMASSA(PRONTA)COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	M2	129,81
3.12.70	13.330.0023-A	ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE	M2	0,83
3.12.71	13.330.0033-A	ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,DE 15CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE	M	78,05
3.12.72	13.330.0050-A	REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	635,49
3.12.73	13.330.0051-A	REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	672,39
3.12.74	13.330.0052-A	REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	464,22
3.12.75	13.330.0053-A	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E. I.-V,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	80,85
3.12.76	13.330.0061-A	REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 6,5MM DE ESPESSURA, DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO INDINDUSTRIALIZADO	0	452,50
3.12.77	13.330.0070-A	REVESTIMENTO DE PISOS COM LADRILHOS CERAMICOS ANTIDERRAPANTE S,COM MEDIDAS EM TORNO DE (11,6X24)CM COM ESPESSURA DE 9MM,A SSENTES COMO EM 13.330.0052,CORES:PESSEGO,VERMELHO E CASTOR	M2	1,04
3.12.78	13.330.0075-A	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATADE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	619,16
3.12.79	13.330.0076-A	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	1.606,99
3.12.80	13.330.0100-A	RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M	224,22
3.12.81	13.330.0101-A	RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058	M	2.725,15
3.12.82	13.331.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	63,23
3.12.83	13.331.0017-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M2	129,81

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.12.84	13.331.0051-A	RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DEALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058	M	45,20
3.12.85	13.345.0030-A	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X15CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015	M	431,75
3.12.86	13.345.0031-A	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X15CM,COM 2 POLIMENTOS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M	80,52
3.12.87	13.345.0035-A	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X25CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015	M	6,55
3.12.88	13.348.0050-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	62,47
3.12.89	13.348.0055-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE 28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	1,30
3.12.90	13.348.0075-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	19,35
3.12.91	13.348.0076-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M	69,32
3.12.92	13.348.0080-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 PO LIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	1,60
3.12.93	13.365.0100-A	CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM DE LAR GURA E ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGA MASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CI MENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3(INCLUSI VE EST	M	6,20
3.12.94	13.365.0150-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	3,22
3.12.95	13.365.0155-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURADE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	5,50
3.12.96	13.365.0156-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURA DE 28CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M	125,64
3.12.97	13.365.0170-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	2,45
3.12.98	13.365.0175-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	30,59
3.12.99	13.365.0180-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 25CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	8,07
3.12.100	13.370.0060-A	PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE 60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE2,5CM TOMADAS COM HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,TRACO 1:1:3,EXCLUSIVE JUNTAS (VIDE ITEM 13.383.0002)	M2	1.113,74
3.12.101	13.380.0011-A	PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANIL HA Nº1 PRETA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,C OM 3 P	M2	222,60
3.12.102	13.380.0012-A	PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,SEM POLIMENTO	M2	738,38
3.12.103	13.380.0100-A	RECOMPOSICAO DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESSURA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMASSA COM 4CM DEESPESSURA,EXCLUSIVE POLIMENTO	M2	216,25
3.12.104	13.381.0050-A	JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.386,32
3.12.105	13.383.0002-0	JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1:3 COM 2,5X2,5CM	M	431,63

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.12.106	13.390.0028-A	PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,PADRAO RISCADO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE *EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO*	M2	782,57
3.12.107	13.390.0055-A	RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	360,80
3.12.108	13.398.0017-A	REGUA DE MADEIRA DE LEI DE FORMA TRAPEZOIDAL COM 5X3CM,FIXAD A EM CONTRAPISO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE O CONTRAPISO	M	16,28
3.12.109	13.413.0010-A	PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 30X30CM,38X38CM,48X48CM OU 58X58CM,COM 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	360,85
3.12.110	13.415.0010-A	PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS DE 50X50CM,COM 3,0MM DE ESPESSURA,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	148,20
3.12.111	13.415.0011-A	PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM ROLO DE 1,40M DE LARGURA,SUPERFICIE GRAO DE ARROZ,COM 3,00MM DE ESPESSURA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	199,22
3.12.112	13.460.0015-A	PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE CO M CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS ,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS REGULAVEIS,SOBRE BASE COM LONGARI	M2	307,97
3.12.113	RV 14.15.0200	Revestimento de piso com ceramica (45x45)cm, linha cargo plus na cor white, gray ou bone da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em po monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive contrapiso. Fornecimento e colocacao. (desonerado)	m2	403,75
3.12.114	RV 14.20.0600	SOLEIRA DE GRANITO COM (15X3)CM, ASSENTE COM RECOBRIMENTO DE NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:2.(DESONERADO)	M	3,45
3.12.115	RV 14.40.0200	SUPORTE CURVO E PERFIL DE ARREMATE PARA PISO VINILICO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO)	M	6,60
3.12.116	RV 15.15.0200	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA (45X45)CM, LINHA CARGO PLUS NA COR WHITE, GRAY OU BONE DA ELIANE OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III LIGAMAX PERFORMANCE DA ELIANE OU SIMILAR E REJUNTADO COM PRODUTO EM PO MONOCOMPONENTE TIPO II JUNTA PLUS SUPERATIVADO DA ELIANE OU SIMILAR. EXCLUSIVE CONTRAPISO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M3	13,05
3.12.117	RV 24.10.0500	REVESTIMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIORETANO 35MM DE ESPESSURA, SONEX OU SIMILAR, NA COR GRAFITE. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO)	m2	144,90
3.12.118	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	14,00
3.12.119	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	293,52
3.12.120	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	79,74
3.12.121	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	127,95
3.12.122	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	378,29
3.12.123	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	34,85
3.13		**CATEGORIA 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA,VIDRAÇAS E FERRAGENS**		
3.13.1	14.001.0065-A	PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE ACESSORIOS(PUXADOR E TRINCOS).FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.13.2	14.001.0070-A	PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,60X2,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.13.3	14.001.0076-A	PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 1,00X2,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.13.4	14.002.0010-A	PORTA DE FERRO DE TAMANHO NORMAL, ATE 1,00M DE LARGURA, CONTORNO EM BARRAS DE 1.1/4"X5/16", GUARNICAO EM CANTONEIRA DE1.1/2"X1/8",INFERIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA Nº16,NOS DOIS LADOS COM 60CM DE ALTURA,NA PARTE SUPERIOR,POSTIGO MOVEL PARAVIDRO,GRADE DE BARRAS DE 5/8",UTILIZANDO DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,46

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.13.5	14.002.0013-A	PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 1 0CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL,REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E C OLOCACAO	M2	3,36
3.13.6	14.002.0020-A	PORTA DE ENROLAR EM CHAPA RAIADA Nº24,COMPLETA,COM GUIAS,EIXOS E MOLAS,COM FECHADURA NO CENTRO E CADEADO DE PISO,INCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	50,61
3.13.7	14.002.0050-A	PORTA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº18 ENQUADRADA EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",C/2,50 A 3,00MDE ALTURA E AREA DE 6,00 A 9,00M2, EM 2 FOLHAS, INCLUSIVE FECHO PARA COLOCACAO DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	6,93
3.13.8	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO	M2	2,56
3.13.9	14.002.0070-A	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	11,88
3.13.10	14.002.0072-A	PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5 /16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZA DA Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOB RADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO	M2	1,10
3.13.11	14.002.0076-A	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4.570,60
3.13.12	14.002.0082-A	PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COMDIAMETRO INTERNO DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTES),EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	178,73
3.13.13	14.002.0084-A	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	375,69
3.13.14	14.002.0110-A	BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, DOISOU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8",ALAVANCA COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,72
3.13.15	14.002.0132-A	GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" ACADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 5CM,EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	61,29
3.13.16	14.002.0133-A	GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8" ACADA 10CM,QUATRO BARRAS HORIZONTAIS DE 2"X3/8" CHUMBADAS NOVAO,SENDO DUAS DAS EXTREMIDADES E DUAS DIVIDINDO A GRADE EM3 PARTES IGUAIS,COM MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A CADA 2,00MCHUMBADAS POR BAIXO E POR CIMA DA GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	898,55
3.13.17	14.002.0158-A	GRADE PARA SOLARIO DE PRISAO,EM BARRAS DE ACO 1020 DE D=1" ACADA 0,075M,SOLDADAS EM PERFIL I DE 4"X2.5/8"(ALMA 1CM),PROTEGIDA POR TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,MALHA DE 1",TAMBEM SOLDADA SOBRE A GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	39,69
3.13.18	14.002.0166-A	GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4" NA VERTICAL,ESPACADAS DE 10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 2"X3/8".FORNECIMENTOE COLOCACAO	M2	5,96
3.13.19	14.002.0203-A	GRADIL METALICO,RESISTENTE A AMBIENTES AGRESSIVOS,EXECUTADO PAINEL ACO GALV.SOLDADO(GRAMATURA MINIMA 40G/M2),MALHA RETA NGULAR 200X50MM FIO ACO DIAM.MINIMO 4,3MM,FIXADOS PERMANENTE MENTE MONTANTE ACO GALV.60X40MM(GRAMATURA MINIMA 275G/M2),AP ARAFUSAD	M2	42,75
3.13.20	14.002.0205-A	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5,70

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.13.21	14.002.0210-A	GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTES EM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TR AVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMP RIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E C OLOCACA	UN	3,00
3.13.22	14.002.0212-A	GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5,67
3.13.23	14.002.0218-A	CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1. 1/4",BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO G ALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1.1/4" E 3 TUBOS DE ACO GALVANIZA DO,HORI	M	7,60
3.13.24	14.002.0220-A	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	56,75
3.13.25	14.002.0227-A	QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,39
3.13.26	14.002.0230-A	QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA,COM TELA DE ARAME GALVANIZADONº12,MALHA DE 1", FIXADA EM GRADE DE FERRO EM CANTONEIRA EBARRA DE 3/4"X1/8" DE SECAO, ESPACADAS VERTICAL E HORIZONTALMENTE DE 50CM,CHUMBADA NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	55,48
3.13.27	14.002.0432-A	JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X0,60M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.13.28	14.002.0434-A	JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X0,80M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS(UM SUPERIOR E UM INFERIOR) E 2 PARTES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.13.29	14.003.0016-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHA S DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCUL ANTES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	7,61
3.13.30	14.003.0025-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.886,17
3.13.31	14.003.0028-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.738,96
3.13.32	14.003.0070-A	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	2,20
3.13.33	14.003.0076-A	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	1.024,22
3.13.34	14.003.0145-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 28,COM 50 CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,CONFORMEPROJETO Nº6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	23,91
3.13.35	14.003.0148-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3.760,30
3.13.36	14.003.0149-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM- AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,36
3.13.37	14.003.0160-A	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	169,30
3.13.38	14.003.0163-A	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	91,80
3.13.39	14.003.0164-A	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OU PRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,88
3.13.40	14.003.0165-A	PERFIL DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE VIDRO(BAGUETE),INCLUSIVE MANGUEIRA CRISTAL,DIAMETRO 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	99,79
3.13.41	14.003.0200-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3.685,99
3.13.42	14.003.0205-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	7,56

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.13.43	14.003.0220-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFIS SERIE 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,00
3.13.44	14.003.0225-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	250,72
3.13.45	14.003.0230-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	27,72
3.13.46	14.003.0243-A	SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.13.47	14.003.0260-A	PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 3/4"X1/8", FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DEPLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	304,60
3.13.48	14.004.0010-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	150,39
3.13.49	14.004.0015-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	642,07
3.13.50	14.004.0020-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 5MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0	152,41
3.13.51	14.004.0025-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO	M2	4,08
3.13.52	14.004.0040-A	VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO,OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	455,40
3.13.53	14.004.0045-A	VIDRO,FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO CANELADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,56
3.13.54	14.004.0048-A	VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	24,36
3.13.55	14.004.0100-A	ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,40
3.13.56	14.004.0120-A	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	31,09
3.13.57	14.004.0121-A	VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,74
3.13.58	14.004.0205-A	PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	20,58
3.13.59	14.005.0010-A	PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 4MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,92
3.13.60	14.006.0005-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	698,06
3.13.61	14.006.0008-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	23,00
3.13.62	14.006.0010-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2.635,10
3.13.63	14.006.0012-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3.296,22
3.13.64	14.006.0014-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3.162,39
3.13.65	14.006.0017-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 60X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.13.66	14.006.0019-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 70X210X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECI MENTO E COLOCACAO	UN	7,00
3.13.67	14.006.0021-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3,5CM,FOLHEA DANAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	UN	14,00
3.13.68	14.006.0025-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.13.69	14.006.0064-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 60X210X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
3.13.70	14.006.0085-A	PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP,MDF OU HDF) ,LEVE,MIOLO EM COLMEIA,PARA PINTURA,MEDINDO (80X210X3,5)CM,E XCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACA O	UN	80,59
3.13.71	14.006.0150-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3,5CM,EM 2FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID:5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.13.72	14.006.0155-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 140X210X3,5CM,EM 2FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.13.73	14.006.0160-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160CMX210X3,5CM,EM2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.13.74	14.006.0362-A	QUADRO DE MADEIRA DE LEI,PARA COLOCACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,INCLUSIVE ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00
3.13.75	14.006.0405-A	ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	40,08
3.13.76	14.006.0407-A	ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORN ECIMENTO E COLOCACAO	M	43,40
3.13.77	14.006.0409-A	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	76,80
3.13.78	14.006.0420-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES C OM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,93
3.13.79	14.006.0422-B	PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,COM 3CM DE E SPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,91
3.13.80	14.006.0424-A	JANELA DE MADEIRA DE LEI DE VENEZIANA DE ABRIR OU CORRER,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO	M2	6,38
3.13.81	14.006.0428-A	CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSI VE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.483,88
3.13.82	14.007.0010-A	FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADAPRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DECILINDRO, DE LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMARETANGULAR OU SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS3"X3" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO	UN	32,00
3.13.83	14.007.0020-A	FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO LATAOCROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E LINGUETA DE ACO;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-ESPELHO DE FORMA RETANGULAR EM LATAO CROMADO OU EM ALUMINIO ANODIZADO;-3 DOBRADICAS3"X3" EM LATAO CROMADO,C/PINOS BOLAS E ANEIS DE LATAO	UN	4,00
3.13.84	14.007.0025-A	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3"X3" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS	UN	3,00
3.13.85	14.007.0045-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO	UN	581,64
3.13.86	14.007.0065-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,INTERNAPARA BANHEIRO DE SERVICO, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,COM CHAPA-TESTA,LINGUETA E CUBO EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-TRANQUETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO,TRINCOACOPLADO, ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO	UN	628,92
3.13.87	14.007.0070-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SA NITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETAN GULAR,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GA	UN	1,00
3.13.88	14.007.0080-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA,DE ABRIR,PARA BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR,COM CHAPA-TESTA EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETATIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR, ACAB.CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COMPINO E BOLAS DE LATAO	UN	9,00
3.13.89	14.007.0101-A	FERRAGENS P/PORTAS DIVISORIAS,1 FOLHA,REVEST.MAD.OU LAMINADOVINILICO,CONST.FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO CENTRAL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO, MACANETA TIPO BOLA E ESPELHO CIRCULAR(CONJUNTO),ACABAMENTO CROMADO;-1 FECHO EMBUT.LATAO POLIDO,ACABAMENTO CROMADO,C/40CM;-3 DOBRADICAS DE 3"X2.1/2",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO	UN	2,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 10_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte6_compressed.pdf (49/93) 2710/5512

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.13.90	14.007.0165-A	FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA COM BAN DEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S EM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO V IDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.01 90)	UN	2,00
3.13.91	14.007.0175-A	FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE FORNECIMENTOSEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DOVIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	1,00
3.13.92	14.007.0185-A	FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRAE 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	5,00
3.13.93	14.007.0190-A	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM.FORNECIMENTO	UN	5,00
3.13.94	14.007.0195-A	FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJ UNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	UN	8,00
3.13.95	14.007.0200-A	FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DEALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA	UN	34,00
3.13.96	14.007.0250-0	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTA NDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO EM FERR RO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM LATAO,ACABAMEN TO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA DE ZAMAK POLIDO,ACABAMENT O CROM	UN	1,00
3.13.97	14.007.0250-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO EM FERRRO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA DE ZAMAK POLIDO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICAS	UN	609,16
3.13.98	14.007.0253-A	FECHADURA DE CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTA S DE MADEIRA,DE ENTRADA PRINCIPAL.FORNECIMENTO	UN	24,00
3.13.99	14.007.0256-A	FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE FORNE CIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA RETANGULAR EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO E POLIDO;-ESPELHO RETANGULAR OU SEMIELIPTICO,DE FER RO OU LA	UN	9,00
3.13.100	14.007.0258-A	FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,TIPO GORGE,TRINCOREVERSIVEL EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK,ACABAMENTO CROMADO,ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,EM LATAO LAMINADO COM ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.13.101	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA	UN	528,65
3.13.102	14.007.0278-A	DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.13.103	14.007.0280-A	DOBRADICA 3"X3",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE L ATAO.FORNECIMENTO	UN	53,00
3.13.104	14.007.0282-A	DOBRADICA 3"X2.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO	UN	396,03
3.13.105	14.007.0290-A	DOBRADICA 3"X2.1/2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO EBOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO	UN	188,00
3.13.106	14.007.0296-A	FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO	UN	113,00
3.13.107	14.007.0298-A	FECHO DE EMBUTIR DE ALAVANCA,EM LATAO CROMADO,DE 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO	UN	62,00
3.13.108	14.007.0302-A	FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 20CM.FORNECI MENTO	UN	8,00
3.13.109	14.007.0306-A	FECHO DE 80MM EM FERRO NIQUELADO,LINGUETA CENTRAL MOVEL.FORN ECIMENTO	UN	2,00
3.13.110	14.007.0314-0	MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DE MADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.13.111	14.007.0320-A	PUXADOR TUBULAR,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO	UN	12,00
3.13.112	14.007.0324-A	CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA, CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMEN TO	UN	1,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 10_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte6_compressed.pdf (50/95) 2711/5512

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.13.113	14.007.0328-A	PORTA CADEADO DE 4.1/2",DE FERRO ZINCADO.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.13.114	14.007.0332-A	TARGETA DE FIO REDONDO,DE 2",EM FERRO CROMADO.FORNECIMENTO	UN	6,00
3.13.115	14.007.0338-A	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	7,00
3.13.116	14.007.0340-A	CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE10MM.FORNECIMENTO	UN	7,00
3.13.117	14.007.0342-A	ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.13.118	14.007.0345-A	ESPELHO DO TRINCO DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.13.119	14.009.0010-A	COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 2 0CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	5,00
3.13.120	14.009.0020-A	COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 10CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	3,00
3.13.121	14.009.0040-A	COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3"X3.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	37,00
3.13.122	14.009.0045-A	COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2 .1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	5,00
3.13.123	14.009.0090-A	COLOCACAO DE FECHO DE SOBREPOR,DE FIO REDONDO,DE 20 OU 30CM, EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	7,00
3.13.124	14.010.0010-A	MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTUR A DE 6,00M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CON CRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.13.125	ES 40.15.0050	CONJUNTO DE FERRAGENS, PARA PORTAS DE DIVISORIAS TIPO EUCATEX, DURATEX OU SIMILAR, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM INSTALACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DAS DIVISORIAS) DE FECHADURA, ACABAMENTO CROMADO DE CILINDRO E 3 DOBRADICAS DE LATAO CROMADO DE (3"X2 1/2"), COM PINO BOLAS E ANEIS DE LATAO, LA FONTE OU SIMILAR.	UN	8,00
3.13.126	ES 44.05.0256	Vidro laminado, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	m2	17,63
3.13.127	ES 98.99.0150	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA CHAPA DE POLICARBONATO DE 10MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	M2	15,89
3.13.128	100696	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	5,00
3.13.129	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	23,00
3.13.130	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	6,00
3.13.131	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	6,00
3.13.132	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	8,02
3.13.133	102189	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. af_01/2021	UN	1,00
3.14		**CATEGORIA 15 - INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS**		
3.14.1	15.001.0076-A	ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (1,20X0,60X0,80)M,EM ALVE NARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,PAREDES DE MEIA VEZ ,RESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE (100X 60)CM E	UN	1,00
3.14.2	15.003.0176-A	GRELHA DE ACO INOX,10X10CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00
3.14.3	15.003.0177-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
3.14.4	15.003.0178-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	28,00
3.14.5	15.003.0179-A	GRELHA DE ACO INOX,15X15CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	27,00
3.14.6	15.003.0360-A	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	5,00
3.14.7	15.003.0361-A	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	6,00
3.14.8	15.003.0365-A	ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA,EXTERNA(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	3,00
3.14.9	15.003.0377-A	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00
3.14.10	15.003.0379-A	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	178,83

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 6115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.11	15.003.0390-0	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.12	15.003.0390-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.13	15.003.0391-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	526,00
3.14.14	15.003.0392-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	42,00
3.14.15	15.003.0394-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	150,00
3.14.16	15.003.0396-0	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
3.14.17	15.003.0398-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00
3.14.18	15.003.0405-A	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	9,00
3.14.19	15.003.0410-A	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	7,00
3.14.20	15.004.0010-A	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.14.21	15.004.0024-A	COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	6,00
3.14.22	15.004.0028-A	COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVAC AO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	4,00
3.14.23	15.004.0045-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	340,69
3.14.24	15.004.0046-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES	UN	1.878,39
3.14.25	15.004.0050-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA	UN	46,00
3.14.26	15.004.0051-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,E CONEXOES.EXCLUSIVE RALO SINFONADO	UN	9,00
3.14.27	15.004.0053-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,COM TAMPA CEGA	UN	16,00
3.14.28	15.004.0059-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES	UN	21,00
3.14.29	15.004.0060-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES	UN	315,55
3.14.30	15.004.0061-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNE CIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 2 5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES	UN	4,00
3.14.31	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	2,00
3.14.32	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	1.045,91

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.33	15.004.0064-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 2 TORNEIRAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	11,00
3.14.34	15.004.0065-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM E CONEXOES	UN	1,00
3.14.35	15.004.0070-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	1.073,55
3.14.36	15.004.0074-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA TURCA(EXCLUSIVE FORNECIME NTO DO APARELHO E DA VALVULA DE DESCARGA),COMPREENDENDO:3,00 M DE TUBO DE PVC DE 50MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM,CONEX OES E MONTAGEM	UN	2,00
3.14.37	15.004.0075-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,CONEXOES E MONTAGEM	UN	12,00
3.14.38	15.004.0076-A	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO	UN	9,00
3.14.39	15.004.0085-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,CONEXOES E MONTAGEM	UN	9,00
3.14.40	15.004.0086-0	REPARO EM CAIXA DE DESCARGA ELEVADA.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO	UN	1,00
3.14.41	15.004.0090-A	INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES	UN	16,00
3.14.42	15.004.0102-1	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILACAO	UN	7,00
3.14.43	15.004.0102-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILACAO	UN	39,00
3.14.44	15.004.0103-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO	UN	2,00
3.14.45	15.004.0104-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTOS COM3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO	UN	32,00
3.14.46	15.004.0105-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO	UN	387,53
3.14.47	15.004.0108-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO VENTILACAO	UN	36,00
3.14.48	15.004.0110-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO	UN	27,00
3.14.49	15.004.0125-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DES CARGA(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJUNTO DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,5 0M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA DESCARGA,LIGACAO ESG OTO C/2	UN	49,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.50	15.004.0126-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACA O DE ESGO	UN	10,00
3.14.51	15.004.0127-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DETUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM,AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO	UN	21,00
3.14.52	15.004.0131-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO ESGOTO C/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO VENTILACAO	UN	8,00
3.14.53	15.004.0133-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJ.DE DOISOU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DEVENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO DE VENTILACAO	UN	1,00
3.14.54	15.004.0150-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DETUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO SIFONADO	UN	327,25
3.14.55	15.004.0151-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO	UN	1,00
3.14.56	15.004.0160-A	INSTALACAO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE UM CHUVEIRO EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),ATE 4 CHUVEIROS,COMPREENDENDO:1,50M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 1,00M DETUBO DE PVC DE 25MM	UN	9,00
3.14.57	15.004.0170-A	RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
3.14.58	15.004.0175-B	RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
3.14.59	15.004.0176-A	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEVADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	0	11,00
3.14.60	15.004.0180-A	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	768,09
3.14.61	15.004.0181-A	RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
3.14.62	15.004.0190-A	LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE PVCDE 50MM SOLDAVEL,COM CONEXOES	UN	97,54
3.14.63	15.004.0251-A	APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO),COM INSTALACAO APARENTE,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE SOBREPOR E CAIXA DE SOBREPOR,INCLUSIVE ABRACADEIRAS.INSTALACAO E ASSENTAMENTO	UN	2,00
3.14.64	15.004.0320-A	TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,90°,AZUL,COM BOLSAS SOLDAVEIS,DE 5 0MM.FORNECIMENTO	UN	3,00
3.14.65	15.004.0620-A	GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 200X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	350,00

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID:5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.66	15.005.0010-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMEN TO DO APARELHO,REGISTRO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES	UN	1,00
3.14.67	15.005.0030-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES	UN	12,00
3.14.68	15.005.0201-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	1,00
3.14.69	15.005.0202-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	1,00
3.14.70	15.005.0203-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	10,00
3.14.71	15.005.0255-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	157,00
3.14.72	15.007.0204-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
3.14.73	15.007.0206-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.14.74	15.007.0208-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.75	15.007.0210-A	PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.76	15.007.0214-A	SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	104,00
3.14.77	15.007.0216-0	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00
3.14.78	15.007.0216-A	TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.79	15.007.0400-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00
3.14.80	15.007.0405-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00
3.14.81	15.007.0410-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.14.82	15.007.0415-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.14.83	15.007.0420-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00
3.14.84	15.007.0425-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.85	15.007.0435-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.14.86	15.007.0498-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.14.87	15.007.0501-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.14.88	15.007.0504-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.14.89	15.007.0507-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.90	15.007.0511-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS D E FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DI SJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E CO LOCACA	UN	1,00
3.14.91	15.007.0514-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.92	15.007.0517-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.14.93	15.007.0529-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.94	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	547,34
3.14.95	15.007.0572-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	18,00
3.14.96	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	400,77
3.14.97	15.007.0576-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	31,00
3.14.98	15.007.0577-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.99	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	33,00
3.14.100	15.007.0601-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	293,75
3.14.101	15.007.0602-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPOC.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.14.102	15.007.0605-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
3.14.103	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
3.14.104	15.007.0609-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	367,61
3.14.105	15.007.0616-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 630A,65KA,MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.106	15.007.0617-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.107	15.007.0643-A	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.14.108	15.007.0705-A	CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.109	15.008.0020-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00
3.14.110	15.008.0025-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00
3.14.111	15.008.0030-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.200,00
3.14.112	15.008.0035-A	FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	711,43
3.14.113	15.008.0080-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.581,00
3.14.114	15.008.0085-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4.876,60
3.14.115	15.008.0090-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	6.443,00
3.14.116	15.008.0095-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	131,45
3.14.117	15.008.0100-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3.931,62
3.14.118	15.008.0105-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.012,48
3.14.119	15.008.0112-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	950,00
3.14.120	15.008.0115-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 5 0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	400,00
3.14.121	15.008.0125-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	69,55
3.14.122	15.008.0159-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO: PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOC ACAO	M	1.190,00
3.14.123	15.008.0163-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA,BIPOLAR,2X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO	M	1.850,00
3.14.124	15.008.0167-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	300,00
3.14.125	15.008.0173-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	126,00
3.14.126	15.008.0175-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.215,00
3.14.127	15.008.0187-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X50MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	450,00
3.14.128	15.008.0189-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X70MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00
3.14.129	15.008.0210-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	475,00

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.130	15.008.0220-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 0MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	448,00
3.14.131	15.008.0225-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00
3.14.132	15.008.0232-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	400,00
3.14.133	15.008.0240-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,00
3.14.134	15.008.0302-A	FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0	300,00
3.14.135	15.008.0391-A	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	90,00
3.14.136	15.009.0130-A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00
3.14.137	15.009.0140-A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	41,00
3.14.138	15.010.0071-A	CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 4 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00
3.14.139	15.010.071-A	CABO COAXIAL RG-06,ALCANCE MAXIMO 450M,PARA INSTALACAO CFTV. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	490,00
3.14.140	15.011.0021-A	ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE PARAMEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOSDE ENTRADA E SAIDA	UN	1,00
3.14.141	15.011.0024-A	ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA ENTRE 8,0 E 23,2KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA	UN	1.443,95
3.14.142	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	13,00
3.14.143	15.015.0021-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	2.166,03
3.14.144	15.015.0022-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	70,00
3.14.145	15.015.0025-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	31,00
3.14.146	15.015.0026-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	32,00
3.14.147	15.015.0035-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	27,00
3.14.148	15.015.0036-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	961,73
3.14.149	15.015.0040-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME	UN	24,00

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-45

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.150	15.015.0041-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	22,00
3.14.151	15.015.0051-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	57,00
3.14.152	15.015.0052-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO	UN	3,00
3.14.153	15.015.0066-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	22,00
3.14.154	15.015.0071-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR	UN	5,00
3.14.155	15.015.0080-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	25,00
3.14.156	15.015.0081-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	3,00
3.14.157	15.015.0096-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	1.647,87
3.14.158	15.015.0102-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS,CON	UN	1,00
3.14.159	15.015.0105-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE S OBREPOR	UN	1,00
3.14.160	15.015.0108-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L	UN	10,00
3.14.161	15.015.0121-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L	UN	49,00
3.14.162	15.015.0136-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L	UN	2,00
3.14.163	15.015.0142-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS,CON	UN	2,00
3.14.164	15.015.0171-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E CONEXOES	UN	7,00
3.14.165	15.015.0175-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXA S E CONEXOES	UN	5,00
3.14.166	15.015.0177-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES	UN	12,00
3.14.167	15.015.0199-A	INSTALACAO DE CONJUNTO DE 4 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO: 5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN	2,00
3.14.168	15.015.0201-A	INSTALACAO DE CONJUNTO DE 3 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN	7,00
3.14.169	15.015.0202-A	INSTALACAO DE CONJUNTO DE 2 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO: 3 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN	1,00
3.14.170	15.015.0203-A	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN	94,00

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID:5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.171	15.015.0213-A	INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	305,65
3.14.172	15.015.0221-A	INSTALACAO APARENTE DE PONTO PARA 2(DOIS) VENTILADORES DE TETO,EQUIVALENTE A 2,67 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC DE 3/4",25,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO	0	26,00
3.14.173	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1.247,01
3.14.174	15.015.0251-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO	UN	96,00
3.14.175	15.015.0255-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1.357,68
3.14.176	15.015.0256-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	269,25
3.14.177	15.015.0257-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DEPVC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO	UN	18,00
3.14.178	15.015.0258-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO	UN	70,00
3.14.179	15.015.0260-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	59,00
3.14.180	15.015.0261-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A	UN	46,00
3.14.181	15.015.0265-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	32,00
3.14.182	15.015.0266-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	13,00
3.14.183	15.015.0270-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
3.14.184	15.015.0271-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	UN	5,00
3.14.185	15.015.0275-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	8,00
3.14.186	15.015.0276-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	36,00
3.14.187	15.015.0280-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
3.14.188	15.015.0285-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R	UN	9,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.189	15.015.0295-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	2,00
3.14.190	15.015.0296-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	3,00
3.14.191	15.015.0300-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	6,00
3.14.192	15.015.0310-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	2,00
3.14.193	15.015.0311-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	UN	32,00
3.14.194	15.015.0315-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	12,00
3.14.195	15.015.0316-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	7,00
3.14.196	15.016.0170-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES	UN	1,00
3.14.197	15.016.0193-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EQUIVALENTE A 3 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	5,00
3.14.198	15.016.0196-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EQUIVALENTE A 4 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",25,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	4,00
3.14.199	15.016.0199-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EQUIVALENTE A 5 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	9,00
3.14.200	15.017.0155-A	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 1,5 A 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	112,00
3.14.201	15.017.0195-A	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNE CIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.14.202	15.017.0230-0	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00
3.14.203	15.017.0230-A	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.14.204	15.017.0235-A	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00
3.14.205	15.017.0250-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	33,00
3.14.206	15.017.0260-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.14.207	15.017.0280-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.14.208	15.017.0285-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00
3.14.209	15.017.0295-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.210	15.017.0300-A	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00
3.14.211	15.017.0320-A	CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.14.212	15.017.0327-A	CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.14.213	15.017.0332-A	CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
3.14.214	15.018.0015-A	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO B,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00
3.14.215	15.018.0030-A	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO C,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	102,00
3.14.216	15.018.0035-A	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.14.217	15.018.0055-A	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO E,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.14.218	15.018.0085-A	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LL,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00
3.14.219	15.018.0095-A	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO X,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
3.14.220	15.018.0102-A	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO TB,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.221	15.018.0110-A	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM ATO T,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
3.14.222	15.018.0118-A	CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	73,00
3.14.223	15.018.0119-A	CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	6,00
3.14.224	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO RNECIMENTO E COLOCACAO	UN	29,00
3.14.225	15.018.0130-A	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00
3.14.226	15.018.0133-A	CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00
3.14.227	15.018.0175-A	CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PR E-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E CO LOCACAO	M	30,00
3.14.228	15.018.0260-0	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.14.229	15.018.0260-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.230	15.018.0265-0	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.14.231	15.018.0305-A	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.232	15.018.0325-A	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	28,00
3.14.233	15.018.0467-A	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00
3.14.234	15.018.0468-A	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	192,79
3.14.235	15.018.0472-A	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	85,57
3.14.236	15.018.0474-A	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	101,38
3.14.237	15.018.0479-A	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	138,50
3.14.238	15.018.0514-A	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	63,00

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.239	15.018.0751-A	TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.14.240	15.019.0020-A	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	153,00
3.14.241	15.019.0025-A	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.14.242	15.019.0035-A	INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
3.14.243	15.019.0040-A	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	31,00
3.14.244	15.019.0050-A	TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	409,00
3.14.245	15.019.0052-A	TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	39,00
3.14.246	15.019.0055-A	TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	45,00
3.14.247	15.019.0057-A	TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	83,00
3.14.248	15.019.0070-A	ESPELHO PLASTICO 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	60,00
3.14.249	15.019.0081-A	TOMADA TIPO RJ11,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.250	15.019.0082-A	TOMADA TIPO RJ11,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIME NTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.14.251	15.019.0090-A	TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	35,00
3.14.252	15.019.0095-A	TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	48,00
3.14.253	15.020.0010-A	RECEPTACULO DE LOUCA PARA PENDENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.14.254	15.020.0027-A	LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA,DE 50W-12V.FORNECIMENTO E COL OCACAO	UN	6,00
3.14.255	15.020.0034-A	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	26,00
3.14.256	15.020.0040-A	LAMPADA FLUORESCENTE,TRIFOSFORO,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCA CAO	UN	37,00
3.14.257	15.020.0055-A	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,DE 400W.FORNECIMENTO E COLOCACA O	UN	5,00
3.14.258	15.020.0061-A	LAMPADA MISTA,DE 500W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00
3.14.259	15.020.0080-A	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
3.14.260	15.020.0090-A	LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 250W-220V,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00
3.14.261	15.020.0095-A	LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 400W-220V,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	135,00
3.14.262	15.020.0100-A	LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 2000W-220V,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	18,00
3.14.263	15.020.0156-A	LAMPADA LED,BULBO,A60,9W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	46,00
3.14.264	15.020.0158-A	LAMPADA LED,BULBO,A60,10,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	1,00
3.14.265	15.020.0170-A	LAMPADA LED,TUBULAR,600MM,T8,9W,FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 9 00LM	UN	28,00
3.14.266	15.020.0173-A	LAMPADA LED,TUBULAR,1200MM,T8,18W,FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE1850LM	UN	367,00
3.14.267	15.020.0175-A	LAMPADA LED,TUBULAR,HF 1200MM,T5,26W,FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 3900LM	UN	77,00
3.14.268	15.020.0210-A	LAMPADA LED,BULBO,A60,20W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	110,00
3.14.269	15.020.0220-A	LAMPADA LED,BULBO,A60,30W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00
3.14.270	15.028.0005-A	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	1,00
3.14.271	15.028.0010-A	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	1.962,50
3.14.272	15.028.0017-A	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO.	UN	1,00
3.14.273	15.028.0025-A	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	4,00
3.14.274	15.029.0010-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	43,00
3.14.275	15.029.0011-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	42,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.276	15.029.0012-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.14.277	15.029.0013-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.278	15.029.0014-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.14.279	15.029.0016-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.14.280	15.029.0018-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.281	15.029.0020-A	REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	59,06
3.14.282	15.030.0032-A	REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
3.14.283	15.030.0034-A	REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.14.284	15.030.0036-A	REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.14.285	15.030.0038-A	REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00
3.14.286	15.030.0040-A	REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.14.287	15.030.0078-A	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.14.288	15.035.0011-A	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	28,00
3.14.289	15.036.0027-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O	M	13,00
3.14.290	15.036.0028-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	311,00
3.14.291	15.036.0029-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O	M	36,00
3.14.292	15.036.0030-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	6,00
3.14.293	15.036.0031-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	72,50
3.14.294	15.036.0032-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	217,00
3.14.295	15.036.0033-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O	M	71,00
3.14.296	15.036.0035-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEN DAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMEN TO	M	102,80
3.14.297	15.036.0037-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	71,06
3.14.298	15.036.0038-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	11,00
3.14.299	15.036.0039-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	80,00
3.14.300	15.036.0040-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	15,50
3.14.301	15.036.0041-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	101,89
3.14.302	15.036.0045-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,00
3.14.303	15.036.0046-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXO ES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O	M	33,00
3.14.304	15.036.0048-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEX OES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMEN TO	M	166,50

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.305	15.036.0050-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	40,80
3.14.306	15.036.0051-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	12,00
3.14.307	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO	M	81,90
3.14.308	15.036.0053-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO	M	46,00
3.14.309	15.036.0061-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	94,00
3.14.310	15.036.0062-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	81,60
3.14.311	15.036.0064-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	12,00
3.14.312	15.036.0065-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CU RVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO	M	1,20
3.14.313	15.036.0070-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	684,07
3.14.314	15.036.0071-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00
3.14.315	15.036.0072-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	70,00
3.14.316	15.036.0073-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",INCLUSIVE CONE XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	12,00
3.14.317	15.036.0079-0	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
3.14.318	15.036.0080-A	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	330,00
3.14.319	15.036.0141-A	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	23,86
3.14.320	15.037.0011-A	CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVEEMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	5,00
3.14.321	15.038.0041-A	CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO	UN	25,00
3.14.322	15.038.0042-A	CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO	UN	3,00
3.14.323	15.038.0101-A	LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO	UN	22,00
3.14.324	15.038.0121-A	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO	UN	2,00
3.14.325	15.038.0201-A	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO	UN	8,00
3.14.326	15.038.0202-A	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO	UN	5,00
3.14.327	15.038.0206-A	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO	UN	11,00
3.14.328	15.038.0207-A	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO	UN	3,00
3.14.329	15.038.0208-A	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO	UN	4,00
3.14.330	15.038.0218-A	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO	UN	20,00
3.14.331	15.038.0220-A	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO	UN	2,00
3.14.332	15.038.0241-A	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO	UN	12,00
3.14.333	15.038.0244-A	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO	UN	24,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.334	15.038.0251-A	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FO RNECIMENTO	UN	5,00
3.14.335	15.038.0254-A	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FO RNECIMENTO	UN	4,00
3.14.336	15.038.0257-A	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 110MMX85MM.F ORNECIMENTO	UN	1,00
3.14.337	15.038.0265-A	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FO RNECIMENTO	UN	4,00
3.14.338	15.038.0270-A	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 75MMX50MM.FO RNECIMENTO	UN	1,00
3.14.339	15.038.0294-A	CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO	UN	4,00
3.14.340	15.038.0305-A	CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.14.341	15.038.0306-A	CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	7,00
3.14.342	15.038.0308-A	CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO	UN	3,00
3.14.343	15.038.0321-A	JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.14.344	15.038.0323-A	JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO	UN	3,00
3.14.345	15.038.0325-A	JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO	UN	4,00
3.14.346	15.038.0335-A	JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO	UN	8,00
3.14.347	15.038.0336-A	JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	27,00
3.14.348	15.038.0337-A	JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO	UN	11,00
3.14.349	15.038.0338-A	JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO	UN	3,00
3.14.350	15.038.0339-A	JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO	UN	63,00
3.14.351	15.038.0340-A	JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO	UN	16,00
3.14.352	15.038.0341-A	JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.14.353	15.038.0358-A	LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.14.354	15.038.0360-A	LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.14.355	15.038.0376-A	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.14.356	15.038.0386-A	TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	5,00
3.14.357	15.038.0387-A	TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO	UN	10,00
3.14.358	15.038.0389-A	TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO	UN	16,00
3.14.359	15.038.0390-A	TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.14.360	15.038.0391-A	TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	3,00
3.14.361	15.038.0393-A	TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO	UN	3,00
3.14.362	15.038.0404-A	TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO	UN	36,00
3.14.363	15.038.0425-A	UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.14.364	15.038.0431-A	JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FO RNECIMENTO	UN	15,00
3.14.365	15.038.0456-A	JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25M MX1/2".FORNECIMENTO	UN	2,00
3.14.366	15.038.0457-A	JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25M MX3/4".FORNECIMENTO	UN	1,00
3.14.367	15.045.0011-A	EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA	UN	28,00
3.14.368	15.045.0026-A	CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE A PECA	UN	11,00
3.14.369	15.045.0070-B	CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 2", EXCLUSIVE A PECA	UN	19,00
3.14.370	15.045.0076-A	CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE A PECA	UN	4,09
3.14.371	15.045.0087-A	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,S OLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	4,00
3.14.372	15.045.0091-A	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 25MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	65,00
3.14.373	15.045.0092-A	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	18,00
3.14.374	15.045.0094-A	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	60,00
3.14.375	15.045.0095-A	CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE A PECA	UN	20,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.376	15.045.0110-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	M	731,87
3.14.377	15.045.0111-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	M	45,92
3.14.378	15.045.0115-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	M	41,50
3.14.379	15.045.0116-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	M	1,50
3.14.380	15.045.0118-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	M	6,50
3.14.381	15.045.0120-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"	M	136,80
3.14.382	15.045.0121-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"	M	537,37
3.14.383	15.058.0050-A	FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONSIDERANDO O CONSUMO MENSAL DE ATE 30,00M3,TARIFA "B"	M3XMES	30,00
3.14.384	15.058.0060-A	ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0050 E 15.058.0055,CONSIDERANDO O CONSUMO MENSAL MAIOR QUE 130,00M3	M3XMES	490,00
3.14.385	15.075.0010-A	LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,10M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAODE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M	UN	2,00
3.14.386	15.075.0011-A	LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,15M DE DIAMETR O,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO DE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M	UN	1,00
3.14.387	IT 24.04.0071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)	m	3,00
3.14.388	IT 24.08.0053	ELETRODUTO DE PVC ASPIRAL CORRUGADO, DIÂMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	M	12,70
3.14.389	IT 24.48.0156	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, TRIFÁSICO, PARA 12 CIRCUITOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	0	1,00
3.14.390	IT 24.58.0150	CONTACTOR MAGNETICO, COM BOBINA DE 32A, 220V/60HZ, MODELO 3TB-44, SIEMENS OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)	UN	1,00
3.14.391	IT 24.64.0109	RELE TERMICO DE 16 A A 25 A. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)	UN	1,00
3.14.392	IT 25.34.0364	CABO DE COBRE RIGIDO, ISOLADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, 16MM2, 1000V, REFERENCIA SINTENAX, PIRELLI OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	500,00
3.14.393	IT 25.34.0367	CABO DE COBRE RIGIDO, 1KV, PVC/70OC, 25MM2. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	500,00
3.14.394	IT 25.48.0400	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTO NEUTRO E TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	4,00
3.14.395	IT 25.50.0150	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO EM CAIXA MOLDADA, UNIPOLAR DE 70A. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1,00
3.14.396	IT 25.50.0200	DISJUNTOR, TRIPOLAR, TIPO C, DE 10A A 50A, ELETROMAR OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	6,00
3.14.397	IT 25.50.0450	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR DE 100A, 35/50KA, REFERENCIA XS100NS, TERASAKI OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	2,00
3.14.398	IT 25.50.0453	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR DE 125A, 35/50KA, REFERENCIA XS225NS, TERASAKI OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	5,00
3.14.399	IT 25.52.0150	CHAVE COMUTADORA COM BOTAO XB2 BD21 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00
3.14.400	IT 25.52.0600	CHAVE BOIA, AUTOMATICA, DE MERCURIO, UNIPOLAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
3.14.401	IT 29.20.0100	PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS, PÁTIOS OU FACHADAS, PARA LÂMPADA STANDARD ATÉ 500W, OU MISTA ATÉ 250W, MODELO LE-512, LUMEN ELETROMETALÚRGICA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	UN	178,00
3.14.402	IT 29.35.0068	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO, TUBULAR, DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1200 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 3000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 80, BASE G12, VIDA ÚTIL MÍNIMA 10.000H, OSRAM POWERSTAR HQI-T 150 WDL OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	UN	125,00
3.14.403	IT 29.35.0070	LÂMPADA A VAPOR METÁLICO, TUBULAR, DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1200 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 3000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES 80, BASE G12, VIDA ÚTIL MÍNIMA 10.000H, OSRAM POWERSTAR HQI-T 150 WDL OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	UN	41,00
3.14.404	1613	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE "110" A, TENSAO NOMINAL DE "500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O LUGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.14.405	2579	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	UM	4,00
3.14.406	2617	*TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIROLA, EM BARRAS DE 6,00M, DE 100MM*	UN	8,00
3.14.407	3509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
3.14.408	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	11,00
3.14.409	3658	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
3.14.410	4351	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	UN	416,00
3.14.411	6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UM	1,00
3.14.412	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12,00
3.14.413	11413	TUBO METALON DE 1.1/4"	M	15,00
3.14.414	13888	Tampa de encaixe para eletrocalha perfurada ou lisa, 300x3000mm	UN	47,00
3.14.415	14654	ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M)	KG	4,99
3.14.416	20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2,00
3.14.417	20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2,00
3.14.418	20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	6,00
3.14.419	20181	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1,00
3.14.420	30101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	9,00
3.14.421	39773	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	UN	1,00
3.14.422	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	2,00
3.14.423	39812	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	UN	16,00
3.14.424	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	62,00
3.14.425	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
3.14.426	89867	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	UN	12,00
3.14.427	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
3.14.428	89869	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022	UN	10,00
3.14.429	91959	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	6,00
3.14.430	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
3.14.431	92008	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	64,00
3.14.432	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.14.433	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
3.14.434	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
3.14.435	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.14.436	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.14.437	101904	CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.14.438	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	#N/A	3,00
3.15		**CATEGORIA 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO**		
3.15.1	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15,12

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5115772-55

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.15.2	16.001.0055-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2.234,77
3.15.3	16.001.0056-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.635,41
3.15.4	16.001.0060-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	20,00
3.15.5	16.001.0061-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	586,87
3.15.6	16.001.0085-A	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	110,06
3.15.7	16.001.0116-A	CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	166,86
3.15.8	16.001.0118-A	RIPA DE MADEIRA SERRADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0	30,00
3.15.9	16.002.0005-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	1.811,72
3.15.10	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	1.668,66
3.15.11	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE C UMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FO RNECIMENTO E COLOCACAO	M2	29,40
3.15.12	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	218,12
3.15.13	16.002.0025-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAI S DUPLAS,LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS,PRESAS COM ARGAMASSA DE CI MENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	20,00
3.15.14	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	M	581,15
3.15.15	16.003.0020-A	FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS,TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS)COM ARAME DE COBRE Nº16.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	550,00
3.15.16	16.004.0015-A	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	497,57
3.15.17	16.004.0018-A	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	109,70
3.15.18	16.004.0025-A	COBERTURA EM TELHA TIPO CALHA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 44CM DE LARGURA,COMESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	209,76
3.15.19	16.004.0035-A	CUMEEIRA ARTICULADA SUPERIOR E INFERIOR,DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2,60
3.15.20	16.004.0040-A	CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA EESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	84,00
3.15.21	16.005.0004-A	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDAPELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	118,83

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.15.22	16.005.0006-A	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.006,47
3.15.23	16.005.0007-A	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	595,81
3.15.24	16.005.0008-A	CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	16,90
3.15.25	16.005.0015-A	CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE0,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	230,00
3.15.26	16.005.0018-A	CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE0,7MM E DESENVOLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	328,00
3.15.27	16.005.0027-A	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO	M	192,11
3.15.28	16.005.0028-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,5X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	30,00
3.15.29	16.005.0028-A	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,5X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	86,07
3.15.30	16.005.0030-A	COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES (INTERNA E EXTERNA),NO MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NA ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	268,14
3.15.31	16.005.0035-A	COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NAESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.106,38
3.15.32	16.005.0050-0	RUFO EM GALVALUME,COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1265X600X0,5)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	40,00
3.15.33	16.005.0056-A	CUMEEIRA EM GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1265X600X0,5)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	35,21
3.15.34	16.005.0075-A	COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	332,18
3.15.35	16.007.0021-A	COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	979,75
3.15.36	16.007.0023-A	CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNEC IMENTO E COLOCACAO	M	19,16
3.15.37	16.007.0027-A	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	180,45
3.15.38	16.007.0030-A	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	52,00
3.15.39	16.007.0038-A	CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA GALVANIZADA N°26, COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	52,00
3.15.40	16.011.0030-A	COBERTURA EM CHAPAS DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6MM DE ESPESSURA,INCLUSIVE FIXACAO,EXCLUSIVE ESTRUTURA.MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	15,89
3.15.41	16.011.0045-A	COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICA S,PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADA C/FIBRA VIDRO,C/ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOS U.V.,ESP.1,3MM,USO ONDE SE REQUER ILUMINACAO NATURAL M AIS VITR	M2	10,77
3.15.42	16.011.0050-a	COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICA S,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADA C/FRIBR A DE VIDRO,ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOS U.V.,ESTRUT.C/VEU INTERNO POLIESTER,ESP.1,5MM,USO ONDE REQU ER ILUMINACAO NATURAL CONTROLADA,LARG.990MM E 1020MM,COMPR.A TE 6,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	36,00
3.15.43	16.013.0001-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	1.216,00

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.15.44	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	1.459,65
3.15.45	16.013.0005-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,ONDULADAS,T IPO CONVENCIONAL,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO D O MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	9,28
3.15.46	16.013.0007-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS METALICAS DE 0,5MM A 0,8MMDE ESPESSURA	M2	774,83
3.15.47	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU C OLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.MEDIDA S PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	467,23
3.15.48	16.015.0001-A	SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE TRANCADO,COM ESPE SSURA APROXIMADA ENTRE 0,15MM E 0,17MM,INCLUSIVE MADEIRAMENT O DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	189,20
3.15.49	16.020.0001-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME ROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MIN IMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTIC O BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRAT O CAIM	M2	418,84
3.15.50	16.020.0003-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO IV-A,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCL.ESTE,EM SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA.	M2	1.179,13
3.15.51	16.021.0002-A	IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMERICO EM SO LUCAO,APLICADA A FRIO,CONSIDERADO O CONSUMO DE 0,40KG/M2 DO PRIMER EM UMA DEMAO E 4KG/M2 DE ASFALTO RECOMENDADO,COM REFO RCO DE UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER,MALHA DE 2X2MM	M2	381,85
3.15.52	16.022.0010-A	IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO ADESIVA,RECOBERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2	M2	659,52
3.15.53	16.022.0012-A	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA,TIPO II-C EM FORMA DE TIRA DE 32CM DE LARGURA POR 10M DE COMPRIMENTO,ESPESSURA DE 3MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2	M2	15,00
3.15.54	16.023.0005-A	IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA ESTIRENADA,TEOR DE DIOXIDO TITANIO(EM MASSA)ACIMA 2,2% E APLICACAO EM6 OU DEMAIS DEMAOS ATE ATINGIR CONSUMO 3,5KG/M2 E REFORCO COM TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOSDE CIMENTO POLIMERICO,ATE ATINGIR CONSUMO 2,00KG/M2	M2	589,50
3.15.55	16.024.0005-A	IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO III-B C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATOC/CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO	M2	1.166,76
3.15.56	16.024.0009-A	IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADOC/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO III-B ESP.3MM,ATINGINDO APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OUCINZA,APLICADA C/CHAMA MACARICO PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,EXCL.REGULARIZACAO	M2	349,50
3.15.57	16.026.0001-A	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,ABNTNBR 11905,APLICANDO 4 DEMAOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA BASE ACRILICA CONSUMO 0,20L/M2/DEMAO,C/TRAT.CONCRETO ELIXAM.OU HIDROJAT.P/RETIRADA REBARBAS,EXCL.PREPARO SUPERF.	M2	377,19
3.15.58	16.030.0010-A	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,COM 5 DEMAOS	M2	1.111,98
3.15.59	16.030.0030-0	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS	M2	167,17

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.15.60	16.030.0030-A	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS	M2	1.482,33
3.15.61	16.034.0003-A	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS,MACICOS,SEM A PRESENCA DE CAL,COM ABSORCAO DE UMIDADE DOSOLO (UMIDADE ASCENDENTE),EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS,CONSUMO DE 2KG/M2,QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO,COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO	M2	82,72
3.15.62	16.035.0005-A	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM	M	84,00
3.15.63	16.036.0015-A	IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 1,20MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA	M2	280,45
3.15.64	16.036.0020-A	IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 2,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA	M2	130,88
3.15.65	16.036.0022-A	IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN CEL,CO	M2	297,50
3.15.66	16.036.0030-A	IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONCRETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADOCOM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MMDE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA	M2	36,00
3.15.67	16.036.0062-A	IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA ,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,50 MM DE	M2	93,89
3.15.68	CI 04.55.0050	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR PARA CAIXILHO COM PAINEL FIXO, ESPESSURA DE 10MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO)	M2	90,60
3.15.69	4412	RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	250,00
3.16		**CATEGORIA 17 - PINTURAS**		
3.16.1	17.012.0040-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PA RA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE S UPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE	M2	737,37
3.16.2	17.013.0030-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	5.797,26
3.16.3	17.013.0070-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO ALISADO A COLHER OU CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA,DE SECAGEM RAPIDA,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DEACABAMENTO	M2	670,20
3.16.4	17.013.0100-A	PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI ,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMA OS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	53,15
3.16.5	17.014.0015-A	PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO	KG	11.718,32
3.16.6	17.017.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL	M2	2.875,95
3.16.7	17.017.0050-A	PINTURA INTERNA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO	M2	4.451,22

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.16.8	17.017.0053-A	PINTURA SOBRE PAREDES DE TIJOLOS CERAMICOS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	912,19
3.16.9	17.017.0061-A	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVELIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	451,75
3.16.10	17.017.0100-A	PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR	M2	2.732,55
3.16.11	17.017.0110-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO	M2	610,60
3.16.12	17.017.0120-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE PREPARO	M2	839,06
3.16.13	17.017.0140-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	70,56
3.16.14	17.017.0150-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COMESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,NA COR E TIPO DA EXISTENTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	559,37
3.16.15	17.017.0155-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	678,58
3.16.16	17.017.0175-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	1.137,27
3.16.17	17.017.0176-A	REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE	0	121,50
3.16.18	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	3.973,54
3.16.19	17.017.0300-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	34.460,15
3.16.20	17.017.0301-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	19,15
3.16.21	17.017.0301-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BR ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOX IDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	378,73
3.16.22	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	2.591,09
3.16.23	17.017.0321-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS C ONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE	M2	10,15
3.16.24	17.017.0350-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO	M2	5.836,90
3.16.25	17.017.0362-A	UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA NOS SERVICOS DOS ITENS 17.017.0360 OU 17.017.0361	M2	1.385,93
3.16.26	17.017.0365-A	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	44.153,09
3.16.27	17.018.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DEMASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	21.141,89
3.16.28	17.018.0015-A	PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO EXISTENTE	M2	6.389,63

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.16.29	17.018.0031-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	56.969,81
3.16.30	17.018.0041-A	UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DOS ITENS 17.018.0020 E 17.018.0031	M2	13.432,26
3.16.31	17.018.0050-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVE SELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	3.971,14
3.16.32	17.018.0060-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	56.102,53
3.16.33	17.018.0080-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD,CONFORME ABNTNBR 15079,PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	377,63
3.16.34	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	894,41
3.16.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	4.737,36
3.16.36	17.018.0111-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE CONCRETO APICOADO,INCLUSIVELIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	3.703,75
3.16.37	17.018.0113-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO	M2	8,22
3.16.38	17.018.0115-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMA OS DE ACABAMENTO	M2	27.392,52
3.16.39	17.018.0116-A	UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DOS ITENS 17.018.0110 OU 17.018.0115	M2	6.821,82
3.16.40	17.018.0117-A	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,C LASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PAR A INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA CO R EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,U MA DEM	M2	1.117,49
3.16.41	17.018.0185-A	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	5.423,60
3.16.42	17.018.0210-A	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS,COM IMPERMEABILIZANTE INCOLORA BASE DE SILICONE,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	172,54
3.16.43	17.018.0250-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	28,35
3.16.44	17.018.0260-A	DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DO ITEM 17.018.0250 OU 17.018.0254	M2	1.755,12
3.16.45	17.020.0010-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PA RA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZAN TE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAM ENTO	M2	16,84
3.16.46	17.020.0040-A	ENCERAMENTO DE MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERN IZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMAOS DE C ERA,CADA QUAL SEGUIDA DE ABERTURA DE BRILHO A ESCOVA E FLANE LA	M2	28,04
3.16.47	17.020.0070-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM SUPERFICIE INTERIOR,COM VERNIZPOLIURETANO BRILHANTE E TRANSPARENTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMADEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	190,25

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.16.48	17.025.0005-1	PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM BRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	104,00
3.16.49	17.025.0009-A	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAOPOROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	M2	193,04
3.16.50	17.025.0010-A	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS	M2	4.585,92
3.16.51	17.025.0040-B	PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS	M2	117,85
3.16.52	17.035.0030-A	REMOCAO DE PINTURA A OLEO,ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES	M2	9.925,26
3.16.53	17.035.0040-A	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES	M2	92.948,20
3.16.54	17.040.0021-A	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A CRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELA DOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS ,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA	M2	71,16
3.16.55	17.040.0024-0	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	307,80
3.16.56	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	3.430,85
3.16.57	17.040.0050-A	PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820	UN	3,00
3.16.58	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.671,25
3.16.59	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1.538,48
3.16.60	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	230,66
3.16.61	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	7.499,82
3.17		**CATEGORIA 18 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELETRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS**		
3.17.1	18.002.0010-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	4,00
3.17.2	18.002.0012-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	9,00
3.17.3	18.002.0013-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35 ,5)CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEI RA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.17.4	18.002.0014-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DEPAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DEFIXACAO.FORNECIMENTO	UN	3,00
3.17.5	18.002.0015-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	9,00
3.17.6	18.002.0016-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO CROMADO DE 1/2".FORNECIMENTO.	UN	8,00

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID:5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.17.7	18.002.0022-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (53X43)CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	363,50
3.17.8	18.002.0027-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	7,00
3.17.9	18.002.0028-A	CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,EXCLUSIVE RABICHO,SIFA O,TORNEIRA E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO	UN	12,00
3.17.10	18.002.0031-A	TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (60X56)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO	UN	649,15
3.17.11	18.002.0055-A	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE (33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBODE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	28,00
3.17.12	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	29,00
3.17.13	18.002.0070-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	32,00
3.17.14	18.002.0080-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,C/MEDIDAS EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBODE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	492,38
3.17.15	18.002.0085-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	879,41
3.17.16	18.002.0090-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	1.274,78
3.17.17	18.003.0003-A	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.17.18	18.003.0005-A	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLAE BOTAO EM METAL CROMADO DE EMBUTIR.FORNECIMENTO	UN	9,00
3.17.19	18.003.0015-A	VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO	UN	24,00
3.17.20	18.005.0010-A	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00
3.17.21	18.005.0012-A	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
3.17.22	18.005.0013-A	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO	UN	22,00
3.17.23	18.005.0015-A	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	331,97
3.17.24	18.005.0027-A	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO INFANTIL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.17.25	18.005.0030-A	ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.17.26	18.006.0005-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	3,00
3.17.27	18.006.0009-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	7,00
3.17.28	18.006.0014-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	119,90
3.17.29	18.006.0017-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	14,00
3.17.30	18.006.0025-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO	UN	2,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.17.31	18.006.0026-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO	UN	16,00
3.17.32	18.006.0028-A	TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.17.33	18.006.0037-A	MICTORIO DE LOUCA BRANCA,COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	11,00
3.17.34	18.006.0040-A	SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO CACAO	UN	8,00
3.17.35	18.006.0050-A	PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	UN	14,00
3.17.36	18.007.0041-A	CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM BRACO DE 1/2".FO RNECIMENTO	UN	5,00
3.17.37	18.007.0043-A	CHUVEIRO PLASTICO,BRANCO,INCLUSIVE BRACO.FORNECIMENTO	UN	33,00
3.17.38	18.007.0049-A	CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO	UN	3,00
3.17.39	18.007.0051-A	DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	26,00
3.17.40	18.007.0060-A	CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRODE PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	4,00
3.17.41	18.007.0070-A	CHUVEIRO DE PLASTICO,BRANCO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	5,00
3.17.42	18.007.0080-A	CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	195,57
3.17.43	18.007.0090-A	CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.17.44	18.008.0005-A	TORNEIRA DE PLASTICO PARA LAVATORIO,DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	61,54
3.17.45	18.009.0058-A	TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	11,00
3.17.46	18.009.0060-0	TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR D E 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.17.47	18.009.0060-A	TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	473,12
3.17.48	18.009.0066-A	TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 OUSIMILAR DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	14,00
3.17.49	18.009.0076-A	TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	89,13
3.17.50	18.009.0086-A	TORNEIRA PARA FILTRO,1147 OU SIMILAR,DE 1/2"X13CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.17.51	18.009.0105-A	TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO	UN	16,00
3.17.52	18.011.0005-A	TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.17.53	18.012.0100-A	TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.17.54	18.012.0102-A	TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 2".FORNECIMENTO E C OLOCACAO	UN	2,00
3.17.55	18.013.0106-A	VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA,PARA PIA DE COZINHA,1623 DE 1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	4,00
3.17.56	18.013.0108-A	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.17.57	18.013.0109-A	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,SEM LADRAO,1600 DE 1",E M METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	25,00
3.17.58	18.013.0113-0	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO	UN	9,00
3.17.59	18.013.0113-A	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO	UN	6,00
3.17.60	18.013.0115-A	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA,EM PVC.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.17.61	18.013.0123-A	SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO	UN	29,00
3.17.62	18.013.0124-A	SIFAO RIGIDO EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO	UN	8,00
3.17.63	18.013.0126-A	SIFAO SANFONADO EM PVC COM ACABAMENTO CROMADO,UNIVERSAL.FORNECIMENTO	UN	17,00
3.17.64	18.013.0127-A	SIFAO SANFONADO EM PVC, UNIVERSAL.FORNECIMENTO	UN	30,00
3.17.65	18.013.0128-A	RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIME NTO	UN	28,00
3.17.66	18.013.0133-0	RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	2,00
3.17.67	18.013.0133-A	RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	45,00
3.17.68	18.013.0146-0	MISTURADOR SIMPLES PARA CHUVEIRO,DE 3/4",COM ACABAMENTO EM M ETAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	4,00

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID: 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.17.69	18.013.0156-A	REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	16,00
3.17.70	18.016.0030-A	BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.17.71	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	1.754,87
3.17.72	18.016.0045-A	BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 0,55M,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.102,62
3.17.73	18.016.0050-A	MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE (580X300)MM,EM CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4",REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	M	2,60
3.17.74	18.016.0105-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	144,77
3.17.75	18.016.0107-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 60CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	144,99
3.17.76	18.016.0108-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
3.17.77	18.016.0135-A	BARRA DE APOIO LATERAL,PISO PAREDE,EM ACO INOXIDAVEL AISI 30 4,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 75X80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADE S ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.17.78	18.017.0020-A	FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO ATE 180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.17.79	18.019.0010-A	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO	UN	42,00
3.17.80	18.021.0030-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPADE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNT NBR 15527,NBR 12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.17.81	18.021.0035-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNBR 15527,NBR 12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO	UN	779,75
3.17.82	18.021.0042-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNBR 15527,NBR 12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.17.83	18.021.0048-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,1221	UN	4,00
3.17.84	18.021.0065-A	RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA VIDRO,CAPAC.2000 0L,DIM.APROX.(DIAM:3,00XALT:2,84M),AGUA POTAVEL OU APROVEITA MENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAO PARAFUSADA,CONFORME ABNT NBR15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM REGIME CARGA OS TE CICLICA,	UN	2,00
3.17.85	18.026.0010-A	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU/H,220V,2HP.FORNECIMENTO	UN	2,00
3.17.86	18.027.0089-0	LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.17.87	18.027.0097-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	82,00
3.17.88	18.027.0098-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE E SPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE CIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-6

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.17.89	18.027.0301-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.17.90	18.027.0304-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.17.91	18.027.0305-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
3.17.92	18.027.0311-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	29,00
3.17.93	18.027.0312-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00
3.17.94	18.027.0315-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00
3.17.95	18.027.0330-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00
3.17.96	18.027.0415-A	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.17.97	18.027.0420-A	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE LAMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COMREATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
3.17.98	18.027.0430-A	LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA LED DE 25W(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	796,35
3.17.99	18.027.0434-A	LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	199,00
3.17.100	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	317,26
3.17.101	18.027.0470-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.17.102	18.027.0472-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	53,00
3.17.103	18.027.0474-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	100,00
3.17.104	18.027.0476-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	223,00
3.17.105	18.027.0484-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24,00
3.17.106	18.027.0486-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00
3.17.107	18.027.0488-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	71,00
3.17.108	18.027.0492-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.17.109	18.027.0494-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	280,53
3.17.110	18.027.0516-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS) ,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANC A, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIM ENTO E COLOCACAO	UN	2,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-6

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.17.111	18.027.0518-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	19,00
3.17.112	18.027.0520-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
3.17.113	18.028.0063-A	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.17.114	18.029.0015-A	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.17.115	18.029.0035-A	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 5 CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.17.116	18.029.0080-A	BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 2CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.17.117	18.029.0085-A	BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 3CV,220/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.17.118	18.030.0004-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	10,00
3.17.119	18.033.0018-A	SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.17.120	18.034.0050-A	MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.17.121	18.034.0055-A	MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.17.122	18.036.0001-A	VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	29,00
3.17.123	18.070.0040-A	BANCA SECA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA E0,60M DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,02
3.17.124	18.070.0044-A	BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,28
3.17.125	18.070.0045-A	BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,70
3.17.126	18.070.0046-A	BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	7,22
3.17.127	18.081.0020-A	BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5,26
3.17.128	18.081.0050-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,20
3.17.129	18.081.0051-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,64
3.17.130	18.081.0052-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,96
3.17.131	18.081.0100-A	FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 5X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	6,11
3.17.132	18.081.0105-A	FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	6,11
3.17.133	18.082.0020-A	BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	17,56

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.17.134	18.082.0050-A	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,52
3.17.135	18.082.0052-A	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENA RIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECI MENTO E COLOCACAO	M2	2,76
3.17.136	18.082.0105-A	FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	6,50
3.17.137	18.100.0030-A	BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 100X50CM,COM CUBA DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	UN	1,00
3.17.138	18.200.0001-A	TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,TAMANHO OFICIAL,COM ARO E REDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	1,00
3.17.139	18.200.0002-A	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	1,00
3.17.140	18.200.0003-A	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.17.141	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	10,00
3.17.142	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	164,49
3.17.143	18.200.0015-A	ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	1,00
3.17.144	18.200.0020-A	BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM PINTURA DEBASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	55,00
3.17.145	18.250.0058-0	REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150W,220V,PARA USOEXTERNO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	78,00
3.17.146	18.250.0058-A	REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150W,220V,PARA USOEXTERNO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00
3.17.147	18.250.0070-A	REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W,220V,PARA USOEXTERNO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	42,00
3.17.148	18.250.0075-A	REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 400W,220V,PARA USOEXTERNO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	124,00
3.17.149	18.250.0080-A	REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR SODIO DE 400W,220V.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	8,00
3.17.150	18.260.0070-A	RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00
3.17.151	18.265.0001-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO,INCLUSIVELAMPADA	UN	349,00
3.17.152	13284	VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE,DIAMETRO24", MOTOR DE 1 A 6HP, ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO, 110/220V	UN	7,00
3.17.153	42247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	10,00
3.17.154	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2□OU 3/4□PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
3.17.155	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
3.17.156	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
3.17.157	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
3.17.158	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	T	48,00
3.18		**CATEGORIA 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO**		
3.18.1	19.004.0100-2	PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA CARGA CONCENTRADA 1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSORES LATERAIS(S/GUARDA-CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,SAPATAS HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR	H	3.600,00
3.18.2	19.010.0025-C	CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADODE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO	H	924,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.18.3	19.011.0007-2	GRUPO GERADOR ABERTO,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 109L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NAPOTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR	H	116,00
3.19		**CATEGORIA 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS**		
3.19.1	20.004.0125-A	ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA	M2	22.129,47
3.19.2	20.012.0005-A	RETIRADA(EXTRACAO) DE BALIZADORES DANIFICADOS E ASSENTAMENTO DE NOVOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO	UN	1,00
3.19.3	20.012.0006-A	RECOLOCACAO DE PLACA DE SINALIZACAO	UN	1,00
3.19.4	20.012.0025-A	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA	UN	3,00
3.19.5	20.028.0020-A	TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM)	M2	1,00
3.19.6	20.038.0010-A	DRENO RASO COM PEDRA BRITADA E MANTA GEOTEXTIL,INCLUSIVE ESCAVACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M	675,16
3.19.7	20.092.0001-A	AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO	M3	20,66
3.19.8	20.096.0001-A	CASCALHINHO(PEDRA ZERO),INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO	M3	3.497,47
3.19.9	20.097.0001-A	PEDRA BRITADA Nº1,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO	M3	0,15
3.19.10	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	M3	524,70
3.19.11	20.116.0006-A	PEDRA BRITADA Nº2,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	72,60
3.19.12	20.116.0008-A	PEDRA BRITADA Nº0,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	30,00
3.19.13	EQ 44.10.0050	GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL, COM POTENCIA DE 2500W, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 5,5CV, 110V / 240V DE CORRENTE ALTERNADA OU 12V / 8,3A DE CORRENTE CONTINUA. CUSTO HORARIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	1.752,00
3.20		**CATEGORIA 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
3.20.1	21.004.0158-A	RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA INSTALADO ATE 7,00 DE ALTURA	UN	27,00
3.20.2	21.004.0160-A	RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA,INSTALADO DE 8,00 ATE 12,00M DE ALTURA	UN	61,00
3.20.3	21.004.0168-A	SUBSTITUICAO DE LAMPADA E LAVAGEM DO REFRATOR,EXCLUSIVE LAMP ADA	UN	11,00
3.20.4	21.004.0170-A	RETIRADA OU SUBSTITUICAO DE RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,INSTALADO ATE 12,00M DE ALTURA	UN	21,00
3.20.5	21.015.0205-A	SUPORTE PARA MONTAGEM DE TRANSFORMADOR EM POSTE.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.20.6	21.026.0010-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO	M	100,00
3.20.7	21.026.0075-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X16,0MM2,PVC/70°.FORNECIMENTO	M	15,00
3.20.8	21.026.0350-A	CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 50MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO	M	100,00
3.20.9	21.027.0050-A	CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO	M	90,00
3.20.10	21.028.0145-A	CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS:PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO	UN	11,00
3.20.11	21.031.0010-A	BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO	UN	21,00
3.20.12	21.037.0120-A	LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 25MM(1").FO RNECIMENTO	UN	3,00
3.20.13	21.040.0010-A	CHAPA DE FERRO GALVANIZADO NO 24,DE(1X2)M.FORNECIMENTO	KG	291,20
3.20.14	21.040.0120-A	CONJUNTO PARA MONTAGEM DE INDICADOR VISUAL DE DIRECAO DE VENTO(BIRUTA) ADAPTADO PARA BALIZAMENTO NOTURNO.FORNECIMENTO	UN	1,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 018/2022
Obra: Lote 13 - Emop
Ref.: Fev 2022 A Fev 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.20.15	21.042.0115-A	PROJETOR PRJ-10,PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO DE 250/400W TUBULAR,EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323,VISOR DE VIDRO PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUE TERMICO,SUPORTE TIPO "U",EM FERRO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,CONFORME DESENHO A4-1188-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20.FORNECIMENTO	UN	18,00
3.20.16	IP 09.30.0555 (/)	CONECTOR PERFURANTE PARA REDE AÉREA, TENSÃO DE APLICAÇÃO: 0,6/1 KV, CORPO ISOLADO RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, NA COR PRETA, CONTATO DENTADO: LIGA DE COBRE ESTANHADO, COM CAMADA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 8 UM E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA MÍNIMA DE 98% IACS A 20º C, PARAFUSO TORQUIMÉTRICO: LIGA DE ALUMÍNIO, CAPUZ: MATERIAL ELASTOMÉRICO NA COR PRETA, INCORPORADOS AO CORPO DO CONECTOR DE FORMA IMPERDÍVEL, GRAU DE PROTEÇÃO: IP-65, PARA CABOS: PRINCIPAL: 6MM2 - 185MM2 E DERIVAÇÃO: 1,5MM2 - 10MM2. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	13,00
3.20.17	IP 14.10.0050 (/)	INSTALAÇÃO DE REDE DE ALTA TENSÃO (AT) AÉREA, COM CABO TRIPLEX DE COBRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CABO.(DESONERADO)	UN	1,00
3.20.18	IP 14.35.0562 (/)	CABO DE COBRE RÍGIDO, SEÇÃO DE 3X1X50MM2, TRIPLEXADO, 20KV, ISOLADO EPR/XLPE. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	30,00
4		**SERVIÇOS EXECUTADOS COM EQUIPE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO**		
4.1	05.003.0010-B	LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DE ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	297,27
4.2	05.001.0360-0	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	M2	106,67
4.3	09.005.0029-A	CAPINA DE CONSERVACAO(1 VEZ POR ANO),EM TERRENO DE VEGETACAOPOUCO DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS	M2	426,67
4.4	22.016.0010-A	ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA,INCLUSIVE AJUNTAMENTO DO MATERIAL RESULTANTE	HA	113,00
4.5	22.030.0045-A	PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE	UN	1.543,00

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção Emop-RJ
ID 5115772-1

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
19817/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,.. que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2019201488 - SCALLE CONSTRUCOES, REFORMAS E INSTALACOES LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

.....

Profissional: **RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS**.....

Registro: **2001104224** RNP: **2003424695**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ DESDE **11/07/2022** ATÉ A PRESENTE DATA.....

.....

ART Nº 2020220232144 - de 30/09/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 23/03/2023 por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART Nº: 2020210204491 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 27/09/2021.....

Profissional: REGIS DE SCHUELER BELMONT JUNIOR.....

RNP: 2004193247 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R CLARIMUNDO DE MELO 847 - QUINTINO BOCAIUVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(2): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA .....

Informação Complementar: .....

MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, NAS UNIDADES DE ENSINO E NOS ... PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA FAETEC, REFERENTES AO LOTE 1 EM 85 UNIDADES .... PERFAZENDO A ÁREA MENCIONADA EM CAMPO PRÓPRIO. .....

Nº do contrato: 042/2021.....

Quantificação: 138.760,67 m2.....

Data de Celebração: 01/09/2021.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ONPW-CLUX-HIKM-F67H
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 19817/2025)

Data de Início: 11/07/2022.....
Previsão de Término: 08/09/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 6.485.240,82.....
Endereço: DVS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA FAETEC S/N - DIVERSOS B RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020220232147 - de 30/09/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 23/03/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220232144 - Data de Pagamento: 30/09/2022.....
Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS.....
RNP: 2003424695 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
Vinculada a ART Nº: 2020210204491 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 27/09/2021.....
Profissional: REGIS DE SCHUELER BELMONT JUNIOR.....
RNP: 2004193247 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R CLARIMUNDO DE MELO 847 - QUINTINO BOCAIUVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA .....
Informação Complementar: .....
1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL E VALOR. .....
Nº do contrato: 042/2021.....
Quantificação: 138.760,67 m2.....
Data de Celebração: 01/09/2021.....
Data de Início: 11/07/2022.....
Previsão de Término: 11/09/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3.242.620,41.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ONPW-CLUX-HIKM-F67H
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 19817/2025)

Endereço: DVS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA FAETEC S/N - DIVERSOS B RIO DE JANEIRO RJ.....

.....

Profissional: **REGIS DE SCHUELER BELMONT JUNIOR**.....

Registro: **1996122009** RNP: **2004193247**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ DESDE **31/10/2019** ATÉ A PRESENTE DATA.....

.....

ART Nº 2020210204491 - de 27/09/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 23/03/2023 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R CLARIMUNDO DE MELO 847 - QUINTINO BOCAIUVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(2): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA .....

Informação Complementar: .....

MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, NAS UNIDADES DE ENSINO E NOS ... PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA FAETEC, REFERENTES AO LOTE 1 EM 55 UNIDADES .... PERFAZENDO A ÁREA MENCIONADA EM CAMPO PRÓPRIO .....

Nº do contrato: 042/2021.....

Quantificação: 138.760,67 m2.....

Data de Celebração: 01/09/2021.....

Data de Início: 08/09/2021.....

Previsão de Término: 08/09/2022.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 6.485.240,82.....

Endereço: DVS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA FAETEC S/N - DIVERSOS B RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220289727 - de 01/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ONPW-CLUX-HIKM-F67H
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 19817/2025)

Baixada em: 23/03/2023 por: CONCLUSAO.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020210204491 - Data de Pagamento: 27/09/2021.....
Profissional: REGIS DE SCHUELER BELMONT JUNIOR.....
RNP: 2004193247 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
Vinculada a ART Nº: 2020220232144 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 30/09/2022.....
Profissional: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS.....
RNP: 2003424695 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R CLARIMUNDO DE MELO 847 - QUINTINO BOCAIUVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: OUTRO.....
Proprietário: FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA DO EST.RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONSERVACAO.....
(2): REFORMA.....
Complemento: .....
(1): OBRA CIVIL PÚBLICA .....
Informação Complementar: .....
1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL E VALOR. .....
Nº do contrato: 042/2021.....
Quantificação: 138.760,67 m2.....
Data de Celebração: 01/09/2021.....
Data de Início: 08/09/2021.....
Previsão de Término: 08/09/2022.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3.242.620,41.....
Endereço: DVS UNIDADES DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA FAETEC S/N - DIVERSOS B
RIO DE JANEIRO RJ.....
.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ONPW-CLUX-HIKM-F67H
Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 19817/2025)

Certidão de Acervo Operacional nº 19817/2025
Emitida às: 31/01/2025 16:03 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.2667717323154616

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2025

_____
LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ONPW-CLUX-HIKM-F67H

Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavarro de Oliveira

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ONPW-CLUX-HIKM-F67H

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/02/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 03/02/2025 19:18:44 (Certificado Digital)

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC, CNPJ n.º 31.608.763/0001-43, localizada na Rua Clarimundo de Melo, nº 847, Quintino Bocaiuva, Rio de Janeiro/RJ, atesta para devidos fins de comprovação de atividade de capacidade técnica, referente à ART 2020220026236 (principal), ART 2020220231787 (1º aditivo) do Engenheiro Civil **Regis de Schueler Belmont Junior, CREA-RJ 1996122009** e ART 2020220234766 e ART 2020220231809 (PRINCIPAL) E ART 2020220231823 (1º aditivo) do Engenheiro civil **Rafael Oliveira dos Santos, CREA-RJ 2001104224** da empresa **NOLASCO CONSTRUÇÕES, REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.024253/0001-23, com endereço à Rua Siqueira, 103, Centro - Magé - RJ - CEP.: 25.900-103, REALIZOU satisfatoriamente os serviços e quantitativos objeto do Contrato 055/2021, realizado por meio dos processos administrativos n.º 260005/00037/2021 e n.º SEI-260005/003653/2021, cumprindo todo os prazos e parâmetros exigidos pela legislação.

DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada, devidamente regularizada para prestar junto à Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva, com adequações e modernizações, quando necessário, em diversas Unidades de Ensino e Prédios Administrativos sob responsabilidade da Fundação De Apoio À Escola Técnica - FAETEC / Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, em diversos logradouros, referente ao LOTE II, compreendendo uma área de 120.703,74 m2.

DO VALOR DO CONTRATO

O valor do presente Contrato principal é de R$ 3.870.667,75 (Três milhões oitocentos e setenta mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) e 1º aditivo de R$1.935.333,87 (um milhão novecentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos totalizando R$ 5.806.001,62 (cinco milhões oitocentos e seis mil e um reais e sessenta e dois centavos)

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia,
Arquitetura e Manutenção
ID. 5594850-3 - FAETEC

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva / RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.n.aov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

DO PRAZO

O prazo para a execução e entrega dos serviços é de 12 (doze) meses

DO PERÍODO

Início em 05 de janeiro de 2022 e término em 10 de dezembro de 2022.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços executados seguem descritos nas planilhas de serviços nos ANEXO I e II anexados a esse documento.

Os serviços de remoção, pintura, preparo e emassamento de paredes em alturas elevadas, constantes dos anexos I e II, utilizaram-se de mão de obra especializada e Certificada de Alpinista (IRATA, ABENDI E ANEAC) para tais serviços, perfazendo um total de 30% do somatório das áreas. A operação, manutenção e monitoramento dos serviços realizados foram executadas por 6 meses após o término.

Informamos ainda, que a prestação dos serviços contratados apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente todas as obrigações contratuais, não constando nada que desabone tecnicamente a execução dos serviços.

Rio de janeiro, 15 de dezembro de 2022

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia,
Arquitetura e Manutenção
ID. 5594[illegible]3 - FAETEC

PAULO CESAR DOMINGUES
0559486-3
DIRETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO
DIRETOR DE APOIO OPERACIONAL

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva / RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.n.aov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO I

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

I - INTERVENÇÕES

Município	Unidade		Endereço	Decrição do Imovel		
				Estrutura Física	Área (m²) Área Total Construida (m²)	Área Útil Total (m²)
1. Nova Iguaçú	Cacuia	Faetec Nova Iguaçu - Unidade Austin	Estrada de Austin, s/n - Cacuia - Nova Iguaçu - RJ - 26088-295 / Tel. 97234-4439	MODULAR	2.593,64	1.631,45
	Centro	Faetec Nova Iguaçu	Rua Dr. Paulo Fróes Machado, 38 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - 26255-170 / Tel. 2668-4763	ALVENARIA	443,16	677,06
		Faetec Nova Iguaçu - Unidade Paulo Falcão	Rua Coronel Bernardino de Melo, s/n - Centro - Nova Iguaçu - RJ - 26255-140 / Tel. 99948-6650	ALVENARIA	151,78	539,51
		ETE João Luiz do Nascimento	Rua Luiz de Lima, 272 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - 26221-080 / Tel. 2669-0769 ramal:20	ALVENARIA	3.310,26	3.357,74
2. Queimados	Vila Camarim	Polo Integrado - CIEP 023	Rua Arthur Gragantini, s/nº, Queimados	ALVENARIA	28.024,25	35.247,22
	Centro	Faetec Queimados	Rua Edna, s/n - Centro - Queimados - RJ - 26327- 340 / Tel. 2779-9693	ALVENARIA	701,43	800,80
3. Duque de Caxias	Saracuruna	Faetec Duque de Caxias - Unidade Saracuruna	AV. CASTRO ALVES S/N - Saracuruna / Parque Uruguaiana - Duque de Caxias - RJ - 25212-662	MODULAR	3.267,20	1.744,26
	Chácara Arcampo / Santa Cruz da Serra	Faetec Duque de Caxias - Unidade de Santa Cruz da Serra	Estrada do Boitatá, 01 - Chácaras Arcampo - Duque de Caxias - RJ - 25251-130	MODULAR	2.477,75	1.779,84
	Xerém	Faetec Duque de Caxias - Unidade Xerém	Praça do Xerém, 2001 - Xerém - Duque de Caxias - RJ - 25245-700	ALVENARIA	160,00	1.016,20
	Imbariê	FAETERJ Duque de Caxias	Rua Almirante Cochrane, s/n - Santa Lúcia - Imbariê - Duque de Caxias - RJ - 25271-000	MODULAR	140,55	883,94
		ETE Imbariê	Rua Almirante Cochrane, s/n - Imbariê - Duque de Caxias - RJ - 25271-000	ALVENARIA	4.037,66	3.698,00
	Centro	Faetec Duque de Caxias - Unidade Pedro Ramos (Casa do Tenório)	Rua Pastor Belarmino Pedro Ramos, 89 - Centro - Duque de Caxias - RJ - 25020-150	ALVENARIA	140,55	883,94
	Olavo Bilac	Faetec Duque de Caxias - Unidade Olavo Bilac	Rua Pedro Lessa, s/n - Quadra 4, Lotes 18/19 - Olavo Bilac - Duque de Caxias - RJ - 25035-[illegible]	ALVENARIA	1.072,99	893,96
4. Guapimirim	Bananal	Faetec Guapimirim	Rua Osvaldo Cruz, s/n - Bananal - Guapimirim - RJ - 25946-497 / Tel. 99022-7893 (Luiz Augusto)	MODULAR	2.573,14	779,62
5. Magé	Centro	Faetec Magé - Unidade Centro	Rua Coronel João Valério, 485 - Centro - Magé - RJ - 25900-097 / Tel. 98647-8261 (Rita)	MODULAR	3.538,63	1.735,15
	Piabetá	Faetec Magé - Unidade Piabetá	Rua Guarany, s/n - Piabetá - Magé - RJ - 25931-782 / Tel. 3739-1309	MODULAR	759,65	552,31
8. Niteroi	Campus Barreto	EEEF Henrique Lage	Rua Guimarães Junior, 182 - Barreto - Niterói - RJ - 24110-305 / Tel. 99671-5962	ALVENARIA	7.095,32	28.597,40
		ETE Henrique Lage	Rua Guimarães Junior, 182 - Barreto - Niterói - RJ - 24110-305 / Tel. 99671-5963	ALVENARIA	929,94	
	Pendotiba	Faetec Niterói - Unidade Pendotiba	Rua Reverendo Armando Ferreira, s/n - Pendotiba - Niterói - RJ - 24310-400 / Tel. 3701-9945	ALVENARIA	2.801,03	3.321,21
9. São Gonçalo	Vila lage	FAETEC Vila Lage	Rua Lucio Tomé Feteira, nº 247, São Gonçalo	ALVENARIA	665,14	1.095,62
	Columbandê	Faetec São Gonçalo - Unidade Colubandê	Rod. Amaral Peixoto, km 11 - Rua Augusto Rush, s/n - Colubandê - São Gonçalo - RJ - 24451-650	MODULADO	1.982,22	1.505,52
10. Itaboraí	Paque Royal	Faetec Itaboraí	Avenida Antônio Gomes, 1260 - Parque Royal - Itaboraí - RJ - 24808-460 / 2639-0001	ALVENARIA	1.165,51	2.581,11
11. Japeri	Engenheiro Pedreira	Faetec Japeri	Av. Tancredo Neves, s/n - Engenheiro Pedreira - Japeri - RJ - 26420-243 / 99537-	ALVENARIA	433,94	433,94
14. Belford Roxo	Heliópolis	Faetec Belford Roxo - Unidade Heliópolis	Rua Antonio de Lima, s/n - Heliópolis - Belford Roxo - RJ - 26195-030 / Tel. 2758-3634	ALVENARIA	1.008,00	893,96
15. Mesquita	Edson Passos	Faetec Mesquita	Av. Getúlio de Moura, 1282 - Quadra 56 - Edson Passos - Mesquita - RJ - 26550-070 / Tel. 99962- 1585 (Mauro César)	ALVENARIA	651,05	596,10
16. Nilópolis	Olinda	Faetec Nilópolis - Unidade Paiol de Pólvora	Rua General Olimpio da Fonseca, s/n - Olinda (Paiol de Pólvora) - Nilópolis - RJ - 26545-470 / Tel. 2691- 9015	MODULAR	3.088,07	2.881,17
17. Paracambi	Bairro da Fábrica	FAETERJ Paracambi	Rua Sebastião de Lacerda, s/n - Antiga Fábrica Brasil - Bairro da Fábrica - Paracambi - RJ - 26600-000 / Tel. 3693-3066	ALVENARIA	1.079,79	20.000,00
18. Seropédica	Vera Cruz	Faetec Seropédica	Rodovia RJ-099, s/n - Estrada Reta de Piranema km 42 - Vera Cruz - Seropédica - Seropédica - RJ - 23800 000 / Tel. 2681-0139/0270	MODULADO	3.000,00	1.557,74
19. Petrópolis	Quitandinha	FAETERJ Petrópolis - Unidade Quitandinha	Av. Getúlio Vargas, 335 - Quitandinha - Petrópolis - RJ - 23651-075	ALVENARIA	3.082,86	
	Cascatinha	Faetec Petrópolis - Unidade Cascatinha	Estrada Machado Fagundes, 326 - Cascatinha - Petrópolis - RJ - 25716-001	ALVENARIA	1.319,24	1.018,97
				TOTAL	81.694,75	120.703,74

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva - RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 : 2332-4091
Email: deam@faetec.rj.gov.br

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia,
Arquitetura e Manutenção
ID. 5592-5 FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.12.22	15.015.0027-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO DE 1/2",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	29,00
3.12.23	15.016.0199-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EQUIVALENTE A 5 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	2,00
3.12.24	15.018.0118-0	CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	40,00
3.12.25	15.018.0120-0	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	70,00
3.12.26	15.018.0130-0	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00
3.12.27	15.018.0260-0	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.12.28	15.019.0020-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	22,00
3.12.29	15.019.0025-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
3.12.30	15.019.0030-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.12.31	15.019.0040-0	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.12.32	15.019.0045-0	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00
3.12.33	15.019.0050-0	TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	42,00
3.12.34	15.019.0055-0	TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
3.12.35	15.019.0060-0	TOMADA DE BAQUELITE,DE SOBREPOR,REVESTIDA DE BORRACHA,TRIPOLAR 15A.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.12.36	15.019.0065-0	TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2",INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUICAO E 2 DISJUNTORES MONOFASICOS DE 10 A 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00
3.12.37	15.020.0037-0	LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE 85W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00
3.12.38	15.020.0173-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	620,00
3.12.39	15.028.0010-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	13,00
3.12.40	15.028.0020-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.12.41	15.028.0025-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2,00
3.12.42	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
3.12.43	15.029.0050-0	VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.12.44	15.036.0037-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	216,00

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva - RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 : 2332-4091
Email: deam@faetec.rn.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
ID. 5594[illegible]-3 - FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.12.3	15.003.0068-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",CONEXOES E REGISTRO	UN	1,00
3.12.4	15.003.0391-0	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	45,00
3.12.5	15.004.0010-0	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
3.12.6	15.004.0050-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA	UN	1,00
3.12.7	15.004.0131-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO ESGOTO C/3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA INSPECAO ETUBO DE VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO VENTILACAO	UN	5,00
3.12.8	15.004.0715-0	ABRACADEIRA DE PVC,PARA CABOS TELEFONICOS,COM 100 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.12.9	15.007.0350-0	INTERTRAVAMENTO MECANICO(DISJUNTORXCHAVES FACA),COM FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.12.10	15.007.0400-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.12.11	15.007.0430-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
3.12.12	15.007.0504-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1,00
3.12.13	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	22,00
3.12.14	15.007.0572-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 35 A 60AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.12.15	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	26,00
3.12.16	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.12.17	15.007.0608-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.12.18	15.007.0611-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.12.19	15.008.0205-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.432,50
3.12.20	15.008.0225-0	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	800,00
3.12.21	15.008.0302-0	FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	300,00

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
ID. 559483-3 - FAETEC

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva - RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rn.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.11.2	14.002.0089-0	PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,27X2,20M,CADA UMA,EM BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 3/4",ESPACAMENTO ENTREEIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRA ACO DE 2"X1/2",INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.11.3	14.002.0095-0	PORTAO DE FERRO EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,27X3,00M,EM BARRASVERTICAIS EM ACO COM DIAMETRO DE 3/4", ESPACAMENTO ENTRE EIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRA CHATA DE ACO DE 2"X1/2",INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.11.4	14.002.0438-0	JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,20M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS SEMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
3.11.5	14.003.0148-0	REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL	M2	15,60
3.11.6	14.003.0205-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	2,00
3.11.7	14.003.0243-0	SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	54,00
3.11.8	14.004.0010-6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO ESPECIAL PARA BOX DE60CM X 166CM,ESPESSURA 8MM,FERRAGENS PADRAO COM ACABAMENTOCROMADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	10,00
3.11.9	14.004.0025-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	84,13
3.11.10	14.006.0010-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
3.11.11	14.006.0085-0	PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 80X210X3,5CM,PARAACABAMENTO,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	19,00
3.11.12	14.006.0405-0	ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	247,97
3.11.13	14.007.0253-0	FECHADURA DE CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTAS DE MADEIRA,DE ENTRADA PRINCIPAL.FORNECIMENTO	UN	18,00
3.11.14	14.007.0266-0	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURADE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADOOU ROSETA CIRCULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO	UN	3,00
3.11.15	14.007.0280-0	DOBRADICA 3"X3",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO	UN	51,00
3.11.16	14.008.0020-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,MARCO DE7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	310,66
3.12		**INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS**		
3.12.1	15.001.0053-0	ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.2,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP	UN	1,00
3.12.2	15.001.0075-0	ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 0,70X0,50X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 60X40CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP	UN	2,00

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva - RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 - 2332-4091
Email: deam@faetec.rj.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
ID. 559488-3 - FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.10.3	13.001.0035-0	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM	M2	150,00
3.10.4	13.001.0040-0	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM	M2	35,00
3.10.5	13.001.0050-1	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURADE 9MM	M2	129,60
3.10.6	13.009.0051-0	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETOS,COM PASTA DE GESSO,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVE LIMPEZA,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E COLA,APLICACAO,REGULARIZACAO E LIXAMENTO	M2	30,00
3.10.7	13.025.0016-0	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	60,00
3.10.8	13.025.0055-0	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO EAREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	240,00
3.10.9	13.030.0250-0	REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECONFORME ITEM 13.025.0016	M2	60,00
3.10.10	13.030.0257-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	240,00
3.10.11	13.196.0010-0	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD ASER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO	M2	28,00
3.10.12	13.301.0080-1	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	70,00
3.10.13	13.301.0095-0	PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE	M2	28,00
3.10.14	13.301.0119-0	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM	M2	280,00
3.10.15	13.301.0130-1	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM	M2	70,00
3.10.16	13.301.0132-0	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM	M2	3,90
3.10.17	13.301.0510-0	RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM RESISTENCIA DE15MPA,COM 8CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO	M2	50,00
3.10.18	13.330.0010-0	ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	54,00
3.10.19	13.331.0016-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO,EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV),60X60CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.330.0010	M2	54,00
3.11		**ESQUADRIAS**		
3.11.1	14.002.0072-0	PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZADA Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,68

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva / RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rj.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia,
Arquitetura e Manutenção
ID. 559435-3 - FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.8.13	11.090.0535-0	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO	M2	40,00
3.8.14	11.035.0020-0	FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 1,25MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	230,00
3.8.15	11.023.0005-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO	KG	13.800,00
3.8.16	11.024.0015-0	CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DEAR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR,E A MEDICAO NA MAQUINA DEPROJECAO	M3	60,00
3.8.17	11.031.0005-0	PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 5,20 A 6,20M,PARA TRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE ESPESSURA,FCK=35MPA,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVAE POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	92,00
3.8.18	11.090.0600-0	RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM	M3	6,10
3.9		**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**		
3.9.1	12.003.0095-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	123,71
3.9.2	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL	M2	59,80
3.9.3	12.005.0165-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	189,60
3.9.4	12.035.0005-0	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,80
3.9.5	12.050.0001-0	ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS 14X19X29CM,APARENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,SUPERFICIES COM VAOS E ARESTAS,CONFORME PROJETO CEHAB	M2	280,00
3.9.6	12.042.0001-0	ALVENARIA AUTOPORTANTE,EM PAINEIS DE EPS,SISTEMA MONOLITE,ACUSTICO E TERMICO,P/CONSTRUCAO DE ATE 3 PAVIMENTOS,SEM VIGA ESEM COLUNA,REVESTIDA C/MALHA FERRO SOLDADA,14CM ACABADA,C/ARGAMASSA PROJETADA CIMENTO,AREIA E ADITIVOS,TRACO 1:4,C/3CMARGAMASSA CADA LADO,SARRAFIADO,ATE 3 METROS,MEDIDA PELA AREAREAL E COM PESO ACABADO DE 130KG/M2.FORNECIMENTO E ASSENT.	M2	120,00
3.10		**REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS**		
3.10.1	13.001.0025-1	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA	M2	2.649,00
3.10.2	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA	M2	2.346,43

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva / RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rj.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
ID. 559489-3 FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.6.4	06.272.0002-0	TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	M	30,00
3.7		**PARQUES E JARDINS**		
3.7.1	09.007.0003-0	ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DEALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGADURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	1,00
3.7.2	09.015.0046-0	ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETROINTERNO DE 3"E ESP.DE PAREDE DE 1/8",SEM COSTURA,EM MODULOSDE (3,00X1,50M)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVEESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.050,00
3.8		**ESTRUTURAS**		
3.8.1	11.001.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	3,60
3.8.2	11.001.0006-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	6,00
3.8.3	11.025.0014-0	CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M3	23,00
3.8.4	11.002.0010-0	PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M	M3	6,70
3.8.5	11.002.0023-1	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H	M3	6,00
3.8.6	11.003.0060-0	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	63,50
3.8.7	11.009.0013-0	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	6,60
3.8.8	11.011.0027-0	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM	KG	112,75
3.8.9	11.011.0029-0	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	KG	33,20
3.8.10	11.011.0037-A	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM	KG	1512 KG
3.8.11	11.013.0080-0	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	44,40
3.8.12	11.030.0110-A	LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO	M2	60,00

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva - RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rj.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
ID. 5[illegible]-3 - FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.5.14	05.001.0173-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	9,53
3.5.15	05.001.0177-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	318,36
3.5.16	05.001.0179-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 200,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	36,65
3.5.17	05.001.0183-0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA	TXM	812,29
3.5.18	05.001.0186-0	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	499,50
3.5.19	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO PREDIO	M3	9,53
3.5.20	05.001.0360-0	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	M2	320,00
3.5.21	05.001.0400-0	LIMPEZA DE CALHA EM ENCOSTA	M	570,00
3.5.22	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	600,00
3.5.23	05.001.0758-0	LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COMAGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO,UTILIZANDO MANGUEIRADE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES	M2	40,00
3.5.24	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	1.168,23
3.5.25	05.005.0015-0	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	736,00
3.5.26	05.005.0046-0	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3.312,00
3.5.27	05.005.0055-0	PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1ª,EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA	M	368,00
3.5.28	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	3.312,00
3.5.29	14.003.0243-0	SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	54,00
3.5.30	14.003.0243-0	SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	54,00
3.5.31	05.006.0015-0	ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS	UNXMES	4,00
3.5.32	14.003.0243-0	SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	54,00
3.5.33	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	3.312,00
3.5.34	14.003.0243-0	SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	54,00
3.6		**GALERIAS, DRENOS E CONEXOS**		
3.6.1	06.011.0105-0	ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM	UN	70,00
3.6.2	06.270.0020-0	TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	M	39,00
3.6.3	06.270.0064-0	CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 45°, PB, COM DIAMETRO NOMINALDE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	1,00

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva / RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rn.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia,
Arquitetura e Manutenção
ID. 559485-3 - FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.3.2	03.008.0050-1	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO	M3	25,12
3.3.3	03.008.0051-0	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO	M3	17,6
3.3.4	03.016.0020-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	52,3
3.4		**TRANSPORTES**		
3.4.1	04.005.0120-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	5.250,00
3.4.2	04.014.0095-0	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)	UN	129,00
3.4.3	14.003.0243-0	SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	54,00
3.4.4	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	3.312,00
3.5		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.5.1	05.001.0001-0	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	5,46
3.5.2	05.001.0002-1	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO	M3	9,54
3.5.3	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	2.300,00
3.5.4	05.001.0011-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	30,00
3.5.5	05.001.0021-0	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM	M2	250,00
3.5.6	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	21,85
3.5.7	05.001.0033-0	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO ESTANDO AS PECAS EM POSICAO ESPECIAL SOBRE O TERRENO OU PLANO HORIZONTAL DE TRABALHO	M3	41,00
3.5.8	05.001.0073-0	REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA	M2	38,10
3.5.9	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	4,00
3.5.10	05.001.0147-0	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	M2	105,00
3.5.11	05.001.0163-0	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	M2	28,96
3.5.12	05.001.0164-0	RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA(INTERNO OU EXTERNO)	M2	30,01
3.5.13	05.001.0170-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	150,00

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva / RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rj.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia,
Arquitetura e Manutenção
ID. 559486-3 - FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		**A) COORDENAÇÃO**		
1.1	05.105.0027-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00
1.2	05.105.0032-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.056,00
1.3	05.105.0050-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00
1.4	05.105.0122-0	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00
1.5	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.112,00
1.6	19.004.0046-E	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00
1.7	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.056,00
1.8	19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	11.680,00
1.9	19.004.0013-4	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	11.680,00
2		**B) ANTENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIODICO**		
2.1	05.105.0003-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00
2.2	05.105.0009-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00
2.3	05.105.0011-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00
2.4	05.105.0013-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	8.448,00
2.5	05.105.0016-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	38.016,00
2.6	05.105.0012-A	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	H	4.224,00
2.7	05.105.0062-A	MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	4.224,00
2.8	05.105.0022-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	16.896,00
2.9	05.105.0047-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.112,00
3		**SERVIÇOS ESPECIAIS SOB DEMANDA / OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO**		
3.1		**SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO**		
3.1.1	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	72,00
3.2		**CANTEIRO DE OBRAS**		
3.2.1	1	1	0	-
3.2.2	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,00
3.2.3	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	41,79
3.3		**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.3.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	58,79

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
ID. 559[illegible]-3 - FAETEC

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva / RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rj.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.12.45	15.036.0070-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	218,00
3.12.46	15.036.0071-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	3,00
3.12.47	15.036.0072-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	200,00
3.12.48	15.037.0011-0	CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVEEMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	500,00
3.12.49	15.045.0111-0	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	M	25,00
3.13		**ESTRUTUTAS**		
3.13.1	16.001.0061-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	312,00
3.13.2	16.004.0025-0	COBERTURA EM TELHA TIPO CALHA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 44CM DE LARGURA,COMESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	56,36
3.13.3	16.004.0030-0	COBERTURA EM TELHA MODULAR DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADOCOM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 50CM DE LARGURA,ESPESSURA DE8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	312,00
3.13.4	16.013.0004-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA EM FIBROCIMENTO TIPO CALHA,COM 49CM LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	56,36
3.13.5	16.020.0001-0	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE	M2	42,00
3.13.6	16.021.0003-0	IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,ISENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2KG/M2,REFORCO TELA POLIESTER,APLICADA SOBRE 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM	M2	740,00
3.13.7	16.022.0010-0	IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO ADESIVA,RECOBERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2	M2	900,00
3.14		**PINTURAS**		
3.14.1	17.013.0030-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	401,97
3.14.2	17.014.0010-0	PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE FERRO	KG	220,00
3.14.3	17.017.0010-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL	M2	220,00
3.14.4	17.017.0040-0	PINTURA INTERNA EM SUPERFICIE COM REVESTIMENTO LISO,A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	290,00
3.14.5	17.017.0100-0	PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR	M2	55,08
3.14.6	17.017.0175-0	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	110,88

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva - RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rj.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
ID. 5594[illegible]-3 - FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.14.7	17.017.0176-0	REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE	M2	760,28
3.14.8	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	450,00
3.14.9	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	51,95
3.14.10	17.017.0350-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO	M2	70,00
3.14.11	17.017.0365-0	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	26,75
3.14.12	17.018.0031-0	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),FOSCO AVELUDADA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	2.592,98
3.14.13	17.018.0060-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	19.488,02
3.14.14	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	2.197,85
3.14.15	17.018.0111-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU COLORIDA,SOBRE CONCRETO APICOADO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	4.351,25
3.14.16	17.018.0112-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUASDEMAOS DE ACABAMENTO	M2	17.900,00
3.14.17	17.035.0040-0	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES	M2	19.506,54
3.14.18	17.040.0024-0	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	1.100,00
3.15		**APARELHOS ELETRICOS, HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS E ESPORTIVOS**		
3.15.1	18.002.0055-0	MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	1,00
3.15.2	18.002.0065-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	5,00
3.15.3	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	1,00
3.15.4	18.008.0005-0	TORNEIRA DE PLASTICO PARA LAVATORIO,DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	16,00
3.15.5	18.009.0058-0	TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	5,00

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva / RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rn.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
ID. 559486-3 - FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.15.6	18.012.0093-0	TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.15.7	18.013.0001-6	SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO, REF:S 1"X1 1/2"X 30CM FABRIMARCORPO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA TUBO DE SAIDA DE 30CMALTA VAZAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. PARA A SALA CECILIAMEIRELES.	UN	6,00
3.15.8	18.013.0127-0	SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO	UN	16,00
3.15.9	18.013.0130-0	RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	11,00
3.15.10	18.021.0035-0	RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO	UN	6,00
3.15.11	18.021.0045-0	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO	UN	3,00
3.15.12	18.021.0060-0	RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 10.000L,DIMENSOES (DIAMETRO:2,60XALTURA:2,00M),PARA AGUA NAO POTAVEL OUPARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA DE COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTENCAO QUANDO SOTERRADOS.TESTADOS EM RESISTENCIA MAXIMA TRACAO,FLEXAO.NORMAS ASTM D-638/77-ASTM D-790/71-ASTM D-2583.FORN.	UN	1,00
3.15.13	18.027.0070-0	LUMINARIA AUTONOMA PERSONALIZADA(NAO FUME)COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 9W,110/220V,COM DIMENSAO DE 22X11,6CM,COM SUPORTE"L".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
3.15.14	18.027.0311-0	TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	155,00
3.15.15	18.027.0361-0	LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	88,00
3.15.16	18.027.0424-0	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM ALETAS,LAMPADA APARENTE,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
3.15.17	18.027.0455-0	GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EMBASE DE VIDRO LEITOSO DE 4"X6".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,00
3.15.18	18.029.0010-0	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 0,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
3.15.19	18.260.0070-0	RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
3.15.20	18.017.0105-A	APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE 1500M2,COMPREENDENDO FORN.SEGUINTES EQUIPAMENTOS:-FILTRO VOLUMETRICO (VF6) AUTO-LIMPANTE,CORPO CONSTITUIDO ACO INOX,ENTRADASC/DIAM.250MM E SAIDA P/CISTERNA DIAM.200MM;-CONJUNTO FLUTUANTE SUCCAO (BOIA-MANGUEIRA) MANGUEIRA 2",COMPRIMENTO 2,00M;-FREIO D'AGUA DIAM.200MM;-SIFAO LADRAO C/DIAM.DE SAIDA 200MM	UN	2,00
3.16		**CUSTOS RODOVIÁRIOS**		
3.16.1	20.093.0001-0	CIMENTO PORTLAND CP-II-32,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	KG	8.000,00
3.17		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
3.17.1	21.026.0020-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO	M	1.750,00
3.17.2	21.026.0050-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 4X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO	M	800,00
3.17.3	21.026.0060-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X10,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO	M	700,00
3.17.4	21.026.0070-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 4X10,0MM2,PVC/70°.FORNECIMENTO	M	250,00
3.17.5	21.026.0080-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X16,0MM2,PVC/70°.FORNECIMENTO	M	2.300,00
3.17.6	21.026.0110-0	CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 25MM2,PVC/70ºC.FORNECIMENTO	M	300,00
3.17.7	21.026.0130-0	CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 50MM2,PVC/70ºC.FORNECIMENTO	M	200,00
3.17.8	21.050.0010-0	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO	UN	10,00
3.17.9	21.050.0015-0	FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE 19MMX20M.FORNECIMENTO	UN	10,00

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva / RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rn.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
ID. 559986-3 - FAETEC

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia Inovação
Fundação de Apoio à Escola Técnica

ANEXO II

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

II - PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.18		**OUTROS**		
3.18.1	55.100.0048-1	JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 100 X 150 X 3CM	UN	10,00
3.18.2	97625 - SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	295,20

Obs. Atesto ainda que os serviços de remoção, pintura, preparo e emassamento de paredes em alturas elevadas, utilizou-se de mão de obra especializada e certificada de alpinista (IRATA, ABENDI E ANEAC) para tais serviços, perfazendo um total de 30% do somatório das áreas. Operação, manutençao e monitoramento dos serviços realizados foram executadas por 6 meses após o término

Paulo Cesar Domingues
Diretor de Engenharia,
Arquitetura e Manutenção
ID. 55[illegible]-3 FAETEC

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM
Rua Clarimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaiúva - RJ - CEP 21311-281
Tel(s) : (21) 2332-4052 / 2332-4091
Email: deam@faetec.rj.gov.br

FAETEC GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

BÚZIOS
PREFEITURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS,** através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.437.780/0001-07, com sede administrativa à Avenida doze de novembro s/nº, lojas 1 e 2, salas 123 e 124 – Cem Braças, Armação dos Búzios/RJ, representada pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA,** por solicitação da parte interessada, atesta nos exatos termos e sob as penas da lei nº 8666/93, para fins de comprovação de Qualificação Técnica, que a empresa **SCALLE CONSTRUÇÕES REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA,** estabelecida à Rua Jofre Sodré, 15 - Barbuda - Magé - RJ, CEP 25.900-835, CNPJ 19.024.253/0001-23, inscrição no CREA/RJ sob nº. 2019201488, tendo como responsáveis técnicos os Profissionais: Engº Civil Regis de Schueler Belmont Junior, Registro no CREA/RJ nº 1996122009, Engº Civil Rafael Oliveira dos Santos, Registro no CREA/RJ nº 2001104224, Engº Mecânico Rener da Silva Ramos, Registro no CREA/RJ nº 1981104903, Engº Agrônomo Denis Silveira Lazarini, Registro no CREA/RJ nº 2007126087 e o Engº Eletricista Mauricio Pablo Gamboni Silva, Registro no CREA/RJ nº 1989100319 executou SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, COMPREENDENDO AS ÁREAS EDIFICADAS E ÁREAS EXTERNAS RESPECTIVAS, BEM COMO TERRENOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 128/2022, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 DA EMOP/RJ DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021, PROCESSO SEI Nº170002/002862/2021.

Segue apensado o Anexo I - Planilha Demonstrativa dos Serviços Executados, suas especificações e quantitativos atestados pela fiscalização do contrato.

Informamos ainda, que nada temos que desabone os serviços executados pela contratada até o presente momento.

RESUMO DO CONTRATO

1º PERÍODO			
DATA		VALOR	
INÍCIO	TÉRMINO	CONTRATADO	EXECUTADO
09/08/2022	08/08/2023	R$ 19.999.273,15	R$ 19.964.753,75
TOTAL		**R$ 19.999.273,15**	**R$ 19.964.753,75**

2º PERÍODO			
DATA		VALOR	
INÍCIO	TÉRMINO	CONTRATADO	EXECUTADO
09/08/2023	08/08/2024	R$ 19.999.273,15	R$ 20.901.327,14
1º TERMO ADITIVO -PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE CONTRATO - 09/08/2023		R$ 1.230.676,57	
TOTAL		**R$ 21.229.949,72**	
TOTAL GERAL		**R$ 41.229.222,87**	**R$ 40.866.080,89**

Búzios, 04 de abril de 2025

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 667 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

RESUMO DAS INTERVENÇÕES

Contrato: Nº 128/2022
Obra: 257 - Búzios Educação
Ref: Agosto 2022 a Janeiro 2024

ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO / BAIRRO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR DA INTERVENÇÃO
			INÍCIO	FIM			
1	Escola Municipal José Bento Ribeiro Dantas	Rua do Clube, Manguinhos - 28953-846	15/08/2022	31/01/2023	• Manutenção corretiva com adequações e modernizações da Escola Municipal José Bento Ribeiro Dantas.	2.154,00 m²	R$ 2.053.995,55
2	Creche Escola Municipal Rosa Maria da Conceição	Rua João Batista, José Gonçalves - 28958-300	06/12/2022	31/12/2022	• Manutenção corretiva com adequações e modernizações da Creche Escola Municipal Rosa Maria da Conceição.	2.015,00 m²	R$ 49.649,52
3	Colégio Municipal Paulo Freire	Rua Francisca Maria de Souza, Centro - 28950-000	26/12/2022	31/01/2023	• Serviço Pintura interna e Externa, inclusive os muros daColégio Municipal Paulo Freire • Aumento de carga elétrico para a unidade	3.377,00 m²	R$ 544.486,64
4	Escola Municipal Ver. Emigdio Gonçalves Coutinho	Av Roberto Improta Saraiva, Ferradura - 28950-000	26/12/2022	31/12/2023	• Serviço de pintura interna e externa, inclusive os muros da Escola Municipal Ver. Emigdio Gonçalves Coutinho. • Instalação elétrica de ar-condicionado • Aumento de carga Elétrica para a unidade	2.728,00 m²	R$ 620.513,56
5	Escola Municipal Profª Eliete Mureb de Araújo Góes	Estrada José Gonçalves, José Gonçalves - 28950-000	23/01/2023	15/09/2023	• Manutenção corretiva com adequações e modernizações da Escola Municipal Profª Eliete Mureb de Araújo Góes.	3.634,26 m²	R$ 4.033.509,84
6	Escola Municipal Profº Darcy Ribeiro	Estrada da Usina, Centro - 28950-000	07/02/2023	29/02/2024	• Manutenção corretiva com adequações e modernizações da Escola Municipal Profº Darcy Ribeiro.	4.448,00 m²	R$ 4.352.369,99
7	Escola Municipal Profª Ciléa Maria Barreto	Estrada da Rasa, Rasa - 28950-000	07/02/2023	30/09/2024	• Pintura interna e externa, inclusive muros da Escola Municipal Profª Ciléa Maria Barreto. • Instalação elétrica para conteiner de salas de aula • Adequação e Modernização na Escola Municipal Ciléa Maria Barreto. • Aumento de carga Elétrica para a unidade	1.933,00 m²	R$ 2.812.272,68
8	Escola Municipal Prof.ª Regina da Silveira Ramos Vieira	Loteamento Águas Claras, São José - 28950-000	07/02/2023	28/02/2023	• Pintura interna e externa, inclusive muros da Escola Municipal Prof.ª Regina da Silveira Ramos Vieira. • Pintura da quadra da Escola Municipal Prof.ª Regina da Silveira Ramos Vieira.	1.343,76 m²	R$ 492.016,78
9	Escola INEFI - Instituto Educacional de Habilitação Profissional e Formação Integral	Rua Joaquina Justiniano, Rasa - 28950-000	07/02/2023	31/01/2024	• Pintura interna e externa da Escola INEFI - Instituto Educacional de Habilitação Profissional e Formação Integral. • Adequação e melhoria do muro da Escola INEFI - Instituto Educacional de Habilitação Profissional e Formação Integral.	1.482,00 m²	R$ 1.193.203,98
10	Escola Municipal João José de Carvalho	Estrada Alto da Rasa, Rasa - 28950-000	07/02/2023	03/04/2023	• Pintura interna e externa, inclusive muros da Escola Municipal João José de Carvalho. • Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado	5.174,00 m²	R$ 618.168,61
11	Creche Municipal Marly Quintanilha da Silva	Estrada da Marina, Rasa - 28950-000	21/03/2023	09/05/2023	• Manutenção preventiva e corretiva com adequações e modernizações da Creche Municipal Marly Quintanilha da Silva. • Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado • Aumento de carga Elétrica para a unidade	1.520,00 m²	R$ 415.905,06

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PORTARIA Nº 687 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

RESUMO DAS INTERVENÇÕES

Contrato: Nº 128/2022
Obra: 257 - Búzios Educação
Ref: Agosto 2022 a Janeiro 2024

ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO / BAIRRO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR DA INTERVENÇÃO
			INÍCIO	FIM			
12	Creche Municipal Profª Diva Nunes Chaves	Rua Bambuzal, Geribá - 28950-000	21/03/2023	08/05/2023	• Manutenção preventiva e corretiva com adequações e modernizações da Creche Municipal Profª Diva Nunes Chaves.	702,00 m²	R$ 292.002,45
13	Escola Municipal Eva Maria da Conceição	Rua da Assembléia, Vila Verde - 28956-530	21/03/2023	08/05/2023	• Manutenção preventiva e corretiva com adequações e modernizações da Escola Municipal Eva Maria da Conceição. • Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado	3.299,00 m²	R$ 654.313,48
14	Creche Municipal Nair da Conceição Gonçalves Pereira	Alto da Boa Vista, Boa Vista - 28950-000	26/05/2023	23/08/2023	• Modernização com pintura interna e externa, inclusive muros e limpeza do telhado da Creche Municipal Nair da Conceição Gonçalves Pereira . • Aumento de carga Elétrica para a unidade • Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado	1.076,00 m²	R$ 544.038,86
15	Escola Municipal José Pereira Neves Júnior	Rua Itajuru, Cem Braças - 28950-000	26/05/2023	18/07/2023	• Modernização com pintura interna e externa, inclusive muros e limpeza do telhado da Escola Municipal José Pereira Neves Júnior • Aumento de carga Elétrica para a unidade • Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado	1.063,00 m²	R$ 337.513,84
16	Escola Municipal Manoel Juvenal Vieira	Rua Guilhermina Maria de São Jose, São José - 28950-000	26/05/2023	18/10/2023	• Modernização com pintura interna e externa, inclusive muros e limpeza do telhado da Escola Municipal Manoel Juvenal Vieira.	4.825,00 m²	R$ 666.734,53
17	Creche Escola Municipal Profª Maria Rita Coelho Novelino	Rua Justiniano de Souza, Rasa - 28950-000	06/08/2023	11/08/2023	• Assentamento de Piso cerâmico. • Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado • Aumento de carga elétrica para a unidade	1.903,00 m²	R$ 67.451,23
18	CAAPE Rasa	Rua da Assembléia, Vila Verde - 28956-530	24/08/2023	05/10/2023	• Modernização com pintura interna e externa no CAAPE Rasa (Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando).	408,00 m²	R$ 121.716,94
19	Creche Escola Municipal Maria Amélia	Rua Montevidéu, Boa vista - 28950-000	30/08/2023	20/09/2023	• Aumento de carga Elétrica para a unidade • Adequação e modernização com pintura interna e externa na • Creche Escola Municipal Maria Amélia. Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado	710,00 m²	R$ 142.990,00
20	Escola Estadual Municipalizada Profª. Eulina de Assis Marques	Avenida 12 de Novembro, São José - 28950-000	06/10/2023	06/10/2025	• Adequação e modernização da Escola Estadual Municipalizada Profª. Eulina de Assis Marques.	1.541,00 m²	R$ 4.076.354,15
21	Creche Escola Municipal Ernestina santanna Quintanilha	Rua Progresso, Cem Braças - 28950-000	08/11/2023	18/12/2023	• Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado • Aumento de carga elétrica para a unidade • Pintura interna e externa e manutenção do telhado da Creche Escola Municipal Ernestina santanna Quintanilha.	601,00 m²	R$ 160.755,60
22	CAAPE Manguinhos	Rua Nove, Manguinhos - 28950-000	28/11/2023	31/12/2023	• Melhoria e adequação predial do CAAPE de Manguinhos (Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando). Cobertura, forro, pintura e demais itens que se fazem necessários.	387,00 m²	R$ 78.879,43

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PREFEITURA DE BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf (13/105) 2769/5512

BÚZIOS
PREFEITURA

RESUMO DAS INTERVENÇÕES

Contrato: Nº 128/2022
Obra: 257 - Búzios Educação
Ref: Agosto 2022 a Janeiro 2024

ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO / BAIRRO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR DA INTERVENÇÃO
			INÍCIO	FIM			
23	Creche Municipal Ivonete Costa Trindade	Rua Gaspar João dos Reis, Cem Braças - 28954-420	01/03/2024	12/07/2023	• Aumento de carga Elétrica para a unidade • Adequação e modernização com pintura interna e externa da Creche Municipal Ivonete Costa Trindade. Cobertura, forro, pintura e demais itens que se fazem necessários. • Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado	417,00 m²	R$ 150.308,27
24	Escola Municipal Manoel Antônio da Costa	Estrada da Marina, Rasa - 28950-000	01/03/2024	31/03/2024	• Adequação e modernização com pintura interna e externa da Escola Municipal Manoel Antônio da Costa. Cobertura, forro, pintura e demais itens que se fazem necessários.. • Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado • Aumento de carga Elétrica para a unidade	1.581,00 m²	R$ 365.493,14
25	Escola Municipal Profª Lydia Sherman	Estrada da Rasa, Baía Formosa - 28950-000	01/03/2024	31/03/2024	• Adequação e modernização com pintura interna e externa da Escola Municipal Profª Lydia Sherman. Cobertura, forro, pintura e demais itens que se fazem necessários. • Aumento de carga Elétrica para a unidade • Instalação elétrica de aparelhos de ar condicionado • Adequação predial do refeitório da Escola Municipal Profª Lydia Sherma.	3.742,00 m²	R$ 661.276,26
26	Creche Escola Municipal Antônio Carlos Pereira da Cunha	Rua Andira, Vila Verde - 28959-840	22/03/2024	30/04/2024	• Adequação e modernização com pintura interna e externa da Creche Escola Municipal Antônio Carlos Pereira da Cunha. Cobertura, forro, pintura e demais itens que se fazem necessários.	1.124,00 m²	R$ 344.066,11
27	SEMED - Secretaria Municipal de Educação	Av. 12 de Novembro, Rasa - 28950-000	18/04/2024	18/08/2025	• Adequação e modernização com pintura interna e externa na nova sede da SEMED. Pintura, dry wall, demolição e demais itens que se fazem necessários	711,00 m²	R$ 315.679,53
28	Escola Municipal Vereador Antônio Alípio da Silva	Rua Jaime Francisco, Geribá - 28953-395	07/06/2024	30/06/2024	• Adequação e modernização com pintura interna e externa da Escola Municipal Vereador Antônio Alípio da Silva. Pintura, drywall, demolição e demais itens que se fazem necessários. • Aumento de carga Elétrica para a unidade • Instalação elétrica de ar-condicionado	1.044,83 m²	R$ 250.719,27
29	Cine Teatro Rasa	Rua Joaquina Justiniano, Rasa - 28950-000	18/06/2024	31/07/2024	• Adequação e modernização com pintura interna e externa no Cine Teatro Rasa. Pintura, drywall, demolição e demais itens que se fazem necessários.	455,00 m²	R$ 24.292,54
ÁREA TOTAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA						55.398,87 m²	R$ 26.240.657,84

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	475,00
2	11101	SILICONE BRANCO LEITOSO, BISNAGA COM APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS	UN	125,82
3	11552	PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	183,06
4	11786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	UN	6,00
5	30846	SERRA CIRC. MOTOR 5CV (CF)	H	428,41
6	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	19,00
7	38913	JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UN	3,00
8	38917	JOELHO/COTOVELO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UN	3,00
9	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	17,00
10	86900	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	18,00
11	86901	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	60,00
12	87505	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5m) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	524,71
13	97645	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	399,92
14	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	76,50
15	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	775,22
16	00252	PARAFUSO C/ROSCA, DE (8x100)MM	UN	3.534,25
17	00508	Tampao de ferro fundido, circular, misto, no diametro de 60cm, tipo leve, peso total de 36kg	UN	25,00
18	00514	Boca de lobo, exclusive caixilio e grelha, de 80kg	UN	32,00
19	01999	Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais	H	469,67
20	02441	Disjuntor, tripolar, de 80 a 100a, 3ka,modelo din, tipo c	UN	1,00
21	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	124,50
22	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	1.323,29
23	03.009.0004-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA	M3	105,60
24	03.009.0020-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 15KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	548,30
25	03.009.0035-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 30KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	1.673,56
26	03.010.0049-A	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO	M3	731,53
27	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	703,15
28	03.013.0002-A	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE	M3	314,36
29	03.013.0005-A	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	275,07
30	03.016.0005-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	1.715,80

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
31	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	357.245,19
32	04.006.0013-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA	T	17,68
33	04.012.0071-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	9.089,51
34	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	186.269,06
35	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	10.121,47
36	05.001.0001-A	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	329,19
37	05.001.0002-B	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	308,54
38	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	1.457,53
39	05.001.0009-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	M2	1.349,63
40	05.001.0014-A	DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO	M2	1.553,42
41	05.001.0015-A	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	927,72
42	05.001.0020-A	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	5,71
43	05.001.0021-A	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM	M2	1.974,04
44	05.001.0023-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	229,07
45	05.001.0027-A	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PRE-FABRICADA COMPOSTA DE TIJOLOSCERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADA DE CAPEAMENTO,INCLUSIVEEMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	10,35
46	05.001.0043-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	1.029,09
47	05.001.0047-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CALHA,COM 43 OU 49CM DE LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	115,50
48	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	1.489,62
49	05.001.0050-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	6.122,12
50	05.001.0055-A	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	42,40
51	05.001.0065-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	M2	1.796,15
52	05.001.0070-A	REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO	M2	495,22
53	05.001.0073-A	REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA	M2	131,71
54	05.001.0074-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO	M2	325,67
55	05.001.0078-A	REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE	M	1.563,49
56	05.001.0082-A	REMOCAO DE PISO DE ARDOSIA,PEDRA SAO TOME,COM A RESPECTIVA CAMADA DE ASSENTAMENTO	M2	2.129,99
57	05.001.0100-A	REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO	M2	40,32
58	05.001.0105-A	REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE MARMORE	M2	106,08

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
59	05.001.0133-A	ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSOES ATE 3"X9" OU DE GRAZEPES CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES,SEM APROVEITAMENTO DOMATERIAL RETIRADO	M2	292,02
60	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	403,00
61	05.001.0144-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	425,00
62	05.001.0145-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	68,00
63	05.001.0146-A	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	M	79,50
64	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	M2	50,16
65	05.001.0162-A	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO	M2	810,81
66	05.001.0171-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	11,36
67	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	5.341,33
68	05.001.0173-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	10,97
69	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	27.176,14
70	05.001.0601-A	APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO	M2	475,97
71	05.001.0603-A	APICOAMENTO PARA EXECUCAO DE CONCRETO APARENTE EM SUPERFICIES VERTICAIS	M2	298,87
72	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	6.673,87
73	05.002.0001-A	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	155,92
74	05.002.0063-A	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	62,90
75	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	10.783,20
76	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	45,00
77	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	5.377,50
78	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2.339,11
79	05.058.0020-A	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	1.947,83
80	05.105.0101-A	MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,51
81	05.105.0112-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	2,13
82	05.105.0115-A	MAO DE OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	5,85
83	05524	Fechadura de centro, para vidro temperado, de 10mm	UN	262,00
84	05525	Contra-fechadura, para vidro temperado de 10mm	UN	168,00
85	05530	Espelho de fechadura, para vidro temperado, de 10mm	UN	168,00
86	05883	Bucha de nylon, tipo s-08	UN	3.534,25
87	06.001.0243-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	390,00
88	06.001.0244-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	258,70
89	06.001.0245-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	202,42

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
90	06.001.0248-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	640,00
91	06.014.0105-A	CAIXA DE RALO ALVENARIA TIJOLO MACICO (7X10X20CM),PAREDES 1VEZ (0,20M),(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/MESMA ARGAMASSA,C/BASE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONF.ABNT NBR 10160,INCL.ESCAVACAO,REATERRO E REMOCAO MAT.EXCEDENTE ATE 20,00M	UN	8,00
92	06.015.0010-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	UN	31,00
93	06.015.0030-A	CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M.P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	76,00
94	06.015.0060-A	GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERNAS DE 0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
95	06.069.0100-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO	M	35,00
96	06.069.0106-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 1.1/2",SENDO DIAM.INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VED.	M	50,00
97	06.069.0110-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 2",SENDO O DIAM.INT. 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO	M	70,00
98	06.069.0115-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 2",SENDO DIAM.INT.50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO	M	539,00
99	06.272.0003-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	390,00
100	06.272.0004-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	284,70
101	06.272.0005-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	202,42
102	06.272.0008-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR 7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	640,00
103	06.400.0001-A	MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS	UN	1,00
104	06913	Mao-de-obra de serralheiro da construcaocivil, inclusive encargos sociais	H	318,06
105	07105	Trilho de aluminio, para roldana, de (30x29)mm e com comprimento de 3,00m	UN	248,18
106	08.001.0009-A	SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	1.211,13

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf (18/105) 2774/5512

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
107	08.007.0001-A	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZADO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS	M2	90,00
108	08.020.0008-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.	M2	5.950,15
109	08.020.0010-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.	M2	324,95
110	08.020.0012-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC.	M2	785,35
111	08.020.0020-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL ,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSACIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO DO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO	M2	475,70
112	08.027.0098-A	SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,MOLDADOS NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DEBASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	80,00
113	08.035.0005-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	1.111,30
114	09.005.0036-A	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DELIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE30KM DE DISTANCIA	M3	10,74
115	100231	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	KG	17.432,13
116	100791	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	40,00
117	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
118	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00
119	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	159,32
120	103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	1,00
121	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	2.271,51
122	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	5,00
123	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00
124	104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00
125	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	2.685,36
126	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.640,00

RODRIGO [illegible] DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 887 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
127	11.001.0001-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	88,19
128	11.001.0005-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	193,77
129	11.001.0006-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	150,24
130	11.001.0007-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	1,34
131	11.001.0007-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	403,20
132	11.001.0008-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	285,23
133	11.002.0010-A	PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M	M3	11,05
134	11.002.0012-1	PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	1,34
135	11.002.0012-B	PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	225,99
136	11.002.0013-B	PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE2,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	57,41
137	11.002.0021-1	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H	M3	1,34
138	11.002.0021-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H	M3	234,13
139	11.002.0022-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H	M3	49,27
140	11.003.0001-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,11
141	11.003.0005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,33
142	11.003.0064-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	306,00
143	11.004.0020-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	3.752,85
144	11.004.0021-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	97,88
145	11.004.0029-A	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM	M2	465,74
146	11.004.0069-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA	M2	34,04
147	11.008.0003-A	BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAMETRO IGUAL A 8MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	16.763,86

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

10

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
148	11.009.0011-A	FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	29.474,53
149	11.009.0014-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	839,94
150	11.009.0072-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	651,20
151	11.011.0024-1	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 8MM	KG	63,96
152	11.011.0024-B	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 8MM	KG	15.898,71
153	11.011.0027-A	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM	KG	29.458,54
154	11.011.0030-B	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	839,94
155	11.011.0040-A	CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO	KG	180,00
156	11.013.0003-B	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	8,72
157	11.013.0006-A	CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 14X10CM,CONFORMEPROJETO TIPO Nº6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL	M	579,20
158	11.013.0075-A	CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	M3	0,96
159	11.016.0007-A	PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE PERDAS EUMA DEMAO PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	2.366,97
160	11.023.0001-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE(15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	2.639,40
161	11.023.0002-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	1.165,60
162	11.023.0003-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS RETANGULARES DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (30X15)CM.FORNECIMENTO	KG	509,40
163	11.023.0005-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO	KG	1.759,40
164	11.030.0120-A	LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO	M2	122,15
165	11.031.0005-A	PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 5,20 A 6,20M,PARA TRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE ESPESSURA,FCK=35MPA,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVAE POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	126,00
166	11394	Pilar de madeira serrada, secao (15x15)cm	M	80,00
167	12.003.0075-B	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL	M2	279,62

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
168	12.003.0085-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	502,76
169	12.003.0090-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M,MEDIDAPELA AREA REAL	M2	103,64
170	12.003.0230-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	1.496,60
171	12.005.0010-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL	M2	88,00
172	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	219,50
173	12.005.0085-B	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	130,00
174	12.005.0112-1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	187,00
175	12.007.0015-A	PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 4,6KG,29X29X6CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010	M2	8,13
176	12.007.0025-A	PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 4KG,29X29X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010	M2	22,40
177	12.016.0014-A	PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	M2	168,91
178	12.016.0016-A	PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	M2	39,28
179	12.035.0005-A	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	31,44
180	13.001.0015-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	967,70
181	13.001.0026-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3	M2	6.244,97
182	13.001.0031-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM2,5CM DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE ESTE	M2	439,20
183	13.001.0050-1	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	2.707,93
184	13.001.0055-B	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	604,10
185	13.001.0060-B	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	114,20
186	13.002.0011-B	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	870,84

RODRIGO RAMALHO DE LIMA E MEDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
187	13.008.0020-A	REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,COM 0,24L/M2 DE LATEX,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO	M2	3.249,60
188	13.010.0049-A	MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3	M3	21,48
189	13.025.0016-A	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	346,17
190	13.030.0290-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	1.958,01
191	13.036.0050-A	REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.0360010	M2	270,69
192	13.170.0016-A	REVESTIMENTO DE TETOS COMO FORRO OU REBAIXO, COM LAMBRI DEMADEIRA DE LEI,FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVEENTARUGAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	170,23
193	13.170.0025-A	BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADO DE 50CM	M2	10,81
194	13.180.0015-B	FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	203,97
195	13.196.0100-A	FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL,COMPOSTO DE UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,LARGURA DE 600MM,COMPRIMENTO DE2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM,COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,SUSPENSA POR MEIO DE ARAME Nº18,REVESTIDO DE PVC,FIXADO EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC.	M2	4.881,03
196	13.301.0119-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM	M2	63,00
197	13.301.0125-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM	M2	1.623,32
198	13.301.0132-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM	M2	1.529,56
199	13.301.0133-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM	M2	1.428,30
200	13.330.0075-A	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COMCIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	63,00
201	13.330.0100-A	RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M	214,00
202	13.331.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	294,00
203	13.331.0016-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO,EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES CONFORMEITEM 13.330.0010	M2	1.279,94
204	13.331.0017-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M2	2.803,37
205	13.331.0051-A	RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DEALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058	M	3.458,96
206	13.348.0051-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M	2.043,15
207	13.365.0150-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	152,76
208	13.365.0151-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M	5,20

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 DE 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
209	13.365.0155-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURADE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	121,69
210	13.365.0170-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	301,36
211	13.365.0175-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	245,72
212	13.365.0176-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSAE REJUNTAMENTO	M	26,80
213	13.365.0180-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M	199,84
214	13.398.0016-A	PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MADEIRA DE LEI A CADA50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU REGUAS	M2	10,81
215	13.413.0020-A	PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 40X40CM,EM TORNODE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2	M2	6,72
216	14.002.0071-A	PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.384,01
217	14.002.0072-A	PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZADA Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	32,36
218	14.002.0084-A	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	4,20
219	14.002.0097-A	PORTAO DE FERRO,MEDINDO 4,00X3,30M,CONSTRUIDOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2",ESPACADOS A CADA 13CM(ESPACO LIVRE),2 FOLHAS CONTENDO 2 DIAGONAIS DE BARRA CHATADE 2"X1/4",TERMINADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR BARRACHATA DE 3"X1/4",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	27,70
220	14.002.0101-A	PORTAO ABRIR UMA OU DUAS FLS.EM GRADIL METAL.,RESIST.AMBIENTES AGRESSIVOS,EXECUT.PAINEL ACO GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM E FIO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMED.ACO GALV.(60X40)MM,EXTREM.MONT.DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADO BASE CONCR.(EXCL.ESTA),PINT.NAVAL,ESP.MIN.300 MICRAS,NASCORES VERDE OU BRANCA,INCL.TRINCO,FERROLHO,DOBR.FORN.COLOC.	M2	4,20
221	14.002.0187-A	GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 5/8" E ESPACADAS DE 12,50CM, SOLDADAS EM DUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2"X1/4",MONTANTES A CADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2"X3/8",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	15,00
222	14.002.0205-A	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCOS DE 0,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,00
223	14.002.0208-A	GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	20,00
224	14.002.0390-A	TAMPA DE FERRO PINTADA,CHAPA Nº18,DE 1,20X1,20M E 0,20M DE ALTURA DE VIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
225	14.003.0225-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,06
226	14.003.0230-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	28,62
227	14.004.0073-A	VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,20
228	14.004.0120-A	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	16,80

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
229	14.006.0021-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3,5CM,FOLHEADANAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00
230	14.006.0023-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
231	14.006.0037-A	PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 80X210CM,COM MARCO DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
232	14.006.0093-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	122,00
233	14.006.0234-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
234	14.006.0372-A	QUADRO MURAL DE CELULOSE PRENSADA COM FLANELOGRAFO,MEDINDO 504X123CM, MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA,CONFORME PROJETO Nº6012/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
235	14.006.0407-A	ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	310,80
236	14.006.0409-A	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	183,80
237	14.006.0615-A	PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X6".FORNECIMENTO	M	45,00
238	14.006.0685-a	MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTOCLAVADA,EM TORA,ATE 6,00M DECOMPRIMENTO,DIAMETRO DE 15CM.FORNECIMENTO	M	18,00
239	14.007.0021-A	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA PRINCIPAL ,CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.DAS ESQUAD RIAS),DE:-FECHADURA EMBUTIR C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHA VE,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS LATAO	UN	17,00
240	14.007.0035-A	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE;-FECHADURA DE CILINDROOVALADO,TRINCO REVERSIVEL,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAROU SEMI-ELIPTICO,LATAO FUNDIDO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" FERRO GALV.C/PINO E BOLAS DE LATAO	UN	34,00
241	14.007.0038-A	FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA,CON STANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ES QUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR,EM METAL COM ACABAMENTO C ROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;- ROSETA EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" E M LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO	UN	5,00
242	14.007.0040-A	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO	UN	27,00
243	14.007.0057-A	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETAEM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	71,00
244	14.007.0085-A	FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADICAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE;-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANG.,EM ZAMAK OU LATAO,ACAB.CROMADO;-BATENTE EM "U",EM LATAO,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE	UN	20,00

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 967 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
245	14.007.0175-A	FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE FORNECIMENTOSEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DOVIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	4,00
246	14.007.0190-A	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	4,00
247	14.007.0274-A	FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO	UN	4,00
248	14.007.0276-A	FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO	UN	3,00
249	14.007.0338-A	FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	15,00
250	14.007.0340-A	CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE10MM.FORNECIMENTO	UN	15,00
251	14.007.0342-A	ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	15,00
252	14.007.0396-A	TRILHO DE ALUMINIO PARA ROLDANAS,EM ESQUADRIAS DE CORRER,OCO,COM 3,00M POR APROXIMADAMENTE 30X29MM.FORNECIMENTO	UN	35,00
253	14.008.0092-A	QUADRO DE AULA,MEDINDO 5,85X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DEESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE), "VERDE SUPER QUADROESCOLAR",COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
254	14781	Caixa de passagem de embutir, em aco, com tampa parafusada, de 15x15cm	UN	4,00
255	15.003.0375-A	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	7,00
256	15.003.0391-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	325,00
257	15.003.0392-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	271,00
258	15.003.0405-A	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	6,00
259	15.004.0046-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES	UN	40,00
260	15.004.0061-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES	UN	2,00
261	15.004.0105-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO	UN	87,00
262	15.004.0150-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DETUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO SIFONADO	UN	112,00
263	15.004.0151-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO	UN	7,00
264	15.004.0176-A	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEVADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
265	15.004.0180-A	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	55,00
266	15.004.0600-A	GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	48,00
267	15.004.0620-A	GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 200X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	36,00
268	15.005.0255-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
269	15.007.0206-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 2,40M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
270	15.007.0420-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
271	15.007.0507-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
272	15.007.0511-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
273	15.007.0514-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
274	15.007.0517-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
275	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	59,00
276	15.007.0572-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	19,00
277	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	152,00
278	15.007.0601-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
279	15.007.0602-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPOC.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
280	15.007.0605-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
281	15.007.0710-A	ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 2 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
282	15.008.0085-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	300,00
283	15.008.0090-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	185,00
284	15.008.0095-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	520,00
285	15.008.0110-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00
286	15.008.0157-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4.005,00

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
287	15.008.0159-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	9.520,00
288	15.008.0161-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2.620,00
289	15.008.0163-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	280,00
290	15.008.0165-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	845,00
291	15.008.0167-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.035,00
292	15.008.0169-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X35MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	340,00
293	15.008.0173-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	7.875,00
294	15.008.0175-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00
295	15.008.0177-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	736,00
296	15.008.0181-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	740,00
297	15.008.0193-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X120MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	210,00
298	15.008.0250-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	192,00
299	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	7,00
300	15.015.0021-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	9,00
301	15.015.0025-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	27,00
302	15.015.0026-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	14,00

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 126/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
303	15.015.0040-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	6,00
304	15.015.0050-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	89,00
305	15.015.0056-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	29,00
306	15.015.0065-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	2,00
307	15.015.0085-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	3,00
308	15.015.0105-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",80,00MDE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	21,00
309	15.015.0107-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	17,00
310	15.015.0123-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	4,00
311	15.015.0127-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	19,00
312	15.015.0135-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	22,00
313	15.015.0150-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	39,00
314	15.015.0160-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	1,00
315	15.015.0177-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES	UN	17,00
316	15.015.0188-A	INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COMPREENDENDO: 3 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN	87,00
317	15.015.0205-A	INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 1/2",18,00M DE FIO 0,75MM2,BOTAO E CIGARRA	UN	1,00
318	15.015.0213-A	INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	199,00

RODRIGO BARALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
319	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	528,00
320	15.015.0251-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO	UN	40,00
321	15.015.0325-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2.5MM2.CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	11,00
322	15.017.0155-A	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 1,5 A 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	90,00
323	15.017.0160-A	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 10 A 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
324	15.017.0165-A	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	42,00
325	15.017.0180-A	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
326	15.017.0225-A	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 2,5 A 6MM2,FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
327	15.017.0230-A	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
328	15.017.0327-A	CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	52,00
329	15.017.0330-A	CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	44,00
330	15.018.0130-A	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	94,00
331	15.018.0133-A	CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
332	15.018.0260-A	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
333	15.018.0310-A	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
334	15.019.0035-A	INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
335	15.020.0150-A	LAMPADA LED,BULBO,A60,4,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	19,00
336	15.020.0168-A	LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	8,00
337	15.020.0175-A	LAMPADA LED,TUBULAR,HF 1200MM,T5,26W,FLUXO LUMINOSO EM TORNODE 3900LM	UN	8,00
338	15.028.0010-A	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	4,00
339	15.028.0017-A	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO.	UN	4,00
340	15.029.0011-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	49,00
341	15.036.0032-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	114,00

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BÚZIOS
PORTARIA Nº 1867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
342	15.036.0037-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	840,00
343	15.036.0050-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	32,00
344	15.036.0062-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,00
345	15.036.0070-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	395,00
346	15.036.0071-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	297,00
347	15.036.0074-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	165,00
348	15.036.0079-A	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.170,00
349	15.036.0141-A	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	2.537,00
350	15.037.0017-A	CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	40,00
351	15.038.0041-A	CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO	UN	51,00
352	15.038.0042-A	CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO	UN	101,00
353	15.038.0101-A	LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO	UN	173,00
354	15.038.0102-A	LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO	UN	175,00
355	15.038.0215-A	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO	UN	26,00
356	15.038.0218-A	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO	UN	4,00
357	15.038.0219-A	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO	UN	10,00
358	15.045.0076-A	CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE A PECA	UN	223,00
359	15.045.0077-A	CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE A PECA	UN	202,00
360	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	62,16
361	16.001.0051-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	421,98
362	16.001.0055-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	119,61
363	16.001.0056-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4.240,57
364	16.001.0071-A	TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 7,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
365	16.001.0072-A	TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 7,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00
366	16.001.0073-A	TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 8,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
367	16.001.0085-A	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	315,29
368	16.001.0086-A	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TIPO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.289,46
369	16.001.0118-A	RIPA DE MADEIRA SERRADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	26.283,90
370	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	2.626,65
371	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9.942,72
372	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	91,92
373	16.002.0025-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAIS DUPLAS,LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS,PRESAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.416,49
374	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	M	125,10
375	16.004.0050-A	CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	231,20
376	16.004.0055-A	CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	798,00
377	16.005.0015-A	CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE0,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	30,00
378	16.007.0030-A	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	905,55
379	16.013.0001-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	2.823,29
380	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	1.401,23
381	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	11.031,11
382	16.015.0010-A	SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR FIBRAS CONTINUAS DE POLIETILENODE ALTA DENSIDADE,PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA APASSAGEM DE AGUA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8.150,21
383	16.020.0003-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO IV-A,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCL.ESTE,EM SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA.	M2	180,63
384	16.021.0002-A	IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMERICO EM SOLUCAO,APLICADA A FRIO,CONSIDERADO O CONSUMO DE 0,40KG/M2 DOPRIMER EM UMA DEMAO E 4KG/M2 DE ASFALTO RECOMENDADO,COM REFORCO DE UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER,MALHA DE 2X2MM	M2	779,96
385	16.030.0001-A	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA	M2	524,80
386	17.013.0030-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	235,20
387	17.013.0031-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO APICOADO,COM TINTAAQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	245,81
388	17.013.0070-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO ALISADO A COLHER OU CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA,DE SECAGEM RAPIDA,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DEACABAMENTO	M2	378,00
389	17.013.0095-B	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA DA MESMA LINHA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	131,11

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
390	17.017.0110-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO	M2	3.083,04
391	17.017.0161-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COMTINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE	M2	105,81
392	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	790,36
393	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	916,20
394	17.018.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	20.645,44
395	17.018.0015-A	PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO EXISTENTE	M2	9.401,34
396	17.018.0031-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	47.831,22
397	17.018.0060-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	4.624,80
398	17.018.0080-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD,CONFORME ABNTNBR 15079,PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	394,80
399	17.018.0082-A	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	6.018,84
400	17.018.0115-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	10.493,13
401	17.018.0116-A	UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DOS ITENS 17.018.0110 OU 17.018.0115	M2	1.466,42
402	17.018.0117-A	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	390,40
403	17.018.0185-A	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	3.484,99
404	17.018.0252-a	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	167,12
405	17.020.0010-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO	M2	13.750,77
406	17.020.0030-B	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ A BONECA USANDO GOMA LACA NACIONAL DISSOLVIDA EM ALCOOL,INCLUSIVE LIXAMENTO E APLICACAO DE SUCESSIVAS DEMAOS DE ACABAMENTO ATE A OBTENCAO DO BRILHO	M2	51,66
407	17.025.0005-B	PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEMIBRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO	M2	2.684,60
408	17.025.0006-A	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TELHA OU TIJOLO CERAMICO,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	M2	20.393,50
409	17.035.0030-A	REMOCAO DE PINTURA A OLEO,ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES	M2	2.299,48

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
410	17.035.0040-A	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES	M2	35.089,77
411	17.040.0020-A	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA	M2	15,42
412	17.040.0021-A	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA	M2	13,05
413	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	198,10
414	18.002.0070-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	13,00
415	18.002.0085-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	37,00
416	18.002.0090-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	6,00
417	18.005.0015-A	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	13,00
418	18.005.0027-A	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO INFANTIL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
419	18.006.0020-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	12,00
420	18.007.0075-A	CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	15,00
421	18.009.0058-A	TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	4,00
422	18.009.0066-A	TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 OUSIMILAR DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	27,00
423	18.009.0073-A	TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,COM AREJADOR E TUBO MOVEL,1258 OU SIMILAR,DE APROXIMADAMENTE 1/2"X25CM,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	12,00
424	18.012.0090-A	TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 3/4".FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	8,00
425	18.013.0108-A	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	52,00
426	18.013.0124-A	SIFAO RIGIDO EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO	UN	50,00
427	18.013.0156-A	REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	12,00
428	18.016.0025-A	TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304,MEDINDO APROXIMADAMENTE (520X540X300)MM,CAPACIDADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO	UN	4,00
429	18.016.0027-A	TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM DEPANELOES,MEDINDO APROXIMADAMENTE (0,61X0,706X0,305)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
430	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	3,00
431	18.021.0035-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO	UN	4,00
432	18.021.0042-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO	UN	3,00

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 865 de 24 de Abril de 2024

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf (34/105) 2790/5512

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
433	18.027.0097-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
434	18.027.0430-A	LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA LED DE 25W(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	851,00
435	18.029.0005-A	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1/3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
436	18.029.0130-A	BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 1CV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
437	18.036.0001-A	VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	201,00
438	18.081.0020-A	BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	146,31
439	18.081.0050-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	14,65
440	18.081.0051-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	30,62
441	18.081.0052-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	31,26
442	18.081.0054-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 5 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,37
443	18.081.0105-A	FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	157,05
444	18.200.0003-A	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UN	1,00
445	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	1,00
446	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	1,00
447	19.004.0054-C	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	126,00
448	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	M3	525,28
449	20.113.0012-A	BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	723,48
450	21.009.0010-A	PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOSDE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO	UN	13,00
451	21.015.0233-A	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 3/4" (19MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO	UN	11,00
452	21.024.0100-A	ANILHA DE NYLON PARA INDENTIFICACAO DE CONDUTOR XLPE DE 25 A35MM2.FORNECIM	UN	580,00
453	21.050.0010-A	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO	UN	1,00
454	22.030.0040-A	PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NÍVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE	UN	17,00
455	30845	Serra circ. motor 5cv (cp)	H	821,13
456	30847	Serra circ. motor 5cv (ci)	H	799,17
457	35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "15 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	51,40
458	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
459	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10.652,25
460	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
461	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
462	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.057,00

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
463	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	100,00
464	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
465	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
466	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,48
467	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
468	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
469	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
470	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
471	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.176,35
472	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	17,31
473	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	52,00
474	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	14,00
475	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
476	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	187,00
477	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
478	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,00
479	97651	Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	UN	10,00
480	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00
481	97660	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	UN	295,00
482	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	41.745,00
483	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	396,80
484	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M2	22,90
485	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	30,72
486	99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M2	25,20
487	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	6,00
488	AL 09.15.0050	Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados metálicos de 75mm, com espessura de 100mm e pé direito máximo de 3,50m, Lafarge - Gypsum ou similar. Fornecimento e colocação.(desonerado)	m2	83,56
489	AL 10.05.2000	Parede divisoria em Painel Wall Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H" montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e colocacao.	m2	32,03
490	AL 10.15.0050	Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado em perfilados metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito maximo de 3,50m, Lafarge - Gypsum ou similar. Fornecimento e colocacao.	m2	286,87
491	AP 04.15.0106	ASSENTO PLÁSTICO, PARA VASO INFANTIL. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	UN	6,00
492	CI 04.70.0500	CALHA DE BEIRAL, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M	299,63
493	CI 05.70.0500	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 24, com 75cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocacao.	m	483,00

RODRIGO DA MALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
494	CI 09.05.0250	SUBCOBERTURA EM FIBRAS CONTÍNUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PERMEÁVEL AO VAPOR E COM RESISTÊNCIA À PASSAGEM DE ÁGUA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA CONTRA-CAIBROS EM MADEIRA SERRADA DE (1,50X4,00)CM, TYVEC OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	M2	2.970,27
495	CI 15.05.0050	Aplicacao de 2 demaos de impermeabilizante por cristalizacao da Texas, Denver, Reax, Viapol ou similar.	m2	1.030,51
496	DR 49.10.0500	Tampao completo, articulado de 60 cm de diametro, para uma resistencia de 250 kN, de fibra plastica (plastico 100% reciclado ou poliuretano) para poco de visita, a ser utilizada em vias secundarias assentada com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	13,00
497	EQ 30.05.0200	Betoneira com capacidade de 580l, carregador e motor eletrico WEG 7,5CV, 4 polos, 220/380V, sem caixa d'agua, Menegotti ou similar, sem operador. Aluguel produtivo.	h	792,00
498	EQ 30.05.0206	Betoneira com capacidade de 580l, carregador e motor eletrico WEG 7,5CV, 4 polos, 220/380V, sem caixa d'agua, Menegotti ou similar, sem operador. Aluguel improdutivo motor parado.	h	288,00
499	EQ 59.10.0100	SERRA CIRCULAR DE 5CV, MONTADA EM BANCADA, SEM OPERADOR E SEM A LÂMINA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR ELÉTRICO DE 5CV, 220/380V, 60HZ, IP 54, ISOLAMENTO "B", REGULAGEM DE CORTE HORIZONTAL E VERTICAL, COIFA DE PROTEÇÃO REGULÁVEL, CHAVE LIGA/DESLIGA. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	13,25
500	EQ 59.10.0100 (A)	Serra circular de 5CV, montada em bancada, sem operador e sem a lâmina, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico de 5CV, 220/380V, 60Hz, IP 54, isolamento "B", regulagem de corte horizontal e vertical, coifa de proteção regulável, chave liga/desliga. Custo horário produtivo.(desonerado)	h	123,69
501	EQ 59.10.0103	SERRA CIRCULAR DE 5CV, MONTADA EM BANCADA, SEM OPERADOR E SEM A LÂMINA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR ELÉTRICO DE 5CV, 220/380V, 60HZ, IP 54, ISOLAMENTO "B", REGULAGEM DE CORTE HORIZONTAL E VERTICAL, COIFA DE PROTEÇÃO REGULÁVEL, CHAVE LIGA/DESLIGA. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR FUNCIONANDO).(DESONERADO)	H	6,91
502	EQ 59.10.0103	Serra circular de 5CV, montada em bancada, sem operador e sem a lâmina, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico de 5CV, 220/380V, 60Hz, IP 54, isolamento "B", regulagem de corte horizontal e vertical, coifa de proteção regulável, chave liga/desliga. Custo horário improdutivo (motor funcionando).(desonerado)	h	64,54
503	EQ 59.10.0106	SERRA CIRCULAR DE 5CV, MONTADA EM BANCADA, SEM OPERADOR E SEM A LÂMINA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR ELÉTRICO DE 5CV, 220/380V, 60HZ, IP 54, ISOLAMENTO "B", REGULAGEM DE CORTE HORIZONTAL E VERTICAL, COIFA DE PROTEÇÃO REGULÁVEL, CHAVE LIGA/DESLIGA. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,23
504	EQ 59.10.0106	Serra circular de 5CV, montada em bancada, sem operador e sem a lâmina, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico de 5CV, 220/380V, 60Hz, IP 54, isolamento "B", regulagem de corte horizontal e vertical, coifa de proteção regulável, chave liga/desliga. Custo horário improdutivo (motor desligado).(desonerado)	h	207,59
505	ES 04.99.0601	TELA PARA PROTEÇÃO DE JANELA, VARANDA E VÃOS COM MALHA DE 5CM X 5CM E FIO 2MM, FIXADA NA ALVENARIA ATRAVÉS DE GANCHO GALVANIZADO DE 8CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	24,29
506	ES 09.05.0050	Aduela de madeira aparelhada de (13 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	5,20
507	ES 09.05.0100	Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	10,40
508	ES 09.10.0065	Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.(desonerado)	un	1,00
509	ES 09.10.0103 (B)	Porta compensada, de (70 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnição, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado)	un	1,00
510	ES 09.20.0050 (A)	Janela basculante em madeira, medindo: (0,80 x 1,45)m, com 3 folhas, com acabamento para pintura. Exclusive pintura, vidro e ferragem. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00
511	ES 09.35.0060	QUADRO DE AULA PADRÃO RIOURBE MEDINDO: (6,00X1,20)M EM 03 QUADROS, EXECUTADO EM MADEIRA COMPENSADA DE 10 MM, MEDINDO O QUADRO CENTRAL (3,00X1,20)M REVESTIDO EM LAMINADO COM 1MM DE ESPESSURA BRANCOLINE PARA GIZ LÍQUIDO REFERÊNCIA F-608 DA FÓRMICA OU SIMILAR, E QUADROS NAS DUAS LATERAIS MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,50X1,20)M REVESTIDO EM LAMINADO DE 1 MM DE ESPESSURA LOUSALINE REFERÊNCIA F-208 DA FÓRMICA OU SIMILAR, MOLDURA COM PEÇAS VERTICAIS EM MADEIRA ENVERNIZADA DE (5X2)CM, SENDO UTILIZADO HORIZONTALMENTE NA PARTE SUPERIOR UMA PEÇA DE (10X2,5)CM E NA PARTE INFERIOR UMA PEÇA DE (20X2,5)CM COM PORTA GIZ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	un	9,00

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
512	ES 10.35.0060	Quadro de aula padrao Riourbe medindo: (6,00x1,20)m em 03 quadros, executado em madeira compensada de 10 mm, medindo o quadro central (3,00x1,20)m revestido em laminado com 1mm de espessura brancoline para giz liquido referencia F-608 da Formica ou similar, e quadros nas duas laterais medindo aproximadamente (1,50x1,20)m revestido em laminado de 1 mm de espessura lousaline referencia F-208 da Formica ou similar, moldura com pecas verticais em madeira envernizada de (5x2)cm, sendo utilizado horizontalmente na parte superior uma peca de (10x2,5)cm e na parte inferior uma peca de (20x2,5)cm com porta giz. Fornecimento e instalacao.	un	6,00
513	ES 39.05.0250	Conjunto de ferragens, Papaiz ou similar, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalação (está incluida no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 142 com cilindro a cruz e 3 dobradiças cromadas de (3"x3"), de latão cromado, referência 344-C da Pagé ou similar, com pino, bolas e anéis de latão.(desonerado)	un	3,00
514	ES 39.05.0573	Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou alumínio, referência 1330/22mm, La Fonte ou similar. Fornecimento da peça.(desonerado)	un	2,00
515	ES 40.05.0053	Ferragens, para portas de madeira, interna, constando de fornecimento de: fechadura referencia 1515 ST-2 CR, macaneta referencia 435, rosca referencia 687-R, 2 fechos 400 de 4cm e 6 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referencia 1410, La Fonte ou similar.	un	10,00
516	ES 98.99.0700	PARAFUSO DE (8X250)MM, COM ROSCA. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	50,00
517	ES 98.99.0700	Parafuso de (8x250)mm, com rosca. Fornecimento.(desonerado)	un	424,22
518	IP 04.10.0450	Poste de aco, reto, conico continuo ou escalonado, altura de 6m, sem sapata. Fornecimento.(desonerado)	un	26,00
519	IP 05.50.0562	Braco de aco galvanizado, curvo, com 2,5m de projecao horizontal e diametro externo de 48mm. Fornecimento.	un	26,00
520	IP 09.30.0535	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 13, padrao RIOLUZ, tipo VII, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	un	5,00
521	IP 09.30.0535	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixação de condutores de alumínio ou cobre, por efeito de mola. Modelo nº 13, padrão RIOLUZ, tipo VII, AMP ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	9,00
522	IP 09.30.0555	Conector perfurante para rede aérea, tensão de aplicação: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente às intempéries, na cor preta, contato dentado: liga de cobre estanhado, com camada de espessura mínima de 8 um e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20° C, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm2 - 185mm2 e derivação: 1,5mm2 - 10mm2. Fornecimento.(desonerado)	un	4,00
523	IP 14.30.0159	Cabo de cobre flexível, 750V, secao de 4x4mm2, PVC/ 70oC. Fornecimento.(desonerado)	m	1.560,00
524	IP 39.15.0106	Disjuntor termomagnético, bipolar de 20A. Fornecimento.(desonerado)	un	51,00
525	IP 49.05.0600	Luminaria a led, LEDRJ-05, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 170 W, fluxo minimo 9000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/75o C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)	un	26,00
526	IT 24.08.0053	Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diâmetro de 3/4", inclusive conexões e emendas. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	1.750,00
527	IT 24.10.0068	Eletroduto espiral flexível de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 100mm (4"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)	m	80,00
528	IT 24.28.0150	INSTALAÇÃO DE 2 INTERRUPTORES VERTICAIS EM CAIXA ESTAMPADA DE 4"X4" COM PLACA CONTENDO 2 MÓDULOS VERTICAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	10,00
529	IT 24.32.0056	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensão nominal de 450/750V. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	6.384,00
530	IT 24.32.0059	Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	732,00
531	IT 24.32.0062	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	992,00
532	IT 24.32.0068	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 16mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	m	20,00
533	IT 24.34.0086	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 95mm2. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	385,00

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
534	IT 24.34.0086	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos em bitola de 95mm2. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	810,00
535	IT 24.34.0367	Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70oC, 25mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	m	50,00
536	IT 24.34.0367	Cabo de cobre rígido, 1Kv, PVC/70°C, 25mm2. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	135,00
537	IT 24.34.0370	Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipolar, 50mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	m	225,00
538	IT 24.34.0370	Cabo de cobre rígido, isolado, antichama, unipolar, 50mm2, 1000V, referência Sintenax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	980,00
539	IT 24.48.0250	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifásico, para instalação de até 24 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	7,00
540	IT 24.50.0050	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	34,00
541	IT 24.50.0053	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 35A. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	16,00
542	IT 24.50.0053	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 35A. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00
543	IT 24.50.0212	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	4,00
544	IT 24.60.0371	Terminal mecânico de cabo de 150mm2. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	16,00
545	IT 24.66.0300	Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.(desonerado)	un	6,00
546	IT 24.66.0300 (B)	Entrada de serviço (PC), padrão LIGHT, para medição trifásica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalação de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusivel de 600A, fusíveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.(desonerado)	un	10,00
547	IT 25.34.0379	Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipolar, 120mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalacao.	m	320,00
548	IT 25.46.0056	Caixa estampada de 4"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e instalacao.	un	22,00
549	IT 25.50.0050	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalacao.	un	35,00
550	IT 29.05.0150	Arandela de parede para lâmpada incandescente até 100W tipo A-005 da Lumini ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	1,00
551	PJ 04.20.0050	GRAMA SINTÉTICA EUROPÉIA, EM ROLOS, COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO, FLEXIGRASS FLP PP 28MM OU SIMILAR, NA COR VERDE, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE GRAMA SINTÉTICA BRANCA PARA AS DEMARCAÇÕES DO CAMPO, REGULARIZAÇÃO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	164,74
552	PJ 19.10.0306	Remocao de arvore de grande porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhao de Carroceria Fixa, elevador equipado com cacamba atingindo altura media de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalizacao de desvio de trafego de veiculos, pedestres, equipamento de seguranca, compreendendo somatorio de volume ate 8m3 e destocamento acima de 61cm dap e raizes profundas, com auxilio mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante ate 30Km.(desonerado)	un	18,00
553	PJ 24.15.0053 (B)	Baliza de futebol de salão em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado)	un	2,00
554	PJ 24.15.0204 (A)	Baliza de vôlei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.(desonerado)	par	2,00
555	PT 04.15.0159	Pintura com tinta Supercril ou similar, para interior e exterior, incolor ou colorida, em 2 demaos. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	m2	19.806,38
556	PT 04.30.0103	Envernizamento de madeira com verniz Sparlack Cetol (cores) ou similar, para interior e exterior, inclusive lixamento, demão de verniz seladora, e 2 demãos de acabamento.(desonerado)	m2	7.523,64
557	PT 04.45.0050	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE, COM TINTURA SUPERCRIL OU SIMILAR, EM 2 DEMÃOS. MEDIDA PELA ÁREA EFETIVA DE PINTURA.(DESONERADO)	M2	8,80
558	PT 04.45.0050	Marcação de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demãos. Medida pela área efetiva de pintura.(desonerado)	m2	8,80
559	PT 04.45.0100	PINTURA DE QUADRA DE ESPORTE EM PISO CIMENTADO, COM TINTA 100% ACRÍLICA EQUIVALENTE A SUVINIL PISO, NOVA COR OU CORAL PISO OU SIMILAR, CONSIDERANDO-SE A LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)	M2	800,00
560	PT 04.55.0050	PINTURA EPÓXI, COM PREPARO EM MASSA EPÓXI (DESONERADO)	M2	504,00
561	PT 05.55.0050	Pintura Epoxi, com preparo em massa Epoxi.	m2	79,00
562	RV 24.10.0150	La de vidro com espessura de 1". Fornecimento.(desonerado)	m2	301,60

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 128/2022
Obra: Manutenção Búzios Educação
Ref.: Ago2022 / Jul2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
563	SC 04.05.1350	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO CERÂMICO, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO COM ATÉ 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)	M2	411,69
564	SC 29.10.0100 (A)	Polimento de piso de alta resistência, feito mecanicamente.(desonerado)	m2	264,00
565	TC 09.05.0700	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. (desonerado)	t	1.117,11

Búzios, 04 de abril de 2025

RODRIGO RAMALHO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO M. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PORTARIA Nº 867 de 24 de Abril de 2024

BÚZIOS
PREFEITURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS,** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.962.794/0001-90, com sede administrativa na Estrada da Usina Velha, nº 600, Centro, Armação dos Búzios/RJ - CEP: 28950-000, por solicitação da parte interessada, atesta nos exatos termos e sob as penas da lei nº 8666/93, para fins de comprovação de Qualificação Técnica, que a empresa **SCALLE CONSTRUÇÕES REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA,** estabelecida à Rua Jofre Sodré, 15 - Barbuda - Magé - RJ, CEP 25.900-835, CNPJ 19.024.253/0001-23, inscrição no CREA/RJ sob nº. 2019201488, tendo como responsáveis técnicos os Profissionais: Engº Civil Regis de Schueler Belmont Junior, Registro no CREA/RJ nº 1996122009, Engº Civil Rafael Oliveira dos Santos, Registro no CREA/RJ nº 2001104224, Engº Mecânico Rener da Silva Ramos, Registro no CREA/RJ nº 1981104903, Engº Agrônomo Denis Silveira Lazarini, Registro no CREA/RJ nº 2007126087 e o Engº Eletricista Mauricio Pablo Gamboni Silva, Registro no CREA/RJ nº 1989100319 executou SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, COMPREENDENDO AS ÁREAS EDIFICADAS E ÁREAS EXTERNAS RESPECTIVAS, BEM COMO TERRENOS, referente ao contrato Nº 130/2022, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 DA EMOP/RJ DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/202, PROCESSO SEI Nº 170002/002862/2021

Segue apensado o Anexo I - Planilha Demonstrativa dos Serviços Executados, suas especificações e quantitativos atestados pela fiscalização do contrato.

Informamos ainda, que nada temos que desabone os serviços executados pela contratada até o presente momento.

RESUMO DO CONTRATO			
1º PERÍODO			
DATA		VALOR	
INÍCIO	TÉRMINO	CONTRATADO	EXECUTADO
09/08/2022	08/08/2023	R$ 11.288.701,11	R$ 8.068.486,46
TOTAL		**R$ 11.288.701,11**	**R$ 8.068.486,46**
2º PERÍODO			
DATA		VALOR	
INÍCIO	TÉRMINO	CONTRATADO	EXECUTADO
09/08/2023	08/08/2024	R$ 11.288.701,11	R$ 4.951.142,49
1º TERMO ADITIVO -PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE CONTRATO - 09/08/2023		R$ 694.662,24	
TOTAL		**R$ 11.983.363,35**	
TOTAL GERAL		**R$ 23.272.064,46**	**R$ 13.019.628,95**

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

Búzios, 04 de abril de 2025

BÚZIOS
PREFEITURA

RESUMO DAS INTERVENÇÕES

Contrato: Nº 130/2022
Obra: 395 - Búzios Saúde
Ref: Agosto 2022 a Janeiro 2024

ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO / BAIRRO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR DA INTERVENÇÃO
			INÍCIO	FIM			
1	UBS - São José	Rua Maria da Silva Chaves, São José - 28950-000	01/09/2022	31/03/2023	• Manutenção corretiva com adequações e modernizações da Unidade Básica de Saúde São José Benildo Mota	392,00 m²	R$ 281.387,25
2	UBS - Capão	Rua Custódio Alves, Capão - 28950-000	01/09/2022	30/11/2023	• Manutenção corretiva com adequações e modernizações da Unidade Básica de Saúde Custódio Alves G A de Oliveira (Capão).	110,00 m²	R$ 150.668,75
3	Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé	Estr. dos Búzios, São José - 28950-000	01/09/2022	05/06/2025	• Manutenção corretiva com adequaçõese modernizações do Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé. • Manutenção corretiva com adequações e modernizações do Hospital Dr Rodolpho Perissé (Fase 2).	3.436,00 m²	R$ 4.275.479,05
4	UBS - Cem Braças	Rua Prof Luciano José Rodrigues de Lima, Cem Braças - 28950-000	01/09/2022	01/04/2024	• Manutenção corretiva com adequações e modernizações da Unidade Básico de Saúde Lilson M de Souza - Cem Braças.	351,00 m²	R$ 114.580,82
5	Clínica da Família - Olavo da Costa	Rua das Flores, Vila Verde - 28950-000	05/01/2023	30/06/2025	• Serviço de manutençãocCorretiva com adequações e modernizações da Clínica da Família - Olavo da Costa	375,00 m²	R$ 87.837,93
6	UBS - Rasa	Rua Justiniano de Souza, Vila Verde - 28950-000	23/01/2023	31/10/2023	• Serviço de manutenção corretiva com adequações e modernizações da Unidade Básica de Saúde Antônio Elesbão (Rasa).	266,50 m²	R$ 10.232,42
7	UBS - José Gonçalves	Rua Geraldo Martins, José Gonçalves - 28950-000	23/01/2023	31/08/2023	• Serviço de manutenção corretiva com adequações e modernizações da Unidade Básica de Saúde de José Gonçalves.	450,00 m²	R$ 147.576,51
8	CAPS	Estr. dos Búzios, São José - 28950-000	23/01/2023	23/07/2023	• Serviço de manutenção corretiva com adequações e modernizações do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).	506,00 m²	R$ 357.626,08
9	Policlínica da Rasa	Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 1080, Rasa - 28950-000	01/03/2023	31/10/2023	• Serviço de manutenção corretiva com adequações e modernizações da nova Policlínica da Rasa.	485,00 m²	R$ 896.249,91
10	UBS - Brava	Rua Rafael Dealmeida, Brava - 2890-000	28/03/2023	31/12/2023	• Manutenção preventiva e corretiva com adequações e modernizações da UBS Haroldo Francisco Ceravolo.	294,33 m²	R$ 192.314,11
11	Secretaria de Saúde	Estr. da Usina Velha, 945, Centro - 28950-000	28/04/2023	31/10/2023	• Manutenção Preventiva e Corretiva com adequações e modernizações da Secretaria de Saúde - Búzios.	789,00 m²	R$ 454.911,38
12	Unidade do Conselho de Saúde	Rua Álvaro Gonçalves dos Santos, Vila Verde - 28950-000	08/11/2023	08/08/2024	• Adequação, melhorias na unidade. Pintura de alvenaria interna e externa, cobertura, instalações elétricas, hidráulicas, esquadrias e acessibilidade.	95,20 m²	R$ 70.755,72
13	UBS - Baía Formosa	Est. Álvaro Elídio Gonçalves, Baía Formosa - 28950-000	08/11/2023	08/08/2024	• Adequação, melhorias na unidade. Pintura de alvenaria interna e externa, cobertura, instalações elétricas, hidráulicas, esquadrias e acessibilidade.	281,04 m²	R$ 33.720,36
ÁREA TOTAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL						**7.831,07 m²**	R$ 7.073.340,29

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10,00
2	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	12,00
3	14845	Portao de abrir,2fls,res.a.agressivos,emgradil met.aco.galv,m.ret.(200x50),fioaco 4,3mm,pint.naval esp.min. 300 micras	M2	2,14
4	14847	Portao de correr,res.a.agressivos,em gradil met.aco galv,m.ret.(200x50)mm,fio aco 4,3mm,pint.naval esp.min. 300 micras	M2	1,70
5	36346	CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	10,00
6	37957	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	60,00
7	37965	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	20,00
8	37974	LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	10,00
9	37975	LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	50,00
10	38002	BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	20,00
11	38011	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	20,00
12	86883	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
13	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
14	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	80,00
15	89635	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	318,00
16	89716	Tubo, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	168,00
17	89771	Tubo, cpvc, soldável, dn 42mm, instalado em prumada de água ? fornecimento e instalação. af_12/2014	M	237,00
18	89987	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	15,00
19	91785	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	142,00
20	91786	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	123,00
21	91788	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	238,00
22	91790	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	3,00
23	92005	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00
24	95469	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
25	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	188,00
26	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	82,00
27	100231	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	KG	253.268,25
28	103001	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 150 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	6,60
29	00252	Parafuso c/rosca, de (8x100)mm	UN	130,00
30	00699	Grama em placas, tipo esmeralda, com transporte	M2	50,28
31	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	750,88

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
32	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	1.107,10
33	01299	Maquina de solda, diesel 33cv (cf)	H	8,00
34	01999	Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais	H	38,02
35	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	14,95
36	03.001.0003-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	18,00
37	03.009.0002-B	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO	M3	114,44
38	03.009.0004-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA	M3	114,44
39	03.009.0006-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 2KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	2,90
40	03.010.0049-A	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO	M3	114,44
41	03.010.0100-A	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR	M3	78,30
42	03.010.0101-A	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR	M3	41,28
43	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	5,42
44	03.021.0005-B	ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	60,00
45	04.005.0007-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCEIRA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T	T X KM	8.990,27
46	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	T X KM	103.420,27
47	04.006.0013-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA	T	559,39
48	04.012.0071-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	2.438,18
49	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	1,00
50	04.018.0030-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA,DE 8,00M3 OU 12T	T	157,72
51	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	26.766,00
52	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	1.534,00
53	05.001.0001-A	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	15,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
54	05.001.0002-B	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	21,32
55	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	221,28
56	05.001.0009-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	M2	1.022,56
57	05.001.0014-A	DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO	M2	622,61
58	05.001.0015-A	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	841,36
59	05.001.0020-A	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	5,86
60	05.001.0021-A	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM	M2	989,30
61	05.001.0023-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	55,11
62	05.001.0025-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	4,97
63	05.001.0027-A	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PRE-FABRICADA COMPOSTA DE TIJOLOSCERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADA DE CAPEAMENTO,INCLUSIVEEMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	11,57
64	05.001.0033-A	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO ESTANDO AS PECAS EM POSICAO ESPECIAL SOBRE O TERRENO OU PLANO HORIZONTAL DE TRABALHO	M3	2,95
65	05.001.0035-A	DEMOLICAO DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA	M	14,40
66	05.001.0040-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	121,00
67	05.001.0043-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	4.200,27
68	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	2.012,86
69	05.001.0050-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	448,26
70	05.001.0055-A	REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES	M2	161,09
71	05.001.0062-A	REMOCAO DE PLAQUEAMENTO DE CONCRETO	M2	33,00
72	05.001.0065-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	M2	427,61
73	05.001.0070-A	REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO	M2	2,88
74	05.001.0071-A	REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS	M	1,60
75	05.001.0073-A	REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA	M2	36,71
76	05.001.0076-A	REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES	M2	15,03
77	05.001.0078-A	REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE	M	625,48
78	05.001.0081-A	REMOCAO DE RIPAS,SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO	M	5.114,25
79	05.001.0084-A	REMOCAO DE PISO DE MARMORE OU GRANITO	M2	2,52
80	05.001.0090-A	REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PISOS,INCLUSIVE RETIRADA DA COLA	M2	136,67
81	05.001.0100-A	REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO	M2	3,42
82	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	55,00
83	05.001.0144-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UN	277,00
84	05.001.0145-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	56,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
85	05.001.0146-A	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	M	38,43
86	05.001.0162-A	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO	M2	931,97
87	05.001.0164-A	RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA(INTERNO OU EXTERNO)	M2	229,13
88	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	471,35
89	05.001.0173-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	1.294,10
90	05.001.0178-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 150,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	93,68
91	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	805,12
92	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	1.001,53
93	05.001.0386-A	LIMPEZA DE PISOS VINILICOS	M2	33,32
94	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	5.230,24
95	05.001.0465-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 20001A 60000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA EDESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA	UN	1,00
96	05.001.0605-A	APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES VERTICIAS,INCLUSIVE CORRECAO DE FALHAS	M2	51,65
97	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	8.039,59
98	05.001.0950-A	DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS,CUSTO POR JUNTA DEDN ATE 80MM	UN	367,00
99	05.002.0001-A	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	27,89
100	05.002.0012-A	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 20CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	27,75
101	05.002.0013-A	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO ARMADO,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA	M3	11,48
102	05.002.0102-A	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO OU JARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 0,50M,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCAPROTETORA	UN	4,00
103	05.005.0001-B	ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PEGAS DE 3"X3",1"X8" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA	M3	224,00
104	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	56,00
105	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	2.800,15
106	05.007.0007-A	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	737,50
107	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	3.769,10

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
108	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	90,00
109	05.054.0001-A	PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
110	05.054.0100-A	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	18,00
111	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5.859,03
112	05.058.0020-A	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	892,44
113	05.105.0115-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	4,39
114	05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,81
115	05524	Fechadura de centro, para vidro temperado, de 10mm	UN	19,00
116	05525	Contra-fechadura, para vidro temperado de 10mm	UN	19,00
117	05530	Espelho de fechadura, para vidro temperado, de 10mm	UN	19,00
118	05574	FITA PERFURADA PESADA, ROLO DE 25MMX30M	UN	3,00
119	05883	Bucha de nylon, tipo s-08	UN	130,00
120	06.001.0071-A	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 2000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA	M	5,00
121	06.001.0210-A	ASSENTAMANTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 3000MM	M	14,00
122	06.001.0242-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA	M	9,00
123	06.001.0250-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA	M	30,00
124	06.002.0020-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 2000MM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E FORNECIMENTODO ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	5,00
125	06.069.0106-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 1.1/2",SENDO DIAM.INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VED.	M	60,00
126	06.085.0074-A	CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COMGRANULOMETRIA DE 3/4" A 1.1/2"	M3	3,25
127	06.270.0003-A	TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	M	14,00
128	06.272.0002-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	139,90
129	06.272.0003-A	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	M	9,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

7

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
130	06.272.0022-A	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	4,00
131	06.272.0026-A	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE90°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	49,00
132	06.272.0030-A	JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE45°,BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	4,00
133	06.400.0001-A	MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS	UN	3,00
134	06.400.0002-A	MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV,ATE 15CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS	UN	1,00
135	06.501.0010-A	AREIA PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA, COM GRANULOMETRIADE 12 A 40(1,68 A 0,42)MM. FORNECIMENTO	M3	4,50
136	06913	Mao-de-obra de serralheiro da construcaocivil, inclusive encargos sociais	H	25,75
137	07105	Trilho de aluminio, para roldana, de (30x29)mm e com comprimento de 3,00m	UN	10,00
138	07803	Fechadura de embutir em latao cromado, p/porta int., macaneta tipo alavanca em zamak, dist. 55mm e profund. 80mm	UN	5,00
139	07808	Fechadura de embutir p/porta interna debanheiro, c/tranqueta, em latao com acabam.cromado, dist.55mm e profund.77mm	UN	1,00
140	08.003.0001-A	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE DA AGUA	M3	146,72
141	08.020.0018-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE--PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.	M2	733,60
142	08.027.0037-A	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO	M	87,70
143	08.027.0041-A	MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO	M	4,00
144	08.027.0045-A	SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M	2,00
145	08.035.0005-A	CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO	M3	110,04
146	08039	Pintura int.ext.sobre ferro,c/tinta abase de resina clorada	M2	819,00
147	09.001.0100-A	GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	29,19

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
148	09.002.0001-A	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE	UN	4,00
149	09.002.0023-A	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA	M2	3,96
150	09.002.0032-A	PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL	M2	50,28
151	09.005.0009-A	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	95,48
152	100556	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019	UM	1,00
153	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00
154	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	20,00
155	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
156	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	393,00
157	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
158	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
159	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	15,00
160	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	31,55
161	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	1,84
162	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U AF_01/2021_P	M2	30,54
163	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	335,13
164	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
165	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	15,00
166	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00
167	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.200,00
168	10962	Aluguel cacamba de aco tipo container c/5m3 capac.p/retirada entulho obra,incl.carrega, transp.e descar.locais autoriz.	UN	18,00
169	11.001.0005-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	90,34
170	11.001.0007-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	M3	20,72
171	11.002.0010-A	PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M	M3	23,12
172	11.002.0013-B	PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE2,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	14,75
173	11.002.0022-1	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H	M3	23,12

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
174	11.002.0022-B	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H	M3	14,75
175	11.003.0001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	25,00
176	11.003.0002-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,30
177	11.003.0003-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	26,50
178	11.003.0005-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	54,23
179	11.003.0006-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	52,94
180	11.003.0064-A	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	1,51
181	11.004.0020-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	550,89
182	11.004.0023-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	1,59
183	11.008.0003-A	BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAMETRO IGUAL A 8MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	176,10
184	11.009.0011-A	FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	410,90
185	11.009.0013-A	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	3.192,10
186	11.009.0015-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	3.721,98
187	11.011.0024-B	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 8MM	KG	176,10
188	11.011.0027-A	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM	KG	410,90
189	11.011.0029-A	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	KG	3.262,98

Leonidas Henriger Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf (50/105) 2806/5512

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
190	11.011.0031-B	CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM	KG	4.000,38
191	11.011.0040-A	CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO	KG	1.216,25
192	11.013.0003-B	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,67
193	11.016.0045-A	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTODE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE MONTAGEM E LAJE DE CONCRETO	M2	49,50
194	11.023.0001-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE(15X15)CM.FORNECIMENTO	KG	829,96
195	11.023.0005-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO	KG	1.139,81
196	11.030.0020-A	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA EESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEMDO CONJUNTO	M2	22,00
197	11.030.0025-A	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA EESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEMDO CONJUNTO	M2	15,54
198	11.030.0060-A	LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO	M2	49,50
199	11.030.0120-A	LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO	M2	46,48
200	11101	Silicone branco leitoso, bisnaga de 300mm	UN	6,00
201	12.003.0055-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	396,00
202	12.003.0075-B	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL	M2	812,92
203	12.003.0095-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	60,60
204	12.003.0110-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	226,59
205	12.005.0100-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	6,54

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
206	12.005.0110-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	18,61
207	12.009.0006-A	PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5	M2	0,44
208	12.016.0010-A	PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,C/ADICAO DE LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	M2	11,48
209	12.016.0012-A	PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	M2	69,37
210	12.016.0016-A	PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	M2	69,22
211	12.016.0018-A	PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.AOS MONTANTES P/MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.	M2	24,95
212	12.016.0020-A	PAREDE DRYWALL ESP.73MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPL.AUTOPORTANTES48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO STANDARD E UMA RU(RESIST.A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO.APLICAC.AREA SECA E UMIDA.FORN.COLOC.	M2	131,57
213	12901	Uniao de pvc, com rosca, de 2 1/2"	UN	1,00
214	13.001.0010-B	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA	M2	2.353,09
215	13.001.0011-A	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA E 0,72L/M2 DE LATEX	M2	31,40
216	13.001.0026-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3	M2	741,36
217	13.001.0030-B	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	638,17
218	13.001.0031-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM2,5CM DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE ESTE	M2	47,30
219	13.001.0035-A	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1.5CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	16,24
220	13.001.0041-A	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	1.954,05
221	13.001.0050-B	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	270,94

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
222	13.003.0004-A	REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ESPESSURA DE 3CM,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	17,55
223	13.005.0020-A	REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM	M2	31,40
224	13.008.0010-A	REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO	M2	590,68
225	13.009.0030-A	REBOCO PRONTO PARA PAREDES INTERNAS COMPOSTO DE CAL E AGREGADOS,COM 5MM DE ESPESSURA,APLICADO SOBRE SUPERFICIE	M2	1.226,71
226	13.009.0040-A	REBOCO PRONTO PARA PAREDES EXTERNAS COMPOSTO DE CAL E AGREGADOS,INCLUSIVE CIMENTO ADICIONADO MANUALMENTE,COM 5MM DE ESPESSURA,APLICADO SOBRE SUPERFICIE	M2	135,17
227	13.025.0005-A	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE EMBOCO EXISTENTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	M2	214,62
228	13.026.0010-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE 2,5CM	M2	18,32
229	13.030.0264-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,COM MEDIDAS EMTORNO DE (24X11,60X0,09)CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA NO TRACO 1:3:5,JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA	M2	4,44
230	13.030.0290-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	368,07
231	13.030.0291-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	2,97
232	13.170.0025-A	BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADO DE 50CM	M2	2,64
233	13.180.0010-A	FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DEGESSO E REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,32
234	13.196.0010-A	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD ASER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO	M2	10,86
235	13.196.0100-A	FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL,COMPOSTO DE UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,LARGURA DE 600MM,COMPRIMENTO DE2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM,COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,SUSPENSA POR MEIO DE ARAME Nº18,REVESTIDO DE PVC,FIXADO EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC.	M2	562,10
236	13.301.0100-A	PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMADAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRAPISO EXISTENTE	M2	68,80
237	13.301.0119-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM	M2	645,70
238	13.301.0120-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM	M2	237,26
239	13.301.0125-B	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM	M2	9,87

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
240	13.301.0131-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM	M2	48,00
241	13.301.0132-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM	M2	175,64
242	13.301.0133-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM	M2	9,60
243	13.301.0140-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM	M2	860,16
244	13.330.0010-A	ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	1,60
245	13.330.0018-A	ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO,EXCLUSIVE ESTE,COMPREENDENDOREGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LIXAMENTO MECANICO COM ESMERIL E LIMPEZA COM JATO D'AGUA	M2	33,71
246	13.330.0023-A	ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE	M2	7,20
247	13.330.0033-A	ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,DE 15CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE	M	0,80
248	13.330.0076-A	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	1,95
249	13.330.0101-A	RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058	M	4,10
250	13.330.0111-A	RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 15CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058	M	407,02
251	13.331.0016-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO,EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES CONFORMEITEM 13.330.0010	M2	477,17
252	13.331.0051-A	RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DEALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058	M	33,60
253	13.345.0030-A	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,DE 2X15CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015	M	28,30
254	13.348.0050-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	6,50
255	13.348.0075-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE	M	7,70
256	13.365.0030-A	SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X15CM COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.365.0010	M	16,80
257	13.365.0035-A	SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X25CM COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.365.0010	M	12,10
258	13.390.0035-A	PISO VINILICO EM PLACAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 60X60CM,HOMOGENEO,PADRAO RISCADO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 7374.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	20,80

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
259	13.390.0039-A	PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,CONDUTIVO,COMPOSTO DE PARTICULAS DE CARBONO,PARA USO EM SALAS DE CIRURGIA OU EM AREAS ONDE O CONTROLE DA CONDUTIVIDADE ELETRICAE NECESSARIO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	33,71
260	13.390.0058-A	RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	43,67
261	13.390.0075-A	CORDAO DE SOLDA PARA FUSAO A QUENTE,EM JUNTAS DE PISOS VINILICOS FLEXIVEIS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	43,67
262	13.398.0025-A	RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 7X2CM,PREGADO EM TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA	M	8,00
263	14.001.0065-A	PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE ACESSORIOS(PUXADOR E TRINCOS).FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
264	14.001.0072-A	PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,70X2,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
265	14.002.0070-A	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,10
266	14.002.0071-A	PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	10,78
267	14.002.0102-A	PORTAO CORRER UMA OU DUAS FLS.,EM GRADIL METAL.,EXECUT.PAINEL ACO GALV.(GRAMATURA MIN.40G/M2),MALHA RETANG.(200X50)MM EFIO ACO BITOLA MIN.4,3MM,MONT.INTERMED.ACO GALV.(60X40)MM,EXTREMIDADES MONT.DIM.MIN.(80X80)MM ENGASTADOS BASE CONCR.(EXCL.ESTA),PINT.ELETROSTATICA,ESP.MIN.100 MICRAS,NAS CORES VERDE OU BRANCA,INCL.TRINCO,TRILHO E ROLDANAS.FORN E COLOC.	M2	16,50
268	14.002.0206-A	GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X12" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE6CM,SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	58,28
269	14.002.0207-B	GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00M DE ALTURA,EM MODULOS DE 1,88M COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO USI-SAC 350, CHUMBADO NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),ATRAVES DE CHUMBADORES DE ACO INOXIDAVEL,INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS HORIZONTAIS SUPERIORES COM DIAMETRO DE 2.1/2" E DOIS TUBOS HORIZONTAIS INFERIORES C/DIAMETRO DE 1" EM ACO GALVANIZADO,INCL.PINTURA.FORN. E COLOCACAO	M	9,00
270	14.002.0208-A	GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	18,50
271	14.002.0260-A	SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE FERRO DE 1.1/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	28,00
272	14.003.0152-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO Nº6009/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,69
273	14.003.0226-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,95
274	14.004.0025-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,29
275	14.004.0073-A	VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,29
276	14.004.0120-A	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	57,95

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
277	14.004.0121-A	VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,60
278	14.006.0005-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00
279	14.006.0008-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
280	14.006.0010-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00
281	14.006.0012-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
282	14.006.0014-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
283	14.006.0017-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 60X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
284	14.006.0019-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
285	14.006.0021-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3,5CM,FOLHEADANAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	19,64
286	14.006.0025-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
287	14.006.0087-A	PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP,MDF OU HDF),LEVE,MIOLO EM COLMEIA,PARA PINTURA,MEDINDO (60X210X3,5)CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00
288	14.006.0089-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
289	14.006.0093-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	18,00
290	14.006.0155-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 140X210X3,5CM,EM 2FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
291	14.006.0235-A	PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP,MDF OU HDF),MEDIO,MIOLO SEMI-SOLIDO E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL,ACABAMENTO PARA PINTURA,MEDINDO (80X210X3,5)CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
292	14.006.0373-A	BALCAO DE ATENDIMENTO DE MADEIRA DE LEI,VAO DE 130X105CM,COMPORTA DE FRISOS DE MADEIRA,EM 2 FOLHAS,COM UMA PRATELEIRA,CONFORME PROJETO Nº6013/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E SOCO DE CONCRETO E ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
293	14.006.0407-A	ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	226,20
294	14.006.0445-A	DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,COM ASSOALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X2CM,VIGAS LONGITUDINAIS DE 7,5X15CM,TRANSVERSAIS DE 10X15CM,GUARDA-CORPO COMPOSTO DE PECAS DE 15X15CM E 20X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,57

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
295	14.007.0021-A	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA PRINCIPAL ,CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.DAS ESQUAD RIAS),DE:-FECHADURA EMBUTIR C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHA VE,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-3 DOBRADICAS 3"X3" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS LATAO	UN	12,00
296	14.007.0040-A	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO	UN	33,00
297	14.007.0045-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,S OCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUID A NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR E M METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM META L C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO	UN	1,00
299	14.007.0051-A	FERRAGENS P/PORTAS MADEIRA,INTERNAS,2 FOLHAS ABRIR,CONSTANDO FORN.S/COLOC.(INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,METAL ACABAMENTO CROMADO;-ROSE TA METAL ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL AC ABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",PINO FER RO BOLAS LATAO;-2 FECHOS EMBUTIR,30 A 40CM ALT METAL CROMADO	UN	6,00
300	14.007.0057-A	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR ACABAM.CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CROMADOACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZ.DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	29,00
301	14.007.0102-A	FERRAGENS P/PORTA DIVISORIAS,1 FOLHA,REVESTIDAS MADEIRA OU L AMINADO VINILICO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.(INCLUIDA FORN.COLOC .DIVISORIA),DE:-FECHADURA EMBUTIR C/CILINDRO CENTRAL,METAL C /ACABAMENTO CROMADO.MACANETA TIPO BOLA C/ESPELHO CIRCULAR,ME TAL C/ACAB.CROMADO;-1 FECHO EMBUTIR METAL C/CROMADO;-3 DOBRA DICAS 3"X2.1/2",LATAO,CROMADO,C/PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO	UN	4,00
302	14.007.0160-A	FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	1,00
303	14.007.0175-A	FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE FORNECIMENTOSEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DOVIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	3,00
304	14.007.0185-A	FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRAE 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)	UN	1,00
305	14.007.0190-A	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO	UN	2,00
306	14.007.0266-A	FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO D E FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS.-FECHADURA DE EMBUT IR P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPE LHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMA DO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO	UN	1,00
307	14.007.0276-A	FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO	UN	1,00
308	14.007.0278-A	DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO	UN	6,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf (57/105) 2813/5512

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
309	14.007.0280-A	DOBRADICA 3"X3",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO	UN	39,00
310	14.007.0286-A	DOBRADICA 4"X3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO	UN	3,00
311	14.007.0306-A	FECHO DE 80MM EM FERRO NIQUELADO,LINGUETA CENTRAL MOVEL.FORNECIMENTO	UN	1,00
312	14.007.0396-A	TRILHO DE ALUMINIO PARA ROLDANAS,EM ESQUADRIAS DE CORRER,OCO,COM 3,00M POR APROXIMADAMENTE 30X29MM.FORNECIMENTO	UN	3,00
313	14.008.0050-A	PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	7,35
314	14.009.0010-A	COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	36,00
315	14.009.0015-A	COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 15CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	17,00
316	14.009.0040-A	COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3"X3.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	42,00
317	14.009.0045-A	COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO	UN	152,00
318	14726	Grelha para calha de piso, super reforcada, para trafego de veiculos ate 3t, medindo (200x500)mm	UN	1,00
319	14898	Sifao sanfonado em pvc com acabamento cromado, universal	UN	2,00
320	15.002.0623-A	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
321	15.002.0625-A	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
322	15.002.0662-A	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
323	15.002.0663-A	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
324	15.003.0175-A	TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
325	15.003.0176-A	GRELHA DE ACO INOX,10X10CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
326	15.003.0361-A	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	6,00
327	15.003.0379-A	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	8,00
329	15.003.0380-A	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO	UN	2,00
330	15.003.0405-A	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	1,00
331	15.003.0410-A	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00
332	15.004.0010-A	ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
333	15.004.0023-A	COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 25MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	8,00
334	15.004.0046-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES	UN	17,00
335	15.004.0059-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES	UN	24,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf (58/105) 2814/5512

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
336	15.004.0060-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES	UN	16,00
337	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES	UN	43,00
338	15.004.0070-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	UN	1,00
339	15.004.0085-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,CONEXOES E MONTAGEM	UN	2,00
340	15.004.0090-A	INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2.00M DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES	UN	3,00
341	15.004.0102-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILACAO	UN	19,00
342	15.004.0105-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO	UN	12,00
343	15.004.0110-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO	UN	4,00
344	15.004.0151-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO	UN	1,00
345	15.004.0175-B	RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
346	15.004.0176-A	RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEVADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
347	15.004.0180-A	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
348	15.004.0181-A	RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
349	15.004.0224-A	TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2,00
350	15.004.0505-A	CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC,DN 200,INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
351	15.005.0030-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES	UN	3,00
352	15.005.0040-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES	UN	3,00
353	15.005.0060-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:4,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES	UN	12,00
354	15.005.0070-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DETUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES	UN	2,00
355	15.005.0200-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	20,00
356	15.005.0201-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	14,00
357	15.005.0202-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	12,00
358	15.005.0204-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	2,00
359	15.005.0209-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN	1,00
360	15.005.0215-A	ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)	UN	14,00
361	15.005.0240-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOSDE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	129,00
363	15.005.0255-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
364	15.007.0400-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
365	15.007.0420-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00

Leonidas Herringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
366	15.007.0520-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	17,00
367	15.007.0521-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
368	15.007.0529-A	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
369	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	11,00
370	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	57,00
371	15.007.0576-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
372	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
373	15.007.0601-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
374	15.007.0611-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
375	15.007.0646-A	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
376	15.007.0705-A	CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
377	15.008.0157-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	320,00
378	15.008.0159-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	320,00
379	15.008.0161-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	210,00
380	15.008.0163-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	346,00
381	15.008.0165-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	408,00
382	15.008.0173-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.400,00
383	15.008.0175-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.200,00
384	15.008.0179-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	300,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
385	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	181,00
386	15.015.0021-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	27,00
387	15.015.0035-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	21,00
388	15.015.0213-A	INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	12,00
389	15.015.0214-A	INSTALACAO APARENTE DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO	UN	4,00
390	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	2,00
391	15.015.0256-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	58,00
392	15.015.0271-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	UN	26,00
393	15.015.0275-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	89,00
394	15.015.0276-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	97,00
395	15.016.0174-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00MDE FIO 4MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES	UN	3,00
396	15.016.0176-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1",20,00MDE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES	UN	1,00
397	15.016.0178-A	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES	UN	4,00
398	15.018.0130-A	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
399	15.019.0020-A	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	51,00
400	15.019.0025-A	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00
401	15.019.0030-A	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
402	15.019.0040-A	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
403	15.019.0050-A	TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	146,00
404	15.019.0052-A	TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	107,00
405	15.019.0055-A	TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00
406	15.019.0070-A	ESPELHO PLASTICO 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	61,00
407	15.020.0158-A	LAMPADA LED,BULBO,A60,10,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	8,00
408	15.029.0012-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	39,00
409	15.029.0021-A	REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	2,00
410	15.030.0032-A	REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
411	15.036.0002-A	TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 22MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUENTE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00
412	15.036.0003-A	TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 28MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUENTE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00
413	15.036.0030-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	115,00
414	15.036.0037-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	37,00
415	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO	M	12,00
416	15.036.0053-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO	M	2,00
417	15.045.0110-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	M	494,22
418	15.045.0115-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	M	930,00
419	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	72,03
420	16.001.0055-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	272,01
421	16.001.0056-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	126,15
422	16.001.0085-A	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	884,91
423	16.001.0118-A	RIPA DE MADEIRA SERRADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	7.718,37
424	16.002.0010-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	M2	4.706,87

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf (63/105) 2819/5512

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
425	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	120,30
426	16.002.0025-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAIS DUPLAS,LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS,PRESAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.086,21
427	16.003.0020-A	FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS,TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS)COM ARAME DE COBRE Nº16.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	884,91
428	16.004.0015-A	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	54,60
429	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	2.705,14
430	16.015.0010-A	SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR FIBRAS CONTINUAS DE POLIETILENODE ALTA DENSIDADE,PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA APASSAGEM DE AGUA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5.032,92
431	16.024.0004-A	IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA,AUTOPROTEGIDA,C/ACABAMENTO POLETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B C/ESP.3MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATO C/CAIMENTO MINIMO 1%,EXCL.REGULARIZACAO,CONF.ABNT NBR 9952	M2	679,48
432	16.024.0004-F	IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURA, USANDO MANTA ASFALTICA,AUTOPROTEGIDA,C/ACABAMENTO POLETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B C/ESP.3MM	M2	126,15
433	16.024.0005-A	IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,CONF.ABNT NBR 9952,TIPO III-B C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATOC/CAIMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO	M2	470,39
435	17.017.0110-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO	M2	1.672,53
436	17.017.0176-A	REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE	M2	80,64
437	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	14,74
438	17.017.0350-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO	M2	13,99
439	17.017.0365-A	PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	30,00
440	17.017.0370-A	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU ACETINADO,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE MADEIRAS E METAIS,AREAS INTERNAS OU EXTERNAS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	1.444,49
441	17.018.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	402,96
442	17.018.0015-A	PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO EXISTENTE	M2	34,76

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf (64/105) 2820/5512

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
443	17.018.0031-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	459,47
444	17.018.0082-A	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	640,98
445	17.018.0111-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE CONCRETO APICOADO,INCLUSIVELIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	152,00
446	17.018.0115-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	817,77
447	17.018.0117-A	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	10.771,47
448	17.018.0185-A	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	2.735,64
449	17.018.0210-A	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS,COM IMPERMEABILIZANTE INCOLORA BASE DE SILICONE,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	49,40
450	17.018.0250-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	6.337,82
451	17.018.0251-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE APICOADA,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	1.382,19
452	17.018.0254-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	367,39
453	17.018.0265-A	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	11.691,45
454	17.020.0010-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO	M2	19,53
455	17.020.0021-A	UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO ITEM 17.020.0010	M2	19,53
456	17.025.0006-A	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TELHA OU TIJOLO CERAMICO,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	M2	1.768,26
457	17.025.0010-A	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS	M2	252,30
458	17.035.0030-A	REMOCAO DE PINTURA A OLEO,ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES	M2	2.885,27

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
459	17.035.0040-A	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES	M2	2.567,85
460	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	243,30
461	18.002.0010-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	6,00
462	18.002.0016-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO CROMADO DE 1/2".FORNECIMENTO.	UN	30,00
463	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	2,00
464	18.002.0070-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	4,00
465	18.002.0085-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	3,00
466	18.003.0003-A	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLAE BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO	UN	1,00
467	18.005.0015-A	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	3,00
468	18.006.0009-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	4,00
469	18.007.0041-A	CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM BRACO DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	2,00
470	18.007.0042-A	BRACO EM ALUMINIO DE 1/2",PARA CHUVEIRO ELETRICO.FORNECIMENTO	UN	1,00
471	18.007.0049-A	CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO	UN	2,00
472	18.007.0051-A	DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	7,00
473	18.007.0080-A	CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	4,00
474	18.008.0007-A	TORNEIRA DE PLASTICO PARA PIA,DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	2,00
475	18.009.0058-A	TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00
476	18.009.0060-A	TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	5,00
477	18.009.0065-A	TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 OU SIMILAR,DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	4,00
478	18.009.0079-A	TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	2,00
479	18.013.0123-A	SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO	UN	3,00
480	18.013.0126-A	SIFAO SANFONADO EM PVC COM ACABAMENTO CROMADO,UNIVERSAL.FORNECIMENTO	UN	1,00
481	18.013.0128-A	RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	5,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
482	18.013.0133-A	RABICHO/LIGACAO FLEXIVEL EM PLASTICO,COMPRIMENTO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	3,00
483	18.013.0146-A	MISTURADOR SIMPLES PARA CHUVEIRO,DE 3/4",COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	25,00
484	18.013.0148-A	MISTURADOR,DE 3/4",COM FUNCIONAMENTO CONJUNTO:CHUVEIRO/BANHEIRA OU CHUVEIRO/DUCHINHA,COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	13,00
485	18.013.0170-A	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZAO 3/4",COM ACABAMENTO MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL CROMADO,PARAPESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO	UN	11,00
486	18.016.0030-A	BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM CHAPA 18,304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
487	18.016.0040-A	CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20,304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO	UN	1,00
488	18.016.0045-A	BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 0,55M,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00
489	18.016.0105-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
490	18.016.0108-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
491	18.018.0032-A	PAINEL PARA DIVISORIA BLINDADA (DESTINADA A DELIMITACAO DE AREAS OU SALAS RADIOLOGICAS),COMPOSTO POR PLACAS RIGIDAS EM MATERIAL RESISTENTE,REVESTINDO LENCOIS DE CHUMBO COM 1,5MM DEESPESSURA,INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	31,59
492	18.018.0090-A	TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO	UN	1,00
493	18.026.0010-A	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU/H,220V,2HP.FORNECIMENTO	UN	2,00
494	18.026.0012-A	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H,110/220V,1HP.FORNECIMENTO	UN	6,00
495	18.026.0025-A	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU,1HP,COM CONTROLE REMOTO.FORNECIMENTO	UN	1,00
496	18.026.0030-A	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU,1HP,COM CONTROLE REMOTO.FORNECIMENTO	UN	2,00
497	18.027.0097-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
498	18.027.0302-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
499	18.027.0313-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00
500	18.027.0314-A	LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf (67/105) 2823/5512

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
501	18.027.0430-A	LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA LED DE 25W(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	147,00
502	18.029.0005-A	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1/3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
503	18.029.0040-A	BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 10CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
504	18.030.0001-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	16,00
505	18.030.0002-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	6,00
506	18.030.0003-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	2,00
507	18.030.0005-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	1,00
508	18.034.0050-A	MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
509	18.036.0001-A	VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	5,00
510	18.070.0044-A	BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,99
511	18.080.0020-A	BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	5,12
512	18.081.0020-A	BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,20
513	18.260.0070-A	RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
514	19.004.0054-C	GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	18,00
515	20004	Mao-de-obra de ajudante da construcao civil, inclusive encargos sociais desonerados	H	16,00
516	20115	Mao-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais desonerados	H	6,00
517	20131	Mao-de-obra de serralheiro da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados	H	8,00
518	20132	Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais desonerados	H	4,00
519	20152	Mao-de-obra de vidraceiro, inclusive encargos sociais desonerados	H	8,00
520	21.015.0220-A	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
521	21.031.0010-A	BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO	UN	5,00
522	21.031.0025-A	RELE TEMPORIZADO,TIPO FLT 01/NF.FORNECIMENTO	UN	3,00
523	30845	Serra circ. motor 5cv (cp)	H	34,43
524	30846	Serra circ. motor 5cv (cf)	H	32,55
525	30847	Serra circ. motor 5cv (ci)	H	57,78
526	43103	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	UN	3,00
527	55.100.0064-B	ARAME GALVANIZADO Nº 10	KG	3,00
528	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
529	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
530	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	1,00
531	86932	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	13,00
532	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	78,87
533	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00
534	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00
535	88495	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	M2	1.038,01
536	88496	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	M2	25,87
537	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30,00
538	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	132,10
539	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	141,50
540	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
541	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00
542	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
543	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	560,00
544	91854	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	4,00
545	91861	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
546	91977	Interruptor simples (6 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
547	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	5,00
548	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
549	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
550	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
551	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
552	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	884,91
553	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	149,54
554	93441	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2? ou 3/4?, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020	UN	2,00
555	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
556	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
557	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00
558	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
559	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
560	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
561	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
562	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
563	94716	Tubo, cpvc, soldável, dn 22 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	M	146,00
564	94717	Tubo, cpvc, soldável, dn 28 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	M	275,00
565	94718	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	536,00
566	94719	Tubo, cpvc, soldável, dn 42 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016	M	102,00
567	94800	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
568	96114	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps	M2	4,40
569	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	2,64
570	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
571	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,69
572	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	73,03
573	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19,00
574	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	251,00
575	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.308,31
576	98524	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_05/2018	M2	942,93
577	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	48,00
578	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	35,99
579	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	4,63
580	AP 04.20.0118	Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.(desonerado)	un	3,00
581	AP 04.20.0550	Torneira com arejador para lavatorio, 1193-A, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado)	un	7,00
582	AP 04.20.0606	Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado)	un	2,00
583	AP 05.15.0350	Rabicho plastico de 30cm com saida de 1/2". Fornecimento.	un	5,00
584	AP 05.20.0871	Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1 1/2". Fornecimento.	un	1,00
585	AP 09.35.0200	Ventilador de parede, tipo industrial, oscilante, diametro de 24", motor de 1/8HP, rotacao de 1500RPM (com 3 velocidades), vazao de 380m3/min., monofasico de 110/220V, Veneza Plus V2, Solaster ou similar. Fornecimento.(desonerado)	un	16,00
586	AP 10.35.0200	Ventilador de parede, tipo industrial, oscilante, diametro de 24", motor de 1/8HP, rotacao de 1500RPM (com 3 velocidades), vazao de 380m3/min., monofasico de 110/220V, Veneza Plus V2, Solaster ou similar. Fornecimento.	un	2,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
587	AP 49.05.0503	Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	m	1,75
588	AP 50.05.0550	Banca de granito Preto Tijuca, com 3cm de espessura, sem abertura para cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m2	7,20
589	CI 04.05.0150	Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou similar), constituido de cumeeira, tercas, caibros, ponteletes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projecao horizontal.(desonerado)	m2	16,51
590	CI 04.70.0500	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 24, com 75cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	m	269,45
591	CI 05.43.0050	Cobertura dupla de 30mm, com telha termica, trapezoidal em aluminio, inclusive todos os acessorios necessarios a sua execucao, Bemini ou similar. Fornecimento e colocacao, exclusive transporte.	m2	121,00
592	DR 34.05.0250 (/)	Tampão de ferro fundido completo, articulado, pesado, de 0,60m de diâmetro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	3,00
593	DR 34.10.0150 (/)	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,15m de largura. Fornecimento e colocação (desonerado)	m	6,13
594	ES 04.05.0106 (/)	Porta de ferro, com largura 1m, em barra de (1 1/4"x5/16"), cantoneira (1 1/2"x1/8"), 3 dobradiças (4"x3"), referência 1244G e (3"x2 1/2"), Pagé ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m2	1,10
595	ES 04.15.0050 (/)	Portão de chapa de ferro galvanizado, com espessura de 0,5mm, com altura entre 2m e 3m e área total de 6m2 a 9m2, exclusive fechadura.(desonerado)	m2	6,93
596	ES 09.05.0056	ADUELA DE MADEIRA APARELHADA DE (14 X 3)CM, COM REBAIXO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	M	117,60
597	ES 09.10.0065	Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.(desonerado)	un	1,00
598	ES 09.10.0103 (B)	Porta compensada, de (70 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnição, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado)	un	4,00
599	ES 09.10.0106	Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnição, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado)	un	2,00
600	ES 09.25.0062	COMPENSADO - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, DE 15MM DE ESPESSRA, MEDINDO: (2,20 X 1,60)M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M2	126,15
601	ES 09.30.0050	Prateleira em chapa compensado de 20mm de espessura, com largura de 40cm, encabecada com sarrafo aparelhado de (2 x 2)cm, sobre cantoneiras de ferro. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	m	2,60
602	ES 09.99.0300	Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	m2	12,55
603	ES 10.05.0056	Aduela de madeira aparelhada de (14 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalacao.	m	96,75
604	ES 10.30.0056	Prateleira em compensado, com espessura 2cm, largura 40cm, revestida em formica nas 2 faces e espessura, sobre cantoneira de ferro	m	40,00
605	ES 39.05.0350	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de correr, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de fechadura, acabamento cromado, 2m de trilhos, 2 roldanas, 2 guias de latao, 2m de caneleta de aluminio e 2 conchas, La Fonte ou similar.(desonerado)	un	2,00
606	ES 39.05.0353 (/)	Conjunto de ferragens, para jogo 2 portas de correr, constando de fornecimento sem instalação (está incluída no fornecimento e instalação das esquadrias) de fechadura, acabamento cromado, 4m de trilhos, 4 roldanas, 4 guias de latão de 3/4", 4m de caneletas de alumínio e 2 conchas, La Fonte ou similar.(desonerado)	un	1,00
607	ES 44.05.0350	Vidro fantasia tipo canelado, martelado, artico ou lixa, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	m2	0,19
608	ET 39.05.0115	Tela de aco soldada Telcon Q-283 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 6mm e 4,48Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	m2	396,48
609	IP 14.30.0159	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 4x4mm2, PVC/ 70oC. Fornecimento.(desonerado)	m	1.600,00
610	IP 14.30.0206	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x6mm2, PVC/ 70oC. Fornecimento.(desonerado)	m	300,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
611	IP 14.30.0259	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 4x10mm2, PVC/ 70oC. Fornecimento.(desonerado)	m	900,00
612	IP 14.30.0309	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x16mm2, PVC/ 70oC. Fornecimento.(desonerado)	m	500,00
613	IP 44.10.0050	Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ; exclusive fornecimento do rele e base.(desonerado)	un	3,00
614	IP 45.05.0050	Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.	un	3,00
615	IP 50.10.0250	Luminaria decorativa LDRJ-16, para lampada multivapor metalico de 70/100/150W, para instalacao em piso, receptaculo E-27, conforme desenho A4-1904-PD EM-RIOLUZ no 23. Fornecimento.	un	10,00
616	IT 04.20.0050	Alca para barrilete de distribuicao, do tipo concentrado, sob reservatorio duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, comprendendo: 5,5m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", registros e conexoes. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	un	1,00
617	IT 05.05.0050	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1".	m	4,00
618	IT 14.55.0050	Sumidouro para 10 contribuintes ligado a fossa, exclusive fossas e manilhas. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	un	2,00
619	IT 19.05.1050	Valvula de descarga, em PVC rigido. Exclusive fornecimento da valvula. Instalacao e assentamento.(desonerado)	un	1,00
620	IT 19.05.1153	Vaso sanitario, em pavimento terreo, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, inclusive efluente ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm e conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado)	un	3,00
621	IT 20.05.0850	Ralo sifonado de PVC rigido, em pavimento terreo, com saida de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e ligacao ate a juncao de ventilacao. Fornecimento e instalacao.	un	2,00
622	IT 24.08.0053	ELETRODUTO DE PVC ASPIRAL CORRUGADO, DIÂMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	M	50,00
623	IT 24.08.0056	ELETRODUTO DE PVC ASPIRAL CORRUGADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)	M	150,00
624	IT 24.10.0056	ELETRODUTO ESPIRAL FLEXÍVEL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO KANALEX OU SIMILAR, DIÂMETRO DE 32MM (1 1/4"), COM ARAME-GUIA GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE EMENDAS E TAMPONAMENTO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	500,00
625	IT 24.20.0100	Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria (desonerado)	un	2,00
626	IT 29.05.0150	Arandela de parede para lampada incandescente ate 100W tipo A-005 da Lumini ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	un	21,00
627	MAT026050	CAIXA DE PASSAGEM, MEDINDO (20X20X10)CM, COM TAMPA APARAFUSADA	UN	20,00
628	PJ 05.05.0830	Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Hemerocallis Flava (Hemerocacalis, Lirio), Begonia Cucullata ou Semperflorens (Azedinha do Brejo), Coreopsis Grandiflora (Camomila), Episcia Cupreata (Violeta Vermelha), Fittonia Verschaffeitii (Planta Mosaico), Impatiens Waleriana (Maria-Sem-Vergonha), Maranta Leuconeura (Barriga de Sapo), Petunia Hybrida (Petunia), Tagetes Patula (Cravo-Frances), Verbena Hibrida (Verbena / Camaradinha) ou similar e considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.	m2	3,60
629	PJ 05.05.0860	Especies vegetais com altura de (0,15 a 0,30)m, tipo Ophiopogon jaburan (Barba - de - Serpente), Kalanchoe Blossfeldiana (Calancoe), Maranta Bicolor (Caete) ou similar e considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.	m2	0,36
630	PJ 09.60.0151	Especies vegetais com altura de (2,50 a 3,50)m, tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva), Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"), Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania), Rhapis Excelsa (Palmeira Rafia), Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar. Fornecimento.(desonerado)	un	4,00
631	PJ 19.10.0100	Destocamento de arvores de medio porte ate 60cm DAP e raizes profundas, com auxilio mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante ate 30Km.(desonerado)	un	1,00

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

BÚZIOS
PREFEITURA

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: 130/2022
Obra: Manutenção Búzios Saúde
Ref.: Ago 2022 / Jul 2024

ITEM	CÓDIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
632	PJ 24.20.0061	Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois angulos de 90o e um angulo de 180o, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensoes de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de protecao na juncao tubo/concreto, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	un	1,00
633	PJ 29.05.1000	Vaso plastico tronco conico flexivel de 85 litros para producao de mudas arboreas com altura de 48,00 cm, diametro superior de 54,00 cm e diametro inferior de 43,50 cm. Fornecimento.(desonerado)	un	2,00
634	PJ 40.05.0205	Transplante de arvores/palmeiras com DAP entre 3cm a 5cm e altura entre 2,50m a 3,50m, incluindo arrancamento, replantio considerando abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, escoramento com estaca de madeira e retirada do material excedente, irrigacao 1 vez/dia durante 30 dias, exclusive transporte da especie, tento, demolicao e recomposicao de passeio.	un	1,00
635	PJ 40.05.0215	Transplante de arvores/palmeiras com DAP entre 10cm a 20cm e altura entre 4,00m a 8,00m, incluindo arrancamento, replantio considerando abertura de cova de (140 x 140 x 80)cm, terra estrumada, escoramento com estaca de madeira e retirada do material excedente, irrigacao 1 vez/dia durante 30 dias, exclusive transporte da especie, tento, demolicao e recomposicao de passeio.	un	1,00
636	PT 04.15.0159	Pintura com tinta Supercril ou similar, para interior e exterior, incolor ou colorida, em 2 demaos. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	m2	1.752,47
637	PT 04.30.0103	Envernizamento de madeira com verniz Sparlack Cetol (cores) ou similar, para interior e exterior, inclusive lixamento, demao de verniz seladora, e 2 demaos de acabamento.(desonerado)	m2	1.552,44
638	RV 14.15.0081	Revestimento de piso com porcelanato antiderrapante (50x50)cm, linha Arqtec Panna ou Platina No-Slip da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em po monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive contrapiso. Fornecimento e colocacao. (desonerado)	m2	410,45
639	RV 14.15.0081 (A)	Revestimento de piso com porcelanato antiderrapante (50x50)cm, linha Arqtec Panna ou Platina No-Slip da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive contrapiso. Fornecimento e colocação. (desonerado)	m2	306,17
640	RV 24.05.0050	Placa de isopor com 30mm de espessura. Fornecimento.(desonerado)	m2	2.662,94
641	RV 24.10.0050	Forro acustico Armstrong ou similar, tipo Cirrus RH 70, de (625x625)mm, perfil Javelin, para areas superiores a 100m2, exclusive despesas com andaimes, fretes e estruturas auxiliares. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	m2	141,34
642	S 11868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
643	SC 04.05.2850	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA DE TELHAS FRANCESAS.(DESONERADO)	M2	91,35
644	TC 09.05.0700	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)	t	405,62

Leonidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde
Matrícula: 24499

Búzios, 04 de abril de 2025

Proc. Administrativo 048/2025 | Anexo: 11_HABILITACAO_COMPLETA___CISREC_PE_020_2025___VERSAO_FINAL_REV_2_Parte7_compressed.pdf (73/105) 2829/5512

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP**, inscrita no CNP J nº 42.411.249/0001-30, sediada na Rua Campo de São Cristóvão, 138 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, 20921-440, por solicitação da parte interessada, atesta nos exatos termos e sob as penas da lei nº 8666/93, para fins de comprovação de Qualificação Técnica, que a empresa **SCALLE CONSTRUÇÕES REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA,** estabelecida à Rua Jofre Sodré, 15 - Barbuda - Magé - RJ, CEP 25.900-835, CNPJ 19.024.253/0001-23, inscrição no CREA/RJ sob nº. 2019201488, tendo como responsáveis técnicos os Profissionais: Engº Civil Regis de Schueler Belmont Junior, Registro no CREA/RJ nº 1996122009, Engº Civil Rafael Oliveira dos Santos, Registro no CREA/RJ nº 2001104224, Engº Mecânico Rener da Silva Ramos, Registro no CREA/RJ nº 1981104903, Engº Agrônomo Denis Silveira Lazarini, Registro no CREA/RJ nº 2007126087 e o Engº Eletricista Mauricio Pablo Gamboni Silva, Registro no CREA/RJ nº 1989100319, executou SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **9° DEPMAN** (MAGÉ, GUAPIMIRIM, ITABORAÍ, TANGUÁ, SÃO GONÇALO, NITERÓI, MARICÁ, RIO BONITO, SAQUAREMA E SILVA JARDIM), Lote 09, referente ao contrato EMOP 014/2022, Processo Administrativo SEI 70002/002862/2021 e Pregão Eletrônico SRP nº 013/2021.

Segue apensado o Anexo I - Planilha Demonstrativa dos Serviços Executados, suas especificações e quantitativos atestados pela fiscalização do contrato.

Informamos ainda, que nada temos que desabone os serviços executados pela contratada até o presente momento.

RESUMO DO CONTRATO			
1° PERÍODO			
DATA		**VALOR**	
INÍCIO	**TÉRMINO**	**CONTRATADO**	**34033399,3**
11/02/2022	10/02/2023	R$ 58 353 330 65	R$ 46 908 210 39
TOTAL		**R$ 58.353.330,65**	**R$ 46.908.210,39**
2° PERÍODO			
DATA		**VALOR**	
INÍCIO	**TÉRMINO**	**CONTRATADO**	**EXECUTADO**
11/02/2023	10/02/2024	R$ 58 353 330 65	R$ 61 785 657 78
TERMO ADITIVO			
2º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO COM REAJUSTE - 19/05/2023		R$ 6 041 240 29	
TOTAL		**R$ 64.394.570,94**	**R$ 61.785.657,78**
TOTAL GERAL		**R$ 122.747.901,59**	**R$ 108.693.868,17**

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
1	34º BPM	CENTRO - MAGÉ	08/04/2022	08/08/2024	1 - INSTALAÇÃO DE COBERTURA NA CARGA E DESCARGA; 2 - INSTALAÇÃ DE TANQUE NA CARGA E DESCARGA; 3 - SUBSTITUIÇÃO DE PISO E PINTURA NA ACADEMIA; 4 - CONSTRUÇÃO DE PEQUEA ALVENARIA - OFICINA; 5 - CONSTRUÇÃO DE LIXEIRA; 6 - ATERRAMENTO DE PISCINA E SUBSTITUIÇÃO DE PISO; 7 - PINTURA E FORRO DE SALA; 8 - SUBSTITUIÇÃO DE PISO, INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS E PINTURA DO ARQUIVO; 9 - SUBSTITUIÇÃO DE AZULEJO - VESTIÁRIO; 10 - REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA; 11 - TROCA DO TELHADO, DO PRÉDIO DA P2; 12 - SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS E ZULEJOS DA P2; 13 - REPARO DO BANHEIRO DA P2; 14 - PINTURA INTERNA E EXTERNA DA P2; 15 - RECUPARAÇÃO DO TELHADO COLONIAL (ESTACIONAMENTO MOTOS); 16 - TROCA DO TELHADO, NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DA OFICINA; 17 - REFORMA DO VESTIÁRIO MASCULINO; 18 - PINTURA INTERNA DA UNIDADE; 19 - CONFECCÇÃO DE DRENO ENTRE O PRÉDIO A E B; 20 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA, NA ÁREA DE LAZER; 21 - REFORMA DO RANCHO; 22 - REPARO NO PISO DA GARAGEM DE MOTOS; 23 - SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA DO ARQUIVO; 24 - PINTURA DO ARQUIVO; 25 - REPARO NO TELHADO, CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DOS BANHEIROS NA CHURRASQUEIRA; 26 - INSTALAÇÃO DE CALHA NO TELHADO DO BLOCO C; 27 - REPARO NO TELHADO DA GUARITA; CAPELA: 28 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS PAREDES; 29 - REPARO DO BANHEIRO; 30 - RETIRADA DE CERÂMICA; 31 - COLOCAÇÃO DE GRANITINA; 32 - REPARO NO TELHADO; 33 - REPARO NA ELÉTRICA; 34 - PINTURA INTERNA EXTERNA, 35 - EMBOÇO DO MURO EXTERNO; 36 - TROCA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA; 37 - COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO; 38 - TROCA DAS JANELAS; 39 - TROCA DAS PORTAS; 40 - COLOCAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS NA COBERTURA; 41 - SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTOS INTERNOS; 42 - REPARO DA SALA (RUMB); 43 - REPARO DO BANHEIRO (RUMB); 44 - REPARO DO ALOJAMENTO (RUMB); 45 - REPARO DA SALA DE OPERAÇÕES;	18.035,08 m2	R$ 4.555.808,45
2	12ºBPM (LOTE 9)	CENTRO - NITERÓI	09/05/2022	31/05/2023	COBERTURA: 1 - SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DE FIBRO-CIMENTO DE 6 MM, INCLUSIVE PARTE DO MADEIRAMENTO; 2 - RECUPERAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DAS FACHADAS DO MESMO PRÉDIO; 3 - RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO DAS MARQUISES DAS FACHADAS DO PRÉDIO; 4 - PINTURA GERAL DAS FACHADAS; 5 - RECUPERAÇÃO DA CALHA DE CONCRETO DA COBERTURA, INCLUSIVE LIMPEZAS; 6 - PISO: SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO E LIMPEZA, ONDE NECESSÁRIO; 7 - PAREDES: EXECUÇÃO DE PINTURA, ONDE NECESSÁRIO; 8 - TETO - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE MASSA DE AREIA E PINTURA, ONDE NECESSÁRIO; 9 - REVISÃO/REPARO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS; 10 - REVISÃO/REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 11 - SERVIÇOS DE REVISÃO DE ESQUADRIAS E SUBSTITUIÇÃO, CASO NECESSÁRIO;	13.551,63 m2	R$ 1.970.280,97
3	7º BPM	ALCÂNTARA - SÃO GONÇALO	09/05/2022	31/05/2023	1 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO POR GRANITINA NOS ALOJAMENTOS MASCULINOS (SEGUNDO PAVIMENTO); 2 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 3 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRISSANITÁRIAS; 4 - REVISÃO DO TELHADO; 5 - REVISÃO DA CERÂMICA; 6 - REVISÃO DAS PORTAS E JANELAS; 7 - PINTURA GERAL; 8 - RECOMPOSIÇÃO DO PISO; 9 - DIVISÓRIAS DE AMBIENTES EM ALOJAMENTO DE PRAÇAS; 10 - RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL NO RESERVATÓRIO SUPERIOR;	7.752,41 m2	R$ 2.743.477,56
4	CRJ - TANGUÁ	VILA CORTES - TANGUÁ	05/04/2022	05/02/2023	1 - MANUTENÇÃO DAS CALHAS E COBERTURA DA QUADRA 2 - REVISÃO/ REPARO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3 - REVISÃO/ REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 - SERVIÇOS DE REVISÃO DE ESQUADRIAS E SUBSTITUIÇÃO, CASO NECESSARIO 5 - PINTURA ONDE SE FIZER NECESSÁRIO	6.942,44 m2	R$ 1.225.435,80

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
5	35º BPM	CENTRO - ITABORAÍ - RJ - CEP 24800-161	09/05/2022	09/02/2023	1 - RETIRADA DAS TELHAS; 2 - TROCA DE MADEIRAS DO TELHADO; 3 - APLICAÇÃO JIMO CUPIM; 4 - COLOCAÇÃO DE TELHAS NOVAS; 5 - RETIRADA DE TODAS AS TELHAS DE CERÂMICA DE BEIRAL; 6 - LAVAGEM DAS TELHAS CERÂMICA; 7 - PINTURAS DAS TELHAS CERÂMICAS; 8 - COLOCAÇÃO DAS TELHA DO CERÂMICO; 9 - ARREMATE DOS TELHADOS; 10 - APLICAÇÃO DO PRIME NO TELHADO; 11 - APLICAÇÃO DE MANTA NO TELHADO; OS COMPLEMINTAR 90240522: 12 - COLOCAÇÃO DE QUADRO DIJUNTOR; 13 - CORTE DE PAREDE PARA PASSAGEM ELÉTRICA; 14 - ARREMATE DE CAIXAS DE LUZ E CONDUÍTE; 15 - REMOÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS; OS COMPLEMENTAR 90220622: 16 - REMOÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA; 17 - INSTALAÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA; 18 - REMOÇÃO DOS PISOS; 19 - REMOÇÃO DO CONTRA-PISO; 20 - REMOÇÃO DOS REVESTIMENTOS; 21 - REMOÇÃO DO EMBOÇO; 22 - EMBOÇO NAS PAREDES; 23 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO NAS PAREDES; 24 - CORTES DE PAREDE PARA TUBULAÇÃO; 25 - CORTES DE PAREDE PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA; 26 - REMOÇÃO DO QUADRO ANTIGO; 27 - COLOCAÇÃO DO QUADRO NOVO; 28 - COLOCAÇÃO DE CAIXA DE LUZ NAS PAREDES; 29 - REMOÇÃO DAS JANELAS DE FERRO; 30 - ARREMATE DOS VÃOS DAS JANELAS. 31 - ABERTURA DE UM VÃO PARA JANELA; 32 - RETIRADA DO EXAUSTOR; 33 - RETIRADA DAS BANCADAS; OS COMPLEMENTAR 90200522: 35 - RETIRADA DAS TELHAS; 35 - TROCA DE MADEIRAS DO TELHADO; 37 - APLICAÇÃO JIMO CUPIM; 38 - COLOCAÇÃO DE TELHAS NOVAS; 39 - RETIRADA DE TODAS AS TELHAS DE CERÂMICA DO BEIRAL; 40 - LAVAGEM DAS TELHAS DE CERÂMICA; 41 - PINTURA DAS TELHAS DE CERÂMICA; 42 - COLOCAÇÃO DAS TELHAS DE CERÂMICA; 43 - ARREMATE DOS TELHADOS; 44 - APLICAÇÃO DE PRIME NO TELHADO; 45 - APLICAÇÃO DE MANTA NO TELHADO; OS COMPLEMENTAR 90230622: 46 - REMOÇÃO DE JANELAS DE FERRO; 47 - FECHAMENTO DE VÃO DE JANELA; 48 - ARREMATE DOS VÃOS DAS JANELAS; 49 - REMOÇÃO DE PISOS; 50 - CORTES DAS PAREDES PARA ELÉTRICA; 51 - CORTE DO CHÃO PARA PASSAGEM ELÉTRICA; 52 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; 53 - COLOCAÇÃO DE UM QUADRO ELÉTRICO; 54 - ARREMATE DS CONDUÍTES E CAIXAS DE LUZ; OS COMPLEMENTAR 90240622: 55 - COLOCAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR; 56 - CORTE DE PAREDE PASSAGEM ELÉTRICA; 57 - ARREMATE DE CAIXAS DE LUZ E CONDUÍTE; 58 - REMOÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS; OS COMPLEMENTAR 90210622: 59 - RETIRADA DOS PISOS; 60 - RETIRADA DO CONTRA-PISO; 61 - RETIRADA DE PORTAS; 62 - RETIRADA DO REVESTIMENTO DA COZINHA DO COMANDANTE; 63 - RETIRADA DO EMBOÇO DA COZINHA DO COMANDANTE; 64 - RETIRADA DA PIA E BANCADA; 65 - FECHAMENTO DE PORTAS EM TIJOLO; 66 - FECHAMENTO DE JANELA EM TIJOLO; 67 - ABERTURA DE VÃO DE UMA SALA PRA OUTRA; 68 - EMBOÇO DOS DOIS LADOS DAS PORTAS E JANELAS; 69 - SUBSTITUIÇÃO DA JANELA POR BLINDEX; 70 - FECHAMENTO DO BURACO DO AR-CONDICIONADO; 71 - CONTRA-PISO DAS SALAS; 72 - REJUNTAMENTO DOS PORCELANATOS DAS SALAS; 73 - COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO NA COZINHA; 74 - INSTALAÇÃO DAS PORTAS; 75 - APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NAS SALAS; 76 - PINTURA DAS SALAS; 77 - COLOCAÇÃO DE RODAPÉ NAS SALAS; 78 - COLOCAÇÃ DE ALISAR; 79 - CORTE NAS PAREDES PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 80 - INSTALAÇÃO DE TUBOS ELETRODUTOS NA LAJE; 81 - REMOÇÃO DE TODOS OS CABOS ANTIGOS; 82 - COLOCAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR; 83 - COLOCAÇÃ DE CAIXA DE TOMADA; 84 - COLOCAÇÃO DE CAIXA DE PASSAEM ELÉTRICA;	6.314,62 m2	R$ 729.378,35

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115?

3

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
6	CPAm	COLUBANDÊ – SÃO GONÇALO	25/05/2022	25/08/2024	1 - ALUGUEL DE CONTÁINER PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO; 2 - LIMPEZA DE VIDROS FEITA NOS DOIS LADOS, CONTANDO UM LADO; 3 - LIMPEZA DE PISOS CERÂMICOS, MÁRMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO); 4 - ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR-CONDICIONADO OU OUTROS; 5 - LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERÂMICAS OU AZULEJOS; 6 - REMOÇÃO DE FORRO; 7 - REVESTIMENTO DE PAREDE COM AZULEJO BRANCO; 8 - FORRO DE PVC EM RÉGUAS DE 20MM; 9 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL; 10 - PORTA DE MADEIRA DE LEI COMPENSADA; 11 - INTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ; 12 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA; 13 - PINTURA; 14 - APLICAÇÃO VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR; 15 - INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DE LED TUBULAR DE SOBREPOR; 16 - REVESTIMENTO DE PISO PORCELANATO NO REFEITÓRIO; OS COMPLEMENTAR 90031122: 17 - REVISÃO DE MADEIRAMENTO E COBERTURA DO TELHADO; 18 - REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (COZINHA); 19 - REVISÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (COZINHA); 20 - REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO E PAREDE (COZINHA); 21 - REPAROS E COMPLEMENTOS NA ALVENARIA (COZINHA); 22 - INSTALAÇÃO DE TELHADO E PISO ÁREA EXTERNA; 23 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA; 24 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDE DE ESGOTO; 25 - ADEQUAÇÃO NOS BANHEIROS EXTERNOS;	6.717,50 m2	R$ 3.965.287,71
7	UP PMERJ	FONSECA - NITERÓI	17/05/2022	17/05/2023	1 - TROCA DO TELHADO; 2 - NIVELAMENTO DAS PAREDES; 3 - REFORÇO DO VÃO ENTRE TRELIÇAS; 4 - COLOCAÇÃO DE TELHAS CUMEIRAS; 5 - PINTURA DAS FERRAGENS; 6 - REPARO NA PARTE ELÉTRICA; 7 - PINTURA DE PORTAS E JANELAS; 8 - PINTURA DE TODO O REFEITÓRIO; 9 - REPARO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; 10 - REPARO NAS MESAS; 11 - REPARO E LIMPEZA COM POLIMENTO EM TODO PISO; 12 - REPARO DAS PIAS; 13 - REPARO NO ESGOTO; 14 - COLOCAÇÃO DE RALOS PARA LAVAGEM DOS REFEITÓRIOS; 15 - TROCA DE LÂMPADAS POR LUMINÁRIAS LED; 16 - TROCA DE CAIXA D'ÁGUA 1000L; 17 - PINTURA EXTERNA; 18 - RESTAURAÇÃO DAS FERRAGENS DA LAJE; 19 - IMPERMEABILIZAÇÃO; 20 - PINTURA EXTERNA; 21 - PINTURA INTERNA, 22 - TROCA DE PISO; 23 - PINTURA DA PORTA; 24 - REVISÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA; 25 - PINTURA DA PORTA DO ARMÁRIO; 26 - REPARO E TROCA DE TELHAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS; 27 - TRATAMENTO DE FERRAGENS EXPOSTAS; 28 - RETIRADA DE EMBOÇO; 29 - EMBOÇO; 30 - PINTURA PARTE INTERNA E EXTERNA; 31 - REPARO DAS PORTAS E JANELAS: 32 - CONSERTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE AZULEJO; 33 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LUMINÁRIAS POR LED; 34 - ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 35 - REPARA E LIMPEZA DE PISO; 36 - PINTURA DOS BANHEIROS; 37 - REPARO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 38 - SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA; 39 - CONSERTO GERAL DA COPA DO AUDITÓRIO; 40 - REFORMA GERAL DA COCHIA; 41 - TROCA DO TELHADO; 42 - EMBOÇO INTERNO E EXTERNO; 43 - REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 44 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 45 - REPARAÇÃO DAS PORTAS, JANELAS E GRADES; 46 - REPARAÇÃO DOS PISOS; 47 - TROCA DOS VIDROS DAS JANELAS; 48 - TROCA DO TELHADO; 49 - EMASSAMENTO E PINTURA; 50 - CONSERTO DE PORTA; 51 - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS; 52 - PINTURA DAS JANELAS; 53 - TROCA DE CAIXA D'ÁGUA 1000 L; 54 - REFORÇO NO MADEIRAMENTO DO TELHADO; 55 - CUMEEIRO; 56 - NIVELAMENTO DE PISO QUEBRADO; 57 - PINTURA DA PORTA PRINCIPAL;	4.270,82 m2	R$ 176.852,42

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
8	RIOPREVIDÊNCIA AGENCIA NITERÓI	ICARAÍ - NITERÓI	11/07/2022	11/12/2022	1 - SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA; 2 - REVISÃO DAS INST. ELÉTRICA; 3 - REVISÃO DAS INST. HIDROSANITÁRIAS; 4 - EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS (DRYWALL); 5 - INSTALAÇÃO DE FORRO; 6 - RESTAURAÇÃO DO PILAR; 7 - SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS; 8 - PINTURA DO TETO E PAREDES; 9 - ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS; 10 - INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LOGICA; OS COMPLEMENTAR 090120922: 11 - RETIRADA DO PISO EXISTENTE; 12 - COLOCAÇÃO DE NOVO PISO (CERÂMICA); 13 - PINTURA TOTAL;	949,60 m2	R$ 83.840,51
9	DH NSG	CENTRO - NITERÓI	22/08/2022	31/05/2023	1 - SUBSTITUIÇÃO DE FORROS; 2 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 3 - TROCA DOS PISOS; 4 - REPARO DE REVESTIMENTOS EM PAREDES; 5 - PINTURA INTERNA; 6 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS; 7 - SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS; 8 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE ALVENARIAS; 9 - RECUPERAÇÃO DA FACHADA; 10 - PINTURA DA FACHADA;	1.162,00 m2	R$ 516.133,48
10	BPRV	FONSECA - NITERÓI	26/05/2022	31/05/2023	COZINHA: 1 - DEMOLIÇÃO DE PISO; 2 - ACERTO DE CHÃO; 3 - COLOCAÇÃO DE PISO; 4 - DEMOLIÇÃO DO ARMÁRIO DO PASSA PRATO; 5 - RASPAGEM DE PAREDE NO REFEITÓRIO; 6 - MASSSA NA PAREDE DO REFEITÓRIO; 7 - ACERTO DO TETO DE ACESSO AO REFEITÓRIO; 8 - REMOÇÃO DE UMA CAIXA DE PASSAGEM; 9 - REJUNTES DOS PISOS E PAREDES: 10 - REMOÇÃO DE 1 PORTA; 11 - FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA; 12 - CRIAR VÃO DE UMA JANELA; 13 - COLOCAÇÃO DE UMA JANELA; 14 - COLOCAR TELA EM UMA JANELA; 15 - TROCA DE TORNEIRA; 16 - PINTURA GERAL; 17 - TROCA DE LUMINÁRIAS; 18 - ELÉTRICA; 19 - HIDRÁULICA; 20 - LIMPEZA; ACESSO A COZINHA FUNDOS: 21 - LIMPEZA DE TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO; 22 - COLOCAÇÃO DE GRELHAS DE CONCRETO NA VALETA; 23 - COLOCAÇÃO DE UM TANQUE; 24 - LIMPEZA; OFICINA: 25 - REMOÇÃO DAS TELHAS QUEBRADAS; 26 - ADEQUAÇÃO DAS TELHAS BOAS; 27 - COLOCAÇÃO DE TELHAS NOVAS; 28 - DEMOLIÇÃO DO CONCRETO IRREGULAR DO CHÃO ATÉ 10 CM; 29 - PREPARAÇÃO DO CHÃO, 30 - CONCRETAGEM DO PÁTIO; 31 - ALISAMENTO DO CONCRETO; 32 - PREPARO DAS PAREDES; 33 - REBOCO DAS PAREDES; 34 - LEVANTAMENTO DE TIJOLOS NA ESTUFA; 35 - PINTURA; 36 - ELÉTRICA; 37 - HIDRÁULICA; 38 - LIMPEZA; CAIXA D'ÁGUA: 39 - DEMOLIÇÃO DE REBOCO PODRE; 40 - TRATAMENTO DAS FERRAGENS EXPOSTAS; 41 - CHAPISCO; 42 - REBOCO; 43 - PINTURA; 44 - LIMPEZA; ALOJAMENTO MASC.: 45 - DEMOLIÇÃO DE PISO; 46 - ACERTO DE CHÃO; 47 - COLOCAÇÃO DE PISO; 48 - REJUNTES DOS PISOS E PAREDES; 49 - REMOÇÃO DE UM CADONETE; 50 - COLOCAÇÃO DE UM CADONETE; 51 - REMOÇÃO DA MAÇANETA DE ENTRADA; 52 - COLOCAÇÃO DA MAÇANETA DE ENTRADA; 53 - TROCA DAS LÂMPADAS; 54 - REMOÇÃO DE TRÊS VASOS; 55 - COLOCAÇÃO DE TRÊS VASOS; 56 - REMOÇÃO DE TRÊS MAÇANETAS; 57 - COLOCAÇÃO DE TRÊS MAÇANETAS; 58 - LICHAMENTO DE QUATRO PORTAS DE MADEIRA; 59 - VERNIZ EM QUATRO PORTAS DE MADEIRA; 60 - TROCA DE REGISTROS DOS CHUVEIROS; 61 - COLOCAÇÃO DE TRÊS CHUVEIROS; 62 - ELÉTRICA; 63 - HIDRÁULICA; 65 - LIMPEZA; ALOJAMENTO FEM. BL3: 66 - DEMOLIÇÃO DE PISO; 67 - ACERTO DE CHÃO; 68 - APLICAÇÃO DE GRANITO; 69 - TRATAMENTO DE PAREDE; 70 - ACERTO DO TETO; 71 - PINTURA; 72 - LIMPEZA; 73 - REMOÇÃO DO PISO; 74 - ACERTO DE CHÃO; 75 - COLOCAÇÃO DO PISO; 76 - REMOÇÃO DOS AZULEJOS; 77 - ACERTO DAS PAREDES; 78 - COLOCAÇÃO DOS AZULEJOS; 79 - DEMOLIÇÃO DE PAREDE FUNDO; 80 - COLOCAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL NO FUNDO; 81 - CRIAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL NO FUNDO; 82 - REJUNTE DOS PISOS E AZULEJOS; 83 - REMOÇÃO DE PIA; 84 - INSTALAÇÃO DE UM TANQUE NA ENTRADA; 85 - COLOCAÇÃO DE DEZ METROS DE PISOS NA ENTRADA; 86 - COLOCAÇÃO DE AZULEJOS EM MEIA PAREDE NA ENTRADA; 87 - REMOÇÃO DE DUAS GRADES DE JANELA; 88 - REMOÇÃO DE UMA JANELA; 89 - COLOCAÇÃO DE UMA JANELA; 90 - COLOCAÇÃO DE TELA EM UMA JANELA; 91 - COLOCAÇÃO DE PEITORIL DE UMA JANELA, 92 - REMOÇÃO DE DUAS PORTAS PARA AJUSTES; 93 - COLOCAÇÃO DE DUAS PORTAS; 94 - COLOCAÇÃO DE VISOS NAS PAREDES DE DRYWALL; 95 - PINTURA; 96 - ELÉTRICA GERAL; 97 - HIDRÁULICA; 98 - LIMPEZA;	2.469,44 m2	R$ 650.778,24

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP/RJ
ID 5115772-1

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
11	SEDE 9ª DEMAN - REFORMA EMERGENCIAL TELHADO	SÃO LOURENÇO – NITERÓI	18/05/2022	18/10/2022	REVISÃO DA COBERTURA COM TROCA PARCIAL DE TELHAS	200,69 m2	R$ 17.033,71
12	SEDE 9ª DEMAN - FACHADA	SÃO LOURENÇO – NITERÓI	05/07/2022	05/02/2023	PINTURA GERAL	753,00 m2	R$ 251.318,70
13	DETRAN-FONSECA-NITERÓI	FONSECA – NITERÓI	14/06/2022	14/06/2023	1 - DEMOLIÇÃO DE PISO DOS BANHEIROS E DO ACESSO AO ATENDIMENTO; 2 - COLOCAÇÃO DE NOVO PISO DE ACESSO AO ANTENDIMENTO; 3 - TROCA DAS TORNEIRAS; 4 - CONSERTO DO FORRO TETO; 5 - REPARO NO FORRO DO TETO DE ACESSO AO ATENDIMENTO; 6 - TROCA DO MICTÓRIO; 7 - TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA ESCADA DE ACESSO SEGUNDO PAVIMENTO; 8 - CONSERTO E COLOCAÇÃO DE PORTAS; 9 - RASPAGEM E TRATAMENTO DE TODA A ESTRUTURA METÁLICA DA UNIDADEM REPARO DE PASTILHAS; 10 - TRATAMENTO DE IMPERMEABILIZANTE NA CISTERNA; 11 - CONSERTO DE VAZAMENTO NA HIDRÁULICO DO TETO; 12 - MANUTENÇÃO EM TODA REDE ELÉTRICA; 13 - TROCA E REPARO DE TODOS OS FORROS REMOVÍVEIS DA UNIDADE; 14 - REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 15 - REVISÃO GERAL NOS BANHEIROS, COM TROCA DE PISOS, LOUÇAS, ETC., 16 - REVISÃO DA COBERTURA DE ALUMÍNIO; 17 - PINTURA GERAL DO PREDIO; 18 - SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PACOTE; 19 - REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS; 20 - RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO NA ÁREA EXTERNA E INTERNA; 21 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA; 22 - PINTURA DAS PORTAS, DOS SANITÁRIOS (EM ACRÍLICO; TÉRREO); 23 - COLOCAÇÃO DAS MOLAS NAS PORTAS DOS WC'S (TÉRREO); 24 - COLOCAÇÃO DE PEDRAS NOS BOXES SANITÁRIOS; 25 - TRATAMENTO DOS VAZAMENTOS NOS BOXES DO VESTIÁRIO FEMININO; 26 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS NOS SANITÁRIOS (TÉRREO E SUPERIOR); 27 - SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; 28 - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DO REFEITÓRIO. 29 - COLOCAÇÃO DE PORTAS VENEZIANAS EM ALUMÍNIO;	3.473,88 m2	R$ 583.530,91
14	74º DP ALCÂNTARA	ALCANTARA - SÃO GONÇALO	15/06/2022	15/08/2023	1 - SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS ELEVADOS; 2 - RECOMPOSIÇÃO DO PISO CERÂMICO; 3 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM AUMENTO DA CARGA INSTALADA; 4 - IMPLANTAÇÃO DE TELHADO SOBRE PEQUENA ÁREA DESCOBERTA NA COBERTURA IMPERMEABILIZADASE FINALIDADE ESPECÍFICA, OBSERVANDO O MESMO "PONTO DO PLANO" DA ÁGUA EXISTENTE; 5 - REPARO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA; 6 - PINTURA INTERNA E EXTERNA;	243,26 m2	R$ 1.306.599,60
15	QUADRA POLIESPORTIVA DE BANDEIRANTES	BANDEIRANTES - TANGUÁ	08/08/2022	08/11/2022	1 - REVISÃO NA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES; 2 - EXECUÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO; 3 - SUBSTITUIÇÃO DAS TELA DE ALAMBRADO DANIFICADAS; 4 - INSTALAÇÃO DE TELA PARA A PARTE SUPERIOR; 5 - PINTURA NAS ALVENARIAS DE FECHAMENTO DE QUADRA; 6 - PINTURA NO ALAMBRADO; 7 - NO PISO DA QUADRA; 8 - INSTALAÇÃO DAS TRAVES;	470,65 m2	R$ 119.605,14

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 511x772-1

6

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
16	DETRAN DE VENDAS DAS PEDRAS, ITABORAÍ/RJ	VENDAS DAS PEDRAS - ITABORAÍ	10/08/2022	10/11/2023	1 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS; 2 - REPARO NO ALAMBRADO; 3 - PINTURA GERAL; 4 - INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA ÁREA EXTERNA; 5 - PINTURA DE ESCADA DE FERRO; 6 - SUBSTTUIÇÃO DE TORNEIRAS; 7 - SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO; OS COMPLEMENTAR 0900110123: 8 - SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS; 9 - REPARO DAS CALHAS; 10 - MANUTENÇÃO DOS PARAFUSOS DA TRELIÇA; 11 - TRATAMENTO E PINTURA DA TRELIÇA ESPACIAL; 12 - TROCA DO PISO DO BANHEIRO FEMININO; 13 - RECUPERAÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO;	2.199,97 m2	R$ 1.105.666,09
17	ESCOLA MUNICIPALIZADA DA FAZENDA TOMASCAR	TOMASCAR - TANGUÁ	08/08/2022	08/08/2023	1 - SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO E TELHAMENTO DA COBERTURA; 2 - INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE RESGISTRO NO BANHEIRO; 3 - SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO QUEBRADO; 4 - REMOÇÃO CUIDADOSA; 5 - RECOLOCAÇÃO DE CERÂMICA; 6 - RECOLOCAÇÃO DE ADUELA SOLTA; 7 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DANIFICADA; 8 - REVISÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA ÁREA DA CAIXA D'ÁGUA;	409,50 m2	R$ 558.238,03
18	70º DP TANGUÁ	CENTRO - TANGUÁ	21/07/2022	21/01/2023	1 - INSTALAÇÃO DE GRADES EM VÃO DE JANELA E AR CONDICIONADO; 2 - ADEQUAÇÃO DOS VÃO DOS AR CONDICIONADOS; 3 - SUBSTITUIÇÃO DE PISO DANIFICADOS POR CERAMICAS; 4 - PINTURA EM PAREDES; 5 - TRATAMENTO CONTRA CUPIM NO PISOS; 6 - REVISÃO NA IMPERMEABIZAÇÃO DO TELHADO; 7 - DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAIS E BOCA DE RALOS; 8 - REPARO DE VAZAMENTO NO BANHEIRO MASCULINO; 9 - DESOBSTRUÇÃO DA RALO E CALHAS DA COBERTURA; 10 - RECOMPISIÇÃO DE AZULEJOS ALTANTES NA FACHADA;	654,72 m2	R$ 96.907,26
19	VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PINHÃO	PINHÃO - TANGUÁ	02/08/2022	02/02/2023	1 - COLOCAÇÃO DE TELA LATERAL; 2 - PINTURA DOS PIRULITOS; 3 - PINTURA DOS BALDRAMES; 4 - RETIRADA, LIMPEZA E PINTURA DO TELHADO VESTIÁRIO; 5 - PINTURA DO MURO EM TORNO DO CAMPO E DA QUADRA SOCIETY; 6 - PINTURA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE; 7 - GRAMA SINTÉTICA; 8 - COMPLEMENTO DE GRAMA NATURAL; OS COMPLEMENTAR 090380722: 9 - TROCAS DE VIDROS QUEBRADOS; 10 - SUBSTITUIÇÃO DE PISO SOLTOS E/OU QUEBRADOS; 11 - COLOCAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DOS SANITÁRIOS SOLTAS; 12 - INSTALAÇÕES DOS ACRÍLICOS FALTANTES; 13 - REVISÃO DE TELHADO, E POSTERIOR REPARO EM PARTES DANIFICADAS; 14 - REPARO NO TETO (INTERNA); 15 - SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE FERRO; 16 - INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS; 17 - PINTURA INTERNA NOS VESTIÁRIOS; 18 - SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADOS DANIFICADOS NA QUADRA SOCIETY;	1.404,00 m2	R$ 169.184,57

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID: 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
20	SECTI APARALIXO	SÃO LOURENÇO – NITERÓI	19/07/2022	19/01/2023	1 - INSTALAÇÃO DE APARALIXO NAS FACHADAS; 2 - INSTALAÇÃO DE TELA EM FACHADAS; 3 - PODA DE ÁRVORES; 4 - RETIRADA DA CAIXA DE ÁGUA;	500,65 m2	R$ 31.528,87
21	QUADRA DO SALGUEIRO - ESTRADA DAS PALMEIRAS	SALGUEIRO – SÃO GONÇALO	18/07/2022	31/05/2023	1 - EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA - PROJETO TIPO EMOP; 2 - QUADRA DE AREIA; 3 - ILUMINAÇÃO; 4 - ALAMBRADO; 5 – CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E ESGOTO; 6 – REFORMA DA CISTERNA; 7 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VESTIÁRIO; 8 – REDE HIDROSSANITÁRIA; 9 – REDE ELÉTRICA; 10 – APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO; 11 – APLICAÇÃO PISO 60X60 CM; 12 – TROCA DE ESQUADRIAS; 13 – PINTURA; 14 – TROCA DE LOUÇAS DO BANHEIRO; 15 – CONFECÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO VESTIÁRIO; 16 – RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO; 17 – READEQUAÇÃO DO MURO EXISTENTE; 18 – CONCRETAGEM DO PÁTIO PRINCIPAL;	1.081,00 m2	R$ 2.306.880,97
22	QUADRA DO CAMPO DA 39 - JARDIM CATARINA	JARDIM CATARINA NOVO - SÃO GONÇALO	29/08/2022	29/01/2023	1 - PREPARO DO TERRENO; 2 - COLOCAÇÃO DE TELA ALAMBRADO; 3 - CONSTRUÇÃO DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 10CM ESPESSURA; 4 - SISTEMA DE DRENAGEM; 5 - GRAMA SINTÉTICA; 6 - ENVELOPAMENTO DE TUBO COM TELA GEOTEXTIL; 7 - ROÇADO DE GRAMA;	3.789,18 m2	R$ 835.526,55
23	QUADRA DO CAMPO DO CARECA - SALGUEIRO	SALGUEIRO – SÃO GONÇALO	22/08/2022	22/12/2022	(INFRA): 1 - INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM E ESGOTO EM TODO PERÍMETRO EM TORNO DO CAMPO; 2 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA VESTIÁRIO E BANHEIROS; 3 - REVISÃO DAS INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO; 4 - ADEQUAÇÃO DO VESTIÁRIO; 5 - ELEVAÇÃO E REVESTIMENTO DE ALVENARIA DO BANHEIRO E DO VESTIÁRIO; 6 - EXECUÇÃO DE LAJE NOS BANHEIROS PARA APOIO DO RESERVATÓRIO; 7 - CONTRAPISO E REVESTIMENTO DE PISO NOS BANHEIROS; 8 - PISO E AZULEJOS DOS VESTIÁRIOS; 9 - PINTURA GERAL, INTERNA E EXTERNA; (CAMPO): 10 - DRENAGEM; 11 - REGULARIZAÇÃO DO PISO COM PREPARO DE BASE E SUB BASE; 12 - GRAMA SINTÉTICA; 13 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA; 14 - FECHAMENTO DE ALAMBRADO; 15 - BALIZAS;	1.358,10 m2	R$ 2.729.638,52
24	QUADRA DO CAMPO DO VIANA - NOVA ROMA	NOVA GRÉCIA - SÃO GONÇALO	22/08/2022	22/12/2022	1 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO; 2 - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA; 3 - ILUMINAÇÃO;	1.408,65 m2	R$ 748.135,25
25	QUADRA GONÇALO MENDES - GUAXINDIBA	GUAXINDIBA - SÃO GONÇALO	22/08/2022	22/03/2023	1 - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA; 2 - ILUMINAÇÃO; 3 - ALAMBRADO;	1.107,93 m2	R$ 904.234,66

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
26	E. M. MANOEL JOÃO GONÇALVES	DUQUES - TANGUÁ	29/08/2022	29/03/2023	1 - SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS; 2 - REVISÃO DO TELHADO NA SECRETARIA; 3 - PINTURA NA ESCOLA; 4 - RECOLOCAR PORTAS DOS BOX E TETO DOS BOX DO BANHEIRO; 5 - REVISÃO NAS LUMINÁRIAS; 6 - FIXAÇÃO DE VENTILADORES QUE ESTÃO PENDURADOS; 7 - TROCAR DIVISORIAS PARA DRYWALL; 8 - FITA ANTIDERAPANTE PARA A ESCADA; 9 - SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS; 10 - MARMÓRE NA ESCADA; 11 - REVISÃO E TROCA EM ESQUADRIAS DANIFICADAS; 12 - ADEQUAÇÃO DAS LÂMPADAS; 13 - COLOCAÇÃO DE EXASTOR; 14 - CORRIGIR INFILTRAÇÕES;	1.762,27 m2	R$ 376.254,00
27	E.M PROFESSOR HONESTO DE ALMEIDA CARVALHO	MANGUEIRINHA - RIO BONITO	24/08/2022	24/08/2023	1 - REVISÃO DAS CONDIÇÕES DA IMPERMEABILIZAÇÃO NA AREA DESCOBERTA DA COBERTURA; 2 - TROCA DE VIDROS QUEBRADOS E VIDROS DOS BANHEIROS; 3 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS; 4 - SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS DANIFICADOS; 5 - SUBSTITUIÇÃO DAS CERAMICAS DO PISO E AZULEJOS DOS BANHEIROS SOLTOS E QUEBRADOS; 6 - TROCA DE DIVISORIAS AVARIADAS DOS BANHEIROS; 7 - COLOCAÇÃO DE PORTAS DOS BOX SANITÁRIOS; 8 - ADEQUAÇÃO DAS AREAS COMUNS PROXIMOS AOS BANHEIROS; 9 - SUBSTITUIÇÃO DAS CERAMICAS DO PISO E AZULEJOS DOS BANHEIROS DO TERREO; 10 - VEREFICAÇÃO NAS INSTALAÇÃO HIDROSANITARIAS DOS BANHEIROS; 11 - COLOCAÇÃO DAS TOMADAS NO TERREO;	3.274,49 m2	R$ 1.067.948,47
28	CAMPO DA QUADRA PORTO DO ROSA - SÃO GONÇALO/RJ	PORTO DO ROSA - SÃO GONÇALO	12/09/2022	12/06/2023	1 - ALAMBRADO; 2 - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA; 3 - ILUMINAÇÃO;	6.028,16 m2	R$ 4.105.860,85
29	CAMPO DA QUADRA DA ÁGUA MARINHA (CEDAE)	JARDIM CATARINA - SÃO GONÇALO	05/09/2022	05/08/2023	1 - RECUPERAÇÃO DA CALÇADA; 2 - REGULARIZAÇÃO DO PISO; 3 - ILUMINAÇÃO; 4 - FECHAMENTO DE ALAMBRADO; 5 - REFORMA DAS BALIZAS; 6 - REFORMA DOS BANCOS; 7 - CAPINA; 8 - RECUPERAÇÃO DA CALÇADA;	737,00 m2	R$ 868.528,20
30	CAMPO DA QUADRA JOSÉ ROSENDO - QUADRA DA PONTA	JARDIM CATARINA - SÃO GONÇALO	29/08/2022	29/01/2023	1 - CAMPO DE AREIA; 2 - ILUMINAÇÃO; 3 - ALAMBRADO;	2.000,24 m2	R$ 93.134,44
31	CAMPO DA QUADRA JOSÉ ROSENDO - CAMPO DO MEIO	JARDIM CATARINA - SÃO GONÇALO	01/09/2022	01/10/2022	1 - ILUMINAÇÃO PARA 3 QUADRAS; 2 - FECHAMENTO DE ALAMBRADO PARA AS 3 QUADRAS; 3 - REFORMA DAS BALIZAS PARA AS 3 QUADRAS; 4 - REFORMA DOS BANCOS E MURETA DA BASE DOS ALAMBRADOS; 5 - CAPINA; 6 - DRENAGEM; 7 - REGULARIZAÇÃODO PISO PARA A QUADRA 1 COM PREPARO DE BASE E SUB BASE; 8 - GRAMA SINTÉTICA PARA A QUADRA 1; 9 - PREPARO PARA A BASE DE PISO DE AREIA PARA A QUADRA 2; 10 - PREPARO PARA A BASE DE PISO EM PÓ DE PEDRA PARA A QUADRA 3; 11 - PISO NATURAL; 12 - ILUMINAÇÃO; 13 - ALAMBRADO;	2.000,24 m2	R$ 341.286,46

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

9

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
33	CAMPO DA QUADRA DO VASCÃO	SANTA LUZIA - SÃO GONÇALO	01/09/2022	01/10/2022	1 - REGULARIZAÇÃO DO PISO; 2 - ILUMINAÇÃO; 3 - FECHAMENTO DO ALAMBRADO; 4 - BALIZAS;	1.669,50 m2	R$ 327.620,69
34	CAMPO JÚLIO LIMA PRAÇA DOS FLAMBOYANT	SANTA LUZIA - SÃO GONÇALO	01/09/2022	01/01/2023	1 - DRENAGEM; 2 - REGULARIZAÇÃO DO PISO COM PREPARO DE BASE E SUB BASE; 3 - GRAMA SINTÉTICA; 4 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA; 5 - FECHAMENTO DE ALAMBRADO; 6 - BALIZAS;	460,84 m2	R$ 409.018,30
35	QUADRA DA SANTINHA SANTA LUZIA	SANTA LUZIA - SÃO GONÇALO	29/08/2022	29/11/2022	1 - DRENAGEM; 2 - REGULARIZAÇÃO DO PISO COM PREPARO DE BASE E SUB BASE; 3 - GRAMA SINTÉTICA; 4 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA; 5 - FECHAMENTO DE ALAMBRADO E BALIZAS;	1.080,00 m2	R$ 548.397,63
36	PRESÍDIO FEMININO INSTITUTO PENAL ISMAEL PEREIRA SIRIEIRO	FONSECA - NITERÓI	22/08/2022	31/05/2023	PAVILHÃO D: 1 - LIMPEZA GERAL; 2 - PINTURA INTERNA; 3 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 4 - RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO; 5 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; 6 - RETIRADA DE VASOS SANITÁRIOS E COLOCAÇÃO DE VASOS TURCOS; 7 - RECUPERAÇÃO DAS PORTAS; 8 - RECUPERAÇÃO DOS COBOGÓS; 9 - RECUPERAÇÃO DOS BELICHES; 10 - PINTURA DAS PORTAS; 11 - REPARO NAS FECHADURAS DAS PORTAS; 12 - COLOCAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA ONDE FOR NECESSÁRIO; 13 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO NO CORREDOR; PAVILHÃO C: 14 - COLOCAÇÃO DE CIMENTO LISO NO HALL DO PAVILHÃO; 15 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; 16 - COLOCAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA ONDE FOR NECESSÁRIO; 17 - SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS POR VASOS TURCOS; 18 - RECUPERAÇÃO DAS PORTAS; 19 - RECUPERAÇÃO DOS COBOGÓS; 20 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 21 - REPARO NOS BELICHES; 22 - LIMPEZA GERAL; 23 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO NO CORREDOR; 24 - RECUPERAÇÃO DOS BLOCOS A/B;	4.257,49 m2	R$ 2.257.172,57

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da S...
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID:5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
37	DPO DE PONTA NEGRA MARICÁ	PONTA NEGRA - MARICÁ	17/08/2022	17/10/2022	1 - SUBSTITUIÇÃO DE PISO; 2 - PINTURA GERAL; 3 - REPARO NA ELÉTRICA; 4 - INSTALAÇÃO DE TAMPA NO POÇO; 5 - REPARO NOS DRENOS DO AR CONDICIONADO; 6 - REVISÃO NO TELHADO; 7 - INSTALAÇÃO DE GRELHAS NAS CALHAS DE PISO; 8 - REPARO NO SUMIDOURO E CAIXA DE GORDURA; 9 - INSTALAÇÃO DE RAMPA LATERAL; 10 - CONCRETAGEM DO PISO FRENTE; 11 - DRENAGEM COM PEDRA EM TODO O TERRENO; 12 TROCA DE PORTAS; 13 - PREPARO DE SOLDA NAS GRADES DE FERRO; 14 - REPARO NAS CONEXÕES DA CAIXA D'ÁGUA; 15 - PREPARO NA ENTRADA DE ÁGUA DA PIA; 16 - INSTALAÇÃO DE DOIS REFLETORES; 17 - INSTALAÇÃO MURO DA FRENTE;	259,90 m2	R$ 465.660,69
38	CIRETRAN MARICÁ	CAMBURI - MARICÁ	02/09/2022	31/05/2023	1 - PINTURA GERAL; 2 - SUBSTITUIÇÃO DE PISO; 3 - DRENAGEM DO TERRENO; 4 - REPARO NAS CONEXÕES DA CAIXA D'ÁGUA; 5 - REPARO NA COPA; 6 - BANHEIROS DE VISITANTE; 7 - ARQUIVO; 8 - REPARO NA CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO DESTIVADA; 9 - REPARO NO PORTÃO DE FERRO; 10 - REPARO DE ELÉTRICA;	1.036,36 m2	R$ 837.862,53
39	DETRAN NITERÓI SHOPPING	CENTRO - NITERÓI	24/08/2022	24/12/2022	1 - LIMPEZA EM AR CONDICONADOS; 2 - TROCA DE VIDROS SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA; 3 - SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES, HIDRAULICAS, REPARO EM DESCARGA; 4 - REPARO EM PORTAS; 5 - MANUTENÇÃO EM DRENO DO AR CONDICIONADO;	215,78 m2	R$ 13.921,46
40	DEGASE CRIAAD NITERÓI	SANTANA - NITERÓI	05/09/2022	05/06/2023	1 - REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÕES ELÉTRICA; 2 - RECUPERAÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO DA QUADRA; 3 - SUBSTITUIÇÃO DOS REFLETORES DA QUADRA DE FUTEBOL DE SALÃO; 4 - COLOCAÇÃO DAS BALIZES DE FUTEBOL; 5 - COLOCAÇÃO DAS REDES DE BASQUETE; 6 - SUBSTITUIÇÃO DE 40% DA CALHA DE ALUMÍNIO DO TELHADO; 7 - SUBSTITUIÇÃO DOS REFLETORES DO PÁTIO; 8 - PODA DA ÁRVORES; 9 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA; 10 - PINTURA GERAL DA UNIDADE.	1.509,21 m2	R$ 541.521,02

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
41	DEGASE CRIAAD SÃO GONÇALO	ESTRELA DO NORTE - SÃO GONÇALO	05/09/2022	31/05/2023	1 - REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 2 - REVISÃO NA REDE HIDROSSANITÁRIA; 3 - RECUPERAÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO DA QUADRA; 4 - SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADAS DOS REFLETORES DA QUADRA; 5 - SUBSTITUIÇÃO DE 20% DA CALHA DE ALUMÍNIO DO TELHADO; 6 - RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO DA CASA DE BOMBA; 7 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURA NO CASTELO D'ÁGUA; 8 - COLOCAÇÃO DE TAMPA NAS CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; 9 - PODA DA ÁRVORES; 10 - SUBSTITUIÇÃO DE 20% DE TELHA DE ALUMÍNIO DADA QUADRA; 11 - LIMPEZA DA CALHA DE CONCRETO DO VESTIÁRIO; 12 - COLOCAÇÃO DE TAMPA DE VASO SANITÁRIO NO BANHEIRO DO ALOJAMENTO A; 13 - SUBSTITUIÇÃO DO MICTÓRIO DE LOUÇA NO ALOJAMENTO A; 14 - RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO DO ALOJAMENTO; 15 - COLOCAÇÃO DE FECHADURA NA PORTA DO ALOJAMENTO DA GUARDA; 16 - PINTURA GERAL DA UNIDADE; OS COMPLEMENTAR 090080223: 17 - REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS; 18 - MANUTENÇÃO DA CISTERNA ENTERRADA; 19 - REVISÃO DA COBERTURA; 20 - REVISÃO DA CAIXA D'ÁGUA ELEVADA;	3.969,13 m2	R$ 1.067.281,05
42	NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SÃO GONÇALO	ITAÚNA - SÃO GONÇALO	12/09/2022	31/05/2023	1 - PINTURA GERAL; 2 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CONCRETO E REVESTIMENTOS; 3 - CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS; 4 - AJUSTE E NIVELAMENTO DAS PLACAS DE PISO; 5 - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA; 6 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 7 - REVISÃO DE COBERTURA E EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES; 8 - REPARO DAS ESQUADRIAS; 9 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS; 10 - LIMPEZA GERAL; 11 - REVISÃO DO ALAMBRADO DE FECHAMENTO.	649,74 m2	R$ 774.495,39
43	FIPERJ NITERÓI	CENTRO - NITERÓI	01/08/2022	01/08/2023	1 - POLIMENTO DO PISO DO HALL E CORREDOR; 2 - TROCA DAS PORTAS DOS BOX DO BANHEIRO; 3 - TROCA DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS PRINCIPAIS DOS BANHEIROS; 4 - ESTRUTURA METÁLICAS NA BASE DO AQUÁRIO; 5 - AR CONDICIONADO; 6 - TROCAS DAS LUMINÁRIAS E LAMPADAS; 7 - TROCAS DAS TELHAS; OS COMPLEMENTAR 090130822: 8 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 9 - TROCA DO PISO LAMINADO EM ALGUMAS SALAS; 10 - POLIMENTO E LIMPEZA DO PISO DE MÁRMORE DAS ESCADAS; 11 - REPARO DO FORRO FALSO; 12 - PINTURA INTERNA; 13 - REPARO DO CORRIMÃO; 14 - REVISÃO DOS PONTOS DE INFILTRAÇÃO DO TELHADO; 15 - REVISÃO DOS PONTOS DE ESGOTO DOS BANHEIROS; 16 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS NO 2º ANDAR OCUPADO PELO FIPERJ	2.226,77 m2	R$ 745.870,99

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
45	CIEP 252 - JOÃO BATISTA CAFFARO	CENTRO - TANGUÁ	21/09/2022	21/02/2023	1 - RETIRADA DA MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO; 2 - REGULARIZAÇÃO DA CALHA E DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA; 3 - IMPERMEBILIZAÇÃO COM MANTA NAS ÁREAS REGULARIZADAS; 4 - REPARO NAS DESCIDAS DAS ÁGUAS PLUVIAS; 5 - SUBSTITUIÇÃO DOS RALOS DANIFICADOS; OS COMPLEMENTAR 90010923: 6 - TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES NAS FACHADAS DO PRÉDIO PRINCIPAL, BIBLIOTECA E QUADRA; 7 - PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO PRINCIPAL, BIBLIOTECA E QUARA;	1.288,24 m2	R$ 23.623,37
46	C. M CABO PM RAPHAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO - RIO BONITO	CIDADE NOVA - RIO BONITO	21/09/2022	21/08/2023	1 - REVISÃO DO TELHADO; 2 - TRATAMENTO EM PAREDES E TETOS COM INFILTRAÇÃO; 3 - TRATAMENTO DOS VÃOS DE AR CONDICIONADO; 4 - PINTURA DA ESCOLA; 5 - MURO DE CONTENÇÃO; 6 - EXECUÇÃO DE NOVO MURO; 7 - TELA EM TORNO DO MURO DOS FUNDOS E LATERAL;	557,69 m2	R$ 643.892,58
47	CAMPOS PRAÇA DA JUVENTUDE TANGUÁ	VILA CORTES - TANGUÁ	21/09/2022	21/09/2023	1 - SUBSTITUIÇÃO DE TELAS DE ALAMBRADO DANIFICADOS; 2 - REVISÃO NOS FUNCIONAMENTOS DOS PORTÕEs: 3 - REVISÃO NOS REFLETORES; ATIVIDADE COMPLEMENTARES: 4 - EXECUÇÃO DE CAMPO DE AREIA (PRÁTICA DE VOLEI); 5 - EXECUÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA NATURAL (CAMPO DE FUTEBOL); 6 - EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM AMBOS OS CAMPOS;	1.307,63 m2	R$ 473.947,53
48	C. E. ANTONIO FRANCISCO LEAL TANGUÁ	CENTRO - TANGUÁ	03/10/2022	03/08/2023	1 - REPARO NO TELHADO DO BLOCOS DE TODA ESCOLA; 2 - REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES; 3 - RETIRADA CUIDADOSA E RECOLOCAÇÃO DAS CERÂMICAS DAS SALAS DE AULA; 4 - REPARO HIDROSANITÁRO (SALA MAKE); 5 - RECOLOCAÇÃO DE VIDROS FALTANES NAS JANELAS; 6 - EXECUÇÃO DE SISTEMA PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA;	5.200,87 m2	R$ 1.411.516,19
49	FUNDAÇÃO LEÃO XIII - ENGENHO DO MATO	ENGENHO DO MATO - NITERÓI	12/10/2022	12/08/2023	1 - REVISÃO DO TELHADO COM MADEIRAMENTO E COBERTURA; 2 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO MURO; 3 - PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS MUROS; 4 - REPARO E SUBSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. GERAL; 5 - REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS; 6 - TRATAMENTO DA INFILTRAÇÃO DAS PAREDES; 7 - REVISÃO E REPARO DAS TUBULAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 8 - SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 9 - REPARO E SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS); 10 - PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS; 11 – APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO (LAVANDERIA); 12 – APLICAÇÃO DE FORRO DRYWALL (LAVANDERIA); 13 – MONTAGEM DE COBERTURA FIBROCIMENTO NA ÁREA DA LAVANDERIA; 14 – CONFECÇÃO DE CONTRAPISO E PISO DE CIMENTO QUEIMADO; 15 – COLOCAÇÃO DE PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE NA LAVANDERIA; 16 – ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO ACESSO; 17 – ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA NA LAVANDERIA;	1.798,17 m2	R$ 1.112.986,04
50	CAMPO DE FUTEBOL DE MONTE VERDE - ITABORAÍ	MANILHA - ITABORAÍ	30/09/2022	30/01/2024	1 - COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO; 2 - REPINTURA DAS DUAS BALIZAS; 3 - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE 2.000,00 M² DE GRAMA NATURAL,	2.127,07 m2	R$ 990.137,02

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP/RJ
ID:5115772-1

13

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES								
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)	
			INÍCIO	FIM				
51	CAMPO DE FUTEBOL JARDIM MAYKEL	MANILHA - ITABORAÍ	15/09/2022	15/01/2023	1 - INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO; 2 - INSTALAÇÃO DE REFLETORES; 3 - SUBSTITUIÇÃO DAS BALIZA; 4 - INSTALAÇÃO DE REDE NAS BALIZAS; 5 - INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA;	3.791,16 m2	R$	1.454.491,57
52	CAMPO DE FUTEBOL DA FORÇA	MUTUAGUAÇÚ - SÃO GONÇALO	30/09/2022	30/01/2023	1 - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA; 2 - ILUMINAÇÃO; 3 - ALAMBRADO;	1.077,67 m2	R$	861.267,39
53	CAMPO DE FUTEBOL DO QUEROSENE	MUTUAGUAÇÚ - SÃO GONÇALO	26/09/2022	26/03/2023	1 - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA; 2 - ALAMBRADO; 3 - ILUMINAÇÃO; 4 - ADEQUAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DO QUEROSENE; 5 - REVISÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS; 6 - REPARO DA COBERTURA;	882,88 m2	R$	898.678,79
54	ESCOLA ESTADUAL CONEGO GOULART	PONTE PARAGUAI - SÃO GONÇALO	19/09/2022	31/05/2023	1 - SUBSTUIÇÃO DE TELHADO COM TELHAS NOVAS E MADEIRAMENTOS; 2 - SUBSTITUIÇÃO DE FORRO; 3 - SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO; 4 - REVISÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5 - RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS; 6 - SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS SOLTOS; 7 - PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS; 8 - REPARO/LIMPEZA DE CALHAS; 9 - COLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO; 10 - REVISÃO DE DRENAGEM/PAISAGISMO DA ÁREA EXTERNA; 11 - REPARO, PINTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA, 12 - REVISÃO DAS ESQUADRIAS (JANELAS E PORTAS); 13 - REPARO DA CALÇADA; 14 - REPARO/SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; 15 - REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO;	430,61 m2	R$	396.916,75
55	ESCOLA ESTADUAL TRASILBO FIGUEIRAS	JARDIM CATARINA - SÃO GONÇALO	26/09/2022	26/04/2023	1 - SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO COM TELHAS NOVAS E MADEIRAMENTOS; 2 - PINTURA DO TETO DAS SALA COM INFILTRAÇÃO; 3 - TRATAMENTO/RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA; 4 - RECUPERAÇÃO DO MURO; 5 - PINTURA DO MURO;	1.532,16 m2	R$	539.998,35
56	ESCOLA ESTADUAL ALECRIM	LARGO DA IDEIA - SÃO GONÇALO	19/09/2022	31/05/2023	1 - SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO COM TELHAS NOVAS E MADEIRAMENTOS; 2 - PINTURA/RESTAURAÇÃO DOS PORTÕES; 3 - PINTURA DO MURO, INTERNO E EXTERNO; 4 - SUBSTUIÇÃO DE FORRO E PINTURA INTERNA; 5 - PINTURA QUADRA; 6 - TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DO FORRO DE MADEIRA; 7 - TRATAMENTO E POLIMENTO DO PISO DE GRANITINA; 8 - SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS OCAS;	931,75 m2	R$	477.224,99

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5103772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
57	COLÉGIO ARMANDO DE SÁ COUTO	LARGO DA IDÉIA - SÃO GONÇALO	19/09/2022	31/05/2023	1 - SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS COM TELHAS NOVAS E MADEIRAMENTOS; 2 - RETIRADA E COLOCAÇÃO DE NOVAS TELHAS; 3 - REVISÃO DO MADEIRAMENTO; 4 - CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL E DOS FUNDOS; 5 - ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO; 6 - EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO, CINTA E COLUNA (INCLUINDO ARRANQUE); 7 - ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DO MURO; 8 - CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, TEXTURIZAÇÃO E PINTURA; 9 - ESCORAMENTO DO TELHADO PARA DEMOLIÇÃO DAS PAREDES; 10 - DEMOLIÇÃO DAS PAREDES; 11 - LEVANTAMENTO DE NOVAS PAREDES; 12 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS; 13 - EXECUÇÃO DA LAJE PISO; 14 - RETIRADA E COLOCAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO DO PISO; 15 - EXECUÇÃO DA LAJE PISO; 16 - RETIRADA E COLOCAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO DO PISO; 17 - COLOCAÇÃO DE FORRO DE TETO; 18 - REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO;	838,11 m2	R$ 970.202,69
58	DETRAN NEVES SÃO GONÇALO	NEVES - SÃO GONÇALO	12/09/2022	12/06/2023	1 - REPARO NO TELHADO; 2 - REPARO NO FORRO; 3 - REPARO NAS JANELAS; 4 - COLOCAÇÃO DOS AZULEJOS E PISOS FALTANTES; 5 - REPAROS NOS BANHEIROS; 6 - SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE PORTAS RUINS; 7 - REPARO NA CASA DE BOMBA; 8 - REVISÃO DA CISTERNA; 9 - REPARO NO PORTÃO; 10 - ROÇADO E CAPINA DO PÁTIO; 11 - COLOCAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO DAS CABINES E REVISÃO; 12 - REPARO NA TOMADA DA COPA;	1.022,47 m2	R$ 486.850,13
59	DETRAN MAGÉ	CENTRO - MAGÉ	12/09/2022	31/05/2023	1 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 2 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS; 3 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA; 4 - DEMOLIÇÃO DE PISO; 5 - DEMOLIÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO INCLUSIVE RECONSTRUÇÃO; 6 - TROCA DE ALGUMAS FOLHAS DE PORTAS E CAIXONETES; 7 - REVISÃO E REPOSIÇÃO DAS PLACAS DO FORRO FALSO; 8 - TROCA DOS VIDROS QUEBRADOS; 9 - FORRO DE PVC; 10 - REVESTIMENTO DE PISO; 11 - CHAPISCO E EMBOÇO NAS ALVENARIAS PREJUDICADAS E INACABADAS; 12 - INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS; 13 - PINTURA INTERNA E EXTERNA EM PARDES E TETOS; 14 - PINTURA DOS CORRIMÕES E ESQUADRIAS METÁLICAS; 15 - PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRAS; 15 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS E SINALIZAÇÃO DO PISO; 17 - REMOÇÃO DAS CALHAS DE LUMINÁRIAS E SUBSTUIÇÃO POR BOCAIS COM LÂMPADA; 18 - REVISÃO DAS CALHAS DO TELHADO METÁLICO; 19 - REVISÃO DE TODO TELHADO DE FIBROCIMENTO; 20 - REVISÃO DOS COBOGÓS NA ENTRADA; 21 - REFORÇO ESTRUTURAL DA LAJE DO BLOCO 2;	1.217,10 m2	R$ 1.201.077,72

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP/RJ
ID:5115772-1

15

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
61	CEVI - COLÉGIO ESTADUAL VISCONDE DE ITABORAÍ	CENTRO - ITABORAÍ	01/11/2022	01/02/2024	1 - ABERTURA DE VÃOS NA SALA DOS PROFESSORES; 2 - FECHAMENTO DO ACESSO PARA OS BANHEIROS DOS PROFESSORES; 3 - REPARO NA HIDRÁULICA DA CAIXA D'ÁGUA; 4 - INSTALAÇÃO DE BALCÃO PARA ALIMENTOS NA COZINHA; 5 - INSTALAÇÃO DE ABERTURA DE PASSA PRATO E TROCA DE TELHADO; 6 - REPARO DOS BANHEIROS; 7 - REPARO DO PISO (PÁTIOS); 8 - PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA; 9 - REPARO GERAL (NÚCLEO/CASINHA); 10 - REPARO NO BEBEDOURO DO REFEITÓRIO; 11 - REVISÃO DO TELHADO E CALHAS; 12 - REVISÃO NA TUBULAÇÃO DA ÁGUA DE CHUVAS; 13 - TROCA DE PORTAS DO BANHEIROS (EM GERAL); 14 - LIMPEZA DAS PAREDES E TETO DOS BANHEIROS (EM GERAL); 15 - REPARO HIDRÁULICO DOS BANHEIROS; 16 - PINTURA DAS SALAS; 17 - REMOÇÃO DOS ARMÁRIOS EM ALVENARIA DAS SALAS DE AULA; 18 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 19 - PINTURA DO GUARDA-CORPO (ESCADAS E RAMPAS); 20 - TROCA DOS TOLDOS; 21 - REPARO NAS INFILTRAÇÕES DAS SALAS EM GERAL; 22 - PINTURA EXTERNA; 23 - TROCA DE VIDROS QUEBRADOS; 24 - REVISÃO E TROCA DAS CERÂMICAS (EM GERAL); 25 - REMOÇÃO DE PIAS E PONTOS DE HIDRÁULICA DAS SALAS DE AULA; 26 - REVISÃO HIDRÁULICA NA COZINHA E REFEITÓRIO; 27 - REVISÃO DOS FORROS (EM GERAL); 28 - REPARO DOS APARELHOS DE ACESSIBILIDADE NOS BANHEIROS; 29 - REPARO NO ALAMBRADO DA QUADRA; 30 - REPARO NAS BALIZAS DA QUADRA; 31 - REPARO DO FORRO DE GESSO DA BIBLIOTECA;	3.117,92 m2	R$ 1.967.776,68
62	DPO - INOÃ	INOÃ - MARICÁ	04/11/2022	31/05/2023	1 - REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E NA HIDRÁULICA; 2 - TROCA DAS CAIXAS D'ÁGUAS; 3 - CAPINA; 4 - INSTALAÇÃO DE MURO; 5 - EMBOÇO DAS PAREDES; 6 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 7 - TROCA DAS PORTAS; 8 - REPARO E PINTURA DAS JANELAS; 9 - TROCA DE VIDRO DAS JANELAS; 10 - TROCA DE PISO INTERNO E EXTERNO; 11 - INSTALAÇÃO DE CERÂMICA NOS BANHEIROS E COZINHA; 12 - PISO E PAREDE; 13 - REPARO NA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA; 14 - REPARO DO TELHADO;	214,95 m2	R$ 453.063,88

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID: 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
63	75ª DP - RIO DO OURO	RIO DO OURO – SÃO GONÇALO	07/11/2022	07/12/2023	1 - REVISÃO NA COBERTURA; 2 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICAS; 3 - EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO; 4 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 5 - REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 6 - CORREÇÃO NOS RALOS DA ÁREA EXTERNA; 7 - REVISÃO NOS FORROS DE PVC DE MADEIRA; 8 - TRATAMENTO NA BASE DAS ALVENARIAS (INFILTRAÇÃO); 9 - REGULARIZAÇÃO DAS PAREDES INTERNAS; 10 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DANIFICADAS; 11 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS; 12 - REPARO NO TANQUE; 13 - ILUMINAÇÃO NA PARTE DOS FUNDOS;	337,67 m2	R$ 326.730,32
64	CIEP 450 - EMILIANO DI CAVALCANTI - BADU	BADU - NITERÓI	09/11/2022	09/08/2023	1 - REESTABELECER AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PROVENIENTE DO ROUBO DE CABOS DA INFRA E QUADRO); 2 - OTIMIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA; OS COMPLEMENTAR 090201022: 3 - ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SALAS DE AULA E SECRETARIA); 4 - REVESTIMENTO CERÂMICO NA COZINHA; 5 - REVISÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA COZINHA DO PRÉDIO PRINCIPAL; 6 - REVISÃO HIDROSSANITÁRIA DOS BANHEIROS, VESTIÁRIOS E COZINHA; 7 - PINTURA DAS ESQUADRIAS DE FERRO; 8 - PINTURA INTERNA E EXTERNA, 9 - INSTALAÇÃO DE TELA NAS QUADRAS; 10 - ADEQUAÇÃO DO CAMPINHO PARA ATIVIDADE FÍSICA; 11 - PINTURA DA BIBLIOTECA;	361,90 m2	R$ 648.002,11
65	71ª DP - ITABORAÍ	CENTRO - ITABORAÍ	01/12/2022	01/05/2024	1 - REVISÃO E REPARO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 2 - REPARO NOS DRENOS DE AR CONDICIONADO; 3 - TROCA DA LUMINÁRIAS; 4 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS; 5 - REVISÃO HIDROSANITÁRIO DOS BANHEIROS E COPA-COZINHA; 6 - LIMPEZA DAS CERÂMICAS DA COZINHA E BANHEIROS; 7 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 8 - REVISÃO DO TELHADO; 9 - LIMPEZA E ACERTO DO PISO DA ÁREA EXTERNA; 10 - SUBSTITUIÇÃO DE GRANITOS QUEBRADOS; 11 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA ÁREA EXTERNA; 12 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO ELEVADO DE MADEIRA; 13 - REPARO NA MOLA DA PORTA DE BLINDEX; 14 - SUBSITUIÇÃO DE LAVATÓRIO QUEBRADO; 15 - REPARO DO GUARDA-CORPO DA ESCADA; 16 - REPARO DO FORRO; 17 - REPARO DAS CALHAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 18 - SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA QUEBRADAS;	674,68 m2	R$ 675.973,20

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP/RJ
ID.5115772-1

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
66	PESTALLOZI - SILVA JARDIM	REGINÓPOLIS - SILVA JARDIM	22/11/2022	31/05/2023	1 - COLOCAÇÃO DE TELA LATERAL; 2 - TRATAMENTO DE RACHADURAS; 3 - TRATAMENTO DAS INFILTRAÇÕES; 4 - REPARO DO TELHADO; 5 - VERIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE MADEIRAS; 6 - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS TELHAS; 7 - TROCA DE PORTAS DANIFICADAS; 8 - NIVELAR PISO DA VARANDA E QUINTAL; 9 - CALHA TOTAL NOS TELHADOS; 10 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 11 - PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS; 12 - RAMPA DE ACESSO; 13 - ADEQUAÇÕES DE PONTOS DE TOMADA E DE LUZ; 14 - ADEQUAÇÃO DA CASA DO GÁS; 15 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;	388,70 m2	R$ 681.223,62
67	66ª DP - MAURIMÁRCIA	MAURIMÁRCIA – MAGÉ	22/11/2022	31/05/2023	1 - REPARO NO PÓRTICO DE ENTRADA; 2 - SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS SOLTOS NA ENTRADA; 3 - RECOLOCAÇÃO DO ACABAMENTO EM GRANITO NAS MURETAS; 4 - REVISÃO E REPARO NA ELÉTRICA; 5 - RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS; 6 - TROCA DOS PISOS ELEVADOS; 7 - SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS SOLTAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO PISO; 8 - TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA DA ESTRUTURA METÁLICA; 9 - SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS PORTAS; 10 - LIMPEZA DAS CALHAS; 11 - REPARO NA DRENAGEM DO TERRENO; 12 - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO; 13 - INSTALAÇÃO DE MURO NAS LATERAIS COM UM PORTÃO; 14 - PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA; 15 - CAPINA; 16 - REVISÃO DO TELHADO; 17 - REPARO NO BALCÃO DE ENTRADA; 18 - REPARO DAS TAMPAS DAS CAIXAS DO TERRENO;	1.289,21 m2	R$ 280.929,32

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
68	COMPLEXO ESPORTIVO CAIO MARTINS	ICARAÍ – NITERÓI	16/11/2022	16/05/2024	1 - REVESTIMENTO INTERNO; 2 - TRANSPORTE DE MATERIAL; 3 - RETIRADA DE ENTULHO COM CAÇAMBA; 4 - CHAPISCO; 5 - PISO CIMENTADO, CONTRAPISO; 6 - CAPINA; 7 - BANCO DE CONCRETO; 8 - TROCA DE LAMPADAS; 9 - REPINTURA; 10 - ALAMBRADO NOVO; 11 - JUNTA PLÁSTICA; 12 - TARGETÃO DE FERRO GALVANIZADO; 13 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO; 14 - PISO DE CONCRETO ARMADO; 15 - LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS; 16 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO; 17 - REPARO DA HIDRAULICA E TELHADO; 18 - PINTURA DE PISO CIMENTADO; 19 - REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMÍNIO; 20 - PINTURA NAS GRADES DA FACHADA (PARTE EXTERNA); 21 - PINTURA DO MURO DA FACHADA (EXTERNO); 22 - EXECUÇÃO DA COBERTURA NA LAJE DA ARQUIBANCADA (PISCINA), TELHADO DE FIBROCIMENTO; 23 - ADEQUAÇÃO DA LIGAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA (CABO, DISJUNTOR E QUADRO); 24 - PINTURA NAS ALVENARIAS (INTERNA E FACHADA) E ESQUADRIAS; 25 - SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DANIFICADOS; 26 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FECHADURAS DANIFICADAS; 27 - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS POR PLAFONIER; 28 - REVISÃO DA REDE ELÉTRICA; 29 - PINTURA TOTAL; 30 - PINTURA NAS ALVENARIAS E ESQUADRIAS; 31 - SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DANIFICADOS; 32 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FECHADURAS DANIFICADAS; 33 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO ATUAL PARA O SEGUINTE PISO APONTADO NO ORÇAMENTO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADES SOLICITADAS PELO CLIENTE: PISO VINÍLICO EM MANTAS, COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO, HETEROGÊNEO, COM 2MM DE ESPESSURA, REFORÇO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR), PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENT, CONFORME ABNT NBR 14917; 34 - EXECUÇÃO DE NOVOS PONTOS DE TOMADA DE SOBREPOR; 35 - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS EXISTENTES; 36 - REFORMA DOS ALOJAMENTOS LOCALIZADAS NA ARQUIBANCADA (LADO ESQUERDO) NA PREDIDENTE BACKER S/N; 37 - REFORMA NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DOS ALOJAMENTOS NO CAMPO; 38 - TROCA DAS PORTAS DE MADEIRA PARA PORTAS DE VIDRO DAS SALAS DO CORREDOR DO GINÁSIO DO EQUIPAMENTO; 39 - TROCA DE PISO DE MADEIRA PARA PISO EMBURRACHADO NA SALA DE MUSCULAÇÃO DO GINÁSIO; 40 - REFORMA NA SALA DE ONDONTOLOGIA; 41 - INSTALAÇÃO DE UMA TELA DE SEGURANÇA TIPO TELA FACHADEIRA, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E MALHA RASCHEL, FIXADA ABAIXO DA COBERTURA E DA ESTRUTURA DE CONCRETO DA MESMA, ACOMPANHANDO A CURVATURA DAS VIGAS E COM FIXADORES DE METAL TIPO "PARABOLT" FIXADA EM CONJUNTO COM CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO DE 5,0 MM OU SUPERIOR COM CAPACIDADE DE APARAR PARTES DO MADEIRAMENTO QUE POSSAM SE DESPRENDER DA ESTRUTURA DA COBERTURA;	15.133,64 m2	R$ 5.323.608,87
89	ESCOLA MUNICIPALIZADA MUTUAPIRA - TANGUÁ	MUTUAPIRA - TANGUÁ	18/11/2022	18/05/2023	1 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 2 - PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA; 3 - PINTURA DAS ESQUADRIA DE FERRO; 4 - REVISÃO DO TELHADO; 5 - TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES; 6 - TROCA DE PORTAS DANIFICADAS; 7 - REPARO NAS DESCARGAS; 8 - COLOCAÇÃO DE RALO NA COZINHA; 9 - ADEQUAÇÃO DO TANQUE; 10 - COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS NO DEPÓSITO; 11 - ADEQUAÇÃO DO TANQUE; 12 - COLOCAÇÃO DE PRATELEIRA NO DEPÓSITO; 13 - ADEQUAÇÃO DE SANITÁRIOS E PIAS; 14 - MELHORIA NA RAMPA DE ACESSO; 15 - INCLUSÃO DE PONTOS DE TOMADA; 16 - COLOCAÇÃO DE PISOS DE CERÂMICA;	1.846,09 m2	R$ 354.004,31

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
70	REFORMA INTERNA 9ª DEPMAN EMOP	CENTRO – NITERÓI	08/12/2022	08/01/2024	9ª DEPMAN - SALA DO CHEFE: 1 - RASPAGEM DE PISO, SINTEKI, CALAFETAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO TACO; 2 - PINTURA PVA NA PAREDE; 3 - PINTURA PVA NO TETO; 4 - ESQUADRIA: PINTURA DA DIVISÓRIA E PORTA DE MADEIRA, ARRANCAMENTO DA JANELA DE MADEIRA E COLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO; 5 - INSTALAÇÃO: ARRANCAMENTO DE A.C.; 6 - PISO CERÂMICO LIMPEZA; 7 - PAREDE COM AZULEJO ATÉO TETO E LIMPEZA; 8 - PINTURA NO TETO PVA + VERNIZ; 9 - PINTURA NA PORTA DE MADEIRA; 10 - SUBSTITUIÇÃO DE 1 VIDRO + PINTURA A ÓLEO NO BASCULANTE; 11 - SUBSTITUIÇÃO DA BOLSA DA CAIXA DE DESCARGA DO VASO ACOPLADO; 12 - SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DO LAVATÓRIO; 9ª DEMAN - SALA Nº1: 13 - RASPAGEM NO PISO, SINTEKO, CALEFAÇÃO E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO TACO; 14 - PINTURA PVA NA PAREDE; 15 - FORRO DE MADEIRA NO TETO E ALICAR VERNIZ; 16 - PINTURA NA PORTA DE MADEIRA; 17 - ARRANCAMENTO DA JANELA DE MADEIRA E COLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO; 18 - COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA 4X40W; 19 - ARRANCAMENTO DE 1 APARELHO DE A.C. WC SALA Nº1: 20 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO; 21 - AZULEJO ATÉ O TETO, LIMPEZA; 22 - SUBSTITUIÇÃO DE 10 AZULEJOS; 23 - PINTURA PVA + VERNIZ NO TETO; 24 - PINTURA NA PORTA DE MADEIRA; 25 - PINTURA NO BASCULANTE DE FERRO; 26 - DESENTUPIMENTO NO MICTÓRIO DE LOUÇA; 27 - SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO DO LAVATÓRIO; 28 - TAMPA PARA VASO SANITÁRIO; COPA SALA Nº 1: 29 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO; 30 - PINTURA PVA NA PAREDE; 31 - PINTURA PVA + VERNIZ NO TETO; 32 - PINTURA NA PORTA DE MADEIRA; 33 - TROCA DE 1 SIFÃO DA PIA; SALA 2: 34 - RASPAGEM NO PISO, SINTEKO, CALEFAÇÃO E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO TACO; 35 - PINTURA PVA NA PAREDE; 36 - FORRO DE MADEIRA NO TETO E ALICAR VERNIZ, 37 - PINTURA NA PORTA DE MADEIRA; 38 - ARRANCAMENTO DA JANELA DE MADEIRA E COLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO; SALA DOS ENGENHEIROS - Nº3; 39 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO; 40 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA; 41 - PINTURA PVA NA PAREDE; 42 - LIMPEZA DE FORRO PVC NO TETO; 43 - REMOÇÃO DE 06 BASCULANTES DE FERRO; 44 - COLOCAÇÃO DE 02 JANELAS DE ALUMÍNIO; COPA SALA DOS ENGENHEIROS - Nº3: 45 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO; 46 - PINTURA PVA NA PAREDE; 47 - PINTURA PVA + VERNIZ NO TETO; 48 - PINTURA SOBRE PORTA DE MADEIRA; WC EXTERNO: 49 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO; 50 - DEMOLIÇÃO DE AZULEJO ATÉ O TETO; 51 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOVO ATÉ O TETO; 52 - RETIRADA DE FORRO COLMÉIA; 53 - COLOCAÇÃO DE FORRO PVC; 54 - INSTALAÇÃO DE 1 CHUVEIRO; 55 - COLOCAÇÃO DE 1 TAMPA DE VASO SANITÁRIO; 58 - SUBSTITUIÇÃO, REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA; 57 - SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO DA PIA; BANHEIRO EXTERNO: 58 - LIMPEZA DO PISO CERÂMICO; 59 - DEMOLIÇÃO DE AZULEJO ATÉ O TETO; 60 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOVO ATÉ O TETO; 61 - RETIRADA DO FORRO COLMÉIA; 62 - COLOCAÇÃO DE FORRO PVC, 63 - INSTALAÇÃO DE 1 CHUVEIRO; 64 - COLOCAÇÃO DE 1 TAMPA DE VASO SANITÁRIO; 65 - SUBSTITUIÇÃO, REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA; 66 - SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO DA PIA; BANHEIRO SALA 10: 67 - RETIRADA DO FORRO COLMÉIA; 68 - COLOCAÇÃO DE FORRO PVC; 69 - TROCA DE REVESTIMENTO PARCIAL; 70 - COLOCAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA; 71 - REPARO DA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA;	617,05 m2	R$ 175.800,18
71	E. M. EMBAÚ	IMBAÚ - SILVA JARDIM	02/01/2023	31/05/2023	1 - FIXAR PORTAS DOS SANITARIOS DOS BANHEIROS; 2 - COLOCAR PISO ALERTA/DIRECIONAL FALTANTES; 3 - TROCA DE VIDROS QUEBRADOS; 4 - INSTALAÇÃO E LONAS NA PASSARELA DE ENTRADA E NOS TOLDOS; 5 - RETIRADA DE PISO SOLTOS E RECOLOCAÇÃO DOS MESMO; 6 - SUBSTITUIÇÃO DE METAIS DOS BANHEIROS RUINS; 7 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 8 - TRATAMENTO DAS INFILTRAÇÕES; 9 - REVISÃO/REPARO DO TELHADO; 10 - CONSERTO DO ALAMBRADO DANIFICADO; 11 - SUBSTITUIÇÃO DA TELA; 12 - REPINTURA NA MARCAÇÃO DA QUADRA; 13 - ADEQUAR PAREDE DOS VESTIÁRIOS (ALVENARIA); 14 - PROTEGER A PASSAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA COZINHA (AUMENTAR A ÁREA DE COBERTURA); 15 - INSTALAR TANQUE NO BANHEIRO SUPERIOR;	1.781,29 m2	R$ 407.783,94

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID: 5113772-1

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
72	MUSEU DO INGÁ	INGÁ - NITERÓI	12/01/2023	12/06/2024	1 - TRATAMENTO DA INFILTRAÇÃO DA COBERTURA; 2 - REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELÉTRICAS; 3 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS; 4 - TRATAMENTO DA OXIDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL; 5 - PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA; 6 - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTOS CERÂMICOS; 7 - DEMOLIÇÃO DA CASA DO ZELADOR; 8 - IMPERMEABILIZAÇÃO DO ATELIER E NO ANEXO AO LADO (MORCEGÃO); 9 - SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS DOS ANEXOS; 10 - COLOCAÇÃO DE TAMPÕES DE FERRO NA ÁREA EXTERNA; 11 - COLOCAÇÃO DE CORRIMÃOS NAS ESCADAS DE ACESSO AO ATELIÉ E NOS ANEXOS; 12 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO ATELIÉ (PRÉDIO PRINCIPAL); 13 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO DA LAJE DO ATELIÉ (PRÉDIO PRINCIPAL); 14 - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO; 15 - REPAROS NA OFICINA DE CERÂMICA; 16 - REPAROS NO REFEITÓRIO DOS TERCEIRIZADOS;	3.229,98 m2	R$ 1.243.069,40
73	120º DELEGACIA DE POLÍCA - SILVA JARDIM	CENTRO - SILVA JARDIM	18/01/2023	31/05/2023	1 - TRATAMENTO NA JUNÇÃO ALVENARIA X PERFIL METALICO NO CONTORNO DE TODA DELEGACIA; 2 - TRATAMENTO E PINTURA TOTAL DAS PAREDES; 3 - RECOLOÇÃO NO PISO DA SALA DE REUNIÃO AREAS DANIFICADAS; 4 - EXECUÇÃO DE NOVO PISO NA PARTE FALTANTE; 5 - SUBSTITUIÇÃO DE IVDROS QUEBRADOS; 6 - ADEQUADAÇÃO DOS VÃOS DE AR CONDICIONADOS E FECHAMENTO ONDE NECESSÁRIOS; 7 - SUBSTITUIÇÃO DO ACRILICO DA COBERTURA DA ENTRADA DA DELEGACIA; 8 - EXECUÇÃO DE RAPARO NA LIGAÇÃO DA CAIXA DA ÁGUA E DESCIDAS PLUVAIS; 9 - PINTURA CAIAÇÃO NO MURO DA PARTE EXTERNA; 10 - REPARO NO TELHADO E NAS CALHAS DA COBERTURA; 11 - COLOCAÇÃO DE PORTA PARA A CASA DE BOMBAS; 12 - REPARO NA CAIXA DE ESGOTO DA DELEGACIA; 13 - TRATAMENTO NAS FISSURAS DA PAREDES INTERNAS DA DELEGACIA;	600,42 m2	R$ 16.395,98
74	CEMP PROFESSORA VERA LÚCIA PEREIRA COELHO	REGINÓPOLIS - SILVA JARDIM	18/01/2023	18/05/2023	1 - REVISÃO GERAL DO TELHADO E CALHAS; 2 - REVISÃO DAS CONDIÇÕES DA IMPERMEABILIZAÇÃO NA ÁREA DESCOBERTA DA COBERTURA; 3 - TROCA DE VIDROS QUEBRADOS; 4 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS; 5 - SUBSTITUIÇÃO DAS CERAMICAS DO PISO; 6 - AZULEJOS DO BANHEIROS SOLTOS E QUEBRADOS; 7 - TROCA DE DIVISORIAS AVARIADASDOS BANHEIROS; 8 - COLOCAÇÃO DE PORTAS DOS BOX SANITÁRIOS; 9 - ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS PROXIMOS AOS BANHEIRO; 10 - SUBSTITUIÇÃO DAS CERAMICAS DO PISO E AZULEJOS DAS PAREDES DA COZINHA; 11 - VEREFICAÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS DO BANHEIROS, PRINCIPALMENTE TERREO PARA VERIFICAR A INFILTRAÇÃO NA COZINHA E PATIO EXTERNO; 12 - RESTRUTURAÇÃO DO TELHAMENTO NA COZINHA PARA DAR INCLINAÇÃO NECESSARIA; 13 - PINTURA DA FACHADA; 14 - TRATAMENTO DA ARQUIBANCADA; 15 - PINTURA DO MURO;	2.557,02 m2	R$ 185.530,11

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas
do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES

ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
75	E. E. DURVAL PALMEIRA	SILVA JARDIM	18/01/2023	18/04/2023	1 - INSTALAÇÃO DA LONA DA PASSARELA DE ENTRADA; 2 - ATERRAR O FIO DA CAMPINHA; 3 - TROCA DE VIDROS QUEBRADOS; 4 - SUBSTITUIÇÃO DAS ARDOSIAS DANIFICADAS; 5 - ARREMATE EM ALVENARIA; 6 - EMBUTIR TUBOS SOBREPOSTO SOBRE ALVENARIAS; 7 - REPARO NAS CAIXAS DE DESCARGAS; 8 - PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO; 9 - REPARO EM CALÇADAS; 10 - SUBSTITUIÇÃO DA PORTAS DE MADEIRA E FECHADURAS DANIFICADAS; 11 - SANAR VAZAMENTO DO TANQUE; 12 - EXECUÇÃO DE RAMPA DO REFEITORIO; 13 - EXECUÇÃO DE PASSA PRATO PARA O REFEITORIO; 14 - ARREMATE EM AZULEJO SOLTOS E DANIFICADOS;	797,76 m2	-R$ 55.731,93
76	E. M. CAMBUCAIS	BOQUEIRÃO - SILVA JARDIM	18/01/2023	31/05/2023	1 - TROCA DE VIDROS QUEBRADOS; 2 - REVISÃO DO TELHADO; 3 - SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DANIFICADAS; 4 - COLOCAÇÃO EM AMBIENTES ONDE TEM VERMELHÃO; 5 - REPARO EM BASES DE ALVENARIA; 6 - SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA DANIFICADAS; 7 - PINTURA GERAL DAS PAREDES INTERNAS; 8 - SUBSTITUIÇÃO DE AZULEJOS SOLTOS OU DANIFICADOS; 9 - SUBISTITUIÇÃO DE FORRO COM CUPIM POR PVC; 10 - PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA; 11 - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADAS REPARO DE PATIO DE CONCRETO; 12 - PASSEIO; 13 - REMOÇÃO DE DIVISORIAS; 14 - INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL; 15 - EMBUTIR TOMADAS E INTERRUPTORES NA ALVENARIA; 16 - INSTALAÇÃO DE TANQUE; 17 - EXECUÇÃO DE TANQUE; 18 - EXECUÇÃO DE CASA DE BOMBA; 19 - ARREMATE NAS CALÇADAS; 20 - ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO ONDE TEM A BANHEIRA; 21 - INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO; 22 - REPARO EM CALÇADAS;	339,99 m2	-R$ 55.623,32
77	CALÇADA DO CINEMA GUAPIMIRIM	PARADA MODELO - GUAPIMIRIM	31/01/2023	31/05/2023	1 - INSTALAÇÃO DE INTERTRAVADO NO PÁTIO DO CINEMA; 2 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO; 3 - PATIO EXTERNO; 4 - PREPARO DE PISO PARA INTERTRAVADO;	1.601,85 m2	R$ 14.630,60
78	C.E. BRIGADEIRO CASTRIOTO	SÃO LOURENÇO - NITERÓI	07/02/2023	07/07/2023	1 - REVISÃO DO TELHADO; 2 - REVISÃO ELÉTRICA; 3 - REVISÃO HIDRÁULICA; 4 - PINTURA GERAL; 5 - TRATAMENTO DOS VAZAMENTOS; 6 - REVISÃO DA COBERTURA DO REFEITÓRIO; 7 - REVISÃO DAS CALHAS DO REFEITÓRIO; 8 - TROCA DE COBERTURA DO REFEITÓRIO COM IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS; 9 - PINTURA DO REFEITÓRIO; 10 - TROCA DE COBERTURA DO BLOCO ANEXO; 11 - DEMOLIÇÃO DO DEPÓSITO AO LADO DO REFEITÓRIO; 12 - ROÇADA DO TERRENO; 13 - PINTURA EXTERNA DO REFEITÓRIO; 14 - REVISÃO ELÉTRICA COM TROCA DE FIAÇÃO, LUMINÁRIA E DISJUNTORES;	2.819,77 m2	R$ 265.983,63

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP/RJ
ID: 5115772-1

22

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
79	C. E. BRASIL CHINA	CHARITAS - NITERÓI	09/02/2023	31/05/2023	1 - FORRO EM DRYWALL	110,36 m2	R$ 8.202,13
80	PESAGRO RIO	FONSECA - NITERÓI	07/02/2023	07/04/2024	1 - REVISÃO DA COBERTURA; 2 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS; 3 - PINTURA GERAL; 4 - REFORÇO ESTRUTURAL; 5 - ADEQUAÇÃO DAS SALAS; 6 - SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO; 7 - COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO; 8 - ADEQUAÇÃO DA FACHADA; 9 - IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO; 10 - COLOCAÇÃO GRADES NAS JANELAS; 11 - TROCA DO PORTÃO;	796,31 m2	R$ 1.480.390,95
81	15ª e 16ª DEAC	CENTRO - NITERÓI	09/02/2023	09/01/2024	1 - REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 2 - REVISÃO DA INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA; 3 - INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO DE DADOS; 4 - REVISÃO DA COBERTURA; 5 - PINTURA GERAL; 6 - TROCA DOS VIDROS QUEBRADOS; 7 - LIMPEZA DOS FUNDOS DO TERRNO; 8 - ESCORAMENTO DE PEDRAS E ÁRVORES; 9 - SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS E REVESTIMENTOS DE PARES E DAS LOUÇAS	496,68 m2	R$ 773.718,14
82	C. E. DOM ANTONIO DE ALMEIDA MORAES JR	SANTA LUZIA - SÃO GONÇALO	16/02/2023	31/05/2023	1 - REVISÃO DO TELHADO; 2 - REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA; 3 - PINTURA GERAL; 4 - TRATAMENTO DOS VAZAMENTOS;	1.770,84 m2	R$ 676.500,80
83	C.E LEONOR FRANCO MOREIRA	MARAMBAIA - SÃO GONÇALO	05/04/2023	05/09/2023	1 - REVISÃO DO TELHADO E FORRO DO REFEITÓRIO E COZINHA. 2 - SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS DO REFEITÓRIO E COZINHA; 3 - REVISÃO DA INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA DA COZINHA; 4 - ACESSIBILIDADE; 5 - TROCA DAS JANELAS; 6 - DRENAGEM DO PÁTIO; 7 - PINTURA GERAL; 8 - PERFIS DE ALUMÍNIO NOS ARMÁRIOS EM BAIXO DA PIA; 9 - REPARO MURO EXTERNO (VIZINHO); 10 - RAMPA DOS ACESSOS AO REFEITÓRIO; 11 - REVISÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO (REFEITÓRIO, COZINHA, DEPENSA); 12 - INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO; 13 - INSTALAÇÃO DE GRADES; 14 - ABERTURA DE ACESSO À DESPENSA; 15 - INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA NA DESPENSA;	256,37 m2	R$ 221.773,98
84	CE FREDERICO OZANAM	RIO DO OURO - SÃO GONÇALO	06/03/2023	06/09/2023	1 - REVISÃO DO TELHADO E FORRO GERAL; 2 - PINTURA GERAL; 3 - PINTURA DAS GRADES E PORTAS DE FERRO; 4 - REPARO NO PISO DO PÁTIO EXTERNO; 5 - REPARO NAS JANELAS DE ALUMÍNIO; COLOCAÇÃO DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM DO PÁTIO;	227,54 m2	R$ 60.307,41
85	C.E. PANDIÁ CALÓGERAS	JARDIM ALCÂNTARA - SÃO GONÇALO	21/08/2023	31/10/2023	1- CONSTRUÇÃO DE 150m² DE MURO; 2- PINTURA DO MURO; 3- INSTALAÇÃO DE PORTÃO (REPARO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA);	377,64 m2	R$ 85.048,92

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5116772-1

23

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
87	12° BPM- RANCHO, OFICINA E PISCINA	CENTRO -NITERÓI	01/03/2023	-	1 - REFORÇO ESTRUTURAL E RECOMPISIÇÃO DO MURO NO ENTORNO DA PISCINA; 2 - REVISÃO GERAL DO TELHADO DO PAVILHÃO DE OFICINAS; 3 - REVISÃO GERAL DE ELÉTRICA; 4 - RECUPERAÇÃO DAS ALVENARIAS DO PAVILHÃO DE OFICINAS; 5 - RECUPERAÇÃO DOS PILARES; 6 - RECUPERAÇÃO DA CASA DOS BOMBEIROS; 7 - REVISÃO DA ELÉTRICA; 8 - REVISÃO DO TELHADO E FORRO; 9 - REVISÃO HIDROSANITÁRIA; 10 - SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS; 11 - SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA; 12 - INSTALAÇÃO DE SALA ADMINISTRATIVA NA COZINHA; 13 - REMOÇÃO DOS BANHEIROS; 14 - ADEQUAÇÃO DO ANTIGO REFEITÓRIO PARA AUDITÓRIO; 15 - REVISÃO E REPARO DA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO COMANDO;	13.551,63 m2	R$ 2.965.023,39
88	72ª / DEAN DELEGACIA DE POLÍCIA	MUTUA - SÃO GONÇALO	26/10/2023	-	1 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE CERÂMICA; 2 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO ELEVADO; 3 - REPARO DAS INFILTRAÇÕES NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS; 4 - REPARO NO TELHADO DA VARANDINHA; 5 - RECUPERAÇÃO DO MURO; 6 - SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO DOS FUNDOS; 7 - INSTALAÇÃO DE PORTÃO NO ACESSO PRINCIPAL; 8 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 9 - RECUPERAÇÃO DA CALÇADA; 10 - REPARO HIDROSSANITÁRIO; 11 - REPARO ELÉTRICO; 12 - REPARO NA REDE DE DRENAGEM; 13 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE CERÂMICA; 14 - SUBSTITUIÇÃO DO PISO ELEVADO; 15 - REPARO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 16 - REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - SANITÁRIAS; 15 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 16 - READEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA COPA; 17 - READEQUAÇÃO DA CISTERNA; 18 - ADEQUAÇÃO DA FACHADA; 19 - REVISÃO DAS TELHAS DAS COBERTURAS;	1.747,09 m2	R$ 217.595,40
89	CENTRO MUNICIPAL DE MULTI-EVENTOS DE TANGUÁ	MANGUEIRAS -TANGUÁ	20/07/2023	31/11/2023	1- RESTABELECIMENTO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA (PÁTIO, SALAS, QUADRA SINTÉTICA); 2- CABEAMENTO DA REDE ELÉTRICA DO RELÓGIO (PADRÃO) ATÉ QDL; 3 - RECOLOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITÁRIOS FURTADOS (VASOS, MICTÓRIO, CHUVEIRO E CAIXA D'ÁGUA); 4 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS DANIFICADAS; 5 - SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES DANIFICADOS POR MODELOS IGUAIS AOS DEMAIS; 6 - COLOCAÇÃO DE REFLETORES DA QUADRA SINTÉTICA; 7 - RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS; 8 - RECOLACAÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS (NO MESMO MODELO DO AMBIENTE); 9 - RECOLOCAÇÃO DE CANOPLAS DE REGISTRO; 10 - REPINTURA DO PALCO (PAREDES); 11 - COLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO NA SUBIDA PARA O PALCO; 12- RECUPERAÇÃO DE 4 PANO DE TELA PARA CAMPODE QUADRA SINTÉTICA.	1.826,86 m2	R$ 90.352,91

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP/RJ
ID.5115772-1

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref: Fev2022 a 2024

INTERVENÇÕES							
ITEM	INTERVENÇÃO	ENDEREÇO	PERÍODO		ESCOPO DO SERVIÇO	ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO (M2)	VALOR TOTAL DA INTERVENÇÃO (R$)
			INÍCIO	FIM			
90	C. E. SÃO SEBASTIÃO	SILVA CUNHA - SILVA JARDIM	01/04/2023	31/04/2023	1 - REVISÃO NA COBERTURA; 2 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 3 - ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA DE SUPORTE À CAIXA D'ÁGUA; 4 - ADEQUAÇÃO DO DEPÓSITO; 5 - REVISÃO DE PORTAS; 6 - ADEQUAÇÃO VISANDO ACESSIBILIDADE; 7 - ADEQUAÇÃO PARA BANHEIRO PNE; 8 - FINALIZAÇÃO DO PÁTIO CONCRETO NA ÁREA DOS FUNDOS; 9 - TROCA DA COBERTURA DO DEPÓSITO E VARANDA; 10 - TRATAMENTO NAS INFILTRAÇÕES DAS PAREDES; 11 - PINTURA DAS TELHAS;	712,98 m2	R$ 10.079,43
91	SMATER - RIO HORTO FONSECA (LOTE 9)	FONSECA - NITERÓI	29/07/2023	29/09/2023	1 - DEMOLIÇÃO DAS DIVISÓRIAS EXISTENTES; 2 - EXECUÇÃO DAS NOVAS DIVISÓRIAS; 3 - REFORMA ELÉTRICA; 4 - REFORMA INFRA DOS CABOS DE DADOS;	2.127,52 m2	R$ 76.378,58
92	PALÁCIO SÃO DOMINGOS	CENTRO - NITERÓI	08/08/2023	15/09/2023	1 - CONFECÇÃO DE TAPUME, 2- LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO E RESIDUOS DE INCÊNCIO;	1.107,09 m2	R$ 292.234,91
93	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE NITERÓI	FÁTIMA - NITERÓI	22/02/2022	28/02/2022	1 - RETIRADA DE MATERIAL DE PODA; 2 - INSTALAÇÃO DE TAPUME;	3.896,71 m2	R$ 27.185,88
94	DPO ITAMBI	ITAMBI - ITABORAÍ	10/11/2023	31/03/2024	1 - TRATAMENTO NA INFILTRAÇÃO NAS BASES DAS ALVENARIAS; 2 - PROTEÇÃO (COBERTURA) NA VARANDA DE FUNDOS; 3 - REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS DE FERRO DANIFICADAS. 4 - REVISÃO E POSTERIOR REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; 5 - COLOCAÇAO DE ILUMINAÇÃO NA PARTE EXTERNA (FUNDOS E FRENTE); 6 - PINTURA INTERNA E EXTERNA; 7 - TROCA DOS VIDROS QUEBRADOS; 8 - LIMPEZA NA CALHA DA COBERTURA; 9 - ADEQUAÇÃO DO RANCHO E BANHEIRO; 10 - EMBUTIR A REDE EXPOSTA (ELÉTRICA) EM ELETRODUTOS NA PARTE INTERNA DO DPO; 11 - SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA (PISOS E PAREDES); 12 - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES (MEIA ALTURA); 13 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE; 14 - TROCA DAS TELHAS; 16 - CONCRETAGEM DO PÁTIO; OS COMPLEMENTAR 090070723; 16 - DEMOLIÇÃO DO PILAR DE SUSTENTAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA; 17 - COLOCAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA COBERTURA; 18 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA; 19 - TROCA DAS TELHAS DA COBERTURA; 20 - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E PISO CIMENTADO NOS FUNDOS; 21 - DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE CALÇADA PRÓXIMO À FACHADA; 22 - COLOCAÇÃO DE RODAPÉ COM PISO NA FACHADA; 23 - ADEQUAÇÃO DA CISTERNA/RESERVATÓRIO; 24 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 25 - READEQUAÇÃO DOS MUROS EXISTENTES;	264,31 m2	R$ 218.801,48
					ÁREA TOTAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	**211.323,24 m2**	**R$ 75.280.733,78**

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID:5115772-1

25

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref.: Fev2022 A Jan2024

ITEM	CODIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1		COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
1.1		CATEGORIA 05 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1.1	05.100.0022-A	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	8.161,00
1.1.2	05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	6.699,00
1.1.3	05.105.0122-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	9,00
1.1.4	05.105.0124-A	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	10,45
1.1.5	05.105.0125-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	26,55
1.1.6	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	19,35
1.1.7	05.105.0131-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	32,69
1.1.8	05.105.0132-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	22,55
1.1.9	05.105.0135-A	MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	30,04
1.1.10	05.105.0136-A	MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	18,02
1.1.11	05.105.0137-A	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	34,54
1.1.12	05.105.0144-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	72,70
1.1.13	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	12,02
1.1.14	05.105.0179-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	62,09
1.1.15	05.105.0185-A	MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	32,52
1.1.16	05.105.0190-A	MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	14,02
1.2		CATEGORIA 19 -ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
1.2.1	19.004.0210-A	VEICULOS DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	133,17
1.2.3	19.004.0250-A	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	145,60
2		ATENDIMENTO EMERGENCIAL E PERIÓDICO		
2.1		CATEGORIA 05 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.1.1	05.100.0022-A	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	7.662,00
2.1.2	05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	7.662,00
2.1.3	05.105.0103-A	MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	44,10
2.1.4	05.105.0108-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	59,65
2.1.5	05.105.0110-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	31,06
2.1.6	05.105.0112-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	50,61
2.1.7	05.105.0115-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	96,72
2.1.8	05.105.0126-A	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	4,00
2.1.9	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	93,72
2.2		CATEGORIA 19 -ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
2.2.1	19.004.0004-C	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3.705,45
2.2.2	19.004.0004-E	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	176,00
2.2.3	19.004.0016-E	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	2.773,61
2.2.4	19.004.0405-A	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	5,00
2.2.5	19.004.0407-A	CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE, COM MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),DE 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MES	95,23
2.2.6	19.005.0028-C	RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR	H	2.878,44
2.2.7	19.005.0034-E	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERADOR	H	882,83

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID 5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref.: Fev2022 A Jan2024

ITEM	CODIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2.2.8	19.010.0040-C	CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS HIDROJAT O CONJUGADO COM SUCCAO ATRAVES DE VACUO,COMPRESSOR ACIONADO POR TOMADA DE FORCA TIPO ROTATIVO E COM JOGO DE MANGUEIRAS P ARA CAPTACAO DE 6" E 8",ESTA ATRAVES DE BRACO ROTATIVO,TANQU E DE AR	H	4.607,29
2.2.9	19.011.0025-C	MOTOSSERRA PARA ABATE,DESGALHAMENTO E TORAGEM DE ARVORES,EXC LUSIVE OPERADOR	H	2.646,61
2.2.10	19.011.0030-C	ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA PARA PREPARO DE TERRENO,EXCLUSIV E OPERADOR	H	2.822,61
2.2.11	EQ 04.05.0450	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, CESTO DUPLO, COM MOTORISTA OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRÁULICO ACOPLADO DE 15,5TF/M DE MOMENTO DE CARGA ÚTIL, LANÇA COM CESTO DUPLO COM ALCANCE DE 16M DE ALTURA, SINALIZADOR VISUAL ROTATIVO AMARELO OU ÂMBAR. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	1.763,78
2.2.12	EQ 04.05.0456	CAMINHAO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, CESTO DUPLO, COM MOTORISTA OPERADOR, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRAULICO ACOPLADO DE 15,5TF/M DE MOMENTO DE CARGA UTIL, LANCA COM CESTO DUPLO COM ALCANCE DE 16M DE ALTURA, SINALIZADOR VISUAL ROTATIVO AMARELO OU AMBAR. CUSTO HORARIO PRODUTIVO.	H	176,00
3		**SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS DE REPOSIÇÃO SOB DEMANDA**		
3.1		**CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATORIO E CAMPO**		
3.1.1	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	47.086,97
3.1.2	01.005.0003-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA	M2	1.987,49
3.1.3	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	6.723,87
3.1.4	01.005.0005-A	ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIM A DOS RESIDUOS	M2	39.146,04
3.1.5	01.005.0006-A	ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA D OS RESIDUOS	M2	42,76
3.1.6	01.005.0007-A	ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA D OS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO	M2	2,07
3.1.7	01.006.0010-A	REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	1.191,00
3.1.8	01.007.0025-A	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA	DIA	65,00
3.1.9	01.018.0001-A	MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE	M2	3.467,53
3.2		**CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA**		
3.2.1	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI RA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU SIVE P!	M2	92,55
3.2.2	02.002.0012-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA	M2	692,85
3.2.3	02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	2,00
3.2.4	02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E	UNXMES	746,87
3.2.5	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO	UNXMES	319,00
3.2.6	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A	UNXMES	4,00

27

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref.: Fev2022 A Jan2024

ITEM	CODIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
3.2.7	02.006.0025-A	ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A	UNXMES	3,00
3.2.8	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXMES	1,00
3.2.9	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIDSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM	UNXMES	19,00
3.2.10	02.010.0001-0	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	16,00
3.2.11	02.010.0001-A	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	219,00
3.2.12	02.011.0001-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ	M	1.000,00
3.2.13	02.011.0002-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,5 0M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZ	M	216,80
3.2.14	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	654,20
3.2.15	02.011.0014-a	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,IN CLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	78,98
3.2.16	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O	UN	53,00
3.2.17	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	63,00
3.2.18	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	30,00
3.2.19	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	288,73
3.2.20	02.020.0003-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	244,00
3.3		**CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA**		
3.3.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	5,78
3.3.2	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	2.262,64
3.3.3	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	358,83
3.3.4	03.001.0002-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	2.100,85
3.3.5	03.001.0010-A	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EX CLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	32,02
3.3.6	03.001.0041-A	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,E XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	24,85
3.3.7	03.001.0047-A	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDID ADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	391,00
3.3.8	03.001.0080-B	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM	M3	5.016,42

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID-5 15772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref.: Fev2022 A Jan2024

ITEM	CODIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
3.3.9	03.001.0098-A	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL	M	50,00
3.3.10	03.001.0102-A	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT RE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORA	M3	22,47
3.3.11	03.001.0110-A	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE P ROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCL USIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	56,16
3.3.12	03.002.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCO RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL	M3	72,27
3.3.13	03.008.0011-A	ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO D ECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO	M3	36,32
3.3.14	03.009.0002-B	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO	M3	7.232,64
3.3.15	03.009.0003-A	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO	M3	87,91
3.3.16	03.009.0004-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENT O E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA	M3	864,68
3.3.17	03.009.0006-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 2KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	44,69
3.3.18	03.009.0015-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	13,37
3.3.19	03.009.0020-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 15KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	66,37
3.3.20	03.009.0025-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 20KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	85,87
3.3.21	03.009.0030-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 25KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	3.636,51
3.3.22	03.009.0035-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 30KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	2.319,45
3.3.23	03.009.0080-A	COMPACTACAO DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,INCLUSIVE DESCARGA DE CAMINHAO BASCULANTE,MOVIMENTACAO A 1 TIRO DE PA,ESPALHAMENT O E SOCAMENTO MANUAL EM CAMADAS DE 30CM DE MATERIAL APILOADO	M3	753,20
3.3.24	03.010.0021-A	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 2KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATE RIAL COMPACTADO	M3	15,00
3.3.25	03.010.0049-A	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA O,CARGA,TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT ERIAL COMPACTADO	M3	676,23
3.3.26	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	967,11
3.3.27	03.013.0001-B	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE	M3	106,17

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP/RJ
ID-51 5772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref.: Fev2022 A Jan2024

ITEM	CODIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
3.3.28	03.013.0002-A	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE	M3	122,50
3.3.29	03.013.0006-A	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVEL AS,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	54,41
3.3.30	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL	M3	265,10
3.3.31	03.015.0012-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE L ARGURA,EM FAVELAS	M3	25,16
3.3.32	03.015.0014-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MA TERIAL E COMPACTACAO MANUAL	M3	31,66
3.3.33	03.016.0005-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	47,63
3.3.34	03.016.0010-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE P ROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMEN TO	M3	47,63
3.3.35	03.025.0010-A	ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 50,00 M	M3	92,42
3.4		**CATEGORIA 04 -TRANSPORTES**		
3.4.1	04.005.0004-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D	T X KM	1.538,40
3.4.2	04.005.0005-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D	T X KM	219.298,39
3.4.3	04.005.0007-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCEIRA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D	T X KM	348,85
3.4.4	04.005.0017-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA	T X KM	7.832,99
3.4.5	04.005.0021-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA PACIDA	T X KM	1.001,56
3.4.6	04.005.0106-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D	T X KM	9.368,26
3.4.7	04.005.0123-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T	T X KM	6.926,00
3.4.8	04.005.0124-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T	T X KM	6.631,10

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID:5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIVER O TODO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref.: Fev2022 A Jan2024

ITEM	CODIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
3.4.9	04.005.0125-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T	T X KM	37.967,79
3.4.10	04.005.0127-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T	T X KM	9.675,00
3.4.11	04.005.0128-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T	T X KM	27.000,00
3.4.12	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	2.034,24
3.4.13	04.005.0144-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	15.062,09
3.4.14	04.005.0165-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T	T X KM	12.091,74
3.4.15	04.005.0167-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T	T X KM	204.149,40
3.4.16	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	7.321,20
3.4.17	04.005.0350-B	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	1.627,24
3.4.18	04.006.0008-B	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER VENTES	T	57,03
3.4.19	04.006.0010-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA NTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,EMPREGANDO 4 SE RVENTES	T	540,00
3.4.20	04.006.0012-A	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDEND O OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCU LANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E 1000L,E	T	4.703,33
3.4.21	04.006.0013-1	CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TE LHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O T EMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA	T	69,26
3.4.22	04.006.0013-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TE LHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O T EMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA	T	311,18
3.4.23	04.006.0014-B	CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEI RA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CAR GA,DESCA	T	745,02
3.4.24	04.007.0017-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 60CM DE D IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE	T	112,95

Rony Adriano da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID:5115721-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

EMOP-RJ
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I - PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato: Emop 014/2022
Obra: Lote 09 - Emop
Ref.: Fev2022 A Jan2024

ITEM	CODIGO EMOP/SCO/SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
3.4.25	04.007.0018-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 80CM DE D IAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP ACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E M ANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADE UTIL DE	T	840,60
3.4.26	04.010.0045-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESC ARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPR EGADA	T	597,23
3.4.27	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA	T	189,46
3.4.28	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE	T	597,45
3.4.29	04.011.0057-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE	T	5.141,76
3.4.30	04.011.0058-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE	T	76,92
3.4.31	04.012.0071-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	745,28
3.4.32	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	102,00
3.4.33	04.014.0091-B	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	101,51
3.4.34	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	3.248,40
3.4.35	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 10M3 OU 15T	T	189,46
3.4.36	04.018.0030-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO DE CARRO CERIA FIXA,DE 8,00M3 OU 12T	T	366,39
3.4.37	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	924.539,20
3.4.38	04.020.0126-A	TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TE MPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0015)	UNXKM	260,00
3.4.39	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL	M2	20.175,05
3.4.40	04.021.0015-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO	UN	2.162,00
3.4.41	TC 10.05.0700	DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.	T	5.918,87
3.5		**CATEGORIA 05 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.5.1	05.001.0001-A	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	340,38
3.5.2	05.001.0002-B	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	243,35
3.5.3	05.001.0005-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	20,45
3.5.4	05.001.0007-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIM ENTO E SAIBRO	M2	948,72
3.5.5	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE	M2	90,00
3.5.6	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE	M2	11.217,00
3.5.7	05.001.0009-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	M2	47,00

Rony Adriaro da Silva
Diretor de Manutenção
EMOP-RJ
ID.5115772-1

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025