BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	22
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.900.864,43	R$ 8.187.203,39
CIRCULANTE		R$ 7.982.185,49	R$ 6.096.365,47
Disponível		R$ 6.455.128,32	R$ 4.229.797,73
Numerários em caixa		R$ 71.087,14	R$ 16.020,00
Banco conta movimento		R$ 3.768.005,26	R$ 2.453.810,90
Aplicações		R$ 1.551.110,97	R$ 1.551.111,16
Clientes		R$ 1.064.924,95	R$ 208.855,67
Adiantamento a fornecedor		R$ 68.000,00	R$ 0,00
Adiantamento a fornecedor		R$ 68.000,00	R$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R$ 1.185.763,23	R$ 1.593.273,80
Adiantamentos Diversos		R$ 1.185.763,23	R$ 1.593.273,80
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Impostos diversos a compensar		R$ 259.036,07	R$ 259.036,07
Impostos Diversos a Compensar		R$ 259.036,07	R$ 259.036,07
IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS		R$ 1.918.678,94	R$ 2.090.837,92
Investimentos		R$ 0,00	R$ 5.000,00
Investimentos		R$ 0,00	R$ 5.000,00
Imobilizado		R$ 4.351.405,47	R$ 4.601.005,47
Imobilizado		R$ 4.351.405,47	R$ 4.601.005,47
(-) Depreciação / Amortização		R$ (2.432.726,53)	R$ (2.515.167,55)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (2.432.726,53)	R$ (2.515.167,55)
PASSIVO		R$ 9.900.864,43	R$ 8.187.203,39
CIRCULANTE		R$ 871.956,80	R$ 1.184.000,33
Fornecedores Nacionais		R$ 534.783,00	R$ 837.118,25
Fornecedores Nacionais		R$ 534.783,00	R$ 837.118,25
Imposto a pagar / recolher		R$ 103.313,47	R$ 66.835,13
Impostos a Pagar/Recolher		R$ 103.313,47	R$ 66.835,13
Salários e contribuições previdenciárias		R$ 29.219,66	R$ 56.538,69
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 29.219,66	R$ 56.538,69
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 88.253,63	R$ 24.023,22
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 88.253,63	R$ 24.023,22
Credores diversos		R$ 5.331,69	R$ 0,00
Adiantamentos de Clientes		R$ 5.331,69	R$ 0,00
Contas a pagar		R$ 12.437,19	R$ 0,00
Contas a Pagar		R$ 12.437,19	R$ 0,00
Provisões		R$ 0,00	R$ 27.668,98
Provisões 13º Salario e Ferias		R$ 0,00	R$ 27.668,98
Empréstimo e Financiamentos		R$ 98.618,16	R$ 171.816,06
Empréstimo e Financiamentos		R$ 98.618,16	R$ 171.816,06
NÃO CIRCULANTE		R$ 164.841,22	R$ 59.427,46
Empréstimo/Financiamento		R$ 164.841,22	R$ 59.427,46
Emprestimos Bancários		R$ 164.841,22	R$ 59.427,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 8.864.066,41	R$ 6.943.775,60
Capital Social		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Capital Integralizado		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Reservas de lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas de Lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R$ 7.664.066,41	R$ 5.743.775,60
Lucros/Prejuizos Acumulados		R$ 7.664.066,41	R$ 5.743.775,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	22
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 8.187.203,39	R$ 9.355.511,57
CIRCULANTE		R$ 6.096.365,47	R$ 6.798.226,56
Disponível		R$ 4.229.797,73	R$ 3.979.297,20
Numerários em caixa		R$ 16.020,00	R$ 10.680,00
Banco conta movimento		R$ 2.453.810,90	R$ 1.944.571,41
Aplicações		R$ 1.551.111,16	R$ 1.551.111,26
Clientes		R$ 208.855,67	R$ 472.934,53
Adiantamentos Diversos		R$ 1.593.273,80	R$ 2.545.635,42
Adiantamentos Diversos		R$ 1.593.273,80	R$ 2.545.635,42
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Impostos diversos a compensar		R$ 259.036,07	R$ 259.036,07
Impostos Diversos a Compensar		R$ 259.036,07	R$ 259.036,07
IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS		R$ 2.090.837,92	R$ 2.557.285,01
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Imobilizado		R$ 4.601.005,47	R$ 5.168.952,31
Imobilizado		R$ 4.601.005,47	R$ 5.168.952,31
(-) Depreciação / Amortização		R$ (2.515.167,55)	R$ (2.616.667,30)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (2.515.167,55)	R$ (2.616.667,30)
PASSIVO		R$ 8.187.203,39	R$ 9.355.511,57
CIRCULANTE		R$ 1.184.000,33	R$ 4.786.247,13
Fornecedores Nacionais		R$ 837.118,25	R$ 1.669.841,68
Fornecedores Nacionais		R$ 837.118,25	R$ 1.669.841,68
Imposto a pagar / recolher		R$ 66.835,13	R$ 91.748,76
Impostos a Pagar/Recolher		R$ 66.835,13	R$ 91.748,76
Salários e contribuições previdenciárias		R$ 56.538,69	R$ 78.382,30
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 56.538,69	R$ 78.382,30
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 24.023,22	R$ 30.160,54
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 24.023,22	R$ 30.160,54
Provisões		R$ 27.668,98	R$ 36.615,92
Provisões 13º Salario e Ferias		R$ 27.668,98	R$ 36.615,92
REMESSAS RECEBIDAS		R$ 0,00	R$ 2.739.897,73
REMESSAS RECEBIDAS		R$ 0,00	R$ 2.739.897,73
Empréstimo e Financiamentos		R$ 171.816,06	R$ 139.600,20
Empréstimo e Financiamentos		R$ 171.816,06	R$ 139.600,20
NÃO CIRCULANTE		R$ 59.427,46	R$ 59.427,46
Empréstimo/Financiamento		R$ 59.427,46	R$ 59.427,46
Emprestimos Bancários		R$ 59.427,46	R$ 59.427,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 6.943.775,60	R$ 4.509.836,98
Capital Social		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Capital Integralizado		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Reservas de lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas de Lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R$ 5.743.775,60	R$ 3.309.836,98
Lucros/Prejuizos Acumulados		R$ 5.743.775,60	R$ 3.309.836,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	22
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.355.511,57	R$ 15.814.616,25
CIRCULANTE		R$ 6.798.226,56	R$ 12.550.615,20
Disponível		R$ 3.979.297,20	R$ 4.904.232,80
Numerários em caixa		R$ 10.680,00	R$ 5.340,00
Banco conta movimento		R$ 1.944.571,41	R$ 2.835.581,32
Aplicações		R$ 1.551.111,26	R$ 1.551.111,43
Clientes		R$ 472.934,53	R$ 512.200,05
Adiantamentos Diversos		R$ 2.545.635,42	R$ 7.027.978,10
Adiantamentos Diversos		R$ 2.545.635,42	R$ 7.027.978,10
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Impostos diversos a compensar		R$ 259.036,07	R$ 604.146,43
Impostos Diversos a Compensar		R$ 259.036,07	R$ 604.146,43
IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS		R$ 2.557.285,01	R$ 3.264.001,05
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Imobilizado		R$ 5.168.952,31	R$ 6.012.851,61
Imobilizado		R$ 5.168.952,31	R$ 6.012.851,61
(-) Depreciação / Amortização		R$ (2.616.667,30)	R$ (2.753.850,56)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (2.616.667,30)	R$ (2.753.850,56)
PASSIVO		R$ 9.355.511,57	R$ 15.814.616,25
CIRCULANTE		R$ 4.786.247,13	R$ 1.839.369,46
Fornecedores Nacionais		R$ 1.669.841,68	R$ 1.031.392,54
Fornecedores Nacionais		R$ 1.669.841,68	R$ 1.031.392,54
Imposto a pagar / recolher		R$ 91.748,76	R$ 323.528,05
Impostos a Pagar/Recolher		R$ 91.748,76	R$ 323.528,05
Salários e contribuições previdenciárias		R$ 78.382,30	R$ 68.927,93
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 78.382,30	R$ 68.927,93
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 30.160,54	R$ 269.482,36
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 30.160,54	R$ 269.482,36
Provisões		R$ 36.615,92	R$ 38.654,24
Provisões 13º Salario e Ferias		R$ 36.615,92	R$ 38.654,24
REMESSAS RECEBIDAS		R$ 2.739.897,73	R$ 0,00
REMESSAS RECEBIDAS		R$ 2.739.897,73	R$ 0,00
Empréstimo e Financiamentos		R$ 139.600,20	R$ 107.384,34
Empréstimo e Financiamentos		R$ 139.600,20	R$ 107.384,34
NÃO CIRCULANTE		R$ 59.427,46	R$ 59.427,46
Empréstimo/Financiamento		R$ 59.427,46	R$ 59.427,46
Emprestimos Bancários		R$ 59.427,46	R$ 59.427,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.509.836,98	R$ 13.915.819,33
Capital Social		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Capital Integralizado		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Reservas de lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas de Lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R$ 3.309.836,98	R$ 12.715.819,33
Lucros/Prejuizos Acumulados		R$ 3.309.836,98	R$ 12.715.819,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	22
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 15.814.616,25	R$ 15.911.182,10
CIRCULANTE		R$ 12.550.615,20	R$ 12.373.828,62
Disponível		R$ 4.904.232,80	R$ 11.753.753,99
Numerários em caixa		R$ 5.340,00	R$ 0,00
Banco conta movimento		R$ 2.835.581,32	R$ 9.421.164,60
Aplicações		R$ 1.551.111,43	R$ 1.551.111,52
Clientes		R$ 512.200,05	R$ 781.477,87
Adiantamentos Diversos		R$ 7.027.978,10	R$ (0,00)
Adiantamentos Diversos		R$ 7.027.978,10	R$ (0,00)
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Impostos diversos a compensar		R$ 604.146,43	R$ 605.816,76
Impostos Diversos a Compensar		R$ 604.146,43	R$ 605.816,76
IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS		R$ 3.264.001,05	R$ 3.537.353,48
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Imobilizado		R$ 6.012.851,61	R$ 6.452.994,19
Imobilizado		R$ 6.012.851,61	R$ 6.452.994,19
(-) Depreciação / Amortização		R$ (2.753.850,56)	R$ (2.920.640,71)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (2.753.850,56)	R$ (2.920.640,71)
PASSIVO		R$ 15.814.616,25	R$ 15.911.182,10
CIRCULANTE		R$ 1.839.369,46	R$ 2.322.037,17
Fornecedores Nacionais		R$ 1.031.392,54	R$ 1.302.933,64
Fornecedores Nacionais		R$ 1.031.392,54	R$ 1.302.933,64
Imposto a pagar / recolher		R$ 323.528,05	R$ 526.303,84
Impostos a Pagar/Recolher		R$ 323.528,05	R$ 526.303,84
Salários e contribuições previdenciárias		R$ 68.927,93	R$ 70.587,28
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 68.927,93	R$ 70.587,28
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 269.482,36	R$ 306.338,01
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 269.482,36	R$ 306.338,01
Contas a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Contas a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisões		R$ 38.654,24	R$ 40.705,92
Provisões 13º Salario e Ferias		R$ 38.654,24	R$ 40.705,92
Empréstimo e Financiamentos		R$ 107.384,34	R$ 75.168,48
Empréstimo e Financiamentos		R$ 107.384,34	R$ 75.168,48
NÃO CIRCULANTE		R$ 59.427,46	R$ 59.427,46
Empréstimo/Financiamento		R$ 59.427,46	R$ 59.427,46
Emprestimos Bancários		R$ 59.427,46	R$ 59.427,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 13.915.819,33	R$ 13.529.717,47
Capital Social		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Capital Integralizado		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Reservas de lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas de Lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R$ 12.715.819,33	R$ 12.329.717,47
Lucros/Prejuizos Acumulados		R$ 12.715.819,33	R$ 12.329.717,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	22
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.700.504,10	R$ 411.824,89
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.700.504,10	R$ 411.824,89
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 2.700.504,10	R$ 411.824,89
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (156.578,61)	R$ (26.558,56)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (156.578,61)	R$ (26.558,56)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (156.578,61)	R$ (26.558,56)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.543.925,49	R$ 385.266,33
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (867.336,90)	R$ (1.789.092,45)
(-) Outros Materiais Diretos		R$ (620.603,83)	R$ (1.541.451,17)
(-) Materiais Diretos Aplicados		R$ (263.181,60)	R$ (1.178.448,74)
(-) Equipamentos e Veiculos		R$ (299.629,23)	R$ (332.677,53)
(-) Outras Despesas Diretos		R$ (57.793,00)	R$ (30.324,90)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (44.047,77)	R$ (188.842,14)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (44.047,77)	R$ (188.842,14)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (35.597,57)	R$ (342,00)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (35.597,57)	R$ (342,00)
(-) Depreciações		R$ (167.087,73)	R$ (58.457,14)
(-) Depreciações		R$ (167.087,73)	R$ (58.457,14)
(-) LUCRO BRUTO		R$ 1.676.588,59	R$ (1.403.826,12)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (338.223,74)	R$ (161.629,45)
(-) Utilidades e serviços		R$ (2.575,72)	R$ (8.633,77)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (2.575,72)	R$ (8.633,77)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (128.424,77)	R$ (6.000,00)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (128.424,77)	R$ (6.000,00)
(-) Material manutenção e reparo		R$ (9.347,80)	R$ (0,00)
(-) Material manutenção e Reparo		R$ (9.347,80)	R$ (0,00)
(-) Aluguéis e arrendamento		R$ (5.119,74)	R$ (4.959,59)
(-) Alugueis e Arredamentos		R$ (5.119,74)	R$ (4.959,59)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (21.908,77)	R$ (23.983,88)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (21.908,77)	R$ (23.983,88)
(-) Outras Despesas gerais da administração		R$ (170.846,94)	R$ (118.052,21)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (170.846,94)	R$ (118.052,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (8.666,07)	R$ (90.039,68)
(-) Despesas Financeiras		R$ (8.668,86)	R$ (90.039,68)
(-) Despesas Financeiras		R$ (8.668,86)	R$ (90.039,68)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.523,15)	R$ (10.164,00)
Receita financeira		R$ 2,79	R$ 0,19
Receita Financeira		R$ 2,79	R$ 0,19
(-) Impostos e Taxas		R$ (2.523,15)	R$ (10.164,19)
(-) Impostos e taxas		R$ (2.523,15)	R$ (10.164,19)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 1.327.175,63	R$ (1.665.659,25)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 1.327.175,63	R$ (1.665.659,25)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (88.253,63)	R$ (24.023,22)
(-) Despesas tributárias		R$ (88.253,63)	R$ (24.023,22)
(-) Despesas Tributárias		R$ (88.253,63)	R$ (24.023,22)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ 1.238.922,00	R$ (1.689.682,47)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 1.238.922,00	R$ (1.689.682,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 411.824,89	R$ 1.368.575,85
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 411.824,89	R$ 1.368.575,85
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 411.824,89	R$ 1.368.575,85
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (26.558,56)	R$ (82.780,75)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (26.558,56)	R$ (82.780,75)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (26.558,56)	R$ (82.780,75)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 385.266,33	R$ 1.285.795,10
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (1.789.092,45)	R$ (3.489.500,49)
(-) Outros Materiais Diretos		R$ (1.541.451,17)	R$ (3.166.704,52)
(-) Materiais Diretos Aplicados		R$ (1.178.448,74)	R$ (2.065.700,80)
(-) Equipamentos e Veiculos		R$ (332.677,53)	R$ (1.034.805,89)
(-) Outras Despesas Diretos		R$ (30.324,90)	R$ (66.197,83)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (188.842,14)	R$ (262.132,57)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (188.842,14)	R$ (262.132,57)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (342,00)	R$ (0,00)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (342,00)	R$ (0,00)
(-) Depreciações		R$ (58.457,14)	R$ (60.663,40)
(-) Depreciações		R$ (58.457,14)	R$ (60.663,40)
(-) LUCRO BRUTO		R$ (1.403.826,12)	R$ (2.203.705,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (161.629,45)	R$ (202.990,88)
(-) Utilidades e serviços		R$ (8.633,77)	R$ (10.254,33)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (8.633,77)	R$ (10.254,33)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (6.000,00)	R$ (6.000,00)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (6.000,00)	R$ (6.000,00)
(-) Aluguéis e arrendamento		R$ (4.959,59)	R$ (5.327,98)
(-) Alugueis e Arredamentos		R$ (4.959,59)	R$ (5.327,98)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (23.983,88)	R$ (40.836,35)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (23.983,88)	R$ (40.836,35)
(-) Outras Despesas gerais da administração		R$ (118.052,21)	R$ (140.572,22)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (118.052,21)	R$ (140.572,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (90.039,68)	R$ (375,92)
(-) Despesas Financeiras		R$ (90.039,68)	R$ (375,92)
(-) Despesas Financeiras		R$ (90.039,68)	R$ (375,92)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (10.164,00)	R$ 3.294,11
Receita financeira		R$ 0,19	R$ 0,10
Receita Financeira		R$ 0,19	R$ 0,10
Receita em Participações Societárias		R$ 0,00	R$ 3.475,66
(-) Impostos e Taxas		R$ (10.164,19)	R$ (181,65)
(-) Impostos e taxas		R$ (10.164,19)	R$ (181,65)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (1.665.659,25)	R$ (2.403.778,08)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (1.665.659,25)	R$ (2.403.778,08)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (24.023,22)	R$ (30.160,54)
(-) Despesas tributárias		R$ (24.023,22)	R$ (30.160,54)
(-) Despesas Tributárias		R$ (24.023,22)	R$ (30.160,54)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ (1.689.682,47)	R$ (2.433.938,62)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (1.689.682,47)	R$ (2.433.938,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	22
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.368.575,85	R$ 12.926.819,81
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 1.368.575,85	R$ 12.926.819,81
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 1.368.575,85	R$ 12.926.819,81
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (82.780,75)	R$ (906.992,31)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (82.780,75)	R$ (906.992,31)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (82.780,75)	R$ (906.992,31)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.285.795,10	R$ 12.019.827,50
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (3.489.500,49)	R$ (4.643.312,04)
(-) Outros Materiais Diretos		R$ (3.166.704,52)	R$ (4.296.680,59)
(-) Materiais Diretos Aplicados		R$ (2.065.700,80)	R$ (2.463.197,35)
(-) Equipamentos e Veiculos		R$ (1.034.805,89)	R$ (1.634.567,47)
(-) Outras Despesas Diretos		R$ (66.197,83)	R$ (198.915,77)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (262.132,57)	R$ (273.176,84)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (262.132,57)	R$ (273.176,84)
(-) Outros Custos Diretos		R$ 0,00	R$ (1.306,02)
(-) Outros Custos Diretos		R$ 0,00	R$ (1.306,02)
(-) Depreciações		R$ (60.663,40)	R$ (72.148,59)
(-) Depreciações		R$ (60.663,40)	R$ (72.148,59)
LUCRO BRUTO		R$ (2.203.705,39)	R$ 7.376.515,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (202.990,88)	R$ (438.907,54)
(-) Utilidades e serviços		R$ (10.254,33)	R$ (6.732,76)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (10.254,33)	R$ (6.732,76)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (6.000,00)	R$ (18.613,15)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (6.000,00)	R$ (18.613,15)
(-) Material manutenção e reparo		R$ 0,00	R$ (53.018,00)
(-) Material manutenção e Reparo		R$ 0,00	R$ (53.018,00)
(-) Aluguéis e arrendamento		R$ (5.327,98)	R$ (51.465,22)
(-) Alugueis e Arredamentos		R$ (5.327,98)	R$ (51.465,22)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (40.836,35)	R$ (65.034,67)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (40.836,35)	R$ (65.034,67)
(-) Outras Despesas gerais da administração		R$ (140.572,22)	R$ (244.043,74)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (140.572,22)	R$ (244.043,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (375,92)	R$ (795,41)
(-) Despesas Financeiras		R$ (375,92)	R$ (795,41)
(-) Despesas Financeiras		R$ (375,92)	R$ (795,41)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 3.294,11	R$ 2.859.650,49
Receita financeira		R$ 0,10	R$ 0,17
Receita Financeira		R$ 0,10	R$ 0,17
(-) Receita em Participações Societárias		R$ 3.475,66	R$ (0,00)
Receita em Participações SCP		R$ 0,00	R$ 2.859.897,73
(-) Impostos e Taxas		R$ (181,65)	R$ (247,41)
(-) Impostos e taxas		R$ (181,65)	R$ (247,41)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (2.403.778,08)	R$ 9.796.463,00
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (2.403.778,08)	R$ 9.796.463,00
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (30.160,54)	R$ (390.480,65)
(-) Despesas tributárias		R$ (30.160,54)	R$ (390.480,65)
(-) Despesas Tributárias		R$ (30.160,54)	R$ (390.480,65)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ (2.433.938,62)	R$ 9.405.982,35
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (2.433.938,62)	R$ 9.405.982,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	22
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 12.926.819,81	R$ 16.779.691,30
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 12.926.819,81	R$ 16.779.691,30
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 12.926.819,81	R$ 16.779.691,30
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (906.992,31)	R$ (1.224.102,91)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (906.992,31)	R$ (1.224.102,91)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (906.992,31)	R$ (1.224.102,91)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 12.019.827,50	R$ 15.555.588,39
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (4.643.312,04)	R$ (4.733.373,12)
(-) Outros Materiais Diretos		R$ (4.296.680,59)	R$ (4.301.867,22)
(-) Materiais Diretos Aplicados		R$ (2.463.197,35)	R$ (4.018.106,68)
(-) Equipamentos e Veiculos		R$ (1.634.567,47)	R$ (138.974,84)
(-) Outras Despesas Diretos		R$ (198.915,77)	R$ (144.785,70)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (273.176,84)	R$ (344.769,81)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (273.176,84)	R$ (344.769,81)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (1.306,02)	R$ (11.622,21)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (1.306,02)	R$ (11.622,21)
(-) Depreciações		R$ (72.148,59)	R$ (75.113,88)
(-) Depreciações		R$ (72.148,59)	R$ (75.113,88)
LUCRO BRUTO		R$ 7.376.515,46	R$ 10.822.215,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (438.907,54)	R$ (1.930.710,16)
(-) Utilidades e serviços		R$ (6.732,76)	R$ (9.292,16)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (6.732,76)	R$ (9.292,16)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (18.613,15)	R$ (7.200,00)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (18.613,15)	R$ (7.200,00)
(-) Material manutenção e reparo		R$ (53.018,00)	R$ (13.882,79)
(-) Material manutenção e Reparo		R$ (53.018,00)	R$ (13.882,79)
(-) Aluguéis e arrendamento		R$ (51.465,22)	R$ (1.252.729,60)
(-) Alugueis e Arredamentos		R$ (51.465,22)	R$ (1.252.729,60)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (65.034,67)	R$ (91.676,27)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (65.034,67)	R$ (91.676,27)
(-) Outras Despesas gerais da administração		R$ (244.043,74)	R$ (555.929,34)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (244.043,74)	R$ (555.929,34)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (795,41)	R$ (344,68)
(-) Despesas Financeiras		R$ (795,41)	R$ (344,68)
(-) Despesas Financeiras		R$ (795,41)	R$ (344,68)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 2.859.650,49	R$ (134,69)
Receita financeira		R$ 0,17	R$ 0,09
Receita Financeira		R$ 0,17	R$ 0,09
(-) Receita em Participações SCP		R$ 2.859.897,73	R$ (0,00)
(-) Impostos e Taxas		R$ (247,41)	R$ (134,78)
(-) Impostos e taxas		R$ (247,41)	R$ (134,78)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 9.796.463,00	R$ 8.891.025,74
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 9.796.463,00	R$ 8.891.025,74
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (390.480,65)	R$ (502.580,77)
(-) Despesas tributárias		R$ (390.480,65)	R$ (502.580,77)
(-) Despesas Tributárias		R$ (390.480,65)	R$ (502.580,77)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 9.405.982,35	R$ 8.388.444,97
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 9.405.982,35	R$ 8.388.444,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.0**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31206129861	04.223.208/0001-20	
NOME EMPRESARIAL		
CANAL ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	73100170644	LILIAN RAMALHO DA SILVA:73100170644	606244764880486377 8	14/05/2024 a 14/05/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04223208000120	CANAL ENGENHARIA LTDA:04223208000120	606244656600261569 6	14/08/2023 a 13/08/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.
64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2024 às 12:59:23

2B.B5.DA.DB.00.D9.24.E5
10.AC.B7.2A.BC.64.2D.4D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 147/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	CANAL ENGENHARIA LTDA				
CNPJ:	04.223.208/0001-20	**Nire:**	31206129861	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral				
Identificação do arquivo(hash):	39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-				

Consulta Realizada em: 29/05/2024 10:07:48

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CANAL ENGENHARIA LTDA
NIRE	31206129861
CNPJ	04.223.208/0001-20
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/01/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31432

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CANAL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31432
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.78.D0.8F.F7.CD.5C.80.A9.12.BA.0A.64.20.B6.D0.A9.0A.07.B2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

BALANÇO RELATIVO - 12-2023

CANAL ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 04.223.208/0001-20

DEMONSTRATIVO ÍNDICES FINANCEIROS - 2023

Ativo Circulante	- AC	=	**R$**	**12.373.828,62**
Ativo Não Circulante	- ANC	=	**R$**	**3.537.353,48**
Passivo Circulante	- PC	=	**R$**	**2.322.037,17**
Passivo Não Circulante	- ELP	=	**R$**	**59.427,46**
Ativo Total	- AT	=	**R$**	**15.911.182,10**
Patrimônio Líquido	- PL	=	**R$**	**13.529.717,47**

Índice de Liquidez Corrente - ILC

ILC= AC — 12.373.828,62
PC — 2.322.037,17

ILC = 5,33

Índice de Liquidez Geral - ILG

ILG = (AC + RLP) — 15.911.182,10
(PC + ELP) — 2.381.464,63

ILG = 6,68

Grau de Solvência - GS

G S = Ativo Total — 15.911.182,10
(PC + ELP) — 2.381.464,63

GS = 6,68

Índice de Endividamento - IE

IE = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo — 2.381.464,63
Patrimonio Liquido — R$ 13.529.717,47

EG = 0,18

Índice de Composição de Capital - ICC

I.C.C = Capital Proprio — 13.529.717,47
Capital de Terceiros — R$ 2.381.464,63

EG = 5,68

GABRIEL FERREIRA NETO:58113819649 Assinado de forma digital por GABRIEL FERREIRA NETO:58113819649 Dados: 2024.06.19 10:15:46 -03'00'

CANAL ENGENHARIA LTDA - EPP
Gabriel Ferreira Neto
CPF: 581.138.196-49

LILIAN RAMALHO DA SILVA:73100170644 Assinado de forma digital por LILIAN RAMALHO DA SILVA:73100170644 Dados: 2024.06.19 09:48:06 -03'00'

LILIAN RAMALHO DA SILVA
CPF: 731.001.706-44
CRC: 67114

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 15.911.182,10	R$ 12.118.259,20
CIRCULANTE		R$ 12.373.828,62	R$ 7.111.282,69
Disponível		R$ 11.753.753,99	R$ 6.447.284,29
Banco Conta Movimento		R$ 9.421.164,60	R$ 872.014,31
Aplicações		R$ 1.551.111,52	R$ 1.551.000,00
Clientes		R$ 781.477,87	R$ 4.024.269,98
Adiantamentos Diversos		R$ 0,00	R$ 259,27
Adiantamentos Diversos		R$ 0,00	R$ 259,27
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Impostos Diversos a Compensar		R$ 605.816,76	R$ 649.481,26
Impostos Diversos a Compensar		R$ 605.816,76	R$ 649.481,26
IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS		R$ 3.537.353,48	R$ 5.006.976,51
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Imobilizado		R$ 6.452.994,19	R$ 8.053.167,80
Imobilizado		R$ 6.452.994,19	R$ 8.053.167,80
(-) Depreciação / Amortização		R$ (2.920.640,71)	R$ (3.051.191,29)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (2.920.640,71)	R$ (3.051.191,29)
PASSIVO		R$ 15.911.182,10	R$ 12.118.259,20
CIRCULANTE		R$ 2.322.037,17	R$ 2.039.126,01
Fornecedores Nacionais		R$ 1.302.933,64	R$ 1.625.184,21
Fornecedores Nacionais		R$ 1.302.933,64	R$ 1.625.184,21
Imposto a Pagar / Recolher		R$ 526.303,84	R$ 117.325,25
Impostos a Pagar/Recolher		R$ 526.303,84	R$ 117.325,25
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 70.587,28	R$ 90.532,53
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 70.587,28	R$ 90.532,53
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 306.338,01	R$ 24.995,13
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 306.338,01	R$ 24.995,13
Provisões		R$ 40.705,92	R$ 57.761,21
Provisões 13º Salário e Férias		R$ 40.705,92	R$ 57.761,21
Empréstimo e Financiamentos		R$ 75.168,48	R$ 123.327,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimo e Financiamentos		R$ 75.168,48	R$ 93.684,38
Empréstimos de Socios/ Coligadas		R$ 0,00	R$ 29.643,30
NÃO CIRCULANTE		R$ 59.427,46	R$ 8.695,70
Empréstimo/Financiamento		R$ 59.427,46	R$ 8.695,70
Emprestimos Bancários		R$ 59.427,46	R$ 8.695,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 13.529.717,47	R$ 10.070.437,49
Capital Social		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Capital Integralizado		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Reservas de lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas de Lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Lucros / Prejuízos Acumulados		R$ 12.329.717,47	R$ 8.870.437,49
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 12.329.717,47	R$ 8.870.437,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.118.259,20	R$ 12.850.680,00
CIRCULANTE		R$ 7.111.282,69	R$ 7.683.981,12
Disponível		R$ 6.447.284,29	R$ 7.016.411,55
Banco Conta Movimento		R$ 872.014,31	R$ 2.522.245,38
Aplicações		R$ 1.551.000,00	R$ 1.551.000,00
Clientes		R$ 4.024.269,98	R$ 2.943.166,17
Adiantamentos Diversos		R$ 259,27	R$ 3.086,77
Adiantamentos Diversos		R$ 259,27	R$ 3.086,77
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Impostos Diversos a Compensar		R$ 649.481,26	R$ 650.224,93
Impostos Diversos a Compensar		R$ 649.481,26	R$ 650.224,93
IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS		R$ 5.006.976,51	R$ 5.166.698,88
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Imobilizado		R$ 8.053.167,80	R$ 8.360.567,80
Imobilizado		R$ 8.053.167,80	R$ 8.360.567,80
(-) Depreciação / Amortização		R$ (3.051.191,29)	R$ (3.198.868,92)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (3.051.191,29)	R$ (3.198.868,92)
PASSIVO		R$ 12.118.259,20	R$ 12.850.680,00
CIRCULANTE		R$ 2.039.126,01	R$ 1.509.502,51
Fornecedores Nacionais		R$ 1.625.184,21	R$ 617.366,70
Fornecedores Nacionais		R$ 1.625.184,21	R$ 617.366,70
Imposto a Pagar / Recolher		R$ 117.325,25	R$ 382.058,38
Impostos a Pagar/Recolher		R$ 117.325,25	R$ 382.058,38
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 90.532,53	R$ 86.624,51
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 90.532,53	R$ 86.624,51
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 24.995,13	R$ 270.323,57
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 24.995,13	R$ 270.323,57
Provisões		R$ 57.761,21	R$ 82.208,12
Provisões 13º Salário e Férias		R$ 57.761,21	R$ 82.208,12
Empréstimo e Financiamentos		R$ 123.327,68	R$ 70.921,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimo e Financiamentos		R$ 93.684,38	R$ 61.468,52
Empréstimos de Socios/ Coligadas		R$ 29.643,30	R$ 9.452,71
NÃO CIRCULANTE		R$ 8.695,70	R$ 8.695,70
Empréstimo/Financiamento		R$ 8.695,70	R$ 8.695,70
Emprestimos Bancários		R$ 8.695,70	R$ 8.695,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 10.070.437,49	R$ 11.332.481,79
Capital Social		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Capital Integralizado		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Reservas de lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas de Lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Lucros / Prejuízos Acumulados		R$ 8.870.437,49	R$ 10.132.481,79
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 8.870.437,49	R$ 10.132.481,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.850.680,00	R$ 15.673.363,63
CIRCULANTE		R$ 7.683.981,12	R$ 10.094.256,41
Disponível		R$ 7.016.411,55	R$ 9.618.817,25
Banco Conta Movimento		R$ 2.522.245,38	R$ 3.933.324,41
Aplicações		R$ 1.551.000,00	R$ 1.551.000,00
Clientes		R$ 2.943.166,17	R$ 4.134.492,84
Adiantamentos Diversos		R$ 3.086,77	R$ 20.421,37
Adiantamentos Diversos		R$ 3.086,77	R$ 20.421,37
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Impostos Diversos a Compensar		R$ 650.224,93	R$ 440.759,92
Impostos Diversos a Compensar		R$ 650.224,93	R$ 440.759,92
IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS		R$ 5.166.698,88	R$ 5.579.107,22
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Imobilizado		R$ 8.360.567,80	R$ 8.930.567,80
Imobilizado		R$ 8.360.567,80	R$ 8.930.567,80
(-) Depreciação / Amortização		R$ (3.198.868,92)	R$ (3.356.460,58)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (3.198.868,92)	R$ (3.356.460,58)
PASSIVO		R$ 12.850.680,00	R$ 15.673.363,63
CIRCULANTE		R$ 1.509.502,51	R$ 1.433.436,60
Fornecedores Nacionais		R$ 617.366,70	R$ 743.647,05
Fornecedores Nacionais		R$ 617.366,70	R$ 743.647,05
Imposto a Pagar / Recolher		R$ 382.058,38	R$ 291.737,89
Impostos a Pagar/Recolher		R$ 382.058,38	R$ 291.737,89
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 86.624,51	R$ 63.549,14
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 86.624,51	R$ 63.549,14
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 270.323,57	R$ 223.210,08
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 270.323,57	R$ 223.210,08
Provisões		R$ 82.208,12	R$ 49.753,05
Provisões 13º Salário e Férias		R$ 82.208,12	R$ 49.753,05
Empréstimo e Financiamentos		R$ 70.921,23	R$ 61.539,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimo e Financiamentos		R$ 61.468,52	R$ 29.252,66
Empréstimos de Socios/ Coligadas		R$ 9.452,71	R$ 32.286,73
NÃO CIRCULANTE		R$ 8.695,70	R$ 8.695,70
Empréstimo/Financiamento		R$ 8.695,70	R$ 8.695,70
Emprestimos Bancários		R$ 8.695,70	R$ 8.695,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 11.332.481,79	R$ 14.231.231,33
Capital Social		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Capital Integralizado		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Reservas de lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas de Lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Lucros / Prejuízos Acumulados		R$ 10.132.481,79	R$ 13.031.231,33
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 10.132.481,79	R$ 13.031.231,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 15.673.363,63	R$ 17.991.377,74
CIRCULANTE		R$ 10.094.256,41	R$ 12.592.347,74
Disponível		R$ 9.618.817,25	R$ 10.970.316,18
Banco Conta Movimento		R$ 3.933.324,41	R$ 191.005,29
Aplicações		R$ 1.551.000,00	R$ 2.444.000,00
Clientes		R$ 4.134.492,84	R$ 8.335.310,89
Adiantamentos Diversos		R$ 20.421,37	R$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R$ 20.421,37	R$ 0,00
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Deposito Judicial e Cauções		R$ 14.257,87	R$ 14.257,87
Impostos Diversos a Compensar		R$ 440.759,92	R$ 607.773,69
Impostos Diversos a Compensar		R$ 440.759,92	R$ 607.773,69
Estoques		R$ 0,00	R$ 1.000.000,00
Estoques		R$ 0,00	R$ 1.000.000,00
IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS		R$ 5.579.107,22	R$ 5.399.030,00
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Investimentos		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Imobilizado		R$ 8.930.567,80	R$ 8.930.567,80
Imobilizado		R$ 8.930.567,80	R$ 8.930.567,80
(-) Depreciação / Amortização		R$ (3.356.460,58)	R$ (3.536.537,80)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (3.356.460,58)	R$ (3.536.537,80)
PASSIVO		R$ 15.673.363,63	R$ 17.991.377,74
CIRCULANTE		R$ 1.433.436,60	R$ 1.230.873,73
Fornecedores Nacionais		R$ 743.647,05	R$ 576.377,55
Fornecedores Nacionais		R$ 743.647,05	R$ 576.377,55
Imposto a Pagar / Recolher		R$ 291.737,89	R$ 444.978,92
Impostos a Pagar/Recolher		R$ 291.737,89	R$ 444.978,92
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 63.549,14	R$ 46.208,39
Salários e Contribuições Previdenciárias		R$ 63.549,14	R$ 46.208,39
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 223.210,08	R$ 56.378,60
Provisão de Imp. Renda e Contrib. Social		R$ 223.210,08	R$ 56.378,60
Provisões		R$ 49.753,05	R$ 31.759,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisões 13º Salário e Férias		R$ 49.753,05	R$ 31.759,93
REMESSAS RECEBIDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
REMESSAS RECEBIDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimo e Financiamentos		R$ 61.539,39	R$ 75.170,34
Empréstimo e Financiamentos		R$ 29.252,66	R$ 75.170,34
Empréstimos de Socios/ Coligadas		R$ 32.286,73	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 8.695,70	R$ 0,00
Empréstimo/Financiamento		R$ 8.695,70	R$ 0,00
Emprestimos Bancários		R$ 8.695,70	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 14.231.231,33	R$ 16.760.504,01
Capital Social		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Capital Integralizado		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
Reservas de lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Reservas de Lucros		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Lucros / Prejuízos Acumulados		R$ 13.031.231,33	R$ 15.560.504,01
Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 13.031.231,33	R$ 15.560.504,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	731.001.706-44
N° de Série do Certificado	2237203818624021354
Nome do Signatário	LILIAN RAMALHO DA SILVA:73100170644
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	13/05/2025 a 13/05/2026

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	581.138.196-49
N° de Série do Certificado	6062447665495075020
Nome do Signatário	CANAL ENGENHARIA LTDA:04223208000120
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	13/08/2024 a 13/08/2025

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 15.555.588,48	R$ 4.937.463,83
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ 16.779.691,30	R$ 5.199.861,52
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 16.779.691,30	R$ 5.199.861,52
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 16.779.691,30	R$ 5.199.861,52
(-) Dedução de Receita Bruta Vendas/Serviços		R$ (1.224.102,91)	R$ (283.095,69)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (1.224.102,91)	R$ (283.095,69)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (1.224.102,91)	R$ (283.095,69)
Receita Operacional		R$ 0,09	R$ 0,00
Receita Financeira		R$ 0,09	R$ 0,00
Receita Financeira		R$ 0,09	R$ 0,00
Receita de Participações Societária/SCP		R$ 0,00	R$ 20.698,00
Receita em Participações com Empresa Coligadas		R$ 0,00	R$ 20.698,00
Receita em Participações Societárias		R$ 0,00	R$ 20.698,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (7.167.143,51)	R$ (5.186.282,09)
(-) Custos de Bens e Serviços Vendidos		R$ (4.733.373,12)	R$ (5.027.325,97)
(-) Outros Materiais Diretos		R$ (4.301.867,22)	R$ (4.609.433,98)
(-) Materiais Diretos Aplicados		R$ (4.018.106,68)	R$ (3.172.745,99)
(-) Equipamentos e Veículos		R$ (138.974,84)	R$ (1.137.320,44)
(-) Outras Despesas Diretos		R$ (144.785,70)	R$ (299.367,55)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (344.769,81)	R$ (284.734,69)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (344.769,81)	R$ (284.734,69)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (11.622,21)	R$ (6.422,42)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (11.622,21)	R$ (6.422,42)
(-) Depreciações		R$ (75.113,88)	R$ (126.734,88)
(-) Depreciações		R$ (75.113,88)	R$ (126.734,88)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.930.710,16)	R$ (87.880,68)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (9.292,16)	R$ (7.921,48)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (9.292,16)	R$ (7.921,48)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (7.200,00)	R$ (7.200,00)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (7.200,00)	R$ (7.200,00)
Material Manutenção e Reparo		R$ (13.882,79)	R$ 0,00
Material Manutenção e Reparo		R$ (13.882,79)	R$ 0,00
(-) Aluguéis e Arrendamentos		R$ (1.252.729,60)	R$ (5.601,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Aluguéis e Arredamentos		R$ (1.252.729,60)	R$ (5.601,99)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (91.676,27)	R$ (3.815,70)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (91.676,27)	R$ (3.815,70)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (555.929,34)	R$ (63.341,51)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (555.929,34)	R$ (63.341,51)
(-) IMPOSTOS E DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (502.715,55)	R$ (70.026,42)
(-) Despesas tributárias		R$ (502.580,77)	R$ (38.715,13)
(-) Despesas Tributárias		R$ (502.580,77)	R$ (38.715,13)
(-) Impostos e Taxas		R$ (134,78)	R$ (31.311,29)
(-) Impostos e Taxas		R$ (134,78)	R$ (31.311,29)
(-) Despesas Financeiras		R$ (344,68)	R$ (456,22)
(-) Despesas Financeiras		R$ (344,68)	R$ (456,22)
(-) Despesas Financeiras		R$ (344,68)	R$ (456,22)
(-) Despesas não Dedutiveis		R$ 0,00	R$ (592,80)
(-) Despesas não Dedutiveis		R$ 0,00	R$ (592,80)
(-) Despesas não Dedutiveis		R$ 0,00	R$ (592,80)
(-) RESULTADO EXERCÍCIO		R$ 8.388.444,97	R$ (248.818,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 4.937.463,83	R$ 12.220.637,74
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ 5.199.861,52	R$ 13.074.292,54
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 5.199.861,52	R$ 13.074.292,54
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 5.199.861,52	R$ 13.074.292,54
(-) Dedução de Receita Bruta Vendas/Serviços		R$ (283.095,69)	R$ (880.565,15)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (283.095,69)	R$ (880.565,15)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (283.095,69)	R$ (880.565,15)
Receita Operacional		R$ 0,00	R$ 7.617,69
Receita Financeira		R$ 0,00	R$ 7.617,69
Receita Financeira		R$ 0,00	R$ 7.617,69
Receita de Participações Societária/SCP		R$ 20.698,00	R$ 19.292,66
Receita em Participações com Empresa Coligadas		R$ 20.698,00	R$ 19.292,66
Receita em Participações Societárias		R$ 20.698,00	R$ 19.292,66
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (5.186.282,09)	R$ (5.502.593,44)
(-) Custos de Bens e Serviços Vendidos		R$ (5.027.325,97)	R$ (4.952.576,02)
(-) Outros Materiais Diretos		R$ (4.609.433,98)	R$ (4.412.348,41)
(-) Materiais Diretos Aplicados		R$ (3.172.745,99)	R$ (2.897.747,95)
(-) Equipamentos e Veículos		R$ (1.137.320,44)	R$ (1.239.927,67)
(-) Outras Despesas Diretos		R$ (299.367,55)	R$ (274.672,79)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (284.734,69)	R$ (368.368,96)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (284.734,69)	R$ (368.368,96)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (6.422,42)	R$ (27.996,72)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (6.422,42)	R$ (27.996,72)
(-) Depreciações		R$ (126.734,88)	R$ (143.861,93)
(-) Depreciações		R$ (126.734,88)	R$ (143.861,93)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (87.880,68)	R$ (102.963,02)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (7.921,48)	R$ (5.698,97)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (7.921,48)	R$ (5.698,97)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (7.200,00)	R$ (7.200,00)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (7.200,00)	R$ (7.200,00)
(-) Aluguéis e Arrendamentos		R$ (5.601,99)	R$ (5.712,71)
(-) Aluguéis e Arredamentos		R$ (5.601,99)	R$ (5.712,71)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (3.815,70)	R$ (3.815,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (3.815,70)	R$ (3.815,70)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (63.341,51)	R$ (80.535,64)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (63.341,51)	R$ (80.535,64)
(-) IMPOSTOS E DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (70.026,42)	R$ (442.095,50)
(-) Despesas tributárias		R$ (38.715,13)	R$ (441.491,84)
(-) Despesas Tributárias		R$ (38.715,13)	R$ (441.491,84)
(-) Impostos e Taxas		R$ (31.311,29)	R$ (603,66)
(-) Impostos e Taxas		R$ (31.311,29)	R$ (603,66)
(-) Despesas Financeiras		R$ (456,22)	R$ (2.795,48)
(-) Despesas Financeiras		R$ (456,22)	R$ (2.795,48)
(-) Despesas Financeiras		R$ (456,22)	R$ (2.795,48)
(-) Despesas não Dedutiveis		R$ (592,80)	R$ (2.163,42)
(-) Despesas não Dedutiveis		R$ (592,80)	R$ (2.163,42)
(-) Despesas não Dedutiveis		R$ (592,80)	R$ (2.163,42)
RESULTADO EXERCÍCIO		R$ (248.818,26)	R$ 6.718.044,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 12.220.637,74	R$ 11.134.851,36
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ 13.074.292,54	R$ 11.895.309,68
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 13.074.292,54	R$ 11.895.309,68
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 13.074.292,54	R$ 11.895.309,68
(-) Dedução de Receita Bruta Vendas/Serviços		R$ (880.565,15)	R$ (794.949,01)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (880.565,15)	R$ (794.949,01)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (880.565,15)	R$ (794.949,01)
Receita Operacional		R$ 7.617,69	R$ 34.490,69
Receita Financeira		R$ 7.617,69	R$ 6.490,69
Receita Financeira		R$ 7.617,69	R$ 6.490,69
Receitas patrimoniais		R$ 0,00	R$ 28.000,00
Receitas Patrimoniais		R$ 0,00	R$ 28.000,00
Receita de Participações Societária/SCP		R$ 19.292,66	R$ 0,00
Receita em Participações com Empresa Coligadas		R$ 19.292,66	R$ 0,00
Receita em Participações Societárias		R$ 19.292,66	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (5.502.593,44)	R$ (4.512.101,82)
(-) Custos de Bens e Serviços Vendidos		R$ (4.952.576,02)	R$ (4.056.447,91)
(-) Outros Materiais Diretos		R$ (4.412.348,41)	R$ (3.595.174,00)
(-) Materiais Diretos Aplicados		R$ (2.897.747,95)	R$ (1.514.002,72)
(-) Equipamentos e Veículos		R$ (1.239.927,67)	R$ (1.799.383,05)
(-) Outras Despesas Diretos		R$ (274.672,79)	R$ (281.788,23)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (368.368,96)	R$ (302.443,18)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (368.368,96)	R$ (302.443,18)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (27.996,72)	R$ (5.054,77)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (27.996,72)	R$ (5.054,77)
(-) Depreciações		R$ (143.861,93)	R$ (153.775,96)
(-) Depreciações		R$ (143.861,93)	R$ (153.775,96)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (102.963,02)	R$ (114.042,26)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (5.698,97)	R$ (1.532,46)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (5.698,97)	R$ (1.532,46)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (7.200,00)	R$ (7.200,00)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (7.200,00)	R$ (7.200,00)
(-) Aluguéis e Arrendamentos		R$ (5.712,71)	R$ (5.621,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Aluguéis e Arredamentos		R$ (5.712,71)	R$ (5.621,64)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (3.815,70)	R$ (3.815,70)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (3.815,70)	R$ (3.815,70)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (80.535,64)	R$ (95.872,46)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (80.535,64)	R$ (95.872,46)
(-) IMPOSTOS E DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (442.095,50)	R$ (341.266,36)
(-) Despesas tributárias		R$ (441.491,84)	R$ (340.229,85)
(-) Despesas Tributárias		R$ (441.491,84)	R$ (340.229,85)
(-) Impostos e Taxas		R$ (603,66)	R$ (1.036,51)
(-) Impostos e Taxas		R$ (603,66)	R$ (1.036,51)
(-) Despesas Financeiras		R$ (2.795,48)	R$ (345,29)
(-) Despesas Financeiras		R$ (2.795,48)	R$ (345,29)
(-) Despesas Financeiras		R$ (2.795,48)	R$ (345,29)
Despesas não Dedutiveis		R$ (2.163,42)	R$ 0,00
Despesas não Dedutiveis		R$ (2.163,42)	R$ 0,00
Despesas não Dedutiveis		R$ (2.163,42)	R$ 0,00
RESULTADO EXERCÍCIO		R$ 6.718.044,30	R$ 6.622.749,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 11.134.851,36	R$ 6.432.860,09
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ 11.895.309,68	R$ 6.797.913,92
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 11.895.309,68	R$ 6.797.913,92
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ 11.895.309,68	R$ 6.797.913,92
(-) Dedução de Receita Bruta Vendas/Serviços		R$ (794.949,01)	R$ (366.409,30)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (794.949,01)	R$ (366.409,30)
(-) Impostos s/ Receita Bruta s/ Vendas e Serviços		R$ (794.949,01)	R$ (366.409,30)
Receita Operacional		R$ 34.490,69	R$ 1.355,47
Receita Financeira		R$ 6.490,69	R$ 1.355,47
Receita Financeira		R$ 6.490,69	R$ 1.355,47
Receitas patrimoniais		R$ 28.000,00	R$ 0,00
Receitas Patrimoniais		R$ 28.000,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (4.512.101,82)	R$ (3.118.009,85)
(-) Custos de Bens e Serviços Vendidos		R$ (4.056.447,91)	R$ (2.869.651,34)
(-) Outros Materiais Diretos		R$ (3.595.174,00)	R$ (2.371.941,69)
(-) Materiais Diretos Aplicados		R$ (1.514.002,72)	R$ (1.148.937,07)
(-) Equipamentos e Veículos		R$ (1.799.383,05)	R$ (829.770,50)
(-) Outras Despesas Diretos		R$ (281.788,23)	R$ (393.234,12)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (302.443,18)	R$ (303.719,82)
(-) Mão de Obra Direta		R$ (302.443,18)	R$ (303.719,82)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (5.054,77)	R$ (17.728,31)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (5.054,77)	R$ (17.728,31)
(-) Depreciações		R$ (153.775,96)	R$ (176.261,52)
(-) Depreciações		R$ (153.775,96)	R$ (176.261,52)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (114.042,26)	R$ (94.680,92)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (1.532,46)	R$ (701,47)
(-) Utilidades e Serviços		R$ (1.532,46)	R$ (701,47)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (7.200,00)	R$ (7.200,00)
(-) Mão de Obra Administração		R$ (7.200,00)	R$ (7.200,00)
(-) Aluguéis e Arrendamentos		R$ (5.621,64)	R$ (5.646,66)
(-) Aluguéis e Arredamentos		R$ (5.621,64)	R$ (5.646,66)
(-) Depreciação/Amortização		R$ (3.815,70)	R$ (3.815,70)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (3.815,70)	R$ (3.815,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (95.872,46)	R$ (77.317,09)
(-) Outras Despesas Gerais da Administração		R$ (95.872,46)	R$ (77.317,09)
(-) IMPOSTOS E DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (341.266,36)	R$ (81.707,68)
(-) Despesas tributárias		R$ (340.229,85)	R$ (81.514,85)
(-) Despesas Tributárias		R$ (340.229,85)	R$ (81.514,85)
(-) Impostos e Taxas		R$ (1.036,51)	R$ (192,83)
(-) Impostos e Taxas		R$ (1.036,51)	R$ (192,83)
(-) Despesas Financeiras		R$ (345,29)	R$ (71.969,91)
(-) Despesas Financeiras		R$ (345,29)	R$ (71.969,91)
(-) Despesas Financeiras		R$ (345,29)	R$ (71.969,91)
RESULTADO EXERCÍCIO		R$ 6.622.749,54	R$ 3.314.850,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31206129861	04.223.208/0001-20	

NOME EMPRESARIAL
CANAL ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	23

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	73100170644	LILIAN RAMALHO DA SILVA:73100170644	223720381862402135 4	13/05/2025 a 13/05/2026	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04223208000120	CANAL ENGENHARIA LTDA:04223208000120	606244766549507502 0	13/08/2024 a 13/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.6
0.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2025 às 15:11:40

29.47.D8.86.45.96.07.74
01.8D.FB.59.3A.8B.5A.DA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	CANAL ENGENHARIA LTDA				
CNPJ:	04.223.208/0001-20	Nire:	31206129861	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral				
Identificação do arquivo(hash):	55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-				

Consulta Realizada em: 11/06/2025 13:34:23

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CANAL ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	04.223.208/0001-20
Número de Ordem do Livro:	23		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CANAL ENGENHARIA LTDA
NIRE	31206129861
CNPJ	04.223.208/0001-20
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/01/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	28577

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CANAL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	28577
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.80.42.04.E6.21.36.1C.FD.78.97.36.60.7E.64.82.34.B9.D4.B7-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

BALANÇO RELATIVO - 12-2024

CANAL ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 04.223.208/0001-20

DEMONSTRATIVO ÍNDICES FINANCEIROS - 2024

Ativo Circulante	- AC	=	**R$**	**12.592.347,74**
Ativo Não Circulante	- ANC	=	**R$**	**5.399.030,00**
Passivo Circulante	- PC	=	**R$**	**1.230.873,73**
Passivo Não Circulante	- ELP	=	**R$**	**-**
Ativo Total	- AT	=	**R$**	**17.991.377,74**
Patrimônio Líquido	- PL	=	**R$**	**16.760.504,01**

Índice de Liquidez Corrente - ILC

ILC= AC / PC

12.592.347,74 / 1.230.873,73

ILC = 10,23

Índice de Liquidez Geral - ILG

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

17.991.377,74 / 1.230.873,73

ILG = 14,62

Grau de Solvência - GS

G S = Ativo Total / (PC + ELP)

17.991.377,74 / 1.230.873,73

GS = 14,62

Índice de Endividamento - IE

IE = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo / Patrimonio Liquido

1.230.873,73 / R$ 16.760.504,01

EG = 0,07

Índice de Composição de Capital - ICC

I.C.C = Capital Proprio / Capital de Terceiros

16.760.504,01 / R$ 1.230.873,73

EG = 13,62

GABRIEL FERREIRA NETO:58113819649

Assinado de forma digital por GABRIEL FERREIRA NETO:58113819649
Dados: 2025.06.11 17:46:50 -03'00'

CANAL ENGENHARIA LTDA - EPP

Gabriel Ferreira Neto

CPF: 581.138.196-49

LILIAN RAMALHO DA SILVA:73100170644

Assinado de forma digital por LILIAN RAMALHO DA SILVA:73100170644
Dados: 2025.06.11 17:36:22 -03'00'

LILIAN RAMALHO DA SILVA

CPF: 731.001.706-44

CRC: 67114

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31206129861	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CANAL ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2544259046

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

14 OUTUBRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/675.189-7	MGN2544259046	14/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
581.138.196-49	GABRIEL FERREIRA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

GABRIEL FERREIRA NETO, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em Caratinga – MG, em 17/02/1968, portador da carteira de identidade nº M-4.131.510 expedida pela SSP/MG, CPF nº 581.138.196-49, residente e domiciliado à Rua Professora Maria Carolina Campos, nº. 86, apto 303, bairro Nova Suíça, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.421.330.

Único sócio da Sociedade Empresária **CANAL ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Engenheiro Carlos Goulart, nº 1.015, sala 10, bairro Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP: 30493-030, inscrita CNPJ sob o nº **04.223.208/0001-20,** com seu ato constitutivo registrado sob o NIRE **nº 31206129861,** em 04/01/2001, na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

RESOLVEM de comum acordo, proceder à alteração do mencionado instrumento, e pela consolidação do Contrato Social, e o fazem mediante a seguinte cláusula e condições:

1. DA ALTERAÇÃO:

1.1 - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL:

O único sócio, resolve nesta data, aumentar o valor do Capital Social da sociedade para o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio, sendo que o aumento ocorrido no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) foi integralizado em moeda corrente nacional com a utilização do saldo de lucros acumulado na data de 31/12/2024.

Após o aumento ocorrido acima, o capital social fica assim distribuído:

Sócios	Nº de Quotas	Valor Unitário	Valor Total	%
GABRIEL FERREIRA NETO	5.000.000	1,00	5.000.000,00	100,00 %
TOTAL	**5.000.000**		**5.000.000,00**	**100,00 %**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO – SEDE

A sociedade gira sob a denominação social **CANAL ENGENHARIA LTDA,** com sede na Rua Engenheiro Carlos Goulart, nº 1.015, sala 10, bairro Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP: 30493-030.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 1 Anexo: 2_microempresario_se_Pessoa_Juridica_.pdf (3/14) 1152/2766
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA SEGUNDA: NATUREZA JURÍDICA

Trata-se de sociedade empresária limitada, regida pelas disposições legais que lhe são peculiares, insculpidas no Livro II (Do Direito de Empresa), da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro 2002, e em especial no Título II, Subtítulo II, Capítulo IV (Da Sociedade Limitada), com regência supletiva pelas normas aplicáveis às sociedades anônimas.

CLÁUSULA TERCEIRA: OBJETO SOCIAL

O objeto social é:

Construção de obras de arte especiais, inclusive construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, túneis;

Construção de sistemas para abastecimento de água tratada, reservadores de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e media distancia e rede de distribuição de água;

Construção de redes de coleta de esgoto, inclusive interceptores;

Construção de estações de tratamento de esgoto (ETE);

Construção de galerias pluviais;

Manutenção de redes de abastecimento de água tratada;

Manutenção de redes de coletas e de sistemas de tratamento de esgoto;

Obras de irrigação-canais e construções correlatas;

Construção, reforma, manutenções, complementações e alterações de edifício residenciais, comerciais, industriais e destinados a outros usos específicos;

Execução de obras de fundações diversas para edifícios e para outras obras de engenharia civil, inclusive a cravação de estacas;

Aluguel, com operador, de equipamentos para execução de fundações;

Administração de obras compreendendo inclusive as atividades de gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração, atividades de direção e a responsabilidade técnica da obra;

Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos;

Construção de praças e calçadas para pedestres;

Trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas;

A sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos;

Construção e recuperação de auto-estradas, rodovias e ferrovias;

Pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não urbanas, pontes, viadutos e túneis;

Engenharia, inclusive serviços técnicos como: elaboração e gestão de projetos, inspeção técnica, vistoria, supervisão de obras;

Perfurações e sondagens destinadas a construção;

Demolição de edifícios e outras estruturas;

Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 1 Anexo: 2_microempresario_se_Pessoa_Jurídica_.pdf (4/14) 1153/2766
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, bem como a subdivisão de terras com benfeitorias;
Incorporação de empreendimentos imobiliários residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução e posterior venda;
Loteamento de imóveis próprios sem realização de benfeitorias;
Atividades paisagísticas;
Construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pista de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares;
Compra e venda de imóveis próprios;
Loteamento de imóveis próprios.
O serviço de preparação de terreno e capinas (químicas ou manuais) realizadas sob contrato,
As atividades de apoio à produção florestal que compreendem os inventários, consultorias técnicas de administração, controle de pragas e inspeção aérea, semeadura de espécies, replantio, transporte de toras, descarregamento de madeira, atividade de prevenção e combate a incêndios florestais, reflorestamento de áreas desmatadas, estudo de métodos de regeneração e povoamento florestal.

CLÁUSULA QUARTA: INÍCIO – DURAÇÃO

A Sociedade iniciou suas atividades em 03/01/2000, e com prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL – QUOTAS

O capital social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 quotas, no valor nominal unitário de R$1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente do Pais, e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Nº de Quotas	Valor Unitário	Valor Total	%
GABRIEL FERREIRA NETO	5.000.000	1,00	5.000.000,00	100,00 %
TOTAL	**5.000.000**		**5.000.000,00**	**100,00 %**

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL

A administração da sociedade é exercida pelo sócio administrador, **GABRIEL FERREIRA NETO,** ao qual cabe, a responsabilidade ou representação ativa ou passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar **isoladamente** todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, perante todos os órgãos da administração pública direta e

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 1 Anexo: 2_microempresario_se_Pessoa_Juridica_.pdf (5/14) 1154/2766
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

indireta, seja na esfera federal, estadual ou municipal, assim como perante instituições financeiras, fornecedores e terceiros em geral.

Parágrafo Primeiro: ficando portanto, vedado expressamente o uso em negócios estranhos aos fins sociais, que acarretem responsabilidade para a Sociedade, tais como avais, fianças, endossos, abonos e outros, seja em favor de terceiros ou de si mesmo, sob pena de nulidade, subsistindo, no caso do indevido uso de denominação social a sua responsabilidade pessoal e exclusiva do faltoso, que poderá ser chamado a reparar os danos causados em razão de seu procedimento irregular.

Parágrafo Segundo: Quando se tratar da venda de patrimônio da sociedade, contratação de dívidas e financiamentos, e ou outros ônus para a sociedade, para convalidar-se-ão de pleno direito e obrigarão a sociedade, bastara somente com a assinatura de um dos sócios administradores.

CLÁUSULA OITAVA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos em qualquer lugar do país, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA NONA: RETIRADA "PRÓ-LABORE"

Os sócios terão direitos a uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", mensal, fixada anualmente pelo consenso unânime da assembléia de sócios, dentro dos limites permitidos pelo vigente Regulamento do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA: EXERCÍCIO SOCIAL – LUCROS E/OU PREJUÍZOS

O exercício social coincidirá com o ano civil e o Balanço Patrimonial será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, podendo ser levantados balanços intermediários em qualquer época do ano e, na proporção da participação de cada um, serão distribuídos os lucros ou atribuídos os prejuízos correspondentes ao período, sendo facultado mantê-los em suspenso, ou distribuí-los não necessariamente proporcional aos percentuais de participações do quadro societário, caso assim venha a ser a deliberação dos sócios a respeito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações da sociedade serão tomadas pelos votos dos sócios, contados segundo o valor das quotas integralizadas de cada um, em reuniões previamente convocadas pelos administradores, mas que são dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre as matérias que seriam objeto delas, observando-se o quorum de aprovação determinado pelo art. 1.076, da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

PARÁGRAFO ÚNICO: A reunião dos sócios realizar-se-á ao menos uma vez por ano, no primeiro quadrimestre seguinte ao término do exercício social, com o objetivo de tomar as contas dos administradores; deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, que

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 1 Anexo: 2_microempresario_se_Pessoa_Juridica_.pdf (6/14) 1155/2766
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

deverão estar à disposição dos outros sócios quinze dias antes da reunião; assim como designar administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

O falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, pois, os sucessores ou herdeiros exercerão o direito das quotas. Não sendo praticável o exercício deste direito, ou não havendo interesse em exercê-lo, ou dele mesmo renuncia, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do sócio falecido ou interditado as quotas que possuem no Capital Social, acrescida das partes nos lucros líquidos que serão apurados em Balanço, que será procedida dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data do evento, pagamento este que será efetuado nos termos do Parágrafo único, da Cláusula Décima Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALIENAÇÕES DE QUOTAS

Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir suas quotas, total ou parcialmente, sem anuência dos outros sócios sob pena de ineficácia da cessão. O sócio que pretender retirar-se da sociedade, ou alienar parte de suas quotas, deverá formalizar por escrito a sua pretensão aos demais, por carta-oferta, indicando preços e condições de pagamento, inclusive na eventualidade de interesse de terceiros para a compra da participação do sócio retirante/alienante e, em qualquer caso, se for do interesse dos demais sócios, estes poderão exercer os seus direitos de preferência para a aquisição, parcial ou total das quotas sob negociação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da comunicação formal do sócio dissidente, sob registro e protocolo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É facultado à sociedade, em deliberação da qual não participará o sócio alienante/retirante, caso os demais sócios, por qualquer motivo, de exercer seus direitos de preferência, independentemente da existência de interesse de terceiro na aquisição das quotas do sócio alienante/retirante, promover a liquidação do valor das referidas quotas, nos termos do Parágrafo único, da Cláusula Décima Quarta.

PARÁGRAFO SEGUNDO: É nula, não produzindo qualquer efeito perante a sociedade ou contra os demais sócios, a venda pelo eventual dissidente por preço e condições de pagamento diferentes daqueles constantes da carta-oferta, ou pela falta de cumprimento das formalidades previstas nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DIVERGÊNCIAS SOCIETÁRIAS

O sócio que, desejar retirar-se da sociedade por divergência, deverá notificar aos demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da notificação, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Parágrafo único: Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade, em 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da retirada do sócio.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 1 Anexo: 2_microempresario_se_Pessoa_Juridica_.pdf (7/14) 1156/2766
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

Os Administradores declaram expressamente, sob as penas da Lei, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade (art. 1.011 parágrafo 1º do C.Civil/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Responsabilidade Técnica da Sociedade inerentes ao objetivo social, inclusive das atividades de engenharia perante ao CREA/MG compete ao sócio **GABRIEL FERREIRA NETO.**

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FORO

Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte – MG., para a solução de quaisquer dúvidas ou questões emergentes do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja, sendo que os casos omissos neste contrato serão regidos pelas disposições do Novo Código Civil/2002, e pelas matérias que não constem no Novo Código Civil, pelas normas das Sociedades Anônimas.

E pôr estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 01 (uma) via, que depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas de forma digital por todos os sócios para que produza seus efeitos legais, obrigando-se por si e por seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a cumprir fielmente todas as cláusulas nele contidas, e será levada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2025.

Gabriel Ferreira Neto

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/675.189-7	MGN2544259046	14/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
581.138.196-49	GABRIEL FERREIRA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120612986-1 e protocolado sob o número 25/675.189-7 em 15/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13115952, em 17/10/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kelly Cristina Costa Prates.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
581.138.196-49	GABRIEL FERREIRA NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
581.138.196-49	GABRIEL FERREIRA NETO

Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de outubro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Kelly Cristina Costa Prates, Servidor(a) Público(a), em 17/10/2025, às 10:17 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/675.189-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de outubro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13115952 em 17/10/2025 da Empresa CANAL ENGENHARIA LTDA, Nire 31206129861 e protocolo 256751897 - 15/10/2025. Efeitos do registro: 14/10/2025. Autenticação: A3408915DBAF70852A8F4130497523A5FC5F3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/675.189-7 e o código de segurança siHk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CANAL ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
04.223.208/0001-20	04/01/2001	03/01/2000

Endereço Completo:

AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS GOULART 1015 SALA 10 - BAIRRO BURITIS CEP 30493-030 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INCLUSIVE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, TUNEIS CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, RESERVADORES DE DISTRIBUICAO, ESTACOES ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUCAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA E REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA CONSTRUCAO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE INTERCEPTORES CONSTRUCAO DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA MANUTENCAO DE REDES DE COLETAS E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO OBRAS DE IRRIGACAO-CANAIS E CONSTRUCOES CORRELATAS CONSTRUCAO, REFORMA, MANUTENCOES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIO RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DESTINADOS A OUTROS USOS ESPECIFICOS EXECUCAO DE OBRAS DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E PARA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE A CRAVACAO DE ESTACAS ALUGUEL, COM OPERADOR, DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS COMPREENDENDO INCLUSIVE AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, ATIVIDADES DE DIRECAO E A RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS A SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E FERROVIAS PAVIMENTACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS NAO URBANAS, PONTES, VIADUTOS E TUNEIS ENGENHARIA, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS COMO: ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS, INSPECAO TECNICA, VISTORIA, SUPERVISAO DE OBRAS PERFURACOES E SONDAGENS DESTINADAS A CONSTRUCAO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO E CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, BEM COMO A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAIS OU NAO, PROVENDO RECURSOS FINANCEIROS, TECNICOS E MATERIAIS PARA SUA EXECUCAO E POSTERIOR VENDA LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS SEM REALIZACAO DE BENFEITORIAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTA DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLIMPICAS E OUTRAS CONSTRUCOES SIMILARES COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS. O SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO E CAPINAS (QUIMICAS OU MANUAIS) REALIZADAS SOB CONTRATO, AS ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL QUE COMPREENDEM OS INVENTARIOS, CONSULTORIAS TECNICAS DE ADMINISTRACAO, CONTROLE DE PRAGAS E INSPECAO AEREA, SEMEADURA DE ESPECIES, REPLANTIO, TRANSPORTE DE TORAS, DESCARREGAMENTO DE MADEIRA, ATIVIDADE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS, REFLORESTAMENTO DE AREAS DESMATADAS, ESTUDO DE METODOS DE REGENERACAO E POVOAMENTO FLORESTAL.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 5.000.000,00 CINCO MILHÕES DE REAIS		
Capital Integralizado: R$ 5.000.000,00 CINCO MILHÕES DE REAIS	NÃO	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
581.138.196-49	GABRIEL FERREIRA NETO	R$ 5.000.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 17/10/2025 Número: 13115952

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003479471 e visualize a certidão)

25/783.565-2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CANAL ENGENHARIA LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato	002	-	ALTERACAO
Evento(s)	2247	-	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	051	-	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 02 de Dezembro de 2025 11:31

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003479471 e visualize a certidão)

25/783.565-2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2544536812

2 e 1 NOME E SOBRENOME: GABRIEL FERREIRA NETO
1ª HABILITAÇÃO: 15/04/1986
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 17/02/1968, BELO HORIZONTE, MG
4a DATA EMISSÃO: 02/02/2023
4b VALIDADE: 31/01/2028
ACC
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: M4131510 SSP MG
4d CPF: 581.138.196-49
5 Nº REGISTRO: 04295929645
9 CAT HAB: AC
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: JAIR AFONSO FERREIRA
HELENA VIEIRA FERREIRA
7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A		31/01/2028	
A1			
B		31/01/2028	
B1			
C		31/01/2028	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
58493401018
MG633474932

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

2544536812

MINAS GERAIS


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA042959296<451<<<<<<<<<<<<
6802170M2801315BRA<<<<<<<<<<<4
GABRIEL<<FERREIRA<NETO<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2544536812

2 e 1 NOME E SOBRENOME: GABRIEL FERREIRA NETO

1ª HABILITAÇÃO: 15/04/1986

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 17/02/1968, BELO HORIZONTE, MG

4a DATA EMISSÃO: 02/02/2023

4b VALIDADE: 31/01/2028

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: M4131510 SSP MG

4d CPF: 581.138.196-49

5 Nº REGISTRO: 04295929645

9 CAT HAB: AC

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JAIR AFONSO FERREIRA

HELENA VIEIRA FERREIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		31/01/2028	
A1			
B		31/01/2028	
B1			
C		31/01/2028	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
58493401018
MG633474932

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

2544536812

MINAS GERAIS



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA042959296<451<<<<<<<<<<<<
6802170M2801315BRA<<<<<<<<<<<4
GABRIEL<<FERREIRA<NETO<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PESSOA JURÍDICA

Nº do Alvará: 2025066167 **Data concessão:** 28/04/2025 **Data validade:** 28/04/2030

SITUAÇÃO: Ativo

Tipo: Alvará imediato

Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 04.223.208/0001-20 **Inscr. Municipal:** 0.171.039/001-5 **Data de Registro:** 04/07/2023

Razão Social: CANAL ENGENHARIA LTDA

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Área a ser utilizada (m²): 42 **O local é residência de um dos sócios?** Não

Índice cadastral do IPTU: 170031 015 002X **Tipo de imóvel (IPTU):** SALA

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Bairro: Buritis **Regional:** Oeste - O5 **Município:** Belo Horizonte

Zoneamento: OM-2 - Ocupacao Moderada - 2

Área de Diretrizes Especiais (ADE): ADE Serra do Curral

Demais informações urbanísticas do imóvel: Centralidade local; Conexão Verde; ADE Serra do Curral

Áreas de Preservação Permanente - APP

Acesso principal: (ADMITIDA)

Tipo de acesso: Pedestres

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS GOULART

Número: 1015 **CEP:** 30493030

Complemento: SALA: 10

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: COLETORA **Largura da via:** >= 15M

ATIVIDADES

Atividades NÃO exercidas no local:

CNAE	Descrição	Situação
4110700-00	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (Grupo I)	NÃO exercida
4399101-00	ADMINISTRACAO DE OBRAS (Grupo I)	NÃO exercida
4222701-00	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	NÃO exercida

4299501-00	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	NÃO exercida
4299599-00	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO exercida
4391600-00	OBRAS DE FUNDACOES	NÃO exercida
0161003-00	SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA	NÃO exercida
4213800-00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	NÃO exercida
4222702-00	OBRAS DE IRRIGACAO	NÃO exercida
4312600-00	PERFURACOES E SONDAGENS	NÃO exercida
4211101-00	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	NÃO exercida
4311801-00	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	NÃO exercida
4212000-00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	NÃO exercida
6810203-00	LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	NÃO exercida
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia** Comercialização e administração de imóveis	
6810201-00	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS (Grupo I)	NÃO exercida
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia** Serviços técnico- profissionais	
7112000-00	SERVICOS DE ENGENHARIA (Grupo I)	NÃO exercida
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia** Locação de objetos pessoais, domésticos, máquinas e equipamentos	
7732201-00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (Grupo II)	NÃO exercida
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia** Serviços agro-veterinários	
0230600-00	ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL (Grupo I)	NÃO exercida
4120400-00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	NÃO exercida

ATIVIDADES AUXILIARES

Atividades auxiliares:

CÓDIGO	Descrição	Situação
A	Escritório / sede administrativa de empresa(Dispensado de Licenciamento Ambiental)	Admitida

ENQUADRAMENTO AMBIENTAL

ENQUADRAMENTO GERAL: Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 0161003-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 0230600-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4110700-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4120400-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4211101-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4212000-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4213800-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4222701-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4222702-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4299501-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4299599-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4311801-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4312600-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4391600-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4399101-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 6810201-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 6810203-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 7112000-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 7732201-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

ATIVIDADE AUXILIAR: A - Dispensado de Licenciamento Ambiental

ORIENTAÇÕES GERAIS

Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

É necessário informar todos os lotes, imóveis e acessos do empreendimento para possibilitar que a consulta de viabilidade seja processada de forma completa e que o Alvará de Localização e Funcionamento seja concedido corretamente. (Lei 11.181/2019, artigo 176, §§ 4º, 5º, 6º e 7º e Portaria SMPU 028/2020)

Estabelecimentos localizados dentro dos limites laterais das superfícies de APROXIMAÇÃO, DECOLAGEM ou TRANSIÇÃO de AERÓDROMOS, que exerçam atividades de natureza perigosa (consideradas como aquelas que produzem ou armazene material explosivo ou inflamável, que cause perigosos reflexos, irradiações, fumaça ou emanações, ou que possam proporcionar riscos à segurança de voo), necessitam de aprovação do COMAER para sua instalação, conforme itens 10.6 e 10.7 da Portaria COMAER ICA 11-408. Informações sobre as zonas de proteção na qual o imóvel está inserido podem ser verificadas na informação básica, obtida no endereço eletrônico https://siurbe.pbh.gov.br

Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).

Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c

A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2°; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

As empresas interessadas em disponibilizar vagas de emprego e contratar funcionários, devem entrar em contato com a central de captação de vagas do SINE, através do e-mail centraldevagas@pbh.gov.br / telefone: 3277-1463; ou se cadastrar na plataforma gobh.pbh.gov.br e anunciar as ofertas disponíveis.

A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).

É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).

O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).

A(s) atividade(s) exercida(s) no local está(ão) dispensada(s) de Licenciamento Ambiental no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, uma vez que não se enquadra(m) como de impacto passível de licenciamento ambiental, de acordo com o art. 344, da Lei Municipal nº. 11.181/19 e Deliberação Normativa Nº 102/20 do COMAM. O não enquadramento como empreendimento de impacto ambiental não desobriga a empresa de realizar a correta gestão ambiental do estabelecimento e cumprimento da legislação correlata.

Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).

O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)

TERMO DE COMPROMISSO

CPF/CNPJ: 04.223.208/0001-20
Nome/Razão social: CANAL ENGENHARIA LTDA

CARLOS HENRIQUE FELIX DA SILVA, CPF 070.***.***-98 neste ato atuando como REPRESENTANTE LEGAL, perante a Prefeitura de Belo Horizonte, da empresa ou do profissional autônomo acima indicado, e sob responsabilidade penal, civil e administrativa, DECLARA:

Que todas as informações prestadas pelo declarante durante o presente procedimento de solicitação de Alvará de Localização e Funcionamento - ALF, tanto por meio de respostas presenciais ou via sistema, estruturadas ou descritivas, quanto por meio de documentos juntados, correspondem à verdade e são feitas sob as penas da lei. Estar ciente que a apuração de eventual irregularidade poderá implicar na cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, na interdição do estabelecimento e na aplicação de multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

Que a edificação em que a atividade está instalada atende aos dispositivos legais de prevenção e combate a incêndio e pânico, conforme Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou laudo técnico que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

Que no caso de edificação condominial, respeita os termos da convenção de condomínio e do Código Civil.

Que está apto ao exercício da atividade, nos termos da legislação que a regulamenta.

Que atende às normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações específicas e das diretrizes constantes do Alvará de Localização e Funcionamento.

Que em caso de imóvel tombado ou com processo de tombamento aberto, realizará a necessária anuência prévia na Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA e licenciamento pela Subsecretaria de Regulação Urbana - Sureg para realização de qualquer acréscimo, demolição, modificação interna ou externa, ou reforma no imóvel, em conformidade a Lei nº 9.725/09 (Art. 12, §1º), e que está ciente de que sua execução sem licenciamento constitui infração de acordo com os Art. 16 e Art. 17 da Lei nº 3.802, de 1984, bem como com os Art. 17 e Art. 18 do Decreto-lei federal nº 25, de 1937.

Estar ciente de que a falsidade na prestação das informações constitui crime, na forma do art. 299, do Código Penal, bem como dos artigos 3º e 69A da Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 e infração administrativa na forma do art. 62, do Decreto Municipal nº 16.529/2016.

Que o empreendimento ora em licenciamento não está localizado em Área de Preservação Permanente - APP (Lei nº 12.651/12) ou está em APP e foi devidamente regularizado pelo COMAM.

Estar ciente dos limites de imissão de ruídos estabelecidos pela Lei no 9.505/2008.

Este termo é firmado sob as penas da lei, por meio de uso de senha pessoal, de total responsabilidade do declarante, em substituição à assinatura convencional.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 02/12/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/03/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: CANAL ENGENHARIA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062163737.00-58	CNPJ/CPF: 04.223.208/0001-20	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS GOULART		NÚMERO: 1015
COMPLEMENTO: SALA 10,	BAIRRO: BURITIS	CEP: 30493030
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000941415838

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CANAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.223.208/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:41:06 do dia 30/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2026.
Código de controle da certidão: **FF44.C968.0AE9.D357**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABCJFFNIJL**
Documento/Certidão nº **34.297.219** Exercício: **2025**
Emissão em: **02/12/2025** Requerimento em: **10:28:44** Validade: **01/01/2026**

Nome: **CANAL ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **04.223.208.0001.20**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CANAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.223.208/0001-20
Certidão nº: 66767166/2025
Expedição: 05/11/2025, às 13:56:15
Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CANAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.223.208/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CANAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.223.208/0001-20

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 02 de Dezembro de 2025 às 09:04

BELO HORIZONTE, 02 de Dezembro de 2025 às 09:04

Código de Autenticação: 2512-0209-0409-0006-0224

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/02/2026 às 13:49:43

E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

Avaliação: (E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA)

Dados Gerais

Código:

CNPJ: 08.491.720/0001-09

Razão Social: E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: E.maris Empreendimentos

ME/EPP/COOP: Sim

E-mail (Licitações): emarisempreendimentos@gmail.com

Telefone (Licitações): (31) 3418-1528

IE: 001689822.00-47

CEP: 35730-000

Endereço: Rua Neide Mendes da Luz, 155

Bairro: Cidade Nova

Cidade / UF: Capim Branco / MG

E-mail (Financeiro): licitacaovaladares@gmail.com

Telefone (Financeiro): (31) 3418-1528

CRC - Índice Financeiro: CRC **Válido**

–

Thalles Ferreira da Silva
Assessor de Planejamento

Anexos:

10_CND_Federal.pdf
11_CND_Estadual.pdf
12_Alvara_de_Funcionamento_vigente.pdf
13__Profissional_com_formacao_Compliance.pdf
14_Declaracao_Cargos_para_pessoas_com_deficiencia_e_reabilitados_da_Previdencia_Social.pdf
15_Declaracao_de_que_mantera_responsavel_tecnico.pdf
16_Declaracao_de_que_cumpre_e_cumprira_as_obrigacoes_CLT.pdf
17_Declaracao_Mantera_responsaveis_tecnicos_habilitados.pdf
18__Declaracao_de_Nao_Emprego_de_Menores_em_Situacoes_Vedadas.pdf
19__Declaracao_de_Ciencia_das_Condicoes_Locais_para_Execucao.pdf
1_Cartao_CNPJ_se_Pessoa_Juridica_.pdf
20_Atestado_s_de_capacidade_tecnica_Drenagem.pdf
21_Proposta_de_Credenciamento.pdf
22_Outros_documentos.pdf
23_Certificado_ISO_9001_Drenagem.pdf
2_microempresario_se_Pessoa_Juridica_.pdf
3_Documento_de_Identificacao_do_Responsavel_Legal_se_Pessoa_Juridica_ou_da_Pessoa_Fisica_.pdf
4_ou_CAU_Drenagem.pdf
5_Responsavel_tecnico_RT_Drenagem.pdf
6_FGTS_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico.pdf

7_Falencia_e_Concordata.pdf
8_CND_Trabalhista.pdf
9_CND_Municipal.pdf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 08.491.720/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:22:54 do dia 27/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/01/2026.
Código de controle da certidão: **C3AB.FD5C.28CC.6ECA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 03/12/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 03/03/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001689822.00-47	CNPJ/CPF: 08.491.720/0001-09	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R NEIDE MENDES DA LUZ		NÚMERO: 155
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CIDADE NOVA	CEP: 35730000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CAPIM BRANCO	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000941997713

MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO - MG

18.314.617/0001-47

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA

EXERCÍCIO:2025

- (31) 3713-1420

IDENTIFICAÇÃO DO ALVARÁ

Número 101/2025	**Emissão:** 06/03/2025	**Vencimento:** 31/12/2025

Controle: A21002-050043-901601-010213-001A

O(A) Prefeito(a) Municipal de Capim Branco, de acordo com a legislação vigente, resolve, atendidas as determinações gerais, CONCEDER Licença, conforme abaixo descrito:

Licença Sanitária: Não se Aplica	**Licença Habite-se:** Não se Aplica
Licença Ambiental: Não se Aplica	**Corpo de Bombeiros:** Não se Aplica

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Código: 491	**Nome:** E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA		
Insc. Municipal: 680	**CNPJ/CPF:** 08.491.720/0001-09	**IE/RG:**	
Endereço RUA NEIDE MENDES DUARTE LUZ - 155			**CEP:** 35.730-000
Bairro: CIDADE NOVA	**Cidade:** Capim Branco/MG		
Nome Fantasia : E.MARIS EMPREENDIMENTOS			

ATIVIDADE PRINCIPAL

Construção de edificios

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente

Comercio atacadista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico

Obras de terraplagem

Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de áudio e vídeo

Demolição de edificios e outras estruturas

Serviços de operação de fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente,sem operador.

Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos

Comercio atacadista de máquinas,aprelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;partes e peças

Obras de urbanização-ruas,praças ecalçadas

Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Comércio atacadista de suprimentos para informatica

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes

Comercio varejista de moveis

Construção de rodovias e ferrovias

Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimenticios não especificados anteriormente

Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

Construção de instalação esportivas e recreativa

Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e contruções correlatas, exceto obras de irrigação.

Comercio varejista de artigos de papelaria

Coleta de residuos não-perigosos

Comercio Atacadista de artigos do vestuario e acessorios,exceto profissionais e de segurança

Atividade de limpeza não especificada anteriormente

MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO - MG

18.314.617/0001-47

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA

EXERCÍCIO: 2025

- (31) 3713-1420

Aluguel de palcos,coberturas e outras estruturas de uso temporário,exceto andaimes

Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

Em caso de casas noturnas, bares e restaurantes o alvará anual, observa-se Horário Comercial de 07:00 as 24:00 dias úteis - aos Domingos e feriados de 07:00 as 22:00hs, conforme Lei 389/83 art. 172 inciso VI - Quando houver musica ao vivo este alvará só terá validade, com apresentação de alvará Judicial, corpo de bombeiros e autorização policial. A validade deste alvará está condicionada ao correto cumprimento das medidas prevista no Decreto n° 2202/2021 . REFERENTE A ALVARÁ ANUAL

Capim Branco,06 de Março de 2025

Código Controle: A21002-050043-901601-010213-001A

Utilize o QR code abaixo para consultar o documento na internet.

Declaração de Matrícula

Declaramos para os fins que se fizerem necessários e que por haver sido solicitado, que **Renan TADEU VALADARES CLAUDIO** portador(a) do CPF: é aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso **Compliance Digital** com carga horária de **40 horas**, na forma livre de aperfeiçoamento, modalidade EAD, nesta instituição de Ensino.

Data Matrícula: 10 de dezembro de 2025

Nathalie Cruz Sena
Diretora - Pensar Cursos
CNPJ: 17.956.217/0001-72

PENSAR CURSOS

E. MARIS EMPREENDIMENTOS
08.491.720/0001-09

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E REABILITADOS

Declaro que cumpro integralmente as exigências legais relativas à reserva de cargos destinadas a pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, nos termos do art. 63, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, e do art.93 da Lei Federal n° 8.213/1991, estando ciente de que a veracidade dessa informação poderá ser objeto de consulta junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2025

ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687

Assinado de forma digital por ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687
Dados: 2025.12.11 19:57:52 -03'00'

E MARIS EMPREENDIMENTOS
Estela Maris Valadares Claudio
ID:MG 1.509.007 CPF:324.698.026-87
REPRESENTANTE

Rua: Neide Mendes da Luz nº 155, Cidade Nova, Capim Branco-MG telefone: (31) 7149-8845 - emarisempreendimentos@gmail.com

E. MARIS EMPREENDIMENTOS
08.491.720/0001-09

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E REABILITADOS

Declaro que cumpriremos integralmente as exigências legais relativas a permanência do responsável técnico designado pela empresa.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2025

ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687

Assinado de forma digital por ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687
Dados: 2025.12.11 20:00:39 -03'00'

E MARIS EMPREENDIMENTOS
Estela Maris Valadares Claudio
ID:MG 1.509.007 CPF:324.698.026-87
REPRESENTANTE

Rua: Neide Mendes da Luz nº 155, Cidade Nova, Capim Branco-MG telefone: (31) 7149-8845 - emarisempreendimentos@gmail.com

E. MARIS EMPREENDIMENTOS
08.491.720/0001-09

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E REABILITADOS

Declaração de que cumpre e cumprirá as obrigações relativas à contratação de aprendizes, nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme exigido no Termo de Referência.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2025

ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687

Assinado de forma digital por ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687
Dados: 2025.12.11 20:11:54 -03'00'

E MARIS EMPREENDIMENTOS
Estela Maris Valadares Claudio
ID:MG 1.509.007 CPF:324.698.026-87
REPRESENTANTE

Rua: Neide Mendes da Luz nº 155, Cidade Nova, Capim Branco-MG telefone: (31) 7149-8845 - emarisempreendimentos@gmail.com

E. MARIS EMPREENDIMENTOS
08.491.720/0001-09

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E REABILITADOS

Declaração de que manterá responsáveis técnicos habilitados, cumprindo integralmente as Normas Regulamentadoras aplicáveis, as exigências do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, bem como as normas de confidencialidade, sigilo profissional e LGPD;

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2025

ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687

Assinado de forma digital por ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687
Dados: 2025.12.11 20:15:12 -03'00'

E MARIS EMPREENDIMENTOS
Estela Maris Valadares Claudio
ID:MG 1.509.007 CPF:324.698.026-87
REPRESENTANTE

Rua: Neide Mendes da Luz nº 155, Cidade Nova, Capim Branco-MG telefone: (31) 7149-8845 - emarisempreendimentos@gmail.com

E. MARIS EMPREENDIMENTOS
08.491.720/0001-09

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E REABILITADOS

Declaro, nos termos do art. 68, inciso VI, da Lei Federal n° 14.133/2021, e do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprego menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprego menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2025

ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687

Assinado de forma digital por ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687
Dados: 2025.12.11 20:17:55 -03'00'

E MARIS EMPREENDIMENTOS
Estela Maris Valadares Claudio
ID:MG 1.509.007 CPF:324.698.026-87
REPRESENTANTE

Rua: Neide Mendes da Luz nº 155, Cidade Nova, Capim Branco-MG telefone: (31) 7149-8845 - emarisempreendimentos@gmail.com

E. MARIS EMPREENDIMENTOS
08.491.720/0001-09

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E REABILITADOS

Declaro que estou ciente das condições locais para o cumprimento integral das obrigações decorrentes da execução do objeto deste edital, conforme determina o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n° 14.133/2021, responsabilizando-me pela análise prévia das peculiaridades relacionadas ao serviço/produto contratado.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2025

ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687

Assinado de forma digital por ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687
Dados: 2025.12.11 20:25:57 -03'00'

E MARIS EMPREENDIMENTOS
Estela Maris Valadares Claudio
ID:MG 1.509.007 CPF:324.698.026-87
REPRESENTANTE

Rua: Neide Mendes da Luz nº 155, Cidade Nova, Capim Branco-MG telefone: (31) 7149-8845 - emarisempreendimentos@gmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.491.720/0001-09 **MATRIZ**		**01/12/2006**

NOME EMPRESARIAL
E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
E.MARIS EMPREENDIMENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NEIDE MENDES DA LUZ	**155**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.730-000	**CIDADE NOVA**	**CAPIM BRANCO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESTELAVMARIS@YAHOO.COM.BR	**(31) 7149-8845**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/07/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/07/2025** às **17:11:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.491.720/0001-09 **MATRIZ**		**01/12/2006**

NOME EMPRESARIAL
E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NEIDE MENDES DA LUZ	**155**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.730-000	**CIDADE NOVA**	**CAPIM BRANCO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESTELAVMARIS@YAHOO.COM.BR	**(31) 7149-8845**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/07/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/07/2025** às **17:11:56** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3209431/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RENAN TADEU VALADARES CLAUDIO**
Registro: **382298MG** RNP: **1421955105**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243595243** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/12/2024 Baixada em: 27/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VALADARES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **CALDERARIA ESTRUTURAS METÁLICAS E PROJETOS LTDA** CPF/CNPJ: **11.399.702/0001-06**
Endereço do contratante: AVENIDA Avenida João Machado Neto Nº: 10
Complemento: Bairro: Industrial
Cidade: MATOZINHOS UF: MG CEP: 35720000
Contrato: Celebrado em: 04/09/2023
Valor do contrato: R$ 4.358.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA João Machado Neto Nº: 100
Complemento: Bairro: industrial
Cidade: MATOZINHOS UF: MG CEP: 35720000
Data de início: 11/09/2023 Conclusão efetiva: 21/02/2025
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: CALDERARIA ESTRUTURAS METÁLICAS E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ: 11.399.702/0001-06

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.3 - PARA FINS INDUSTRIAIS 81 - Projeto Arquitetônico 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 1200.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1177.90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 450.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 172.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 426.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1200.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 15600.80 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 450.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.4 - POR CORTINA ATIRANTADA 49 - Execução de obra 730.17 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 8270.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA E CONSTRUÇÃO DA NOVA AREA DE PRODUÇÃO E AREA DE LAZER DA CAESP.

Informações Complementares

- Não faz parte integrante da presente certidão o serviço de GRAMA constante no atestado emitido pelo(a) contratante, em 12/12/2024, uma vez que não é da atribuição do Engenheiro Civil RENAN TADEU VALADARES CLAUDIO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3209431/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3209431/2024
27/12/2024, 13:55
0dZC3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0dZC3

CAESP - CALDEIRARIA ESTRUTURAS METALICAS E PROJETOS LTDA

Atestado de Capacidade Tecnica

A empresa CAESP-CALDERARIA ESTRUTURAS METÁLICAS E PROJETOS LTDA CNPJ Nº11.399.702/0001-06 situada a Avenida João Machado Neto, nº100 –Bairro-Distrito Industrial MATOZINHOS/MG CEP.35720.000 neste ato representado Pelo Diretor/Proprietário- Sr. ELVERÇO PEREIRA LACERDA , CPF 217.489.696-68 brasileiro, maior, casado, residente no domicilio na Avenida Caio Martins , n° 566 - Matozinhos, Minas Gerais.

Atesta e declara para os devidos fins que o profissional Renan Tadeu Valadares Claudio, Engenheiro Civil , CREA 382.298/D, residente e domicílio a Rua Flor da Noiva,12,Bairro Jardim Montanhês, Belo Horizonte MG - na qualidade de Responsável Técnico da **VALADARES CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS** inscrita sob CNPJ.CNPJ: 18.885.861/0001-60, prestou para a **CAESP CALDERARIA ESTRUTURAS METÁLICAS E PROJETOS** os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO TECNICO:

-Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para execução de obras de pavimentação, construção de galpão metálico, estrutura de concreto, muro de contenção e prédios administrativos.

-Endereço da Obra: Av. João Machado Neto nº, nº100 –Bairro-Distrito Industrial MATOZINHOS/MG CEP.35720.000

-Empresa Contratada: *VALADARES CONSTRUÇÃO E COMERCIO E SERVIÇOS*

-Contratante: CAESP-CALDERARIA ESTRUTURAS METÁLICAS E PROJETOS LTDA CNPJ Nº11.399.702/0001-06

-Proprietário da obra/serviço: CAESP-CALDERARIA ESTRUTURAS METÁLICAS E PROJETOS LTDA CNPJ Nº11.399.702/0001-06

-Profissional: Engenheiro Civil- Renan Tadeu Valadares Claudio -Registro no CREA 382.298/D

-Período: Início: 11/09/2023 Término -12/12/2024

Matozinhos, 12 de dezembro de 2024

Elverço Pereira Lacerda

CAESP CALDERARIA ESTRUTURAS METÁLICAS E PROJETOS LTDA

Diretor/Sócio/ CPF: 217.489.696-68

Rua João Machado Neto ,100 - Distrito Industrial - Matozinhos MG - CEP 35.720-000 -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3209431/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 3209431/2024
27/12/2024, 13:55
Chave de Impressão: 0dZC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 6 folhas

CAESP - CALDEIRARIA ESTRUTURAS METALICAS E PROJETOS LTDA

PLANILHA SERVIÇO *DESCRIÇÃO*	UNID.	QUANT.
LOCAÇÃO DE OBRA: EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	1.025,28
LOCAÇÃO DE OBRA: EXECUÇÃO DE GABARITO GALPÃO.	M2	2.126,36
TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 9MM E PONTALETES H= 2,20M COM PORTÃO.	M²	750
PROJETO ESTRUTURA, ARQUITETONICO, CONTENÇÃO, HIDROSANITARIO E ELETRICO	UNI	5
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM TIJOLO COMUM OU ELEMENTO VAZADO INCLUINDO REVESTIMENTO.	M3	178
DEMOLIÇÃO MECANICA DE CONCRETO ARMADO	M3	75
TRABALHOS EM TERRA		
ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	450,54
ESCAVAÇÃO VERTICAL MANUAL EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M3	1381
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM APILOAMENTO COM MAÇO DE 30KG	M2	362,36
REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M3	192,65
FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES		
ARMADURA DE CORTINA CONTENÇÃO DE AÇO, CA 50/60, CORTE E DOBRA NA OBRA	KG	8863,3
FÔRMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS RESINADAS 10MM E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS E DESFORMA	M2	730,17
CONCRETO ESTRUTURAL, CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK=30 MPA E LANÇAMENTO	M3	68,63
EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO IGUAL A 14 M, COM TIRANTE PROTENTIDO DE AÇO D 32 MM, TENSÃO ATE 950 MPA	UN	32
EXECUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO COM 35 PONTO DE GRAMPO COMPRIMENTO 7 M, (DIM. 75 CM), E 25 PONTO DE BARBACÃ DE DIM. 75 CM COM CONCRETO PROJETADO NA ESP. DE 8 CM E TELA DE AÇO 6,2 MM	M²	250
MURO DE GABIÃO NA FUNDO DO GALPÃO PARA CONTEÇÃO DO TALUDE	M³	330
SUPERESTRUTURA		
ARMADURA DE AÇO P/ VIGAS E PILARES CA-50/60, CORTE E DOBRA NA OBRA	KG	5708,4
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, EXECUÇÃO DE FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS, INCLUSIVE DESFORMA PARA VIGAS, PILARES E LAJES MACIÇAS.	M2	749,96
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA,CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 25 MPA E LANÇAMENTO	M3	120
LAJE EM STEEL DECK, ESPESSURA DA CHAPA 0,75MM, ESPESSURA DA LAJE 0,12 CM COM DE CONCRETO FCK=25 MPA	M2	265,68
CERCA DE MOURÃO COM AREME LISO E TELA FIO 12 DE 7 CM ESPASSAMENTO 2 H ALT E BASE DE CONCRETO 20 MPA	M	450
ESTACA DE CONCRETO DE 30 MPA COM DIM. 25 CM	M	160,00
ALVENARIA		
EXECUÇÃO DE:		
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM CONCRETO DE 25 MPA, ESPESSURA DA PAREDE 15CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:4	M2	442,84
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO 14X19X39CM, ESPESSURA DA PAREDE 14CM, JUNTAS DE 12MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8	M2	735,06
COBERTURA E FORRO		
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA COLONIAL	M²	450,00
FIBROCIMENTO, INCLINAÇÃO 30% (M²= ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO X 1,08)	M	77,00
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA:		
FORNECIMENTO DE TELHAS DE COLONIAL	M²	450,00
ESTRUTURA METALICA E INSTALAÇÃO DE CALHAS:		
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA, Nº 24 DESENVOLVIMENTO 45 CM	M	327,00

Rua João Machado Neto ,100 - Distrito Industrial - Matozinhos MG - CEP 35.720-000 -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3209431/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 3209431/2024
27/12/2024, 13:55
Chave de Impressão: 0dZC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 6 folhas

CAESP - CALDEIRARIA ESTRUTURAS METALICAS E PROJETOS LTDA

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO 300 PARA OS PILARES E TESOURAS VÃO 20M	KG	15.600,80
TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	M²	4007,30
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE:		
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, AMARELA, P/ JARDIM	UN	12
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA, CROMADA, PARA USO GERAL	UN	6
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA PIA, LONGA, DE PAREDE	UN	12
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA LAVATÓRIO DE EMBUTIR	UN	9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE:		
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO E CANOPLA,D: 32MM (1 1/4") OU 40MM (1 1/2)	UN	12
GRELHA METÁLICA C/ PORTA GRELHA PARA RALO, INOX C/ FECHO 10X10	UN	7
LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA COLUNA (SOMENTE LAVATÓRIO, SEM A COLUNA)	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO:		
ACABAMENTO BRUTO COM ADAPTADOR SOLDÁVEL PARA PVC, DIÂMETRO 20MM (3/4)" (PARA CHUVEIRO)	UN	3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA SEM ACABAMENTO:		
ACABAMENTO BRUTO DIÂMETRO 20MM (3/4")	UN	2
COM CANOPLA DIÂMETRO 20MM (3/4") - (ACABAMENTO CROMADO)	UN	4
COM CANOPLA DIÂMETRO 25MM (1") - (ACABAMENTO CROMADO)	UN	2
COM CANOPLA DIÂMETRO 40MM (1 1/2") - (ACABAMENTO CROMADO)	UN	12
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA FRIA EM TUBO EM PVC:		
TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM (COM CONEXÕES), INCLUINDO SERVIÇOS DE RASGO E ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M	1200
TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM (COM CONEXÕES), INCLUINDO SERVIÇOS DE RASGO E ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M	
TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM (COM CONEXÕES), INCLUINDO SERVIÇOS DE RASGO E ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M	875
TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM (COM CONEXÕES), INCLUINDO SERVIÇOS DE RASGO E ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M	875
TUBOPVC SOLDÁVEL 50MM (COM CONEXÕES), INCLUINDO SERVIÇOS DE RASGO E ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M	520
TUBO PVC SOLDÁVEL 60MM (COM CONEXÕES), INCLUINDO SERVIÇOS DE RASGO E ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO	M	120
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO D´ÁGUA:		
DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE 1000 LITROS	UN	6
OUTROS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO):		
LAVATÓRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR (CUBA), COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS.	UN	8
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
EXECUÇÃO DE:		
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10CM, TAMPA DE CONCRETO E= 5CM., DIMENSÕES 50X50X50CM,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA:		
EM PVC, COM GRELHA QUADRADA/REDONDA,150X185X75MM	UN	4
FORNECIMENTO,TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC ESGOTO DIÂMETROS DESCRITOS:		
DIÂMETRO DE 40 MM	M	180
DIÂMETRO DE 50 MM	M	120
DIÂMETRO DE 75 MM	M	240
DIÂMETRO DE 100 MM	M	426
OUTROS:		
PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDÁVEL, CUBA SIMPLES, 1500 X 540 MM.	UN	2
CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL, CUBA SIMPLES, 400 X 340 MM.	UN	4
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA	UN	2
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		

Rua João Machado Neto ,100 - Distrito Industrial - Matozinhos MG - CEP 35.720-000 -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3209431/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 3209431/2024
27/12/2024, 13:55
Chave de Impressão: 0dZC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 6 folhas

CAESP - CALDEIRARIA ESTRUTURAS METALICAS E PROJETOS LTDA

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM DE CALHA COMERCIAL COMPLETA		
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS DE 20W, TIPO CALHA DE SOBREPOR	UN	8
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS DE 40W, TIPO CALHA DE SOBREPOR	UN	60
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR E TOMADAS, INCLUSIVE PLACA:		
TOMADA UNIVERSAL 2 P+T	UN	120
01 TECLA (1 MOD. - 10A - 250V	UN	19
02 TECLAS SIMPLES 10A - 250V	UN	10
03 TECLAS SIMPLES 10A - 250V	UN	3
PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA 4X2"	UN	3
PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA 4X4"	UN	10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO:		
MONOPOLAR DE 10 A 32 A	UN	15
MONOPOLAR DE 35 A 50 A	UN	4
BIPOLAR DE 10 A 50 A	UN	10
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE FIOS:		
ISOLADO DE PVC SEÇÃO 1,5 MM2	M	2200
ISOLADO DE PVC SEÇÃO 2,5 MM2	M	2600
ISOLADO DE PVC SEÇÃO 4,0 MM2	M	1500
ISOLADO DE PVC SEÇÃO 6,0 MM2	M	1400
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CABOS SINTENAX:		
ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10MM2	M	1200
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO:		
DIÂMETRO 20MM (1/2")	M	300
DIÂMETRO 25MM (3/4")	M	1200
OUTROS:		
SIRENE P/ ALCANCE ATÉ 500 M	UN	1
CAIXA DE PASSAGEM 4"X 2" SEM PLACA	UN	150
CAIXA DE PASSAGEM 4"X 4" SEM PLACA	UN	20
CAIXA OCTOGONAL P/ TETO (LAJE MACIÇA OU PRÉ FABRICADA)	UN	45
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDECENTE OU FLUORESCENTE COMPACTA.	UN	15
PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR.	UN	10
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160/240/89MM	UN	1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 / 310 / 85MM	UN	2
ESQUADRIAS METÁLICAS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE:		
PORTA / PORTÃO DE FERRO, COMPLETO	M2	30,69
JANELA DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE CORRER	M2	95,2
JANELA DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO BASCULANTE	M2	6,4
GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO (COLOCAÇÃO E ACABAMENTO)	M2	59,2
REVESTIMENTO		
EXECUÇÃO DE:		
REVESTIMENTO CAMADA ÚNICA 1:3, CIMENTO E AREIA (EMBOÇO DESEMPENADO)	M²	1986,02
EMBOÇO/ MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PEINEIRAR TRAÇO 1:6, E=20MM	M²	255,35
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M²	2241,37
AZULEJO EXTRA ASSENTADO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA PRÉ-FABRIDADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE C/ REAJUNTAMENTO	M²	255,35
PISOS E RODAPÉS		
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISOS, EM:		
PORCELANATO (60X60CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E JUNTAS E=6MM	M²	248

Rua João Machado Neto ,100 - Distrito Industrial - Matozinhos MG - CEP 35.720-000 -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3209431/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 3209431/2024
27/12/2024, 13:55
Chave de Impressão: 0dZC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 6 folhas

CAESP - CALDEIRARIA ESTRUTURAS METALICAS E PROJETOS LTDA

PISO EM GRANILITE (GRANITINA) CIMENTO COMUM EM QUADROS EM DE 1,0X 1,0 M	M²	1025,28
CERÂMICA H = 10CM	M²	389,77
CONTRA- PISO E REGULARIZAÇÃO:		
LASTRO DE CONCRETO (CONTRA-PISO) NÃO ESTRUTURAL E NÃO IMPERMEABILIZADO E=5CM	M²	1025,28
OUTROS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO):		
PASSEIO DE CONCRETO E= 8 CM, FCK 15 MPA, C/ PREPARO P/ TERRENO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, SEM REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M²	394,08
PISO EM GRANILITE (MARMORITE) CIMENTO COMUM EM QUADROS EM DE 1,0X 1,0 M	M²	450
VIDROS		
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE VIDRO, TIPO:		
CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE MASSA E=4MM	M2	59,2
ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO, E=4MM	M²	4
PINTURA:		
LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA (2 DEMÃOS), COM FUNDO PREPARADOR / SELADOR E EMASSAMENTO	M2	1523
TINTA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA,	M2	2790
BARRADO À ÓLEO, SEM EMASSAMENTO (TINTA À ÓLEO EXTERNA COM DUAS DEMÃOS), INCLUSIVE SELADOR	M2	2541
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO COM DUAS DEMÃOS SEM APLICAÇÃO DE ZARCÃO	M2	650
BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS		
EXECUÇÃO DE: FORRO EM GESSO EM PLACAS ACARTONADAS fge	M2	450
PRATELEIRA DE ARDÓSIA E=2 CM APOIADA EM ALVENARIA	M2	12,4
SOLEIRA OU PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	M²	16,66
OUTROS (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO):		
BANCADA DE GRANITO (E = 3CM , LARG. 60 CM) APOIADA EM ALVENARIA	M²	17,47
DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA (INCLUINDO TODAS AS FERRAGENS EM LATÃO CROMADO), E = 3CM	M²	29,52
LIMPEZA:		
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M²	3426,63
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE MATERIAL(OU DEMOLIÇÃO) EM CAMINHÃO BASCULANTE DISTÂNCIA ATÉ 20M	M³XKM	44100,00
OUTROS		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	M2	613,74
PAVIMENTAÇÃO		
LOCAÇÃO DA ÁREA A SER PAVIMENTADA	M²	8.270,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL CASSIF 1ª CATEGORIA DMT<=200M	M³	240
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA A 90% PN	M	8.270,00
EXECUÇÃO DE CALÇADA (PASSEIO VASSOURADO) EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=25 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 8CM	M²	454,80
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC M 25,74E SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	356
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35 MPA ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA E=10 CM.	M²	2.350,00
IMPRIMAÇÃO COM CM 30 TAXA 1,2VM²	M²	5.920,00
PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C TAXA DE 0,8 VM²	M²	5.920,00
EXECUÇÃO DE CBQU QUENTE CM 6 CM	T	530,00
ILUMINAÇÃO EXTERNA		
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO COM BASE DE CONCRETO E CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO.	UNID	22
ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV	M	367

Rua João Machado Neto ,100 - Distrito Industrial - Matozinhos MG - CEP 35.720-000 -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3209431/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 3209431/2024
27/12/2024, 13:55
Chave de Impressão: 0dZC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 6 folhas

CAESP - CALDEIRARIA ESTRUTURAS METALICAS E PROJETOS LTDA

REATOR PARA LÂMPADA LED - USO EXTERNO	UNID	22
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA LED	UNID	22
FOTOCÉLULA PARA LAMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	22
CAIXA DE PASSAGEM 0,40X0,40X0,40 M DE CONCRETO SIMPLES COM TAMPA E HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 3/8"X2,40 COM CONECTOR	UNID	22
CAIXA DE PASSAGEM 0,40X0,40X0,40 M DE CONCRETO SIMPLES COM TAMPA	UNID	6
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	800
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.200,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	15
DISJUNTOR TIPO EUROPEU 1X32A	UNID	3
DISJUNTOR TIPO EUROPEU 3X40A	UNID	1
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR TRIFÁSICO CF 30 MA SIEMENS OU EQUIVALENTE	UNID	1
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID	1
DRENAGEM PLUVIAL		
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE M3 ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO	M³	300
COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO	M³	30
CAIXA CAPTAÇÃO/JUNÇÃO DE AGUA PLUVIAL :CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK 10MPA ,TAMPA E = 15 CM COM GRELHA METÁLICA CHUMBADA NO CONC.0,80X 0,80 M COM BARRA CHATAS DE 1/4"X 2" NA POSICÃO EM PÉ, GALVANIZADAS A CADA 3 CM COM REQUADRO DA MESMA BARRA.	UNID	5
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CLASSE PS-1 DIAMETRO 400 MM MF , REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 ; CI:AR, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS	M	96
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CLASSE PS-1 DIAMETRO 600 MM MF , REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 ; CI:AR, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS	M	76
CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO	M³	684,47
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA BOTA FORA DMT<=100M	M³	56,3
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO	M³	684,47
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CALHA CIRCULAR DIAM 0,40 M	M	144
CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,80 M DE CONCRETO SIMPLES COM TAMPA COLETOR DIAM 40 CM	UNID	5
BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONC CICLOP INCL FORMAS ESCAVACAO REATERRO E MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UNID	1
BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60M EM CONC CICLOP INCL FORMAS ESCAVACAO REATERRO E MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UNID	1
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO	M³	240
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA BOTA FORA DMT<=100M	M³	240
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA NO CAMPO DA AREA DE LAZER	M²	1809,90

Matozinhos , 12 de Dezembro de 2024

CAESP CALDERARIA ESTRUTURAS METÁLICAS E PROJETOS LTDA

Elverço Pereira Lacerda

Diretor/Sócio/ CPF: 217.489.696-68

Rua João Machado Neto ,100 - Distrito Industrial - Matozinhos MG - CEP 35.720-000 -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3209431/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 3209431/2024
27/12/2024, 13:55
Chave de Impressão: 0dZC3
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3206496/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RENAN TADEU VALADARES CLAUDIO**
Registro: **382298MG** RNP: **1421955105**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243565917** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2024 Baixada em: 12/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VALADARES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura de São jose da lapa** CPF/CNPJ: **42.774.281/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA Pedro Firmino Barbosa Nº: 176
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DA LAPA UF: MG CEP: 33350000
Contrato: 174/2023 Celebrado em: 18/12/2023
Valor do contrato: R$ 606.594,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ALAMEDA DOS MINEIROS Nº: 00
Complemento: Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SÃO JOSÉ DA LAPA UF: MG CEP: 33350000
Data de início: 21/12/2023 Conclusão efetiva: 30/11/2024
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura de São jose da lapa CPF/CNPJ: 42.774.281/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1420.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 225.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 656.70 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 178.90 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 178.90 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 16.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1900.00 metro;

Observações

Serviço de drenagem e asfalto em diversa rua do bairro cachoeira em são jose da lapa.

Informações Complementares

- Não fazem parte integrante da presente certidão os serviços de paisagismo constantes no atestado emitido pela contratante, em 30/11/2024, uma vez que não são das atribuições do engenheiro civil.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3206496/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3206496/2024
12/12/2024, 12:15
ZWb9Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZWb9Z

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA L
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VALADARES CONSTRUÇÃO COMERCIO E ERVIÇOS**, CNPJ sob n° 18.885.861/0001-60, com sede na Rua Padre Estevan, 35, Centro, Capim branco – MG executou para o **Prefeitura Municipal de São Jose da Lapa,** sob CNPJ 42.774.281/0001-80 sediada na Praça Pedro Firmino Barbosa, 176, Centro, São Jose da Lapa - Minas Gerais. Representada neste ato pela Secretaria de Obras em Exercício, **Marcele Carolina Cruz Costa**, portadora do CPF 096.951.656-80, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado CONTRATANTE.

Processo 174/2023
Tomada de Preço 06/23

Período 18/12/23 a 30/11/24

Responsável Técnicos

Renan Tadeu Valadares Claudio CREA 382.298 Eng. Civil

Os serviços que foram realizados em diversas ruas do bairro Cachoeiro a abaixo descritos foram aceitos e aprovados pela Secretaria de Obras-MG.

São Jose da Lapa, 30 de Novembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELE CAROLINA CRUZ COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Marcele Carolina Cruz Costa
Secretario Municipal de Obras Públicas
CPF 096.951.656-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3206496/2024, emitida em 12/12/2024

Certidão nº 3206496/2024
12/12/2024, 13:21
Chave de Impressão: ZWb9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2024 e contém 3 folhas

DESCRIÇÃO	QUANT.	UND
SERVIÇOS PRELIMINARES		
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	1,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO		
BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	m³	498,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM	m³*xKm*	9960,00
PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	m²	870,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	178,90
FRESAGEM DE DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE DE ATE 3,00 CM) EXCLUSIVE TRASPORTE	M²	1789,00
PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE		
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1900,00
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1900,00
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO SOLO EM AREA DE PASSEIO	m³	225,00
ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	225,00
PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	1500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3206496/2024, emitida em 12/12/2024

Certidão nº 3206496/2024
12/12/2024, 13:21
Chave de Impressão: ZWb9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2024 e contém 3 folhas

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND	16,00
DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m³	115,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	m³	1305,00
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	450,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m	120,00
TUBO DE PEAD, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m	850,00
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	m³	656,70
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m³	948,30
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	16,00
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	M	12,00
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA	UNID.	12,00
CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UNID.	25,00
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA	UND	16,00
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND	16,00
PAISAGISMO		
PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	UND	19,00
FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UND	9,00
FORNECIMENTO DE ÁRVORE OITI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	UND	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3206496/2024, emitida em 12/12/2024

Certidão nº 3206496/2024
12/12/2024, 13:21
Chave de Impressão: ZWb9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2024 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3251349/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RENAN TADEU VALADARES CLAUDIO**
Registro: **382298MG** RNP: **1421955105**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253865930** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/04/2025 Baixada em: 11/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VALADARES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEIRTURA MUNICIPAL DE OURO PRETO** CPF/CNPJ: **18.295.295/0001-36**
Endereço do contratante: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: 12
Complemento: Bairro: Nossa Sra do pilar
Cidade: OURO PRETO UF: MG CEP: 35400000
Contrato: Celebrado em: 08/07/2024
Valor do contrato: R$ 185.170,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA PONTE Nº: 00
Complemento: Bairro: Distrito Santo Antônio do salto
Cidade: OURO PRETO UF: MG CEP: 35400000
Data de início: 08/08/2024 Conclusão efetiva: 10/10/2024
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEIRTURA MUNICIPAL DE OURO PRETO CPF/CNPJ: 18.295.295/0001-36

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 26.00 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA PONTE LOCALIZADA EM SANTO ANTONIO DO SALTO, DISTRITOA DE OURO PRETO CAPACITADA, MATERIAL E QUIPAMENTOS.

Informações Complementares

- Não faz parte integrante da presente certidão o serviço de plantio de grama, constante no atestado emitido pela contratante, em 10/03/2025, uma vez que não é da atribuição do Engenheiro Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3251349/2025
11/04/2025, 15:15
bdw6D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: bdw6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Rua Jair Mazon,130 - Saramenha
Ouro Preto - Minas Gerais, CEP 35400-000
Telefone: (31)3559-3279

OURO PRETO

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **VALADARES CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede à rua Padre Estevan, nº35, Centro, Capim Branco/MG, CNPJ nº 18.885.861/0001-60, executou para o município de Ouro Preto – MG, CNPJ: 18.295.295/0001-36, com sede à Praça Barão do Rio Branco, nº12, Pilar, Ouro Preto/MG, a obra de Objeto:

CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA PONTE LOCALIZADA EM SANTO ANTÔNIO DO SALTO, DISTRITO DE OURO PRETO, COM FORNECIMENTO COMPLETO DE MÃO DE OBRA CAPACITADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Renan Tadeu Valadares Claudio, registro no CREA/MG nº382.298/MG.

DADOS CONTRATUAIS:
Concorrência Eletrônica: 09/2024.
Processo Licitatório: 108/2024
Data da O.S:08/08/2024
Período: 08/08/2024 a 23/01/2024
Valor da obra/serviço: R$185.170,00

As obras foram realizadas conforme normas e padrões contratuais e os serviços relacionados em sequência:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3251349/2025, emitida em 11/04/2025

Certidão nº 3251349/2025
11/04/2025, 15:15
Chave de Impressão: bdw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 3 folhas

Scanned with CamScanner

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Rua Jair Mazon,130 - Saramenha
Ouro Preto - Minas Gerais, CEP 35400-000
Telefone: (31)3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

OURO PRETO
www.ouropreto.mg.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01.00	**INSTALAÇÃO DA OBRA:**		
01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,00
01.02	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	4,00
01.03	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230) CM LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	2,00
02.00	**TRABALHOS EM TERRA**		
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	55,43
02.02	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	176,90
02.03	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	21,91
02.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M³	72,06
02.05	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	72,06
02.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M³XKM	360,30
03.00	**DRENAGEM**		
03.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	240,00
03.02	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	210,60
03.03	TUBO CORRUGADO PEAD NÃO PERFURADO, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, NBR 21138-3, SN-4 OU EQUIV. DN=600MM	M	26,00
03.04	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 800 MM	UNI	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3251349/2025, emitida em 11/04/2025

Certidão nº 3251349/2025
11/04/2025, 15:15
Chave de Impressão: bdw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 3 folhas

Scanned with CamScanner

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Rua Jair Mazon,130 - Saramenha
Ouro Preto - Minas Gerais, CEP 35400-000
Telefone: (31)3559-3279

PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

03.05	CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 0,8X0,8X0,5 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO	UNI	5,00
03.06	LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	M³	3,52
04.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
04.01	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M²	817,10
04.02	ABRIGO DUPLO DE PASSAGEIROS (PRÉ - MOLDADO (EXECUÇÃO, INCUINDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM)	UNI	1,00
04.03	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	305,00
05.00	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL:**		
05.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	352,00
05.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	32,00
06.01	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA:**		
06.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	2,00%

Ouro Preto 10 de março de 2025.

Franklin Evangelista
Secretário Obras - Ouro Preto
CAU/MG - 139.611

Franklin Evangelista

Secretário Municipal de Obras

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3251349/2025, emitida em 11/04/2025

Certidão nº 3251349/2025
11/04/2025, 15:15
Chave de Impressão: bdw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3194807/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RENAN TADEU VALADARES CLAUDIO**
Registro: **382298MG** RNP: **1421955105**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243533464** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2024 Baixada em: 06/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VALADARES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura de São jose da lapa** CPF/CNPJ: **42.774.281/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA Pedro Firmino Barbosa Nº: 176
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DA LAPA UF: MG CEP: 33350000
Contrato: Celebrado em: 13/12/2022
Valor do contrato: R$ 1.826,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Ari Foncesca Nº: 100
Complemento: Bairro: Dom Pedro 1
Cidade: SÃO JOSÉ DA LAPA UF: MG CEP: 33350000
Coordenadas Geográficas: -19.714476, -43.985962
Data de início: 21/08/2023 Conclusão efetiva: 20/12/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura de São jose da lapa CPF/CNPJ: 42.774.281/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2140.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2724.50 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 491.50 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 115.40 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 21.00 unidade;

Observações

Execução de Drenagem em diversas Rua do Município de São Jose da Lapa.

Número da ART: **MG20243551728** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2024 Baixada em: 06/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VALADARES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura de São jose da lapa** CPF/CNPJ: **42.774.281/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA Pedro Firmino Barbosa Nº: 176
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DA LAPA UF: MG CEP: 33350000
Contrato: Celebrado em: 13/12/2022
Valor do contrato: R$ 506.048,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Ari Foncesca Nº: 100
Complemento: Bairro: Dom Pedro 1
Cidade: SÃO JOSÉ DA LAPA UF: MG CEP: 33350000
Coordenadas Geográficas: -19.714476, -43.985962
Data de início: 21/08/2023 Conclusão efetiva: 20/12/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura de São jose da lapa CPF/CNPJ: 42.774.281/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2140.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 1385.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2724.50 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 491.50 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 115.40 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 21.00 unidade;

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3194807/2024

Atividade concluída

Observações

Execução de Drenagem em diversas Rua do Município de São Jose da Lapa.

Informações Complementares

- O profissional Engenheiro Civil Renan Tadeu Valadares Claudio passou a ser responsável técnico pela empresa contratada em 21/08/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3194807/2024
06/12/2024, 16:27
CZbB6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: CZbB6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VALADARES CONSTRUÇÃO COMERCIO E ERVIÇOS**, CNPJ sob n° 18.885.861/0001-60, com sede na Rua Padre Estevan, 35, Centro, Capim branco – MG executou para o **Prefeitura Municipal de São Jose da Lapa,** sob CNPJ 42.774.281/0001-80 sediada na Praça Pedro Firmino Barbosa, 176, Centro, São Jose da Lapa - Minas Gerais. Representada neste ato pela Secretaria de Obras em Exercício, **Marcele Carolina Cruz Costa**, portadora do CPF 096.951.656-80, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado CONTRATANTE.

Processo 146/2021/ Tomada de Preço 07/2021

Período 13/12/22 a 20/12/23

Responsável Técnicos

Renan Tadeu Valadares Claudio CREA 382.298 Eng. Civil

Os serviços que foram realizados em diversas ruas do município a abaixo descritos foram aceitos e aprovados pela Secretaria de Obras-MG.

São Jose da Lapa, 29 de Novembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELE CAROLINA CRUZ COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Marcele Carolina Cruz Costa
Secretario Municipal de Obras Públicas
CPF 096.951.656-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3194807/2024, emitida em 06/12/2024

Certidão nº 3194807/2024
06/12/2024, 16:27
Chave de Impressão: CZbB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 06/12/2024, às 16:27.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO		
1	**INSTALA OES INICIAIS DA OBRA**	UNID.	QUANT.
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA I (3,00 X 1 , 50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0, 26 AFIXADAS COM R EBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"ENRIJECIDA COM METALON PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"ENRIJECIDA COM METALON	UNID.	5,00
			SUB-TOTAL
2	**ADMINISTRACÃO LOCAL**		
2.1	ENGEN HEI RO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	158,00
2.2	ENCARREGADO GER AL DE OBRAS	H	340,00
2.3	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBR A	H	340,00
			SUB-TOTAL
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	PINTURA DE LIGACÃO COM RR -l C	M²	1.234,00
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M ' , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/ 2020	M³xKM	5.589,82
3.3	EXECUCÂO DE PAVIMENTO COM APLICACÂO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	115,40
			SUB-TOTAL
4	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
4.1	DEMOLICÃO DE PAVIMENTO PARALELEPiPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	1.385,00
			SUB-TOTAL
5	DRENAGEM		
5.1	ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M 3), LARG. DE 1,5 M A 2, 5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA , LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/ 2021	M³	2.724,50
5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1, 5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) . AF_08/ 2020	M²	2.483,00
5.3	CONCRETO FCK = 15M PA, TRAC,:O 1 : 3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)	M³	416,55
5.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 12 / 2015	M	1.270,00
5.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 M M , JUNTA RiGIDA , INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/ 2015	M	870,00
5.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA . AF_04/ 2016	M³	896,35
5.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBADA RETRO: 0, 26 M 3 / POT E NCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M , PROFUNDIDADE ATE 1, 5 M ,COM SOLO DE 1 CATEGORI A EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INT ERFERE NCIA. AF_04/ 2016	M³	491,50
5.8	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	21,00

PRAÇA PEDRO FIRMINO BARBOSA, 176 - CENTRO - CEP 33350-000 - TELEFONE:(31) 3623-1100 - FAX: (31) 3623-1695

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3194807/2024, emitida em 06/12/2024

Certidão nº 3194807/2024
06/12/2024, 16:27
Chave de Impressão: CZbB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA
ESTADO DE MINAS GERAIS

5.9	CHAMINE CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,DIAMETRO INTERNO = 0 , 6 M . AF_05/ 2018	M	18,00
5.10	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B1 25 CARGA MAX 12, 5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ ESGOTO	UNID.	18,00
5.11	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICO S MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0 , 5X1Xl M . AF_12/ 2020	UNID.	23,00
5.12	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR , EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0, 5X 2, 2Xl M . AF_12/ 2020	UNID.	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3194807/2024, emitida em 06/12/2024

Certidão nº 3194807/2024
06/12/2024, 16:27
Chave de Impressão: CZbB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 20_Atestado_s_de_capacidade_tecnica_Drenagem.pdf (22/55)
Impresso em: 06/12/2024 às 16:27.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3262025/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RENAN TADEU VALADARES CLAUDIO**
Registro: **382298MG** RNP: **1421955105**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253937086** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2025 Baixada em: 14/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VALADARES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura municipal de Prudente de Morais** CPF/CNPJ: **18.314.625/0001-93**
Endereço do contratante: RUA Prefeito João Dias Jeunnon Nº: 56
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PRUDENTE DE MORAIS UF: MG CEP: 35738000
Contrato: 29/23 Celebrado em: 15/02/2023
Valor do contrato: R$ 657.151,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Gercino Pereira da Costa Nº: 193
Complemento: Bairro: Maracanã
Cidade: PRUDENTE DE MORAIS UF: MG CEP: 35715000
Data de início: 21/08/2023 Conclusão efetiva: 15/01/2024
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura municipal de Prudente de Morais CPF/CNPJ: 18.314.625/0001-93

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 81 - Projeto Arquitetônico 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 402.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 773.95 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 440.09 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 15.36 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 215.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 124.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 155.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 64.39 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 872.91 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 63.95 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 45.07 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA CHICA

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3262025/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3262025/2025
14/05/2025, 09:47
y0czz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: y0czz

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REF.:

PROC. LICITATÓRIO: 64/2022;
TP: 09/2022;
CONTRATO: 29/2023;
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS;
CONTRATADO: VALADARES CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA;
RESP. TÉCNICOS: ENGENHEIRO CIVIL WOLNEY EXPEDITO CORRÊA – CREA MG 66.227/D; ENGENHEIRO CIVIL RENAN TADEU VALADARES CLAUDIO – CREA 382298MG;
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA CHICA;
ENDEREÇO: RUA GERCINO PEREIRA DA COSTA, 193, BAIRRO MARACANÃ – PRUDENTE DE MORAIS/MG;
PERÍODO: 15/02/2023 – 15/03/2024.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VALADARES CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com sede à Rua Padre Estevan, 35, Centro - Centro – Capim Branco/MG, CNPJ 18.885.861/0001-60, executou para a Prefeitura Municipal de Prudente de Morais - CNPJ 18.314.625/0001-93, os serviços de **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA CHICA**, de acordo com a planilha de quantitativos a seguir:

ITEM	Discriminação *Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações*	Unidade	Quantidade Prevista Total B
010000	**INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA**		
010001	Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito	M²	773,95
	Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²). O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12"; aram		
010003	Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)	UN	1,00
	Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e Me		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

010004	Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual	M2	961,90
	Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²). O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão-de-obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxíli		
010006	Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada	M²	10,89
	Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com croqui analisado e aprovado previamente pela fiscalização. (M²) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de construção prov		
030000	**TRABALHOS EM TERRA**		
030001	Aterro Compactado manual, com soquete	M3	45,07
	Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, co		
030002	Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m	M3	63,95
	Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª ca		
030003	Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m	M3	16,88
	Será medido pelo volume real escavado (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.		
030005	Reaterro manual de vala apiloado	M3	5,96
	Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactaçã		
030007	Escavação manual de tubulão à céu aberto	M3	10,77
	Será medido pelo volume escavado até a cota prevista (m³) O item remunera o fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços de escavação do tubulão a céu aberto. Remunera também a locação do tubulão, o alar		

2

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

040000	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES		
040001	Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro	KG	2580,54
	Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; está		
040002	Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma	M2	414,34
	Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, d		
040003	Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)	M3	9,64
	Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mã		
040004	Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação	M³	124,39
	Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a mão-de-		
040005	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm	M2	93,86
	Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.		
040300	Sondagem a percurssão		
040301	Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2"	UN	1,00
	Será medido por unidade de transporte e instalação de equipamento de sondagem (un). O item remunera o fornecimento e instalação de equipamentos necessários para execução de sondagem, a mobilização e desmobilização dos mesmos, independente da distância ent		
040302	Sondagem a percurssão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m)	M	260,00
	Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade mínima para medição 30 metros (m). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de sondagem a percussão, remunera também as peç		

3

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

050000	**SUPERESTRUTURA**		
050005	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)	M3	14,33
	Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mã		
050009	Laje pré-fabricada treliçada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 cm e elemento cerâmico 20 cm) sobrecarga mínima 300 Kgf / m²	M2	212,91
	Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²). O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada; lajota cerâmica; concreto com fck maior ou igual a 25MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; mat		
ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m²	230,10
060000	**ALVENARIA**		
060100	Execução de:		
060107	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8	M2	440,09
	Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de vedação a ser revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simpl		
ED-9903	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	0,13
ED-9906	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	0,18
070000	**COBERTURA E FORRO**		
070100	Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:		
070400	Instalação de Calhas e rufos:		
	Será medido por comprimento instalado (m). Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e f		
070403	Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm	M	77,45
070500	Condutor de água pluvial e buzinotes		
	Será medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materia		
070502	Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm)	M	52,00

4

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

080000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
080100	Fonecimento e instalação de:		
080101	Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim	UN	2,00
	Será medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido sem acabamento de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligaçã		
080105	Torneira de boia para Caixa d'água Ø 32mm.	UN	2,00
	Será medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de bóia, com diâmetro nominal de 1", inclusive material de vedação.		
080200	Fornecimento e instalação de:		
080201	Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2)	UN	6,00
	Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive mate		
080207	Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta.	UN	2,00
	Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça sem coluna; torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de l		
080210	Vaso sanitário convencional branca.	UN	6,00
	Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, paraf		
080400	Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento:		
	Será medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro e acabamento como especificado, inclusive materiais acessórios e de vedação.		
080407	Com canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado)	UN	2,00
080410	Com canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado)	UN	6,00
080600	Fornecimento, transporte e instalação de:		
080601	Conjunto elevatório motor-bomba (bomba centrífuga) de 3/4 HP	UN	1,00
	Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazão exigida em projeto (un). O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga com multiestágio trifásico, potência de 13/4HP, para vazões d		
080700	Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC:		
	Será medido por comprimento (m): O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável ou roscável de diâmetro especificado; para rede de água fria, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tu		
080705	Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação	M	124,00
080707	Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação	M	29,00
080800	Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d'água:		
	Será medido por unidade de reservatório instalado (un). O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade especificada destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno ou fibra de vidro, acabamento interno l		

5

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

080801	De polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.000 litros	UN	2,00
080805	Em fibra de vidro cilíndrico com tampa, capacidade 10.000 litros	UN	1,00
081103	Porta -papel de louça branca	UN	6,00
	Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-papel de louça de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.		
081104	Saboneteira de louça branca sem alça	UN	6,00
	Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.		
081106	Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca	UN	2,00
	Será medido por unidade de ralo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com grelha de PVC, inclusive materiais acessórios.		
081107	Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2"	UN	6,00
	Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação da ducha higiênica manual com registro para controle de fluxo de águas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.		
ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u	4,00
ED-49965	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	u	4,00
ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u	4,00
ED-16344	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u	4,00
ED-51152	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	u	4,00
090000	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
090100	Execução de:		
090101	Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavação, reaterro e bota-fora	UN	13,00
	Será medido por unidade de caixa executada (un). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de inspenção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa:		
090300	Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos:		
	Será medido por comprimento de tubulação executada (m). Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e mate		
090301	Diâmetro de 40 mm	M	76,00
090304	Diâmetro de 100 mm	M	155,00
090305	Diâmetro de 150 mm	M	25,00
090400	Outros:		
090500	Fornecimento e instalação de caixa sifonada:		
090501	Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x75mm	UN	6,00
	Será medido por unidade caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 75 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

100000	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
100100	Fornecimento e instalação de globo tipo drops:		
100300	Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa		
100302	Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor	UN	6,00
100400	Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa:		
100401	Tomada universal 2 P+T	UN	12,00
	Será medido por unidade de tomada instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14		
100403	01 tecla simples 10A - 250V	UN	4,00
	Será medido por unidade de interruptor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o es		
100500	Fornecimento e instalação de disjuntor automático:		
	Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão ("bolt-on") NEMA, polos e correntes variáveis conforme o solicitado e tensão de 127 / 22		
100501	Monopolar de 10 a 32 A	UN	8,00
100503	Bipolar de 10 a 50 A	UN	9,00
100506	Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma	UN	2,00
100600	Fornecimento, transporte e instalação de cabos:		
	Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento		
100602	Isolado de PVC seção 2,5 mm2	M	402,00
100603	Isolado de PVC seção 4,0 mm2	M	411,00
100700	Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax:		
	Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento		
100701	Isolado em PVC seção 10 mm2	M	
100707	Cobre nú # 10mm² para aterramento	M	10,00
	Será medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm², confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoame		
100900	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões:		
	Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de diâmetro especificado, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em "U" pa		
100901	Diâmetro 20mm (3/4")	M	159,30
100904	Diâmetro 40mm (1 1/2")	M	77,00
101000	Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:		
	Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalações elétrica		
101002	Diâmetro 25mm (3/4")	M	128,00
101202	Caixa de passagem 4"x 2" sem placa	UN	12,00
	Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas para fixação de		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

101204	Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada)	UN	3,00
	Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada octogonal com fundo móvel de 4 "x 4", em chapa de aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos		
101206	Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, com alojamento para reator.	UN	12,00
	Será medido por unidade de projetor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação completa de projetor retangular hermético, constituído por: corpo e aro em alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor; refletor interno em chapa de		
101400	Quadro de distribuição PVC ou chapa de aço de embutir ou sobrepor		
	Será medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aço ou PVC completo, barramento, inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão ("bolt-on") NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para		
101405	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 24 divisões modulares	UN	1,00
ED-20580	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	u	1,00
ED-49001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	128,00
ED-15745	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	u	2,00
ED-48946	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	75,00
ED-49505	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM	u	1,00
120000	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
120100	Fornecimento e instalação de:		
120101	Passa prato / Porta / portão de ferro, completo	M2	53,56
	Será medido por área de passa prato / porta / portão instalado (m²). O item remunera o fornecimento da passa pratro, porta ou portão de abrir ou correr, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), n		
120103	Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante	M2	16,08
	Será medido por área de janela instalada (m²). O item remunera o fornecimento de janelas basculantes, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído por chapa dobrada nº 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a f		

8

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

130000	**FERRAGENS**		
130100	Fornecimento e colocação de:		
130200	Outros: (fornecimento e execução):		
130201	Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede	UN	4,00
	Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de 100		
130202	Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório	UN	2,00
	Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatórios, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de		
130204	Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria	M	215,36
	Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m). O item remunera o fornecimento de Corrimão tubular duplo constituído por: tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro		
130209	Guarda-corpo em aço galvanizado d = 2" e corrimão duplo de tubo de aço galvanizado de d=1 1/2" (usado em rampas)	M	112,64
	Será medido pelo comprimento de corrimão com guarda-corpo, instalado (m). O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituído de tubo de aço galvanizado com 2" de diâmetro e montantes verticais em tubos de aço galvanizado com 2" de diâmetro espaça		
140000	**REVESTIMENTO**		
140100	Execução de:		
140101	Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm	M²	134,32
	Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento,		
140102	Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia	M²	616,77
	Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento,		
140104	Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher	M²	796,33
	Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento		
140107	Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive c/ rejuntamento interno ou externo	M²	134,32
	Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade		
ED-9066	REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFEADO)	m²	26,40

9

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

150000	**PISOS E RODAPÉS**		
150100	Fornecimento e assentamento de pisos, em:		
150104	Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	M2	34,07
	Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidad		
150115	Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com argamassa de cimento e areia	M²	260,84
	Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de deficiên		
150300	Contra- piso e regularização:		
150301	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm	M2	34,53
	Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2 e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.		
150405	Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia	M2	349,88
	Será medido pela área de piso concretado (m²). O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ou Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto,		
ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	123,93
170000	**PINTURA**		
170100	Pintura:		
170103	Tinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos)	M2	44,47
	Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvol		
170203	Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador	M²	513,22
	Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura com textura acrílica; revestimento texturizado 100% acrílico, sem agregados minerais,		

10

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

180000	**BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS**		
180100	Execução de:		
180110	Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm	M²	0,64
	Será medido pela área da peça em granito a ser instalada (m²). O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-ob		
ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m²	19,80
ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	1,68
ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	8,00
200000	**QUADRA**		
200100	Execução de:		
200105	Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos	M2	793,88
	Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta à base epox, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, mares		
200106	Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha)	M	260,00
	Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m). O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca de grande desempenho para pisos, várias cores, conforme especificações do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e anti		
200200	Alambrados e portão		
	O item remunera a execução de alambrado tubular em quadro para fechamento em geral, com altura determinada aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do chumbamento em mureta, em (m) Constituído por: A) Fornecimento e instalação de mont		
200201	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m	M	215,23
200202	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=2m	M	312,79
200204	Portão em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2" inclusive cadeado	M²	51,85
	Será medido por área de portão instalado (m²). O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas com altura até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma ASTM A 513, com di		
200300	Outros		
200301	Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos	CJ	1,00
	Será medido por conjunto de equipamentos (cj). O item remunera o fornecimento de equipamentos esportivos composto de: A) Trave completa com rede, todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: execução de esperas		

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

200302	Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg)	M³	24,69
	Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³): O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. Remunera também o fornecimento de lona plá		
200304	Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2	KG	1086,54
	Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60B com trama 100 x 100mm tipo Q138, transporte e colocação; estão incluídos no item os serviços e materiais secundári		
200305	Concreto fck=25Mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e polimento mecânico superficial	M³	39,51
	Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento e lançamento de concreto usinado com resistência mínima à compre		
200308	Tela de nylon (malha 10 X 10 cm)	M²	784,41
	Será medido pela área instalada (m²). O item remunera o fornecimento e instalação de tela de náilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm na cor verde. remunera também acessórios para instalação.		
200403	Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 30,0 m, em aço A 36, inclusive montagem	M²	872,91
	Será medido pela projeção horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e vão de 20 m (m²). O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36 de todos elementos necessários para estrutura da cobertura como pilares, vigas de apoio,		
200404	Cobertura em telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, esp. 0,5 mm	M²	1176,43
	Será medido pela área, de projeção horizontal, da cobertura executada (m²). O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço galvanizado, perfil ondulado, com no mínimo 0,5mm de espessura, em qualquer comprimento, materiais acessório		
230000	**LIMPEZA**		
230100	Limpeza:		
230101	Limpeza Geral da edificação	M²	773,95
	Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materia		
230201	Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba em até 100m	M³	40,00

12

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS – MG
Rua Prefeito João Dias Jeunnon, nº 56 - Centro - Prudente de Morais/MG
CEP: 35738-000 – contato@prudentedemorais.mg.gov.br
Fone: (31) 2222-0100
www.prudentedemorais.mg.gov.br

240000	**LEVANTAMENTOS, E PROJETOS**		
240100	Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural		
	Será medido por área de levantamento planialtimétrico e cadastral executado (un). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de levantamento planialtimétrico e cadastral em áreas urbanas e suburbanas até 2.000m²,		
240101	Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural em terreno até 2.000 m²	UN	1,00
240200	Projetos		
	Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela fiscalização ou terceiros conforme o caso (un). O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o		
240201	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	1,00
240202	Projeto executivo de instalações hidrosanitárias em formato A1	UN	1,00
240203	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	1,00
240206	Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto	UN	2,00
240207	Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica	UN	2,00
240209	Projeto executivo de drenagem pluvial	UN	1,00
260000	**OUTROS**		
SETOP ED-50734	Friso de alumínio anodizado natural 3/8"(uso interno)	M	6,80
ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	1,35
ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	26,55
ED-48442	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	1,33
ED-48552	CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	368,20

Registramos, ainda, que a prestação dos serviços acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constatando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Prudente de Morais, 8 de Maio de 2025.

José Carlos de Souza
CPF: 187.464.706-20
Secretário de Infraestrutura, Habitação e Estradas

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3262025/2025, emitida em 14/05/2025

Certidão nº 3262025/2025
14/05/2025, 12:46
Chave de Impressão: y0czz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2025 e contém 13 folhas

Scanned with CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3251352/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RENAN TADEU VALADARES CLAUDIO**
Registro: **382298MG** RNP: **1421955105**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253828370** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/03/2025 Baixada em: 13/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA**

Contratante: **WF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO** CPF/CNPJ: **34.515.029/0001-28**
Endereço do contratante: RUA GERCINO PERREIRA COSTA Nº: 540
Complemento: Bairro: MARACANA
Cidade: PRUDENTE DE MORAIS UF: MG CEP: 35738000
Contrato: Celebrado em: 06/11/2023
Valor do contrato: R$ 2.348.740,94 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Diversas rua condonimio quintas da fazendinhas 1 Nº: s/n
Complemento: Bairro: Quintas das Fazendinhas 1
Cidade: MATOZINHOS UF: MG CEP: 35720000
Data de início: 21/02/2025 Conclusão efetiva: 07/04/2025
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: WF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CPF/CNPJ: 34.515.029/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 7.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.5 - EM GABIÕES 49 - Execução de obra 430.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 983.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1222.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 46900.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO 49 - Execução de obra 389.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1098.80 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21900.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 38.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 17590.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 10985.99 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 5660.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 49 - Execução de obra 5.00 litros por segundo; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 4529.00 metro;

Observações

Execução da base, pavimentação, drenagem, rede de esgoto e agua assim com a manutenção das quintas fazendinhas 1 e o acesso das quintas da fazendinhas 1 para a 2.

Informações Complementares

- Não faz parte integrante da presente certidão o serviço de Desmatamento constante no atestado emitido pelo(a) contratante, em 12/05/2025, uma vez que não é atribuição do engenheiro acima citado.
- O profissional Engenheiro Civil Renan Tadeu Valadares Cláudio passou a ser responsável técnico pela empresa contratada E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA em 21/02/2025.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3251352/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3251352/2025
13/05/2025, 08:23
z0Z58

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: z0Z58

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

WF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CNPJ: 34.515.029/0001-28 Endereço: Rua Gercino Pereira da Costa, n 540, Maracanã, Prudente de Morais. Neste ato Representado pelo Sr. Wagner Ferreira de Assis, CPF 011.724.156-33, endereço Rua Uberaba, 117, no Bairro Bom Jesus, Matozinhos.

Atestamos, para os devidos fins, que o profissional Renan Tadeu Valadares Claudio, Engenheiro Civil, CREA 382.298/D, residente domicilio a Rua Flor da Noiva, 12, Bairro Jardim Montanhês, Belo Horizonte MG- na qualidade de Responsável Técnico da empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LDTA inscrita no CNPJ sob o nº 08.491.720/0001-09, com sede à Rua NEIDE MENDES DA LUZ, 155, CIDADE NOVA, Capim branco, executou conforme planilha em anexo o serviço de pavimentação, contenção e acesso dos 2 condomínio, manutenção de vias e instalação de caixa d'agua no bairro quintas das fazendinhas 1.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO TECNICO:

-Contratante: WF Empreendimentos e Construção, CNPJ 34.515.029/0001-28
-Período: Inicio: 22/01/2024 término: 20/03/2025
-Local: Rua Alamedas da Estrada, 6 Quintas das fazendinhas 1 – Matozinhos/MG

Profissional: Eng. Civil- Renan Tadeu Valadares Claudio - Registro no CREA 382.298/D-
Eng. Civil – André de Lima Miligrana

Matozinhos, 12 de MAIO de 2025.

WAGNER FERREIRA DE ASSIS
566.970.826-15
Diretor WF

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES**		
2	REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME	M	2390,00
3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	38,00
4	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M³	3738,00
5	DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M	M²	1000,00
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	123692,00
7	**PAVIMENTAÇÃO**		
8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	46900,00
	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. COM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3251352/2025, emitida em 13/05/2025

Certidão nº 3251352/2025
13/05/2025, 13:11
Chave de Impressão: z0Z58
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2025 e contém 4 folhas

9	BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M³	21535,00
10	BASE, COM MISTURA EM USINA, DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 1,5% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BRITA, CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BRITA E DA MISTURA)	M³	12021,00
11	TRANSPORTE DMT > 10 KM	TxKM	425730,00
12	CALCAMENTO EM POLIEDRICO COM 8 CM DE COLCHÃO	M²	21900,00
13	CALCAMENTO EM INTERTRAVADO	M²	10000,00
14	ASFALTO EM CBUQ INCLUSO PINTURA DE LIGAÇÃO	M³	1098,80
15	TRANSPORTE DE MATERIAL. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M³xKM	115500,00
16	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS	UM	78,00
17	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M	13590,00
18	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	17590,00
19	SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE	M	10985,99
20	PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M²	624,00
21	VARRIÇÃO DE RUA COM VASSOURA (HOMEM HORA)	M²	25000,00
22	**DIVERSOS**		
23	LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA	H	800,00
24	LOCAÇÃO DE MAQUINA PATROL	H	800,00
25	LOCAÇÃO DE CAMINHAO CACAMBA E CARROCERIA	H	1600,00
26	CAPINA MANUAL E MECANIZADA	M²	21900,00
27	CAPINA ELETRICA	M²	3000,00
28	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO	M	1390,00
29	CAMINHÃO PIPA 6.000L	H	640,00
30	MINI BARRAGEM PARA CONTEÇÃO DE AGUA PLUVIAL	UM	4,00
31	**REDE DE DRENAGEM**		
32	ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG	M3	1890,54
33	ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO	M3	234,00
34	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M	M3	134,60
35	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M	M3	184,99
36	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1.5 M	M3	983,00
37	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1.5 M < H <= 3.0 M	M3	763,30
38	ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO	M²	2398,00
39	FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M²	524,00
40	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	132,00
41	ESCORAMENTO TIPO BLIDADO CONTINUO	M²	334,65
42	REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 400 MM	M	365,00
43	REDE COM TUBO PEAD DE DN= 600 MM	M	979,00
44	REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 800 MM	M	754,00
45	REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE	M3	1222,20
46	REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA	M3	1278,40
47	ALA DE REDE TUBULAR D=600MM	UNID	8,00
48	ALA DE REDE TUBULAR D=800MM	UNID	5,00
49	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO	UND	38,00
50	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 600 MM COM CHAMINE	UNID	12,00
51	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 800 MM COM CHAMINE	UNID	4,00
52	**CAIXA D'AGUA**		
53	BASE PARA CAIXA D'AGUA METALICA DE 50 M³	VB	1,00
54	CAIXA D'AGUA METALICA NO FORMATO DE TAÇA 50 M³	VB	1,00
55	**ESGOTO SANITÁRIO**		
56	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	2.832,00
57	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	1.640,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3251352/2025, emitida em 13/05/2025

Certidão nº 3251352/2025
13/05/2025, 13:11
Chave de Impressão: z0Z58
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2025 e contém 4 folhas

58	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 400 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	M	800,00
59	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	M	4.529,00
60	LUVA DE CORRER, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	UN	20,00
61	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 200 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO.	UN	380,00
62	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	110,00
63	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T 109	UN	110,00
64	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	2.550,00
65	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	120,00
66	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UN	50,00
67	ESTAÇÃO ELEVATORIA	UN	2,00
68	LASTRO DE AREIA	M³	164,00
69	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=100MM	UN	380,00
70	**SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO**		
71	REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME	M	20,00
72	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS	M²	350,00
73	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.	UN	20,00
74	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	150,00
75	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	M³	70,00
76	FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO C (5 APROV.)	M²	455,00
77	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	2.190,00
78	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).	M	50,00
79	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO	M	20,00
80	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO E CONEXÕES 5L/S	UN	1,00
81	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UM	1,00
82	**ÁGUA POTÁVEL**		
83	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	266,00
84	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	664,00
85	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M³	83,20
86	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	5.660,00
87	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	1.264,00
88	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PELO METODO NÃO DESTRUTIVO MMN DN 200MM 05 INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSÃO.	M	22,00
89	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 100 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA	UN	180,00
90	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 100 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO.	UN	200,00
91	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	25,00
92	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 1000 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3251352/2025, emitida em 13/05/2025

Certidão nº 3251352/2025
13/05/2025, 13:11
Chave de Impressão: z0Z58
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2025 e contém 4 folhas

93	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	25,00
94	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	25,00
95	REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO PBA CABEÇOTE DE 100MM	UN	8,00
96	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO	UN	1,00
97	**CONTEÇÃO**		
98	EXECUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO COM 35 PONTO DE GRAMPO COMPRIMENTO 7 M, (DIM. 75 CM), E 25 PONTO DE BARBACÃ DE DIM. 75 CM COM CONCRETO PROJETADO NA ESP. DE 8 CM E TELA DE AÇO 6,2 MM	M²	389
99	MURO DE GABIÃO CONTEÇÃO DO TALUDE E ENCOSTA E DA ENCOSTA PONTE DO ACESSO FAZENDINHA 1 PARA 2	M³	430
100	**ACESSO FAZENDINHA 1 PARA 2**		
101	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 250MM, INCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M	180,00
102	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50.	KG	1843,01
103	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇOES.	M2	328,80
104	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	140,16
105	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TXKM	60,50
106	VIGA METALICA 7 M EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÔES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, (TABULEIRO)	KG	6049,61
107	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÔES.	M2	76,95
108	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.	KG	736,90
109	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	KG	533,40
110	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	17,86
111	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÊ-SOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM'	24,64
112	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÔES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,30 M, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	21,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3251352/2025, emitida em 13/05/2025

Certidão nº 3251352/2025
13/05/2025, 13:11
Chave de Impressão: z0Z58
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2025 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3241442/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RENAN TADEU VALADARES CLAUDIO**
Registro: **382298MG** RNP: **1421955105**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253823726** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2025 Baixada em: 28/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA**

Contratante: **WF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO** CPF/CNPJ: **34.515.029/0001-28**
Endereço do contratante: RUA GERCINO PERREIRA COSTA Nº: 540
Complemento: Bairro: MARACANA
Cidade: PRUDENTE DE MORAIS UF: MG CEP: 35738000
Contrato: Celebrado em: 16/01/2024
Valor do contrato: R$ 655.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ALAMEDA DA ESTRADA Nº: 6
Complemento: Bairro: QUINSTA DAS FAZENDINHAS
Cidade: MATOZINHOS UF: MG CEP: 35720000
Data de início: 21/02/2025 Conclusão efetiva: 21/03/2025
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: WF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CPF/CNPJ: 34.515.029/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 573.00 pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 686.06 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 650.89 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 198.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 376.98 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 110.00 pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 42.00 pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 99.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 35.00 pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 686.06 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 16459.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 49 - Execução de obra 1123.94 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 389.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 328.90 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 413.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 289.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #3.1.3 - DE PERFURAÇÃO DE ROCHA A CÉU ABERTO 49 - Execução de obra 4328.99 metro cúbico;

Observações

Construção de galpão, construção de restaurante, construção de chale, e salão de festa

Informações Complementares

- NÃO FAZ(EM) PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O(S) SERVIÇO(S) DE LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, CONSTANTE(S) NO ATESTADO EMITIDO PELO(A) CONTRATANTE, EM 21/03/2025, UMA VEZ QUE NÃO É(SÃO) DA(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) DO(A) CIVIL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3241442/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3241442/2025
28/03/2025, 13:42
y393x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: y393x

WF Empreendimentos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

WF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CNPJ: 34.515.029/0001-28 Endereço: Rua Gercino Pereira da Costa, n 540, Maracanã, Prudente de Morais. Neste ato Representado pelo Sr. Wagner Ferreira de Assis, CPF 011.724.156-33, endereço Rua Uberaba, 117, no Bairro Bom Jesus, Matozinhos.

Atestamos, para os devidos fins, que o profissional Renan Tadeu Valadares Claudio, Engenheiro Civil, CREA 382.298/D, residente domicilio a Rua Flor da Noiva, 12, Bairro Jardim Montanhês, Belo Horizonte-MG- na qualidade de Responsável Técnico da empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LDTA inscrita no CNPJ sob o nº 08.491.720/0001-09, com sede à Rua NEIDE MENDES DA LUZ, 155, CIDADE NOVA, Capim branco, executou, com competência e dentro dos prazos estabelecidos, o serviço construção do restaurante, galpão de máquina e sala de festa.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO TECNICO:

-Contratante: WF Empreendimentos e Construção, Cnpj 34.515.029/0001-28

-Período: Inicio: 22/01/2024 término: 20/03/2025

-Local: Rua Alamenda da Estrada, 6 Quintas das fazendinha 1 – Matozinhos/MG

Profissional: Eng. Civil- Renan Tadeu Valadares Claudio - Registro no CREA 382.298/D-

Matozinhos, 21 de março de 2025.

WAGNER FERREIRA DE ASSIS
566.970.826-15
Diretor WF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3241442/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3241442/2025
28/03/2025, 16:33
Chave de Impressão: y393x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 10 folhas

Scanned with CamScanner

WFS Empreendimentos

SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUAN.
TAPUME COM TELHA METÁLICA.	M2	3501,60
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	2000,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	UN	1,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	14,00
BARRACÃO DE OBRAS PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	M2	35,00
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M2	2.925,00
CORTE MECANIZADO DE TERRA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP)	M3	4328,99
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	607,36
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	141,40
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	M2	197,90
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M3	184,02
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.	M3	4247,36
FUNDAÇÕES		
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR CAPACIDADE DE 80 T.INCLUSO EMENDA	M	413,00
ESTACA MOLDADE IN LOCO COM D= 30 CM	M	289,00
CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	22,56
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	13,13
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	69,46
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	429,56
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	354,16
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	194,45
CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	50,21
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	50,32
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	513,82
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	1272,12
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	435,98
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	413,48
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	137,83
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.	KG	141,38
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.	KG	54,11
SUPERESTRUTURA		
CONCRETO ARMADO - PILARES		

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3241442/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3241442/2025
28/03/2025, 16:33
Chave de Impressão: y393x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 10 folhas

WFS Empreendimentos

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	1305,94
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	2.560,82
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	246,94
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	880,40
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	59,76
CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	191,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	1.673,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	223,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	3.752,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	573,70
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	876,40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	385,10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	122,60
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.746,50
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	208,40
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM.	M	143,70
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM.	M	38,90
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM.	M	29,40
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM.	M	17,00
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "20" CM.	M	139,30
CONCRETO ARMADO - LAJE		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	686,06
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	1233,80
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	1249,30
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	1653,10
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	123,50
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	230,20
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTOE ACABAMENTO.	M3	79,10
MONTAGEM DE LAJE-MOLDADA PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA	M2	328,90
ESCORAMENTO METALICO PARA SUPER ESTRUTURA	M2	1123,94
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS COM JETAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO.	KG	16.459,00
PISO DE CONCRETO		
PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	M2	1.394,71
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM".	M3	69,74
PISO NIVELADO A LASER, COM TELHA DE AÇO DE 5 MM ESPAÇO DE 10X10 E CONCRETO DE 25 MPA ESPESSURA DE 10 CM USINADO	M2	1.394,71
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M3	121,58

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3241442/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3241442/2025
28/03/2025, 16:33
Chave de Impressão: y393x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 10 folhas

WFS Empreendimentos

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOSA PERCUSSÃO.	M2	2490,26
LASTRO COM ATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	M3	24,51
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ESPESSURA DE 8 CM	M3	2490,26
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
ELEMENTOS VAZADOS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	4,80
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	686,06
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	931,08
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.	M2	650,89
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	14,71
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	9,53
DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M2	54,36
DIVISÓRIA EM DRYWALL PARA AMBIENTE INTERNOS ESPESSURA 10 CM COM FIBRA DE VIDRO PARA ACUSTICA	M2	376,98
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.	M2	25,38
ESQUADRIAS		
PORTAS DE MADEIRA		
PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	UN	8,00
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	22,30
FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.	UN	8,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M2	19,84
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M2	205,25
PORTAS EM ALUMÍNIO		
PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00
PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68
JANELAS EM ALUMÍNIO		
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,50
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	98,90
PORTAS DE VIDRO		
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	8,51
ESQUADRIA GERAL		

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3241442/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3241442/2025
28/03/2025, 16:33
Chave de Impressão: y393x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 10 folhas

WFS Empreendimentos

BRISE METALICO NA FACHADA	M2	73,25
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	366,83
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM PLACA CIMENTICIA INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	233,96
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,2M COM BADE DE CONCRETO	M2	198,00
P01 - PORTÃO METÁLICO , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,70
SISTEMAS DE COBERTURA		
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	1.341,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	33,70
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	353,10
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	86,02
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO	M	311,35
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	266,40
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM POLICARBONATO	M2	389,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	1.084,70
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM	M2	41,56
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
EDIFICAÇÃO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	M2	3.001,17
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA COM ADITOVO IMPEARMEBILIZANTE	M2	3.001,17
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	1.354,58
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	660,81
RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	217,50
CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	M	69,45
FORRO EM DRYWALL,(GESSO ACARTONADO) PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	M2	472,22
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	436,37
SISTEMAS DE PISOS		
PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M2	1.394,71
REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR	M2	348,00
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	398,28
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	32,90
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	115,08
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	30,19
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	220,11
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM.	M	77,00
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	107,69
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	490,26
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	211,72

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3241442/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3241442/2025
28/03/2025, 16:33
Chave de Impressão: y393x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 10 folhas

WFS Empreendimentos

PINTURA - DIVERSOS		
ESTRUTURA METÁLICA		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M2	1.836,40
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	414,10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,50
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,60
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	44,40
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	316,80
PONTOS DE AGUA POTAVEL	UN	110,00
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.	UN	8,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	39,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
RESERVATÓRIO 50.000 L		
RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 50.000 LITROS	UN	1,00
SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA		
CISTERNA MODULAR 600 Litros	UN	6,00
SMART FILTRO	UN	2,00
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	164,60
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	65,70
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	32,40
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	6,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	16,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	2,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	2,00
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00
INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	88,70
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	207,20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	21,10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	252,10

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3241442/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3241442/2025
28/03/2025, 16:33
Chave de Impressão: y393x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 10 folhas

WFS Empreendimentos

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	39,00
PONTOS DE ESGOTO	UN	42,00
UNIDADE DE TRATAMENTO		
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL:14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES).	UN	1,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES).	UN	1,00
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).	UN	1,00
VENTILAÇÃO		
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	24,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	388,10
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	18,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	53,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	27,00
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	20,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	23,00
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	16,90
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	16,00
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	4,00
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	3,00
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	99,00
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
MANGUEIRA PARA GÁS - GLP	UN	4,00
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
EXTINTORES		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC 4A:40B:C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35,00
ACESSÓRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3241442/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3241442/2025
28/03/2025, 16:33
Chave de Impressão: y393x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 10 folhas

Scanned with CamScanner

WFS Empreendimentos

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - RNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
MOTOBOMBA CENTRIFUGA	UN	2,00
PRESSOSTATO	UN	1,00
TANQUE DE PRESSÃO	UN	1,00
VÁLVULA DE ALÍVIO	UN	1,00
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,05
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,35
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	96,20
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
SINALIZAÇÕES		
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	182,00
SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA	UN	86,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V		
ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		
PONTOS ELETRICO	UN	573,00
CABOS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	188,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	288,50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,80
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	59,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	129,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	739,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	524,80

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3241442/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3241442/2025
28/03/2025, 16:33
Chave de Impressão: y393x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 10 folhas

WFS Empreendimentos

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.983,20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.433,50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	670,90
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 Ka	UN	36,00
ELETROCALHAS		
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	102,20
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 100 MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,80
ELETRODUTOS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.526,80
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	2,30
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,80
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00
ILUMINAÇÃO		
LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	40,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W	UN	105,00
LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM LAMPADA A VAPOR METALICO 70W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
QUADROS		
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
DUTOS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,60
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	132,40
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,90
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	154,90
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	138,00
AR CONDICINADO	M	5,00
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	4,00

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3241442/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3241442/2025
28/03/2025, 16:33
Chave de Impressão: y393x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 10 folhas

WFS Empreendimentos

DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	7,70
COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UN	1,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	15,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	48,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	310,00
SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
VERGALHÃO	M	120,00
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M	U	280,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,53
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	132,00
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO	M	8,45
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	301,00
FECHAMENTO - MURO 2,2 M		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	98,83
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	23,76
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	389,74
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	1585,54
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	852,14
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	630,60
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	M2	1261,20
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM	M2	1261,20
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	315,30
PINTURA		
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COM APLICAÇÃO DE MASSA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	830,60
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COM APLICAÇÃO DE MASSA APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	763,00
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO,APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS -	M2	3330,60

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3241442/2025, emitida em 28/03/2025

Certidão nº 3241442/2025
28/03/2025, 16:33
Chave de Impressão: y393x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2025 e contém 10 folhas

E. MARIS EMPREENDIMENTOS
08.491.720/0001-09

MODELO PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: E. MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 08.491.720/0001-09
ENDEREÇO: Rua Neide Mendes da Luz nº155
CEP:35.730-000
BAIRRO: CIDADE NOVA
CIDADE / UF: CAPIM BRANCO MG
CELULAR (DDD): (31) 9 7149-8845
SITE/EMAIL: emarisempreendimentos@gmail.com
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 680
CONTA BANCÁRIA: Banco: Sicredi Agência: 0258 Conta 14.822-4

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no credenciamento de pessoa jurídica para prestação dos serviços indicados abaixo, divulgado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, Processo Licitatório no 082/2025 – Credenciamento no 014/2025, e declara, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que concorda em praticar nos serviços credenciados os preços estipulados na tabela do Anexo I do Processo.

Serviços a credenciar:

No do Item	Descrição Conforme Tabela	Valor Referenciado pelo CISREC	
LOTE 1	INSTALAÇAO DA OBRA	R$	1.320.331,74
LOTE 2	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	R$	1.120.123,14
LOTE 3	TRABALHOS EM TERRA	R$	1.460.783,35
LOTE 4	FUNDAÇOES	R$	1.356.338,13
LOTE 5	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES	R$	10.652.684,60
LOTE 6	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	R$	1.654.838,50
LOTE 7	ALVENARIAS E DIVISOES	R$	1.158.413,00
LOTE 8	INSTALAÇAO SANITARIA E DRENAGEM	R$	689.089,74
LOTE 9	SERRALHERIA	R$	737.475,54
LOTE 10	REVESTIMENTOS	R$	162.180,00

LOTE 11	PISOS	R$	1.080.790,00
LOTE 12	PINTURA	R$	65.800,00
LOTE 13	DRENAGEM PLUVIAL	R$	27.162.347,50
LOTE 14	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES	R$	7.836.493,20
LOTE 15	PAVIMENTAÇÃO (RECOMPOSIÇÃO DE VALAS)	R$	9.354.224,00
LOTE 16	SERVICOS TECNICOS	R$	769.657,92
LOTE 17	EQUIPAMENTOS	R$	22.036.366,68
LOTE 18	MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL	R$	54.687.805,92
LOTE 19	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	R$	8.521.463,99
LOTE 20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$	9.876.994,15
	TOTAL:	**R$**	**161.704.201,10**

DECLARO para todos os fins de direito, que concordo com todas as condições, estipuladas no Edital de Credenciamento No 014/2025, bem como seus anexos, principalmente no tocante à forma da prestação dos serviços, preços e prazos.

Comprometemo-nos a fornecer todas as informações e documentos que nos forem solicitados, bem como, a nos mantermos em dia com todas as condições que se fizerem necessárias para autorizar o nosso credenciamento.

Com o objetivo de manter o cadastro de credenciado sempre atualizado, informaremos de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em nossos dados cadastrais.

A Prestação dos serviços a que nos propomos não implicará qualquer vinculação empregatícia com Consórcio

Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, não podendo,

portanto, pretendermos ou exigirmos vantagens daí decorrentes.

DECLARO que as informações prestadas são verdadeiras, que concordo com os valores estabelecidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC

ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687 Assinado de forma digital por ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687 Dados: 2025.12.11 21:34:36 -03'00'

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2025

_____

E MARIS EMPREENDIMENTOS
Estela Maris Valadares Claudio
ID:MG 1.509.007 CPF:324.698.026-87
REPRESENTANTE

Rua: Neide Mendes da Luz nº 155, Cidade Nova, Capim Branco-MG telefone: (31) 7149-8845 - emarisempreendimentos@gmail.com

PROCESSOLICITATÓRIONo.078/2025 INEXIGIBILIDADE No. 025/2025 CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO No. 012/2025

ANEXO III

MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO AO CREDENCIAMENTO

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL: E. MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 08.491.720/0001-09

ENDEREÇO: Rua Neide Mendes da Luz nº155

CEP:35.730-000 **BAIRRO**: CIDADE NOVA **CIDADE / UF:**CAPIM BRANCO MG

CELULAR (DDD): (31) 9 7149-8845

SITE/EMAIL: emarisempreendimentos@gmail.com

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 680

CONTA BANCÁRIA: Banco: Sicredi Agência: 0258 Conta 14.822-4

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA

REPRESENTANTE LEGAL (ADMINISTRADOR): ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO

CPF: 324.698.026-87

RG: MG 1.509.007

TELEFONE(DDD): (31) 9 7149-8845

EMAIL: emarisempreendimentos@gmail.com

O proponente acima qualificado requer, através do presente documento, o seu CREDENCIAMENTO para a prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por este Consórcio, declarando, sob as penas da lei, que:

a) As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras;

b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será informado;

c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento, bem assim das informações e condições para

o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda; d) está de acordo com as normas e tabela de valores definidos;

e) não se encontra suspenso, nem declarado inidôneo para participar de licitações ou contratar com órgão ou entidades da Administração Pública;

f) não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento;

g) os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu objeto social, com o registro no Conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infraestrutura adequada à prestação dos serviços conforme exigido; h) realizará todas os serviços a que se propõe.

Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2025

ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687

Assinado de forma digital por ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO:32469802687
Dados: 2025.12.11 21:42:21 -03'00'

E MARIS EMPREENDIMENTOS
Estela Maris Valadares Claudio
ID:MG 1.509.007 CPF:324.698.026-87
REPRESENTANTE

Rua: Neide Mendes da Luz nº 155, Cidade Nova, Capim Branco-MG telefone: (31) 7149-8845 - emarisempreendimentos@gmail.com

Declaração de Matrícula

Declaramos para os fins que se fizerem necessários e que por haver sido solicitado, que **Renan TADEU VALADARES CLAUDIO** portador(a) do CPF: é aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso **Compliance Digital** com carga horária de **40 horas**, na forma livre de aperfeiçoamento, modalidade EAD, nesta instituição de Ensino.

Data Matrícula: 10 de dezembro de 2025

Nathalie Cruz Sena
Diretora - Pensar Cursos
CNPJ: 17.956.217/0001-72

PENSAR CURSOS

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31207719689	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2400362668

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CAPIM BRANCO
Local

18 ABRIL 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BQCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/256.227-2	MGP2400362668	22/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
324.698.026-87	ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BQCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA UNIPESSOAL

RAZÃO SOCIAL: E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA.

ESTELA MARIS VALADARES CLÁUDIO, viúva, empresária, data de nascimento 04/09/1959 portadora do CPF nº 324.698.026-87 e da carteira de identidade nº MG 15.090-07 SSP/MG, residente à Rua Padre Estevan nº 35, casa A, Centro, em Capim Branco MG, CEP 35.730-000, titular da empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA , CNPJ nº 08.491.720/0001-09 registrada na JUCEMG sob o nº 31207719689, resolve livremente alterar seu contrato social em virtude da alteração do objeto social e do capital social, mediante o que se segue:

PRIMEIRA: OBJETO SOCIAL

- Construção e reforma de edifícios residenciais, comerciais e industriais,

- Construção de instalações esportivas e recreativas,

- Instalação e manutenção elétrica e hidráulica em edificações,

- Obras de urbanização (ruas, praças e calçadas)

- Construção de redes de abastecimento e escoamento de água e de coleta de esgoto,

- Construção de estradas,

- Demolição de edificações,

- Preparação de canteiro e limpeza de terrenos,

- Obras de terraplanagem,

- Coleta urbana e industrial de resíduos não perigosos,

- Coleta de entulhos e refugos de obras e de demolições,

- Limpeza de ruas (capina), caixas de água e de gordura, de fornos, incineradores, caldeiras, máquinas industriais e equipamentos hospitalares, dutos de ventilação e de refrigeração de ar

- Limpeza urbana

Comercio varejista e atacadista de:

- Produtos saneantes domissanitários;

- Equipamentos e suprimentos de informática;

- Artigos de uso pessoal e doméstico;

- Brinquedos e artigos recreativos;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BQCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

- Artigos médicos e ortopédicos;

- Móveis;

- Artigos e papelaria;

- Uniformes;

- Eletrodomésticos;

- Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto, médico hospitalar;

- Cestas básicas;

- Produção e promoção de eventos esportivos;

- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festa;

- Consultoria, suporte técnico e manutenção em tecnologia da informação;

- Manutenção de objetos e equipamentos pessoais e doméstico;

- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

- Serviços de limpeza em prédios e domicílios,

- Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais para construção, sem operador.

- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa que era de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) passa neste ato para R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) através da integralização de uma escavadeira hidráulica, Case CX130c, ano 2018, cor amarela, no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 470 (quatrocentos e setenta) quotas no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) cada uma, assim distribuídas:

Sócia	Nº quotas	%	Valor
Estela Maris Valadares Cláudio	470	100	470.000,00

Em razão da alteração ora procedida a sociedade, consolida seu contrato social conforme a seguir.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BQCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ESTELA MARIS VALADARES CLÁUDIO, brasileira, viúva, empresária, data de nascimento 04/09/1959 portadora do CPF nº 324.698.026-87 e da carteira de identidade nº MG 15.090.07 SSP/MG, residente à Rua Padre Estevan nº 35, casa A, Centro, em Capim Branco MG, CEP 35.730-000, única sócia da sociedade empresária unipessoal denominada E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 08.491.720/0001-09 , NIRE 31207719689, com contrato social regido pelas clausulas a seguir:

PRIMEIRA:DENOMINAÇÃO

A sociedade tem por nome empresarial **E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA**, nome fantasia **E.MARIS EMPREENDIMENTOS.**

SEGUNDA:OBJETO SOCIAL

- Construção e reforma de edifícios residenciais, comerciais e industriais,

- Construção de instalações esportivas e recreativas,

- Instalação e manutenção elétrica e hidráulica em edificações,

- Obras de urbanização (ruas, praças e calçadas)

- Construção de redes de abastecimento e escoamento de água e de coleta de esgoto,

- Construção de estradas,

- Demolição de edificações,

- Preparação de canteiro e limpeza de terrenos,

- Obras de terraplanagem,

- Coleta urbana e industrial de resíduos não perigosos,

- Coleta de entulhos e refugos de obras e de demolições,

- Limpeza de ruas (capina), caixas de água e de gordura, de fornos, incineradores, caldeiras, máquinas industriais e equipamentos hospitalares, dutos de ventilação e de refrigeração de ar

- Limpeza urbana

Comercio varejista e atacadista de:

- Produtos saneantes domissanitários;

- Equipamentos e suprimentos de informática;

- Artigos de uso pessoal e doméstico;

- Brinquedos e artigos recreativos;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BOCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

- Artigos médicos e ortopédicos;

- Móveis;

- Artigos e papelaria;

- Uniformes;

- Eletrodomésticos;

- Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto, médico hospitalar;

- Cestas básicas;

- Produção e promoção de eventos esportivos;

- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festa;

- Consultoria, suporte técnico e manutenção em tecnologia da informação;

- Manutenção de objetos e equipamentos pessoais e doméstico;

- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

- Serviços de limpeza em prédios e domicílios,

- Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais e para construção, sem operador.

- Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

TERCEIRA:ENDEREÇO SEDE

A sede da sociedade está estabelecida à Rua Neide Mendes da Luz, nº 155, bairro Cidade Nova, Capim Branco MG, CEP 35.730-000.

QUARTA:INÍCIO DE ATIVIDADES

A sociedade deu início as suas atividades em 01 de dezembro de 2006 e seu prazo é por tempo indeterminado.

QUINTA:CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) integralizado R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais) em moeda corrente no país em instrumentos anteriores e R$350.000,00 proveniente da integralização de uma escavadeira hidráulica, Case CX130c, ano 2018, cor amarela, neste instrumento, dividido em 470 (quatrocentos e setenta) quotas no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) cada uma, assim distribuídas:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BQCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Sócia	Nº quotas	%	Valor
Estela Maris Valadares Cláudio	470	100	470.000,00

SEXTA:ADMINISTRAÇÃO

A sociedade é administrada pela sua única sócia ESTELA MARIS VALADARES CLÁUDIO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

SÉTIMA: LUCROS E PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, será procedido a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a única sócia, os lucros ou perdas apuradas.

OITAVA:FILIAIS

A sociedade não possui filiais, no entanto, poderá abri-las onde e quando lhe convier.

NONA: INCAPACIDADE DO TITULAR

Falecendo ou interditado a única sócia, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros e sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantando.

DÉCIMA: **RETIRADA PRO-LABORE**

A única sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA PRIMEIRA: DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação.

DÉCIMA SEGUNDA; CASOS OMISSOS

Fica eleito o foro da Comarca de Matozinhos MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O presente instrumento foi lavrado conforme intenção da única sócia que o assina digitalmente a seguir.

Matozinhos, 18 de abril de 2024.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BQCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

_____

ESTELA MARIS VALADARES CLÁUDIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BQCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/256.227-2	MGP2400362668	22/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
324.698.026-87	ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BQCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, de NIRE 3120771968-9 e protocolado sob o número 24/256.227-2 em 24/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11667970, em 29/04/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
324.698.026-87	ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
324.698.026-87	ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO

Belo Horizonte. segunda-feira, 29 de abril de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) Público(a), em 29/04/2024, às 15:21 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/256.227-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BQCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 29 de abril de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11667970 em 29/04/2024 da Empresa E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, Nire 31207719689 e protocolo 242562272 - 24/04/2024. Autenticação: 7794F471B7C897DF35AFB22D6F24DA681D79E0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/256.227-2 e o código de segurança BQCs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

Estela Maris Valadares Claudio

POLEGAR DIREITO

ESTADO DE MINAS GERAIS

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-1.509.007 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/12/2011

NOME

ESTELA MARIS VALADARES CLAUDIO

FILIAÇÃO

DOMINGOS FERREIRA VALADARES

TEREZINHA ANDRADE LOBO VALADARES

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

CAPIM BRANCO-MG 4/9/1959

DOC ORIGEM CAS. LV-13 FL-61

CAPIM BRANCO-MG

CPF 324698026-87

LETICIA ALESS MACHADO ROGEDO

ASSINATURA DO DIRETOR

PIC-1847 3.VIA

LEI Nº 7 116 DE 29/06/83

Scanned with CamScanner

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3232200/2025
Emissão: 24/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: wwz5Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 08.491.720/0001-09

Registro: 0001360841

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 470.000,00

Data do Capital: 13/11/2024

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: -CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS,
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,
-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÕES,
-OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS)
-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO,
-CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS,
-DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES,
-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOS,
-OBRAS DE TERRAPLANAGEM,
-COLETA URBANA E INDUSTRIAL DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS,
-COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES,
-LIMPEZA DE RUAS (CAPINA), CAIXAS DE ÁGUA E DE GORDURA, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, MAQUINAS INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR
- LIMPEZA URBANA
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE:
-PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;
-EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
-ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
-BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
-ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS;
-MOVEIS;
-ARTIGOS E PAPELARIA;
-UNIFORMES;
-ELETRODOMÉSTICOS;
-MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO, MÉDICO HOSPITALAR;
-CESTAS BÁSICAS;
-PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS;
-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTA;
-CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;
-MANUTENÇÃO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICO;
-ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;
-SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA NEIDE MENDES DA LUZ, 155, CIDADE NOVA, CAPIM BRANCO, MG, 35730000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 03/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000136326DDMG

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3232200/2025
Emissão: 24/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: wwz5Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Profissional: ANDRÉ DE LIMA MILIGRANA

Registro: 1420355864

CPF: ***.335.136-**

Data Início: 03/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, NAS SEGUINTES ÁREAS DE ATUAÇÃO: EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS, SISTEMAS DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: wwz5Z
Impresso em: 24/02/2025 às 20:10:02 por: adapt, ip: 187.20.28.87

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA030236613<080<<<<<<<<<<<<
8502153M3310274BRA<<<<<<<<<<<6
RENAN<<TADEU<VALADARES<CLAUDIO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.491.720/0001-09

Razão Social: E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA NEIDE MENDES DA LUZ 155 / CIDADE NOVA / CAPIM BRANCO / MG / 35730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112108591793861949

Informação obtida em 03/12/2025 00:23:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

MATOZINHOS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: EMARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 08.491.720/0001-09

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 17 de Setembro de 2025 às 20:02

MATOZINHOS, 18 de Setembro de 2025 às 14:18

Código de Autenticação: 2509-1814-1816-0433-1396

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.491.720/0001-09
Certidão nº: 52622899/2025
Expedição: 08/09/2025, às 07:42:12
Validade: 07/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.491.720/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO - MG

18.314.617/0001-47

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA

EXERCÍCIO: 2025

IDENTIFICAÇÃO DA CND		
Número: 00003013/2025	**Emissão:** 02/11/2025 16:06:50	**Validade:** 01/01/2026
Controle: A20022-053141-609201-060006-053A		

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		
Código: 203469	**Nome:** E.MARIS EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	
Insc. Mun.: 680	**CNPJ/CPF:** 08.491.720/0001-09	**IE/RG:**
Endereço: NEIDE MENDES DA LUZ, 155 -		
Bairro: CIDADE NOVA	**Cidade:** Capim Branco/MG	**CEP:** 35.730-000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta prefeitura, em nome do contribuinte acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS REFERENTES a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Reserva-se o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. A presente CERTIDÃO é válida pelo período ACIMA descrito, e, quando cópia da mesma, só terá validade se conferida com a original.

FINALIDADE

LICITAÇÃO

ASSINATURA

Capim Branco, 2025-11-02 16:06:50.841

Código Controle **A20022-053141-609201-060006-053A**

Utilize o QR code abaixo para consultar a autenticidade desta certidão na internet.

U-0 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 02 de Novembro de

Proc. Administrativo 23- 083/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/02/2026 às 13:52:26

PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Avaliação: (PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA)

Dados Gerais

Código:

IE: 186507940.00-16

CNPJ: 27.394.840/0001-32

CEP: 32340-050

Razão Social: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: Rua Felisberta Francisca de Carvalho, 659 sala 6

Nome Fantasia: PAVOTEC

Bairro: Glória

ME/EPP/COOP: Não

Cidade / UF: Contagem / MG

E-mail (Licitações): orcamento@pavotec.com.br

E-mail (Financeiro): orcamento@pavotec.com.br

Telefone (Licitações): (31) 99956-9801

Telefone (Financeiro): (31) 99956-9801

CRC - Índice Financeiro: CRC Válido

–

Thalles Ferreira da Silva
Assessor de Planejamento

Anexos:

10_CND_Estadual.pdf
11_CND_Federal.pdf
12_CND_Municipal.pdf
13_CND_Trabalhista.pdf
14_Declaracao_Cargos_para_pessoas_com_deficiencia_e_reabilitados_da_Previdencia_Social.pdf
15_Declaracao_Mantera_responsaveis_tecnicos_habilitados.pdf
16_Declaracao_de_que_cumpre_e_cumprira_as_obrigacoes_CLT.pdf
17_Declaracao_de_que_mantera_responsavel_tecnico.pdf
18_Falencia_e_Concordata.pdf
19_FGTS_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico.pdf
1_Cartao_CNPJ_se_Pessoa_Juridica_.pdf
20_Proposta_de_Credenciamento.pdf
21_ou_CAU_Drenagem.pdf
22_Responsavel_tecnico_RT_Drenagem.pdf
24_constituido_se_for_o_caso_.pdf
25_Procuracao_se_for_o_caso_.pdf
2_microempresario_se_Pessoa_Juridica_.pdf
3_5___Declaracoes.pdf
3_Documento_de_Identificacao_do_Responsavel_Legal_se_Pessoa_Juridica_ou_da_Pessoa_Fisica_.pdf
4_a_II___Contrato_Social_consolidado_.pdf
4_a_II___RG_Junior.pdf

4_b_III___Certidao_ESTADUAL.pdf
4_b_II___Certidao_FEDERAL.pdf
4_b_IV___Certidao_MUNICIPAL.pdf
4_b_I___CNPJ.pdf
4_b_VII___Certidao_FALENCIA.pdf
4_b_VI___Certidao_CNDT.pdf
4_b_V___Certidao_FGTS.pdf
4_b___Processo_Recuperacao_Judicial_completo_dispensa_certidoes.pdf
4_c_I___Declaracao_de_Contratacao_PCD.pdf
4_d_III___Alvara_Funcionamento_Dispensa_do_Alvara.pdf
4_d_II___Comprovacao_Atribuicoes_Compativeis_TR.pdf
4_d_II___Comprovacao_Capacidade_Tecnica_do_RT.pdf
4_d_II___Comprovacao_do_Vinculo_Empregaticio.pdf
4_d_II___Indicacao_Responsavel_Tecnico.pdf
4_d_IV___Certidao_CREA_MG_31_03_2026_PAVOTEC.pdf
4_d_IV___Certidao_CREA_MG_31_03_2026_RTs.pdf
4_d_I___Atestado_DEOP_MG_ESCOLA_.pdf
4_d_I___Atestado_DER_MG_FRONTEIRA_DOS_VALES_.pdf
4_d_I___Atestado_DER_MG_TARUMIRIM_.pdf
4_d_I___Atestado_DER_MG_TUMIRITINGA_.pdf
4_d_I___Atestado_DER_SP_JANDIRA_.pdf
4_d_I___Atestado_DNIT_TT_145_2009_TEP_BR_135_FINAL_.pdf
4_d_I___Atestado_DNIT_TT_659_2009_FIDENS_PAVOTEC_BR_116_.pdf
4_d_I___Atestado_INFRAERO_AEROP_PAMPULHA_.pdf
4_d_I___Atestado_IPANEMA_SANEAMENTO_GV_.pdf
4_d_I___Atestado_MARCO_XX_SANEAMENTO_GV_(1).pdf
4_d_I___Atestado_MARCO_XX_SANEAMENTO_GV_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_CAETE_CANALIZACAO_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_ITABIRITO_MG_CT_026_2022_PAVIMENTACAO_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_ITABIRITO_MG_CT_101_2022_PAVIMENTACAO_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_ITABIRITO_MG_DESASSOREAMENTO_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_SABARA_CANAL_C_MALHEIROS_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_SABARA_PONTE_RIO_SABARA_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_SABARA_URBANIZACAO_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_TEOFILO_OTONI_002_2007_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_TEOFILO_OTONI_006_2009_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_TEOFILO_OTONI_020_2005_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_TEOFILO_OTONI_110_2002_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_TEOFILO_OTONI_SOMMA_.pdf
4_d_I___Atestado_PREF_TRES_MARIAS_ESCOLA_.pdf
4_d_I___Atestado_SMURBE_SC_077_02_.pdf
4_d_I___Atestado_VALEC_FNS_LOTE_02_CT_065_2010_.pdf
4_d_I___Atestado_VALE_CAVA_SEGREDO_.pdf
4_d_I___Atestado_VALE_PDE_JACUTINGA_.pdf
4_d_VII___Declaracao_ISO_9001.pdf
4_d_VI___Comprovacao_Equipe_de_Complice.pdf
4_d_V___Comprovacao_Titulacao_Especialidade.pdf
4_e___Declaracoes_Obrigatorias.pdf
4_f_IV___Indices_Contabeis_Balanco_2023.pdf
4_f_IV___Indices_Contabeis_Balanco_2024.pdf
4_f_I___Balanco_2023_SPED_.pdf
4_f_I___Balanco_2024_SPED_.pdf
4__Profissional_com_formacao_Compliance.pdf

5__Declaracao_de_Ciencia_das_Condicoes_Locais_para_Execucao.pdf
6__Declaracao_de_Nao_Emprego_de_Menores_em_Situacoes_Vedadas.pdf
7_Alvara_de_Funcionamento_vigente.pdf
9_Certificado_ISO_9001_Drenagem.pdf
Anexo_III___Formulario_Inscricao_ao_Credenciamento.pdf
Anexo_IV___Declaracao_Anticorrupcao_Lei_n_12_846_2013_.pdf
Anexo_IV___Declaracao_Ciencia_e_Aceite_das_Condicoes.pdf
Anexo_IV___Declaracao_Combate_Trabalho_Infantil_e_Escravo.pdf
Anexo_IV___Declaracao_de_LGPD_e_Sigilo.pdf
Anexo_IV___Declaracao_Empresa_Nao_Esta_Impedida_de_Contratar.pdf
Anexo_IV___Declaracao_Veracidade_das_Infrmacoes.pdf
Anexo_IV___Declaraca_Cumprimento_Cotas_PCD_e_Reabilitados.pdf
ANEXO_IV___Proposta_de_Credenciamento.pdf
Balanco_2023_SPED_.pdf
Balanco_2024_SPED_.pdf
Indices_Contabeis_Balanco_2023.pdf
Indices_Contabeis_Balanco_2024.pdf

PAVOTEC

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

PAVOTEC

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

PAVOTEC

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

PAVOTEC

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

PAVOTEC

Declaração de Cumprimento de Cotas de PCD e Reabilitados

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025**
INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 014/2025

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de habilitação no credenciamento, que cumprimos integralmente, quando aplicável, as normas relativas à reserva legal de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, nos termos da legislação vigente.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:20:08 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **EDITAL - CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 014/2025**

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 27.394.840/0001-32, por intermédio de seu representante legal o Sr. **DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº **M-8.931.581 SSP/MG**, **CREA/MG n° 76.713/D** e do CPF nº **030.851.416-50**, DECLARA, em atendimento as exigências editalícias que possuirá e manterá em seu quadro, na data da contratação e até final do contrato, profissional de nível superior com experiência em obras de natureza semelhante, que será o profissional responsável pela obra.

Declara ainda que o Engenheiro Civil, abaixo relacionado, detentor do(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional, será o responsável técnico pela execução da obra, objeto da licitação, caso os mesmos venham a ser contratados.

Engenheiro Civil: DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JUNIOR - CREA N° 76.713/D-MG

Eu, **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional n° **76.713/D CREA/MG**, CPF n° **030.851.416-50**, Responsável Técnico da Empresa **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ 27.391.840/0001-32**, autorizo a minha inclusão na Equipe Técnica que irá participar na execução dos trabalhos, objeto da presente licitação, comprometendo-me a participar efetivamente dos trabalhos licitados, caso os mesmos venham a ser contratados com a empresa licitante.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 10:35:38 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ n° 27.394.840/0001-32
Djalma Florêncio Diniz Júnior
(RG n° M-8.931.581 SSP/MG - CPF n° 030.851.416-50)
Engº Civil - CREA/MG Nº 76.713/D
Representante Legal – Respons. Técnico

PAVOTEC

DECLARAÇÃO

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **EDITAL - CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 014/2025**

Prezados senhores,

A **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° **27.394.840/0001-32**, por intermédio de seu representante legal, o Senhor(a) **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade n° **M-8.931.581 SSP/MG** e do CPF n° **030.851.416-50**, declara, em cumprimento das exigências do edital que:

I – está ciente e concorda com todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, especialmente que os preços ofertados incluem a integralidade dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, operacionais e de segurança aplicáveis;

II – não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

III – cumpre as normas relativas à reserva legal de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, quando aplicável.

PAVOTEC

IV – não utiliza trabalho degradante, forçado ou análogo à escravidão;

V – manterá responsável técnico e profissionais devidamente habilitados, cumprindo integralmente as normas de segurança do trabalho e demais normas aplicáveis à execução de serviços de engenharia.

VI – cumpre e cumprirá as obrigações relativas à contratação de aprendizes, nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme exigido no Termo de Referência.

VII – manterá, durante toda a vigência do credenciamento, as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital e no Termo de Referência, comunicando imediatamente ao CISREC qualquer alteração.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 10:59:45 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **EDITAL - CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 014/2025**

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 27.394.840/0001-32, por intermédio de seu representante legal o Sr. **DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº **M-8.931.581 SSP/MG**, **CREA/MG n° 76.713/D** e do CPF nº **030.851.416-50**, DECLARA, em atendimento as exigências editalícias que possuirá e manterá em seu quadro, na data da contratação e até final do contrato, profissional de nível superior com experiência em obras de natureza semelhante, que será o profissional responsável pela obra.

Declara ainda que o Engenheiro Civil, abaixo relacionado, detentor do(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional, será o responsável técnico pela execução da obra, objeto da licitação, caso os mesmos venham a ser contratados.

Engenheiro Civil: DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JUNIOR - CREA N° 76.713/D-MG

Eu, **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional n° **76.713/D CREA/MG**, CPF n° **030.851.416-50**, Responsável Técnico da Empresa **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ 27.391.840/0001-32**, autorizo a minha inclusão na Equipe Técnica que irá participar na execução dos trabalhos, objeto da presente licitação, comprometendo-me a participar efetivamente dos trabalhos licitados, caso os mesmos venham a ser contratados com a empresa licitante.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 10:35:38 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ n° 27.394.840/0001-32
Djalma Florêncio Diniz Júnior
(RG n° M-8.931.581 SSP/MG - CPF n° 030.851.416-50)
Engº Civil - CREA/MG Nº 76.713/D
Representante Legal – Respons. Técnico

Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Glória, CEP 32340-050, Contagem/MG

PAVOTEC

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.394.840/0001-32 **MATRIZ**		**26/02/1982**

NOME EMPRESARIAL
PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FELISBERTA FRANCISCA DE CARVALHO	**659**	**SALA 6**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.340-050	**GLORIA**	**CONTAGEM**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@PAVOTEC.COM.BR	**(31) 3359-0500**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
RECUPERACAO JUDICIAL	**18/08/2021**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/12/2025** às **10:30:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PAVOTEC

ANEXO IV

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025

INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025

CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 014/2025

RAZÃO SOCIAL:	PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ/MF:	27.394.840/0001-32
ENDEREÇO:	Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Glória
CIDADE:	Contagem
ESTADO:	Minas Gerais
TELEFONE:	(31) 3191-0750

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no credenciamento de pessoa jurídica para prestação dos serviços indicados abaixo, divulgado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, Processo Licitatório nº 082/2025 – Credenciamento nº 014/2025, e declara, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que concorda em praticar nos serviços credenciados os preços estipulados na tabela do Anexo I do Processo.

N° do Item	Descrição Conforme Tabela	Valor Referenciado pelo CISREC
1	Prestação de serviços de engenharia para infraestrutura, serviços de manutenção e reforma dos sistemas de micro e macro drenagem, mobiliário urbano, obras de arte e intervenções em à área de risco em apoio as ações da defesa civil, no âmbito dos municípios pertencentes ao consórcio CISREC - MG	R$ 161.704.201,10

PAVOTEC

DECLARO para todos os fins de direito, que concordo com todas as condições, estipuladas no Edital de Credenciamento Nº 014/2025, bem como seus anexos, principalmente no tocante à forma da prestação dos serviços, preços e prazos.

Comprometemo-nos a fornecer todas as informações e documentos que nos forem solicitados, bem como, a nos mantermos em dia com todas as condições que se fizerem necessárias para autorizar o nosso credenciamento.

Com o objetivo de manter o cadastro de credenciado sempre atualizado, informaremos de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em nossos dados cadastrais.

A Prestação dos serviços a que nos propomos não implicará qualquer vinculação empregatícia com Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, não podendo, portanto, pretendermos ou exigirmos vantagens daí decorrentes.

DECLARO que as informações prestadas são verdadeiras, que concordo com os valores estabelecidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:42:38 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ n° 27.394.840/0001-32
Djalma Florêncio Diniz Júnior
(RG n° M-8.931.581 SSP/MG - CPF n° 030.851.416-50)
Representante Legal

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3289394/2025
Emissão: 01/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z6dcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 27.394.840/0001-32

Registro: 0000058879

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 35.513.539,00

Data do Capital: 30/06/2023

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: A- PAVIMENTACAO, TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO CIVIL, DRENAGEM, OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E MINERACAO;B-MOVIMENTACAO DE MATERIAIS,CARGA,TRANSPORTE E LOGISTICAC-PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS; D- SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO/MANUTENCAO RODOVIARIA,LIMPEZA E OUTROS DE MANUTENCAO PREDIAL;E-LIMPEZA PUBLICA URBANA E RURAL; E.1-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PUBLICOS COM CAMINHAO COMPACTADOR;E.2-COLETA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS;E.3-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOSSOLIDOS DE MINERACAO; E.4 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAUDE COM VEICULO ESPECIALIZADO; E.5 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CI-VIL COM CAMINHAO POLIGUINDASTE; E.6 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RECI-CLAVEIS; E.7 - VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS; E.8 - CAPINA MANUAL,MECANIZADA E QUIMICA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS; E.9 - LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS; E.10 - LIMPEZA DE VIAS, PRACAS, FEIRAS, ENTREPOSTOSE LOGRADOUROS COM CAMINHAO PIPA; E.11 - IMPLANTACAO E OPERACAO DE ATERRO SA-NITARIO; E.12 - IMPLANTACAO E OPERACAO DE USINA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS;E.13 - PLANEJAMENTO E PROJETO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, RURAL E QUAISQUEROUTROS SERVICOS CONGENERES, PRINCIPALMENTE SERVICOS DE SANEAMENTO; E.14- TRATAMENTO DE RESUIDUOS DE SAUDE; F- ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EA EXPLORACAO COMERCIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS; G-OBRAS FERROVIARIAS; H-CONFECCAO E USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ; I- PROJETOS DEENGENHARIA ; J- INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS FIXOS E PORTATEIS DE PESAGEM.**********

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA FELISBERTA FRANCISCA DE CARVALHO, 659, sala 06, GLÓRIA, CONTAGEM, MG, 32340050

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 12/07/1983

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 009769

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS HENRIQUE BARBOSA JUNIOR

Registro: 1416865950

CPF: ***.432.616-**

Data Início: 02/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR

Registro: 1403597502

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3289394/2025
Emissão: 01/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z6dcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CPF: ***.851.416-**
Data Início: 20/12/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETOFEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
Registro: 1404482911
CPF: ***.749.316-**
Data Início: 20/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO DA SILVA FONSECA
Registro: 1403599432
CPF: ***.798.716-**
Data Início: 21/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66,COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 218/73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 1073/16. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23569/33,ALÍNEAS A A D, G P/ PORTOS E AEROPORTOS H A K, ARTIGO 29 DO DECRETO 23569/1933, ALÍNEAS B A D E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO, PORTOS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VILMAR LOPES DA SILVEIRA
Registro: 1405395591
CPF: ***.078.676-**
Data Início: 13/11/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WILLAME AGUIAR DE ALMEIDA
Registro: 1405324287
CPF: ***.134.116-**
Data Início: 14/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3239898/2025
Emissão: 20/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6wZxy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Registro: 1403597502
CPF: ***.851.416-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/12/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETOFEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY
Data de Formação: 08/12/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0000058879
CNPJ: 27.394.840/0001-32
Data Ínicio: 20/12/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: QUIRIATE CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000916676
CNPJ: 31.923.021/0001-02
Data Ínicio: 17/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PAVIMENTAR USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Registro: 0001610201
CNPJ: 38.327.109/0001-00
Data Ínicio: 14/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3239898/2025
Emissão: 20/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6wZxy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Empresa: MD AMBIENTAL LTDA
Registro: 0000059497
CNPJ: 27.854.226/0001-06
Data Ínicio: 12/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DIRETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
Registro: 58083
CNPJ: 26.675.978/0001-47
Data Ínicio: 12/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BTEC CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000059495
CNPJ: 27.853.182/0001-08
Data Ínicio: 07/08/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	26/06/2007	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6wZxy
Impresso em: 20/03/2025 às 00:10:46 por: adapt, ip: 186.232.94.34

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA016508067<007<<<<<<<<<<<<
7612242M3311086BRA<<<<<<<<<<<6
DJALMA<<FLORENCIO<DINIZ<JUNIOR

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210983511	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2503298962

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

CONTAGEM
Local

30 OUTUBRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/713.942-7	MGE2503298962	30/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
019.943.237-60	DORALICE MARINHO DINIZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DORALICE MARINHO DINIZ, brasileira, natural de Itapitanga, Bahia, nascida em 11/12/1956, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº M-7.910.095, emitida pela SSP-MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 019.943.237-60, residente e domiciliada na Rua Cardeal Stepinac, nº 586 – Apto. 301, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.170-220.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal denominada Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda, com sede na Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Gloria, CEP 32.340-050, Contagem, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.394.840/0001-32, Contrato Social registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, sob o NIRE nº 3121098351-1, resolve, promover a alteração do Contrato Social mediante as seguintes clausulas e condições:

I – ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

I.I – CONSTITUIÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF

CLAUSULA PRIMEIRA – A sócia DORALICE MARINHO DINIZ, delibera pela constituição de 01(Uma) filial da Sociedade, localizada à Rua Alfredo Coutinho, 95, caixa postal nº 1215**,** Poço da Panela, Recife/PE, CEP: 52.061-130, que exercerá todas as atividades no objeto social da Sociedade.

Assim, por força da alteração acima mencionada, a cláusula 8ª do Contrato Social, passa a vigorar com a seguinte redação:

A sociedade possui seis filiais:

I. Avenida Rio Bahia, nº 2.496, Bairro Mãe de Deus, Governador Valadares, Minas Gerais, CEP 35053-850; NIRE 31901753756, CNPJ 27.394.840/0004-85;

II. Avenida Barão do Rio Branco, nº 564, Bairro São Francisco, Guanambi/BA, CEP 46430-000, NIRE 29901132157, CNPJ 27.394.840/0012-95.

III. Rua Santos Dumont, nº 185, Bairro Alto Pedregal, Município de Lagoa Vermelha, no estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.300-000, CNPJ 27.394.840/0013-76.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

IV. Rodovia BR 282, SN - Km 331 Margem Direita, Bairro Interior, Município de Campos Novos, no estado do Santa Catarina, CEP 89.620-000, CNPJ 27.394.840/0014-57.

V. Rodovia MG 444, S/N, km 14, Zona Rural, Lado Direito, Cidade de Cássia/MG, CEP 37.980-000, CNPJ 27.394.840/0015-38.

VI. Rua Alfredo Coutinho, 95, caixa postal nº 1215**,** Poço da Panela, Recife/PE, CEP: 52.061-130.

I.2 – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA – Em face da alteração ora realizada, a sócia decide consolidar o Contrato Social que passa a vigorar de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATO SOCIAL

DORALICE MARINHO DINIZ, brasileira, natural de Itapitanga, Bahia, nascida em 11/12/1956, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº M-7.910.095, emitida pela SSP-MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 019.943.237-60, residente e domiciliada na Rua Cardeal Stepinac, nº 586 – Apto. 301, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.170-220.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal denominada Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.394.840/0001-32, Contrato Social registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, sob o NIRE nº 3121098351-1, que é regida pelas seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Denominação, Sede, Foro e Prazo:

A sociedade gira sob a denominação de **Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda**, com sede na Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Gloria, CEP 32.340-050, Contagem, Minas Gerais, podendo abrir e extinguir filiais, escritórios sucursais, estabelecimentos, agências e representantes em todo o território nacional, assim como em quaisquer outros países estrangeiros.

Parágrafo Único. A sociedade é contratada por prazo indeterminado e iniciou as suas atividades em 19.02.1982, com foro brasileiro, na cidade de Contagem, Minas Gerais.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

CLÁUSULA SEGUNDA: Finalidade e Objeto:

A – Pavimentação, terraplanagem, construção civil, drenagem, obras de arte especiais e mineração;
B – Movimentação de materiais, carga, transporte e logística;
C – Prestação de serviços de locação de equipamentos leves e pesados;
D – Serviços gerais de conservação/manutenção rodoviária, limpeza e outros de manutenção predial;
E – Limpeza Pública Urbana e Rural:
E.1. Coleta e transporte de resíduos sólidos públicos com caminhão compactador;
E.2. Coleta e transporte de resíduos sólidos industriais e comerciais;
E.3. Coleta e transporte de resíduos sólidos de mineração;
E.4. Coleta e transporte de resíduos de saúde com veículo especializado;
E.5. Coleta e transporte de resíduos da construção civil com caminhão poliguindaste;
E.6. Coleta e transporte de resíduos recicláveis;
E.7. Varrição de vias e logradouros públicos;
E.8. Capina manual, mecanizada e química de vias e logradouros públicos;
E.9. Limpeza e manutenção de praças e jardins;
E.10. Limpeza de vias, praças, feiras, entrepostos e logradouros com caminhão pipa;
E.11. Implantação e operação de aterro sanitário;
E.12. Implantação e operação de usina de reciclagem de resíduos;
E.13. Planejamento e projeto de limpeza pública urbana, rural e quaisquer outros serviços congêneres, principalmente serviços de saneamento;
E.14. Tratamento de resíduos de saúde.
F – Administração de bens móveis e imóveis e a exploração comercial de terminais rodoviários;
G – Obras ferroviárias;
H – Confecção e usinagem de concreto betuminoso usinado a quente;
I – Projetos de engenharia;
J – Instalação, operação e manutenção de sistemas fixos e portáteis de pesagem.

CLÁUSULA TERCEIRA: Capital Social:

O capital social é de R$ 35.513.539,00 (Trinte e cinco milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e trinta e nove reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dividido em 35.513.539 (Trinta e cinco milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e trinta e nove) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuído:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 25 - Procuracao_se_for_o_caso_.pdf (5/13) 1302/2766

SOCIO	QUOTAS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
DORALICE MARINHO DINIZ	35.513.539	R$ 35.513.539,00	100,00%
TOTAL	**35.513.539**	**R$ 35.513.539,00**	**100,00%**

Parágrafo Único. Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei 10.406/2002), a responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: Da Administração:

A administração da sociedade poderá ser exercida por administradores sócios e não sócios.

§ 1º. A administração da sociedade será exercida por **DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JUNIOR**, brasileiro, natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, nascido 24.12.1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M- 8.931.581, emitida pela SSP-MG, Registro Profissional nº 76.713/D perante o CREA-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.851.416-50, residente e domiciliado na Rua Antônio Paulino de Castro, nº 250, Apto. 101, Bairro Liberdade, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.270-540, através de mandato por prazo indeterminado, ao qual caberá, isoladamente, representar a sociedade em juízo ou fora dele, nomear procuradores judiciais ou extrajudiciais, bem como junto aos poderes e repartições públicas em geral e entidades autárquicas e paraestatais de qualquer natureza, cabendo a ele, ainda e também, firmar quaisquer documentos que obriguem a sociedade, tais como cheques, ordens de pagamento, notas promissórias, recibos em geral, letras de câmbio, duplicatas, faturas e todos os atos necessários à consecução dos fins sociais, incluindo nestes referidos atos, a compra, venda e/ou alienação de imóveis e bens em geral da empresa ou instituição de ônus sobre os mesmos.

§ 2º. Fica proibido o emprego da denominação social em operações estranhas aos interesses sociais, tais como, avais, fianças, endossos, etc., salvo se tiver prévia autorização da sócia.

CLÁUSULA QUINTA: Da Remuneração do Administrador:

O administrador receberá mensalmente, a título de remuneração, a quantia fixada pela sócia no início de cada exercício social, ou em outra época qualquer, se assim preferir.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 25 - Procuracao_se_for_o_caso_.pdf (6/13) 1303/2766

CLÁUSULA SEXTA: Exercício Social e Balanço:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, os lucros ou perdas apurados, podendo os lucros apurados ser distribuídos no todo ou em parte, ou mantidos em suspenso para reforço do patrimônio líquido (arts. 1.071 e 1.072, §2º, e art. 1.078, CC/2002).

§ 1º. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará outro administrador, se for o caso.

§ 2º. Fica desde já estabelecido que por decisão da sócia, o lucro líquido do exercício poderá ser distribuído de forma desproporcional à participação de cada um no capital social, inclusive através de antecipações mensais, dentro dos limites legais.

CLÁUSULA SETIMA: Morte, Interdição, Falência ou Retirada de Sócio:

No caso de falecimento da sócia, suas quotas passarão ao espólio, e, após partilha, aos herdeiros que nomearão um, dentre eles ou não, para representá-los na sociedade. Se os herdeiros não desejarem continuar sócios, o valor da participação será apurado em balanço geral, levantado dentro de 60 (sessenta) dias da data de solicitação do interessado por escrito, e será a mesma resgatada em 12 (doze) prestações mensais iguais, ou por outra forma, de comum acordo entre as PARTES, vencendo a primeira 90 (noventa) dias após o levantamento do balanço especial para tal fim, corrigidas monetariamente por índices oficiais ditados pela legislação pertinente, a partir do mês seguinte do balanço aqui tratado.

§ 1º. Aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou interditado, não será dado o direito de acesso ao cargo de direção da empresa.

§ 2º. Proceder-se-ão as mesmas formas e condições previstas nesta cláusula e no parágrafo primeiro, para os cônjuges, dos sócios que vierem adquirir quotas por força de partilha, oriunda de dissolução conjugal, por divórcio, separação judiciais ou de fato.

CLÁUSULA OITAVA: Filiais:

A sociedade possui seis filiais:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 25 - Procuracao_se_for_o_caso_.pdf (7/13) 1304/2766

I. Avenida Rio Bahia, nº 2.496, Bairro Mãe de Deus, Governador Valadares, Minas Gerais, CEP 35053-850; NIRE 31901753756, CNPJ 27.394.840/0004-85;

II. Avenida Barão do Rio Branco, nº 564, Bairro São Francisco, Guanambi/BA, CEP 46430-000, NIRE 29901132157, CNPJ 27.394.840/0012-95.
III. Rua Santos Dumont, nº 185, Bairro Alto Pedregal, Município de Lagoa Vermelha, no estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.300-000, CNPJ 27.394.840/0013-76.

IV. Rodovia BR 282, SN - Km 331 Margem Direita, Bairro Interior, Município de Campos Novos, no estado do Santa Catarina, CEP 89.620-000, CNPJ 27.394.840/0014-57.

V. Rodovia MG 444, S/N, km 14, Zona Rural, Lado Direito, Cidade de Cássia/MG, CEP 37.980-000, CNPJ 27.394.840/0015-38.

VI. Rua Alfredo Coutinho, 95, caixa postal nº 1215**,** Poço da Panela, Recife/PE, CEP: 52.061-130.

CLÁUSULA NONA: Desimpedimento dos Administradores:

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011 do CC/02).

E por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento, em uma única via, que será levada a registro.

Contagem/MG, 28 de Outubro de 2025.

DORALICE MARINHO DINIZ
Sócia

DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR
Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/713.942-7	MGE2503298962	30/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
019.943.237-60	DORALICE MARINHO DINIZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARINA MENDES PEREIRA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 80459, expedida em 30/10/2025, inscrito no CPF nº 053.359.726-96, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL - 6 página(s)

Belo Horizonte/MG , 30 de outubro de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: MARINA MENDES PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 25/713.942-7 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 13154150 em 03/11/2025 da empresa 3121098351-1 PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
2690208513-3	27.394.840/0016-19	RUA ALFREDO COUTINHO 95 CXPST 1215 - BAIRRO POCO CEP 52061-130 - RECIFE/PE

3 de nov. de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, de NIRE 3121098351-1 e protocolado sob o número 25/713.942-7 em 30/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13154150, em 03/11/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Guilherme Augusto Vieira Rocha.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.943.237-60	DORALICE MARINHO DINIZ
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.943.237-60	DORALICE MARINHO DINIZ
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
053.359.726-96	MARINA MENDES PEREIRA

Belo Horizonte. segunda-feira, 03 de novembro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Guilherme Augusto Vieira Rocha, Servidor(a) Público(a), em 03/11/2025, às 14:05 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/713.942-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 03 de novembro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210983511	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2327241691

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CONTAGEM
Local

28 JUNHO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/380.408-1 e o código de segurança gNA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/380.408-1	MGN2327241691	29/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
053.359.726-96	MARINA MENDES PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/380.408-1 e o código de segurança gNA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF nº 27.394.840/0001-32

NIRE 3121098351-1

Inscrição Estadual 186507940.00-16

Inscrição Municipal 62313010-0

DORALICE MARINHO DINIZ, brasileira, natural de Itapitanga, Bahia, nascida em 11/12/1956, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº M-7.910.095, emitida pela SSP-MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 019.943.237-60, residente e domiciliada na Rua Cardeal Stepinac, nº 586 – Apto. 301, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.170-220.

Única sócia da Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal denominada Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda, com sede na Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Gloria, CEP 32.340-050, Contagem, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.394.840/0001-32, Contrato Social registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, sob o NIRE nº 3121098351-1, resolvem, por mútuo e comum acordo, promoverem a alteração do Contrato Social mediante as seguintes clausulas e condições:

I – ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

I.I – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA – A sócia DORALICE MARINHO DINIZ, aprova o aumento do Capital Social que era R$ 15.513.539, (quinze milhões, quinhentos e treze mil e quinhentos e trinta e nove reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 15.513.539 de quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, para R$ 35.513.539,00 (trinta e cinco milhões, quinhentos e treze mil e quinhentos e trinta e nove reais), sendo o aumento de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) decorrente do saldo da conta de Resultados Acumulados dos exercícios anteriores constante dos registros contábeis desta data.

Assim, por força alteração acima mencionada, a cláusula 3ª do instrumento de constituição de consórcio, passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: Capital Social:

O capital social é de R$ 35.513.539,00 (trinta e cinco milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e trinta e nove reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dividido em 35.513.539 (trinta e cinco milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e trinta e nove) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuído:

SOCIO	*QUOTAS*	*VALOR*	*PARTICIPAÇÃO*
DORALICE MARINHO DINIZ	*35.513.539*	*R$ 35.513.539,00*	*100,00%*
TOTAL	***35.513.539***	***R$ 35.513.539,00***	***100,00%***

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/380.408-1 e o código de segurança 7NA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ/MF nº 27.394.840/0001-32
NIRE 3121098351-1
Inscrição Estadual 186507940.00-16
Inscrição Municipal 62313010-0

I.2 – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA – Em face da alteração ora realizada, a sócia decide consolidar o Contrato Social que passa a vigorar de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATO SOCIAL

DORALICE MARINHO DINIZ, brasileira, natural de Itapitanga, Bahia, nascida em 11/12/1956, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº M-7.910.095, emitida pela SSP-MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 019.943.237-60, residente e domiciliada na Rua Cardeal Stepinac, nº 586 – Apto. 301, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.170-220.

Única sócia da Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal denominada Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.394.840/0001-32, Contrato Social registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, sob o NIRE nº 3121098351-1, que é regida pelas seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Denominação, Sede, Foro e Prazo:

A sociedade gira sob a denominação de **Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda**, com sede na Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Gloria, CEP 32.340-050, Contagem, Minas Gerais, podendo abrir e extinguir filiais, escritórios sucursais, estabelecimentos, agências e representantes em todo o território nacional, assim como em quaisquer outros países estrangeiros.

Parágrafo Único. A sociedade é contratada por prazo indeterminado e iniciou as suas atividades em 19.02.1982, com foro brasileiro, na cidade de Contagem, Minas Gerais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Finalidade e Objeto:

A – Pavimentação, terraplanagem, construção civil, drenagem, obras de arte especiais e mineração;
B – Movimentação de materiais, carga, transporte e logística;
C – Prestação de serviços de locação de equipamentos leves e pesados;
D – Serviços gerais de conservação/manutenção rodoviária, limpeza e outros de manutenção predial;
E – Limpeza Pública Urbana e Rural:
E.1. Coleta e transporte de resíduos sólidos públicos com caminhão compactador;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/380.408-1 e o código de segurança 7NA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 057/2023 | Anexo 2 - Ficha Empresarial de Pessoa Jurídica - pg 04/12 - 1ª via 7NA3
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

E.2. Coleta e transporte de resíduos sólidos industriais e comerciais;
E.3. Coleta e transporte de resíduos sólidos de mineração;
E.4. Coleta e transporte de resíduos de saúde com veículo especializado;
E.5. Coleta e transporte de resíduos da construção civil com caminhão poliguindaste;
E.6. Coleta e transporte de resíduos recicláveis;
E.7. Varrição de vias e logradouros públicos;
E.8. Capina manual, mecanizada e química de vias e logradouros públicos;
E.9. Limpeza e manutenção de praças e jardins;
E.10. Limpeza de vias, praças, feiras, entrepostos e logradouros com caminhão pipa;
E.11. Implantação e operação de aterro sanitário;
E.12. Implantação e operação de usina de reciclagem de resíduos;
E.13. Planejamento e projeto de limpeza pública urbana, rural e quaisquer outros serviços congêneres, principalmente serviços de saneamento;
E.14. Tratamento de resíduos de saúde.
F – Administração de bens móveis e imóveis e a exploração comercial de terminais rodoviários;
G – Obras ferroviárias;
H – Confecção e usinagem de concreto betuminoso usinado a quente;
I – Projetos de engenharia;
J – Instalação, operação e manutenção de sistemas fixos e portáteis de pesagem.

CLÁUSULA TERCEIRA: Capital Social:

O capital social é de R$ 35.513.539,00 (Trinte e cinco milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e trinta e nove reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dividido em 35.513.539 (Trinta e cinco milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e trinta e nove) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuído:

SOCIO	QUOTAS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
DORALICE MARINHO DINIZ	35.513.539	R$ 35.513.539,00	100,00%
TOTAL	**35.513.539**	**R$ 35.513.539,00**	**100,00%**

Parágrafo Único. Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei 10.406/2002), a responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 23/380.408-1 e o código de segurança 7NA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA QUARTA: Da Administração:

A administração da sociedade poderá ser exercida por administradores sócios e não sócios.

§ 1º. A administração da sociedade será exercida por **DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JUNIOR**, brasileiro, natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, nascido 24.12.1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M- 8.931.581, emitida pela SSP-MG, Registro Profissional nº 76.713/D perante o CREA-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.851.416-50, residente e domiciliado na Rua Antônio Paulino de Castro, nº 250, Apto. 101, Bairro Liberdade, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.270-540, através de mandato por prazo indeterminado, ao qual caberá, isoladamente, representar a sociedade em juízo ou fora dele, nomear procuradores judiciais ou extrajudiciais, bem como junto aos poderes e repartições públicas em geral e entidades autárquicas e paraestatais de qualquer natureza, cabendo a ele, ainda e também, firmar quaisquer documentos que obriguem a sociedade, tais como cheques, ordens de pagamento, notas promissórias, recibos em geral, letras de câmbio, duplicatas, faturas e todos os atos necessários à consecução dos fins sociais, incluindo nestes referidos atos, a compra, venda e/ou alienação de imóveis e bens em geral da empresa ou instituição de ônus sobre os mesmos.

§ 2º. Fica proibido o emprego da denominação social em operações estranhas aos interesses sociais, tais como, avais, fianças, endossos, etc., salvo se tiver prévia autorização da sócia.

CLÁUSULA QUINTA: Da Remuneração do Administrador:

O administrador receberá mensalmente, a título de remuneração, a quantia fixada pela sócia no início de cada exercício social, ou em outra época qualquer, se assim preferir.

CLÁUSULA SEXTA: Exercício Social e Balanço:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, os lucros ou perdas apurados, podendo os lucros apurados ser distribuídos no todo ou em parte, ou mantidos em suspenso para reforço do patrimônio líquido (arts. 1.071 e 1.072, §2º, e art. 1.078, CC/2002).

§ 1º. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará outro administrador, se for o caso.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/380.408-1 e o código de segurança ZNA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 057/2023 | Anexo 2_ficha empresaria_SE_Pessoa Juridica_pg 10 de 12 - Fls. 79
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

§ 2º. Fica desde já estabelecido que por decisão da sócia, o lucro líquido do exercício poderá ser distribuído de forma desproporcional à participação de cada um no capital social, inclusive através de antecipações mensais, dentro dos limites legais.

CLÁUSULA SETIMA: Morte, Interdição, Falência ou Retirada de Sócio:

No caso de falecimento da sócia, suas quotas passarão ao espólio, e, após partilha, aos herdeiros que nomearão um, dentre eles ou não, para representa-los na sociedade. Se os herdeiros não desejarem continuar sócios, o valor da participação será apurado em balanço geral, levantado dentro de 60 (sessenta) dias da data de solicitação do interessado por escrito, e será a mesma resgatada em 12 (doze) prestações mensais iguais, ou por outra forma, de comum acordo entre as PARTES, vencendo a primeira 90 (noventa) dias após o levantamento do balanço especial para tal fim, corrigidas monetariamente por índices oficiais ditados pela legislação pertinente, a partir do mês seguinte do balanço aqui tratado.

§ 1º. Aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou interditado, não será dado o direito de acesso ao cargo de direção da empresa.

§ 2º. Proceder-se-ão as mesmas formas e condições previstas nesta cláusula e no parágrafo primeiro, para os cônjuges, dos sócios que vierem adquirir quotas por força de partilha, oriunda de dissolução conjugal, por divórcio, separação judiciais ou de fato.

CLÁUSULA OITAVA: Filiais:

A sociedade possui duas filiais:

I. Avenida Rio Bahia, nº 2.496, Bairro Mãe de Deus, Governador Valadares, Minas Gerais, CEP 35053-850; NIRE 31901753756, CNPJ 27.394.840/0004-85;

II. Avenida Barão do Rio Branco, nº 564, Bairro São Francisco, Guanambi/BA, CEP 46430-000, NIRE 29901132157, CNPJ 27.394.840/0012-95.

CLÁUSULA NONA: Desimpedimento dos Administradores:

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/380.408-1 e o código de segurança 7NA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011 do CC/02).

E por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento, em uma única via, que será levada a registro.

Contagem/MG, 27 de junho de 2023.

DORALICE MARINHO DINIZ
Sócia

DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR
Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/380.408-1 e o código de segurança 7NA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/380.408-1	MGN2327241691	29/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
019.943.237-60	DORALICE MARINHO DINIZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/380.408-1 e o código de segurança gNA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARINA MENDES PEREIRA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 80459, expedida em 29/06/2023, inscrito no CPF nº 053.359.726-96, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ALTERACAO CONTRATUAL - 6 página(s)

Belo Horizonte/MG , 29 de junho de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: MARINA MENDES PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/380/408/1 e código de segurança 7GNA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, de NIRE 3121098351-1 e protocolado sob o número 23/380.408-1 em 29/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10594507, em 30/06/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
053.359.726-96	MARINA MENDES PEREIRA
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
019.943.237-60	DORALICE MARINHO DINIZ

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
053.359.726-96	MARINA MENDES PEREIRA

Belo Horizonte. sexta-feira, 30 de junho de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2023, às 16:56 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/380.408-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº de protocolo 23/380.408-1 e o código de segurança 7BNA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 30 de junho de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10594507 em 30/06/2023 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 233804081 - 29/06/2023. Autenticação: 8F887851B5D44AEE3AC770D0D097F029AEA8C014. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/380/408/1 e o código de segurança 7GNA3
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

PAVOTEC

DECLARAÇÃO

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: EDITAL - CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Prezados senhores,

A **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° **27.394.840/0001-32**, por intermédio de seu representante legal, o Senhor(a) **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade n° **M-8.931.581 SSP/MG** e do CPF n° **030.851.416-50**, declara, em cumprimento das exigências do edital que:

- ✓ Que está ciente e concorda com todas as condições contidas neste Edital e seus anexos e que os preços contemplam a integralidade dos encargos legais aplicáveis;
- ✓ Que não emprega menor em condições vedadas pela legislação, nos termos da Constituição Federal e da legislação trabalhista aplicável;
- ✓ Que não possui empregados submetidos a trabalho degradante, forçado ou análogo à escravidão, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho;
- ✓ Que cumpre a legislação vigente sobre reserva legal de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados.
- ✓ Que manterá responsável técnico e profissionais devidamente habilitados, cumprindo integralmente as normas de segurança do trabalho e de execução de serviços de engenharia aplicáveis.

PAVOTEC

- ✓ Que cumpre integralmente as normas técnicas aplicáveis ao objeto, incluindo, quando pertinente, normas da ABNT, instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU, normas das concessionárias de serviços públicos, regulamentações do INMETRO, normas do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e demais regulamentações técnicas previstas no Termo de Referência.
- ✓ Que mantém e manterá, durante toda a vigência do credenciamento, as condições de habilitação e qualificação técnica, jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira exigidas neste Edital e no Termo de Referência, comprometendo-se a comunicar imediatamente ao CISREC qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da execução.
- ✓ Que cumpre e cumprirá as obrigações relativas à contratação de aprendizes, nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme exigido no Termo de Referência.
- ✓ Que adotará boas práticas ambientais e realizará a destinação final adequada dos resíduos gerados na execução dos serviços, observando integralmente as normas ambientais aplicáveis, inclusive quando houver exigência de licenciamento ou comprovação de descarte, conforme previsto no Termo de Referência.
- ✓ Que dispõe de capacidade operacional, técnica, estrutural, logística e de pessoal suficientes para a execução dos serviços previstos no Termo de Referência, incluindo equipamentos, ferramentas, instalações e meios necessários.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 10:29:40 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02702449081

2 e 1 NOME E SOBRENOME: DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
1ª HABILITAÇÃO: 20/07/1995
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/12/1976, NOVA IGUACU, RJ
4a DATA EMISSÃO: 17/11/2023
4b VALIDADE: 08/11/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 8931581 SSP MG
4d CPF: 030.851.416-50
5 Nº REGISTRO: 01650806700
9 CAT HAB: AC
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: DJALMA FLORENCIO DINIZ
DORALICE MARINHO DINIZ
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		08/11/2033	
A1			
B		08/11/2033	
B1			
C		08/11/2033	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
05124657141
MG085134570

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

02702449081

MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA016508067<007<<<<<<<<<<<
7612242M3311086BRA<<<<<<<<<<<6
DJALMA<<FLORENCIO<DINIZ<JUNIOR

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210983511	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2503298962

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

CONTAGEM
Local

30 OUTUBRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/713.942-7	MGE2503298962	30/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
019.943.237-60	DORALICE MARINHO DINIZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DORALICE MARINHO DINIZ, brasileira, natural de Itapitanga, Bahia, nascida em 11/12/1956, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº M-7.910.095, emitida pela SSP-MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 019.943.237-60, residente e domiciliada na Rua Cardeal Stepinac, nº 586 – Apto. 301, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.170-220.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal denominada Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda, com sede na Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Gloria, CEP 32.340-050, Contagem, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.394.840/0001-32, Contrato Social registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, sob o NIRE nº 3121098351-1, resolve, promover a alteração do Contrato Social mediante as seguintes clausulas e condições:

I – ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

I.I – CONSTITUIÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF

CLAUSULA PRIMEIRA – A sócia DORALICE MARINHO DINIZ, delibera pela constituição de 01(Uma) filial da Sociedade, localizada à Rua Alfredo Coutinho, 95, caixa postal nº 1215**,** Poço da Panela, Recife/PE, CEP: 52.061-130, que exercerá todas as atividades no objeto social da Sociedade.

Assim, por força da alteração acima mencionada, a cláusula 8ª do Contrato Social, passa a vigorar com a seguinte redação:

A sociedade possui seis filiais:

I. Avenida Rio Bahia, nº 2.496, Bairro Mãe de Deus, Governador Valadares, Minas Gerais, CEP 35053-850; NIRE 31901753756, CNPJ 27.394.840/0004-85;

II. Avenida Barão do Rio Branco, nº 564, Bairro São Francisco, Guanambi/BA, CEP 46430-000, NIRE 29901132157, CNPJ 27.394.840/0012-95.

III. Rua Santos Dumont, nº 185, Bairro Alto Pedregal, Município de Lagoa Vermelha, no estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.300-000, CNPJ 27.394.840/0013-76.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

IV. Rodovia BR 282, SN - Km 331 Margem Direita, Bairro Interior, Município de Campos Novos, no estado do Santa Catarina, CEP 89.620-000, CNPJ 27.394.840/0014-57.

V. Rodovia MG 444, S/N, km 14, Zona Rural, Lado Direito, Cidade de Cássia/MG, CEP 37.980-000, CNPJ 27.394.840/0015-38.

VI. Rua Alfredo Coutinho, 95, caixa postal nº 1215**,** Poço da Panela, Recife/PE, CEP: 52.061-130.

I.2 – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA – Em face da alteração ora realizada, a sócia decide consolidar o Contrato Social que passa a vigorar de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATO SOCIAL

DORALICE MARINHO DINIZ, brasileira, natural de Itapitanga, Bahia, nascida em 11/12/1956, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº M-7.910.095, emitida pela SSP-MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 019.943.237-60, residente e domiciliada na Rua Cardeal Stepinac, nº 586 – Apto. 301, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.170-220.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal denominada Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.394.840/0001-32, Contrato Social registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, sob o NIRE nº 3121098351-1, que é regida pelas seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Denominação, Sede, Foro e Prazo:

A sociedade gira sob a denominação de **Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda**, com sede na Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Gloria, CEP 32.340-050, Contagem, Minas Gerais, podendo abrir e extinguir filiais, escritórios sucursais, estabelecimentos, agências e representantes em todo o território nacional, assim como em quaisquer outros países estrangeiros.

Parágrafo Único. A sociedade é contratada por prazo indeterminado e iniciou as suas atividades em 19.02.1982, com foro brasileiro, na cidade de Contagem, Minas Gerais.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_a_31_Contrato_Social_consolidado_.pdf (4/13) 1329/2766

CLÁUSULA SEGUNDA: Finalidade e Objeto:

A – Pavimentação, terraplanagem, construção civil, drenagem, obras de arte especiais e mineração;
B – Movimentação de materiais, carga, transporte e logística;
C – Prestação de serviços de locação de equipamentos leves e pesados;
D – Serviços gerais de conservação/manutenção rodoviária, limpeza e outros de manutenção predial;
E – Limpeza Pública Urbana e Rural:
E.1. Coleta e transporte de resíduos sólidos públicos com caminhão compactador;
E.2. Coleta e transporte de resíduos sólidos industriais e comerciais;
E.3. Coleta e transporte de resíduos sólidos de mineração;
E.4. Coleta e transporte de resíduos de saúde com veículo especializado;
E.5. Coleta e transporte de resíduos da construção civil com caminhão poliguindaste;
E.6. Coleta e transporte de resíduos recicláveis;
E.7. Varrição de vias e logradouros públicos;
E.8. Capina manual, mecanizada e química de vias e logradouros públicos;
E.9. Limpeza e manutenção de praças e jardins;
E.10. Limpeza de vias, praças, feiras, entrepostos e logradouros com caminhão pipa;
E.11. Implantação e operação de aterro sanitário;
E.12. Implantação e operação de usina de reciclagem de resíduos;
E.13. Planejamento e projeto de limpeza pública urbana, rural e quaisquer outros serviços congêneres, principalmente serviços de saneamento;
E.14. Tratamento de resíduos de saúde.
F – Administração de bens móveis e imóveis e a exploração comercial de terminais rodoviários;
G – Obras ferroviárias;
H – Confecção e usinagem de concreto betuminoso usinado a quente;
I – Projetos de engenharia;
J – Instalação, operação e manutenção de sistemas fixos e portáteis de pesagem.

CLÁUSULA TERCEIRA: Capital Social:

O capital social é de R$ 35.513.539,00 (Trinte e cinco milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e trinta e nove reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dividido em 35.513.539 (Trinta e cinco milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e trinta e nove) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuído:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SOCIO	QUOTAS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
DORALICE MARINHO DINIZ	35.513.539	R$ 35.513.539,00	100,00%
TOTAL	**35.513.539**	**R$ 35.513.539,00**	**100,00%**

Parágrafo Único. Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei 10.406/2002), a responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: Da Administração:

A administração da sociedade poderá ser exercida por administradores sócios e não sócios.

§ 1º. A administração da sociedade será exercida por **DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JUNIOR**, brasileiro, natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, nascido 24.12.1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M- 8.931.581, emitida pela SSP-MG, Registro Profissional nº 76.713/D perante o CREA-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.851.416-50, residente e domiciliado na Rua Antônio Paulino de Castro, nº 250, Apto. 101, Bairro Liberdade, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.270-540, através de mandato por prazo indeterminado, ao qual caberá, isoladamente, representar a sociedade em juízo ou fora dele, nomear procuradores judiciais ou extrajudiciais, bem como junto aos poderes e repartições públicas em geral e entidades autárquicas e paraestatais de qualquer natureza, cabendo a ele, ainda e também, firmar quaisquer documentos que obriguem a sociedade, tais como cheques, ordens de pagamento, notas promissórias, recibos em geral, letras de câmbio, duplicatas, faturas e todos os atos necessários à consecução dos fins sociais, incluindo nestes referidos atos, a compra, venda e/ou alienação de imóveis e bens em geral da empresa ou instituição de ônus sobre os mesmos.

§ 2º. Fica proibido o emprego da denominação social em operações estranhas aos interesses sociais, tais como, avais, fianças, endossos, etc., salvo se tiver prévia autorização da sócia.

CLÁUSULA QUINTA: Da Remuneração do Administrador:

O administrador receberá mensalmente, a título de remuneração, a quantia fixada pela sócia no início de cada exercício social, ou em outra época qualquer, se assim preferir.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_a_31_Contrato_Social_consolidado_.pdf (6/13) 1331/2766
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA SEXTA: Exercício Social e Balanço:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, os lucros ou perdas apurados, podendo os lucros apurados ser distribuídos no todo ou em parte, ou mantidos em suspenso para reforço do patrimônio líquido (arts. 1.071 e 1.072, §2º, e art. 1.078, CC/2002).

§ 1º. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará outro administrador, se for o caso.

§ 2º. Fica desde já estabelecido que por decisão da sócia, o lucro líquido do exercício poderá ser distribuído de forma desproporcional à participação de cada um no capital social, inclusive através de antecipações mensais, dentro dos limites legais.

CLÁUSULA SETIMA: Morte, Interdição, Falência ou Retirada de Sócio:

No caso de falecimento da sócia, suas quotas passarão ao espólio, e, após partilha, aos herdeiros que nomearão um, dentre eles ou não, para representá-los na sociedade. Se os herdeiros não desejarem continuar sócios, o valor da participação será apurado em balanço geral, levantado dentro de 60 (sessenta) dias da data de solicitação do interessado por escrito, e será a mesma resgatada em 12 (doze) prestações mensais iguais, ou por outra forma, de comum acordo entre as PARTES, vencendo a primeira 90 (noventa) dias após o levantamento do balanço especial para tal fim, corrigidas monetariamente por índices oficiais ditados pela legislação pertinente, a partir do mês seguinte do balanço aqui tratado.

§ 1º. Aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou interditado, não será dado o direito de acesso ao cargo de direção da empresa.

§ 2º. Proceder-se-ão as mesmas formas e condições previstas nesta cláusula e no parágrafo primeiro, para os cônjuges, dos sócios que vierem adquirir quotas por força de partilha, oriunda de dissolução conjugal, por divórcio, separação judiciais ou de fato.

CLÁUSULA OITAVA: Filiais:

A sociedade possui seis filiais:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_a_31_Contrato_Social_consolidado_.pdf (7/13) | 1332/2766
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

I. Avenida Rio Bahia, nº 2.496, Bairro Mãe de Deus, Governador Valadares, Minas Gerais, CEP 35053-850; NIRE 31901753756, CNPJ 27.394.840/0004-85;

II. Avenida Barão do Rio Branco, nº 564, Bairro São Francisco, Guanambi/BA, CEP 46430-000, NIRE 29901132157, CNPJ 27.394.840/0012-95.
III. Rua Santos Dumont, nº 185, Bairro Alto Pedregal, Município de Lagoa Vermelha, no estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.300-000, CNPJ 27.394.840/0013-76.

IV. Rodovia BR 282, SN - Km 331 Margem Direita, Bairro Interior, Município de Campos Novos, no estado do Santa Catarina, CEP 89.620-000, CNPJ 27.394.840/0014-57.

V. Rodovia MG 444, S/N, km 14, Zona Rural, Lado Direito, Cidade de Cássia/MG, CEP 37.980-000, CNPJ 27.394.840/0015-38.

VI. Rua Alfredo Coutinho, 95, caixa postal nº 1215**,** Poço da Panela, Recife/PE, CEP: 52.061-130.

CLÁUSULA NONA: Desimpedimento dos Administradores:

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011 do CC/02).

E por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento, em uma única via, que será levada a registro.

Contagem/MG, 28 de Outubro de 2025.

DORALICE MARINHO DINIZ
Sócia

DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR
Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/713.942-7	MGE2503298962	30/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
019.943.237-60	DORALICE MARINHO DINIZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARINA MENDES PEREIRA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 80459, expedida em 30/10/2025, inscrito no CPF nº 053.359.726-96, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL - 6 página(s)

Belo Horizonte/MG , 30 de outubro de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: MARINA MENDES PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 25/713.942-7 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 13154150 em 03/11/2025 da empresa 3121098351-1 PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
2690208513-3	27.394.840/0016-19	RUA ALFREDO COUTINHO 95 CXPST 1215 - BAIRRO POCO CEP 52061-130 - RECIFE/PE

3 de nov. de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, de NIRE 3121098351-1 e protocolado sob o número 25/713.942-7 em 30/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13154150, em 03/11/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Guilherme Augusto Vieira Rocha.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.943.237-60	DORALICE MARINHO DINIZ
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.943.237-60	DORALICE MARINHO DINIZ
030.851.416-50	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
053.359.726-96	MARINA MENDES PEREIRA

Belo Horizonte. segunda-feira, 03 de novembro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Guilherme Augusto Vieira Rocha, Servidor(a) Público(a), em 03/11/2025, às 14:05 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/713.942-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 03 de novembro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13154150 em 03/11/2025 da Empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, Nire 31210983511 e protocolo 257139427 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: 3C38B63B7155C9C9D9AA9F4CDA96E988614E69E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/713.942-7 e o código de segurança weOY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02702449081

2 e 1 NOME E SOBRENOME
DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR

1ª HABILITAÇÃO
20/07/1995

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
24/12/1976, NOVA IGUACU, RJ

4a DATA EMISSÃO
17/11/2023

4b VALIDADE
08/11/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
8931581 SSP MG

4d CPF
030.851.416-50

5 Nº REGISTRO
01650806700

9 CAT HAB
AC

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
DJALMA FLORENCIO DINIZ

DORALICE MARINHO DINIZ

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		08/11/2033	
A1			
B		08/11/2033	
B1			
C		08/11/2033	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
05124657141
MG085134570

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

02702449081

MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA016508067<007<<<<<<<<<<<
7612242M3311086BRA<<<<<<<<<<<6
DJALMA<<FLORENCIO<DINIZ<JUNIOR

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PAVOTEC

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

PAVOTEC

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

PAVOTEC

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.394.840/0001-32 **MATRIZ**		**26/02/1982**

NOME EMPRESARIAL
PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FELISBERTA FRANCISCA DE CARVALHO	**659**	**SALA 6**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.340-050	**GLORIA**	**CONTAGEM**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@PAVOTEC.COM.BR	**(31) 3359-0500**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
RECUPERACAO JUDICIAL	**18/08/2021**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/12/2025** às **10:30:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

PAVOTEC

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

PAVOTEC

Exigências:

- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual
- ✓ Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal
- ✓ Certidão de regularidade perante o FGTS
- ✓ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- ✓ Certidão negativa de falência ou concordata

Dispensa de Apresentar por:

Classe: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Número: 5011896-40.2021.8.13.0079

> O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

> Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

18/08/2021

Número: **5011896-40.2021.8.13.0079**

Classe: **[CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**
Órgão julgador: **2ª Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem**
Última distribuição : **17/05/2021**
Valor da causa: **R$ 74.589.649,39**
Assuntos: **Recuperação extrajudicial**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)	
	EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO) **MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO)** **Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO)** **CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO)** **VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO)** **FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO)** **GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO)**
DPARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. (REQUERENTE)	
	EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO) **MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO)** **Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO)** **CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO)** **VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO)** **FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO)** **GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO)**
KM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)	
	EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO) **MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO)** **Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO)** **CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO)** **VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO)** **FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO)** **GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO)**
PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERENTE)	

	EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO) **MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO)** **Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO)** **CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO)** **VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO)** **FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO)** **GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO)**

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
522955810 4	18/08/2021 10:55	Despacho	Despacho

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de CONTAGEM / 2ª Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem

PROCESSO Nº: 5011896-40.2021.8.13.0079

CLASSE: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL (128)

ASSUNTO: [Recuperação extrajudicial]

REQUERENTE: PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA e outros (3)

DESPACHO

Vistos.

Cuida-se de pedido de homologação de Recuperação Extrajudicial deduzido por PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA., DPARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA., e DINIZ LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. (Grupo Pavotec), pessoas jurídicas de direito privado, qualificadas e devidamente representadas.

Em sede de tutela de urgência, requereram: i) a suspensão da eficácia das cláusulas contratuais que preveem a rescisão dos contratos em caso de recuperação judicial ou extrajudicial, vedando a todos contratantes que promovam a rescisão por esse mesmo motivo; ii) a dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; iii) a dispensa de apresentação de (i) certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas; (iii) a suspensão das ações e execuções movidas em seu desfavor, bem como o cancelamento e a liberação das penhoras, arrestos, sequestros, bloqueios de bens e valores, ordens de indisponibilidade, impedimentos de transferência de bens móveis e imóveis e de circulação de veículos, dentre outros, havidos nas ações judiciais envolvendo seus créditos quirografários e seus sócios, incluindo novas constrições eventualmente realizadas após a distribuição desta ação.

Pugnaram, ainda, seja dispensado tratamento de confidencialidade à relação de bens dos seus administradores e controladores, aos dados de seus funcionários e extratos bancários.

Examinados. DECIDO.

Primeiramente registro que, acorrendo ao despacho de ID 4742373078, as requerentes, por seus procuradores constituídos, apresentaram nos autos as petições e documento jungidos nos IDs 5062468001/5157453018.

Referindo-me ao petitório de ID 5062468001, registro que a determinação deste juízo quanto à identificação do representante legal das sociedades jamais se tratou de preciosismo processo. Nesse

contexto, a simples aposição da assinatura não se presta ao desiderato de comprovar a qualidade do outorgante do instrumento de mandato, o qual, além de identificado nominalmente, deve ser qualificado (identidade, estado civil, CPF, endereço residencial, com os respectivos documentos comprobatórios de tais dados). Essa, para mim, a inteligência do art. 654, § 1º, do Digesto Material, o qual, a meu aviso, não comporta diversa.

Contudo, sem me delongar, à vista das informações contidas na referida manifestação e documentos com ela colacionados, tenho por sanado o vício de representação.

Indo adiante, compulsando o quadro demonstrativo inserido no ID 5062468006, estou convencida quanto à competência deste juízo para conhecer e processar a presente ação, a qual é fixada por critério eminentemente econômico, consoante a mais abalizada doutrina e jurisprudência acerca do tema.

Com efeito, de referido demonstrativo é possível inferir que a mais significativa parte da atividade financeira do grupo se concentra na PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA. sediada nesta Comarca de Contagem. É dizer, trata-se do principal estabelecimento, porque ali se encontra o “centro vital das principais atividades do grupo.

Ilustrando:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA RECUPERAÇÃO

JUDICIAL. ART. 3º DA LEI N. 11.101/2005. 1. **Nos termos do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, o foro competente para o processamento da recuperação judicial e a decretação de falência é aquele onde se situe o principal estabelecimento da sociedade, assim considerado o local onde haja o maior volume de negócios, ou seja, o local mais importante atividade empresária sob o ponto de vista econômico**. Precedentes. 2. No caso, ante as evidências apuradas pelo Juízo de Direito do Foro Central de São Paulo, o principal estabelecimento da recuperanda encontra-se em Cabo de Santo Agostinho/PE, onde situados seu polo industrial e seu centro administrativo e operacional, máxime tendo em vista o parecer apresentado pelo Ministério Público, segundo o qual o fato de que o sócio responsável por parte das decisões da empresa atua, por vezes, na cidade de São Paulo, não se revela suficiente, diante de todos os outros elementos, para afirmar que o "centro vital" da empresa estaria localizado na capital paulista. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 147714 SP 2016/0190631-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. 1. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ART. 3º DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. PRECEDENTES. 2. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO SUPERVENIENTE. MAIOR VOLUME NEGOCIAL TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DA DEMANDA RECUPERACIONAL. IRRELEVÂNCIA. NOVOS NEGÓCIOS QUE NÃO SE SUBMETEM AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA INALTERADA. 3. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PORTO NACIONAL/TO. 1. **O Juízo competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial é aquele situado no local do principal estabelecimento (art. 3º da Lei n. 11.101/2005), compreendido este como o local em que se encontra "o centro vital das principais atividades do devedor".** Precedentes. 2. Embora utilizado o critério em razão do local, a regra legal estabelece critério de competência funcional, encerrando hipótese legal de competência absoluta, inderrogável e improrrogável, devendo ser aferido no momento da propositura da demanda - registro ou distribuição da petição inicial. 3. A utilização do critério funcional tem por finalidade o incremento da eficiência da prestação jurisdicional, orientando-se pela natureza da lide, assegurando coerência ao sistema processual e material. 4. No curso do processo de recuperação judicial, as modificações em relação ao principal estabelecimento, por dependerem exclusivamente de decisões de gestão de negócios, sujeitas ao crivo do devedor, não acarretam a alteração do Juízo competente, uma vez que os negócios ocorridos no curso da demanda nem mesmo se sujeitam à recuperação judicial. 5. Conflito conhecido

para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Porto Nacional/TO. (STJ - CC: 163818 ES 2019/0040905-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/09/2020) grifei

Reconhecida, pois, a competência deste juízo, passo á análise da possibilidade de processamento da Recuperação Extrajudicial proposta pelo "grupo PAVOTEC".

Consigno, por necessário e oportuno, que se trata de grupo econômico de fato e, portanto, desafia pronunciamento o cabimento da consolidação processual e substancial, na forma proposta na peça de ingresso.

A matéria, até a edição da Lei 14.112/21, não era contemplada na lei de regência (11.101/05), mas as construções pretorianas e os doutrinadores de escol não demoraram a reconhecer tal possibilidade, notadamente em homenagem ao princípio da preservação da empresa/atividade econômica.

As razões para que fosse admitida a consolidação processual eram, essencialmente, as mesmas do instituto do litisconsórcio, a saber: i) promover a economia processual, ii) evitar eventuais decisões conflitantes e reduzir os custos decorrentes do processo de recuperação judicial, providência importante para as sociedades que se encontravam em situação de crise.

Hodiernamente, com o advento da novel legislação, temos a expressa previsão contida no art. 69G e J.

Sobre o tema, inclusive a título de escorço legislativo, temos:

> "Com o advento da Lei 14.112/2020, que altera e atualiza a LRF, referida lacuna existente na Lei 11.101/2005 foi preenchida conferindo aos profissionais da área critérios objetivos para a distribuição dos pedidos de recuperação judicial de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, o que é mais um dos diversos pontos positivos trazidos pela reforma da legislação.
>
> A Lei 14.112/2020 indicou claramente a possibilidade de requerimento de pedidos de recuperação judicial em litisconsórcio ativo e em qual hipótese esse pedido conjunto entre as empresas será classificado como caso de consolidação processual ou como uma consolidação substancial. Como agora há legislação específica sobre o tema, caberá ao juízo a interpretação e enquadramento das empresas entre os conceitos de consolidação na recuperação judicial.

(...)

> Excepcionalmente, o litisconsórcio ativo será recebido na hipótese de consolidação substancial, quando constatada a interconexão entre as sociedades e confusão entre o ativo e passivo dos devedores, cumulativamente com dois dos quatro critérios objetivos que foram explicitados no artigo 69-J da Lei 14.112/2020: 1) existência de garantias cruzadas; 2) relação de controle ou de dependência entre as empresas; 3) identidade parcial ou total do quadro societário; e 4) atuação conjunta no mercado entre os postulantes.
>
> Constatada a consolidação substancial, agora nos termos da lei, considera-se um único devedor de toda a dívida existente, independentemente da empresa que originariamente assumiu o débito. Dessa forma, a proposta de reestruturação será única, assim como o resultado assemblear.
>
> Trata-se de claro e necessário avanço da legislação recuperacional que, ao considerar os novos critérios para identificação do tratamento dos grupos empresariais em recuperação judicial, conferiu às partes envolvidas no processo maior segurança jurídica, permitindo às empresas que desejam socorrer-se dessa ferramenta um melhor planejamento e possibilidade de êxito em seus requerimentos.
>
> O pedido de recuperação judicial requerido por grupo econômico, como regra geral, será considerado e recebido em consolidação processual. Nesse caso, basta que as empresas integrem grupo sob controle societário comum e

que atendam aos requisitos para o pedido de recuperação judicial, indicados no artigo 51 da legislação. A competência para o processamento da recuperação será a do principal estabelecimento entre os estabelecimentos das empresas devedoras e será nomeado apenas um administrador judicial para auxiliar o juízo."

"Com a alteração da lei 11.101/05, foi mantida a consolidação substancial como *ultima ratio*, estando a Lei, portanto, de acordo com a construção jurisprudencial. Isso porque, além de interferir na autonomia patrimonial e desnaturar os negócios jurídicos originários, o plano unitário será submetido a uma única AGC, à qual serão convocados todos os credores do grupo consolidado, de forma que ocorre uma alteração no poder de voto de cada credor - em comparação ao que ocorreria se os planos de recuperação fossem individualizados -, pois os débitos estarão inseridos no passivo total do grupo. O mesmo ocorre com o ativo a ser liquidado. Se o plano unitário vier a ser rejeitado pela AGC ou descumprido, a recuperação judicial será convolada em falência para todo o grupo consolidado. (https://www.migalhas.com.br/depeso/341927/recuperacao-judicial-de-grupos-economicos--lei-14-112-20)

Feita essa breve digressão, no caso em apreço, estou convencida da conveniência da consolidação processual e substancial. Isso porque, no que tange à consolidação processual, resta claro que irá promover a economia processual e, notadamente, evitar eventuais decisões conflitantes.

No que respeita à consolidação substancial, se me revela a solução de melhor alvitre. Isso porque a apresentação de um plano único prestigiará a confluência dos interesses dos credores e das devedoras, sobrelevando que se trata de apenas uma classe, qual seja, de créditos quirografários.

E o meu raciocínio tem supedâneo nos princípios constitucionais de preservação e da recuperação das empresas economicamente viáveis, uma vez que a apresentação de planos distintos poderia dar ensanchas à recalcitrância de determinados credores, em prejuízo dos interesses coletivos e sociais da recuperação judicial.

Indo adiante, da análise dos documentos que instruem a peça de ingresso, tenho por preenchidos os requisitos objetivos previstos nos art. 161, 162 e 163 da Lei 11.101/05 com as alterações introduzidas pela Lei 14.112/20, cabendo destacar que o plano foi assinado por mais da metade dos credores dos créditos abrangidos (repita-se, quirografários).

No que toca às medidas acautelatórias de urgência deduzidas na peça de ingresso, delibero:

1 – DEFIRO O CARÁTER DE CONFIDENCIALIDADE à relação de bens dos seus administradores e controladores, aos dados de seus funcionários e extratos bancários.Neste contexto, **eventual pedido de acesso a tais dados não prescindirá de expressa autorização deste juízo**;

2 - determino a suspenção das execuções ajuizadas contra as devedoras, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas aos créditos e obrigações submetidas ao plano, pelo prazo de 180 dias (*stay period*) contados a partir da data da distribuição do pedido, o que faço com fulcro no § 8º do art. 163 c/c o inciso II do art. 6º, ambos da Lei 111.101/05.

No tocante ao pedido de "*liberação das penhoras, arrestos, sequestros, bloqueios de bens e valores, ordens de indisponibilidade, impedimentos de transferência de bens móveis e imóveis e de circulação de veículos, dentre outros, havidos nas ações judiciais envolvendo exclusivamente seus créditos quirografários e seus sócios, incluindo novas constrições eventualmente realizadas após a distribuição desta ação"*,tenho que também merece ser agasalhado, à vista do disposto no inciso III do art. 6º da Lei de Regência.

Comentando referido dispositivo, Marcelo Barbosa Sacramone (*in* COMENTÁRIOS À LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIA, Saraiva – 2ª edição – p. 95) leciona:

> "(...) A proibição de medidas constritivas, ademais, impede que o credor prejudique

eventual meio de recuperação em benefício de todos e demande eventual constrição de bens. Qualquer constrição judicial ou extrajudicial sobre bens do devedor, como a retenção, o arresto, penhora, sequestro ou busca e apreensão, nesses termos, fica impedida.

Referida proibição, contudo, não é eterna. As medidas constritivas para a satisfação dos créditos sujeitos à recuperação judicial ficam obstadas apenas pelo período de suspensão (...).

Embora a proibição seja efeito da decisão do processamento da recuperação judicial, caso as medidas constritivas tenham sido realizadas anteriormente a essa data também deverão ser canceladas, com a entrega do bem à posse da recuperanda. Isso porque, a menos que haja a concordância dos credores com a desistência do pedido, os créditos sujeitos à recuperação judicial serão novados com a aprovação do plano de recuperação judicial e, nos termos estabelecidos por este, o que faz com que as medidas constritivas percam seu fundamento, diante da ausência de inadimplemento do devedor e da propriedade da coisa remanescer com o devedor. (...)". (destaquei)

E não se diga que referido dispositivo não se aplica à recuperação extrajudicial. Isso porque cuida-se de efeito inerente ao *stay period* que, *in casu*, com confirmado por este juízo.

Caberá às Recuperandas comunicar a presente decisão nos respectivos processos.

O mesmo raciocínio se presta ao deferimento dos pedidos de "dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades; dispensa de apresentação de certidão negativa de débitos tributários e de certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas".

Isso porque aplicável à espécie o previsto no inciso II do art. 52 da LRF.

A propósito, novamente invocando o escólio de Marcelo SACRAMONE:

“A decisão de processamento determinará a dispensa da apresentação das certidões negativas para a contratação com o devedor. A dispensa de certidões negativas permite que a recuperanda em crise econômico-financeira possa continuar a desenvolver sua atividade empresarial regularmente. Quaisquer certidões negativas não poderão ser exigidas por terceiros para a contratação. Poderão ser elas certidões negativas de processos cíveis contra si, certidão negativa de débitos tributários, certidão negativa de recuperação judicial ou de falência, de débitos trabalhistas etc. Referidas certidões, diante da crise da recuperanda, possivelmente seriam impossíveis a esta, o que impediria o desenvolvimento regular de sua atividade. Sua dispensa legal permite ao devedor continuar a empreender.

(…)

A contratação de um empresário em recuperação judicial com o Poder Público, ademais, poderá não possuir diferença justificável em face dos demais contratantes a ponto de exigir um tratamento diverso. O art. 37, XXI, da Constituição Federal assegura a igualdade de condições a todos os licitantes. A exigência de certidão negativa de recuperação judicial, nesses termos, pode rá ferir a garantia constitucional do tratamento idêntico entre todos, exceto na medida de suas desigualdades.

Como seria imposto a todos os particulares a impossibilidade de se exigir as certidões negativas e, portanto, de minorar o risco de um inadimplemento de sua contratação em virtude da proteção ao

empresário em recuperação judicial, o Poder Público não mereceria tratamento diverso. O Poder Público é contratante como os demais, credor, e deve ter as mesmas condições impostas a estes".(ob. Cit. Pags. 308 e 309)

No que respeita ao pleito de "suspensão da eficácia das cláusulas contratuais que preveem a rescisão dos contratos em caso de recuperação judicial ou extrajudicial, vedando a todos contratantes que promovam a rescisão por esse mesmo motivo", tenho para mim que não deve ser deferido, tal como proposto.

Embora esta magistrada já tenha enfrentado a questão, inclusive reconhecendo a nulidade da cláusula resolutiva em virtude do aviamento de pedido de recuperação (processo nº 5002213-18.2017.8.13.007), certo é que a análise deve ser casuística, com o que não se harmoniza o pedido genérico deduzido pelas recuperandas.

Em concluindo, EXPEÇA-SE o edital previsto no art. 164 da Lei 11.101/2005, cabendo às requerentes promover a veiculação na mídia escrita e virtual de grande circulação, de tudo fazendo prova nos autos.

Por necessário, anoto que a Lei 11.101/2005 traça inteiramente o procedimento da recuperação extrajudicial (art. 161 e seguintes) e em nenhum momento é determinada a participação do Ministério Público no processo, apesar do seu caráter público implícito, em relevo da importância social e econômica das empresas para a coletividade.

Nesse contexto, registro que depois de vencido o prazo para impugnações, com ou sem elas, será aberta

vista dos autos ao Ministério Público para que se se manifeste no sentido de eventual interesse em oficiar nos autos.

Derradeiramente, registro que, dependendo do número e da complexidade de eventuais impugnações, este juízo poderá vir a nomear Administrador Judicial para atuar no feito, ao amparo dos seguintes precedentes: processo 5024222-97.2021.8.24.0023/SC, 5061204-84.2019.8.13.0024/MG, 5007053-26.20, dentre outros.

Intimar. Cumprir.

CONTAGEM, data da assinatura eletrônica.

GIOVANNA ELIZABETH PEREIRA DE MATOS COSTA

Juiz(íza) de Direito

Avenida Maria da Glória Rocha, 425, Centro, CONTAGEM - MG - CEP: 32010-375

14/06/2022

Número: **5011896-40.2021.8.13.0079**

Classe: **[CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**
Órgão julgador: **2ª Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem**
Última distribuição : **17/05/2021**
Valor da causa: **R$ 74.589.649,39**
Assuntos: **Recuperação extrajudicial**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERENTE)	
	GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO) FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO) VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO) CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO) Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO) MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
DPARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. (REQUERENTE)	
	GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO) FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO) VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO) CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO) Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO) MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
KM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)	
	FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO) VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO) GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO) CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO) Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO) MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)	

	FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO) VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO) GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO) CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO) Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO) MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO) EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO) SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO)

Outros participantes	
MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
Ministério Público - MPMG (FISCAL DA LEI)	
MUNICIPIO DE CONTAGEM (TERCEIRO INTERESSADO)	
ESTADO DE MINAS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO)	
JOSE MACHADO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JOSE MACHADO FILHO (ADVOGADO)
CONSORCIO PAVOTEC TEJOFRAN SOBRADO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	BRUNO BATISTA ROSA (ADVOGADO)
VIBRA ENERGIA S.A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS (ADVOGADO)
FRESAR TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA (ADVOGADO)
PADOVA TRANSPORTES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	DEBORA ELISA LIMA RIBEIRO (ADVOGADO)
ANTONI DAVID HONORATO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	PASCOAL ANSELMO SANTIAGO (ADVOGADO)
GERDAU AÇOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO)
TBI SEGURANCA EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)	
	HERON ALVARENGA BAHIA (ADVOGADO)
JOAO PALACIOS (TERCEIRO INTERESSADO)	
	NAYARA RAMOS GORDO (ADVOGADO)
LANCHONETE & CHURRASCARIA ZEBU LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ALEXANDRE SANTOS GOMES (ADVOGADO)
VEMINAS CAMINHOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ELIS FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
IRMAOS SILVA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ALEX MACHADO GUISCEM (ADVOGADO)
ARNALDO SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JULIANA DA CRUZ SOUZA (ADVOGADO) LUANA SANTOS SOUZA (ADVOGADO)
CENIRA NUNES BERALDO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ABIDAIR DE FREITAS FARIA (ADVOGADO)
DANIEL DOS SANTOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)	

	ANA PAULA DIAS (ADVOGADO)
VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	CLELIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)
PROSPECSOLOS - GEOLOGIA E SONDAGENS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO (ADVOGADO)
CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	PEDRO CARVALHO PINTO VIDAL (ADVOGADO)
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO)
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	EDUARDO MACEDO LEITAO (ADVOGADO) CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO)
VIA ENGENHARIA S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RENATA DE SOUZA MAEDA (ADVOGADO)
WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JESUS NATALICIO DE SOUZA (ADVOGADO)
RUBENS ESCORAMENTOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	CAMILA ALVES ANTUNES (ADVOGADO)
G2 TRANSPORTE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	DENIA MARCIA DUARTE (ADVOGADO)
FILPEL - FILTROS E PECAS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)	
	STEPHANIE CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH (ADVOGADO)
NAS DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	CELSO ANTONIO SERAFINI (ADVOGADO)
DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	EDUARDO MACHADO SOARES CAPANEMA (ADVOGADO)
JP PNEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ITALO TELES CAETANO (ADVOGADO)
PARA AUTOMOVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO)
ROCHA & BARBOSA CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RODRIGO RODRIGUES (ADVOGADO)
AGAE TRANSPORTES E COMERCIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	

	MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA (ADVOGADO)
CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA (ADVOGADO)
AMPIRES CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES (ADVOGADO)
DRILLING DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	GUILHERME DE CASTRO BOLINA BATISTA (ADVOGADO)
MARIANO LUBRIFICANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	GABRIEL BERTIPAGLIA FERREIRA (ADVOGADO) FERNANDO FREITAS FERNANDES (ADVOGADO)
DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	LUBELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA HOFLING (ADVOGADO) SANDRA KHAFIF DAYAN (ADVOGADO)
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	BRUNO BATISTA ROSA (ADVOGADO)
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	BRUNO BATISTA ROSA (ADVOGADO)
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG (TERCEIRO INTERESSADO)	
	SERGIO EDUARDO AVILA BATISTA (ADVOGADO)
ADMINISTRADOR JUDICIAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	ROGESTON BORGES PEREIRA INOCENCIO DE PAULA (ADVOGADO)

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
9455361638	10/05/2022 17:08	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de CONTAGEM / 2ª Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem

PROCESSO Nº: 5011896-40.2021.8.13.0079

CLASSE: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL (128)

ASSUNTO: [Recuperação extrajudicial]

REQUERENTE: PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA e outros (3)

DECISÃO

Vistos

.

Cuida-se de pedido de homologação de Recuperação Extrajudicial deduzido por PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA., DPARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA., e DINIZ LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. (Grupo Pavotec), pessoas jurídicas de direito privado, qualificadas e devidamente representadas.

Primeiramente, ressalta-se que o *stay period* foi deferido às Recuperandas na decisão de ID 5229558104, proferida em 18/08/2021, com fulcro no § 8º do art. 163 c/c o inciso II do art. 6º, ambos da Lei 11.101/05.

As Recuperandas peticionaram ao ID 8360463056, pugnando pela prorrogação do prazo do *stay period* por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme autoriza o §4º do artigo 6º da Lei 11.101/2005, considerando os efeitos da pandemia, as várias impugnações e habilitações apresentadas e que ainda dependerão de julgamento, além de afirmarem que não deram causa ao atraso na tramitação processual.

Nos termos do § 8° do art. 163 da Lei 11.101/2005, a prorrogação do *stay period* se aplica também às Recuperações Extrajudiciais. Destaca-se que a Lei 14.112/2020 trouxe diversas mudanças, dentre elas, a possibilidade de flexibilização do prazo de suspensão das ações e execuções, visando permitir à empresa que alcance o objetivo final de se recuperar.

Nesse sentido disserta Marcelo Barbosa Sacramone (*in* COMENTÁRIOS À LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIA, Saraiva – 3ª edição – p. 631): " (...) O prazo de suspensão não era definido originalmente na LREF para a recuperação extrajudicial. Pela alteração legislativa, consagrou-se a aplicação do prazo do art. 6º da Lei, de modo que o prazo deve ser de 180 dias de suspensão das ações e execuções dos credores submetidos à recuperação judicial, prorrogável uma única vez por igual período, desde que não haja desídia do devedor (art. 6º)".

Tendo em vista que, nos presentes autos, foram acostadas diversas impugnações ao Plano, além de habilitações e impugnações de crédito, e ainda que não se vislumbra qualquer prática de ato por parte das Recuperandas visando causar tumulto ou atraso no andamento do feito, **DEFIRO a prorrogação do prazo de**

suspensão das ações e execuções que tramitam contra as Recuperandas, inclusive as ajuizadas por credores particulares do sócio solidário, relativas aos créditos e obrigações submetidas ao plano, nos termos do art. 163, § 8° c/c inciso II do art. 6° da Lei 11.101/2005, até a homologação do Plano.

Indo adiante, vê-se que, conforme decisão de Id 5229558104, foi deferido o processamento do pedido para homologação do Plano apresentado pelas Requerentes, expedindo-se o edital previsto no art. 164 da Lei 11.101/2005 (Id 5729038002).

As Recuperandas peticionaram aos IDs 8360463053 a 8360463082, comprovando a publicação do referido edital em jornais de grande circulação. No entanto, não se verifica a comprovação do envio de cartas aos credores sujeitos ao plano, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e prazo para impugnação, em que pese alguns credores terem informado, nos autos, o recebimento da carta prevista no §1º do art. 164 do mesmo diploma legal.

Diante disso, **INTIMEM-SE as Recuperandas para comprovarem o envio de carta aos credores, na forma do § 1° do art. 164 da Lei 11.101/2005**.

Não obstante, diante da publicação do referido edital, foram acostadas diversas Impugnações ao Plano de Recuperação Extrajudicial, alegando o não preenchimento dos requisitos para sua homologação.

Pelo cotejo dos documentos acostados juntamente com a petição inicial, extrai-se que as Recuperandas **possuem cerca de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) credores**, dentre os quais 98 (noventa e oito) se referem à empresa DPARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. (ID 3591408032), 51 (cinquenta e um) da empresa KM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA (ID 3591333134), 121 (cento e vinte e um) da

empresa DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA (ID 3591453042) e, por fim, 288 (duzentos e oitenta e oito) credores da empresa PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, conforme relação de credores atualizada apresentada ao ID 8360463077.

Em que pese não haver previsão expressa para a nomeação de Administrador Judicial no âmbito da Recuperação Extrajudicial, este Juízo já havia se manifestado acerca da possibilidade de nomeação de Administrador Judicial para atuar no feito, a depender da quantidade e complexidade de impugnações apresentadas, conforme se verifica do despacho de ID 5229558104.

Acerca do tema, valho-me novamente dos escolios de Marcelo Barbosa Sacramone (*in* COMENTÁRIOS À LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIA, Saraiva – 3ª edição – p. 633): "(...) Ao contrário da decisão de processamento da recuperação judicial, não há previsão de nomeação de administrado judicial na recuperação extrajudicial. Essa nomeação seria, a princípio, incompatível com a redução dos custos e da complexidade do procedimento buscada pela LREF. Entretanto, **se a recuperação extrajudicial possuir grande quantidade de credores a ela submetidos, a análise das impugnações ao plano poderá revelar-se complexa e exigir do Magistrado estrutura e celeridade incompatíveis com a realidade atualmente existente no Poder Judiciário. Nessa hipótese, a nomeação do administrador judicial poderá ser excepcionalmente admitida**. Deverá ser realizada nos termos dos arts. 21 e seguintes da Lei" (destaquei).

Em decisão relativamente recente, inserida no feito eletrônico na data de 24/10/2016, o juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, no processo de nº 1089203-88.8.26.0100, nomeou Administrador Judicial para atuar em auxílio às deliberações da Recuperação Extrajudicial em curso naquele processo. Trata-se de um precedente importante e que, à minha visão, possui um paralelo nesta ação.

Como anotado pelo culto e experimentado colega paulista em sua decisão, a

necessidade do Administrador Judicial objetiva "*justamente promover a melhor organização dos trabalhos, com vistas a proporcionar a razoável duração do processo, mormente pelo interesse econômico buscado pela recuperanda nestes autos, o qual somente será atingido se o feito tramitar de maneira ordenada e as decisões forem prolatadas de maneira assertiva e com celeridade, sem açodamento ou mácula… … tal mister está diretamente relacionado com a aferição do quórum previsto no art. 163 da Lei 11.101/2005 e implicará análise de documentação e questões de ordem técnico-contábil, razão pela qual o Juízo necessita do auxílio… … a atuação do administrador judicial permitirá que todos os pleitos sejam apresentados para decisão de maneira mais clara, conferindo maior transparência e segurança aos envolvidos.*"

Ressalta-se, ainda, que o Ministério Público, intimado a se manifestar, ofereceu parecer ao ID 6729908039, opinando pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção, ressalvado o direito de posterior intervenção no caso de alteração da situação fático-jurídica.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de participação do i. membro do *Parquet*, bem como diante do expressivo número de credores (558) submetidos à presente Recuperação Extrajudicial e considerando a quantidade de impugnações apresentadas ao Plano, bem como em razão da necessidade de auxílio técnico para atuar no presente caso, **NOMEIO, como Administradora Judicial, a SOCIEDADE CIVIL INOCÊNCIO DE PAULA, sendo responsável pelo processo o Dr. Rogeston Borges Inocêncio de Paula, OAB/MG 102.648, o qual deverá se manifestar acerca da aceitação do *munus*, devendo ser lavrado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o termo previsto no art. 33 da Lei 11.101/2005**.

Desde já, determino que, no caso de aceitação do munus, seja INTIMADA a AJ, para se manifestar indicando perito contábil para prestação de suporte técnico.

Em relação às atribuições da AJ, ressalto que esta deverá fazer a verificação da regularidade do Plano de Recuperação Extrajudicial, observando as exigências estabelecidas pela Lei 11.101/2005,

verificação dos requisitos para homologação do plano, especialmente do quorum de aprovação e da relação de credores, averiguação das impugnações apresentadas pelos credores, bem como outras que se fizerem necessárias.

Nesse sentido, ARBITRO os honorários devidos à Administradora Judicial em 1,5% (um vírgula cinco por cento) dos créditos submetidos à Recuperação Extrajudicial, em observância ao disposto no § 1° do art. 24 da Lei 11.101/2005, a ser pago por meio de 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas.

No que se referem às Habilitações/Impugnações/Reservas relativas aos créditos incluídos no QGC,deverão os credores e interessados ajuizarem o pedido por meio de ação própria, em autos apartados, nos termos do art. 9º e seguintes da Lei nº 11.101/2005, sob pena de tumultuar o feito. Ressalto que os pedidos que forem formulados nestes autosnão serão analisados.

Assim, intimem-se os credores que peticionaram nos autos sobre tal determinação.

Prosseguindo, verifico que as Recuperandas peticionaram, ao ID 8360463056, sustentando possuir R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em bloqueios judiciais de ativos financeiros e bens em ações movidas por credores abrangidos por essa Recuperação Extrajudicial, além de bloqueios judiciais incidentes sobre dezenas de veículos de sua frota de trabalho. Assim, requerem seja determinado o desbloqueio e a devolução dos valores e bens constritos nas mencionadas ações, além de liberação de todos os gravames e restrições judiciais lançadas nos veículos das Recuperandas, oficiando o DETRAN/MG para cancelamento dos ônus ou aos Juízos para proceder às respectivas exonerações.

A este respeito, após aceitação do munus, **INTIME-SE a Administradora Judicial para apresentar parecer acerca do pedido das Recuperandas, no prazo de 05 dias**.

Por fim, no que pertine às Habilitações e Impugnações de crédito acostadas aos autos, **caso aceite o munus, INTIME-SE a Administradora Judicial para se manifestar**.

Intimar. Cumprir.

CONTAGEM, data da assinatura eletrônica.

CRISTIANE SOARES DE BRITO

Juiz(íza) de Direito em substituição

Avenida Maria da Glória Rocha, 425, Centro, CONTAGEM - MG - CEP: 32010-375

20/04/2023

Número: **5011896-40.2021.8.13.0079**

Classe: **[CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**
Órgão julgador: **2ª Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem**
Última distribuição : **17/05/2021**
Valor da causa: **R$ 74.589.649,39**
Assuntos: **Recuperação extrajudicial**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERENTE)	
	RAPHAELLA SENA BRUNO (ADVOGADO) **GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO)** **FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO)** **VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO)** **CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO)** **Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO)** **MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO)** **EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO)**
DPARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. (REQUERENTE)	
	RAPHAELLA SENA BRUNO (ADVOGADO) **GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO)** **FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO)** **VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO)** **CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO)** **Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO)** **MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO)** **EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO)**
KM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)	
	RAPHAELLA SENA BRUNO (ADVOGADO) **FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO)** **VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO)** **GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO)** **CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO)** **Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO)** **MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO)** **EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO)**

DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)	
	RAPHAELLA SENA BRUNO (ADVOGADO) **FRANCISCO BATISTA DE ABREU (ADVOGADO)** **VIRGILIO ROSA FILHO (ADVOGADO)** **GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO (ADVOGADO)** **CRISTIANE BARRETO REIS (ADVOGADO)** **Marcus Vinicius Capobianco dos Santos (ADVOGADO)** **MARCELO VAZ BUENO (ADVOGADO)** **EDUARDO HENRIQUE NEVES DE VASCONCELOS (ADVOGADO)**

Outros participantes	
CAP3 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	GUILHERME DE CASTRO BOLINA BATISTA (ADVOGADO)
NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ENIMAR PIZZATTO (ADVOGADO)
RODOMANG COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MIRIAN GREGORIO TOLEDO (ADVOGADO)
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG (TERCEIRO INTERESSADO)	
	SERGIO EDUARDO AVILA BATISTA (ADVOGADO)
CARDIESEL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	LORENA MICHELE COSTA MOREIRA (ADVOGADO) **MARCOS LINCOLN PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO)**
CONVIAS CONSERVACAO RODOVIARIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RENATA ESTOLANO DA SILVA PEDREIRA (ADVOGADO) **RAFAELA DE MORAES ARANTES (ADVOGADO)** **RICARDO ANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO)** **MICHEL CANDIDO DA SILVA (ADVOGADO)** **DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA (ADVOGADO)**
FLEC ACO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RONALDO EUSTAQUIO GOMES ROMERO JUNIOR (ADVOGADO)
HG HOTELARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	KELWIN LUDWIC FARIAS (ADVOGADO) **MARCOS TADEU WERNECK SANTOS (ADVOGADO)** **EDILSON DE PAULA BRANDAO JUNIOR (ADVOGADO)** **EDILSON DE PAULA BRANDAO (ADVOGADO)**
MUNICIPIO DE BELO VALE (TERCEIRO INTERESSADO)	
	EDVILMA FERNANDES DE CARVALHO (ADVOGADO) **EVA APARECIDA DIAS (ADVOGADO)** **EDER LUIZ MOREIRA (ADVOGADO)** **ANA LIVIA VIEIRA DO CARMO LAPA (ADVOGADO)** **TULIO RENATO CANDIDO DE SOUZA (ADVOGADO)**
S.V.N. SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)	
	WANICELIA GONCALVES GOMES (ADVOGADO)

DOUGLAS HENRIQUE VALENTE (TERCEIRO INTERESSADO)	
	DOUGLAS HENRIQUE VALENTE (ADVOGADO)
ANTONIO H PINTO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	DOUGLAS HENRIQUE VALENTE (ADVOGADO) **DAIANNE KARLA DE QUEIROZ FREITAS (ADVOGADO)**
DINAMAPE LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	HENRIQUE ALBUQUERQUE DE MELO (ADVOGADO)
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MARCELO FORNEIRO MACHADO (ADVOGADO) **MARCELO PIRES LIMA (ADVOGADO)**
JULIANA CONRADO PASCHOAL (PERITO(A))	
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	NEWTON ROBERTO DE MELO JUNIOR (ADVOGADO)
MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
Ministério Público - MPMG (FISCAL DA LEI)	
MUNICIPIO DE CONTAGEM (TERCEIRO INTERESSADO)	
ESTADO DE MINAS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO)	
JOSE MACHADO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JOSE MACHADO FILHO (ADVOGADO)
CONSORCIO PAVOTEC TEJOFRAN SOBRADO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	BRUNO BATISTA ROSA (ADVOGADO)
VIBRA ENERGIA S.A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS (ADVOGADO)
FRESAR TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA (ADVOGADO)
PADOVA TRANSPORTES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	DEBORA ELISA LIMA RIBEIRO (ADVOGADO)
ANTONI DAVID HONORATO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	PASCOAL ANSELMO SANTIAGO (ADVOGADO)
GERDAU AÇOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MARIANA DA SILVA PIOLLA (ADVOGADO) **CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO)** **PABLO DOTTO (ADVOGADO)** **MILENA MIRANDA MUNIZ (ADVOGADO)** **EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO)**
TBI SEGURANCA EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)	
	HERON ALVARENGA BAHIA (ADVOGADO)
JOAO PALACIOS (TERCEIRO INTERESSADO)	
	NAYARA RAMOS GORDO (ADVOGADO)
LANCHONETE & CHURRASCARIA ZEBU LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ALEXANDRE SANTOS GOMES (ADVOGADO)

VEMINAS CAMINHOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ANA CAROLINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) **LARA COELHO MAIRINK (ADVOGADO)** **ELIS FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)**
IRMAOS SILVA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ALEX MACHADO GUISCEM (ADVOGADO)
ARNALDO SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	LUANA SANTOS SOUZA (ADVOGADO) **JULIANA DA CRUZ SOUZA (ADVOGADO)**
CENIRA NUNES BERALDO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ABIDAIR DE FREITAS FARIA (ADVOGADO)
DANIEL DOS SANTOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ANA PAULA DIAS (ADVOGADO)
VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	CLELIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO)
PROSPECSOLOS - GEOLOGIA E SONDAGENS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO (ADVOGADO)
CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	PEDRO CARVALHO PINTO VIDAL (ADVOGADO)
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO)
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO) **EDUARDO MACEDO LEITAO (ADVOGADO)**
VIA ENGENHARIA S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RENATA DE SOUZA MAEDA (ADVOGADO)
WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JESUS NATALICIO DE SOUZA (ADVOGADO)
RUBENS ESCORAMENTOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	CAMILA ALVES ANTUNES (ADVOGADO)
G2 TRANSPORTE E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)	
	DENIA MARCIA DUARTE (ADVOGADO)
FILPEL - FILTROS E PECAS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)	
	STEPHANIE CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH (ADVOGADO)
NAS DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	CELSO ANTONIO SERAFINI (ADVOGADO)

DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	EDUARDO MACHADO SOARES CAPANEMA (ADVOGADO)
JP PNEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	ITALO TELES CAETANO (ADVOGADO)
PARA AUTOMOVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO)
ROCHA & BARBOSA CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	RODRIGO RODRIGUES (ADVOGADO)
AGAE TRANSPORTES E COMERCIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA (ADVOGADO)
CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA (ADVOGADO)
AMPIRES CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES (ADVOGADO)
DRILLING DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	GUILHERME DE CASTRO BOLINA BATISTA (ADVOGADO)
MARIANO LUBRIFICANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	GABRIEL BERTIPAGLIA FERREIRA (ADVOGADO) **FERNANDO FREITAS FERNANDES (ADVOGADO)**
DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	SANDRA KHAFIF DAYAN (ADVOGADO) **LUBELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA HOFLING (ADVOGADO)**
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)	
	BRUNO BATISTA ROSA (ADVOGADO)
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)	
	MURILO VASCONCELOS LIMA (ADVOGADO) **BRUNO BATISTA ROSA (ADVOGADO)**
ADMINISTRADOR JUDICIAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	CRISTIENE JULIA GOMES GONCALVES DE PAULA (ADVOGADO) **ROGESTON BORGES PEREIRA INOCENCIO DE PAULA (ADVOGADO)**

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
9752973634	20/03/2023 16:37	Sentença	Sentença

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de CONTAGEM / 2ª Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem

PROCESSO Nº: 5011896-40.2021.8.13.0079

CLASSE: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL (128)

ASSUNTO: [Recuperação extrajudicial]

REQUERENTE: PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA e outros (3)

SENTENÇA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de homologação de Recuperação Extrajudicial deduzido por PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA., DPARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA., e DINIZ LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. (Grupo Pavotec), pessoas jurídicas de direito privado, qualificadas e devidamente representadas.

As Recuperandas peticionaram, ao ID 9720795418, expondo a ausência de aceitação de garantia (carta fiança) ofertada em licitação vencida junto ao Município de Belo Vale e requerendo a interferência deste Juízo para compelir o Município a aceitar a garantia ou, subsidiariamente, a dispensá-las da apresentação; expedir ofício ao SERASA para suspender todos os apontamentos existentes em nome das Recuperandas durante a tramitação da RE ou até nova ordem deste Juízo. Requereram, ainda, a expedição dos seguintes ofícios: ao Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial de Causas Comuns de Salvador/BA, para liberação de valores constritos no processo nº 0039460-15.2019.8.05.0001; a expedição de ofício ao Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG para liberação de valores bloqueados e depositados judicialmente, e de constrições sobre os veículos atingidos pela ordem de RENAJUD na execução nº 5000959-63.2016.8.13.0105.

A AJ manifestou ao ID 9725524288, requerendo sejam indeferidos os pedidos realizados pelas Recuperandas relacionados à concorrência vencida junto ao Município de Belo Vale, bem como de expedição de ofício ao SERASA para suspender apontamentos existentes em nome das Recuperandas durante a tramitação da RE, ou até nova ordem do Juízo. Requereu sejam deferidos os pedidos de expedição de ofícios ao Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial de Causas Comuns de Salvador/BA (nº 0039460-15.2019.8.05.0001) e ao Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG (nº 5000959-63.2016.8.13.0105). Por fim, tendo em vista a apresentação de dados bancários pela credora Rodomang Comércio de Mangueiras Ltda., requereu a intimação desta para encaminhar seus dados às Recuperandas, em observância ao disposto no item 2.1.7 e na cláusula VIII.5, caso o plano seja homologado.

Ao ID 9726173738, as Recuperandas requereram a expedição de Ofício ao Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Goiânia para promover o cancelamento dos novos bloqueios judiciais de valores nas contas bancárias e também lançados sobre veículos indispensáveis ao exercício de suas atividades nos autos do

processo nº 5559453-66.2018.8.09.0051.

Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTOS

1. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

1.1) Quanto aos pedidos de ID 9720795418, que se relacionam ao Município de Belo Vale, cabe mencionar que as próprias Recuperandas reconheceram, categoricamente, que a apresentação da garantia para fins de formalização do contrato é uma **"exigência editalícia"**, sendo de conhecimento amplo e inequívoco o princípio da vinculação do instrumento convocatório, o qual consagrou a máxima de que o edital faz lei entre as partes.

Nota-se que, a fim de cumprir a exigência editalícia, as Recuperandas apresentaram carta fiança, todavia, tal carta aparentemente não foi emitida por empresa vinculada ao BACEN. A jurisprudência deste egrégio TJMG já se posicionou no sentido de que não se considera fiança bancária carta fiança garantida por empresa que não ostenta a condição de instituição financeira, sendo a carta mera garantia fidejussória:

> EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GARANTIA DO JUÍZO - FIANÇA BANCÁRIA - FIADORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO - RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 919, §1º do CPC, constituí condição intransponível à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a garantia do

juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Embora o devedor possa garantir a execução por meio de fiança bancária, a carta juntada pela executada constitui mera garantia fidejussória, sem idoneidade para concessão do efeito suspensivo almejado, já que a empresa garantidora não é instituição financeira autorizada pelo Banco Central. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.106857-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)

Indo além, este Juízo já atuou nos limites de sua competência quando determinou a expedição de ofício para esclarecer que as Recuperandas foram dispensadas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, consoante a decisão deste Juízo de ID 9574263953. Acontece que, compelir o Município de Belo Vale a aceitar determinada garantia, ultrapassa os limites da competência deste Juízo e esbarra frontalmente com o princípio da discricionariedade da administração pública, o qual tutela a liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

Por tais razões, **FICAM INDEFERIDOS** os pedidos de ID 9720795418, que se relacionam à concorrência vencida junto ao Município de Belo Vale, quais sejam obrigar o Município de Belo Vale a aceitar a carta fiança da XMB Digital apresentada pela Recuperanda PAVOTEC para fins de cumprimento da exigência da contratação e, subsidiariamente, dispensar a Recuperanda PAVOTEC da apresentação da garantia exigida.

1.2) No que concerne ao pedido de suspensão dos apontamentos junto ao SERASA existentes contra as Recuperandas, razão assiste à AJ ao trazer à tona o entendimento do C. STJ (REsp nº 1.374.259) de que o

processamento da RJ não enseja, por si só, a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição de crédito e nos tabelionatos de protesto. Portanto, assim como nas RJs, a novação das dívidas no âmbito das recuperações extrajudiciais somente se opera com a homologação do plano, momento em que se torna possível a suspensão dos apontamentos relacionados às dívidas novadas. Referido pleito será deliberado adiante.

1.3) **DEFIRO** os pedidos de expedição de ofícios contidos na petição de ID 9720795418, posto que comprovado que as credoras das ações indicadas (0039460-15.2019.8.05.0001 - Transmendonça Transportes Ltda.; 5000959-63.2016.8.13.0105 - Ártico Turismo Ltda. EPP/Maac Travel Corporate Ltda.) encontram-se listadas na relação de credores sujeitos à recuperação extrajudicial e, como pontuado pela AJ, terão seus créditos adimplidos nos termos do plano, caso este venha a ser homologado.

1.4) Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Goiânia, contido no ID 9726173738, **INTIMEM-SE** as Recuperandas para comprovarem que o credor exequente dos autos de nº 5559453-66.2018.8.09.0051 encontra-se listado na RE, devendo ser pago nos termos do plano que vier a ser homologado.

1.5)**INTIME-SE** a credora Rodomang Comércio de Mangueiras Ltda., como requerido pela AJ ao ID 9725524288, esclarecendo-lhe que, caso o plano seja homologado, deverá encaminhar seus dados bancários às Recuperandas, em observância ao disposto no item 2.1.7 e na cláusula VIII.5.

1.6) **CADASTREM-SE** nos autos as Dras. Lara Coelho Mairink (OAB/MG 189.538) e Ana Carolina Siqueira de Oliveira (OAB/MG 198.885) para a credora Veminas Caminhões Ltda.

2) DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Com a intenção de decidir sobre a homologação do plano de recuperação extrajudicial, eis a síntese do relatório:

O plano de recuperação extrajudicial foi juntado pelas Recuperandas, ao ID 3591207994.

Em decisão de ID 5229558104, reconheci o preenchimento dos requisitos objetivos previstos nos arts. 161, 162 e 163, todos da Lei 11.101/05, e determinei a suspensão das execuções ajuizadas contra as devedoras, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas aos créditos e obrigações submetidas ao plano, pelo prazo de 180 dias (*stay period*), contados a partir da data da distribuição do pedido.

Prorroguei o *stay period* até a homologação do Plano, em decisão de ID 9455361638, e determinei a intimação das Recuperandas para comprovarem o envio de carta aos credores, na forma do art. 164, §1º, da LRF. No mesmo ato, nomeei, como Administradora Judicial, a Inocêncio de Paula Sociedade de Advogados.

Destaca-se que, no Agravo de Instrumento n° 1.0000.22.130150-0/000, foi deferida parcialmente a tutela de urgência requerida, modulando a prorrogação do *stay period* ao prazo de 180 dias e excluindo da eficácia da recuperação as obrigações particulares dos sócios.

Ao ID 9502339704, concedi à AJ prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do parecer acerca do plano de recuperação extrajudicial, dada a necessidade de documentação para a verificação da relação de credores e a consequente aferição do quórum de aprovação do plano de recuperação extrajudicial.

Sob o ID 9574263953, determinei a intimação das Recuperandas para se manifestarem sobre as Impugnações ao Plano, nos termos do § 4º do art. 164 da Lei 11.101/05.

A Administradora Judicial apresentou Laudo sobre o PRE e impugnações em 22/09/2022 (9612616848 /9612616853), no qual realiza a análise de créditos diversos, tece comentários sobre a ilegalidade de cláusulas do PRJ, aponta erros materiais e contradições e requer regularização da representatividade de credor aderente ao plano. Ao final, apresenta 3 cenários possíveis para homologação ou não do plano de recuperação extrajudicial.

Em petição de ID 9711486206, as Recuperandas manifestaram sobre as conclusões do Laudo da AJ.

A Administradora Judicial, sob ID 9720419205, de 07/02/2023, teceu considerações sobre a petição das Recuperandas e requereu que, após manifestação do Ministério Público, seja proferida decisão a respeito da homologação do Plano.

Em petitório de IDs 9726173738/9726288377, as devedoras comprovaram, nos autos, o envio de carta aos credores.

O Ministério Público, por seu turno, apresentou parecer favorável aos comentários e esclarecimentos contidos no Laudo da AJ, conforme ID 9734356860.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, cabe destacar que a recuperação extrajudicial é regulada pelos arts. 161 a 167, ambos da Lei 11.101/05.

A AJ apresentou Laudo sob os IDs 9612616848/9612616853, por meio do qual teceu considerações sobre o processo de recuperação extrajudicial; analisou a estrutura societária das devedoras e os consórcios em que são partes consorciadas; sintetizou as premissas do plano; analisou as impugnações ao plano apresentadas até 08/10/2021, a legitimidade dos aderentes e regularidade dos termos de adesão; verificou o quórum de aprovação e apresentou 03 (três) cenários de verificação de quórum. Ao final, requereu a intimação das Recuperandas para apresentar documento complementar e esclarecimentos.

Ao ID 9711486206, as Recuperandas se manifestaram sobre o Laudo elaborado pela AJ e: a) defenderam ser possível a extinção das obrigações em relação aos coobrigados, bem como a convocação de AGC em caso de descumprimento de plano; b) esclareceram a contradição existente no item IV.1.3, relativa à quantidade de parcelas para pagamento daqueles que escolherem a Opção C de pagamento; c) concordaram com as divergências materiais identificadas pela AJ, notadamente quanto às Cláusulas II.1.6 e VIII.2.2; d) apresentaram a alteração contratual, demonstrando mudança de nome da Dessanger para Britasanger; e) afirmaram juntar comprovante de comunicação aos credores; e f) defenderam a aprovação do plano por meio do Cenário I apresentado pela AJ, que considera a manutenção de todos os créditos conforme relação por elas apresentada.

Em sequência, a AJ apresentou nova manifestação, abordando os termos da petição de ID 97114862066 das Recuperandas, requereu, após manifestação do Ministério Público, seja proferida decisão acerca da homologação.

Ao ID 9726173738, as devedoras comprovaram, nos autos, o envio de carta aos credores, de forma a comprovar o cumprimento do disposto no art. 164, §1º da LRF.

O Ministério Público aportou parecer ao ID 9734356860, aderindo ao pedido da AJ.

2.1 - DA TEMPESTIVIDADE DAS IMPUGNAÇÕES

2.1.1. Impugnação ao plano

Inicialmente, cabe reiterar o entendimento já exarado em decisão pretérita, no sentido de que são intempestivas as impugnações ao plano protocoladas após 08/10/2021. Isto considerando que o Edital do art. 164 da LRF foi publicado em 08/09/2021, dando início, em 09/09/2021, ao prazo de 30 (trinta) dias para impugnação.

2.1.2.Impugnação de crédito

No que concerne às impugnações de crédito, acertadamente agiu a AJ ao analisá-las independentemente da tempestividade, posto que necessário à aferição da higidez do quórum de aprovação do Plano de Recuperação Extrajudicial.

2.2- DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO PRE

Antes de mais nada, destaco que a Lei 11.101/05 estabelece, em seu art. 164, § 3º, um rol taxativo de pontos que podem ser objeto de impugnação ao plano de recuperação extrajudicial. São eles: (i) não

preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do art. 163 desta Lei; (ii) prática de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou do art. 130 desta Lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta Lei; e (iii) descumprimento de qualquer outra exigência legal.

Apesar da taxatividade do rol, a jurisprudência entende pelo necessário controle de legalidade do plano, ainda que na recuperação extrajudicial.

Feitos os esclarecimentos, ressalto que, diante da similitude das alegações, a análise das impugnações ao plano se dará de forma conjunta, mencionando apenas as matérias de legalidade levantadas pelos credores, sem fazer menção direta a cada um dos impugnantes, o que não significa, naturalmente, omissão do Juízo na apreciação dos argumentos.

Apesar disto, este Juízo passa a descrever as 04 (quatro) impugnações ao plano apresentadas tempestivamente:

1. Impugnação apresentada pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG, que considerou abusivas as condições de pagamento previstas no plano e se posicionou contra a extinção de ações contra coobrigados. Ainda, questionou a origem dos créditos de titularidade daqueles que aderiram ao plano;

2. Impugnação apresentada pelo Daycoval Leasing - Banco Múltiplo S.A., o qual, além de se insurgir contra condições negociais do plano, alegou não ter sido comprovada a origem do crédito atribuído à Utility Securitizadora de Crédito S.A.; apontou a ausência de termo de adesão em nome de Dessanger Transportes Ltda., bem como ausência de comprovação de envio de carta aos credores;

3. Impugnação apresentada por Drilling do Brasil Serviços de Fundação Eireli e CAP3 Aluguel de Equipamentos Ltda., a qual, além de se posicionar contra condições econômico-financeiras do plano, apontou suposta fraude com relação ao crédito da Utility, defendeu o não preenchimento do quórum do art. 163, *caput* da Lei 11.101/05 e dos requisitos exigidos para o pedido da RE (art. 163, §6º e 51, II da Lei 11.101/05). O credor também defendeu a inclusão de outras empresas na RE; e

4. Impugnação apresentada por Mariano Lubrificantes Ltda., através da qual o credor se posicionou contra condições econômico-financeiras do plano, bem como contra a livre alienação de ativos e extinção das ações e liberação de garantias e, ainda, contra a previsão de AGC em caso de descumprimento do plano.

Em que pese este Juízo não possa adentrar no mérito de aspectos econômicos do plano, compete-me apreciar eventuais ilegalidades e homologar o plano, caso entenda "que não implica prática de atos previstos no art. 130 desta Lei e que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição" (art. 164, §5º da Lei 11.101/05).

Com amparo no Laudo de ID 9612614830, elaborado pela AJ, em conjunto com a perita contadora, passo a analisar a legalidade das cláusulas apontadas nas impugnações dos credores e analisadas pela AJ.

Cabe, ainda, reiterar que, conforme Enunciado nº 46 da Primeira Jornada de Direito Comercial, não compete a este Juízo "deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores".

Assim, haja vista o caráter estritamente negocial, extrapola a competência do Juízo a apreciação de questões de cunho econômico-financeiro, incluindo, mas não se limitando: deságio, carência, parcelamento, forma de pagamento, juros e correção monetária.

As demais matérias arguidas pelos credores de caráter estritamente econômico não foram aventadas, considerando que foge ao Juízo a competência para examiná-las, eis que afetas exclusivamente à relação entre credores *versus* devedores.

2.2.1 - Da extinção das obrigações em relação ao coobrigados

O item VI.2 do plano prevê, em suma, que a novação das obrigações do plano acarreta a exoneração dos coobrigados, impedindo que os credores deem seguimento a execuções e demais tentativas constritivas face aos terceiros obrigados.

Contudo, na esteira do entendimento do C. STJ, "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (RESP nº 1.794.209 - SP (2019/0022601-6)).

Conclui-se, pois, que, em se tratando de recuperação extrajudicial, a novação só se estende aos credores que expressamente aderiram com o plano, o que, no presente caso, se dá mediante assinatura de termo de adesão. Assim, faz-se necessária a restrição da aplicação da Cláusula VI.2 aos credores que aderiram ao

plano, sem qualquer ressalva neste aspecto.

E mais, imprescindível a este Juízo consignar que o e. TJMG, nos autos do Agravo de Instrumento de nº 1.0000.22.130150-0/000, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, excluindo da eficácia da recuperação as obrigações particulares dos sócios. Portanto, a Cláusula VI.2 do plano também deverá observar a decisão liminar e eventual decisão de mérito proferida no âmbito do AI nº 1.0000.22.130150-0/000.

2.2.2 - Da possibilidade de convocação de AGC

Acláusula VIII.3 do plano prevê que, em caso de descumprimento do plano, será convocada AGC para deliberação dos credores. Tal cláusula fora objeto de impugnação.

Destaco que a AJ, em seu Laudo de ID 9612614830, requereu fosse realizado controle de legalidade da referida cláusula, de modo a excluir a possibilidade de realização de AGC nas hipóteses de descumprimento do Plano.

As Recuperandas, ao ID 9711486206, contrapuseram o argumento da AJ, defendendo a possibilidade de convocação de AGC, por não haver vedação legal para tanto. Em resposta, a AJ reiterou o entendimento

do Laudo, afirmando que a homologação do PRE acarretaria a extinção do processo, de modo que a convocação da AGC seria incompatível com o procedimento. Ainda, destacou que a lei faculta a possibilidade de converter a RE em RJ.

Observo que razão assiste a AJ ao afirmar que a convocação da AGC em RE é incompatível com o procedimento, uma vez que a convocação da assembleia restaria inviabilizada considerando que a homologação do plano acarretará na extinção do processo e a exoneração da AJ nomeada. Tanto é assim que, contra a sentença de homologação do plano, cabe recurso de apelação (art. 164, § 7º, da Lei 11.101/05), diferentemente da homologação do plano de recuperação judicial, contra a qual cabe o recurso de agravo de instrumento (parágrafo único, art. 58, da LRF).

Vale destacar que, embora a realização de AGC seja incompatível com o procedimento da RE, poderão as Recuperandas, se assim entenderem e em caso de necessidade, convocar os credores para realização de outra modalidade de acordo privado, é o que se infere do art. 167 da LRF.

Deste modo, para fins de homologação do plano de recuperação extrajudicial, necessário decotar a cláusula VIII.3, dada a sua incompatibilidade com o procedimento.

2.2.3 - Da possibilidade de compensação

Também foi objeto de impugnação a cláusula 2.1.12, que prevê a possibilidade de compensação de

créditos. Na esteira do entendimento da AJ, tenho que o instituto da compensação é uma forma de extinção de obrigação, que está inclusive regulamentado pelos artigos 368 e seguintes do Código Civil. Destaque-se que a compensação prevista no plano não se acomoda às exceções estabelecidas na Lei.

Neste aspecto, cabe destacar jurisprudência do Colendo STJ, que, no AgInt no AREsp n. 1.244.938/RS reconheceu a ausência de prejuízo "decorrente de eventual compensação de créditos na forma estipulada pelo plano". Portanto, entendo pela ausência de ilegalidade na cláusula 2.1.12.

2.2.4 - Da alegação de evento incerto para pagamento da opção B

Alguns credores apresentaram impugnação quanto ao disposto na cláusula IV.1.2.1 e 1.1.27, afirmando que condiciona o pagamento por meio da opção B a evento incerto, chamado no plano de "evento de liquidez".

Todavia, muito embora exista tal condição, o próprio plano, em seu item IV.1.2.1, prevê solução ao descrever como se dará o pagamento caso o evento de liquidez não se materialize.

Destaco, como esclarecido pela AJ, que não há ilegalidade no simples fato de se estabelecer condição, o que conta com o amparo do Código Civil, art. 121. Registre-se, por oportuno, que a condição somente se torna ilegal quando constatado o disposto no art. 122, ou seja, se acarretar a privação de todo efeito do negócio jurídico ou se for implementada ao puro arbítrio de uma das partes, o que não é o caso.

Em se tratando do PRE ora analisado, a condição, apesar de posta pelas Recuperandas, contou com o apoio dos credores aderentes. Além disso, o Plano prevê solução (item IV.1.2.1) caso a condição não seja alcançada. Dessarte, entendo pela ausência de ilegalidade na cláusula 1.127.

2.2.5 - Da possibilidade de financiamento DIP

Em que pese o acurado saber jurídico da AJ, entendo ser incompatível com a RE o financiamento DIP, muito embora realmente não haja vedação legal. Isto porque, como sabido, o instituto da recuperação extrajudicial é regido pelo princípio da celeridade e economia processual, e possibilitar a aplicação à RE de previsões legais específicas de RJ poderia, inclusive, inviabilizar o encerramento do processo. Além do mais, ao teor do art. 69-A da Lei, o financiamento deverá ser precedido de autorização legal e, como pontuei no item II.2, a homologação do PRE acarreta a extinção do processo. Resta, pois, evidenciada a dita incompatibilidade do respectivo negócio jurídico neste procedimento.

De mais a mais, esclareço que as devedoras não podem ora se valerem das benesses da RJ, ora das benesses da RE, competindo-lhes optar pelo procedimento que melhor se adéqua a sua realidade e observar as disposições legais específicas.

Deste modo, para fins de homologação do plano de recuperação extrajudicial, necessário decotar da cláusula V.4 a possibilidade de financiamento DIP, dada a sua incompatibilidade com o procedimento da

RE.

2.2.6 - Da constituição e alienação de UPIs

De outro lado, quanto a previsão no plano de constituição e alienação de UPIs, destaco que o art. 166 da Lei, contido em capítulo próprio de recuperação extrajudicial, prevê expressamente esta possibilidade, observado, no que couber, o disposto no art. 142. Portanto, ausente ilegalidade no item V.1 do plano.

2.2.7- Da ausência de documentos para validação do crédito da Utility e eventual simulação

Embora alguns credores tenham impugnado o quórum de aprovação, mediante a afirmação de simulação quanto ao crédito atribuído à credora Utility, verifico que a existência e acuidade do referido crédito foram amplamente validadas pela perícia contábil e pela AJ, consoante denota-se do item vi. “a” do Laudo de ID 9612614830.

Ademais, necessário destacar que os credores impugnantes não trouxeram nenhum documento que comprove a alegada simulação, em inobservância ao art. 164, §6º, da Lei 11.101/05.

Assim, rejeito a alegação de simulação quanto ao crédito da Utility Securitizadora de Crédito S.A.

2.2.8 - Da ausência de documentos que validem os créditos e documentos exigidos para o pedido de RE

Da mesma forma, não vejo como prosperar a alegação dos Impugnantes relativa à ausência de documentos para validação dos créditos. Isso porque, embora não haja previsão expressa neste sentido, este Juízo procedeu à nomeação da Administradora Judicial justamente com a finalidade de conferir celeridade, transparência e higidez ao procedimento, em especial para verificação do quórum de aprovação e dos documentos apresentados.

Registro que a lei não cria, ao devedor, a obrigação de apresentar, nos autos, os documentos que deram origem a todos os créditos sujeitos ao concurso de credores, hipótese que se tornaria impossível e acarretaria o desnecessário avolumar dos autos, com possível esgotamento do próprio sistema PJe.

Dito isso, destaco que, conforme laudo da AJ de ID 9612614830, tópico 7, além da verificação do registro dos créditos junto à contabilidade das devedoras, foram analisados os documentos que deram origem a 82,52% do crédito sujeito ao Plano de Recuperação Extrajudicial, correspondente a R$ 61.550.913,28, de um total de créditos de R$ 74.589.649,39. Fica, pois, rejeitada a alegação de que não foram apresentados documentos para validação dos créditos.

Noutro norte, razão também não assiste aos credores ao se insurgirem contra a documentação exigida para propositura da RE, dada a preclusão da matéria, pois, em decisão de ID 5229558104, constatei o

preenchimento dos requisitos objetivos previstos nos art. 161, 162 e 163, todos da Lei 11.101/05.

2.2.9 - Da alegação de omissão quanto à inclusão de outras empresas no polo ativo

Entendo que também não merece respaldo judicial a alegação de que as empresas BTEC Construções Ltda. e Proton Participações Ltda. deveriam integrar a RE, por supostamente terem sido criadas com objetivo fraudulento.

Como bem observado pela AJ, referidas sociedades foram criadas bem antes da distribuição deste pedido de RE, o que convence este Juízo da ausência de intuito fraudulento na constituição das sociedades. Além disso, não existe, no sistema processual brasileiro, a figura do litisconsórcio ativo necessário. Mais que isto, não vislumbro prova efetiva de fraude.

2.3 - DAS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS APÓS LAUDO DA AJ

Tal como consignei em decisão de ID 9679982809, as manifestações de ID 9664684532 (TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA., SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA. E CONSÓRCIO PAVOTEC - TRAIL - SOBRADO); IDs 9665135223/9665130889 (SVN – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA); ID 9665809418 (BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO); ID 9672861803 (ATRIA S.A., CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) e ID 9674335100 (DRILLING DO BRASIL SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO EIRELI e CAP3 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA.), tratam ora de impugnações

aos créditos, ora de impugnações ao plano de recuperação extrajudicial e às conclusões contidas no Laudo da AJ. Também foram apresentadas impugnações ao crédito e ao plano pelas credoras LOK-AUTO LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. (IDs 9679262612/9679271853) e CARDIESEL LTDA. (IDs 9680445805/9680446558).

Como destaquei ao ID 9679982809, as impugnações de **crédito** deverão ser discutidas em processo distribuído em apartado, como é o caso dos IDs 9665135223/9665130889, da SVN – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, parte das manifestações da ATRIA (ID 9672861803), LOK-AUTO LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. (IDs 9679262612/9679271853) e CARDIESEL LTDA. (IDs 9680445805/ 9680446558).

Destaquei, outrossim, que não se sustentava a irresignação da credora BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO (ID 9665809418), pois agiu acertadamente a AJ ao deixar de analisar a impugnação ao plano anteriormente apresentada (IDs 7123988026/7123988029), por ter sido protocolada após o prazo legal (08/10/2021), contado da publicação do Edital do art. 164 da Lei 11.101/05.

No que pertine às demais impugnações acima citadas, observo que já fora distribuído em apartado incidente de impugnação de crédito de nº 5021930-40.2022.8.13.0079, onde estão sendo discutidos e serão decididos os pontos levantados por TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA., SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA. E CONSÓRCIO PAVOTEC - TRAIL – SOBRADO.

Quanto a petição da credora ATRIA (ID 9672861803), no pertine ao aspecto legal do plano, especialmente a cláusula VI.2, registro que tal questão foi objeto de deliberação nessa decisão.

Concernente às demais alegações, entendo que dizem respeito as condições econômico-financeiras do plano e, portanto, escapam da alçada deste Juízo.

Observo, ainda, que praticamente todas as matérias objeto de impugnação ao plano contidas nos IDs 9674335100, 9679262612/9679271853 e 9680445805/9680446558, apresentadas, respectivamente, por DRILLING DO BRASIL SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO EIRELI e CAP3 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA., LOK-AUTO LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e CARDIESEL LTDA., foram objeto de deliberação nessa decisão. As demais matérias não foram abordadas por possuírem cunho econômico-financeiro e, como reiteradamente destacado, extrapolam a competência deste Juízo.

2.4- DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DAS SOCIEDADES DESSANGER E BRITASANGER

Quanto a **documentação complementar apresentada pelas devedoras com relação à Dessanger Transportes Ltda. e Britasanger Indústria e Comércio de Pedras Ltda - ME**, entendo por suprido o pleito da AJ, posto que as Recuperandas comprovaram que as denominações sociais dizem respeito a um mesmo CNPJ.

2.5- DEMAIS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANO

No mais, adiro aos comentários e análises realizadas pela AJ em seu Laudo de ID 9612614830, consignando o seguinte:

(i) Ao teor dos arts. 164, §7º e 165, todos da Lei 11.101/05, a sentença homologatória acarreta a produção de efeitos imediatos do plano, ainda que não haja trânsito em julgado. Assim, os itens 1.1.22 e 1.1.29 do PRE, devem ser adequados, excluindo qualquer vinculação de efeitos do plano ao trânsito em julgado ou a decisões proferidas em grau recursal;

(ii) Como esclarecido pelas Recuperandas ao ID 9711486206, aqueles que escolherem a Opção C de pagamento serão pagos em duas parcelas anuais, sanando a contradição constante da Cláusula IV.1.3;

(iii) Na Cláusula V.2 do plano, onde consta “Cláusula VIII.2.2” lê-se “Cláusula V.2.2”; e

(iv) Na Cláusula IV.2 do plano, onde consta “Cláusula II.1.6, item 3” lê-se Cláusulas “2.1.5.3 e 2.1.6”.

2.6 - DO QUÓRUM DE APROVAÇÃO

Por fim, passo a analisar o **quórum de aprovação do plano**, observando que 02 (dois) dos 03 (três) cenários apresentados pela AJ conduzem à homologação do PRE.

Destaco que, ao teor do art. 163, §1º, da Lei, uma vez homologado o plano, este "obriga a todos os credores das espécies por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação".

Já o art. 49, §3º, da Lei, estabelece que o crédito detido por titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, "não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva".

Imprescindível, pois, verificar os créditos listados na RE pelas Recuperandas e sua natureza, se concursal ou extraconcursal.

Ao teor dos arts. 49, §3º, e 163, §1º, da Lei 11.101/05, e como consignado pela AJ em seu laudo, deverão ser excluídos da Recuperação Extrajudicial os créditos conferidos ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG e ao Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, pois ambos estão garantidos por alienação/cessão fiduciária.

Entendo que, no caso em testilha, deve ser aplicado o **cenário II** apresentado pela AJ para aprovação do plano de recuperação extrajudicial, o qual contempla verificação/alteração de créditos e exclusão dos contratos com alienação fiduciária relativos aos Bancos BDMG e Mercedes-Benz, concluindo que o plano contou com a **adesão de 52,24% dos credores.**

Acolho, assim, o cenário II apresentado pela AJ, que contou com a adesão de 52,24% dos credores, devendo os pagamentos do PRE serem realizados em observância às conclusões relativas ao valor dos créditos do referido laudo de ID 9612614830.

Em face do exposto, **HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** apresentado por PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA., DPARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA., e DINIZ LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. (Grupo Pavotec), **com as seguintes ressalvas:** (i) ao teor dos arts. 164, §7º, e 165, ambos da Lei 11.101/05, a sentença homologatória acarreta a produção de efeitos imediatos do plano, ainda que não haja trânsito em julgado. Assim, os itens 1.1.22 e 1.1.29 do PRE, devem ser readequados, excluindo qualquer vinculação de efeitos do plano ao trânsito em julgado ou as decisões proferidas em grau recursal; (ii) aqueles que escolherem a Opção C de pagamento serão pagos em duas parcelas anuais (Cláusula IV.1.3); (iii) na Cláusula V.2 do plano, onde consta "Cláusula VIII.2.2" lê-se "Cláusula V.2.2"; (iv) na Cláusula IV.2 do plano, onde consta "Cláusula II.1.6, item 3" lê-se Cláusulas "2.1.5.3 e 2.1.6"; (v) como descrito no item 2.2.1 desta decisão, faz-se necessária a restrição da aplicação da Cláusula VI.2 aos credores que aderiram ao plano, sem qualquer ressalva neste aspecto. Além disso, o plano deverá observar a decisão liminar e eventual decisão de mérito proferida no âmbito do AI nº 1.0000.22.130150-0/000; (vi) Conforme razões do item 2.2.2 desta decisão, necessário decotar a cláusula VIII.3; (v) Conforme razões do item 2.2.5 desta decisão, necessário decotar da cláusula V.4 a possibilidade de financiamento DIP.

Por fim, **DEFIRO** o pedido de expedição de ofício ao SERASA para suspensão dos apontamentos existentes contra as Recuperandas, exclusivamente com relação a créditos relacionados na recuperação extrajudicial, fixando o prazo de 05 dias para resposta.

Transitando em julgado, **EXONERO** a Administradora Judicial, que cumpriu fielmente seu munus.

Publicar. Intimar. Cumprir.

CONTAGEM, data da assinatura eletrônica.

CRISTIANE SOARES DE BRITO

Juiz(íza) de Direito, em substituição

2ª Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem

Avenida Maria da Glória Rocha, 425, Centro, CONTAGEM - MG - CEP: 32010-375

CERTIDÃO

Célia Regina Medeiros Nunes, Gerente de Secretaria em Substituição na 2ª Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma da lei...

CERTIFICA, atendendo a pedido da parte interessada, que tramita os autos do processo número 5011896-40.2021.8.13.0079, **distribuída em 17/05/2021,** em que **PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 27.394.840/0001-32, estabelecida na Rodovia BR 040, Km 519, Fazenda da Colina, Contagem/ MG, CEP 32.145-480, **KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o n°. 25.580.986/0001-47, com sede na Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº. 659, Bairro Glória, Contagem/MG, CEP 32.340-050, **DPARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.,** sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 17.791.684/0001-90, com sede na Avenida do Contorno, nº 2905, sala 406, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.110-915 e **DINIZ LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob n° 18.123.570/0001-34, sediada à Rua Artur de Sá, nº 131, 8 andar, sl 808, em Belo Horizonte/MG, CEP: 31.170-710, em conjunto denominadas como **"GRUPO PAVOTEC",** REQUERERAM A **HOMOLOGAÇÃO DO SEU PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**. Que foi reconhecida a competência deste Juízo e o pedido de recuperação judicial recebido por grupo econômico em consolidação processual, despacho de id 5229558104, de 18/08/2021. Que o edital de convocação dos credores para impugnação, foi publicado no DJE de 03/09/2021. Que, tendo em vista a ausência de participação do MP, e do expressivo número de credores e impugnações apresentadas ao Plano, bem como em razão da necessidade de auxílio técnico, foi nomeado Administradora Judicial, a SOCIEDADE CIVIL INOCÊNCIO DE PAULA, através do Dr. Rogeston Borges Inocêncio de Paula, OAB/MG 102.648, determinando a intimação da AJ para verificação da regularidade do plano de recuperação Extrajudicial(id 9455361638 em 10/05/2022). Que em decisão de id 9574263953, a magistrada reiterou decisão de id 5229558104 e ID 9567845489, a respeito da dispensa das Recuperandas apresentarem certidões negativas para o exercício de suas atividades, certidão negativa de débitos tributários e certidão negativa de distribuição de pedidos de falência ou recuperação judicial para efeitos de todas as concorrências públicas e privadas, sob pena de descumprimento de ordem judicial. Que em decisão de id 9652684890 verificou-se do laudo apresentado pela AJ aos IDs 9612616848 / 9612616853, que, dentre a relação de constrições apresentada pela Recuperanda (ID 9607177197 / 9607241049), restou decidido que apenas os credores: Átria S/A, Banco Commercial Investment Trust Do Brasil S/A. – BANCO MÚLTIPLO , Bigcard Administradora de Convênio e Serviços Ltda , Bordeaux Comércio de Tintas e Vernizes Eireli,

Bradesco Saúde S.A., Cardiesel LTDA, Convias Conservação Rodoviária SA, Dinamiza Consultoria e Engenharia, EPS Consultoria Ambiental S/S Ltda EPP, Ingoh - Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia S/S Ltda, J.R.S. Calgaro e Cia Ltda – ME, João Palácios, Luiz Grill Churrascaria Ltda –ME, Márcio José Quinto Transporte – ME, Mariano Lubrificantes Ltda, VIBRA ENERGIA S.A - Nova denominação de Petrobrás, Rede HG Combustíveis, Tibério Gomes Cardoso Neto – ME, Transportadora Areia e Brita Ltda Me, Jorge Aparecido da Rocha, TS COMERCIO E SERVICOS TELEMATICOS LTDA, serão sujeitos ao Plano de Recuperação Extrajudicial. Portanto, somente em relação a eles, foi determinado o desbloqueio de valores e a liberação de todos os gravames e restrições que recaíram sobre veículos das Recuperandas. Que em decisão de id 9752973634 de 20/03/2023 foi **HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL,** restando determinado que a sentença homologatória acarreta em produção de efeitos imediatos do plano, ainda que não haja trânsito em julgado, excluindo-se qualquer vinculação de efeitos do plano ao trânsito em julgado ou as decisões proferidas em grau recursal; Que o plano observará a decisão liminar e eventual decisão de mérito proferida no âmbito do AI nº 1.0000.22.130150-0/000. Que foram opostos embargos de declaração da decisão homologatória: id's 9767094029, 9773464732, 9779395253, pendentes de análise. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE. DOU FÉ. Contagem, 03 de maio de 2023.

Célia Regina Medeiros Nunes
Gerente de Secretaria em Substituição

Administração do Fórum da Comarca de Contagem – Estado de Minais
Serviço de Protocolo de pedidos de Certidões
Avenida Maria da Glória Rocha, 425, Centro, Contagem/MG

CERTIDÃO

Leila Nunes Almeida, Oficial Judiciário, designada para responder pelo serviço de protocolo de pedidos de certidões **cíveis e criminais** desta Comarca de Contagem-MG, na forma da Lei, etc.

Certifica, atendendo requerimento verbal da parte interessada, PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA LTDA, CNPJ 27.394.840/0001-32, que a "Certidão Judicial Comprobatória do Acolhimento do Plano de Recuperação Judicial" não é expedida por este setor. ND.

Contagem, 11 de maio de 2023.

Leila Nunes Almeida
Oficial Judiciário
Central de Certidões de Contagem-MG

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV	PLANTÃO FIM SEMANA/FERIADO-118-UG
Nº 1.0000.24.537672-8/001	CONTAGEM
AGRAVANTE(S)	DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA
AGRAVANTE(S)	DPARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA
AGRAVANTE(S)	KM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
AGRAVANTE(S)	PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A
AGRAVADO(A)(S)	ADMINISTRADOR JUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA., DPARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. e DINIZ LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.**, contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito Marina de Alcântara Sena da 2ª Vara Empresarial, de Fazenda Pública e de Registros Públicos, da Comarca de Contagem, que assim decidiu:

> "Assim, acolho o pedido do terceiro interessado para incluir na decisão de de ID 5229558104 que a dispensa de apresentação de certidões pela recuperanda não abrange as certidões negativas de débito junto ao sistema de seguridade social e, por conseguinte, acrescentar essa observação ao despacho e ao ofício de IDs 10262974981 e ss".

As recorrentes, ordem n. 01, alegam que "*estão cumprindo rigorosamente seu plano de recuperação extrajudicial, bem como todas as suas demais obrigações processuais e empresariais*".

Sustentam que "*a dispensa de certidões negativas de débitos [...] já fora apreciada e decidida em pelo menos três vezes anteriores à decisão agravada*".

Salientam que "*especificamente a certidão negativa de débitos previdenciários foi objeto de exame na decisão de id 9652684890 e na monocrática do em. Desembargador José Marcos Rodrigues, sempre pela dispensa*".

Defendem "*a ocorrência da preclusão pro judicato em relação a essa matéria, mesmo porque o único recurso interposto contra essas decisões se resolveram em favor das Agravantes, transitando livremente em julgado*".

Afirmam que "*vêm lutando para seguir com suas atividades e, para tanto, dependem da participação em concorrências públicas, eis que as obras e contratos públicos sempre foram a sua principal fonte de recursos*".

Aduzem que "o *objetivo primordial da Recuperação Judicial, consagrado no artigo 47 da Lei 11.101/2005, é viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa devedora".*

Argumentam que "*não se mostra razoável impedir a Agravante PAVOTEC de participar de licitações e contratar com o Poder Público exclusivamente em virtude da ausência de certidão negativa, pois tal exigência vai de encontro à finalidade do instituto da recuperação judicial*".

Pontuam que "*o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas de débitos e de recuperação judicial, para possibilitar que a empresa em recuperação judicial participe de procedimento licitatório e, assim, promover a preservação da empresa, sua função social e estimular a atividade econômica*"

Asseveram que estão "*em fase adiantada de negociação junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para celebração de transação especial e pagamento da totalidade de seus débitos de natureza federal, dentre os quais aqueles existentes junto ao sistema de seguridade social*".

Informam que "*não têm como solver separadamente os débitos junto ao sistema de seguridade social e, mesmo que pudessem, não conseguiriam emitir uma certidão negativa independente apenas para esse segmento e por isso só têm como opção a negociação conjunta de todos os débitos federais de todas as naturezas, exatamente como vêm fazendo com absoluta prioridade e pro-atividade junto à PGFN*".

Pedem a concessão do efeito suspensivo, "*para suspender os efeitos da r. decisão vergastada e manter a inexigibilidade de todas as certidões de débitos [...] para participação em licitações, inclusive de natureza previdenciária, até o trânsito em julgado desse agravo de instrumento*".

Pedem o provimento do recurso.

Preparo realizado, ordens n. 02/03.

Recurso distribuído a este Relator em regime de Plantão.

É o relatório.

Decido.

Recebo e conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Relator poderá imprimir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a decisão impugnada possa resultar, ao mesmo tempo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015.

O artigo 300 da lei processual de regência estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, necessária a demonstração da

probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

> "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
> § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
> § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
> § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

A tutela antecipada somente será deferida na hipótese em que restarem evidenciados os requisitos previstos no artigo 300, do CPC.

A discussão neste recurso versa a respeito da dispensa da certidão negativa referente a débitos existentes perante ao sistema da seguridade social.

Neste momento de cognição sumária própria da espécie, entendo prudente a concessão da tutela de urgência.

Sem adentrar em outras questões, vislumbro motivos para que a dispensa das certidões abranja também aquela referente aos débitos existentes junto ao sistema da seguridade social.

Observo que o objetivo da Lei n. 11.101/2005 é no sentido de possibilitar ao máximo o soerguimento da empresa que se encontra em crise.

Isso é incontestável e disso nos dá conta a melhor doutrina em torno da matéria.

Até que a Turma julgadora possa enfrentar a controvérsia, verifico o risco de lesão grave ou de difícil reparação, que incide em maior proporção para a parte agravante, diante da possibilidade de não participar de certames licitatórios em decorrência da exigência de

apresentação de certidão negativa de débitos expedida pelo sistema da seguridade social.

Assim, diante da existência dos pressupostos legalmente exigidos à concessão da tutela de urgência pleiteada, imperioso o seu deferimento.

Diante do exposto, **DEFIRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,** para que a dispensa das certidões abranja também aquela referente aos débitos existentes junto ao sistema da seguridade social.

Oficie-se ao Juízo de Primeira Instância sobre a presente decisão.

Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, no prazo legal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2024.

DES. FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ
Relator

PAVOTEC

DECLARAÇÃO

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **EDITAL - CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 014/2025**

Prezados senhores,

A **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° **27.394.840/0001-32**, por intermédio de seu representante legal, o Senhor(a) **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade n° **M-8.931.581 SSP/MG** e do CPF n° **030.851.416-50**, declara, sob as penas da lei o cumprimento das exigências legais relativas à contratação de:

I – Aprendizes, conforme estabelece o artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

II – Pessoas com deficiência (PCD), conforme determina o artigo 93 da Lei nº 8.213/1991.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 10:34:21 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONTAGEM

O seu licenciamento perante ao órgão **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONTAGEM** encontra-se com o status: **CONCLUÍDO**

Inscrição municipal:

623130100

Alvará:

DISPENSADO

Observação:

DISPENSADA DE ALVARÁ - Conforme Decreto 1217/2019 artigo 147 ,CADASTRO ATUALIZADO , ATRAVÉS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO VIA CADASTRO SINCRONIZADO REDESIM/JUCEMG. PARA FINS TRIBUTÁVEIS.

Atividades econômicas:

Atividade	Código	Descrição
Principal	4211101	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Secundária	3811400	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Secundária	4212000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
Secundária	4223500	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO
Secundária	1921700	FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO
Secundária	6822600	GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
Secundária	3321000	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Atividade	Código	Descrição
Secundária	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
Secundária	4213800	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
Secundária	7112000	SERVICOS DE ENGENHARIA
Secundária	4930202	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

← Voltar

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3239898/2025
Emissão: 20/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6wZxy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Registro: 1403597502
CPF: ***.851.416-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/12/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETOFEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY
Data de Formação: 08/12/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0000058879
CNPJ: 27.394.840/0001-32
Data Ínicio: 20/12/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: QUIRIATE CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000916676
CNPJ: 31.923.021/0001-02
Data Ínicio: 17/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PAVIMENTAR USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Registro: 0001610201
CNPJ: 38.327.109/0001-00
Data Ínicio: 14/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3239898/2025
Emissão: 20/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6wZxy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Empresa: MD AMBIENTAL LTDA
Registro: 0000059497
CNPJ: 27.854.226/0001-06
Data Ínicio: 12/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DIRETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
Registro: 58083
CNPJ: 26.675.978/0001-47
Data Ínicio: 12/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BTEC CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000059495
CNPJ: 27.853.182/0001-08
Data Ínicio: 07/08/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	26/06/2007	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6wZxy
Impresso em: 20/03/2025 às 00:10:46 por: adapt, ip: 186.232.94.34

PAVOTEC

COMPROVAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Prezados(as) Senhores(as),

Informamos que a comprovação da Capacidade Técnico-Profissional, em nome do engenheiro Civil **DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR, CREA/MG Nº 76.713/D**, Responsável Técnico da **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**, está sendo demonstrada, juntamente com a Comprovação da Capacidade Técnico-Operacional da empresa licitante.

Atenciosamente,

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ n° 27.394.840/0001-32
Djalma Florêncio Diniz Júnior
(RG n° M-8.931.581 SSP/MG - CPF n° 030.851.416-50)
Representante Legal

PAVOTEC

NOTA

Comprovação de que o profissional detentor de atestados de Responsabilidade Técnica integra o quadro permanente da empresa

Prezado(a)s Senhore(a)s,

Informamos que a comprovação de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Capacitação técnico-profissional é integrante do quadro permanente da empresa licitante, está sendo demonstrada no ***"CONTRATO SOCIAL"***

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ n° 27.394.840/0001-32
Djalma Florêncio Diniz Júnior
(RG n° M-8.931.581 SSP/MG - CPF n° 030.851.416-50)
Representante Legal

PAVOTEC

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **EDITAL - CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 014/2025**

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 27.394.840/0001-32, por intermédio de seu representante legal o Sr. **DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR**, portador da Carteira de Identidade nº **M-8.931.581 SSP/MG**, **CREA/MG n° 76.713/D** e do CPF nº **030.851.416-50**, DECLARA, em atendimento as exigências editalícias que possuirá e manterá em seu quadro, na data da contratação e até final do contrato, profissional de nível superior com experiência em obras de natureza semelhante, que será o profissional responsável pela obra.

Declara ainda que o Engenheiro Civil, abaixo relacionado, detentor do(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional, será o responsável técnico pela execução da obra, objeto da licitação, caso os mesmos venham a ser contratados.

Engenheiro Civil: DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JUNIOR - CREA N° 76.713/D-MG

Eu, **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional n° **76.713/D CREA/MG**, CPF n° **030.851.416-50**, Responsável Técnico da Empresa **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ 27.391.840/0001-32**, autorizo a minha inclusão na Equipe Técnica que irá participar na execução dos trabalhos, objeto da presente licitação, comprometendo-me a participar efetivamente dos trabalhos licitados, caso os mesmos venham a ser contratados com a empresa licitante.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 10:35:38 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ n° 27.394.840/0001-32
Djalma Florêncio Diniz Júnior
(RG n° M-8.931.581 SSP/MG - CPF n° 030.851.416-50)
Engº Civil - CREA/MG Nº 76.713/D
Representante Legal – Respons. Técnico

Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Glória, CEP 32340-050, Contagem/MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3289394/2025
Emissão: 01/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z6dcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 27.394.840/0001-32

Registro: 0000058879

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 35.513.539,00

Data do Capital: 30/06/2023

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: A- PAVIMENTACAO, TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO CIVIL, DRENAGEM, OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E MINERACAO;B-MOVIMENTACAO DE MATERIAIS,CARGA,TRANSPORTE E LOGISTICAC-PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS; D- SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO/MANUTENCAO RODOVIARIA,LIMPEZA E OUTROS DE MANUTENCAO PREDIAL;E-LIMPEZA PUBLICA URBANA E RURAL; E.1-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PUBLICOS COM CAMINHAO COMPACTADOR;E.2-COLETA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS;E.3-COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOSSOLIDOS DE MINERACAO; E.4 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAUDE COM VEICULO ESPECIALIZADO; E.5 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CI-VIL COM CAMINHAO POLIGUINDASTE; E.6 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RECI-CLAVEIS; E.7 - VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS; E.8 - CAPINA MANUAL,MECANIZADA E QUIMICA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS; E.9 - LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS; E.10 - LIMPEZA DE VIAS, PRACAS, FEIRAS, ENTREPOSTOSE LOGRADOUROS COM CAMINHAO PIPA; E.11 - IMPLANTACAO E OPERACAO DE ATERRO SA-NITARIO; E.12 - IMPLANTACAO E OPERACAO DE USINA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS;E.13 - PLANEJAMENTO E PROJETO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, RURAL E QUAISQUEROUTROS SERVICOS CONGENERES, PRINCIPALMENTE SERVICOS DE SANEAMENTO; E.14- TRATAMENTO DE RESUIDUOS DE SAUDE; F- ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EA EXPLORACAO COMERCIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS; G-OBRAS FERROVIARIAS; H-CONFECCAO E USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ; I- PROJETOS DEENGENHARIA ; J- INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS FIXOS E PORTATEIS DE PESAGEM.**********

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA FELISBERTA FRANCISCA DE CARVALHO, 659, sala 06, GLÓRIA, CONTAGEM, MG, 32340050

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 12/07/1983

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 009769

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS HENRIQUE BARBOSA JUNIOR

Registro: 1416865950

CPF: ***.432.616-**

Data Início: 02/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR

Registro: 1403597502

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3289394/2025
Emissão: 01/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z6dcZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CPF: ***.851.416-**
Data Início: 20/12/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETOFEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
Registro: 1404482911
CPF: ***.749.316-**
Data Início: 20/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO DA SILVA FONSECA
Registro: 1403599432
CPF: ***.798.716-**
Data Início: 21/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66,COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 218/73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 1073/16. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23569/33,ALÍNEAS A A D, G P/ PORTOS E AEROPORTOS H A K, ARTIGO 29 DO DECRETO 23569/1933, ALÍNEAS B A D E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO, PORTOS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VILMAR LOPES DA SILVEIRA
Registro: 1405395591
CPF: ***.078.676-**
Data Início: 13/11/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WILLAME AGUIAR DE ALMEIDA
Registro: 1405324287
CPF: ***.134.116-**
Data Início: 14/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3234511/2025
Emissão: 05/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 52YW6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS HENRIQUE BARBOSA JUNIOR
Registro: 1416865950
CPF: ***.432.616-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/09/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 17/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CHBJ ENGENHARIA LTDA
Registro: 68083
CNPJ: 39.445.377/0001-90
Data Ínicio: 09/12/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0000058879
CNPJ: 27.394.840/0001-32
Data Ínicio: 02/10/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	03/12/2018	

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3239898/2025
Emissão: 20/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6wZxy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Registro: 1403597502
CPF: ***.851.416-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/12/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETOFEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY
Data de Formação: 08/12/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0000058879
CNPJ: 27.394.840/0001-32
Data Ínicio: 20/12/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: QUIRIATE CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000916676
CNPJ: 31.923.021/0001-02
Data Ínicio: 17/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PAVIMENTAR USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Registro: 0001610201
CNPJ: 38.327.109/0001-00
Data Ínicio: 14/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3239898/2025
Emissão: 20/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6wZxy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Empresa: MD AMBIENTAL LTDA
Registro: 0000059497
CNPJ: 27.854.226/0001-06
Data Ínicio: 12/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DIRETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
Registro: 58083
CNPJ: 26.675.978/0001-47
Data Ínicio: 12/08/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BTEC CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000059495
CNPJ: 27.853.182/0001-08
Data Ínicio: 07/08/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	26/06/2007	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6wZxy
Impresso em: 20/03/2025 às 00:10:46 por: adapt, ip: 186.232.94.34

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3289387/2025
Emissão: 01/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 9BBc7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
Registro: 1404482911
CPF: ***.749.316-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 11/02/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Data de Formação: 16/12/1992

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0000058879
CNPJ: 27.394.840/0001-32
Data Ínicio: 20/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	08/04/1994	

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3288770/2025
Emissão: 31/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: a1zw6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO DA SILVA FONSECA

Registro: 1403599432

CPF: ***.798.716-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/01/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66,COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 218/73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 1073/16. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23569/33,ALÍNEAS A A D, G P/ PORTOS E AEROPORTOS H A K, ARTIGO 29 DO DECRETO 23569/1933, ALÍNEAS B A D E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO, PORTOS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Data de Formação: 08/12/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 0000058879

CNPJ: 27.394.840/0001-32

Data Ínicio: 21/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BTEC CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000059495

CNPJ: 27.853.182/0001-08

Data Ínicio: 07/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DIRETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

Registro: 58083

CNPJ: 26.675.978/0001-47

Data Ínicio: 06/09/2017

Data Fim: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3288770/2025
Emissão: 31/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: a1zw6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	27/06/2007	

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3288941/2025
Emissão: 31/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: c9D3A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: VILMAR LOPES DA SILVEIRA
Registro: 1405395591
CPF: ***.078.676-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 08/02/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 19/01/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: QUIRIATE CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000916676
CNPJ: 31.923.021/0001-02
Data Ínicio: 30/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0000058879
CNPJ: 27.394.840/0001-32
Data Ínicio: 13/11/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BTEC CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000059495
CNPJ: 27.853.182/0001-08
Data Ínicio: 12/12/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3288941/2025
Emissão: 31/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: c9D3A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	13/11/2008	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: c9D3A
Impresso em: 31/07/2025 às 12:17:51 por: adapt, ip: 186.232.94.34

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3294127/2025
Emissão: 19/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 8aBdz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: WILLAME AGUIAR DE ALMEIDA
Registro: 1405324287
CPF: ***.134.116-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/01/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA
Data de Formação: 19/01/2008

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA
Data de Formação: 18/12/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ARTCAD ENGENHARIA E CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
Registro: 0000044742
CNPJ: 20.240.227/0001-11
Data Ínicio: 22/05/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: WA2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Registro: 0001210890
CNPJ: 48.319.346/0001-83
Data Ínicio: 21/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: QUIRIATE CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000916676
CNPJ: 31.923.021/0001-02
Data Ínicio: 14/02/2025
Data Fim: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3294127/2025
Emissão: 19/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 8aBdz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Registro: 0000058879
CNPJ: 27.394.840/0001-32
Data Ínicio: 14/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GRUNTEC SERVICOS LTDA
Registro: 0001212630
CNPJ: 20.199.338/0001-21
Data Ínicio: 13/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ARTEITA SERVICOS E PINTURA LTDA
Registro: 0000067964
CNPJ: 38.746.798/0001-98
Data Ínicio: 01/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	07/11/2008	

CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO : 004. 974 / 00

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL "EDUARDO LUIZ FERREIRA ", ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO PELA EMPRESA CONTRATADA "PAVOTEC – PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA ", EFETIVOU NO CREA-MG, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.:::::::

CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 004.974/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:

LEI:	DECRETO:	RESOL.:	218	ART.:	007	C/EXCL.:	ALINEAS:
LEI:	DECRETO: 23569	RESOL.:		ART.:	028	C/EXCL.:	ALINEAS:
LEI:	DECRETO: 23569	RESOL.:		ART.:	029	C/EXCL.: C	ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-01755721 DATA ANOTACAO : 20/12/1996 DATA BAIXA : 10/10/2000
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DEOP/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : STA RITA DO SAPUCAI
PROPRIETARIO : DEOP/MG
CIDADE : SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 411.715,20
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT 050/96 CONST DA E E DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA

Dilza Nina Santiago
AT/BA - CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 004.974/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-02613230 DATA ANOTACAO : 07/11/2000 DATA BAIXA : 10/10/200
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DEOP MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SANTA RITA DO SAPUCAI
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 0.00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 411.715.20
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0.00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: E.E. DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA CONTRATO O 50/96 DE 15/10/96

BELO HORIZONTE, 08 DE dezembro DE 2000

Dilza Nina Santiago
AT/RAA - CREA-MG

Sirley de Espírito Santo
Líder - AT/ RAA - CREA - MG
Portaria nº 088 de 28/04/2000

CERTIDÃO

Certifico, a requerimento da interessada que a firma PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, com sede na rua Tupis, 457 – Sala 804 – Centro – Belo Horizonte – MG, inscrita no C.G.C. sob o nº 27.394.840/001-32 executou para o Departamento de Obras Publicas do Estado de Minas Gerais – DEOP – MG, a obra de construção da E. E. Dr. Luiz Pinto de Almeida no município de Santa Rita do Sapucaí – MG, conforme discriminado abaixo:

CONTRATO : 050/96

VALOR DO CONTATO : R$ 411.715,20

FINALIDADE DA CERTIDÃO : Certidão para fins de participação em Licitações.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	
1.1.1	Limpeza do terreno, capina e queima	4.072,00 m2
1.1.2	Demarcação da obra por m2 de área ocupada	1.070,60 m2
1.1.3	Custo médio de barracão, sanitário, coberta e caixa d'água para instalação de 1 canteiro de obras	1,00 un
1.1.4	EAD - Entrada de água padrão, registro, cavalete tubo galvanizado de ¾", caixa e taxa COPASA e fechamento na alvenaria	1,00 un
1.1.5	Entrada de energia e medição padrão trifásico até 47 KVA com TC e chave 125A, e arruela, saída aérea	1,00 un
1.1.6	Cabo 70mm2 duplo isolamento 1000V-700, instalado	140,00 m
1.1.7	Eletroduto 4" em PVC rígido rosqueado com sonda e conexões (inclusive abertura de rasgos)	35,00 m
1.1.8	Placa de obra 2,50 x 1,50m de chapa pintada (Gov. do Estado)	1,00 un
1.2	**TRABALHOS EM TERRA**	
1.2.1	Corte e desaterro para regularização e arrastamento nivelamento a curta distância com lâmina	1.221,60 m3
1.2.2	Aterro compactado a 95% PN com motoniveladora, rolo pé de carneiro tracionado, grade e rolo liso autopropulsor inclusive umidecimento	1.221,60 m3

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 972
NOME
DATA 07-11-00
ATITN2 - CREA - MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 497400
EXPEDIDA EM 08/11/00
ASS. PG FLS. 1

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_d_I___Atestado_DEOP_MG_ESCOLA_.pdf (4/14) 1434/2766

1.2.3	Abertura de cavas demarcadas em terra compactada	56,78 m3
1.1.4	Abertura interno entre baldrames (e reaterro parcial de cavas) apiloado em camadas de 20cm (P.E.M.P.) volume após compactação	42,00 m3
1.2.5	Apiloamento de terra com soquete de 30 Kg e umidecimento	21,12 m2
1.2.6	Carga de terra em caminhões com pá carregadeira, composição de equipamento fretado com motorista e combustível	900,00 m3
1.2.7	Transporte de terra, cada m3 a aproximadamente 3Km (P.E.M.P. volume aparente) em caminhão	900,00 m3
1.3	**FUNDAÇÕES, INFRA-ESTRUTURA**	
1.3.1	Concreto FCK = 15 Mpa aplicado	14,78 m3
1.3.2	Formas para vigas e cintamento da infra-estrutura em tábuas de 3ª e desforma	94,64 m2
1.3.3	Aço CA-50 e CA-60 colocado na infra-estrutura (custo médio)	1.938,00 kg
1.3.4	Estaca raiz 168/200 mm incluindo mobilização de transporte, instalação de equipamentos e execução de estacas	928,00 m
2.0	**P4/83 12 SALAS LC//PA APARENTE**	
2.1	**Fundações, Infra-Estrutura**	
2.1.1	Sapatas ocorridas ou isoladas sem formas, concreto 1:8 cimento e cascalho + 30% pedra de mão	0,21 m3
2.1.2	Laje sobre o solo D = 8cm	515,30 m2
2.1.3	Laje sobre o solo D = 5cm (circulação e sarjeta de proteção)	214,27 m2
2.1.4	Cinta armada em concreto 1:2:4 inclusive lastro 5cm concreto magro, formas laterais e desforma	17,80 m3
2.2	**ESTRUTURA**	
2.2.1	Pilar de 0,15 a 0,20m de lado, concreto 1:2:4 aparente armação plastificada e desforma	12,05 m3
2.2.2	Viga 0,21 a 0,35m de largura, em concreto 1:2:4 aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma	33,45 m3
2.2.3	Viga 0,21 a 0,35m de largura, em concreto 1:2:4 aparente, armação, forma resinada, escoramento e desforma	7,85 m3
2.2.4	Montante de 10 x 10cm de concreto 1:2:4 aparente forma plastificada, armação, escoramento e desforma	0,23 m3
2.2.5	Faixa de 13 x15cm de concreto 1:2:4 aparente armação, forma plastificada, escoramento e desforma (parte inferior da mureta da circulação)	2,09 m3
	Cinta 15 x 15cm de concreto 1:2:4 aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma (peitoril da circulação)	0,65 m3

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRICULA 972
NOME
DATA 07/11/00
ATT/N2 - CREA - MG

CREA - MG
VISTO CERTIDÃO
Nº 497400
EXPEDIDA EM 08/11/00
ASS.

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_d_I___Atestado_DEOP_MG_ESCOLA_.pdf (5/14) 1435/2766

2.2.7	Laje pré - fabricada mista para forro D = 11cm capeamento 1,5cm	478,47 m2
2.2.8	Laje pré - fabricada mista para pisos (300 kg/m2) capeamento 2,5cm	559,40 m2

2.3 ALVENARIA

2.3.1	Viga 0,05 a 0,09m de largura, em concreto 1:2:4 aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma (abaixo janelas JB1 - JB2)	1,68 m3
2.3.2	Verga reta de concreto com armação mínima de norma	0,05 m3
2.3.3	Parede de 1/2 tijolo laminado (6 x 12 x 25)cm, 1 face a vista, tomada de juntas e limpeza imediata	76,59 m2
2.3.4	Parede de 1/2 tijolo laminado (6 x 12 x 25)cm, 2 faces a vista, tomada de juntas e limpeza imediata	488,55 m2
2.3.5	Parede de 1/4 de tijolos de espessura (tijolo em folha) comum (5 x 10 x 21)cm (peitoris da circulação)	69,45 m2
2.3.6	Parede de tijolos de 8 furos (10 x 20 x 25)cm, em osso a revestir (nas paredes hidráulicas das instalações sanitárias)	13,27 m2
2.3.7	Parede de tijolos de 8 furos (10 x 20 x 25)cm, em folha espessura de 10cm em osso, a revestir (paredes divisórias)	344,12 m2

2.4 COBERTURA

2.4.1	Estrutura de madeira para telhado de 2 águas em telhas de barro (P.E.M.P., área real inclinada)	915,30 m2
2.4.2	Cobertura com telhas cerâmicas tipo francesa de 1ª, qualidade (P.E.M.P. área real inclinada)	915,30 m2
2.4.3	Cumeeira ou espigões para telhas de barro – embocadas locais de apoio de laje sobre paredes	84,75 m
2.4.5	Fechamento de empresa com treliça de pinho 1ª aparelhada 2 x 1cm, espaçadas de 2cm, sobre barroteamento peroba de 4 x 4cm	17,00 m2

2.5 SERRALHERIA

2.5.1	Caixilho basculante de ferro para vidros, com primer (JB1 e JB2 = 63,3m2 e JC = 210m2)	252,29 m2
2.5.2	Porta de correr, em metalon com tela 15mm fio 14, colocada com primer anti-óxido, ferragem de correr e colocado de 50mm	279,48 m2
2.5.3	Portão de coberta para gás, em ferro com tela: 1,50m2, colocado com primer e cadeado	1,00 pç

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 972
NOME
07-11-00
DATA
AT/TN2 - CREA - MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 49749/00
EXPEDIDA EM 08/11/00

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_d_I___Atestado_DEOP_MG_ESCOLA_.pdf (6/14) 1436/2766

2.6 CARPINTARIA

2.6.1	Quadro de avisos 80 x 40cm, padrão DEOP, completo	1,00 pç
2.6.2	Quadro de chaves 40 x 40cm, padrão DEOP, completo	1,00 pç
2.6.3	PS - Porta de sanitário padrão, completa, com batentes de ferro de compensado naval com tranqueta e dobradiças niqueladas	13,00 pç
2.6.4	Quadro de giz 308 x 125cm padrão DEOP, completo	13,00 pç
2.6.5	Quadro de cartazes, padrão DEOP, completo	26,00 pç
2.6.6	Moldura de quadros ou réguas de pendurar cartazes de 5cm aparafusado em buchas	353,49 m
2.6.7	PEF - Porta completa 80 x 210cm, estrutura em chapa, marco em chapa dobrada, almofadas compensado naval 15mm e fechadura cilíndrico	20,00 pç
2.6.8	Porta completa 70 x 210cm, marco inteiro, folha 35mm, almofada de compensado 8mm inclusive alizar, fechadura tipo gorge e dobradiças	7,00 pç
2.6.9	Porta completa 60 x 210cm, marco inteiro, folha 3mm , almofada de compensado 8mm inclusive alizar, fechadura tipo gorge e dobradiças	1,00 pç
2.6.10	AMA- Alçapão de almofada maciça completo, dobradiças fixadas em tacos chumbados na laje	2,00 pç
2.6.11	Porta completa de veneziana de cedro 66 x 210cm, inteiro, alizar e fechadura tipo gorge	1,00 pç
2.6.12	PEF - Porta completa 80 x 210cm, estrutura em chapa, marco em chapa dobrada, almofadas compensado naval 15mm e fechadura cilíndrico, colocada	1,00 pç

2.7 DIVERSOS

2.7.1	Banco inteiro em concreto aparente, altura 45cm, largura 30cm (sala de espera)	1,40 m
2.7.2	BC - Banco inteiro em concreto a vista com apoio cada metro, altura 55cm (cantina)	11,40 m
2.7.3	BPL - Banca-pia laboratório 4cm de marmorite de 80 a 110cm com bojo de aço 304 inox n° 2 , com prateleira de madeira e 2 portas de armário envernizadas, ferragens, azulejos e rodapé (exceto hidro-sanitárias)	3,00 un
2.7.4	BPL – Banca-pia laboratório 4cm de marmorite, prateleira e 2 portas de almofada compensado envernizadas, ferragens, rodapé e a azulejos (cada metro da parte sem bojo)	1,75 m
2.7.5	BL - Balcão de cantina completo, com rodapé	15,60 m
2.7.6	Placa de concreto armado D = 4cm pré-moldado e desempenada com massa 1:3 sobre o concreto fresco colocado (prateleiras da despensa e depósito)	23,00 m2

ATESTO COMO ORIGINAL
MATRÍCULA 1322
NOME
DATA 07-11-00
ATT/N2 - CREA - MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4974/00
EXPEDIDA EM 01/11/00
ASS.

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_d_I___Atestado_DEOP_MG_ESCOLA_.pdf (7/14) 1437/2766

2.7.7	Divisória dos boxe de sanitário com placas de concreto aparente chumbadas, por m2	28,25 m2
2.7.8	A1- Armário com portas de madeira sob banca: um modulo de 80 a 110cm, prateleiras e mesa (sala da orientadora e supervisora, diretora e secretária)	16,00 pç
2.7.9	A2 – Armário sem porta sob banca, um modulo de 80 a 110cm com prateleira e mesa (biblioteca)	31,00 pç
2.7.10	Mictório coletivo em chapa de aço 304 inox fosca, dobrada e assentada com arremate de azulejos (exceto parte hidro-sanitária)	2,25 m
2.7.11	Bebedouro coletivo tipo cocho, em alvenaria azulejada para fechamento da extremidade do bebedouro ou mictório cocho	2,00 un
2.7.12	Parede de alvenaria azulejada para fechamento da extremidade do bebedouro ou mictório cocho	2,00 un
2.7.13	Conjunto banca pia tanque, comprimento de 4,50m, conforme detalhe	1,00 un
2.7.14	Placa comemorativa em alumínio fundido 0,42m2 letras polidas anodizadas e pinturas, colocada em parede de alvenaria	1,00 pç
2.7.15	Placa de alumínio fundido com nome do prédio, colocada em parede de alvenaria (0,39m2)	1,00 pç
2.7.16	Placa de alumínio fundida de denominado de cômodos, 20 x 5cm	24,00 m
2.7.17	Placa de alumínio fundido de numeração de portas, 5 x 5cm	20,00 pç
2.7.18	Chapas de latão perfurado para numeração de chaves	66,00 pç

2.08 REVESTIMENTOS

2.8.1	Saboneteira 15 x 15cm ou papeleira com eixo, de louça branca, colocada (08 saboneteiras e 15 prateleiras)	18,00 pç
2.8.2	Chapisco simples para aderência de revestimento- superficies verticais	874,11 m2
2.8.3	Chapisco simples para aderência de revestimento - forros	1.037,70 m2
2.8.4	Revestimento camada única desempenado a feltro sob paredes com massa mista	794,81 m2
2.8.5	Revestimento camada única desempenado a feltro sob forros, com massa mista	1.037,70 m2
2.8.6	Azulejos brancos comuns de 1ª assentes com massa e rejuntado	79,30 m2

2.9 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS

2.9.1	Rodapé de massa com 10cm de altura, desempenado e alizado a colher	512,37 m
2.9.2	Capeamento liso natado natural massa 1:4 cimento e areia fina com juntas de plástico 3mm	1.014,58 m2
2.9.3	Capeamento, cimentado áspero fino para piso, com massa 1:3 cimentado e areia fina, desempenado a feltro com juntas de PVC 3 x 17mm, 2 x 2m, espessura de 2,5cm (sarjeta e circulação)	68,25 m2

ERE COMO ORIGINAL
MATRÍCULA 928
NOME
DATA 07/11/02
ATITN2 - CREA-MG

CREA - MG
VISTO - CERTIDÃO
Nº 4974/00
EXPEDIDA EM 08/11/00
ASS.

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_d_I___Atestado_DEOP_MG_ESCOLA_.pdf (8/14) 1438/2766

2.9.4	Ardósia serrada esqu. 15 x 30cm, espessura uniforme, face lisas, arestas vivas, cor homogênea, juntas 3 a 5mm tomadas com nata (I.S. , cantina e administração)	177,00 m2

2.10 VIDROS E SIMILARES

2.10.1	Vidro liso 3mm, colocado	244,92 m2
2.10.2	Vidro impresso (fantasia) 3mm comum, colocado	6,88 m2

2.11 PINTURA

2.11.1	Pintura "Onelux" aplicada conforme especificações do fabricante	781,36 m2
2.11.2	Caiação a tempera lisa fixada em forros com pigmento (P.E.M.P) demãos necessárias a perfeito acabamento, mínimo: 3 demãos	1.037,70 m2
2.11.3	Látex acetato (PVA) sem massa corrida (P.E.M.P mínimo 1 demão selador mais 2 demãos, acabamento) (peitoris das circulações externamente a 3 demãos)	69,95 m2
2.11.4	Óleo em caixilhos de ferro novos pequenos ou grandes já com primer, cada lado (mínimo: 2 demãos)	533,00 m2
2.11.5	Verniz poliuretanico sobre madeira com preparo de superficie (P.E.M.P demãos necessárias a perfeito acabamento, mínimo: 3) (portas internas e alçapão) porta veneziana	40,55 m2
2.11.6	Verniz poliuretânico em madeira aparente de telhados, (P.E.M.P demãos necessárias a perfeito acabamento, mínimo: 2 demãos	419,04 m2
2.11.7	Verniz sintético em rodapés, régua ou alizar de 5 a 9cm de largura (mínimo: 2 demãos) réguas de afixar cartazes e de proteção de carteiras	353,49 m
2.11.8	Verniz sintético sobre madeira acabamento brilhante e preparação de superficie (P.E.M.P demãos necessárias a perfeito acabamento, mínimo 2 demãos) (Armário A1)	25,92 m2
2.11.9	Óleo brilhantes com emassamento sobre madeira e preparo de superficie (P.E.M.P acabamento, mínimo 1 de massa mais 3 de acabamento) (portas das instalações e portas externas PEF)	134,04 m2

2.12 LIMPEZA FINAL E REMOÇÕES

2.12.1	Limpeza de piso em ardósia ou pisos cimentados	1.259,83 m2
2.12.2	Limpeza de azulejos	79,30 m2
2.12.3	Limpeza de vidros, cada lado, com convencionais (e espelhos)	251,80 m2
2.12.4	Limpeza de louças sanitárias, sem metais	30,00 un
2.12.5	Limpeza de metais sanitários	240,00 pç

CONFERE COM O ORIGINAL
972
MATRÍCULA
NOME
07-11-00
DATA
ATIVIDADE CREA MG

CREA - MG
Nº 4974/00
EXPEDIDA EM 08/11/00
FOLHAS 005

3.1 MUROS EXTERNOS E ARRIMOS

3.1.1	MA - Muro revestido padrão, em nível, pilares de 17 x 17cm e baldrames de concreto aparente e chapéu de placa de concreto com pingadeira, completo, conforme detalhe	4,50 m
3.1.2	Portão de ferro padrão, em grade, com 5,40m2 (112 Kg) colocado com cadeado	1,00 pç
3.1.3	Alambrado em tela de arame galvanizado, mourão de concreto com ponta virada 2,8m e fundação	132,00 m
3.1.4	Reparos em muros divisórios, inclusive pintura	70,00 m

3.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E URBANIZAÇÃO

3.2.2	Caixa d'água subterrânea capacidade 15.000 l, em concreto e casa de bombas	1,00 un
3.2.3	Canaleta para águas pluviais, aberta 30 x 35 cm moldada in loco	38,20 m
3.2.4	Pavimentação externa completa, com laje de 5 cm e capeamento cimentado de 3cm com junta de madeira (ou sem junta)	930,93 m2
3.2.5	Rede de cano em ferro galvanizado 1" com costura, instalado com Conexões	10,00 m
3.2.6	Rede de cano em ferro galvanizado 1 1/4" com costura, instalada com conexões	3,00 m
3.2.7	Rede subterrânea em PVC 19mm rosca para água, cavas, proteção com areia e reaterro apiloado	16,00 m
3.2.8	Rede subterrânea em PVC 12mm rosca para água, cavas, proteção com areia e reaterro apiloado	160,00 m
3.2.9	Rede subterrânea em PVC 15mm rosca para água, cavas, proteção com areia e reaterro apiloado	76,00 m
3.2.10	Rede subterrânea em PVC 10mm rosca para água, cavas, proteção com areia e reaterro apiloado	80,00
3.2.11	Caixa de passagem 55 x 50 x 45cm medidas internas com tampas de concreto	5,00 pç
3.2.12	CPAP - Caixa de passagem para água pluvial 40 x 40cm com grelha de aço redondo pintado a óleo	5,00 un
3.2.13	CG/CP - Caixa de gordura e de passagem alvenaria 1/2 tijolo requeimado, revestida com massa 1:3 mais aditivo impermeabilizante e tampa de concreto armado D = 5cm	1,00 un
3.2.14	CPEE - Caixa de passagem elétrica em alvenaria de 1/2 tijolo requeimado, fundo com dreno de brita e tampa de concreto armado D = 4cm	2,00 un
3.2.15	CS/CP - Caixa sinfonada passagem conjugadas em alvenaria de 1/2 tijolo requeimado revestida com massa 1:3 com aditivo impermeabilizante e tampa de concreto armado D = 5cm	1,00 un
3.2.16	Banco de jardim em concreto aparente	2,00 pç

CONFERE COM ORIGINAL
Nº 972
ASSINATURA
NOME
01-11-00
DATA
ATIVO - CREA-MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4974/00
EXPEDIDA EM 08/11/00
ASS. FLS. 7

Proc. Administrativo 063/2025 | Anexo: 4_d_I___Atestado_DEOP_MG_ESCOLA_.pdf (10/14) 1440/2766

3.2.17	Mastros de poste para bandeira (2 de 6m 1 de 9m)	1,00 cj
3.2.18	Ponto de irrigação com torneira amarela de bico curvo e 12m, de tubo PVC 20mm (trecho vertical em tubo galvanizado 1/2") inclusive abertura e fechamento de valas	5,00 cj
3.2.19	Capeamento liso natado natural massa 1:4 cimento e areia fina com junta de dilatação	111,6 m2

4.0 ESCADAS

4.1 Fundações, Infra – Estrutura

4.1.1	Cinta armada em concreto 1:2:4 inclusive lastro 5 cm concreto magro formas laterais e desforma	0,99 m3
4.1.2	Laje sobre o solo D = 8cm	42,80 m2

4.2 ESTRUTURA

4.2.1	Pilar de 0,15 a 0,20m de lado, concreto 1:2:4 aparente, armação Forma plastificada e desforma	1,65 m3
4.2.2	Montante de 10 x 10cm de concreto 1:2:4 aparente, forma plastifi-Cada, armação, escoramento e desforma	0,03 m3
4.2.3	Parede de 15cm concreto 13,5 Mpa com aditivo impermeabilizante, armação, forma, desforma (pare-de caixa d'água)	15,21 m2
4.2.4	Parede de 10cm concreto 13,5 Mpa com aditivo impermeabilizante, armação, forma, desforma (pa-Rede caixa d'água)	1,95 m2
4.2.5	Escada de concreto 1:2:4 aparente, espelho 15cm, armação, forma plastificada, escoramento e desforma	1,61 m3
4.2.6	Laje maciça 12cm concreto 13,5 Mpa com aditivo impermeabilizante armação, forma, desforma (fundo caixa d'água)	9,96 m2
4.2.7	Laje maciça 10cm concreto 1;2:4 com, forma resinada, escoramento e desforma	24,00 m2
4.2.8	Laje maciça 08 cm concreto 1;2:4 com, forma resinada, escoramento e desforma	51,39 m2
4.2.9	Viga 0,21 a 0,35m de largura, em concreto 1:2:4 aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma	3,96 m2
4.2.10	Cinta 15 x 15 de concreto 1:2:4 aparente, armação, forma plastificada escoramento e desforma (peitoril da circulação)	0,09 m3

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 172
NOME
DATA 07-11-00
ATRN2 - CREA MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
EXPEDIDA EM 08/11/00
ABS. FLS

Proc. Administrativo 3083/2025 | Anexo: 4_d_I___Atestado_DEOP_MG_ESCOLA_.pdf (11/14) 1441/2766

4.3	**ALVENARIA**	
4.3.1	Paredes de 1/2 tijolo laminado (6 x 12 x 25cm) 2 faces a vista com tomada de junta e limpeza imediata	26,30 m2
4.3.2	Parede de 1/4 de tijolo de espessura (tijolo em folha) comum (5 x 10 x 2cm) peitoris de circulação	6,22 m2
4.3.3	Parede de tijolos de 8 furos curto (10 x 20 x 12cm) com furos a vista, espessura de 12cm	22,34 m2
4.3.4	Verga reta de concreto com armação mínima de norma	0,01 m3
4.4	**SERRALHERIA**	
4.4.1	Caixilho fixo de ferro com telha corrugada malha 15mm, fio 14, colocado com primer (JT.1)	0,49 m2
4.5	**CARPINTARIA**	
4.5.1	Porta completa de veneziana de cedro 66 x 210cm, marco inteiro, aliizar e fechadura tipo gorge	1,00 pç
4.6	**DIVERSOS**	
4.6.1	Degrau de escada de marinheiro de ferro redondo 7/8" engastado (antes da concretagem) e pintado a cromato de zinco	3,00 pç
4.7	**REVESTIMENTO**	
4.7.1	Chapisco simples para aderência de revestimentos - superfícies verticais	17,82 m2
4.7.2	Revestimento camada única desempenado a feltro em paredes com massa mista	12,44 m3
4.7.3	Revestimento natado liso massa 1:3 cimento e areia fina, com aditivo impermeabilizante, executado em duas sobrepostas com intervalo de ½ hora	18,83 m2
4.7.4	Revestimento impermeabilizante em 2 camadas sobrepostas de cimento areia 1:3 com aditivo impermeabilizante e 2 demãos de pintura de emulsão asfáltica sem creosois	51,40 m2
4.8	**PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS**	
4.8.1	Capeamento liso natado natural massa 1:4 cimento e areia fina com juntas de plástico 3mm	77,76 m2
4.8.2	Rodapé de massa com 10 cm de altura desempenado e alizado a colher	16,22 m

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 972
NOME
DATA
ATIN2 - CREA-MG

CREA - MG
VISTO À CERTIDÃO
Nº 4974/00
EXPEDIDA EM 08/11/00

4.9	**PINTURA**	
4.9.1	Óleo em caixilhos de ferro novos de vidros pequenos ou grandes já com primer, cada lado (mínimo 2 demãos)	0,98 m2
4.9.2	Látex acetado (PVA) sem massa corrida (P.E.M.P. mínimo 1 selador + 2 demãos acabamento (peitoris das circulações externamente a 3 demãos)	12,44 m2
4.9.3	Verniz poliuretânico sobre madeira com preparo de superfície (P.E.M.P. demãos necessárias a perfeito acabamento, mínimo: 3 (portas internas e alçapão) porta veneziana	3,47 m2
4.10	**LIMPEZA FINAL E REMOÇÕES**	
4.10.1	Limpeza de piso em ardósia ou piso cimentado	77,76 m2
4.10.2	Limpeza de maçanetas	1,00 par
05	**QUADRA POLIESPORTIVA**	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	
5.1.1	Demarcação da obra por m2 de área ocupada	416,00 m2
5.2	**TRABALHOS EM TERRA**	
5.2.1	Corte e desmonte manual de terra compacta e transporte curto em carrinho (P.E.M.P. volume original da terra)	1,14 m3
5.2.2	Abertura de cavas demarcadas em terra compacta	1,37 m3
5.3	**FUNDAÇÕES, INFRA-ESTRUTURA**	
5.3.1	Sapatas corridas ou isoladas sem formas, concreto 1:8 cimento e cascalho + 30% pedra de mão	1,37 m3
5.4	**DIVERSOS**	
5.4.1	Tabela de basquete de 1,8 x 1,20m em madeira de lei ou chapa nº 16, pintada a óleo, 2 demãos com aro de aço e rede, suspensa em tubos de ferro galvanizada 3" pintados a óleo (conforme detalhe)	2,00 cj
5.4.2	TQF - Traves de gol em tubo galvanizado para quadra de futebol de salão (cada gol) pintada	2,00 un
5.4.3	Alambrado h = 4m, com tela de arame galvanizado de 2", fio W 14BWG e tubo galvanizado 50mm	84,00 m
5.4.4	PQV - Postes de suporte de rede para quadra de vôlei, um par, pintados	1,00 par

CONFERE COM O ORIGINAL
979
MATRÍCULA
NOME
DATA
ATITN2 - CREA - MG

4974/00
08/11/00
10

5.5 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS

5.5.1	Laje sobre o solo, d = 5cm, concreto 1:6 cimento e cascalho, aplicado e nivelado (circulação e sarjeta de proteção)	438,80 m2
5.5.2	Capeamento liso natado natural massa 1:4 cimento e areia fina com juntas de dilatação	434,80 m2

5.6 PINTURA

5.6.1	Demarcação de faixas com 5 m de largura em quadra poliesportiva e pintura de latex acrílico	249,50 m

6.1 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

6.1.1	Fornecimento e instalação de materiais hidráulicos, conforme projeto	1,00 cj

6.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.2.1	Fornecimento e instalação de materiais elétricos conforme projeto Padrão 12 salas 4/83	1,00 cj
6.2.2	Instalação elétrica conforme lista 089103 da solução 4 aparente	1,00 cj
6.2.3	Instalações elétricas completa conforme projeto e especificação para quadra	1,00 cj

Os serviços foram executados dentro das normas e especificações técnicas exigidas por esta Autarquia.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2000

Sérgio Salviato
CREA 46.786/D
Chapa nº 3813

Humberto Eustáquio Guimarães
Diretor de Edificações e
Prédios Escolares

Nélzio de Assis
Diretor Geral

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 970
NOME
DATA 07.11.00
ATIN2 - CREA - MG

DEOP-MG
CHEFIA DE DIVISÃO

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4974/00
EXPEDIDA EM 08/11/00
ASS. _____ FLS. 11

Proc. Administrativo 08/3/2025 Anexo: 4_d_I___Atestado_DEOP_MG_ESCOLA_.pdf (14/14) 1444/2766

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 002.179/13

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 76.713/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403597502, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"** EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.:::::::::::::::::::::::::

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS.:::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".:::::::::::::::::

INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO A CERTIDAO EMITIDA PELO "DER/MG", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 06 (HUM A SEIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.:::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

ELABORADO POR:

GISLANE GUEDES FIGUEIREDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
049417

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

CERTIDAO: 002.179/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-5099141200 Data Anotacao : 29/10/2009 Data Baixa : 31/03/2012
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : DER/MG - DEP. DE ESTRADAS RODAGEM DE MG
Local Da Obra/Servico : ROD MG/105 - TRECHO: FRONTEIRA DOS VALES - AGUAS FORMOS
Proprietario : DER/MG - DEP. DE ESTRADAS RODAGEM DE MG
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 26,70 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 15.380.107,60
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: MELHORAM. E PAVIMENT. NA ROD. MG/105, TR
ECHO: FRONTEIRA DOS VALES - AGUAS FORMOS
AS, COM 26,70KM EXT. CT N° PRC-22.068/09

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO: 002.179/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-5154275900 Data Anotacao : 13/6/2013 Data Baixa : 31/03/2012
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : DER/MG - DEP. DE ESTRADAS RODAGEM DE MG
Local Da Obra/Servico : ROD MG/105 - TRECHO: FRONTEIRA DOS VALES - AGUAS FORMOS
Proprietario : DER/MG - DEP. DE ESTRADAS RODAGEM DE MG
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 26,70 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 3.618.068,21
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRC-22.068/
/09 - ADITIVO DE VALOR

BELO HORIZONTE, 17 DE JUNHO DE 2013

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
049417

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 002179 * 13 EXPEDIDA EM 17 JUN 2013

ASS.:

FLS: 01

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 0004683-2300/2013-7, à vista de documentos constantes na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e apresentados pela solicitante, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120 , Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS

Interessado	: PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ	: 27.394.840/0001-32
Endereço	: Rodovia BR 040, Km 519 - Fazenda Colina - Zona Rural - Contagem/MG
Contrato	: PRC-22.068/2009
Trechos	:Fronteira dos Vales - Águas Formosas.
Rodovia	: MG/105
Extensão	: 26,70 km
Natureza dos Trabalhos	: Melhoramento e pavimentação
Período de Execução	: 14/12/2009 à 31/03/2012 (21ª Medição Final)
Valor Contratual	: R$ 15.380.107,60, a preços iniciais de setembro /2008 Valor total incluindo aditamentos R$ 18.998.175,81

Anotações de Responsabilidade Técnica

Engenheiros	Data Registro CREA
Djalma Florencio Diniz Junior - CREA/MG 76.713/D	29/10/2009
Eduardo Luiz Ferreira - CREA/MG 20.926/D	29/10/2009
João Evangelista Oliveira - CREA/MG 58.461/D	29/10/2009
Rodrigo da Silva Fonseca - CREA/MG 77.218/D	29/10/2009

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
CONSULTORIA		
Administração local	1,000	vb
Veículo tipo Gol (gasolina) ou similar com motorista	66.000,000	km
Veículo tipo Kombi (gosolina) ou similar com motorista	60.000,000	km
TERRAPLENAGEM		
Instalação do canteiro de obra	1,000	vb
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores (execução na espessura de até 30cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	412.113,140	m²
Remoção, transporte e espalhamento de solo mole - DMT 0 a 4000 m	21.467,950	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª categoria DMT 0 a 6000 m	544.225,424	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª categoria DMT 601 a 1000 m	2.506,570	m³
Escavação manual em material de 1ª categoria	796,024	m³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria	4.020,410	m³
Reaterro manual de vala	2.069,197	m³

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA VISTO CREA MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 002179 - 13 EXPEDIDA EM: 17 JUN 2013
ASS.:
FLS: 02

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Compactação manual de aterros	2.081,687	m³
Compactação de bota-fora a 80% proctor normal	98.542,960	m³
Compactação de aterros a 95% proctor normal	136.955,790	m³
Compactação de aterros a 100% do proctor internormal (1,5 x proctor normal)	161.791,073	m³
Escalonamento de taludes de aterro	21.494,331	m³
Corte de árvores de reflorestamento Ø >30cm, com moto-serra, até 1000 unidades	483,000	un
Corte de árvores nativas Ø >30cm, com moto-serra, até 1000 unidades	504,000	un
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - Largura L = 0,10 m	99.828,900	m
Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - Largura L = 0,30 m	42,000	m
Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - Largura L > 0,30 m	4,000	m²
Setas e dizeres	70,000	m²
Tacha refletiva bidirecional	10.620,000	un
Tacha refletiva monodirecional	144,000	un
Banda rugosa em pré-misturado a frio, incluindo o fornecimento e transporte dos materiais	0,910	m³
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG -16, na espessura de 1,5mm, com película, tipo I		
Placa circular	29,598	m²
Placa octogonal	3,000	m²
Placa triangular	0,443	m²
Placa quadrada	44,960	m²
Placa retangular	67,380	m²
Marcador de alinhamento	206,400	m²
Marcador de perigo 0,30 x 0,90 m	5,940	m²
Marco quilométrico	9,045	m²
DRENAGEM		
Bueiro tubular de concreto, com tubos classes CA-1 e CA-2 (execução,incluindo o fornecimento transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)		
BSTC Ø 0,60 m - corpo (CA-1)	654,000	m
BSTC Ø 0,60 m - boca	94,000	un
BSTC Ø 0,80 m - corpo (CA-1)	410,000	m
BSTC Ø 0,80 m - boca	42,000	un
BSTC Ø 1,00 m - corpo (CA-1)	160,900	m
BSTC Ø 1,00 m - boca	18,000	un
BDTC Ø 1,00 m - corpo (CA-1)	53,600	m

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
CREA-MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 002179 - 13 EXPEDIDA EM 17 JUN 2013
ASS.:
FLS: 03

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
BDTC Ø 1,00 m - boca	6,000	un
Remoção de bueiros de tubos - BSTC Ø 0,60 m - corpo	84,000	m
Bueiro celular de concreto padrão DER/MG para altura de aterro de 0 a 5m		
BSCC 2,00 x 2,00 - corpo	42,000	m
BSCC 2,00 x 2,00 - boca	6,000	un
BDCC 3,00 x 3,00 - corpo	14,000	m
BDCC 3,00 x 3,00 - boca	2,000	un
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	250,602	m³
Valeta de proteção de corte , tipo DR.VP-01, tipo 75/50	11.843,000	m
Valeta de proteção de corte , tipo DR.VP-03, tipo 75/50	1.433,000	m
Sarjeta de concreto em corte em corte DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/10	3.715,000	m
Sarjeta de concreto em corte em corte DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/15	3.107,000	m
Sarjeta de concreto em corte em corte DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/20	3.890,000	m
Sarjeta de concreto em corte em corte DR.SCC.X/Y - L = 50, tipo 40/10	600,000	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA. X/Y - L = 60 m, tipo 30/10	3.640,000	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA. X/Y - L = 60 m, tipo 30/15	450,000	m
Meio fio de concreto pré-moldado, tipo B (Sudecap)	354,000	m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC -01	81,000	un
Canal para saida d'água de corte, tipo DR.SDC - 01	515,000	m
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01	38,000	un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02	27,000	un
Descida d'água de concreto em corte, tipo DR.DSC-01, com L = 0,60 m	79,000	m
Descida d'água de concreto em aterro, tipo DR.DSA-01,com L = 0,60 m	83,000	m
Descida d'água de concreto em aterro, armada, tipo DR.DSA-01A, com L=0,60 m	162,100	m
Descida d'água de concreto em aterro, em degraus para L = 1,10 m, tipo DR.DSA-03A	63,000	m
Descida d'água de concreto em aterro, em degraus para L = 1,30 m, tipo DR.DSA-03A	8,000	m
Soleira de dispersão para descida d'água em aterro, tipo DSA-01	44,000	un
Soleira de dispersão para descida d'água em aterro, tipo DSA-03	8,000	un
Dispersor para descida d'água tipo DR.DSA-01 para L = 0,60 m	24,000	un
Dispersor para descida d'água tipo DR.DSA-01A para L = 0,60 m	20,000	un
Dispersor para descida d'água tipo DR.DSA-03A, com largura L = 1,10 m	8,000	un
Dissipador de energia DEB (DNIT), aplicáveis a saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro para BSTC Ø 0,60 m, tipo DEB-02	3,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC 0,60 com altura		
0 < H menor ou igual a 1,60 m	11,000	un
1,60 < H menor ou igual a 2,00 m	13,000	un

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA CREA MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

Pavotec 22068-09 - 3 / 6

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 002179 - 13 EXPEDIDA EM 17 JAN 2013
ASS.:
FLS: 04

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
2,00 < H menor ou igual a 2,40 m	2,000	un
2,80 < H menor ou igual a 3,20 m	2,000	un
H > 3,20 m	1,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC 0,80 com altura		
0 < H menor ou igual a 1,60 m	2,000	un
1,60 < H menor ou igual a 2,00 m	4,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC 1,00 com altura		
0 < H menor ou igual a 2,00 m	6,000	un
Dreno profundo de areia sem selo, tipo DR.DP-02, com 1,50 x 0,40 m e tubo PVC perfurado,		
encamisado com manta não tecida, inclusive escavação	13.076,000	m
Terminal de dreno profundo, tipo DR.TDP	80,000	un
Dreno profundo de brita, com selo, envolvido com manta geotêxtil não tecida, com tubo		
polietileno de alta densidade tipo PAD perfurado Ø 100mm (execução incluindo escavação		
fornecimento de todos os materias , exceto transporte de agregados) Brita comercial	450,000	m
Colchão drenante de brita - Brita comercial	412,280	m³
Dreno coletor de corte em rocha tipo DR.DPR (execução, incluindo escavação, transporte		
de material escavado, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos		
agregados)	260,000	m
Colchão drenante de saibro	3.638,880	m³
Dreno de talvegue - Pedra de mão comercial	1.524,688	m³
Transporte de saibro para colchão drenante - DMT = 8,0 km	19.075,205	m³xkm
Manta geotêxtil não tecida 300 g/m²	5.172,188	m²
Transporte de pedra de mão para dreno de talvegue e fundação de bueiros DT 150,0 a 170,0 km	277.341,210	m³xkm
Transporte de brita - DMT = 153,4 km	110.087,357	m³xkm
Transporte de areia - DMT = 194,5 km	1.525.944,375	m³xkm
Empedramento para fundação de aterro - pedra de mão comercial	1.464,480	m³
Transporte de pedra de mão para fundação de aterro - DMT = 164,0 km	239.516,580	m³xkm
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização do subleito com proctor intermormal	267.448,800	m²
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactada na energia de		
proctor intermediário	8.839,020	m³
Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	243.313,903	m²
Transporte de material para sub-base - DT de 15,00 a 20,0 km	157.249,001	m³xkm
Base de solo estabilizado granulometricamente com mistura na pista (execução, incluindo		
escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material, exclui aquisição do		
material) proctor intermodificado	52.553,160	m³

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA CREA-MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 002179 - 13 EXPEDIDA EM: 17 JUN 2013
ASS.:
FLS: 05

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Tratamento superficial duplo com brita comercial	217.261,805	m²
Transporte de cascalho para base - DT de 40 a 50 km	934.998,753	m³xkm
Transporte de cascalho para base - DT de 0 a 10 km	272.583,826	m³xkm
Transporte de agregado para tratamento superficial duplo - DMT = 153,4 km	565.601,226	m³xkm
CONSERVAÇÃO		
Limpeza de bueiros	68,000	h*h
Caiação a duas demãos	12.157,722	m²
Cerca de arame farpado com 4 fios e mourão de madeira	53.800,000	m
Remoção de cercas	44.380,000	m
Defensa singela semi- maleável DV.DSM - 02	2.391,000	m
Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimos e jazidas	77.959,500	m²
Conformação das caixas de empréstimos e jazidas	499,500	m²
Reposição de camada vegetal em caixas de empréstimos e jazidas	58.718,577	m²
Revestimento vegetal com gramas em placas	100,000	m²
Transporte da grama - DT 112 a 168 km	13.580,000	m²xkm
Revestimento vegetal com hidrossemeadura	195.888,900	m²
Revestimento vegetal com semeadura manual	58.700,600	m²
Plantio de arbustos sem fornecimento das mudas	211,000	un
Arborização com fornecimento de muda	140,000	un
Revestimento de taludes com manta vegetal	979,200	m²
OBRA DE ARTE ESPECIAIS		
Concreto de cimento portland, Fck ≥ 20 MPa	3,456	m³
Andaime suspenso para plataforma de trabalho	48,000	m²
Demolição de guarda-corpo em concreto	15,800	m
Apicoamento manual	9,480	m²
Limpeza de superfície de concreto com jato de água quente	9,480	m²
Corte localizado em concreto, espessura ≤ 3,0cm	3,160	m²
Argamassa para reparo estrutural 250 tipo Vedacit ou similar	94,800	dm³
Furo em concreto Ø = 16 mm P = 30 cm	105,228	un
Furo em concreto Ø = 12,5 mm P = 15 cm	105,228	un
Prenchimento de furos com injeção de Epoxi (Sikadur-32)	15,800	kg
Caiação a três demãos (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	67,902	m²
Barreira New Jersey para ponte existente (estaca 416 no trecho Fronteira dos Vales - Águas Formosas, conforme projeto)	24,000	m
INDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
Abrigo simples pré-moldado para passageiro (inclusive transporte e montagem)	14,000	un

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
DATA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM:
002179 - 13 17 JUN 2013
ASS.:
FLS: 06

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
PAVIMENTO DE CONCRETO		
Pavimento de bloquetes com 8 cm de espessura (execução incluindo a confecção e transporte dos bloquetes e o fornecimento do colchão de assentamento)	2.047,924	m²
Transporte de material para colchão de assentamento (DMT = 181,1 km)	14.782,526	m³xkm

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transporte e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Gerente de Coordenação e Monitoramento de Infraestrutura Rodoviária e assinada pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 22 dias do mês de fevereiro de 2013

Marcia Oliveira
Agente de Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5

Engº Max Antônio Fonseca Parreira
Gerente de Coordenação e Monitoramento
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Masp. 1022708-0

Engº Nelson de Andrade Reis
Vice-Diretor Geral - Masp. 1033645-1
DER/MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 001.606/13

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 76.713/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403597502, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA **"PAVOTEC – PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"** EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.:::::::::::::::::::::::::

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART.:::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".:::::::::::::::::

INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO A CERTIDAO EMITIDA PELO "DER/MG", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 09 (HUM A NOVE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.:::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

ELABORADO POR:

GISLANE GUEDES FIGUEIREDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.606/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-5073226000 Data Anotacao : 12/2/2009 Data Baixa : 30/04/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : DEP. ESTRADAS DE RODAGEM DE MG - DER/MG
Local Da Obra/Servico : ROD LMG/788 - TRECHO: ALVARENGA - TARUMIRIM
Proprietario : DEP. ESTRADAS DE RODAGEM DE MG - DER/MG
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 50,71 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 41.497.461,68
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DO TRECHO: A
LVARENGA - TARUMIRIM, ROD. LMG/788, NUMA
EXTENSAO: 50,71 KM. CT N°: RC-22.006/09

BELO HORIZONTE, 25 DE ABRIL DE 2013

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
049302

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001606/13 EXPEDIDA EM: 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 01

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 0184542.2300/2011-0, à vista de documentos constantes na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e apresentados pela solicitante, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120 , Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS	
Interessado	: **PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**
CNPJ	: 27.394.840/0001-32
Endereço	: Rodovia BR-040 - km 519 - Fazenda Colina - Zona Rural - Contagem/MG
Contrato	: PRC-22.006/09
Trecho	: Alvarenga - Tarumirim
Rodovia	: LMG-788
Extensão	: 50,71 km
Natureza dos Trabalhos	: Melhoramento e pavimentação
Período de Execução	: 23/03/2009 à 30/04/2011 (25ª Medição Final)

Anotações de Responsabilidade Técnica

Engenheiros	Data Registro CREA
Djalma Florencio Diniz Junior - CREA/MG 76.713/D	12/02/2009
Eduardo Luiz Ferreira - CREA/MG 20.926/D	12/02/2009
João Evangelista Oliveira - CREA/MG 58.461/D	12/02/2009

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	
CONSULTORIA		
Veículo tipo Gol (gasolina) ou similar com motorista	89.974,000	km
Veículo tipo Kombi (gasolina) ou similar com motorista	59.612,000	km
Administração local	1,000	vb
TERRAPLENAGEM		
Instalação do canteiro de obra	1,000	vb
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores (execução na espessura de até 30cm, inclui remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	1.001.218,626	m²
Corte de árvore com moto-serra Ø ≥ 0,15m	4.119,000	un

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
CREA MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
EXPEDIDA EM:
001606/13 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 02

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª categoria com DMT 0 a 8.000m	1.560.156,775	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª categoria - DMT 0 a 5.000m	50.332,822	m³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria	16.985,509	m³
Apiloamento de fundo de valas	4.888,304	m²
Reaterro manual de vala	2.626,224	m³
Compactação de aterros com sapo compactador	5.491,304	m³
Compactação de bota-fora a 80% P.N.	649.558,531	m³
Compactação de aterros a 95% P.N.	223.865,899	m³
Compactação de aterros a 100% proctor internormal	352.546,041	m³
Execução de camada de cascalho, para forro de fundação de aterro (incluindo o fornecimento do material de jazida)	18.117,173	m³
Escavação mecânica de valas em material de 3ª categoria	299,930	m³
Escalonamento de taludes de aterro	29.799,680	m³
Transporte de material de jazida para forro de fundação de aterro - DMT = 26,7km	483.880,235	m³xkm
Gabião colchão reno, espessura = 0,30m (revestido com PVC)	893,000	m²
Transporte de pedras de mão - DMT = 90,4km	36.964,533	m³xkm
Muro de arrimo em gabião tipo caixa com tela galvanizada (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais)	149,950	m³
Muro de arrimo em rip-rap de solo cimento 6:1 para contenção de taludes (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais)	63,000	m³
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		
Sinalização horizontal		
Linhas com resina acrílica de 0,6 mm de espessura - Largura L = 0,10m	121.218,748	m
Linhas com resina acrílica de 0,6 mm de espessura - Largura L = 0,30m	287,000	m
Linhas com resina acrílica de 0,6 mm de espessura - L > 0,30m	9,000	m²
Tachão refletivo bidirecional	119,000	un
Tacha refletiva bidirecional	7.998,000	un
Banda rugosa em pré-misturado a frio, incluindo o fornecimento e transporte dos materiais	6,600	m³

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS
CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM:
001606/13 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 03

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	
Sinalização vertical		
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16 na espessura de 1,5mm, com película tipo I		
Placa circular	34,000	m²
Placa octogonal	1,000	m²
Placa triangular	0,800	m²
Placa quadrada	109,696	m²
Placa retangular	91,560	m²
Marcador de alinhamento	315,000	m²
Marcador de perigo 0,30 x 0,90m	3,240	m²
Marco quilométrico	10,385	m²
Escudo	2,058	m²
DRENAGEM		
Bueiro tubular de concreto, com tubos classes CA-1 e CA-2 (execução, inclui fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)		
BSTC Ø 0,40m - corpo (CA-1)	64,000	m
BSTC Ø 0,60m - corpo (CA-1)	2.212,500	m
BSTC Ø 0,60m - boca	165,000	un
BSTC Ø 0,80m - corpo (CA-1)	652,900	m
BSTC Ø 0,80m - boca	61,000	un
BSTC Ø 1,00m - corpo (CA-1)	328,600	m
BSTC Ø 1,00m - boca	17,000	un
BSTC Ø 1,20m - corpo (CA-1)	48,000	m
BSTC Ø 1,20m - boca	6,000	un
BSTC Ø 1,50m - corpo (CA-1)	15,000	m
BSTC Ø 1,50m - boca	2,000	un
BDTC Ø 0,80m - boca	2,000	un
BDTC Ø 1,00m - corpo (CA-1)	62,600	m
BDTC Ø 1,00m - boca	6,000	un
BDTC Ø 1,20m - corpo (CA-1)	68,000	m
BDTC Ø 1,20m - boca	8,000	un
BTTC Ø 1,00m - corpo (CA-1)	40,000	m
BTTC Ø 1,00m - boca	4,000	un
BTTC Ø 1,20m - corpo (CA-1)	42,500	m
BTTC Ø 1,20m - boca	6,000	un

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS
CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
Payotec - 22006-09 - 3 / 8

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM
001606/13 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	
Bueiro tubular de concreto, com tubos classe CA-3 (execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)		
BDTC Ø 0,80m - corpo	11,000	m
BTTC Ø 0,80m - corpo	11,000	m
Remoção de BSTM Ø = 2,00m - corpo	18,200	m
Remoção de boca de BSTM Ø = 2,00m (bisel)	4,000	un
Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 0,40m - corpo	13,000	m
Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 0,40m - boca	2,000	un
Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 0,60m - corpo	100,300	m
Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 0,60m - boca	12,000	un
Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 0,80m - corpo	13,000	m
Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 0,80m - boca	2,000	un
Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 1,00m - corpo	9,000	m
Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 1,00m - boca	2,000	un
Bueiro celular de concreto padrão DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5,00m		
BSCC 1,50 x 2,00 - corpo	31,470	m
BSCC 1,50 x 2,00 - boca	6,000	un
BSCC 2,00 x 2,00 - corpo	65,500	m
BSCC 2,00 x 2,00 - boca	8,000	un
BSCC 2,50 x 2,00 - corpo	18,000	m
BSCC 2,50 x 2,00 - boca	2,000	un
BSCC 2,50 x 2,50 - corpo	11,000	m
BSCC 2,50 x 2,50 - boca	2,000	un
BSCC 3,00 x 2,50 - corpo	20,000	m
BSCC 3,00 x 2,50 - boca	2,000	un
BDCC 2,00 x 1,50 - corpo	12,000	m
BDCC 2,00 x 1,50 - boca	2,000	un
BDCC 2,00 x 2,00 - corpo	35,000	m
BDCC 2,00 x 2,00 - boca	4,000	un
BDCC 3,00 x 3,00 - corpo	20,000	m
BDCC 3,00 x 3,00 - boca	3,000	un
BTCC 3,00 x 2,00 - corpo	11,000	m
BTCC 3,00 x 2,00 - boca	2,000	un
BTCC 3,50 x 3,00 - corpo	29,000	m
BTCC 3,50 x 3,00 - boca	4,000	un
BTCC 3,50 x 3,50 - corpo	36,000	m
BTCC 3,50 x 3,50 - boca	6,000	un

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
CREA - MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001606/13 EXPEDIDA EM 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 05

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	3.000,958	m³
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-01 - Tipo 75/50	10.603,370	m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03 - Tipo 75/50	3.030,500	m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03 - Tipo 125/100	290,200	m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 80, tipo 70/30	7.607,600	m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/10	5.510,550	m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/15	6.975,550	m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/20	7.645,900	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/10	3.560,600	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/15	1.478,000	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/20	916,250	m
Meio fio de concreto, tipo DR.MF-01	959,800	m
Meio fio de concreto pré-moldado tipo B (Sudecap)	2.767,700	m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01	144,000	un
Canal para saída d'água de corte, tipo DR.SDC-01	494,300	m
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01	39,000	un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02	13,000	un
Descida d'água, concreto em corte, tipo DR.DSC-01, com L = 0,60m	536,350	m
Descida d'água, concreto em aterro, tipo DR.DSA-01, com L = 0,60m	110,200	m
Descida d'água, concreto em aterro em degraus para L = 1,10m, tipo DR.DSA-03A	455,410	m
Descida d'água, concreto em aterro em degraus para L = 1,00m, tipo DR.DSA-03A	169,100	m
Descida d'água, concreto em aterro em degraus para L = 1,30m, tipo DR.DSA-03A	105,300	m
Canaleta de concreto retangular (0,40 x 0,50 x 0,10)m com meio-fio intermitente (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	857,000	m
Soleira de dispersão para descida d'água em aterro, tipo DSA-01	41,000	un
Soleira de dispersão para descida d'água em aterro, tipo DSA-03	42,000	un
Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-01 para L = 1,00m	4,000	un
Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-03A, com largura L = 1,10m	38,000	un
Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-03A, com largura L = 1,30m	5,000	un
Dissipador de energia DEB (DNIT), aplicáveis a saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para BSTC Ø 0,60m tipo DEB-02	8,000	un
Dissipador de energia DEB (DNIT), aplicáveis a saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para BSTC Ø 1,20m tipo DEB-05	1,000	un

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS
CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
CREA MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM
001606/13 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 06

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC 0,60 com altura		
0 < H menor ou igual a 1,60m	24,000	un
1,60m < H menor ou igual a 2,00m	24,000	un
2,00m < H menor ou igual a 2,40m	14,000	un
2,40m < H menor ou igual a 2,80m	23,000	un
2,80m < H menor ou igual a 3,20m	1,000	un
H > 3,20m	2,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC 0,80 com altura		
0 < H menor ou igual a 1,60m	11,000	un
1,60m < H menor ou igual a 2,00m	5,000	un
2,00m < H menor ou igual a 2,40m	7,000	un
2,40m < H menor ou igual a 2,80m	2,000	un
2,80m < H menor ou igual a 3,20m	2,000	un
H > 3,20m	1,000	un
Boca de lobo simples em concreto tipo DR.BL-01, para BSTC Ø 0,40m	2,000	un
Boca de lobo simples em concreto tipo DR.BL-01, para BSTC Ø 0,60m	5,000	un
Boca de lobo dupla em concreto tipo DR.BL-02, para BSTC Ø 0,60m	4,000	un
Caixa de passagem em concreto, tipo DR.CP-01, para BSTC Ø = 1,00m	4,000	un
Dreno profundo de areia sem selo, tipo DR.DP-02, com 1,50 x 0,40 m e tubo PVC perfurado encamisado com manta não tecida, inclusive escavação	14.887,800	m
Dreno profundo de brita sem selo, com 1,50 x 0,40m envolvido em manta geotêxtil não tecida e com tubo de PVC perfurado de 100mm, tipo DR.DP-02, incluindo escavação	4.452,700	m
Colchão drenante de brita com espessura de 40cm	7.214,374	m³
Colchão drenante de areia	2.223,458	m³
Dreno profundo de corte em rocha tipo DR.DPR, inclusive escavação	1.509,500	m
Dreno de talvegue DR.DT com pedra de mão	628,960	m³
Transporte de areia - DT 11 a 16 km	136.609,279	m³xkm
Manta geotêxtil tecida Amoco 2004 ou similar (resistência à tração de 22 KN/m², incluindo fornecimento, transporte e colocação)	755,600	m²
Manta geotêxtil não tecida A/300, OP/30 ou similar (resistência à tração de 21 KN/m², incluindo fornecimento, transporte e colocação)	5.749,875	m²
Passagem sobre sarjeta tipo OC.PS-02 com L = 1,00m	14,000	un

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA CREA-MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM
00160613 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	
Enrocamento de pedra de mão jogada (execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais)	1.542,690	m³
Transporte de pedras de mão - DMT = 90,4km	467.625,469	m³xkm
Transporte de brita - DMT = 90,4km	865.254,654	m³xkm
PAVIMENTAÇÃO		
Fornecimento, montagem e desmontagem de central de britagem	1,000	vb
Regularização do subleito com proctor internormal	347.408,759	m²
Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	291.699,144	m²
Tratamento superficial duplo	252.816,737	m²
Base de solo estabilizado granulometricamente, sem mistura, com cascalho britado (proctor intermodificado)	59.204,785	m³
Transporte de cascalho britado para base, até a pista (volume compactado) DMT = 26,7km	1.695.156,380	m³xkm
Transporte dos agregados para o tratamento superficial duplo - DMT = 90,4km	341.410,380	m³xkm
CONSERVAÇÃO		
Limpeza de bueiros	253,000	hxh
Cerca de arame farpado com 4 fios e mourão de madeira	60.477,496	m
Remanejamento de cerca com aproveitamento do material	37.069,526	m
Remoção de cercas	34.872,692	m
Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimos e jazidas	100.799,708	m²
Conformação das caixas de empréstimos e jazidas	100.799,708	m²
Reposição de camada vegetal em caixas de empréstimos e jazidas	50.396,740	m²
Conformação e proteção dos locais de bota fora	76.540,150	m²
Revestimento vegetal com hidrossemeadura	483.992,663	m²
Revestimento vegetal com semeadura manual	51.461,823	m²
Arborização com fornecimento de muda	8.400,000	un
Tela vegetal aplicada	3.000,000	m²
Passeio de concreto, Fck ≥ 11,0 MPa (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais)	4.308,982	m²
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Demolição de concreto simples	83,000	m³
Demolição de concreto armado	972,399	m³
Transporte do material demolido - DT 4 a 6 km	5.607,021	m³xkm

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA CREA MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001606/13 EXPEDIDA EM 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 08

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
PAVIMENTO DE CONCRETO	
Transporte de material para colchão de assentamento - DT 13 a 19 km	2.896,694 m³xkm
Confecção de blocos sextavados de concreto, com espessura de 8,0cm, incluindo fornecimento e transporte dos materiais	28.227,900 m²
Instalação e assentamento de blocos sextavados de concreto, inclusive o colchão de assentamento	10.291,550 m²

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinada pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 26 dias do mês de agosto de 2.011

Marcia Oliveira
Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5

Engº Marcos Antonio Frade
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Masp.1022571-2

Engº Nelson de Andrade Reis
Vice-Diretor Geral - Masp. 1033645-1
DER/MG

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
VISTO
CREA MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001606/13 EXPEDIDA EM 23 ABR 2013
ASS.:
FLS: 09

Atestado

Atestamos a requerimento da Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda, CNPJ 27.394.840/0001-32, protocolado sob o número 0061885.2300/2013-7,e em complementação a Certidão emitida em 26/08/2011 sob o nº 0184542.2300/2011-0, referente ao Contrato PRC-22.006/2009, Trecho Alvarenga - Tarumirim, firmado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado Minas Gerais, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120 , Belo Horizonte - MG e a solicitante, que os serviços executados no trecho objeto do contrato possuem características de construção de obra rodoviária.

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei o presente Atestado, que vai visado por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinado pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 08 dias do mês de Abril de 2.013

Marcia Oliveira
Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5

Engº Marcos Antonio Frade
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Masp.1022571-2

Engº Nelson de Andrade Reis
Vice-Diretor Geral - Masp. 1033645-1
DER/MG

CONFERE COM O ORIGINAL
CREA MG

Pavotec - 22006-091 - 1 / 1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 001.598/13

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 76.713/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403597502, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"** EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.:::::::::::::::::::::::::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART.:::
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".:::::::::::::::::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO A CERTIDAO EMITIDA PELO "DER/MG", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 10 (HUM A DEZ), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.:::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

ELABORADO POR:

GISLANE GUEDES FIGUEIREDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
049298

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.598/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-5049378600 Data Anotacao : 16/4/2008 Data Baixa : 28/02/2010
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : DER/MG - DEP. ESTRADAS DE RODAGEM DE MG
Local Da Obra/Servico : ROD. MUNIC. TRECHO TUMIRITINGA ENTR. CAPITAO ANDRADE
Proprietario : DER/MG - DEP. ESTRADAS DE RODAGEM DE MG
Cidade : TUMIRITINGA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
Quantificacao : 32,58 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 24.991.436,74
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: MELHORAM. PAVIM. E CONST. PONTE S/ RIO B
ATATAS, TREC: TUMIRITINGA-ENTR° CAPITAO
ANDRADE, ROD. MUNIC. CT N° PJU-22.017/08

BELO HORIZONTE, 25 DE ABRIL DE 2013

Gisiane Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
049298

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001596/13 EXPEDIDA EM 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 01

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 0053094.2300/2010-4 e de acordo com documentos existentes na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120 , Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS

Interessado	: **PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**
CNPJ	: 27.394.840/0001-32
Endereço	: Rodovia BR/040 - km 519 - Fazenda Colina - Zona Rural Contagem - MG
Contrato	: PJU-22.017/08
Trecho	: Tumiritinga - Entrº Capitão Andrade (extensão 32,58 km)
Rodovia	: Municipal
Obra	: Ponte sobre o Rio Batatas (dimensões 32,00 m x 10,80 m)
Natureza dos Trabalhos	: Melhoramento, pavimentação e construção
Período de Execução	: 08/04/2008 à 28/02/2010 (23ª Medição Final)

Anotações de Responsabilidade Técnica

Engenheiros	Data Registro CREA
Djalma Florêncio Diniz Júnior - CREA/MG 76.713/D	16/04/2008
Eduardo Luiz Ferreira - CREA/MG 20.926/D	16/04/2008
João Evangelista Oliveira - CREA/MG 58.461/D	16/04/2008
Rodrigo da Silva Fonseca - CREA/MG 77.218/D	16/04/2008

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
TRECHO: TUMIRITINGA - ENTRº CAPITÃO ANDRADE		
CONSULTORIA		
Veículo tipo Kombi (gasolina) ou similar com motorista	18.000,000	km
Moto bomba (Ø de 4" - potência 15 HP), para retirada de água em valas	3.000,000	hora
TERRAPLENAGEM		
Instalação do canteiro de obra	1,000	vb
Mobilização e desmobilização	1,000	vb

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA NOME CREA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_d_t___Atestado_DER_MG_TUMIRITINGA_.pdf (3/12) 1467/2766

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001598/13 EXPEDIDA EM 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 02

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores (execução na espessura de até 30 cm, inclui remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	450.199,800	m²
Corte de árvore com moto-serra Ø > = 0,15 m	350,000	un
Destocamento de árvores com Ø maior que 0,30 m	150,000	un
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª categoria, com caminhão - DMT 0 a 3.000 m	1.070.306,366	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª categoria - DMT 0 a 1.000 m	59.950,155	m³
Escavação e transporte até 50 m com trator (material de 1ª categoria)	11.999,900	m³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª e 2ª categoria (execução incluindo remoção para fora do leito estradal)	4.999,864	m³
Escavação mecânica de valas em solo	6.440,095	m³
Apiloamento de fundo de valas	1.499,970	m²
Reaterro manual de vala	2.999,958	m³
Compactação manual de aterros	699,940	m³
Compactação de aterros com sapo compactador	999,991	m³
Compactação de bota-fora a 80% P.N.	171.352,830	m³
Compactação de aterros a 95% P.N.	706.814,430	m³
Compactação de aterros a 100% (1,5 P.N.)	116.943,000	m³
Escalonamento de taludes de aterro	15.288,840	m³
Gabião tipo colchão reno, espessura = 0,23 m (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais)	272,000	m²
Escavação mecânica de valas em material de 3ª categoria (execução, incluindo remoção para fora do leito estradal)	1.396,373	m³
Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª e 2ª categorias, com caminhão, com interferência das composições da rede ferroviária		
DMT = 3,57 km	153.022,660	m³
DMT = 6,44 km	78.701,240	m³

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM
001598/13 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 03

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		
Sinalização horizontal		
Linhas com resina acrílica de 0,6 mm de espessura		
Largura L = 0,10 m	100.643,586	m
Largura L = 0,30 m	60,500	m
L > 0,30 m	7,500	m²
Tacha refletiva bidirecional	6.055,000	un
Sinalização vertical		
Placas de aço carbono 1000/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo I		
Placa circular	44,642	m²
Placa octogonal	2,484	m²
Placa quadrada	56,300	m²
Placa retangular	34,130	m²
Marcador de alinhamento	114,000	m²
Marco quilométrico	11,220	m²
Placa Cruz de Santo André	0,686	m²
DRENAGEM		
Bueiro tubular de concreto, com tubos classes CA-1 e CA-2 (execução, exclusive escavação e compactação)		
BSTC Ø 0,60m - corpo (CA-1)	723,300	m
BSTC Ø 0,60m - boca	40,000	un
BSTC Ø 0,80m - corpo (CA-1)	1.053,050	m
BSTC Ø 0,80m - boca	79,000	un
BSTC Ø 1,00m - corpo (CA-1)	402,450	m
BSTC Ø 1,00m - corpo (CA-2)	55,000	m
BSTC Ø 1,00m - boca	39,000	un
BDTC Ø 1,00m - corpo (CA-1)	62,000	m
BDTC Ø 1,00m - boca	8,000	un
BDTC Ø 1,20m - corpo (CA-1)	98,000	m
BDTC Ø 1,20m - boca	10,000	un
BTTC Ø 1,20m - corpo (CA-1)	30,100	m
BTTC Ø 1,20m - boca	2,000	un

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001593/13 EXPEDIDA EM: 26 ABR 2013
ASS.:
FLS: 04

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Remoção de bueiro de tubos		
BSTC Ø 0,40m - corpo	89,000	m
BSTC Ø 0,60m - corpo	88,000	m
BDTC Ø 0,80m - corpo	7,000	m
Remoção de BSTM Ø = 2,50 m - corpo	6,000	m
Demolição e remoção de bueiros celulares		
BSCC 1,50 x 2,50 m - corpo	2,000	m
BSCC 1,50 x 3,00 m - corpo	4,000	m
Bueiro celular de concreto padrão DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5,00 m		
BSCC 2,00 x 2,00 - corpo	67,100	m
BSCC 2,00 x 2,00 - boca	6,000	un
BSCC 2,50 x 2,00 - corpo	16,000	m
BSCC 2,50 x 2,00 - boca	2,000	un
BSCC 3,00 x 2,00 - corpo	47,000	m
BSCC 3,00 x 2,00 - boca	6,000	un
BSCC 3,00 x 2,50 - corpo	26,800	m
BSCC 3,00 x 2,50 - boca	4,000	un
BDCC 3,00 x 3,00 - corpo	17,200	m
BDCC 3,00 x 3,00 - boca	2,000	un
Bueiro celular de concreto padrão DER/MG, para altura de aterro de 5,1 a 10,00 m		
BSCC 2,50 x 2,00 - corpo	31,000	m
BSCC 2,50 x 2,00 - boca	2,000	un
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	3.399,987	m³
Valeta de proteção de aterro, tipo DR.VPA	245,000	m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP.01 - Tipo 75/50	11.612,200	m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP.03 - Tipo 75/50	3.467,700	m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 80, tipo 70/30	2.742,000	m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/10	6.221,700	m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/15	5.307,000	m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/20	14.753,596	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/10	6.501,637	m

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001598/13 EXPEDIDA EM 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 05

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/15	1.974,637	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/20	3.660,000	m
Sarjeta padrão Sudecap tipo B	370,000	m
Meio fio de concreto pré-moldado tipo B (Sudecap)	2.079,900	m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01	67,000	un
Canal para saída d'água de corte, tipo DR.SDC-01	100,300	m
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01	125,000	un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02	36,000	un
Descida d'água, concreto em corte, tipo DR.DSC-01, com L = 0,60 m	150,000	m
Descida d'água, concreto em aterro, tipo DR.DSA-01, com L = 0,60 m	670,300	m
Descida d'água, concreto em aterro, armada, tipo DR.DSA-01A, com L = 0,60 m	447,000	m
Descida d'água, concreto em aterro em degraus, L = 1,20 m tipo DR.DSA-03	91,000	m
Descida d'água, concreto em aterro em degraus, L = 1,20 m tipo DR.DSA-03A	260,000	m
Canal retangular em concreto com 0,50 x 0,40 x 0,10 m	1.685,400	m
Soleira de dispersão para descida d'água em aterro, tipo DSA-03	4,000	un
Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-03 para L = 1,20 m	4,000	un
Dispersor para descida d'água, tipo DR.DSA-01A para L = 0,60 m	63,000	un
Dissipador de energia para saída de sarjetas e valetas (DNIT), para SDA-01 e SDA-02, tipo DES-02	4,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC 0,60 com altura 0 < H < = 1,60 m	22,000	un
1,60 m < H < = 2,00 m	2,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC 0,80 com altura 1,60 m < H < = 2,00 m	17,000	un
Dreno profundo de areia sem selo tipo DR.DP-02, com 1,50 x 0,40 m e tubo de PVC perfurado encamisado com manta não tecida, inclusive escavação	7.300,000	m
Dreno profundo de brita sem selo, 1,50 x 0,40 m envolvido em manta geotêxtil não tecida e com tubo de PVC perfurado de 100 mm, tipo DR.DP-02, inclui escavação	4.000,000	m
Terminal de dreno profundo tipo DR.TDP	57,000	un
Colchão drenante de brita com espessura de 40 cm	3.958,325	m³

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001598/13 EXPEDIDA EM 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 06

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Dreno profundo de corte em rocha tipo DR.DPR, inclusive escavação	1.484,000	m
Terminal de dreno profundo de corte em rocha para DR.DPR	10,000	un
Manta geotêxtil não tecida A/300, OP/30 ou similar (resistência à tração de 21 KN/m², incluindo fornecimento, transporte e colocação)	320,000	m²
Passagem sobre sarjeta, tipo OC.PS-01A	22,000	un
Colchão drenante de areia (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais)	11.333,330	m³
Transporte de pedras de mão - DMT = 29,3 km	99.619,585	m³xkm
Transporte de brita - DMT = 29,3 km	197.025,298	m³xkm
Transporte de areia - DMT = 37,9 km	595.522,845	m³xkm
PAVIMENTAÇÃO		
Fornecimento, montagem e desmontagem de central de britagem	1,000	vb
Regularização do subleito	300.138,178	m²
Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	274.079,796	m²
Tratamento superficial duplo	247.282,174	m²
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, com cascalho britado (proctor intermodificado)	70.193,474	m³
Transporte de material de jazida para base - DMT = 14,8 km (volume compactado)	1.038.802,313	m³xkm
Transporte dos agregados para o tratamento superficial duplo - DMT = 29,3 km	129.246,144	m³xkm
Concreto betuminoso usinado a quente com material betuminoso (execução, incluindo fornecimento dos agregados e do material betuminoso)	25,000	m³
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente - DMT 40 a 50 km	1.024,500	m³xkm
CONSERVAÇÃO		
Limpeza de bueiros	1.500,000	hxh
Caiação a duas demãos	38.524,905	m²
Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01	53.074,720	m
Remanejamento de cerca, com aproveitamento do material	12.980,000	m
Mata-burro em trilhos tipo OC.MB-01	1,000	un
Remoção de mata-burro	3,000	un
Porteira tipo OC.PT	4,000	un

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM
001596/13 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 07

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Passeio com concreto Fck 11 MPa	658,000	m²
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02	1.488,000	m
Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimos e jazidas	138.654,400	m²
Conformação das caixas de empréstimos e jazidas	138.654,400	m²
Reposição de camada vegetal em caixas de empréstimos e jazidas	138.654,400	m²
Revestimento vegetal com gramas em placas	1.419,514	m²
Transporte da grama - DT 8 a 12 km	13.174,472	m²xkm
Revestimento vegetal com hidrossemeadura	153.504,200	m²
Arborização com fornecimento de muda	2.836,000	un
Remoção de cerca	36.729,526	m
Cerca de arame liso (com 4 fios, espaçamento 10 m - suporte)	4.000,000	m
Remoção de barreira com solo saturado, carga, descarga e espalhamento DMT 800 a 1000 m	2.448,390	m³
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Demolição de concreto simples	59,940	m³
Demolição de concreto armado	79,991	m³
Transporte do material demolido - DT 13 a 20 km	1.129,379	m³xkm
Remoção de tabuleiro de madeira	77,000	m²
Remoção de pontilhão de concreto (vigas pré-moldadas)	89,800	m²
PAVIMENTO DE CONCRETO		
Pavimento de blocos sextavados (bloquetes) espessura 8 cm, inclui fornecimento do material para colchão de assentamento, fornecimento e transporte das lajotas	2.282,984	m²
Transporte de material para colchão de assentamento - DMT = 37,9 km	6.922,039	m³xkm
OBRA : PONTE SOBRE O RIO BATATAS		
TERRAPLENAGEM		
Instalação do canteiro de obra	1,000	vb
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
Escavação manual em material de 1ª categoria	4,680	m³
Muro de arrimo em gabião-caixa	78,000	m³

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001593/13 EXPEDIDA EM: 26 ABR 2013
ASS.:
FLS: 08

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Gabião tipo colchão reno, espessura = 0,23 m (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais)	386,400	m²
Transporte de pedra - DMT 34,79 km	4.185,352	m³xkm
DRENAGEM		
Manta geotêxtil não tecida A/300, OP/30 ou similar (resistência à tração de 21 KN/m², incluindo fornecimento, transporte e colocação)	468,000	m²
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Demolição de ponte existente, em concreto armado, incluindo carga, transporte e descarga do material	64,584	m³
Tubulão a céu aberto, camisa concreto pré-moldada com Ø fuste Ø 1,40 m em solo	4,000	m
Tubulão ar comprimido, camisa concreto pré-moldada com Ø fuste Ø 1,40 m em solo	48,000	m
Funil de alargamento de base de tubulão sob ar comprimido, em material de 3ª categoria	23,000	m³
Forma curva para camisa pré-moldada de tubulão, externa e interna	421,950	m²
Concreto magro com Fck > = 9,0 MPa	5,762	m³
Concreto estrutural com resistência Fck > = 20,0 MPa	118,984	m³
Fck > = 25,0 MPa	215,000	m³
Formas planas de compensado com revestimento resinado	965,000	m²
Formas curvas de compensado com revestimento resinado	28,000	m²
Grout para fixação de aparelho de apoio	100,000	dm³
Cimbramento - escoramento em madeira	1.889,280	m³
Aparelhos de apoio em neoprene fretado	65,000	dm³
Armação - aço CA-50	36.929,952	kg
Barreira simples de concreto armado tipo New Jersey	80,000	m
Gradil metálico padrão DER/MG	40,000	m
Dreno de PVC Ø = 50 mm, comprimento unitário = 0,30 m	9,000	un
Dreno PVC Ø = 100 mm, comprimento unitário = 0,40 m	9,000	un
Pintura - caiação a três demãos	1.120,000	m²

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001598/13 EXPEDIDA EM 25 ABR 2013
ASS.:
FLS: 09

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Mastique elástico (tipo Vedaflex ou similar)	130,000 dm³
Transporte local de agregados	25.496,978 m³xkm
Cravação de tubulão a ar comprimido, com camisa de concreto pré-moldado, em material de 3ª categoria (execução, incluindo escavação, exclusive concreto para camisa)	4,000 m

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinada pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 05 dias do mês de maio de 2.010

Marcia Oliveira
Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5

Engº Marcos Antonio Frade
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Masp.1022571-2

Engº Nelson de Andrade Reis
Vice-Diretor Geral - Masp. 1033645-1
DER/MG

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 916
NOME
CREA-MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO 001598/13 EXPEDIDA EM 25 ABR 2013
ASS.: FLS: 10

Atestado

Atestamos a requerimento da Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda, CNPJ 27.394.840/0001-32, protocolado sob o número 0061879.2300/2013-7,e em complementação a Certidão emitida em 05/05/2010 sob o nº 0053094.2300/2010-4, referente ao Contrato PRC-22.017/2008, Trecho Tumiritinga - Entrº Capitão Andrade, firmado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado Minas Gerais, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120 , Belo Horizonte - MG e a solicitante, que os serviços executados no trecho objeto do contrato possuem características de construção de obra rodoviária.

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei o presente Atestado, que vai visado por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinado pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 08 dias do mês de Abril de 2.013

Marcia Oliveira
Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5

Engº Marcos Antonio Frade
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Masp.1022571-2

Engº Nelson de Andrade Reis
Vice-Diretor Geral - Masp. 1033645-1
DER/MG

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170008971

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR . . . . . .
Registro: 5062134400-SP . . . . . RNP: 1403597502 . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . .

Número ART: 28027230172419648 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 30/08/2017Baixada em: 01/09/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220121370260 . . . . . .
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL . . . . . .
Empresa Contratada: PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA . . . . . .

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -

AVENIDA DO ESTADO . . . . . No.: 777 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: BOM RETIRO . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 18223-0 . . . . . Celebrado em : 25/09/2012 . . . . . .
Vinculado à ART: 28027230172419814 . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 29.260.217,43 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ACESSO À JANDIRA . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: . . . . . .
Cidade: Jandira . . . . . UF: SP CEP: . . . . . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de início: 26/09/2012 Conclusão Efetiva: 25/09/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rodovia. 3,04000 quilômetro. . . . . .

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO PARCIAL E DUPLICAÇÃO, VIAS MARGINAIS E MELHORIAS DA SPA 032/280, ACESSO A JANDIRA, 3,04 KM DE EXTENSÃO. . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .
Aditivo: R$ 5.966.105,89 . . . . . .
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 38 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 07/08/2017, devidamente assinado por Sonia Maria Marcitelli, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170008971
14/09/2017 08:50:52
Autenticação Digital: 1gBf0UzTTnnJGlf05JK0CC3GGTIBnfy5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0134/2017

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO PARCIAL DE DUPLICACAO, VIAS MARGINAIS E MELHORIAS DA SPA 032/280, ACESSO A JANDIRA, COM 3,04 KM DE EXTENSAO.

EDITAL: 064/12-CO-DER

		MEDIÇÕES	PERÍODO
CONTRATADA PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 27.394.840/0001-32		001 A MF	26/09/12 A 25/09/14
ENG.RESP.TEC.	DIEGO ARAUJO OLIVEIRA	012 A MF	26/08/13 A 25/09/14
	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR	001 A 005	26/09/12 A 25/02/13
	SERGIO GUILHERME BLAUTH	006 A 011	26/02/13 A 25/08/13
ENG.PREPOSTO CIVIL	DIEGO ARAUJO OLIVEIRA	012 A MF	26/08/13 A 25/09/14
	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR	001 A 005	26/09/12 A 25/02/13
	SERGIO GUILHERME BLAUTH	006 A 011	26/02/13 A 25/08/13

PRAZO CONTRATUAL: 24 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R$ 29.260.217,43
VALOR COM ADITIVO R$ 35.226.323,12
DATA BASE: 03/12

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

1)O CONTRATO Nº 18.223-0 FOI FIRMADO COM A EMPRESA PAVOTEC, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, CUJA DENOMINAÇÃO SOCIAL FOI ALTERADA PARA PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REGISTRADA NA JUCEMG.

2)TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E PREPOSTOS OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

> RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO (01ª A 05ª MP):
ENG. CIVIL DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
CREA-SP 5062134400; RNP 1403597502

> RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO (06ª A 11ª MP):
ENG. CIVIL SERGIO GUILHERME BLAUTH
CREA-SP 0600697668; RNP 2604983583

> RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO (12ª MP A MF):
ENG. CIVIL DIEGO ARAUJO OLIVEIRA
CREA-SP 5069105158; RNP 1409343731

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.03	REMOCOES	
21.03.06	REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	##########242,00 M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

	NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.	
21.03.07	REMOCAO CANALIZACAO D< 0,60 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.	##########19,00 M#
21.03.08	REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	########2.867,94 M#
21.05	DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.	
21.05.01	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########23,94 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.05.02	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########247,83 M3#
21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#######15.117,81 M3#

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01	LIMPEZA DO TERRENO	
22.01.01	LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	#######39.142,64 M2#
22.01.02	LIMPEZA DO TERRENO COM DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS, RAIZES E DESTOCAMENTO DAS ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78 CM, MEDIDO A UM METRO DO NIVEL DO SOLO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIRANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.	#######10.391,27 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01.04	DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM, MEDIDOS A UM METRO DO NIVEL DO SOLO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A DERRUBA E DESTOCAMENTO DAS ARVORES, INCLUSIVE CORTE PREVIO DOS GALHOS E AMONTOAMENTO DOS MATERIAIS, INCLUI TAMBEM O BDI. MEDIÇÃO SERA MEDIDO POR UNIDADE (UN) DE ARVORE DERRUBADA, DESTOCADA, AMONTOADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########900,00	UN#
22.02	ESCAVACAO DE MATERIAL.		
22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.	#######80.313,48	M3#
22.02.05	ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES E BDI. EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.	########2.888,60	M3#
22.02.06	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI) MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA	########7.949,65	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

	EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	
22.02.09	ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA	#######29.025,04 M3#
22.03 22.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO. TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	#######11.066,66 M3*KM#
22.03.02	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	#######29.349,93 M3*KM#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.03.03	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	#######42.073,40	M3*KM#
22.03.06	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM 15 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	######529.485,73	M3*KM#
22.03.08	TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	#######63.966,16	M3*KM#
22.03.10	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM PRELIMINARES	#######56.789,88	M3*KM#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.	######171.049,32	M3*KM#
22.04	COMPACTACAO.		
22.04.01	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.	#######53.979,05	M3#
22.06	FUNDACAO DE ATERRO.		
22.06.04	FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO	########2.855,74	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 060181060 3
ART 92221220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORAMENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AINDA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LOCAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CASO DE AREIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

22.06.05	ESPALH. ADENS. DE MATERIAL DE FUND. DE ATERRO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO ATERRO. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3 CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE OU NA CAVA.	########2.855,74	M3#
22.88.02.04	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CAT. COM ARGAMASSA EXPANSIVA - MANUAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS VIVAS DE RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A ROCHA SA DO GRANITO, MATACOES MACICOS E AS ROCHAS FRATURADAS COM ESSA MESMA RESISTENCIA, COM AUXILIO DE ARGAMASSA EXPANSIVA. INCLUI AINDA PERFURACOES, O FORNECIMENTO E COLOCACAO DE ARGAMASSA EXPANSIVA, FRAGMENTACAO PARA TERMINO DA DESAGREGACAO E A CARGA DO MATERIAL NOS VEICULOS TRANSPORTADORES. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME NO CORTE.	########3.253,62	M3#

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAIS-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 23 PAVIMENTACAO

	QUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.		
23.02.01	MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	#######66.766,20	M2#
23.04	SUB-BASE OU BASE.		
23.04.03	SUB-BASE OU BASE DE BRITA.		
23.04.03.01	SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#######13.355,08	M3#
23.04.03.04	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	#######17.461,53	M3#
23.05	IMPRIMADURA BETUMINOSA.		
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE	#######66.775,23	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 23 PAVIMENTACAO

LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	######139.122,79 M2#
23.08	CONCRETO ASFALTICO	
23.08.02	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B COM DOP. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########3.866,39 M3#
23.08.03	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP	
23.08.03.03	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C COM DOP. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,	########3.866,42 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 23 PAVIMENTACAO

PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

23.08.04.04 CAMADA DE ROLAMENTO-CBUQ, GRAD.D, MODIF.POLIMERO ##########53,48 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAL, POSTO, USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS P/ A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTE AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEN COM HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULO ADEQUADO ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, APROVADA PELA FISCALIZACAO.

23.10.01 FRESAGEM DE PAVIMENTO. ##########132,77 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, BDI INCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. ##########393,95 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02.08	ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#######15.708,81	M3#
24.03 24.03.07	PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. DESCONT. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTERIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECESSARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSIDERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS (CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########7.284,36	M2#
24.05 24.05.01	FORMA PARA CONCRETO FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDIÇÃO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	########1.739,42	M2#
24.06 24.06.02	ACO PARA CONCRETO ARMADO BARRA DE ACO CA-50. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS. MEDICAO	#######18.454,62	KG#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

24.06.04	TELA METALICA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, O FORNECIMENTO DA TELA, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, COLOCACAO, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ACORDO COM O PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	########3.814,87	KG#
24.07 24.07.01	CONCRETO CONCRETO FCK 10 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	###########80,26	M3#
24.07.02	CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########722,74	M3#
24.07.04	CONCRETO FCK 20 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-	###########48,61	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	
24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########118,01 M3#
24.09 24.09.02	ENROCAMENTO PEDRA ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANS PORTE, PERDAS E EXECUÇÃO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA SUPERFI-SSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENRO-CAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########24,38 M3#
24.10 24.10.02	CALCAMENTO CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE, JNNTAS DE MADEIRA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-CIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVICOS NECES SARIOS A COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE EVENTUAIS RE PAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########1.773,56 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221210110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.11	ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.	
24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########199,12 M3#
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.	##########982,43 M2#
24.12	ENCHIMENTO DE VALAS	
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########3.513,71 M3#
24.12.02	ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########2.298,70 M3#
24.12.08	COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	#######12.120,86 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92211220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.14	MANTA GEOTEXTIL		
24.14.01	- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.		
24.14.01.05	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########9.878,84	M2#
24.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD		
24.15.05	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVENTUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	############8,05	M#
24.15.06	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVENTUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########356,00	M#
24.15.07	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVENTUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########1.588,90	M#
24.16	TUBO DE CONCRETO		

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.16.04	TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########62,00 M#
24.16.06	TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########46,00 M#
24.16.08	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########1.057,00 M#
24.16.10	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-	########1.723,50 M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	FICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	
24.16.12	TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########31,50 M#
24.16.14	TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########15,00 M#
24.16.16	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########38,50 M#
24.16.20	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-	##########15,00 M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67839384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	
24.16.26	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########61,00 M#
24.19	GUIA E SARJETA DE CONCRETO.	
24.19.03	GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.	
24.19.03.01	GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.	#######13.944,90 M#
24.19.04	SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.	
24.19.04.01	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FI-	##########655,05 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	ZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.		
24.19.05	GUIA DE CONCRETO FCK 15 MPA.		
24.19.05.01	GUIA CONCRETO FCK 20 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REGULARI-E ZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO E BASE E EVENTUAIS - REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########31,00	M3#
24.19.06	TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, ASSENTAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETAEXECUÇÃO DOS SERVICOS; INCLUSIVE PREPARACAODA BASE, FIXAÇÃO E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########31,00	UN#
24.20	TUBO DE ACO CORRUGADO GALVANIZADO E/OU EPOXI METODO DESTRUTIVO E/OU NAO DESTRUTIVO.		
24.20.02	TUBO ACO CORR. EPOXI MET. NAO ESTRUTIVO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, ABRANGENDO INCLUSIVE A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADOS DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. INCLUSO TAMBEM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS CHAPAS, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO, BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA, PREENCHIMENTO DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPAÇO REMANESCENTE EM CONTATO COM O TERRENO NATURAL, A EXECUÇÃO DOS POÇOS DE ACESSO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO. MEDIÇÃO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE ACORDO COM O PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTIPULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#######29.016,00	KG#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.21.02	BROCA DE CONCRETO ARMADO D=25,00 CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A ESCAVACAO, OBEDECENDO-SE A PROFUNDIDADE DE PROJETO, TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS TAIS COMO: CONCRETO E ACO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BROCA EXECUTADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	########1.506,50	M#

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

25.02	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DE OBRA DE ARTE.		
25.02.01	ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARAA ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARAA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########710,00	M3#
25.02.02	ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########7.597,41	M3#
25.03	PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA, INDEPENDENTE DO MATERIAL.		
25.03.04	ARGILA ENCH. ENSECADEIRA INCL. APILOAMENTO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE ARGILA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPACTACAO DA ARGILA. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
25.03.04.03	SOLO CIMENTO ENSACADO MANUAL, C/ TEOR CIMENTO A 4% PRELIMINARES MATERIAL UTILIZADO EM OBRA DE CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE TALUDES E TERRAPLENAGEM RODOVIARIA,FORMADO PELA MONTAGEM DE SACARIAS DE SOLO-CIMENTO.ESTAO INCLUSOS FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE, PERDAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.	########1.171,25	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) EXECUTADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

25.06 FORMA PARA CONCRETO

25.06.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM ########5.608,84 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

25.07 ACO PARA CONCRETO ARMADO

25.07.02 BARRA DE ACO CA-50. ######274.729,99 KG#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

25.07.05 TELA METALICA. #######15.033,82 KG#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, COLOCACAO DE PASTILHAS, ESPACADORAS, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), DE ACORDO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

25.08 APARELHO DE ANCORAGEM PARA CABOS DE PROTENSAO

25.08.15 TIRANTES

25.08.15.01 TIRANTE 40 TF 5 FIOS D=1/2" FORNEC. E INSTALACAO ########1.359,00 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO ACO, ARAME, TUBO E TODOS OS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) FORNECIDO E INSTALADO.

25.08.16	TERMO FIXO		
25.08.16.01	TERMO FIXO PARA TIRANTE DE 40TF 5 FIOS D=1/2".	##########93,00	UN#
	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTES DOS MATERIAIS COMO CONJUNTO DE PLACA DO MESMO NUMERO DE FIOS DA CORDOALHA, CLAVETES, PLACAS DE INCLINACAO DE ACORDO COM O PROJETO. A PROTENSAO PODERA SER PARCIAL OU TOTAL E A CARGA DE ACORDO COM O PROJETO. INCLUI, AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE TERMO FIXADO.		
25.09	CONCRETO		
25.09.01	CONCRETO FCK 10 MPA.	##########113,35	M3#
	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.		
25.09.06	CONCRETO FCK 30 MPA.	########1.564,97	M3#
	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.		
25.09.10	CONCRETO PROJETADO	##########475,32	M3#
	PRELIMINARES		

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

	NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, PREPARO DA SUPERFICIE, PROJECAO, CURA, PERDAS, OS TRANSPORTESDA USINA AO LOCAL DE EXECUCAO INCLUIRAO TAMBEM A REMOCAO DO CONCRETO PERDIDO, PARA LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, FOMACAO E RETIRADA DE CORPOS DE PROVA E A REALIZACAO DOS ENSAIOS. NAO SERA MEDIDO RECOMPOSICAO DE TRECHOS DEFEITUOSOS POR IMPERICIA DE EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ACORDO COM O PROJETO.		
25.09.12	INJECAO DE NATA DE CIMENTO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAL, PERDAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE CIMENTO INJETADO.	######807.999,28	KG#
25.10	PERFURACAO PARA DRENO E TIRANTE		
25.10.01	PERFURACAO PARA DRENO E TIRANTE EM SOLO D=57,1MM (AX). PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, BEM COMO A EXECUCAO DE ACESSOS E PLATAFORMAS DE TRABALHO, ANDAIMES, E TODOS OS DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) PERFURADO, SERVICO ACABADO.	########1.691,00	M#
25.10.04	PERFURACAO PARA DRENO E TIRANTE EM SOLO D=114,30 MM (HX). PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, BEM COMO A EXECUCAO DE ACESSOS E PLATAFORMAS DE TRABALHO, ANDAIMES, E TODOS OS DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) PERFURADO, SERVICO ACABADO.	#######29.669,00	M#
25.10.08	PERFURACAO PARA DRENO E TIRANTE EM ROCHA ALTERADA D=114,30 (HX). PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, BEM COMO A EXECUCAO DE ACESSOS E PLATAFORMAS DE TRABALHO, ANDAIMES, E TODOS OS DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) PERFURADO, SERVICO ACABADO.	########3.856,10	M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92211220110244601
CPF 67930384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92211220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

25.20	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE	
25.20.01	SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6M.	########1.155,03 M2#
	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO INCLUI OS CUSTOS REFERENTES A FABRICACAO DAS PLACAS DE CONCRETO TAIS COMO: FORMA CONCRETO E ACO, TRANSPORTE ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, ARMAZENAMENTO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FITAS, FIXADORES E PARAFUSOS) EM ACO GALVANIZADO A FOGO, JUNTAS HORIZONTAIS E VERTICAIS MADEIRAS PARA ESCORAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS. INCLUI AINDA A MONTAGEM DO MACICO, INCLUSIVE SOLEIRAS E ARREMATES, COMPACTACAO MANUAL NUMA FAIXA DE 1,5M DE DISTANCIA DO PARAMETRO VERTICAL, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS PARA EXECUCAO DO ATERRO, TAIS COMO: FORNECIMENTO DE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E COMPACTACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), SERVICO ACABADO.	

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.01	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE	
26.01.02	ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.	##########80,50 M3#
	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.	
26.03	FUSTE DE TUBULAO	
26.03.26	ESCAVACAO TUBULAO AR COMPRIMIDO 1/2 CATEGORIA - SOLO.	##########77,04 M3#
	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A ESCAVACAO, O TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA DO MATERIAL ESCAVADO, A EXECUCAO DO FUSTE ALARGAMENTO DA BASE E LIMPEZA DO FUNDO, BEM COMO A DRENAGEM QUANDO NECESSARIO. ESTAO INCLUSOS AINDA TODA A PREPARACAO DO LOCAL DE TRABALHO, O NIVELAMENTO DO TERRENO (O POCO PRIMARIO SERA MEDIDO EM ITENS ESPECIFICOS), TORRE DE POSICIONAMENTO, ALINHAMENTO E FIXACAO DOS SEGMENTOS DE CAMISA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. FICAM EXCLUSOS MAO DE OBRA SUPLEMENTARES NECESSARIOS AS OPERACOES DE ARMACAO E CONCRETAGEM COM AS RESPECTIVAS FORMAS, UMA VEZ QUE TAIS SERVICOS SERAO PAGOS SEPARADAMENTE. ESTAO INCLUSOSAINDA O POSICIONAMENTO DA CAMPANULA, A MANUTENCAO DOSISTEMA DE AR COMPRI-	

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

MIDO O TEMPO NECESSARIO ATEA LIBERACAO DAS BASES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, CONSIDERANDO AS DIMENSOES DE PROJETO OU NA FALTA DESTE, VOLUME ATESTADO PELA FISCALIZACAO DESDE QUE JUSTIFICADO TECNICAMENTE. SENDO QUE NAO SERA MEDIDO SOBRE ESCAVACAO.

26.05 FORMA PARA CONCRETO

26.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM. ##########386,24 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO PROTENDIDO OU APARENTE. ##########138,79 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.05.04 FORMA METALICA ESPECIAL PARA VIGAS. ##########825,45 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL, TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU SOBRAS, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A AREA A SER CONSIDERADA SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.05.05 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM. ##########287,26 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL, TRAVAMENTOS, PERDAS,

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU SOBRAS, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A AREA A SER CONSIDERADA SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO

26.06.01 BARRA DE ACO CA-25. ########2.439,81 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

26.06.02 BARRA DE ACO CA-50. #######34.467,66 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

26.06.04 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO. ########3.122,92 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS INCLUSIVE PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU RETIRADA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS AS OPERACOES DE PREPARACAO DOS CABOS, EMBAINHAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, POSICIONAMENTO, FIXACAO E POSTERIOR INJECAO COM CALDA DE CIMENTO APOS PROTENSAO, BEM COMO A OPERACAO DE PROTENSAO, CORTE E ACABAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DETERMINADO PELOS COMPRIMENTOS DE PROJETO, DIAMETRO NOMINAIS DOS FIOS, CORDOALHAS, BARRAS E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7482 E 7483.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.07	APARELHO DE ANCORAGEM.		
26.07.04	APARELHO DE ANCORAGEM P/ CABO DE PROTENSAO ATIVO DE 6 FIOS - 12,7MM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CARGA, PREPARO DO LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO COM GUINDASTE QUANDO NECESSARIO E REGULARIZACAO, ESTA INCLUSO AINDA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E COLOCADA.	##########60,00	UN#
26.08	APARELHO DE APOIO		
26.08.01	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, COLOCACAO COM AMOSTRAGEM PARA TESTES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, BEM COMO REGULARIZACAO (ALMOFADAS PARA EVENTUAL CORRECAO DE INCLINACAO) BASE E TOPO PARA O ASSENTAMENTO. DEVERA SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO APARELHO DE APOIO FORNECIDO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3) CONFORME O PROJETO.	##########46,12	DM3#
26.08.03	ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO "FREYSSINET". PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO QUADRADO (DM2) CONFORME O PROJETO.	##########126,00	DM2#
26.09	CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA		
26.09.01	CONCRETO FCK 10 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.	############4,26	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.09.05	CONCRETO FCK 25 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.	##########173,76 M3#
26.09.12	CONCRETO FCK 35 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.	##########131,11 M3#
26.10	JUNTAS DE DILATACAO E RETRACAO.	
26.10.02	JUNTA/RETRACAO COM BORDAS EPOXIDICAS C/ ABERTURA DE 20 ATE 55MM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INLUSOS O ESMERILHAMENTO OU JATEAMENTO DE BORDAS DE LAJE, APLICACAO DE PRIMER ADESIVO, EXECUCAO DE BORDAS COM COMPOSTO EPOXIDICO ANTI-ABRASIVO, APLICACAO DE ADESIVO EPOXI DE AMBOS OS LADOS DO LABIO E NA JUNTA, PRESSURIZACAO DE JUNTA QUANDO NECESSARIO, APLICACAO DE VERNIZ EPOXI, ANTIABRASIVO E TODOS OS OUTROS SERVICOS NECESSARIOS A EXECUCAO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA QUANTO A DURABILIDADE DO SERVICO EXECUTADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ACABADA.	###########22,40 M#
26.11	GUARDA CORPO/GUARDA RODAS/BARREIRAS DE SEGURANCA.	
26.11.03	GUARDA CORPO CONCRETO PRE PASSARELA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA-	

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

	MENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA.		
26.11.03.03	LANÇAMENTO DE PLACA DE CONCRETO PRE MOLDADA, ATE 1000 KG NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. MEDIÇÃO: SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) LANÇADA	##########292,00	UN#
26.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODE TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO.		
26.12.03	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSORIOS, JUNCOES, MATERIAIS, PERDAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO COLOCADO.	###########49,88	M#
26.13	LANCAMENTO DE VIGA		
26.13.01	LANC. VIGA C/ PESO MENOR OU IGUAL 50T - GUINDASTE AUTO P. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS AS OPERACOES DE RETIRADA DAS PECAS DO CANTEIRO DE FABRICACAO, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE LANCAMENTO E O LANCAMENTO PROPRIAMENTE DITO, SINALIZACAO DO LOCAL, DESVIO DE TRAFEGO QUANDO NECESSARIO, INCLUSIVE A MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS. MEDICOES SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE VIGA LANCADA.	############5,00	UN#

F A S E 27 RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.09	CONCRETO		
27.09.11	CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS, MANUSEIO E TRANSPORTE, BEM COMO AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITAEXECUCAO, ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. MEDICAO	############58,50	DM3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 27 RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01	PLACA	
28.01.05	- FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.	
28.01.05.01	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.	##########180,77 M2#
28.01.24	COLOCACAO DE PLACAS	
28.01.24.01	COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.	##########151,15 M2#
28.01.26.01	RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.	###########45,45 M2#
28.03	SINALIZACAO HORIZONTAL.	
28.03.03	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.	##########944,00 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0681810603
ART 92221220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03.05	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.	########1.901,50	M2#
28.03.07	SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.	########2.144,08	M2#
28.03.13	TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	########2.322,00	UN#
28.03.14	TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########213,00	UN#
28.05	DEFENSA METALICA		
28.05.05	DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO. PRELIMINARES	########2.736,00	M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.

28.05.06 DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. ########2.736,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTALADO.

28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS

28.06.04 BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY - DES.5396
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO, CONFORME O DESENHO TECNICO 5396.

28.06.04.02 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 ##########50,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA

28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. ##########878,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M ##########201,60 M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRADA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.

28.06.11	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.	########2.884,60	KG#
28.06.17	BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA TIPO 1 PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER E O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇAO.	########1.189,00	M#
28.08.01	CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.		
28.08.01.01	PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-	###########72,00	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02	MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.		
28.08.02.01	MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.	########1.296,00	M2 X MES#
28.10.01	FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, CONF. OP-06-05-DERSA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	###########66,00	UN#
28.10.02	FORN. INST. BALIZ. P/ BAR. RIGIDA C/ PEL. GT+GT. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########382,00	UN#

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01	PLANTIO DE GRAMA		
30.01.02	GRAMA EM PLACA COM ADUBO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS	#######11.453,19	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSSEMEADURA. #######18.339,80 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DESSE SERVICO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO: ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSARIAS PARA O PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA. INCLUSIVE A POSSIVEL REPLANTIO DA GRAMA NA AREA EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. #######28.305,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

F A S E 33 EDIFICACOES

33.88.02.30 EXECUCAO INSTALACOES ELETRICAS ILUMINACAO PUBLICA ############1,00 GLOBAL#
SPA 032/280 JANDIRA COM 6 POSTOS TRANSFORMACAO MONTADOS EM POSTES CONCRETO C/TRAFO 25 KVA COMPLETOS, 168 POSTES DE ACO, SUPORTES, LUMINÁRIAS C/ LAMPADA VS 250W, CONFORME PROJETO.
MEDICAO
O SERVICO SER MAEDIDO E PAGO PELO VALOR GLOBAL(GB) CONFORME O PROJETO E O PAGAMENTO EM PARCELAS PERCENTUAIS A CRITERIO DA FISCALIZACAO DEVIDAMENTE APROVADO PELO DER.

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS/ ############4,00 UN#
DAEE.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUIDO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA, SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, DESPESAS DIRETAS E ADMINISTRATIVAS, VEICULOS, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VISTORIAS E INSPECOES, REUNIOES, RELATORIOS E MATERIAIS COM TAXAS, IMPOSTOS LEGAIS E BONIFICACAO.
MEDIÇÃO:
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN).

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES - TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA - MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU- COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01 CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (CONSTRUTORA) - EDIFICIO COM 120M2 DE ÁREA, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, ON- DE SÃO INSTALADOS OS SETORES DE TOPOGRAFIA, PRODU- ÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, COM CIRCULAÇÃO, LAVATÓRIO E COPA.
ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO COM ÁREA DE 40M2, PARA ACOMODAR TODO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO DER.
ALMOXARIFADO GERAL COM ÁREA DE 70M2, PARA GUARDA E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA OBRA, A- LÉM DE ESCRITÓRIO, EXPEDIÇÃO E FERRAMENTARIA.
LABORATÓRIO DE CAMPO COM ÁREA DE 30M2 COM ACOMODA- ÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA ANÁ- LISE E COLETA DAS AMOSTRAS DO CAMPO.
AMBULATÓRIO/CIPA COM ÁREA DE 30M2, DESTINADA AO A- TENDIMENTO DO PESSOAL.
ALOJAMENTO DE OPERÁRIOS COM ÁREA TOTAL DE 150M2. CADA DORMITÓRIO, ABRIGANDO 08 OPERÁRIOS EM BELICHE COM ARMÁRIOS.
PORTARIA/PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA DE 20M2 PA- RA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALÉM DA CHAPEIRA, RELÓGIO DE PONTO.
VESTIÁRIO/SANITÁRIO COM ÁREA DE 40M2 PARA ATENDI- MENTO DE MÃO DE OBRA BÁSICA, ALOJADA E NÃO ALOJADA NA OBRA.
CENTRAL DE FORMA E ARMAÇÃO GALPÃO COM ÁREA DE 80M2 PARA ATENDER A PRÉ FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FORMA PARA AS OBRAS, ALÉM DE CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADU RAS PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.
OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI- FICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA DE 100M2 PARA MANUTEN- ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ALÉM DE ABRIGAR OS E- QUIPAMENTOS DA OBRA.
OUTROS GALPÕES COM ÁREA TOTAL DE 120M2 NOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM,ETC.
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAMENTOS.

36.01.01.01 INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. ############1,00 GLOBAL#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67930884872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0134/2017 PAG. 38

CONTRATO : 18223-0

INTERESSADO: PAVOTEC

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

	SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.		
36.01.01.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	############1,00	GLOBAL#
36.01.01.03	DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	############1,00	GLOBAL#

INFORMAÇÕES DA COT 10 ÀS FLS 95 DO PROCESSO PROT. 031.257/DER/17
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 07/08/17
ESTE ATESTADO CONTÉM 38 FOLHAS.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS CREA-SP 0601810603 ART 92221220150244601 CPF 67939384872	ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO CREA-SP 0600553025 ART 92221220101957145 CPF 62498568891

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Sta. Efigênia

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
5º SUBDISTRITO SANTA EFIGÊNIA
Av. Ipiranga, nº 1092, São Paulo- SP – Fone/Fax: (11)3228.3071
Bel. Ruti de Andrade Moraes
Oficial

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASAAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo , 19 de setembro de 2017.
Em Testº da verdade. Cód. [20157453104957000742901]
Qtd 2:Total R$ 12,00; Valido somente com selo de autenticidade
1AB188930

São Paulo/SP Oficial de R. Nelmington Santos Claires Escrevente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 000.458/14

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, **"DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR"**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 76.713/D-CREA-MG E RNP 1403597502, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONSORCIO TRIUNFO-ESTACON-PAVOTEC, EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR. ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART.::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO":::::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 076700 A 076720, A CERTIDAO, CONTENDO 21 FOLHAS, EXPEDIDA PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVICO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDAO DAS INFORMACOES NELA CONSTANTES.::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

CONTAGEM, 10 DE MARÇO DE 2014.

ELABORADO POR:

GISLANE GUEDES FIGUEIREDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

CERTIDAO: 000.458/14 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : CONSORCIO TRIUNFO-ESTACON-PAVOTEC

Registro: 045707

Nro Da Art: 1-5098381500 Data Anotacao : 27/10/2009 Data Baixa : 31/10/2012
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : DNIT - DEP. NAC. INFRA-ESTRUT. TRANSP.
Local Da Obra/Servico : ROD BR-135/MG
Proprietario : DNIT - DEP. NAC. INFRA-ESTRUT. TRANSP.
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
Quantificacao : 100,00 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 203.532.522,07
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: ADEQUACAO C/ RESTAUR. ROD. BR-135/MG. LO
TE 02. TRECHO: ENTR° BR-122/BR-251/BR-36
5 - ENTR° BR-040/MG. CT N° TT-145/09-00

BELO HORIZONTE, 10 DE MARCO DE 2014

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATESTADO TÉCNICO N ° 047/2013

Proc. n°. 50606.005775/2013-53

Atestamos, para os devidos fins, a requerimento do **CONSÓRCIO PAVOTEC - TRIUNFO - ESTACON**, com sede na Rodovia BR-135, km 497 - Zona Rural - CEP 39240-000 - Joaquim Felício/MG, inscrito no CNPJ sob o n° 10.963.126/0001-15, conforme informações constantes do **processo n° 50600.003875/2009-19**, que a mesma executou para o **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES** contrato para execução das obras de adequação com restauração na **Rodovia BR - 135/MG**, Lote 02, Trecho: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 - Entr. BR-040/MG (A), Subtrecho: Km 472,20 - Ponte s/ Córrego das Pedras, Segmento: Km 472,20 - Km 572,20, Extensão: 100,00 Km, o qual apresenta as seguintes características:

1 - CONTRATANTE: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

2 - CONTRATADA: CONSÓRCIO PAVOTEC - TRIUNFO - ESTACON, formado pelas empresas Pavotec - Pavimentação E Terraplenagem Ltda. - CNPJ n° 27.394.840/0001-32 (executora de 33,33%), Construtora Triunfo S/A - CNPJ n° 77.955.532/0001-07 (executora de 33,34%) e Estacon Engenharia S/A - CNPJ n° 04.946.406/0001-12 (executora de 33,33%).

3 - CONTRATO: TT-145/2009-00.

4 - OBJETO DE LICITAÇÃO: Execução das obras de adequação com restauração.

5 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia federal **BR-135/MG**, trecho: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 - Entr. BR-040/MG (A), subtrecho: Km 472,20 - Ponte s/ Córrego das Pedras, segmento: Km 472,20 - Km 572,20, extensão: 100,00 Km (Lote 02)

6 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

TERRAPLENAGEM

Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas c/árvores diâm. até 0,15m - 251.364,500 m²
Destocamento de árvores c/ diâm. 0,15 a 0,30m - 4.540,000 un
Destocamento de árvores c/ diâm. > 0,30m - 910,000 un
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/c - 112.042,954 m³
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/c - 47.987,951 m³
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/c - 73.522,968 m³
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/c - 32.659,902 m³
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 800 a 1000m c/c - 2.146,626 m³
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 1000 a 1200m c/c - 3.765,920 m³
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 1200 a 1400m c/c - 29.161,882 m³
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 1400 a 1600m c/c - 8.327,853 m³
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 1600 a 1800m c/c - 15.576,281 m³
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 2000 a 3000m c/c -62.225,757 m³
Escav. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/c - 3.274,370 m³

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA NOME CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076701

Escav. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/c - 6.585,526 m³
Escav. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/c - 3.582,030 m³
Escav. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/c - 2.376,440 m³
Escav. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/c - 521,645 m³
Escav. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/c - 6.006,779 m³
Escav. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/c - 1.831,940 m³
Escav. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m c/c - 3.360,000 m³
Escav. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m c/c - 450,000 m³
Escav. carga transp. mat 3a cat DMT 1400 a 1600m c/c - 3.418,490 m³
Escav. carga transp. mat 3a cat DMT 1600 a 1800m c/c - 6.291,040 m³
Compactação de aterros a 95% proctor normal - 108.413,099 m³
Compactação de aterros a 100% proctor normal - 108.288,513 m³
Compactação de material de "bota-fora" - 117.658,670 m³
Transporte local rodovia pavimentada - 764.182,657 txkm

PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTOS NOVOS

Remoção mecanizada da camada granular pavimento, inclusive transporte para bota-fora - 16.028,685 m³
Regularização do subleito - 193.372,079 m²
Sub-base de brita graduada tratada com cimento (BGTC), com mistura em usina, resistência mínima à compressão simples aos 7 dias de 45 kg/cm2 - 34.407,717 m³
Imprimação - 344.389,883 m²
Pintura de ligação - 171.147,137 m²
Concreto betuminoso usinado a quente com cimento asfáltico CAP-20 (CAPFLEX 4.0) modificado por polímero - 32.250,916 t
Tratamento superficial simples com emulsão asfáltica (ruptura rápida) modificada por polímero - 171.147,137 m²
Remoção mecanizada de revestimento betuminoso, inclusive transporte para bota-fora - 645,757 m³
Base de brita graduada melhorada com cimento (2% em peso) com mistura em usina - 18.747,512 m³
Reforço do subleito com adição de cal - 9.516,926 m³

Fornecimento de material betuminoso

Cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero (CAPFLEX 4.0) - 1.935,056 t
Emulsão asfáltica (ruptura rápida) modificada por polímero - 239,615 t
Asfalto diluído CM-30 - 413,268 t
Emulsão asfáltica RR-1C - 68,459 t

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Transporte de material betuminoso

Emulsão asfáltica RR-1C - 68,459 t
Asfalto diluído CM-30 - 413,268 t
Emulsão asfáltica (ruptura rápida) modificada por polímero - 239,615 t
Cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero (CAPFLEX 4.0) - 1.935,056 t

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO (Pista de Rolamento)

Imprimação - 648.447,730 m²
Pintura de ligação - 1.319.185,560 m²
Micro-revestimento a frio - Microflex 1,5 cm - 5.740,000 m²
Remendo superficial (execução completa, incluindo remoção do revestimento betuminoso,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076702

transporte para bota-fora, imprimação, fornecimento e transporte do CBUQ) - 138,050 m³
Concreto betuminoso usinado a quente com cimento asfáltico CAP-20 - 107.269,200 t
Concreto betuminoso usinado a quente com cimento asfáltico CAP-20 (CAPFLEX 4.0) modificado por polímero - 83.049,866 t
Reciclagem e reconfecção do pavimento com adição de brita e cimento, resistência mínima a compressão simples aos 7 dias de 35 kg/cm2 - 129.682,546 m³
Tratamento superficial simples com emulsão asfáltica (ruptura rápida) modificada por polímero - 648.447,730 m²
Fresagem descontínua de revestimento betuminoso (com descarga sobre caminhão), inclusive transporte para bota-fora - 442,380 m³
Fresagem contínua do revest. betuminoso (com descarga lateral) - 19.452,442 m³
Concreto betuminoso usinado a quente com cimento asfáltico CAP-20 (recomposição de áreas fresadas) - 621,852 t
Remendo profundo (execução completa, incluindo remoção da camada granular e revestimento betuminoso, transporte para bota-fora, e preenchimento com material granular - brita ou cascalho tratado com cimento) - 3.792,618 m³
Remendo profundo (execução completa, incluindo remoção da camada granular e revestimento betuminoso, transporte para bota-fora, imprimação, fornecimento e transporte do material granular - brita ou cascalho tratado com cimento, fornecimento e transporte do CBUQ) - 198,922 m³

Fornecimento de material betuminoso

Cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero (CAPFLEX 4.0) - 4.982,992 t
Emulsão asfáltica (ruptura rápida) modificada por polímero - 917,624 t
Asfalto diluído CM-30 - 781,876 t
Cimento asfáltico CAP-20 - 6.431,185 t
Emulsão asfáltica RR-1C - 527,679 t

Transporte de material betuminoso

Emulsão asfáltica RR-1C - 531,624 t
Asfalto diluído CM-30 - 781,876 t
Cimento asfáltico CAP-20 - 6.431,185 t
Emulsão asfáltica (ruptura rápida) modificada por polímero - 913,679 t
Cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero (CAPFLEX 4.0) - 4.982,990 t

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRICULA
NOME
CREA-MG

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO (Acostamentos)

Imprimação - 525.493,240 m²
Pintura de ligação - 695.782,960 m²
Concreto betuminoso usinado a quente com cimento asfáltico CAP-20 - 57.307,394 t
Concreto betuminoso usinado a quente com cimento asfáltico CAP-20 (CAPFLEX 4.0) modificado por polímero - 43.613,570 t
Reciclagem e reconfecção do pavimento com adição de brita e cimento, resistência mínima a compressão simples aos 7 dias de 35 kg/cm2 - 107.108,648 m³
Tratamento superficial simples com emulsão asfáltica (ruptura rápida) modificada por polímero - 357.802,160 m²
Capina, limpeza e varrição dos acostamentos - 536.680,110 m²

Fornecimento de material betuminoso

Cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero (CAPFLEX 4.0) - 2.620,521 t
Emulsão asfáltica (ruptura rápida) modificada por polímero - 500,921 t

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076703

Asfalto diluído CM-30 - 630,595 t
Cimento asfáltico CAP-20 - 3.441,228 t
Emulsão asfáltica RR-1C - 278,317 t
Transporte de material betuminoso
Emulsão asfáltica RR-1C - 278,317 t
Asfalto diluído CM-30 - 630,595 t
Cimento asfáltico CAP-20 - 3.441,228 t
Emulsão asfáltica (ruptura rápida) modificada por polímero - 500,921 t
Cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero - 2.620,521 t
DRENAGEM
Boca BSCC 2,00 x 2,00m normal - 1,000 un
Limpeza de bueiro - 81,060 m³
Corpo BSCC 2,00 x 1,50m (alt. 2,50 a 5,00m) - 3,000 m
Boca BSCC 2,00 x 1,50m - ESC=15 - 1,000 un
Piso de concreto junto à barreira NJ (1,00 x 0,08m) - 450,000 m
Sarjetas de concreto de aterro SCA 40/20 - 39.453,500 m
Sarjetas de concreto de aterro SCA 50/10 - 2.415,100 m
Valeta de proteção de corte tipo VPC 04 - 406,000 m
Escavação mecânica vala mat. 1ª cat. - 24.501,567 m³
Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - 47.846,600 m
Reaterro compactado - 3.940,994 m³
Boca BSTM D=1,40m normal - 2,000 un
Corpo BSTC D=0,60 m - 449,800 m
Corpo BSTC D=0,80 m - 611,000 m
Corpo BSTC D=1,00 m - 1.062,640 m
Corpo BSTM D=1,40m em chapa galvanizada e=2,7mm (executado sem interrupção do tráfego, tipo Tunnel Liner ou similar) - 19,000 m
Boca BSTC D=0,60 m normal - 3,000 un
Boca BSTC D=0,80 m normal - 10,000 un
Boca BSTC D=1,00 m normal - 9,000 un
Boca BSTC D=1,00 m - esc 15 graus - 1,000 un
Corpo BSTM D=1,20m em chapa galvanizada e=2,7mm (executado sem interrupção do tráfego, tipo Tunnel Liner ou similar) - 19,000 m
Corpo BSTM D=1,60m em chapa galvanizada e=2,7mm (executado sem interrupção do tráfego, tipo Tunnel Liner ou similar) - 60,000 m
Corpo BSTM D=1,80m em chapa galvanizada e=2,7mm (executado sem interrupção do tráfego, tipo Tunnel Liner ou similar) - 21,000 m
Boca BSTM D=1,20 m - 2,000 un
Boca BSTM D=1,60 m - 6,000 un
Boca BSTM D=1,80 m - 2,000 un
Corpo BDTC D=1,00 m - 12,000 m
Boca BDTC D=1,00 m normal - 2,000 un
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - 8,000 m
Valeta de proteção de aterro revest. veg. VPA 01 - 1.100,000 m
Dreno longitudinal profundo corte em solo DPS 07 - 21.372,000 m
Dreno longitudinal profundo corte em rocha DPR 02 - 933,600 m

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Minas Gerais
Selo de Controle
076704

Boca saída p/dreno longitudinal profundo BSD 02 - 31,000 un
Sarjeta de canteiro central de concreto SCC 04 - 427,000 m
Meio-fio de concreto MFC 03 - 6.075,800 m
Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - 1,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - 4,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - 1,000 un
Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 - 4.464,400 m
Descida d'água aterros em degraus armada - DAD 02 - 121,800 m
Descida d'água aterros em degraus armada - DAD 04 - 17,000 m
Entrada d'água - EDA 01 - 359,000 un
Entrada d'água - EDA 02 - 6,000 un
Boca de lobo simples grelha de concreto - BLS 02 - 22,000 un
Boca de lobo simples grelha de concreto - BLS 03 - 5,000 un
Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 02 - 21,000 un
Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 04 - 1,000 un
Poço de visita - PVI 03 - 7,000 un
Poço de visita - PVI 04 - 17,000 un
Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - 25,000 un
Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 02 - 30,000 m
Demolição dos despositivos de concreto - 4.053,234 m³
Lastro de brita (camada drenante p/corte em rocha) c/transporte - 2.594,000 m³
Enrocamento de pedra jogada - 5.620,043 m³

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Fornecimento, implantação de placa de sinalização totalmente refletiva retangular (0,62 x 1,00m) - 32,400 m²
Escudo Idendificação de Rodovia Federal (0,60 x 0,67m) - 1,920 m²
Marcador de Perigo (0,30 x 0,90m) - 1,890 m²
Placa Circular diâmetro = 0,80 m - 27,560 m²
Placa Circular diâmetro = 1,00 m - 172,640 m²
Placa Octogonal lado = 0,331 m - 10,600 m²
Placa Octogonal lado = 0,414 m - 10,790 m²
Placa Retangular (1,50 x 3,00m) - 76,060 m²
Placa Retangular (1,80 x 3,60m) - 78,740 m²
Placa Triangular lado = 1,00 m - 3,010 m²
Placas de advertência indicativas - 518,040 m²
Placas de marco quilométrico - 53,400 m²
Placa Quadrada 1,00 x 1,00 m - 68,000 m²

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de faixa - tinta base acrílica - 1 ano - 4.399,150 m²
Pintura termoplástica 03 anos (p/aspersão) L=0,20 / 0,30m - 297,770 m²
Pintura de faixa termoplástica 03 anos (p/aspersão) L=0,40 / 0,60m - 0,30m - 0,60m - 190,000 m²
Tacha refletiva com 0,100mx0,100mx0,019m, com catadióptico nas duas faces (execução incluindo fornec. coloc. e transp. de todos os materiais) - Bidirecional - 35.155,000 un
Tacha refletiva com 0,100mx0,100mx0,019m, com catadióptico nas duas faces (execução incluindo fornec. coloc. e transp. de todos os materiais) - Monodirecional - 6.428,000 un

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076705

Pintura seta, simbolos e dizeres - 556,670 m²
Tachão refletivo com 0,250mx0,160mx0,050m, com catadióptico nas duas faces (execução incluindo fornec. coloc. e transp. de todos os materiais) - Bidirecional - 1.006,000 un
Pintura de faixa termoplástica 03 anos (p/aspersão) L=0,10m - 60.244,858 m²
Pintura de faixa termoplástica 03 anos (p/aspersão) L=0,30m - 113,630 m²

DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL

Escav. carga transp. mat 1ª cat. DMT 50 a 200m c/c - 16.218,120 m³
Enleivamento (canteiros das interseções) - 45.119,375 m²
Hidrossemeadura (cortes, aterros, bota-foras, caixas de empréstimos e canteiros de obras) - 184.893,151 m²
Rip-rap vegetativo - 15,000 m³
Reconformação do terreno - 7.958,560 m²
Plantio de arbustos - 7.597,000 un

OBRAS COMPLEMENTARES

Mata-burro em trilhos - 1,000 un
Remoção de placa de sinalização - 140,000 un
Barreira tipo "New Jersey" simples, inclusive confecção,mão-de-obra e material - 465,600 m
Calçada para pedestres em concreto moldado "in-loco" e traço 1:3:6 com espessura 6 cm - 5.922,590 m²
Barreira tipo "New Jersey" dupla, inclusive confecção, mão-de-obra e material - 1.123,000 m
Abrigo de concreto pré-moldado - 17,000 un
Defensa semi-maleável simples - 5.011,000 m
Cerca de arame farpado com mourão de concreto seção triangular (melhoramentos) - 1.177,000 m
Porteira de madeira - 4,000 un

INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS

Instalação de canteiros e acampamentos - 1,000 vb

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização e desmobilização - 1,000 vb

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O CÓRREGO CANABRAVA / 6337+0,70 A 6338+16,70 / INFRAEST. (36,00m x 13,00m)

Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/c - 62,000 m³
Abertura de janelas 50x50cm na laje superior para cravação das estacas - 16,000 un
Cravação de estaca raiz Ø 310mm icl. mat. e mão-de-obra - 460,000 m
Revestimento perdido de camisas metálicas - 180,000 m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 5.005,000 Kg
Ensecadeira - 120,000 m²
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 47,276 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 1,296 m³
Forma comum de madeira - 55,240 m²
Reaterro e compactação - 60,930 m³
Escavação manual em material de 1a cat. - 109,048 m³

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O CÓRREGO CANABRAVA / 6337+0,70 A 6338+16,70 / MESO. (36,00m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 177,677 m²
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 35,535 m²

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076706

Sikadur 32 para fixação das ancoragens - 275,160 Kg
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 44,690 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 2.333,080 Kg
Furos D=15mm compr=250mm, para fixação ancoragens - 396,000 un
Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 79,000 un
Escoramento com madeira de OAE - 110,723 m^3
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 22,782 m^3
Forma de placa compensada resinada - 168,709 m^2
Apicoamento de superficie concreto - 177,677 m^2
Execução tirante prot. cortina atirantada - 363,000 m

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O CÓRREGO CANABRAVA / 6337+0,70 A 6338+16,70 / CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO. (36,00m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 9,600 m^2
Demolição de dispositivos de concreto armado - 1,576 m^3
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 1,920 m^2
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 2,500 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 5.120,000 Kg
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 51,122 m^3
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 4,434 m^3
Forma de placa compensada resinada - 141,654 m^2
Apicoamento de superficie concreto - 9,000 m^2

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O CÓRREGO CANABRAVA / 6337+0,70 A 6338+16,70 / SUPER (36,00m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 744,363 m^2
Aplic. resina epox. s/ superfície conc. reman. - 744,363 m^3
Demolição de dispositivos de concreto armado - 15,000 m^3
Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro - 556,000 un
Barreira New Jersey NJS1 - 85,200 m
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 148,873 m^2
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 43.175,000 Kg
Escoramento com madeira de OAE - 3.673,800 m^3
Concreto grouth - 14,580 m^3
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 137,562 m^3
Concreto projetado - 19,256 m^3
Forma comum de madeira - 324,000 m^2
Forma de placa compensada resinada - 473,914 m^2
Macaqueamento p/ troca aparelho apoio - 2,000 un
Apicoamento de superficie concreto - 744,202 m^2

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O CÓRREGO CANABRAVA / 6337+0,70 A 6338+16,70 / ACABAMENTOS (36,00m x 13,00m)

Remoção manual de revestimento betuminoso - 22,700 m^3
Junta Jeene JJ2540VV - 26,000 m
Desempeno e acabam. superf. p/ conc. proj. - 463,480 m^2
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 12,960 m^3
Enchimento juntas c/ mastique elástico - 187,200 kg
Dreno de PVC D=100mm - 14,000 un

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
VISTO
CREA-MG

Caiação - 484,602 m²

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O RIO CURIMATAÍ / 1311+ A 1315+6,00 / INFRA (86,00m x 13,00m)

Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/c - 204,000 m³

Abertura de janelas 50x50cm na laje superior para cravação das estacas - 32,000 un

Cravação de estaca raiz Ø 310mm icl.mat. e mão-de-obra - 996,000 m

Revestimento perdido de camisas metálicas - 296,000 m

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 14.343,000 Kg

Ensecadeira - 130,000 m²

Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 94,240 m³

Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 3,318 m³

Forma comum de madeira - 110,400 m²

Reaterro e compactação - 157,920 m³

Escavação manual em material de 1a cat. - 255,851 m³

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O RIO CURIMATAÍ / 1311+ A 1315+6,00 / MESO (86,00m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 39,760 m²

Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 7,952 m²

Sikadur 32 para fixação das ancoragens - 541,200 Kg

Tratamento fissuras com resina epoxídica - 13,500 kg

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 4.594,500 Kg

Furos D=15mm compr=250mm, para fixação ancoragens - 780,000 un

Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 156,000 un

Escoramento com madeira de OAE - 99,000 m³

Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 41,519 m³

Forma de placa compensada resinada - 270,200 m²

Apicoamento de superficie concreto - 34,160 m²

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O RIO CURIMATAÍ / 1311+ A 1315+6,00 / CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO (86,00m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 9,130 m²

Demolição de dispositivos de concreto armado - 0,462 m³

Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 1,826 m²

Tratamento fissuras com resina epoxídica - 2,500 kg

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 5.829,000 Kg

Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 48,696 m³

Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 2,880 m³

Forma de placa compensada resinada - 119,093 m²

Apicoamento de superficie concreto - 9,130 m²

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O RIO CURIMATAÍ / 1311+ A 1315+6,00 / SUPER (86,00m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 1.448,400 m²

Aplic. resina epox. s/ superfície conc. reman. - 1.448,400 m³

Demolição de dispositivos de concreto armado - 24,730 m³

Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro - 716,000 un

Barreira New Jersey NJS1 - 184,800 m

Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 289,680 m²

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle 076707
CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076708

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 96.990,000 Kg
Escoramento com madeira de OAE - 6.875,700 m³
Concreto grouth - 30,100 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 379,610 m³
Concreto projetado - 44,100 m³
Forma comum de madeira - 688,000 m²
Forma de placa compensada resinada - 1.072,420 m²
Apicoamento de superficie concreto - 2.136,140 m²

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O RIO CURIMATAÍ / 1311+ A 1315+6,00 / ACABAMENTOS (86,00m x 13,00m)

Remoção manual de revestimento betuminoso - 43,940 m³
Junta Jeene JJ2540VV - 26,000 m
Desempeno e acabam. superf. p/ conc. proj. - 1.097,760 m²
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 124,454 m³
Enchimento juntas c/ mastique elástico - 187,200 kg
Dreno de PVC D=100mm - 34,000 un
Caiação - 1.059,405 m²

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O RIACHO FUNDO / 1458+11,35 A 1460+3,35 / INFRA (32,10m x 13,00m)

Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/c - 71,300 m³
Abertura de janelas 50x50cm na laje superior para cravação das estacas - 16,000 un
Cravação de estaca raiz Ø 310mm icl.mat. e mão-de-obra - 368,000 m
Revestimento perdido de camisas metálicas - 110,400 m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 5.005,000 Kg
Ensecadeira - 125,000 m²
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 46,333 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 1,920 m³
Forma comum de madeira - 49,600 m²
Reaterro e compactação - 54,850 m³
Escavação manual em material de 1a cat. - 88,529 m³
Escavação em vala material de 3a cat. - 6,160 m³

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O RIACHO FUNDO / 1458+11,35 A 1460+3,35 / MESO (32,10m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 74,827 m²
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 14,966 m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens - 83,600 Kg
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 24,800 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 1.072,400 Kg
Furos D=15mm compr=250mm, para fixação ancoragens - 121,000 un
Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 24,000 un
Escoramento com madeira de OAE - 81,083 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 10,504 m³
Forma de placa compensada resinada - 83,138 m²
Apicoamento de superficie concreto - 74,827 m²

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O RIACHO FUNDO / 1458+11,35 A 1460+3,35 / CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO (32,10m x 13,00m)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076709

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 9,234 m²
Demolição de dispositivos de concreto armado - 1,844 m³
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 2,500 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 6.499,000 Kg
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 59,300 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 2,810 m³
Forma de placa compensada resinada - 168,376 m²
Apicoamento de superficie concreto - 9,234 m²

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O RIACHO FUNDO / 1458+11,35 A 1460+3,35 / SUPER (32,10m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 620,640 m²
Aplic. resina epox. s/ superfície conc. reman. - 620,640 m³
Demolição de dispositivos de concreto armado - 25,000 m³
Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro - 285,000 un
Barreira New Jersey NJS1 - 80,200 m
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 124,128 m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 36.395,000 Kg
Escoramento com madeira de OAE - 1.210,170 m³
Concreto grouth - 12,198 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 113,082 m³
Concreto projetado - 20,785 m³
Forma comum de madeira - 295,320 m²
Forma de placa compensada resinada - 431,010 m²
Macaqueamento p/ troca aparelho apoio - 2,000 un
Apicoamento de superficie concreto - 620,640 m²

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O RIACHO FUNDO / 1458+11,35 A 1460+3,35 / ACABAMENTOS (32,10m x 13,00m)

Remoção manual de revestimento betuminoso - 17,118 m³
Junta Jeene JJ2540VV - 26,000 m
Desempeno e acabam. superf. p/ conc. proj. - 401,018 m²
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 11,556 m³
Enchimento juntas c/ mastique elástico - 187,200 kg
Dreno de PVC D=100mm - 12,000 un
Caiação - 437,737 m²

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O CORREGO ISMAEL / 1665+6,00 A 1666+11 / INFRA (25,00m x 13,00m)

Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/c - 68,000 m³
Abertura de janelas 50x50cm na laje superior para cravação das estacas - 16,000 un
Cravação de estaca raiz Ø 310mm icl.mat. e mão-de-obra - 400,000 m
Revestimento perdido de camisas metálicas - 120,000 m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 5.005,000 Kg
Ensecadeira - 120,000 m²
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 49,100 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 1,901 m³
Forma comum de madeira - 57,600 m²
Reaterro e compactação - 54,370 m³

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Escavação manual em material de 1a cat. - 109,854 m³

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O CORREGO ISMAEL / 1665+6,00 A 1666+11 / MESO (25,00m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 117,576 m²
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 23,515 m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens - 106,500 Kg
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 30,000 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 3.265,300 Kg
Furos D=15mm compr=250mm, para fixação ancoragens - 154,000 un
Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 31,000 un
Escoramento com madeira de OAE - 79,500 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 23,150 m³
Forma de placa compensada resinada - 127,328 m²
Apicoamento de superficie concreto - 117,576 m²
Execução tirante prot. cortina atirantada - 198,000 m

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O CORREGO ISMAEL / 1665+6,00 A 1666+11 / CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO (25,00m x 13,00m)

Demolição de dispositivos de concreto armado -4,328 m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 4.973,300 Kg
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 49,688 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 4,342 m³
Forma de placa compensada resinada - 112,052 m²

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O CORREGO ISMAEL / 1665+6,00 A 1666+11 / SUPER (25,00m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 464,548 m²
Aplic. resina epox. s/ superfície conc. reman. - 464,548 m³
Demolição de dispositivos de concreto armado - 13,625 m³
Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro - 233,000 un
Barreira New Jersey NJS1 - 59,880 m
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 92,910 m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 27.285,000 Kg
Escoramento com madeira de OAE - 1.527,500 m³
Concreto grouth - 10,250 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 117,635 m³
Concreto projetado - 13,776 m³
Forma comum de madeira - 200,000 m²
Forma de placa compensada resinada - 307,110 m²
Macaqueamento p/ troca aparelho apoio - 2,000 un
Aparelho apoio neoprene fret. forn. e aplic. - 85,000 dm³
Apicoamento de superficie concreto - 464,048 m²

ALARGAMENTO - PONTE SOBRE O CORREGO ISMAEL / 1665+6,00 A 1666+11 / ACABAMENTOS (25,00m x 13,00m)

Remoção manual de revestimento betuminoso - 14,665 m³
Junta Jeene JJ2540VV - 26,000 m
Desempeno e acabam. superf. p/ conc. proj. - 249,620 m²
Concreto grouth - 0,095 m³

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle 076710
CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076711

Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 9,000 m³
Enchimento juntas c/ mastique elástico - 187,200 kg
Dreno de PVC D=100mm - 10,000 un
Enrocamento de pedra arrumada - 249,800 m³
Caiação - 316,364 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO DO MOCAMBO / 1843+6,338 A 1843+11,65 / INFRA (10,00m x 13,00m)

Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/c - 44,200 m³
Abertura de janelas 50x50cm na laje superior para cravação das estacas - 8,000 un
Cravação de estaca raiz Ø 310mm icl.mat. e mão-de-obra - 300,000 m
Revestimento perdido de camisas metálicas - 90,000 m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 3.105,000 Kg
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 27,528 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 1,283 m³
Forma comum de madeira - 31,200 m²
Reaterro e compactação - 34,080 m³
Escavação manual em material de 1a cat. - 68,135 m³

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO DO MOCAMBO / 1843+6,338 A 1843+11,65 / MESO (10,00m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 94,470 m²
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 18,894 m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens - 439,600 Kg
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 39,600 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 6.581,200 Kg
Furos D=15mm compr=250mm, para fixação ancoragens - 634,000 un
Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 127,000 un
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 25,790 m³
Forma de placa compensada resinada - 95,179 m²
Apicoamento de superficie concreto - 94,470 m²
Execução tirante prot. cortina atirantada - 220,000 m

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO DO MOCAMBO / 1843+6,338 A 1843+11,65 / CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO (10,00m x 13,00m)

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 3.660,000 Kg
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 25,355 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 1,190 m³
Forma de placa compensada resinada - 26,102 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO DO MOCAMBO / 1843+6,338 A 1843+11,65 / SUPER (10,00m x 13,00m)

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 145,340 m²
Aplic. resina epox. s/ superfície conc. reman. - 145,340 m³
Demolição de dispositivos de concreto armado - 10,800 m³
Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro - 114,000 un
Barreira New Jersey NJS1 - 18,220 m
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 29,067 m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 9.995,000 Kg
Escoramento com madeira de OAE - 650,000 m³

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Mútua Central
Selo de Controle
076712

Concreto grouth - 3,700 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 36,793 m³
Concreto projetado - 5,736 m³
Forma comum de madeira - 92,000 m²
Forma de placa compensada resinada - 126,302 m²
Macaqueamento p/ troca aparelho apoio - 2,000 un
Aparelho apoio neoprene fret. forn. e aplic. - 60,000 dm³
Apicoamento de superficie concreto - 145,340 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO DO MOCAMBO / 1843+6,338 A 1843+11,65 / ACABAMENTOS (10,00m x 13,00m)

Remoção manual de revestimento betuminoso - 5,827 m³
Junta Jeene JJ2540VV - 26,000 m
Desempeno e acabam. superf. p/ conc. proj. - 122,000 m²
Concreto grouth - 0,099 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 3,600 m³
Enchimento juntas c/ mastique elástico - 187,200 kg
Dreno de PVC D=100mm - 4,000 un
Caiação - 142,252 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO DO BARRO / 1930+17,75 A 1931+7,75 / INFRA (9,85m x 13,00m)

Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/c - 40,020 m³
Abertura de janelas 50x50cm na laje superior para cravação das estacas - 8,000 un
Cravação de estaca raiz Ø 310mm icl.mat. e mão-de-obra - 180,000 m
Revestimento perdido de camisas metálicas - 54,000 m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 3.105,000 Kg
Ensecadeira - 129,600 m²
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 26,000 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 1,300 m³
Forma comum de madeira - 30,000 m²
Reaterro e compactação - 30,510 m³
Escavação manual em material de 1a cat. - 45,936 m³

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO DO BARRO / 1930+17,75 A 1931+7,75 / MESO (9,85m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 98,500 m²
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 19,700 m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens - 642,700 Kg
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 57,900 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 9.741,400 Kg
Furos D=15mm compr=250mm, para fixação ancoragens - 927,000 un
Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 185,000 un
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 30,620 m³
Forma de placa compensada resinada - 120,890 m²
Apicoamento de superficie concreto - 98,500 m²
Execução tirante prot. cortina atirantada - 231,000 m

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO DO BARRO / 1930+17,75 A 1931+7,75 / CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO (9,85m x 13,00m)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076713

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 3.660,000 Kg
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 23,511 m^3
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 0,220 m^3
Forma de placa compensada resinada - 23,370 m^2

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO DO BARRO / 1930+17,75 A 1931+7,75 / SUPER (9,85m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 135,476 m^2
Aplic. resina epox. s/ superfície conc. reman. - 135,476 m^3
Demolição de dispositivos de concreto armado - 0,788 m^3
Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro - 191,000 un
Barreira New Jersey NJS1 - 39,910 m
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 27,095 m^2
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 9.660,000 Kg
Escoramento com madeira de OAE - 974,350 m^3
Concreto grouth - 3,251 m^3
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 36,515 m^3
Concreto projetado - 5,610 m^3
Forma comum de madeira - 90,620 m^2
Forma de placa compensada resinada - 124,058 m^2
Macaqueamento p/ troca aparelho apoio - 2,000 un
Aparelho apoio neoprene fret. forn. e aplic. - 60,000 dm^3
Apicoamento de superficie concreto - 162,545 m^2

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO DO BARRO / 1930+17,75 A 1931+7,75 / ACABAMENTOS (9,85m x 13,00m)

Remoção manual de revestimento betuminoso - 3,448 m^3
Junta Jeene JJ2540VV - 26,000 m
Desempeno e acabam. superf. p/ conc. proj. - 108,645 m^2
Concreto grouth - 0,099 m^3
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 3,600 m^3
Enchimento juntas c/ mastique elástico - 187,200 kg
Dreno de PVC D=100mm - 4,000 un
Caiação - 137,693 m^2

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO AUGUSTO DE LIMA / 2156+1,35 A 2158+17,55 / INFRA (36,30m x 13,00m)

Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 1400 a 1600m c/c - 116,250 m^3
Abertura de janelas 50x50cm na laje superior para cravação das estacas - 16,000 un
Cravação de estaca raiz Ø 310mm icl.mat. e mão-de-obra - 552,000 m
Revestimento perdido de camisas metálicas - 165,600 m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 8.573,800 Kg
Ensecadeira - 120,000 m^2
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 49,600 m^3
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 1,240 m^3
Forma comum de madeira - 56,800 m^2
Reaterro e compactação - 93,240 m^3
Escavação manual em material de 1a cat. - 185,824 m^3

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO AUGUSTO DE LIMA / 2156+1,35 A 2158+17,55 /

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076714

MESO (36,30m x 13,00m)
Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 121,598 m²
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 24,080 m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens - 135,700 Kg
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 30,400 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 3.004,570 Kg
Furos D=15mm compr=250mm, para fixação ancoragens - 195,000 un
Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 39,000 un
Escoramento com madeira de OAE - 141,676 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 24,795 m³
Forma de placa compensada resinada - 127,292 m²
Apicoamento de superficie concreto - 121,598 m²
Execução tirante prot. cortina atirantada - 110,000 m
ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO AUGUSTO DE LIMA / 2156+1,35 A 2158+17,55 / CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO (36,30m x 13,00m)
Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 27,750 m²
Demolição de dispositivos de concreto armado - 1,576 m³
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 5,550 m²
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 7,000 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 6.170,000 Kg
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 55,696 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 4,542 m³
Forma de placa compensada resinada - 146,308 m²
Apicoamento de superficie concreto - 27,750 m²
ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO AUGUSTO DE LIMA / 2156+1,35 A 2158+17,55 / SUPER (36,30m x 13,00m)
Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 736,895 m²
Aplic. resina epox. s/ superfície conc. reman. - 736,895 m³
Demolição de dispositivos de concreto armado - 19,600 m³
Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro - 554,000 un
Barreira New Jersey NJS1 - 86,800 m
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 147,379 m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 53.310,000 Kg
Escoramento com madeira de OAE - 1.934,790 m³
Concreto grouth - 14,702 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 135,927 m³
Concreto projetado - 20,525 m³
Forma comum de madeira - 319,440 m²
Forma de placa compensada resinada - 485,751 m²
Macaqueamento p/ troca aparelho apoio - 2,000 un
Apicoamento de superficie concreto - 736,895 m²

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 946
NOME
CREA-MG

ALARGAMENTO - PONTE S/ O CÓRREGO AUGUSTO DE LIMA / 2156+1,35 A 2158+17,55 / ACABAMENTOS (36,30m x 13,00m)
Remoção manual de revestimento betuminoso - 12,705 m³
Junta Jeene JJ2540VV - 26,000 m
Desempeno e acabam. superf. p/ conc. proj. - 442,860 m²

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076715

Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 13,068 m³
Enchimento juntas c/ mastique elástico - 187,200 kg
Dreno de PVC D=100mm - 14,000 un
Caiação - 480,880 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIACHO DA PONTE / 2342+16,20 A 2344+4,40 / INFRA (28,20m x 13,00m)

Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/c - 72,540 m³
Abertura de janelas 50x50cm na laje superior para cravação das estacas - 24,000 un
Cravação de estaca raiz Ø 310mm icl.mat. e mão-de-obra - 552,000 m
Revestimento perdido de camisas metálicas - 165,600 m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 5.117,800 Kg
Ensecadeira - 130,000 m²
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 47,740 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 1,920 m³
Forma comum de madeira - 86,400 m²
Reaterro e compactação - 55,210 m³
Escavação manual em material de 1a cat. - 108,632 m³

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIACHO DA PONTE / 2342+16,20 A 2344+4,40 / MESO (28,20m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 113,600 m²
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 22,720 m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens - 142,000 Kg
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 29,000 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 6.541,000 Kg
Furos D=15mm compr=250mm, para fixação ancoragens - 205,000 un
Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 41,000 un
Escoramento com madeira de OAE - 236,232 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 44,451 m³
Forma de placa compensada resinada - 215,462 m²
Apicoamento de superficie concreto - 113,600 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIACHO DA PONTE / 2342+16,20 A 2344+4,40 / CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO (28,20m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 12,000 m²
Demolição de dispositivos de concreto armado - 1,576 m³
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 2,400 m²
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 3,000 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 4.031,600 Kg
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 39,485 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 4,856 m³
Forma de placa compensada resinada - 93,088 m²
Apicoamento de superficie concreto - 12,000 m²

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIACHO DA PONTE / 2342+16,20 A 2344+4,40 / SUPER (28,20m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 494,710 m²
Aplic. resina epox. s/ superfície conc. reman. - 494,710 m³
Demolição de dispositivos de concreto armado - 25,336 m³

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076716

Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro - 448,000 un
Barreira New Jersey NJS1 - 66,700 m
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 98,942 m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 35.535,000 Kg
Escoramento com madeira de OAE - 1.833,000 m³
Concreto grouth - 10,716 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 136,801 m³
Concreto projetado - 16,210 m³
Forma comum de madeira - 231,240 m²
Forma de placa compensada resinada - 352,752 m²
Apicoamento de superficie concreto - 494,710 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIACHO DA PONTE / 2342+16,20 A 2344+4,40 / ACABAMENTOS (28,20m x 13,00m)

Remoção manual de revestimento betuminoso - 17,766 m³
Junta Jeene JJ2540VV - 26,000 m
Desempeno e acabam. superf. p/ conc. proj. - 368,320 m²
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 10,296 m³
Enchimento juntas c/ mastique elástico - 187,200 kg
Dreno de PVC D=100mm - 10,000 un
Caiação - 351,014 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIO DAS VELHAS / 2886+10,73 A 2893+18,83 / INFRA (148,60m x 13,00m)

Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/c - 151,130 m³
Flutuantes para cravação de tubulão - 900,000 m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 63.265,000 Kg
Ensecadeira - 258,030 m²
Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 320,000 un
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 624,924 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 6,424 m³
Forma comum de madeira - 2.287,340 m²
Tubulão ar D=1,4m prof < 12m lâmina água LF - 276,800 m
Escavação p/ alargamento base tubulão ar prof < 12m LF - 63,169 m³
Reaterro e compactação - 119,940 m³
Escavação manual em material de 1a cat. - 239,539 m³
Escavação em vala material de 3a cat. - 58,605 m³

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIO DAS VELHAS / 2886+10,73 A 2893+18,83 / MESO (148,60m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 865,850 m²
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 170,100 m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens - 3.094,200 Kg
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 223,600 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 42.696,000 Kg
Furos D=15mm compr=250mm, para fixação ancoragens - 4.463,000 un
Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 893,000 un
Escoramento com madeira de OAE - 3.312,000 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 346,864 m³

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRICULA
NOME
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076717

Forma de placa compensada resinada - 1.630,701 m²
Apicoamento de superficie concreto - 893,700 m²
Execução tirante prot. cortina atirantada - 221,500 m

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIO DAS VELHAS / 2886+10,73 A 2893+18,83 / CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO (148,60m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 40,900 m²
Demolição de dispositivos de concreto armado - 5,000 m³
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 8,080 m²
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 10,300 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 3.660,000 Kg
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 35,971 m³
Apicoamento de superficie concreto - 28,800 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIO DAS VELHAS / 2886+10,73 A 2893+18,83 / SUPER (148,60m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 3.630,668 m²
Aplic. resina epox. s/ superfície conc. reman. - 3.630,668 m³
Demolição de dispositivos de concreto armado - 71,326 m³
Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro - 2.253,000 un
Barreira New Jersey NJS1 - 296,400 m
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 700,456 m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 241.410,000 Kg
Escoramento com madeira de OAE - 19.639,100 m³
Concreto grouth - 65,636 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 887,772 m³
Concreto projetado - 87,107 m³
Forma comum de madeira - 1.783,200 m²
Forma de placa compensada resinada - 3.158,721 m²
Macaqueamento p/ troca aparelho apoio - 2,000 un
Aparelho apoio neoprene fret. forn. e aplic. - 70,000 dm³
Apicoamento de superficie concreto - 3.630,675 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIO DAS VELHAS / 2886+10,73 A 2893+18,83 / ACABAMENTOS (148,60m x 13,00m)

Remoção manual de revestimento betuminoso - 80,926 m³
Junta Jeene JJ2540VV - 52,000 m
Desempeno e acabam. superf. p/ conc. proj. - 1.307,360 m²
Concreto grouth - 0,192 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 53,496 m³
Enchimento juntas c/ mastique elástico - 187,200 kg
Dreno de PVC D=100mm - 60,000 un
Caiação - 3.292,859 m²

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIO CANGALHA / 4647+1,49 A 4648+9,49 / INFRA (20,20m x 13,00m)

Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/c - 71,150 m³
Cravação de estaca raiz Ø 310mm icl.mat. e mão-de-obra - 368,000 m
Revestimento perdido de camisas metálicas - 110,400 m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 5.005,000 Kg

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076718

Ensecadeira - 128,750 m²
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 38,440 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 1,892 m³
Forma comum de madeira - 49,600 m²
Reaterro e compactação - 54,850 m³
Escavação manual em material de 1a cat. - 109,951 m³

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIO CANGALHA / 4647+1,49 A 4648+9,49 / MESO (20,20m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 56,880 m²
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 12,930 m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens - 46,600 Kg
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 16,300 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 713,800 Kg
Furos D=15mm compr=250mm, para fixação ancoragens - 67,000 un
Furos D=25mm compr=400mm, para fixação ancoragens - 13,000 un
Escoramento com madeira de OAE - 47,124 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 6,720 m³
Forma de placa compensada resinada - 43,200 m²
Apicoamento de superficie concreto - 56,880 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIO CANGALHA / 4647+1,49 A 4648+9,49 / CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO (20,20m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 10,000 m²
Demolição de dispositivos de concreto armado - 1,080 m³
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 2,000 m²
Tratamento fissuras com resina epoxídica - 2,500 kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 5.165,000 Kg
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 50,906 m³
Confecção e lanç. de concr. magro em betoneira AC/BC - 4,338 m³
Forma de placa compensada resinada - 121,054 m²
Apicoamento de superficie concreto - 10,000 m²

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIO CANGALHA / 4647+1,49 A 4648+9,49 / SUPER (20,20m x 13,00m)

Limpeza c/ aplicação jato ar/água alta pressão - 343,849 m²
Aplic. resina epox. s/ superfície conc. reman. - 343,849 m³
Demolição de dispositivos de concreto armado - 21,816 m³
Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro - 286,000 un
Barreira New Jersey NJS1 - 52,800 m
Recuperação ferragem c/ jateamento ar e granalha - 68,770 m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50 - 22.420,000 Kg
Escoramento com madeira de OAE - 551,460 m³
Concreto grouth - 8,484 m³
Concr. estrut. fck=25MPa - c. raz. c/ adit conf.lanç. AC/BC - 71,917 m³
Concreto projetado - 10,872 m³
Forma comum de madeira - 185,840 m²
Forma de placa compensada resinada - 280,177 m²
Apicoamento de superficie concreto - 343,849 m²

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

ALARGAMENTO - PONTE S/ O RIO CANGALHA / 4647+1,49 A 4648+9,49 / ACABAMENTOS (20,20m x 13,00m)

Remoção manual de revestimento betuminoso - 12,897 m³
Junta Jeene JJ2540VV - 26,000 m
Desempeno e acabam. superf. p/ conc. proj. - 220,340 m²
Concr. estrut. fck=25MPa - c.raz.c/ adit conf.lanç. AC/BC - 7,200 m³
Enchimento juntas c/ mastique elástico - 187,200 kg
Dreno de PVC D=100mm - 8,000 un
Caiação - 279,502 m²

7 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Djalma Florencio Diniz Junior - CREA nº 76.713/D-MG.

8 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 21/05/2009 (Início dos Serviços) a 31/10/2012 (42ª Medição Final)

9 - VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS: R$ 203.532.522,07 (duzentos e três milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e sete centavos) - até 42ª Medição Final.

Belo Horizonte, 31 de julho de 2013.

Lavrei o Atestado:

CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA
Tec. Suporte em Infra-Estrutura de Transportes
Supervisão Construção/SREMG/DNIT

ENG.º ÁLVARO CAMPOS DE CARVALHO
Superintendente Regional
SREMG/DNIT

ENG.º JOSÉ BARROS JÚNIOR
Supervisor da UL de Sete Lagoas
SREMG/DNIT

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ADENDO AO ATESTADO Nº 047/2013

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

REQUERENTE: CONSÓRCIO TRIUNFO – ESTACON - PAVOTEC, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.963.126/0001-15, com sede na Rodovia BR-135, Km 497 – Zona Rural – CEP 39240-000 - Joaquim Felício/MG.

INFORMAMOS, para fins de direito, que no item: "2 – CONTRATADA:" onde se lê CONSÓRCIO PAVOTEC – TRIUNFO – ESTACON, leia-se **CONSÓRCIO TRIUNFO-ESTACON-PAVOTEC**.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2014.

CLÁUDIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA
Téc. de Suporte em Infraestrutura de Transportes
Supervisão de Construção - SREMG/DNIT

ENGº ÁLVARO CAMPOS DE CARVALHO
Superintendente Regional
SREMG/DNIT

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 003.652/12

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS, ENGENHEIRO CIVIL "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 76.713/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403597502, ENGENHEIRO CIVIL "JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 58.461/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1404482911, ENGENHEIRO CIVIL "EDUARDO LUIZ FERREIRA", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 20.926/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403620865, ENGENHEIRO CIVIL "CARLOS ARTHUR OLIVEIRA PAIXAO" REGISTRADO NO CREA-MG NUMERO 36.538/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1405815221, ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA **"CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC"** EFETIVARAM OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.::::::

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0021

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-5125451000 Data Anotacao : 17/6/2010 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO NAC. INFRA-ESTRUT. TRANSPOR - DNIT
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116/MG - SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA
Proprietario : DEPTO NAC. INFRA-ESTRUT. TRANSPOR - DNIT
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 137.894.277,61
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO DNIT/TT-659/2009-00 - RESTAURAC
AO DA BR-116/MG, COM SERVICOS DE TERRAPL
ENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZ

Gislaine Reges Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0021

Profissional:
Nome : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000058461
RNP : 1404482911
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-5125456900 Data Anotacao : 25/6/2010 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO NAC. INFRA-ESTRUT. TRANSPOR - DNIT
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116/MG - SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA
Proprietario : DEPTO NAC. INFRA-ESTRUT. TRANSPOR - DNIT
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 137.894.277,61
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO DNIT/TT-659/2009-00 A013 RESTAU
AO DA BR-116/MG, COM SERVICOS DE TERRAPL
ENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZ

Gislayne Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

Profissional:
Nome : EDUARDO LUIZ FERREIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000020926
RNP : 1403620865
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: C Alineas: C

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-5125459300 Data Anotacao : 25/6/2010 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO NAC. INFRA-ESTRUT. TRANSPOR - DNIT
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116/MG - SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA
Proprietario : DEPTO NAC. INFRA-ESTRUT. TRANSPOR - DNIT
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 137.894.277,61
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO DNIT/TT-659/2009-00 A013 RESTAU
AO DA BR-116/MG, COM SERVICOS DE TERRAPL
ENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZ

Gislaine Fagundes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0021

Profissional:
Nome : CARLOS ARTHUR OLIVEIRA PAIXAO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000036538
RNP : 1405815221
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4067583100 Data Anotacao : 19/5/2010 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTo NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116/MG - SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA
Proprietario : DEPTo NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 137.894.277,61
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO DNIT/TT 659/2009-00 - RESTAURAC
AO DA BR-116/MG, COM SERVICOS DE TERRAPL
ENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZ.

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0021

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084615400 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 15.794.742,90
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 2° TERMO ADITIV
O - ADITIVO DE VALOR

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

Profissional:
Nome : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000058461
RNP : 1404482911
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084616000 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 15.794.742,90
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 2° TERMO ADITIV
O - ADITIVO DE VALOR

Gislaine Mendes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0008/0021

Profissional:
Nome : EDUARDO LUIZ FERREIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000020926
RNP : 1403620865
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: C Alineas: C

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084616100 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 15.794.742,90
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 2° TERMO ADITIV
O - ADITIVO DE VALOR

Gislaine Gomes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0009/0021

Profissional:
Nome : CARLOS ARTHUR OLIVEIRA PAIXAO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000036538
RNP : 1405815221
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-5153714900 Data Anotacao : 27/8/2012 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116/MG - SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA
Proprietario : DEPTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 15.794.742,90
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: 2o TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR
DO CONTRATO TT-659/2009-00

Gislaine Mendes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0010/0021

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084676800 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 7.733.254,15
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 1a APOSTILA DE
REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0011/0021

Profissional:
Nome : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000058461
RNP : 1404482911
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084677500 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 7.733.254,15
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 1a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

Profissional:
Nome : EDUARDO LUIZ FERREIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000020926
RNP : 1403620865
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: C Alineas: C

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084677700 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 7.733.254,15
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 1a APOSTILA DE
REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO

Gisliane Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

Profissional:
Nome : CARLOS ARTHUR OLIVEIRA PAIXAO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000036538
RNP : 1405815221
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-5153715100 Data Anotacao : 27/8/2012 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116/MG - SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA
Proprietario : DEPTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 7.733.254,15
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: 1a APOSTILA DE RESJUSTAMENTO DE VALOR DO CONTRATO TT-659/2009-00

Gisiane Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084679000 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 343.184,87
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 2a APOSTILA DE
REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO

Gisliane Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0015/0021

Profissional:
Nome : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000058461
RNP : 1404482911
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084679300 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 343.184,87
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 2a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO

Gislaine Mendes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0016/0021

Profissional:
Nome : EDUARDO LUIZ FERREIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000020926
RNP : 1403620865
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: C Alineas: C

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084679400 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 343.184,87
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 2a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO

Gisleine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0017/0021

Profissional:
Nome : CARLOS ARTHUR OLIVEIRA PAIXAO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000036538
RNP : 1405815221
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-5153715200 Data Anotacao : 27/8/2012 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116/MG - SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA
Proprietario : DEPTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 343.184,87
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: 2a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DE VALOR DO CONTRATO TT-659/2009-00

Gisliane Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0018/0021

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084680600 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 1.410.270,23
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 3a APOSTILA DE
REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 001º '0021

Profissional:
Nome : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000058461
RNP : 1404482911
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084680900 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 1.410.270,23
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 3a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

Profissional:
Nome : EDUARDO LUIZ FERREIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000020926
RNP : 1403620865
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: C Alineas: C

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-4084681400 Data Anotacao : 6/5/2011 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116, SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA RURA
Proprietario : DEP. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 1.410.270,23
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CONTRATO TT-659/2009-00. 3a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO

Gisla [illegible] Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.652/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0021/0021

Profissional:
Nome : CARLOS ARTHUR OLIVEIRA PAIXAO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000036538
RNP : 1405815221
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO FIDENS-PAVOTEC

Registro: 047229

Nro Da Art: 1-5153715300 Data Anotacao : 27/8/2012 Data Baixa : 30/09/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. TRANSPOR
Local Da Obra/Servico : ROD BR-116/MG - SUBTR PADRE PARAISO - ENT. MG-311 ZONA
Proprietario : DEPTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. TRANSPOR
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
Quantificacao : 107,80 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R$ 1.410.270,23
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: 3a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DE VALOR DO CONTRATO TT-659/2009-00

BELO HORIZONTE, 13 DE SETEMBRO DE 2012

Gisele Soares Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
033569

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM
0 0 3 6 5 2 / 1 2 13 SET 2012
ASS.:
FLS: 01

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ATESTADO Nº 052/2012

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CNPJ – 04.892.707/0024-05

REQUERENTE: CONSÓRCIO FIDENS - PAVOTEC, formado pelas empresas Fidens Engenharia S/A - CNPJ n° 05.468.184/0001-32 (executora de 50,00%) e Pavotec - Pavimentação e Terraplenagem Ltda. - CNPJ n° 27.394.840/0001-32 (executora de 50,00%), estabelecido na Rua Coronel Ramos, n° 267 - Bairro Centro, CEP 39800-180 – Teófilo Otoni/MG, inscrito no CNPJ sob o n° 11.728.414/0001-58.

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente está executando, através de seus responsáveis técnicos elencados abaixo, em regime de empreitada, conforme **CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º TT-659/2009-00**, assinado entre ambos em 28 de outubro de 2009, a seguinte obra:

1. OBJETO: Execução das obras de restauração.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:
18 de novembro de 2009 a 31 de setembro de 2011 (1ª a 23ª Medição Final).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:
Rodovia federal **BR-116/MG**, trecho: Div. BA/MG – Div. MG/RJ, subtrecho: Padre Paraíso (acesso sul) – Entr. MG-311 (p/ Pescador), segmento: Km 202,20 - Km 310,00, extensão: 107,80 Km.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Engº Carlos Arthur Oliveira Paixão - CREA n° 36.538/D-MG
Engº Djalma Florencio Diniz Junior - CREA n° 76.713/D-MG
Engº João Evangelista Oliveira - CREA n° 58.461/D-MG
Engº Eduardo Luiz Ferreira - CREA n° 20.926/D-MG.

5 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

TERRAPLENAGEM

Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas c/árvore diam. até 0,15m - 60.395,800 m2
Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50m - 9.360,700 m3
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/c - 55.398,200 m3
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/c - 76.978,581 m3
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/c - 45.142,000 m3
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/c - 17.112,000 m3
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 800 a 1000m c/c - 494,700 m3
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 1200 a 1400m c/c - 13.474,200 m3
Escav. carga transp. mat 1a cat DMT 1600 a 1800m c/c - 4.182,900 m3
Escav. carga transp. mat. 3ª cat. DMT 200 a 400m c/c - 16.000,310 m3
Esc. carga transp. solos moles DMT 0 a 200m - 7.500,000 m3

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
ASSINATURA
CREA-MG

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM
0 0 3 6 5 2 / 1 2 13 SET 2012
ASS.:
FLS: 02

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ATESTADO Nº 052/2012

Compactação de aterros a 95% proctor normal - 95.666,260 m3
Compactação de aterros a 100% proctor normal - 23.803,270 m3
Compactação de material de bota-fora - 45.733,050 m3
Enrocamento de pedra arrumada - 7.500,000 m3

PAVIMENTAÇÃO

Remendo profundo c/ demolição manual - 15.655,000 m3
Base de brita graduada - 29.917,410 m3
Imprimação - 515.076,000 m2
Pintura de ligação - 3.014.169,940 m2
Tratamento superficial duplo - 429.248,000 m2
Micro revestimento á frio - 659.880,000 m2
Concreto betuminoso usinado a quente - faixa "C" - 94.013,567 t
Remoção mecanizada do pavimento - 66.517,100 m3
Fresagem descontínua do pavimento - 21.587,040 m3
Fresagem contínua do revestimento betuminoso - 59.623,357 m3
Base de brita graduada tratada com cimento - 35.119,404 m3
Concreto betuminoso usinado a quente com adição de polímero - 256.205,927 t
Reciclagem com adição de brita (30%) e cimento (5%) - 70.184,520 m3
Reforço do subleito com adição de cal (2%) - 40.975,280 m3

FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO

Cimento asfáltico de petróleo CAP-50/70 - 5.640,814 t
Cimento asfáltico de petróleo CAPFLEX 60/85 - 15.372,356 t
Asfalto diluído CM-30 - 618,091 t
Emulsão asfaltica RR1C - 1.205,668 t
Emulsão asfaltica RR-2C - 1.287,744 t
Emulsão asfaltica emulflex - 1.913,652 t

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM
0 0 3 6 5 2 / 1 2 13 SET 2012
ASS.:
FLS: 03

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ATESTADO Nº 052/2012

Cimento asfáltico de petróleo CAP-50/70 - 5.640,814 t
Cimento asfáltico de petróleo CAPFLEX 60/85 - 15.372,356 t
Asfalto diluído CM-30 - 618,091 t
Emulsão asfaltica RR-1C - 1.205,668 t
Emulsão asfaltica RR-2C - 1.287,744 t
Emulsão asfaltica emulflex - 1.913,652 t

DRENAGEM

Corpo BSTC d=0,60m - 104,000 m
Corpo BSTC d=0,80m - 65,000 m
Corpo BSTC d=1,00m - 52,000 m
Boca BSTC d=0,60 m normal - 13,000 und
Boca BSTC d=0,80m normal - 5,000 und
Boca BSTC d=1,00m normal - 4,000 und
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC - 22,000 m
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal - 2,000 und
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - 13,000 und
Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - 6,000 und
Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - 4,000 und
Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - 10.363,100 m
Sarjeta triangular de concreto - STC 03 – 226,000 m
Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - 7.575,400 m
Restauração de disp. c/ concreto Fck=12 MPa - 625,700 m3
Meio fio de concreto - MFC 01 - 17.951,000 m
Meio fio de concreto - MFC 05 - 9.120,000 m
Demolição de dispositivos de concreto simples - 929,000 m3
Descida d'água aterros em degraus - DAD 01 - 16,000 m
Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - 106,000 m
Descida d'água tipo rap. - canal retang.- DAR 02 – 962,100 m
Entrada d'água - EDA 01 – 131,000 und
Entrada d'água - EDA 02 - 64,000 und
Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 - 240,000 m

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM
0 0 3 6 5 2 / 1 2 13 SET 2012
ASS.:
FLS: 04

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ATESTADO Nº 052/2012

Limpeza de sarjeta e meio fio - 13.845,000 m
Limpeza de bueiro - 1.000,000 m3
Dreno longitudinal prof. p/corte em rocha - DPR 02 - 350,000 m
Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 02 - 2.000,000 m
Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02 - 2,000 m
Colchão drenante de brita - 43.355,520 m3

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Terraplenagem
Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m - 23.180,000 m2
Esc. carga tr. Mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg - 11.531,600 m3
Esc. carga tr. Mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg - 13.193,400 m3
Esc. carga tr. Mat 1ª c. DMT 600 a 800m c/carreg - 9.182,200 m3
Esc. carga tr. Mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg - 10.479,800 m3
Esc. carga tr. Mat 1ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg - 21.390,100 m3
Esc. carga tr. Mat 1ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg - 51.010,340 m3
Esc. carga tr. Mat 1ª c. DMT 2000 a 3000m c/carreg - 70.658,923 m3
Esc. carga transp. solos moles DMT 0 a 200m - 1.881,000 m3
Compactação de aterros a 95% proctor normal - 37.207,680 m3
Compactação de aterros a 100% proctor normal - 53.937,700 m3
Compactação de material de "bota-fora" – 52.650,655 m3
Enrocamento de pedra arrumada - 175,000 m3
Drenagem superficial e subterrânea
Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - 423,100 m
Meio-fio de concreto - MFC 01 - 334,000 m
Descida d'água tipo rap.canal retang.- DAR 02 - 71,800 m
Proteção ambiental
Hidrossemeadura - 51.254,000 m2
Enleivamento - 4.566,800 m2
Muro gabião cx1,00 alt.8x10 zn/al+pvc d=2,4 mm - 45,000 m3

SINALIZAÇÃO

Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) - 10.880,000 m

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

CREA - MG
VINCULADO A CERTIDÃO
NÚMERO EXPEDIDA EM
00365 2 / 12 13 SET 2012
ASS.:
FLS: 05

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ATESTADO Nº 052/2012

Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) - 65.083,850 m2

Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão) - 8.748,500 m2

Pintura de faixa -tenta base acrílica - 1 ano - sinalização provisória - 48.257,500 m2

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva - 1.301,800 m2

Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional - 11.771,000 und

Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional - 59.210,000 und

Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional - 1.053,000 und

OBRAS COMPLEMENTARES

Cercas arame farp. c/ mourão conc. seção quadr. - 820,000 m

Passeio em concreto – 38.270,000 m2

Pórtico Metálico – 2,000 Un.

Reaterro e compactação – 11.481,000 m3

CANTEIROS E ACAMPAMENTOS

Construção e manutenção de canteiros e acampamentos - 1,000 vb

Mobilização e desmobilização – 1,000 vb

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.

Lavrei o atestado 052-12. Belo Horizonte, 14 de Agosto de 2012-08-14

ENGº PERES EUSTÁQUIO GODINHO
Supervisão de Manutenção e Restauração Rodoviária – SREMG/DNIT

ENGº JOSÉ MARIA DA CUNHA
Superintendente Regional – SREMG/DNIT

Engº Álvaro Campos de Carvalho
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais
DNIT/MG
SUBSTITUTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 000.812/14

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, **"DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR"**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 76.713/D-CREA-MG E RNP 1403597502, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA, EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR. ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICA ANOTADAS NAS ARTS.:::::::::::::::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO":::::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 076941 A 076948 A CERTIDAO, CONTENDO 08 FOLHAS, EXPEDIDA PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVICO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDAO DAS INFORMACOES NELA CONSTANTES.:::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

CONTAGEM, 17 DE MARÇO DE 2014.

ELABORADO POR:

GISLANE GUEDES FIGUEIREDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-4098630100 Data Anotacao : 9/3/2012 Data Baixa : 10/07/2013
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : INFRAERO - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTR.
Local Da Obra/Servico : PCA BAGATELLE - AEROPORTO 204 CARLOS DRUMMOND ANDRADADE
Proprietario : INFRAERO - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTR.
Cidade : BELO HORIZONTE - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34840 AEROPORTO
Quantificacao : 0,00
Valor Obra / Servico : R$ 9.690.181,75
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: RESTAUR. PAVIMENTO E SINALIZ. HORIZONT.
DO PATIO NORTE, TAXI DELTA, ECHO E FOX N
O AEROP. PAMPULHA/MG CT.0019EG/2012/0005

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-5154060100 Data Anotacao : 14/2/2013 Data Baixa : 10/07/2013
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : INFRAERO - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTR.
Local Da Obra/Servico : PCA BAGATELLE - AEROPORTO 204 CARLOS DRUMMOND ANDRADADE
Proprietario : INFRAERO - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTR.
Cidade : BELO HORIZONTE - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34840 AEROPORTO
Quantificacao : 0,00
Valor Obra / Servico : R$ 2.390.012,94
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: 1° e 4° termo aditivo ao contrato 0019/
2012/0005. aditivos de valor

BELO HORIZONTE, 17 DE ABRIL DE 2014

Gisiane Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076941

Ofício n.º 142/EGSE(EGSE-4)/2014 Confins, 13 de março de 2014.

Senhor Rodrigo da Silva Fonseca
Representante Legal da empresa Pavotec Pavimentação e Terraplanagem Ltda.
BR 040 - Km 519 - Fazenda Colina - Zona Rural
CEP 32145-480 – Contagem /MG

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.**, CNPJ: **27.394.840/0001-32**, executou obras e serviços de engenharia, **Restauração do Pavimento e Sinalização Horizontal do Pátio Norte, Táxi Delta, Táxi Echo e Táxi Fox do Aeroporto de Belo Horizonte Carlos Drummond de Andrade**, objeto do Termo de Contrato em referência, conforme informações a seguir:

1. **Número do contrato:**

Termo de contrato Nº **0019-EG/2012/005.**

2. **Valor do contrato:**

Valor Inicial do Contrato: R$ **9.690.181,75 (nove milhões, seiscentos e noventa mil, cento e oitenta um reais e setenta cinco centavos)**

1º aditivo (TA 0001-EG/2012/0005): acréscimo de R$ **1.377.833,70 (um milhão, trezentos setenta sete mil, oitocentos trinta três reais e setenta centavos)**

2º aditivo (TA 0002-EG/2012/0005): acréscimo no prazo contratual em 120 (cento vinte) dias

3º aditivo (TA 0003-EG/2013/0005): redução da taxa de BDI de 23,02% para 21,71%

4º aditivo (TA 0004-EG/2013/0005): acréscimo de R$ **1.012.179,24 (um milhão, doze mil, cento e setenta nove reais e vinte quatro centavos)**

Valor Final Executado: R$ **11.831.800,52 (onze milhões, oitocentos e trinta e um mil, oitocentos reais e cinquenta dois centavos).**

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sudeste - SRSE
Aeroporto Internacional Tancredo Neves
CEP: 33500-900 CONFINS – MG – BRASIL
Fone: (0xx) (31) 3689-2668 Fax: (0xx) (31) 3689-2542
Homepage: http://www.infraero.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076942

3. Prazo Contratual:

Início da execução e do prazo de vigência: **17/04/2012** (Ordem de Serviço Nº 011/SRSE(EGSE)/2012)

Término do prazo de execução contratual: **12/12/2012**

Término do prazo de vigência contratual: **12/03/2013**

Término do prazo de execução aditada: **11/04/2013**

Término de vigência aditada: **10/07/2013**

4. Descrição da obra:

Foram executados serviços de restauração do Pavimento do Pátio Norte, Táxi Delta, Táxi Echo e Táxi Fox compreendendo os serviços de Terraplenagem, Drenos, Sub-base em Macadame Hidráulico, Base em Brita Graduada Simples e Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Também o contrato compreendeu os serviços de execução de infraestrutura e de elétrica para as luminárias de balizamento das táxis e pátio bem como os serviços de infraestrutura para futuro serviço de iluminação do Pátio Norte.

5. Contratante dos serviços:

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO
CNPJ/MF 00.352.294/0005-44
DEPENDÊNCIA: AEROPORTO CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

6. Descrição dos serviços prestados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS**		
1.1	Mobilização de pessoal, maquinário e equipamentos	cj	1,00
1.2	Desmobilização de pessoal, maquinário e equipamentos	cj	1,00
1.3	Instalação canteiro de obras	cj	1,00
1.4	Placa de obras	m²	6,40

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
INOME
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076943

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.5	Preparação da área para estocagem incluindo compactação e lastro de brita n2	m²	200,00
1.6	Tapumes de chapa de madeira compessada 6mm pintada a cal com h=2,20m incluindo 2 portões (40,00x70,00m)	m	200,00
1.7	Administração local	mês	11,53
1.8	Manutenção do canteiro	mês	12,00
1.9	Laboratório de solos, betume e concreto	m²	15,00
1.10	Ensaios e controle tecnológico com o laboratorista em tempo integral	cj	0,91
1.11	Topografia (levantamento, controle geométrico e locação inclusive sinalização	m²	205.199,99
1.12	Sinalização de obra em tela de nylon ou plástica com malha de 5mm, inclusive cavaletes de madeira	m²	300,00
1.13	Sinalização luminosa de obra tipo "chapeu de bruxa" inclusive fios condutores	un	12,00
2.1	**PÁTIO NORTE DE AERONAVES - ESTRUTURA E REVESTIMENTO ASFÁLTICO**		
2.1.1	Fresagem do revestimento existente, espessura de 6,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	3.386,69
2.1.2	Remoção da camada granular, base e sub-base com espessura de 47,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	38.464,66
2.1.3	Regularização e escarificaçao do subleito	m²	56.442,97
2.1.4	Execução de sub-base em macadame hidráulico, espessura de 30,0 cm	m³	20.438,08
2.1.5	Execução de base em brita graduada simples, espessura de 15,0 cm	m³	9.031,16
2.1.6	Execução da imprimação	m²	56.444,75
2.1.7	Execução da pintura de ligação	m²	112.889,50
2.1.8	Execução do concreto betuminoso usinado a quente com polímero, camada "binder", espessura de 4,0 cm	ton	6.773,37
2.1.9	Execução do concreto betuminoso usinado a quente com polímero, camada de rolamento, espessura de 4,0 cm	ton	6.845,37
2.1.10	**Recomposição do balizamento luminoso de táxi**		
2.1.10.1	Conjunto de iluminação e caixa de passagem (e 600), inclusive fornecimento dos materiais com exceção da luminária	un	13,00
2.1.10.2	Execução do banco de dutos, inclusive escavação, envelope de areia, reaterro, fornecimento e instalação dos eletrodutos e condutor e instalação do cabo de aterramento	m	425,00
2.1.11	**Infraestrutura para rede de baixa tensão**		
2.1.11.1	Fresagem do revestimento existente, espessura de 6,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	5,09
2.1.11.2	Escavação mecânica de vala	m³	1.150,33
2.1.11.3	Lançamento de eletroduto em pead, corrugação helicoidal, diâmetro de 75 mm	m	12.349,92

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sudeste - SRSE
Aeroporto Internacional Tancredo Neves
CEP: 33500-900 CONFINS – MG – BRASIL
Fone: (0xx) (31) 3689-2668 Fax: (0xx) (31) 3689-2542
Homepage: http://www.infraero.gov.br

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076944

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.1.11.4	Lançamento de eletroduto em pead, corrugação helicoidal, diâmetro 125mm	m	197,39
2.1.11.5	Reaterro compactado de vala	m³	873,01
2.1.11.6	Caíxa de passagem (e 600)	un	54,00
2.1.11.7	Caixa de passagem (e 600) com saída em eletroduto pvc rígido de 3"	un	14,00
2.1.11.8	Execução da imprimação	m²	43,00
2.1.11.9	Execução da pintura de ligação	m²	76,60
2.1.11.11	Execução do concreto betuminoso usinado a quente com polímero, camada de rolamento, espessura de 4,0 cm	ton	1,95
2.2	**PÁTIO NORTE DE AERONAVES (ÁREA 2)**		
2.2.2	Fôrma em compensado plastificado, espessura de 12,0 mm	m²	587,90
2.3	**PISTA TAXI D**		
2.3.1	Remoção do balizamento luminoso de táxi	un	21,00
2.3.2	Remoção do meio-fio com sarjetas, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	38,84
2.3.3	**Ampliação da largura da pista de táxi e adequação da seção transversal**		
2.3.3.1	Remoção das camadas vegetal e granular, espessura de 53,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	1.764,33
2.3.3.2	Regularização e escarificaçao do subleito	m²	4.212,31
2.3.3.3	Execução de sub-base em macadame hidráulico, espessura de 30,0 cm	m³	943,59
2.3.3.4	Execução de base em brita graduada simples, espessura de 15,0 cm	m³	727,32
2.3.3.5	Execução do corpo de aterro em material granular proveniente de escavação, espessura de 47,0 cm	m³	3.305,00
2.3.4	Fresagem do revestimento existente, espessura de 6,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	264,75
2.3.5	Remoção da camada granular, base e sub-base com espessura de 47,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	2.792,00
2.3.6	Regularização e escarificaçao do subleito	m²	4.235,57
2.3.7	Execução de sub-base em macadame hidráulico, espessura de 30,0 cm	m³	943,59
2.3.8	Execução de base em brita graduada simples, espessura de 15,0 cm	m³	732,20
2.3.9	Execução da imprimação	m²	8.496,22
2.3.10	Execução da pintura de ligação	m²	14.711,84
2.3.11	Execução do concreto betuminoso usinado a quente com polímero, camada "binder", espessura de 4,0 cm	ton	754,88
2.3.12	Execução do concreto betuminoso usinado a quente com polímero, camada de rolamento, espessura de 4,0 cm	ton	1.010,53
2.3.13	**Recomposição do balizamento luminoso de táxi**		

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sudeste - SRSE
Aeroporto Internacional Tancredo Neves
CEP: 33500-900 CONFINS – MG – BRASIL
Fone: (0xx) (31) 3689-2668 Fax: (0xx) (31) 3689-2542
Homepage: http://www.infraero.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076945

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.3.13.1	Conjunto de iluminação e caixa de passagem (e 600), inclusive fornecimento dos matriais com exceção da luminária	un	11,00
2.3.13.2	Conjunto de iluminação e caixa de passagem (f 900), inclusive fornecimento dos matriais com execeção da luminária	un	25,00
2.3.13.3	Execução do banco de dutos, inclusive escavação, envelope de areia, reaterro, fornecimento e instalação dos eletrodutos e condutor e instalação do cabo de aterramento	m	649,84
2.4	**PISTA TAXI E**		
2.4.1	Remoção do balizamento luminoso de táxi	un	16,00
2.4.2	Remoção do meio-fio com sarjetas, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	16,08
2.4.3	**Ampliação da largura da pista de táxi e adequação da seção transversal**		
2.4.3.1	Remoção das camadas vegetal e granular, espessura de 53,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	787,00
2.4.3.2	Regularização e escarificaçao do subleito	m²	1.797,10
2.4.3.3	Execução de sub-base em macadame hidráuliço, espessura de 30,0 cm	m³	397,82
2.4.3.4	Execução de base em brita graduada simples, espessura de 15,0 cm	m³	310,00
2.4.4	Fresagem do revestimento existente, espessura de 6,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	110,19
2.4.5	Remoção da camada granular, base e sub-base com espessura de 47,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	664,02
2.4.6	Regularização e escarificaçao do subleito	m²	1.797,32
2.4.7	Execução de sub-base em macadame hidráulico, espessura de 30,0 cm	m³	397,82
2.4.8	Execução de base em brita graduada simples, espessura de 15,0 cm	m³	310,00
2.4.9	Execução da imprimação	m²	3.313,10
2.4.10	Execução da pintura de ligação	m²	6.000,00
2.4.11	Execução do concreto betuminoso usinado a quente com polímero, camada "binder", espessura de 4,0 cm	ton	320,54
2.4.12	Execução do concreto betuminoso usinado a quente com polímero, camada de rolamento, espessura de 4,0 cm	ton	428,00
2.3.13	**Recomposição do balizamento luminoso de táxi**		
2.3.13.1	Conjunto de iluminação e caixa de passagem (e 600), inclusive fornecimento dos matriais com exceção da luminária	un	8,00
2.3.13.2	Conjunto de iluminação e caixa de passagem (f 900), inclusive fornecimento dos matriais com execeção da luminária	un	12,00
2.3.13.3	Execução do banco de dutos, inclusive escavação, envelope de areia, reaterro, fornecimento e instalação dos eletrodutos e condutor e instalação do cabo de aterramento	m	270,40

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA NOME CREA-MG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sudeste - SRSE
Aeroporto Internacional Tancredo Neves
CEP: 33500-900 CONFINS – MG – BRASIL
Fone: (0xx) (31) 3689-2668 Fax: (0xx) (31) 3689-2542
Homepage: http://www.infraero.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076946

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.5	**PISTA TAXI F**		
2.5.1	Remoção do balizamento luminoso de táxi	un	16,00
2.5.2	Remoção do meio-fio com sarjetas, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	16,08
2.5.3	**Ampliação da largura da pista de táxi e adequação da seção transversal**		
2.5.3.1	Remoção das camadas vegetal e granular, espessura de 53,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	1.814,58
2.5.3.2	Regularização e escarificaçao do subleito	m²	1.779,69
2.5.3.3	Execução de sub-base em macadame hidráulico, espessura de 30,0 cm	m³	795,61
2.5.3.4	Execução de base em brita graduada simples, espessura de 15,0 cm	m³	307,44
2.5.4	Fresagem do revestimento existente, espessura de 6,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	121,88
2.5.5	Remoção da camada granular, base e sub-base com espessura de 47,0 cm, inclusive carga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	675,13
2.5.6	Regularização e escarificaçao do subleito	m²	1.779,69
2.5.7	Execução de sub-base em macadame hidráulico, espessura de 30,0 cm	m³	795,61
2.5.8	Execução de base em brita graduada simples, espessura de 15,0 cm	m³	307,44
2.5.9	Execução da imprimação	m²	3.559,38
2.5.10	Execução da pintura de ligação	m²	6.211,42
2.5.11	Execução do concreto betuminoso usinado a quente com polímero, camada "binder", espessura de 4,0 cm	ton	318,24
2.5.12	Execução do concreto betuminoso usinado a quente com polímero, camada de rolamento, espessura de 4,0 cm	ton	427,13
2.5.13	**Recomposição do balizamento luminoso de táxi**		
2.5.13.1	Conjunto de iluminação e caixa de passagem (e 600), inclusive fornecimento dos matriais com exceção da luminária	un	8,00
2.5.13.2	Conjunto de iluminação e caixa de passagem (f 900), inclusive fornecimento dos matriais com execeção da luminária	un	12,00
2.5.13.3	Execução do banco de dutos, inclusive escavação, envelope de areia, reaterro, fornecimento e instalação dos eletrodutos e condutor e instalação do cabo de aterramento	m	291,50
2.6	**DRENAGEM (RECOMPOSIÇÃO)**		
2.6.1	Bueiro simples tubular de concreto, f = 1,0 m	m	31,50
2.6.3	Revestimento vegetal em grama batatais	m²	13.770,85
2.7	**SINALIZAÇÃO HORIZ. EM TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUAE MICROESFERAS DE VIDRO**		
2.7.1	Pátio norte		

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sudeste - SRSE
Aeroporto Internacional Tancredo Neves
CEP: 33500-900 CONFINS – MG – BRASIL
Fone: (0xx) (31) 3689-2668 Fax: (0xx) (31) 3689-2542
Homepage: http://www.infraero.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.7.1.1	Pátio de aeronaves	m²	500,00
2.7.1.2	Via de serviço	m	437,50
2.7.2	Pista de táxi D	m²	281,65
2.7.3	Pista de táxi E	m²	140,54
2.7.4	Pista de táxi F	m²	140,54
2.8	**ITENS NOVOS - INFRAERO**		
2.8.1	Demolição de concreto simples inclusive carga/descarga e transporte intra sítio aeroportuário com dmt de 4,00 km	m³	98,93
2.8.2	**Banco de dutos de elétrica e eletrônica - Pátio de Aeronaves**		
2.8.2.1	Reaterro de vala de dutos com areia (2.1.10.2)	m³	270,81
2.8.2.2	Manta geotextil não tecido densidade 200g/m²	m²	2.062,62
2.8.3	**Dreno profundo de 0,31 x 0,58 m com brita 2 e manta geotextil não tecido densidade 200g/m² - pátio de aeronaves**		
2.8.2.1	Escavação mecanizada de vala (item 2.1.11.2)	m³	550,51
2.8.2.2	Manta geotextil não tecido densidade 200g/m²	m²	6.582,95
2.8.2.3	Lastro de brita (item 2.1.10.1)	m³	550,51
2.8.4	**Dreno profundo de 0,30 x 0,50 m com brita 2 e manta geotextil não tecido densidade 200g/m² - interseções Delta, Echo e Fox**		
2.8.4.1	Escavação mecanizada de vala (item 2.1.11.2)	m³	175,50
2.8.4.2	Manta geotextil não tecido densidade 200g/m²	m²	2.515,50
2.8.4.3	Lastro de brita (item 2.1.10.1)	m³	175,50
2.8.5	Execução de bdtc f=ø 0,80m	m	10,50
2.8.6	**Substituição de solo orgânico**		
2.8.6.1	Escavação , carga e transporte de material de 1a categoria em caminhão basculante, dmt até 200 m	m³	9.924,88
2.8.6.2	Remoção da camada granular, exclusive transporte (item 2.1.2)	m³	4.700,00
2.8.6.3	Transporte local com basculante 10,0 m3 em rodovia não pavimentada (item 2.5.3.1)	t.km	66.545,44
2.8.6.4	Compactação mecânica com controle do GC>= 95 % do PN (item 2.3.3.5)	m³	8.896,20
2.8.7	Armação aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	2.832,00
2.8.8	Concreto fck = 15,0 Mpa (item 1.9)	m³	106,92
2.8.9	Concreto fck = 30,0 Mpa (item 2.5.13.2)	m³	30,00
2.8.10	Revestimento em grama batatais (item 2.6.3)	m²	1.100,00
2.8.12	Fornecimento e instalação de cabo cobre 10 mm2 condutor (2.1.10.2)	m	850,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sudeste - SRSE
Aeroporto Internacional Tancredo Neves
CEP: 33500-900 CONFINS – MG – BRASIL
Fone: (0xx) (31) 3689-2668 Fax: (0xx) (31) 3689-2542
Homepage: http://www.infraero.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
076948

7. Responsáveis Técnicos:

- Djalma Florencio Diniz Junior - CREA/MG 76713/D (ART nº1-40986301, ART nº 1-51540601)
- Rodrigo da Silva Fonseca – CREA/MG 77218/D (ART nº 1-41000921, ART nº 1-51540607)

8. ART's

ART nº1-40986301, ART nº 1-51540601, ART nº 1-41000921 e ART nº 1-51540607.

Esclarecemos ainda, que até o momento os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

JOÃO CAMILO PENNA COUTINHO
Fiscal do Contrato
CREA/MG Nº 65.073-D

MARCELO SOARES VELOSO
Gestor Suplente
CREA/MG Nº 90.451-D

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sudeste - SRSE
Aeroporto Internacional Tancredo Neves
CEP: 33500-900 CONFINS – MG – BRASIL
Fone: (0xx) (31) 3689-2668 Fax: (0xx) (31) 3689-2542
Homepage: http://www.infraero.gov.br

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG 30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700, 0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO : 000.527/09

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL "EDUARDO LUIZ FERREIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 20.926/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONTRATADA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"**, EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.:::::::::::::::::::::::::::::

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART OBRA/SERVICO.::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4° DA RESOLUCAO N° 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".::

INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO A DECLARACAO EMITIDA PELA "CONSTRUTORA IPANEMA LTDA", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELA CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA, DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHA(S).

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
Matrícula n° 1089
Portaria nº 282/2006
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E CHANCELA DO CREA-MG

CERTIDAO: 000.527/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5072794900 DATA ANOTACAO : 27/01/2009 DATA BAIXA : 30/09/1983
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CONSTRUTORA IPANEMA LTDA.
LOCAL DA OBRA/SERVICO : CJ HABITACIONAL SOTERO IGNACIO RAMOS CENTRO
PROPRIETARIO : COHAB-BH
CIDADE : GOVERNADOR VALADARES - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35400 SANEAMENTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : CR$ 7.247,66
CONTRATO/HONORARIOS : CR$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: OBRAS DE SANEAMENTO DO CJ HAB. SOTERO IG NACIO RAMOS-LOTE1. REDE ABASTECIMENTO AG UA E REDE DE ESGOTO SANITARIO

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG 30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700, 0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 000.527/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C
EMPRESA/INSTITUICAO : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L
REGISTRO : 9769
NRO DA ART : 2-5072759100
DATA ANOTACAO : 27/01/2009
QUANTIFICACAO : 2,00 HORA/DIA
HONORARIOS/PREMIO : CR$ 0,00
DATA DE INICIO : 15/07/1983
DATA DE FIM : 00/00/0000
MOTIVO DA BAIXA :

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO

BELO HORIZONTE 06 DE fevereiro DE 2009

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CONSTRUTORA IPANEMA LTDA.

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 000.527/09 Expedida em: 06 FEV 2009
C.G.C. nº 20.188.496/0001-86
ASS.: _____ FLS: 01

DECLARAÇÃO

A Construtora Ipanema Ltda, neste ato representada pelo seu representante legal, Naziozeno Hubner Mariano, declara para os devidos fins que a empresa Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltda, inscrita no C.G.C sob o número 27394840/0001-32, executou as obras de saneamento do Conjunto Habitacional Sotero Ignácio Ramos, Lote 01, em Governador Valadares-M.G. de propriedade da COHAB-MG, a saber:

- Rede de Abastecimento de água
- Rede de esgoto sanitário

Ressaltamos ainda que estas obras fazem parte de um contrato de sub-empreitada com a Construtora Hermeto Costa Ltda, contratada da COHAB-M.G., e foram repassadas para a Pavotec para cumprimento do prazo contratual. As obras foram executadas dentro das normas e padrões e foram recebidas pela fiscalização.

A Construtora Ipanema renuncia ao direito do "Atestado de Execução de obras" das citadas obras, transferindo para a Empresa que realmente executou os serviços, no caso a construtora Pavotec, todos os direitos sobre tais obras, em nome da qual deverá ser emitido o competente atestado.

Por ser verdade firmo a presente declaração em uma só via para que surta seus legais e juridicos efeitos.

Ipanema, 30 de setembro de 1983

1º OFÍCIO

CONSTRUTORA IPANEMA LTDA

Naziozeno Hubner Mariano

Ofício Registro Civil e Tab. de Notas. São José da Lapa
TABELIÃO BRAZ.
Rua: Padre. José Dias, 861
Centro São José da Lapa - MG
Del. José Braz Rodrigues TABELIÃO
Leonardo José Coutinho Rodrigues SUBSTITUTO
Veronica Silva de Carvalho ESCREVENTE
Dedier Angelo de Souza Filho ESCREVENTE
Rosana dos Santos Soares Silva ESCREVENTE

Reconheço a (s) Firma (s) indicada (s) por semelhança (s):
Naziozeno Hubner
Mariano
São José da Lapa: 09 NOV 2009
Comarca de Vespasiano - MG
Em Testemunho da Verdade

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Processo de Licenciamento Anexo: 4_d_I___Atestado_IPANEMA_SANEAMENTO_GV_.pdf (4/4) 1579/2766

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO : 000.529/09

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL "EDUARDO LUIZ FERREIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 20.926/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONTRATADA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"**, EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.::::::::::::::::::::::::::::::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART OBRA/SERVICO.::
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "MARCO XX CONSTRUCOES LTDA", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA, DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
Matricula nº 1089
Portaria nº 282/2006
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E CHANCELA DO CREA-MG

CERTIDAO: 000.529/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5072768700 DATA ANOTACAO : 27/01/2009 DATA BAIXA : 05/12/1983
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : MARCO XX CONSTRUCOES LTDA.
LOCAL DA OBRA/SERVICO : CJ HABITACIONAL SOTERO IGNACIO RAMOS
PROPRIETARIO : MARCO XX CONSTRUCOES LTDA.
CIDADE : GOVERNADOR VALADARES - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35400 SANEAMENTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : CR$ 7.586,98
CONTRATO/HONORARIOS : CR$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXEC DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANIT.,
REDE DE DISTRIB. DE AGUA POTAVEL, SUB-AD
TORA DE AGUA POTAVEL E CASA DE BOMBAS

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 000.529/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C
EMPRESA/INSTITUICAO : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L
REGISTRO : 9769
NRO DA ART : 2-5072759100
DATA ANOTACAO : 27/01/2009
QUANTIFICACAO : 2,00 HORA/DIA
HONORARIOS/PREMIO : CR$ 0,00
DATA DE INICIO : 15/07/1983
DATA DE FIM : 00/00/0000
MOTIVO DA BAIXA :

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO

BELO HORIZONTE 06 DE fevereiro DE 2009

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA.

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 000.529/09 Expedida em: 06 FEV 2009
ASS.: FLS: 01

A T E S T A D O

Atestamos que a PAVOTEC-PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., executou para a MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA , nas obras do Conjunto Habitacional Sotero Ignácio Ramos, em Governador Valadares, Minas Gerais, no período de 05/09/83 a 05/12/83, os serviços abaixo discriminados:

1) Rêde coletora de esgôto sanitário.
   - Assentamento de tubos de PVC rígido JE, sendo:
     - DN 100 ..... 1.074 ml
     - DN 150 ..... 1.700 ml
     - DN 200 ..... 218 ml
     - DN 250 ..... 138 ml

2) Rêde de distribuição de água potável.
   - Assentamento de tubos de PVC classe 15 PBA, sendo:
     - DN 50 ..... 1.398 ml
     - DN 75 ..... 84 ml
   - Assentamento de tubos de PVC de fofo, sendo:
     - DN 75 ..... 15 ml
     - DN 150 ..... 1.115 ml
     - DN 200 ..... 160 ml
   - Assentamento de tubo PVC cola, sendo:
     - DN 20 ..... 600 ml
     - DN 25 ..... 660 ml

3) Sub-adutora de água potável.
   - Assentamento de tubo de fibro cimento classe 15 junta REKA:
     - DN 200 ..... 4.362 ml

4) Casa de Bombas - booster.
   - Assentamento e instalação hidráulica e elétrica de 2 bombas de 15HP/220v.

Belo Horizonte, 19 de Setembro de 1.984

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA

Vitor Percival de Andrade
Diretor Executivo

vma/

Doc. Administrativo 063/2025 | Anexo 2.2.1 - Atestado_MARCO_XX_SANEAMENTO_GV_(1).pdf (4/4) 1583/2766

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, **www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,**
0800.28 30273 (Ouvidoria) / **0800 31 2732** (Atendimento)

CERTIDAO : 000.528/09

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL "EDUARDO LUIZ FERREIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 20.926/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONTRATADA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"**, EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.:::::::::::::::::::::::::::::::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART OBRA/SERVICO.:::
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4° DA RESOLUCAO N° 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".:::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "MARCO XX CONSTRUCOES LTDA", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA, DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
Matrícula n° 1089
Portaria n° 282/2006
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E CHANCELA DO CREA-MG

CERTIDAO: 000.528/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5072769900 DATA ANOTACAO : 27/01/2009 DATA BAIXA : 10/01/1984
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : MARCO XX CONSTRUCOES LTDA.
LOCAL DA OBRA/SERVICO : CJ HABITACIONAL SOTERO IGNACIO RAMOS
PROPRIETARIO : MARCO XX CONSTRUCOES LTDA.
CIDADE : GOVERNADOR VALADARES - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35400 SANEAMENTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : CR$ 7.989,23
CONTRATO/HONORARIOS : CR$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVICOS DE UMA SUB-ADUTORA DE AGUA POTAVEL E REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 000.528/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C
EMPRESA/INSTITUICAO : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L
REGISTRO : 9769
NRO DA ART : 2-5072759100
DATA ANOTACAO : 27/01/2009
QUANTIFICACAO : 2,00 HORA/DIA
HONORARIOS/PREMIO : CR$ 0,00
DATA DE INICIO : 15/07/1983
DATA DE FIM : 00/00/0000
MOTIVO DA BAIXA :

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO

BELO HORIZONTE 06 DE fevereiro DE 2009

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins, que a PAVOTEC-PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., inscrita no CGC sob o nº 27.394.840/0001-32, executou para a MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA., no período de 10/09/83 a 10/01/84 os serviços de uma sub-adutora de água potável e rede de distribuição de água potável, conforme discriminados abaixo, para as obras e, nas obras do Conjunto Habitacional Sotero Ignácio Ramos, em Governador Valadares-MG:

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 000.528/09 Expedida em: 06 FEV 2009
ASS.:
FLS: 01

SERVIÇOS:

A) SUB ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL

01- Abertura mecânica de valas, até 2 m.	2.428,00 m³
02- Escoramento de valas	690,00 m³
03- Assentamento de tubos fibro cimento classe 15, junta REKA, DN 200	4.336,00 ml
04- Assentamento de tubos F.F. TK 9 JE DN 200. . .	26,00 ml
05- Reaterro de valas.	2.428,00 m³

B) REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

01- Abertura mecânica de valas, até 2 m.	1.300,00 m³
02- Abertura manual de valas, até 1,50 m	108,00 m³
03- Assentamento de tubos PVC classe 15 PBA DN 50.	1.398,00 ml
04- Assentamento de tubos PVC classe 15 PBA DN 75.	84,00 ml
05- Assentamento de tubos PVC de FOFO DN 150 . . .	1.100,00 ml
06- Assentamento de tubos PVC de FOFO DN 200 . . .	160,00 ml
07- Assentamento de tubos PVC cola DN 20 e DN 25 inclusive colares de tomada.	1.260,00 ml
08- Assentamento de tubos de F.F. JE sob travessia de canal DN 75 e DN 150.	30,00 ml
09- Reaterro de valas.	1.408,00 m³

Belo Horizonte, 05 de maio de 1992.

MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA.

MARCO XX
MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. RAJA GABAGLIA, 319
TEL. (031) 337-5788 - TELEX (31) 1855
CEP 30.380 - BELO HORIZONTE - MG

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME

dmfa.

CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.278/98 FOLHA: 0001/0003

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR LICITACAO, QUE A EMPRESA " PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA " EFETIVOU NO CREA-MG, COMO CONTRATADA, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.

FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA " PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETE ", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 02 (HUM A DOIS), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

Dilza Nina Santiago Viana
AT/RAJ - CREA-MG

CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.278/98 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-01581053 DATA ANOTACAO : 23/01/96 DATA BAIXA : 00/00/00
MOTIVO DA BAIXA :

CONTRATANTE : PREF MUNIC DE CAETE
LOCAL DA OBRA/SERVICO : CRG CAETE
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : CAETE - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34631 CANAIS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 1.740.080,95
TRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT 0194/95 DE 121295 CANALIZACAO E URBAN
IZACAO DO CORREGO CAETE

CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.278/98 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:
NOME : LUIZ CARLOS ROCHA MACEDO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000034892
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-01581054 DATA ANOTACAO : 23/01/96 DATA BAIXA : 00/00/00
MOTIVO DA BAIXA :

CONTRATANTE : PREF MUNIC DE CAETE
LOCAL DA OBRA/SERVICO : CRG CAETE
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : CAETE - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34631 CANAIS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 174.080,95
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
OBSERVACAO COMPLEMENTAR: CT N 01.94/95 DE 121295 CANALIZACAO E URBANIZACAO DO CORREGO CAETE ART COMPLEMENTAR DA ART 1581053

BELO HORIZONTE, 26 DE Janeiro DE 1998

Shirley do Espírito Santo
Líder - AT/RG4 - CREA-MG

Antônio Marcos de Moura Lima
Superintendente de Atendimento do CREA-MG
Portaria N.º 045 de 07/08/97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 278/98
EXPEDIDA EM 26/01/98
ASS. FLS. 1

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, estabelecida à Rua Tupis, sala 804, Centro, inscrita no CGC?MF nº 27.394.840/000-32, tendo como responsáveis técnicos os Engs. Civis Eduardo Luiz Ferreira CREA-MG nº 20.926/D e Luiz Carlos Rocha Macedo CREA-MG nº 34.892/D, ESTÁ EXECUTANDO para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ, ATRAVÉS DO CONTRATO nº 01.94/95, os serviços e obras de Canalização, Urbanização e Implantação de Interceptores de Esgoto, tendo executado no período de 01.02.96 a 30.09.96 (1ª a 7ª medição) os seguintes serviços:

Barracão de obras	80,00 m^2
Instalação e mobilização	1,00 vb
Revestimento em argamassa projetada traço 1:3	430,48 m^3
Barbacans D=50mm	794,00 un
Demolição de pavimento	2.260,00 m^2
Escavação em material de 3ª categoria	102,22 m^3
Escavação mecanizada com embaraço d'água material 1ª categoria	15.099,46 m^3
Bota fora material 1ª cat. Inclusive carga, DMT= 5 Km	16.028,74 m^3
Execução de ensecadeira dupla	1.712,00 m
Acerto e regularização do fundo do canal	8.784,00 m^2
Reaterro compactado	4.443,91 m^3
Rede tubular em manilha cerâmica D= 250 mm	169,00 m
Rede tubular em manilha cerâmica D= 300 mm	772,00 m
Rede tubular em tubo de concreto CA-2 D= 400 mm	290,00 m
Poço de visita tubular	42,00 un
Poço de visita normal	35,00 un
Recomposição de pavimento asfáltico	2.260,00 m
Travessia em ferro fundido D= 250 mm, somente fornecimento e instalação da tubulação	12,00 m
Colchão reno H= 0,17 m	4.643,01 m^2
Gabião tipo caixa ou saco	360,33 m^3
Rede tubular de concreto D= 600 mm classe CA-1	28,00 m
Concreto para berço de rede tubular, traço 1:3:6, inclusive lançamento	16,60 m
Forma para berço de rede tubular em tábuas de pinus, inclusive desforma	5,60 m^2
Escoramento descontínuo de valas	7.668,43 m^2
Escavação para rede tubular de concreto, interceptor H=1,50 m	3.529,56 m^3
Escavação para rede tubular de concreto, interceptor 1,50 m < = H< = 3,00 m	1.466,37 m^3
Regularização e compactação de fundo de vala p/ rede tubular	2.299,23 m

CONFERE COM O ORIGINAL
NOME
MATRÍCULA
SEAP - CREA - MG

Rede tubular em manilha cerâmica D= 150 mm	325,00 m
Rede tubular em manilha cerâmica D= 200 mm	318,00 m
Desmatamento e limpeza	11.058,64 m^2
Aterro compactado	19.116,14 m^3
Empréstimo DMT = 3.000 m	22.010,80 m^3
Enrocamento com pedra de mão jogada e arrumada	2.254,30 m^3
Forma de madeira	250,00 m^2
Armação em aço CA-50	2.969,46 Kg
Concreto Fck= 15,0 Mpa	38,00 m^3
Areia grossa	19,90 m^3
Brita nº 2	47,89 m^3
Manta geotêxtil 200 g/m^2	2.329,40 m^2
Pedra de mão aplicada em parede de alvenaria	221,33 m^3
Pavimentação intertravada em pré-moldados de concreto	3.435,00 m^2

Caeté, 21 de janeiro de 1998

Antonio Marcos da Fonseca
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos

CREA-MG
VINCULADO À ART Nº 278/98
EXPEDIDA EM 26/01/98
ASS. _____ FLS. 2

CONFERE COM O ORIGINAL
VISTO
MATRÍCULA
CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3009085/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**
Registro: **0400000076713MG** RNP: **1403597502**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20220988885** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITABIRITO** CPF/CNPJ: **18.307.835/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR Nº: 635
Complemento: PREFEITURA Bairro: PRAIA
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Contrato: 026/2022 Celebrado em: 17/01/2022
Valor do contrato: R$ 7.900.677,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNCÍPIO Nº: 0000
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Data de início: 17/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITABIRITO CPF/CNPJ: 18.307.835/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, E CONSERVAÇÃO E MELHORIAS, INCLUSIVE NA CAMADADA DE ROLAMENTO, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS, INCLUSIVE ESTRADAS VICINAIS E ZONA RURAL.

Número da ART: **MG20221729559** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITABIRITO** CPF/CNPJ: **18.307.835/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR Nº: 635
Complemento: PREFEITURA Bairro: PRAIA
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Contrato: 026/2022 Celebrado em: 17/01/2022
Valor do contrato: R$ 1.904.391,77 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNCÍPIO Nº: 0000
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Data de início: 17/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITABIRITO CPF/CNPJ: 18.307.835/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE VALOR.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3009085/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3009085/2023
18/04/2023, 13:53
7W1Y6

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7W1Y6

PREFEITURA DE ITABIRITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n° **27.394.840/0001-32**, sediada na Rua Felisberta Francisca de Carvalho, n° 659, Sala 6, Bairro Glória, Contagem/MG, CEP 32.340-050, executou para o **MUNICÍPIO DE ITABIRITO**, com sede na Avenida Queiroz Junior, n° 635, Bairro Praia, Itabirito/MG, CEP 35450-000, inscrito no CNPJ sob n° **18.307.835/0001-54**:

1. Contrato: **026/2022**
2. Objeto: **Serviços de manutenção, reparação e conservação e melhorias, inclusive na camada de rolamento, em vias e logradouros públicos pavimentados e não pavimentados, inclusive estradas vicinais e zona rural.**
3. Período de Vigência: 17/01/2022 – 31/03/2023
4. Período de Execução: 17/01/2022 – 30/11/2022 (12ª Medição Parcial)
5. Valor Total Executado: R$ 9.088.478,41
6. Responsável Técnico: **Djalma Florêncio Diniz Junior – CREA 76.713/D-MG**
   ART's n° MG20220988885 / MG20221729559
7. Serviços executados:

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.
7		**EQUIPAMENTOS - HORA PRODUTIVA**		
7.1		**MOTONIVELADORA**		
7.1.1	50.32.08	CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE	H	4.603,27
7.1.2	50.32.09	CHI/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE	H	1.102,15
7.2		**PÁ CARREGADEIRA**		
7.2.1	50.11.10	CHP/PÁ CARREGADEIRA 180HP CAPACIDADE CAÇAMBA 3M3 OU EQUIVALENTE	H	3.697,60
7.2.2	50.11.11	CHI/PÁ CARREGADEIRA 180HP CAPACIDADE CAÇAMBA 3M3 OU EQUIVALENTE	H	958,40
7.3		**RETROESCAVADEIRA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3009085/2023, emitida em 18/04/2023

Certidão nº 3009085/2023
18/04/2023, 15:59
Chave de Impressão: 7W1Y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE ITABIRITO

7.3.1	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6.045,30
7.3.2	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1.544,70
7.4		**COMPACTADOR**		
7.4.1	50.13.46	CHP/ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG OU EQUIVALENTE	H	2.366,80
7.4.2	50.13.47	CHI/ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG OU EQUIVALENTE	H	619,20
7.5		**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA**		
7.5.1	50.20.18	CHP/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,98M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 119HP, OU EQUIVALENTE	H	3.806,88
7.5.2	50.20.19	CHI/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,98M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 119HP, OU EQUIVALENTE	H	1.056,47
7.6		**CAMINHÃO, CARROCERIA E CAVALO MECÂNICO**		
7.6.1	50.10.82	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG - CHP DIURNO.	CHP	1.544,00
7.6.2	50.10.83	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, - CHI DIURNO.	CHI	386,00
7.6.3	50.10.08	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO	CHP	16.292,95
7.6.4	50.10.89	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.	CHI	4.065,74
7.6.5	50.10.12	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE	CHP	12.619,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3009085/2023, emitida em 18/04/2023

Certidão nº 3009085/2023
18/04/2023, 15:59
Chave de Impressão: 7W1Y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE ITABIRITO

		CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.		
7.6.6	50.10.13	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.	CHI	3.154,76
7.6.7	50.10.68	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.	CHP	964,80
7.6.8	50.10.69	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.	CHI	247,20
7.6.9	000016	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, COM AJUDANTE, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.	CHP	5.420,60
7.6.10	000017	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, COM AJUDANTE, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO	CHI	1.387,40
7.7		**VEÍCULOS DE APOIO**		
7.7.1	45.01.01	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	46,00
7.7.2	45.01.05	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	18,20
7.7.3	45.01.03	LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	16,30
7.7.4	00004222	GASOLINA COMUM	L	9.172,10
7.8		**TRANSPORTE**		
7.8.1	5915361	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T - RODOVIA PAVIMENTADA	km	483,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3009085/2023, emitida em 18/04/2023

Certidão nº 3009085/2023
18/04/2023, 15:59
Chave de Impressão: 7W1Y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE
ITABIRITO

7.9		GUINDASTE AUTOPROPELIDO, COM CAPACIDADE DE 60T		2.444,42
7.9.1	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	611,10

Itabirito/MG, 04 de janeiro de 2023

MUNICIPIO DE ITABIRITO
Geraldo Magela Torres
Secretário Municipal de Obras e Serviços

Matheus Marques Amui
Superintendente de Obras
Secretaria Municipal
de Obras e Serviços

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3009085/2023, emitida em 18/04/2023

Certidão nº 3009085/2023
18/04/2023, 15:59
Chave de Impressão: 7W1Y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 18/04/2023, às 15:59.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3113419/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**
Registro: **0400000076713MG** RNP: **1403597502**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20220992680** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/03/2022 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITABIRITO** CPF/CNPJ: **18.307.835/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR Nº: 635
Complemento: PREFEITURA Bairro: PRAIA
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Contrato: 101/2022 Celebrado em: 14/03/2022
Valor do contrato: R$ 15.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNCÍPIO Nº: 0000
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Data de início: 14/03/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITABIRITO CPF/CNPJ: 18.307.835/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, E CONSERVAÇÃO E MELHORIAS, INCLUSIVE NA CAMADADA DE ROLAMENTO, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS, INCLUSIVE ESTRADAS VICINAIS E ZONA RURAL.

Número da ART: **MG20221729581** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2022 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITABIRITO** CPF/CNPJ: **18.307.835/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR Nº: 635
Complemento: PREFEITURA Bairro: PRAIA
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Contrato: 101/2022 Celebrado em: 14/03/2022
Valor do contrato: R$ 3.699.227,24 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNCÍPIO Nº: 0000
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Data de início: 14/03/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITABIRITO CPF/CNPJ: 18.307.835/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE VALOR.

Número da ART: **MG20232485861** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2023 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3113419/2024

Atividade concluída

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITABIRITO** CPF/CNPJ: **18.307.835/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR Nº: 635
Complemento: PREFEITURA Bairro: PRAIA
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Contrato: 101/2022 Celebrado em: 14/03/2022
Valor do contrato: R$ 4.677.037,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNCÍPIO Nº: 0000
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Data de início: 14/03/2022 Conclusão efetiva: 31/03/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITABIRITO CPF/CNPJ: 18.307.835/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

2º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO.

Número da ART: **MG20232486183** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2023 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITABIRITO** CPF/CNPJ: **18.307.835/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR Nº: 635
Complemento: PREFEITURA Bairro: PRAIA
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Contrato: 101/2022 Celebrado em: 14/03/2022
Valor do contrato: R$ 15.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNCÍPIO Nº: 0000
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Data de início: 14/03/2022 Conclusão efetiva: 30/06/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITABIRITO CPF/CNPJ: 18.307.835/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, E CONSERVAÇÃO E MELHORIAS, INCLUSIVE NA CAMADADA DE ROLAMENTO, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS, INCLUSIVE ESTRADAS VICINAIS E ZONA RURAL.
Aditivo: 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **MG20232486409** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2023 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITABIRITO** CPF/CNPJ: **18.307.835/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR Nº: 635
Complemento: PREFEITURA Bairro: PRAIA
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Contrato: 101/2022 Celebrado em: 14/03/2022
Valor do contrato: R$ 15.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNCÍPIO Nº: 0000
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Data de início: 14/03/2022 Conclusão efetiva: 30/09/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITABIRITO CPF/CNPJ: 18.307.835/0001-54

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3113419/2024

Atividade concluída

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, E CONSERVAÇÃO E MELHORIAS, INCLUSIVE NA CAMADADA DE ROLAMENTO, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS, INCLUSIVE ESTRADAS VICINAIS E ZONA RURAL.
Aditivo: 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **MG20232486423** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2023 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITABIRITO** CPF/CNPJ: **18.307.835/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR Nº: 635
Complemento: PREFEITURA Bairro: PRAIA
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Contrato: 101/2022 Celebrado em: 14/03/2022
Valor do contrato: R$ 15.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNCÍPIO Nº: 0000
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Data de início: 14/03/2022 Conclusão efetiva: 31/01/2024
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITABIRITO CPF/CNPJ: 18.307.835/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, E CONSERVAÇÃO E MELHORIAS, INCLUSIVE NA CAMADADA DE ROLAMENTO, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS, INCLUSIVE ESTRADAS VICINAIS E ZONA RURAL.
Aditivo: 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3113419/2024
19/07/2024, 11:50
576dy

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 576dy

PREFEITURA DE
ITABIRITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o n° **27.394.840/0001-32**, sediada na Rua Felisberta Francisca de Carvalho, n° 659, Sala 6, Bairro Glória, Contagem/MG, CEP 32.340-050, executou para o **MUNICÍPIO DE ITABIRITO**, com sede na Avenida Queiroz Junior, n° 635, Bairro Praia, Itabirito/MG, CEP 35450-000, inscrito no CNPJ sob n° **18.307.835/0001-54**:

1. Contrato: **101/2022**
2. Objeto: **Serviços de manutenção, reparação e conservação e melhorias, inclusive na camada de rolamento, em vias e logradouros públicos pavimentados e não pavimentados, inclusive estradas vicinais e zona rural.**
3. Período de Vigência: 14/03/2022 – 31/01/2024
4. Período de Execução: 14/03/2022 – 31/07/2023
5. Valor Total Executado: R$ 14.272.137,03
6. Responsável Técnico: **Djalma Florêncio Diniz Junior – CREA 76.713/D-MG**
   ART's n° MG20220992680, MG20221729581, MG20232485861, MG20232486183, MG20232486409 e MG20232486423.
7. Serviços executados:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**		
1.1	**CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO**		
1.1.1	MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	4,00
1.1.2	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	MES	11,53
1.1.5	VESTIARIO	MES	15,53
1.1.6	REFEITORIO	MES	15,53
1.1.7	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	15,53
1.1.8	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	4,00
1.3	**BANHEIRO QUÍMICO**		
1.3.1	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	21,80
1.4	**SINALIZAÇÃO**		
1.4.1	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNMES	160,00
1.4.2	CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN	UN	169,00
1.4.3	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	337,00
1.4.4	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	m²	14,25

Sérgio Marques Arruda
Diretor Municipal de Obras
Serviços e Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3113419/2024, emitida em 19/07/2024

Certidão nº 3113419/2024
23/07/2024, 08:53
Chave de Impressão: 576dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE
ITABIRITO

2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	**DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO**		
2.1.1	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	m²	727,24
2.2	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO**		
2.2.1	DMT <= 50,0 M	m³	299,97
2.3	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO**		
2.3.1	MANUAL	m³	1.101,76
2.3.2	MECÂNICA	m³	1.166,16
2.4	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO**		
2.4.1	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	2.907,75
2.4.2	DMT > 5 KM	M3KM	65.548,66
2.6	**PAVIMENTO INTERTRAVADO**		
2.6.1	REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO	M²	1.919,39
3	**TRABALHOS EM TERRA**		
3.1	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50M**		
3.1.1	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	10.467,78
3.2	**CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO**		
3.2.1	MECÂNICA	m³	18.320,22
3.3	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
3.3.1	DMT <= 1 KM	m³	912,06
3.3.2	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	1.882,58
3.3.3	DMT > 5 KM	M3KM	247.783,36
3.4	**ATERRO OU REATERRO COMPACTO**		
3.4.1	COM ROLO VIBRATORIO	m³	4.018,98
3.4.2	COM PLACA VIBRATORIA	m³	2.085,28
4	**DRENAGEM**		
4.1	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS**		
4.1.1	H <= 1,5 M	m³	50,00
4.2	**ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL**		
4.2.1	H <= 1.5 M	m³	60,00
4.2.2	1.5 M < H <= 3.0 M	m³	100,00
4.3	**ESCAVAÇÃO EM SOLO MOLE**		
4.3.1	ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS	m³	1.000,00
4.5	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO**		
4.5.2	**SARJETA - PADRÃO SUDECAP**		
4.5.2.1	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	4.012,02
4.5.3	**TUBO CORRUGADO PEAD NÃO PERFURADO, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, NBR 21138-3, SN-4 OU EQUIV.**		
4.5.3.2	DN=600MM	m	12,00
4.5.3.3	DN=800MM	m	12,00

Marques Arruda
Municipal de Obras
Serviços e Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3113419/2024, emitida em 19/07/2024

Certidão nº 3113419/2024
23/07/2024, 08:53
Chave de Impressão: 576dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE
ITABIRITO

4.5.4	**DRENO, ESGOTAMENTO E ENROCAMENTO**		
4.5.4.1	DRENO EM PEDRA BRITADA	m³	29,23
4.5.4.2	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO - JOGADA	T	159,42
4.9	**OBRAS CIVIS DE APOIO**		
4.9.1	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	16,02
4.10	**CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO**		
4.10.1	TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO	m³	0,32
4.11	**FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA**		
4.11.1	FORMA DE COMPENSADO RESINADO	m²	6,41
4.12	**ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO**		
4.12.1	AÇO CA-50 OU CA-60	KG	32,05
5	**PAVIMENTAÇÃO**		
5.1	**REGULARIZAÇÃO**		
5.1.1	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	m²	36.586,15
5.2	**SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.**		
5.2.1	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	m³	2.265,90
5.3	**BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERG. PROCTOR INTERMED.**		
5.3.1	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	m³	6.679,87
5.4	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
5.4.1	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	8.807,06
5.4.2	DMT > 5 KM	M3KM	160.097,02
5.5	**IMPRIMAÇÃO**		
5.5.1	IMPRIMAÇAO COM CM-30	m²	44.352,47
5.6	**PINTURA**		
5.6.1	PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	m²	105.636,98
5.7	**CBUQ**		
5.7.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	T	13.581,39
5.7.2	CBUQ - FAIXA "C" - CAP 50/70 ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	T	459,65
5.8	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
5.8.1	DMT > 10KM	TxKM	1.121.455,43
5.9	**FRESAGEM**		
5.9.1	FRESAGEM ATE 5,0 CM	m²	55.294,24
5.10	**CORTE MECÂNICO EM CONCRETO/ASFALTO**		
5.10.1	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	5.309,48
5.11	**PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO**		
5.11.1	PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	m²	4.621,86

Marcus Marques Arruda
Diretor Municipal de Obras
Serviços e Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3113419/2024, emitida em 19/07/2024

Certidão nº 3113419/2024
23/07/2024, 08:53
Chave de Impressão: 576dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE
ITABIRITO

5.12	**PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO**		
5.13	**REFORÇO DE PAVIMENTO**		
5.13.1	BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	410,40
5.13.2	GEOGRELHA BETUMADA, COMO ELEMENTO ANTI-REFLEXÃO DE TRINCAS NA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS	m²	1.127,00
5.15	**FORNECIMENTO DE MATERIAL**		
5.15.1	FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA	T	786,19
6	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
6.1	**MEIO FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP**		
6.1.1	MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	19.961,33
6.4	**PASSEIOS**		
6.4.1	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	m²	1.628,77
6.5	**CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA**		
6.5.1	FCK >= 30 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA	m³	138,09
6.6	**AÇO**		
6.6.1	ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO	KG	7.209,05
6.7	**FORMA E ESCORAMENTO**		
6.7.1	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR)	m²	499,83
6.10	**GABIÃO**		
6.10.1	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial – fornecimento e assentamento.	m³	482,30
6.12	**MANTA GEOTÊXTIL**		
6.12.1	MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M	m²	840,50
6.13	**ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO**		
6.13.1	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO	UND.	3,00
6.13.2	PERFURAÇAO D= 30 CM	M	23,10
6.13.3	PERFURAÇAO D= 40 CM	M	199,00
6.13.4	PERFURAÇAO D= 50 CM	M	
7	**EQUIPAMENTOS - HORA PRODUTIVA**		
7.1	**MOTONIVELADORA**		
7.1.1	CHP/MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125HP/93KW , PESO BRUTO 16T, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M, OU EQUIVALENTE	H	0,00
7.8	**TRANSPORTE**		
7.8.1	Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada	km	60,30
7.11	**MINICARREGADEIRA**		
7.11.1	CHP/MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS	H	207,63
7.11.2	CHI/MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS	H	51,91

Marques Arruda
Obras e Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3113419/2024, emitida em 19/07/2024

Certidão nº 3113419/2024
23/07/2024, 08:53
Chave de Impressão: 576dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE
ITABIRITO

8	**SERVIÇOS TÉCNICOS**		
8.1	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MÊS	12,00
8.5	DOSAGEM MARSHALL	UN	17,00
8.6	ESTABILIDADE MARSHALL	UN	52,00

Itabirito/MG, 29 de janeiro de 2024.

Matheus Marques Arruí
Secretário Municipal de Obras
Serviços e Infraestrutura

MUNICIPIO DE ITABIRITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3113419/2024, emitida em 19/07/2024

Certidão nº 3113419/2024
23/07/2024, 08:53
Chave de Impressão: 576dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2024 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3113426/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**
Registro: **0400000076713MG** RNP: **1403597502**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20242914939** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2024 Baixada em: 17/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITABIRITO** CPF/CNPJ: **18.307.835/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA QUEIROZ JUNIOR Nº: 635
Complemento: PREFEITURA Bairro: PRAIA
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Contrato: 330/2022 Celebrado em: 25/10/2022
Valor do contrato: R$ 4.660.328,55 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS - Nº: 0000
Complemento: CALHA DE DIVERSOS CORPOS HÍDRICOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: ITABIRITO UF: MG CEP: 35450000
Data de início: 25/10/2022 Conclusão efetiva: 25/10/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITABIRITO CPF/CNPJ: 18.307.835/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.6 - DE DESASSOREAMENTO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.10 - CONTROLE DE EROSÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA CALHA DE DIVERSOS CORPOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ITABIRITO/MG.

Informações Complementares

- A ART MG20221614444 citada no atestado emitido pela contratante em 29/01/2024, foi cancelada e substituída pela ART MG20242914939.
- Não faz parte integrante da presente certidão o serviço de corte de árvores, constante no atestado emitido pela contratante, em 29/01/2024, uma vez que não é da atribuição do Engenheiro Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3113426/2024
17/04/2024, 10:06
dDcw7

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: dDcw7

PREFEITURA DE ITABIRITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o n° **27.394.840/0001-32**, sediada na Rua Felisberta Francisca de Carvalho, n° 659, Sala 6, Bairro Glória, Contagem/MG, CEP 32.340-050, executou para o **MUNICÍPIO DE ITABIRITO**, com sede na Avenida Queiroz Junior, n° 635, Bairro Praia, Itabirito/MG, CEP 35450-000, inscrito no CNPJ sob n° **18.307.835/0001-54**:

1. Contrato: **330/2022**
2. Objeto: **Serviços de desassoreamento e regularização da calha de diversos corpos hídricos do município de Itabirito-MG.**
3. Período de Vigência: 25/10/2022 – 25/12/2023
4. Período de Execução: 25/11/2022 – 31/08/2023
5. Valor Total Executado: R$ 3.600.412,53
6. Responsável Técnico: **Djalma Florêncio Diniz Junior – CREA 76.713/D-MG** ART' n° MG20221614444.
7. Serviços executados:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**		
1.1	**CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO**		
1.1.1	MOBILIZACAO DE CONTAINER	UNID	2,00
1.1.2	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	MÊS	10,00
1.1.3	VESTIARIO BOX 7 SANIT. 2 LAVAT. 1 MICTORIO	MÊS	2,00
1.1.5	VESTIARIO	MÊS	7,00
1.1.6	REFEITORIO	MÊS	9,00
1.1.7	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MÊS	8,00
1.1.8	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNID	2,00
1.2	**REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO**		
1.2.4	PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N)	UNID	1,00
1.2.5	PADRAO COPASA - KIT CAVALETE METAL E REGISTRO 3/4"	UNID	1,00
1.3	**BANHEIRO QUÍMICO**		
1.3.1	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MÊS	8,00
1.4	**SINALIZAÇÃO**		
1.4.1	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNID/MÊS	63,00
1.4.2	CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN	UNID	102,00
1.4.3	CONE EM PVC H= 75 CM	UNID	120,00
1.5	**TRANSPORTE DAS EQUIPES**		

Marques Arruda
Diretor Municipal de Obras e Infraestrutura
Serviços

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3113426/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3113426/2024
17/04/2024, 10:06
Chave de Impressão: dDcw7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE
ITABIRITO

1.5.1	LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/AR E SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MÊS	8,00
2	**LIMPEZA DE CORPOS HÍDRICOS**		
2.1	**ESCAVAÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES / REGULARIZAÇÃO DA CALHA**		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1M	M³	4.438,35
2.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALADES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA	M³	34.710,10
2.1.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS)	M³	40.684,14
2.1.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	11.075,79
2.1.5	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM REBOQUES DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 130 T - RODOVIA PAVIMENTADA	KM	26,10
2.1.6	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO (COM PÁ CARREGADEIRA)	M³	104.475,18
2.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM) AF_07/2020	M³XKM	681.129,80
2.3	**ROÇADA, LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NA CALHA DO CORPOS HÍDRICOS**		
2.3.1	CORTE E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UNID	120,00
2.3.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,4 M E MENOR QUE 0,6 M. AF_05/2018	UNID	120,00
2.3.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,6 M. AF_05/2018	UNID	120,00
2.3.4	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECÂNICA	M²	27.469,45

Itabirito/MG, 29 de janeiro de 2024.

Matheus Marques Arruí
Secretário Municipal de Obras
Serviços e Infraestrutura

MUNICIPIO DE ITABIRITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3113426/2024, emitida em 17/04/2024

Certidão nº 3113426/2024
17/04/2024, 10:06
Chave de Impressão: dDcw7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 2 folhas

CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.874/99 FOLHA: 0001/0002

CERTIFICAMOS, PARA FINS DE LICITACAO, QUE A EMPRESA "PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA" EFETIVOU NO CREA-MG, COMO CONTRATADA, A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART A SEGUIR RELACIONADA. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.::
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 02 (HUM A DOIS), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.::::::::::::
CERTIFICAMOS, MAIS, FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDAO A SEGUINTE RESSALVA::
ANOTACAO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 394/95, E O CRITERIO ADOTADO PELA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL.::::::::::::::::::::::::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Mariene A. Costa
AT/TN5 - CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.874/99 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 040000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-02108697 DATA ANOTACAO : 03/03/99 DATA BAIXA : 03/03/99
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNIC DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : B BOM RETIRO E ANA LUCIA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34961 DRENAGEM
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 134.347,14
% TRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT SN DE 240798 CV.119/98 DRENAGEM COR.M
ALHEIROS MANUT. E MONTAGEM DE LIGACOES P
REDIAIS DE AGUA E ESGOTO.

BELO HORIZONTE, 08 DE MARÇO DE 99

Engº Civil e Agrim. Marcos Campolina Alvarenga
Gerente - ATITN - CREA-MG
Portaria nº 078 de 28/12/98

Vinicius Guimarães Barbosa
AT/TN1 - CREA-MG

Prefeitura Municipal de Sabará
Rua Dom Pedro I I, 200 - Fone: (031) 671-1522 - CEP: 34505-000 - SABARÁ - MG

PREFEITURA MUNICIPAL SABARÁ
Nosso Povo, Nossa Gente
Mãos à Obra! 1997/2000

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 874199
EXPEDIDA EM 08/03/99
ASS
FLS 81

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda., estabelecida à Rua Tupis, nº 457, sala 804, centro, Belo Horizonte / MG, CGC/MF sob o nº 27.394.840/0001-32, está executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ, com sede à Rua Dom Pedro II, nº 200, Sabará / MG, CGC / MF sob o nº 18.715.441/0001-32 , através da Carta Convite nº 119/98, contrato sem nº de 24 de julho de 1998, dentro das especificações exigidas pelas normas técnicas, a execução de serviços e obras de Canalização do Córrego do Malheiros, bairros Bom Retiro e Ana Lúcia do Município, conforme descriminado:

TERRAPLENAGEM - Escav. e carga mecanizada em mat. de 1ª cat. **877m³**; Transporte de material para aterro DMT<=2,0 Km **877m³**; Compactação mecânica de aterro **877m³** ; ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS - Escav. mecanizada de valas com descarga lateral a) H<=1,5m **404m³** ; b) 1,5m<H<=3,0m **44m³**; Reaterro de vala compactado com equipamento tipo placa vibratória ou similar **1.367m³** ; DRENAGEM - Galeria celular de concreto. Enroncamento com pedra-de-mão jogada **59t;** Tubo de concreto poroso em enroncamento D= 200 mm **154,3m**; Concreto sobre enroncamento **39m³** ; Forma escoramento e desforma para paredes e lajes de galeria celular em compensado plastificado 14mm **1.094m²** ; Armação incluindo corte dobra e colocação aço CA50A/CA60B **16.104Kg;** Concreto estrutural Fok>=15MPa **227m³** ; Lançamento de brita em dreno **70m³**; Lançamento de areia em dreno **46m³**; Tubo poroso para dreno lateral D=200mm **308,60m**; Ligação de dreno lateral de galeria **7,0un;** Chaminé em alvenaria para P.V. de canal seção 1,00x1,00m espessura 0,20m **2,0m**; Grelha de P.V. de canal

É CÓPIA FIEL COM O ORIGINAL
NOME 926-1
MATRÍCULA 033.810
CREA

2,00un; Escoramento continuo tipo A 13m^2 ; Escoramento descontinuo tipo B **51m^2**; Escavação para corta-rio em material de 1 categoria **149m^3** ; Barragem tipo A padrão SUDECAP 13m^3 ; Calha de bica tipo B padrão SUDECAP 7,00m; Torre de bica tipo B padrão SUDECAP 11,00m; Enrocamento com pedra-de-mão arrumada 195m^3; SERVIÇOS AUXILIARES - Manutenção em vias públicas de redes de esgoto Diâmetro =100mm **25m**; Montagem e manutenção de ligações prediais de água **35un**; Manutenção em rede de água A)diâmetro=50mm **26m**; b)diâmetro=75mm **34m**;

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 874/99
EXT EM 08 03 99
A cc costa FLS 02

Sabará, 03 de março de 1999.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sílvio Lourenço
Diretor de Obras Públicas
CREA Carta 2126 MG

CONFERE COM O ORIGINAL
NOME 926-1
MATRÍCULA 04.03.99
SEAP CREA-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO : 000.116/02

FOLHA: 0001/0005

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE OS PROFISSIONAIS : ENGENHEIROS CIVIS "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR, EDUARDO LUIZ FERREIRA E JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA" ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA "PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA" EFETIVARAM NO CREA-MG, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.:::::::::::::::::::::::::::::::

FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA" A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA,E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 02 (HUM A DOIS)AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.:::

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISAO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO DA RESOLUCAO N. 317, DE 31/10/1986: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS".::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0005 FOLHAS.

Jaqueline dos A. G. Metzker
AT / RA4 - CREA - MG

COD. 100120

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.116/02 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0288914600 DATA ANOTACAO : 13/09/2001 DATA BAIXA : 02/01/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNC DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ACESSO AO BAIRRO MORADA DA SERRA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 100.010,70
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT 141/2001 REF SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL ATRAVES DO CONVITE 080/2001 ART VINC A 2889152

Jaqueline dos A. C. Metzker
AT / RA4 - CREA - MG

CÓD. 100120

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.116/02 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
EMPRESA/INSTITUICAO : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L
REGISTRO : 9769
NRO DA ART : 2-0017521500
DATA ANOTACAO : 13/02/2001
QUANTIFICACAO : 8,00 HORA/DIA
HONORARIOS/PREMIO : R$ 0,00
DATA DE INICIO : 19/12/2000
DATA DE FIM : 00/00/0000
MOTIVO DA BAIXA :

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO

Jaqueline dos A. O. Metzker
AT / RA4 - CREA - MG

CÓD. 100120

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.116/02 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0288915200 DATA ANOTACAO : 13/09/2001 DATA BAIXA : 02/01/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNC DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ACESSO AO BAIRRO MORADA DA SERRA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 100.010,70
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT 141/2001 REF SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL ATRAVES DO CONVITE 080/2001

Jaqueline dos A. C. Metzker
AT / RAA - CREA - MG

COD. 100120

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.116/02 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0277967400 DATA ANOTACAO : 13/09/2001 DATA BAIXA : 02/01/2002
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNC DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ACESSO AO BAIRRO MORADA DA SERRA
PROPRIETARIO : MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 100.010,70
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT 141/2001 REF SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL ATRAVES DO CONVITE 080/2001 ART VINC A 2889152

BELO HORIZONTE, 02 DE Janeiro DE 2002

Jacqueline dos A. O. Metzker
AT / RA4 - CREA - MG

Sirley do Espírito Santo
Líder - AT/ RA4 - CREA - MG
Portaria nº 026 de 28/04/2000

CÓD. 100120

Prefeitura Municipal de Sabará
Rua Dom Pedro II , 200 – Fone : (31) 3672-7699 - CEP : 34505-000 – Sabará – MG

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 116/02
EXPEDIDA EM 22/01/02
ASS.
FLS 01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PAVOTEC – Pavimentação e Terraplenagem Ltda., CNPJ 27.394.840/0001-32, com sede à Rua Tupis, n.° 457, sala 804, Bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte-MG, tendo como responsáveis técnicos os engenheiros Djalma Florêncio Diniz Júnior CREA/MG 76.713/D, Eduardo Luiz Ferreira CREA/MG 20.926/D e João Evangelista de Oliveira CREA/MG 58.461/D, executou obra de arte especial, tabuleiro de 215,00 m2 (duzentos e quinze metros quadrados), encabeçamento para apoio de vigas pré-moldadas da ponte sobre o Rio Sabará – acesso ao Bairro Morada da Serra, carta convite n.° 080/2001, conforme características e quantitativos demonstrados na planilha de serviços em anexo.

Sabará, 02 de janeiro de 2002.

Antônio Coelho Machado
Secretário Municipal de Administração

CONFERE COM O ORIGINAL
ATT/TN2 - CREA - MG

Anderson Silva Teixeira
Secretário Adjunto de Obras

Prefeitura Municipal de Sabará
Rua Dom Pedro II , 200 – Fone : (31) 3672-7699 - CEP : 34505-000 – Sabará – MG

OBRA DE ARTE ESPECIAL – PONTE SOBRE O RIO SABARÁ
ACESSO AO BAIRRO MORADA DA SERRA

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 116/02
EXPEDIDA EM 22/01/02
ASS.
FL 02

FIRMA: PAVOTEC Pavimentação e Terraplenagem Ltda.
CONVITE: nº080/2001

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	unid.	quantidade
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÃO**		
1.1	Mobilização	vb	1.00
1.2	Escavação manual de valas com descarga lateral	m³	241.80
1.3	Regularização do terreno	m²	56.00
1.4	Locação de áreas	m²	245.40
1.5	Fornecimento e cravação de estaca prémoldada de concreto diâmetro de 350mm INCOPRE ou similar	m	140.00
2.0	**PEGÕES**		
2.1	Forma inclusive desforma para paredes dos pegões	m²	279.65
2.2	Armação incluindo corte, dobra e colocação aço CA 50/60	kg	6 256.00
2.3	Concreto 15,0MPa	m³	110.97
2.4	Enchimento de brita	m³	7.20
2.5	Eucatex betuminoso	m²	48.80
3.0	**TABULEIRO (10,00m x 21,50m)**		
3.1	Forma lateral	m²	9.81
3.2	Armação incluindo corte, dobra e colocação aço CA 50/60	kg	2 773.00
3.3	Concreto 30,0MPa	m³	43.00
3.4	Passeio	m²	73.62
3.5	Guarda corpo	m	73.08
4.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.1	Escavação, carga e transporte de material de jazida DMT = 10km	m³	1 168.80
4.2	Desmatamento, destocamento e limpeza de área c/ árvores até 0,15m	m²	240.00
4.3	Compactação mecânica de aterro	m³	1 168.80
4.4	Regularização e compactação do subleito	m²	200.00
4.5	Base estabilizada granulometricamente com canga de minério de ferro na espessura de 0,20m	m³	40.00
4.6	Imprimação com CM-30	m²	200.00
4.7	Pintura de ligação RR-1C	m²	140.00
4.8	CBUQ faixa C na espessura de 5cm	t	16.80

CONFERE COM O ORIGINAL
VISTO
RUBRICA
18/01/02
DATA
ATTEST - CREA - MG

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO : 001.193/02

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE OS PROFISSIONAIS : ENGENHEIROS CIVIS "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR, EDUARDO LUIZ FERREIRA E JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA" E ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO CIVIL "ALFREDO MARCOS FONSECA" ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA "PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA" EFETIVARAM NO CREA-MG,AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS.::

AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.::

FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO E A DECLARAÇÃO EMITIDOS PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA" A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELES CONSTAM, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 06 (HUM A SEIS) AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISAO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO DA RESOLUCAO N.317, DE 31/10/1986: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS".::

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTAM AS SEGUINTES RESSALVAS: - ANOTACÕES DE ACORDO COM A RESOLUCAO 394/95 E O CRITERIO ADOTADO PELA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL.::::::::::::::::::::

- OS SERVIÇOS GRAMA EM PLACAS E PLANTIO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA, DATADO DE 09/01/2002, FORAM LIBERADOS EM 03/04/2002 DE ACORDO COM O PARECER TECNICO EMITIDO PELA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL.::::::::::::

- ANOTACAO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 394/95 E A DECISAO NORMALIZADORA INTERNA Nº 01/99 EMITIDA PELA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA, DATADA DE 25/02/1999. ::

ESTA CERTIDAO CONTEM 12 FOLHAS.

Jaqueline dos A. C. Metzker
Acervo Técnico
CREA-MG

CÓD. 100120

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0288914900 DATA ANOTACAO : 15/03/2002 DATA BAIXA : 20/03/2001
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BAIRRO MORADA DA SERRA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35400 SANEAMENTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 1.327.387,58
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: DRENAGEM URBANIZACAO DE SANEAMENTO DA VI
A DE ACESSO AO BAIRRO MORADA DA SERRA CT
REF TOMADA PRECOS 004/2000 24032000

Jaqueline dos A. O. Metzker
Acervo Técnico
CREA-MG

CÓD. 100120

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0298573700 DATA ANOTACAO : 15/03/2002 DATA BAIXA : 20/03/2001
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BAIRRO MORADA DA SERRA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35400 SANEAMENTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 171.261,31
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: I TERMO ADITIVO DO CONTRATO DATADO DE 24
032000 DA TOMADA DE PRECOS 004/2000 PART
ICIPOU DA OBRA A PARTIR DE 191200

Jaqueline dos A. C. Metzker
Acervo Técnico
CREA-MG

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001.193/02 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0012

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
EMPRESA/INSTITUICAO : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L
REGISTRO : 9769
NRO DA ART : 2-0017521500
DATA ANOTACAO : 13/02/2001
QUANTIFICACAO : 8,00 HORA/DIA
HONORARIOS/PREMIO : R$ 0,00
DATA DE INICIO : 19/12/2000
DATA DE FIM : 00/00/0000
MOTIVO DA BAIXA :

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO

Jaqueline dos A. O. Metzker
Acervo Técnico
CREA - MG

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0288915300 DATA ANOTACAO : 15/03/2002 DATA BAIXA : 20/03/2001
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BAIRRO MORADA DA SERRA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35400 SANEAMENTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 1.327.387,58
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: DRENAGEM URBANIZACAO E SANEAMENTO DA VIA
DE ACESSO AO BAIRRO MORADA DA SERRA CT
REF TOMADA DE PRECOS 004/2000 24032000

Jaqueline dos A. O. Metzker
Acervo Técnico
CREA - MG

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:

LEI:	DECRETO:	RESOL.:	218	ART.:	007	C/EXCL.:	ALINEAS:	
LEI:	DECRETO: 23569	RESOL.:		ART.:	028	C/EXCL.:	ALINEAS:	
LEI:	DECRETO: 23569	RESOL.:		ART.:	029	C/EXCL.: C	ALINEAS:	C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0288915100 DATA ANOTACAO : 15/03/2000 DATA BAIXA : 20/03/2001
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BAIRRO MORADA DA SERRA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35400 SANEAMENTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 171.261,31
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: I TERMO ADITIVO DA CONTRATO DATADO EM 24
032000 DA TOMADA PRECOS 004/2000

Jaqueline dos A. O. Metzker
Acervo Técnico
CREA - MG

CÓD. 100120

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C
EMPRESA/INSTITUICAO : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L
REGISTRO : 9769
NRO DA ART : 2-0017521600
DATA ANOTACAO : 04/07/2001
QUANTIFICACAO : 8,00 HORA/DIA
HONORARIOS/PREMIO : R$ 0,00
DATA DE INICIO : 03/01/1995
DATA DE FIM : 00/00/0000
MOTIVO DA BAIXA :

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO

Jaqueline dos A. O. Metzker
Acervo Técnico
CREA-MG

CÓD. 100120

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0240453800 DATA ANOTACAO : 12/04/2000 DATA BAIXA : 20/03/2001
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SANEAMENTO VIA ACESSO B.MORADA SERRA EM SABARA MG
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34961 DRENAGEM
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 1.327.387,58
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT-S/N DATADO 24/03/2000 DRENAGEM, URBAN
IZACAO E SANEAMENTO

Jaqueline dos A. O. Metzker
Acervo Técnico
CREA - MG

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0277967700 DATA ANOTACAO : 15/03/2002 DATA BAIXA : 20/03/2001
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BAIRRO MORADA DA SERRA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34961 DRENAGEM
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 171.261,31
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: I TERMO ADITIVO DO CONTRATO DATADO 24032
000 DA TOMADA DE PRECOS 004/2000 VINCULA
DA A ART 2404538

Jaqueline dos A. O. Metzker
Acervo Técnico
CREA - MG

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

PROFISSIONAL:
NOME : ALFREDO MARCOS FONSECA
TITULO : ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000022586
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 008 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0288917500 DATA ANOTACAO : 15/03/2002 DATA BAIXA : 20/03/2001
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BAIRRO MORADA DA SERRA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2525 EXECUCAO DE MONTAGEM / ELETRICO
2425 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETRICO
2425 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETRICO

FINALIDADE : 35100 SIST.DISTRIB. ENERGIA ELETRICA
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 1.327.387,58
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: FORNECIMENTO MONTAGEM E INSTALACAO DE PO
STEAMENTO E LINHAS DE DISTRIBUICAO DE AL
TA TENSAO E MEDIA TENSAO CT 91/2000

Jaqueline dos A. O. Metzker
Acervo Técnico
CREA-MG

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

PROFISSIONAL:
NOME : ALFREDO MARCOS FONSECA
TITULO : ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000022586
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 008 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769

NRO DA ART: 1-0288917200 DATA ANOTACAO : 15/03/2002 DATA BAIXA : 20/03/2001
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BAIRRO MORADA DA SERRA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SABARA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2625 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETRICO
2425 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETRICO
2525 EXECUCAO DE MONTAGEM / ELETRICO

FINALIDADE : 35100 SIST.DISTRIB. ENERGIA ELETRICA
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 171.261,31
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: OBRAS DE URBANIZACAO E DRENAGEM B MORADA DA SERRA SERV REMANEJAMENTO REDE ELETRICA I TERMO ADITIVO DO CT 91/2000

Jaqueline dos A. O. Metzker
Acervo Técnico
CREA-MG

CREA-MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP: 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001.193/02 (CONTINUACAO) FOLHA: 0012/0012

PROFISSIONAL:
NOME : ALFREDO MARCOS FONSECA
TITULO : ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000022586
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 008 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
EMPRESA/INSTITUICAO : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM L
REGISTRO : 9769
NRO DA ART : 2-0017029200
DATA ANOTACAO : 15/03/2002
QUANTIFICACAO : 2,00 HORA/DIA
HONORARIOS/PREMIO : R$ 0,00
DATA DE INICIO : 01/03/2000
DATA DE FIM : 00/00/0000
MOTIVO DA BAIXA :

COD-ANOTACAO : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RT

BELO HORIZONTE, 08 DE Abril DE 2002

Jaqueline dos R. O. Metzker
Acervo Técnico
CREA - MG

Sirley do Espírito Santo
Coordenadoria Acervo Técnico
CREA - MG
Portaria nº 026 de 28/04/2000

CÓD. 100120

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PAVOTEC – Pavimentação e Terraplenagem Ltda., CNPJ 27.394.840/0001-32, com sede à Rua Tupis, n.° 457, sala 804, Centro - Belo Horizonte - MG – contratou com o Município de Sabará, CNPJ 18.715.441/0001-35, a execução de serviços de drenagem, urbanização e saneamento, da via de acesso ao bairro Morada da Serra, incluindo o fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme discriminado na planilha em anexo, não tendo nada que a desabone até a presente data.

O valor global contratado foi de R$1.498.648.98 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

O prazo da prestação de serviços foi de 12 (doze) meses, conforme consta no contrato de n.° 091/2000, originário da Tomada de Preços n.° 004/2000.

Os responsáveis técnicos pela obra são os engenheiros civis:

- Djalma Florêncio Diniz Júnior, CREA/MG n.° 76.713/D;
- Eduardo Luiz Ferreira , CREA/MG n.° 20.926/D;
- João Evangelista de Oliveira, CREA/MG n.° 58.461/D.

Sabará, 09 de janeiro de 2002.

Antônio Coelho Machado
Secretário Municipal de Administração

Anderson Silva Teixeira
Secretário Adjunto de Obras

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 1.193/02
EXPEDIDA EM 08/04/02
ASS.
FLS. 01

DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DA VIA DE ACESSO AO BAIRRO MORADA DA SERRA

FIRMA: PAVOTEC Pavimentação e Terraplenagem Ltda.
TOMADA DE PREÇOS: nº004/2000

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	unid.	quantidade
	IMPLANTAÇÃO DA VIA DE ACESSO		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA**		
1.1	Ligação provisória de esgotos		
1.1.1	Tubo de PVC D=100mm	m	6.00
1.1.2	Tubo cerâmico D=150mm	m	50.00
1.2	Escritório de obra padrão SUDECAP tipo A (3,30x7,70m)	un.	1.00
1.3	Placa de obra afixada com peças de madeira 8x12cm tamanho 3,00x2,00m	un.	1.00
1.4	Cerca para canteiro em mourões de concreto, 4 fios de arame	m	300.00
1.5	Instalações provisórias concessionária		
1.5.1	Padrão CEMIG – trifásico até 30 KVA	un.	1.00
1.5.2	Padrão COPASA - caixa e hidrômetro D=3/4"	un.	1.00
1.6	Fossa negra sem revestimento D=1,00m e prof.=2,00m	un.	1.00
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza: faixa da obra	m²	22 710.00
2.2	Escavação com trator de esteiras, inclusive transporte até 50m em material de 1ª categoria - faixa x 0,20m	m³	4 542.00
2.3	Escavação, carga e transporte c/ moto-escav.transp. Material de 1ª categoria 400m< DMT <600m = volume de corte	m³	143.00
2.4	Transporte de material de qualquer natureza DMT=10km volume aterro*1,25 - volume corte* 15km (empréstimo)	m³xkm	313 170.00
2.5	Compactação de aterro		
2.5.1	Empréstimo	m³	20 878.00
2.5.2	Mecânica de aterro proveniente do corte	m³	143.00
3.0	**ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS (DRENAGEM)**		
3.1	Escavação mecânica de valas com descarga lateral		
3.1.1	H <=1,50m	m³	3 600.00
3.1.2	1,50m< H <=3,00m	m³	7 800.00
3.1.3	3,00m< H <=5,00m	m³	600.00
3.2	Escavação mecânica de solo mole	m³	1 700.00

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 1.193/02
EXPEDIDA EM 08/04/02
ASS.
FLS. 02

3.3	Escavação mecânica de valas em material de 3ª categoria	m³	70.00
3.4	Reaterro de valas		
3.4.1	Manual	m³	2 400.00
3.4.2	Compactado com equipamento placa vibratória ou similar	m³	9 600.00
3.5	Regularização e compactação de aterro com placa vibratória	m³	36 000.00
4.0	**CANALIZAÇÃO E DRENAGEM**		
4.1	Rede tubular de concreto com Inertol D=400mm classe CA-1	m	420.00
4.2	Rede tubular metálica de chapa corrugada circular D = 1,50m esp. = 2,70mm	m	7.00
4.3	Travessia de ferrovia processo não destrutível tunel bala seção 2x2m em concreto armado revestido com Korodur - corpo	m	12.00
4.4	Concreto para berço de rede tubular DN=400mm traço 1:3:6 inclusive lançamento	m³	38.00
4.5	Forma para berço em tábua inclusive desforma	m²	126.00
4.6	Caixa para boca de lobo		
4.6.1	Simples	un.	12.00
4.6.2	Dupla	un.	23.00
4.7	Conjunto quadro e grelha para boca de lobo tipo B (concreto)	un.	58.00
4.8	Cantoneira para boca de lobo tipo B (concreto)	un.	58.00
4.9	Enrocamento de pedra de mão arrumada	m³	720.00
4.10	Concreto para berço de galeria traço 1:3:6, fornecimento e lançamento sobre enrocamento	m³	180.00
4.11	Forma inclusive desforma paredes e lajes de galerias celulares	m²	4 500.00
4.12	Armação inclusive corte, dobra e colocação Aço CA-50 ou 60	kg	105 600.00
4.13	Junta elástica O-22 Fungenband	m	338.00
4.14	Concreto estrutural fornecimento, aplicação e adensamento		
4.14.1	FCK >= 15,0 MPa	m³	900.00
4.14.2	FCK >= 25,0 MPa	m³	420.00
4.15	Dreno barbacã D=100mm	un.	1 250.00
4.16	Descida d'água tipo degrau D=1.500mm	m	15.00
4.17	Ala de rede tubular DN 1.200mm	un.	1.00
4.18	Dreno tipo A, brita e manta drenante	m	1 500.00
4.19	Bombeamento contínuo 24 hs. (poço bombeamento)	h.	1 215.00
4.20	Sarjeta tipo B, i=15%	m	1 500.00
4.21	Escoramento descontínuo de valas tipo B, madeira roliça D=11 a 15cm	m²	900.00
4.22	Escoramento tipo C1 estaca prancha padrão SUDECAP	m²	150.00
4.23	Fornecimento e cravação de perfis metálicos para escoramentos	m	45.00
4.24	Pintura das paredes do canal com inertol ou similar	m²	1 900.00
4.25	Demolição de concreto armado com rompedor pneumático	m³	18.00
4.26	Execução de corta rio tubulados DN > 1.200mm	m	22.00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 7961
NOME
DATA 31/12/24
ATTN2 - CREA-MG Nº

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 1.193/2024
EXPEDIDA EM 03/04/2025
ASS.
FLS 03

5.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
5.1	Regularização e compactação de sub-leito	m²	9 000.00
5.2	Sub-base estab. granulom. compactada com energia de proctor intermediário com canga de minério de ferro esp. 15cm	m³	788.00
5.3	Base estab. granulom. compactada com energia de proctor modificado com canga de minério de ferro esp. 15cm (via principal) - pista	m³	788.00
5.4	Transpórte de material de qualquer natureza (base) DMT=10km	m³xkm	15 750.00
5.5	Imprimação com CM-30 (vias principas - pista)	m²	5 250.00
5.6	Pintura de ligação com RR-1C	m²	5 250.00
5.7	Concreto betuminoso usinado a quente (esp. 4 cm) faixa C com CAP-20	T	533.00
6.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
6.1	Meio-fio de concreto pré-moldado tipo A, 12x35x16,7cm	m	1 500.00
6.2	Passeio de concreto moldado in loco	m²	3 750.00
6.3	Grama em placas (taludes de corte e aterro)	m²	4 500.00
6.4	Fornecimento e plantio de mudas para arborização	un.	180.00
6.5	Construção de interceptor de esgoto com manilhas cerâmicas com junta asfáltica DN 150mm	m	238.00
6.6	Poço de visita padrão COPASA 062/1 completo	un.	5.00
6.7	Ligações prediais de esgoto	un.	22.00
6.8	Remanejamento de adutora de F°F° DN 100mm	m	20.00
6.9	Remanejamento de rede elétrica	m	30.00
6.10	Recuperação de imóveis danificados, inclusive alvenaria, lajes de cobertura, instalações, muros e fundações	m²	60.00
7.0	**ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA**		
7.1	Fornecimento, montagem e instalação de posteamento em concreto, inclusive linhas de distribuição em 13,2 KV (primária) e em 220/127 volts (secundária); luminárias e dispositivos de fixação, proteçao e controle da rede elétrica.	poste	50.00

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 1193/02
EXPEDIDA EM 03/04/02
ASS.
FLS. 04

PLANILHA DE SERVIÇOS - ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	unid.	quantidade
	IMPLANTAÇÃO DA VIA DE ACESSO		
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.3	Escavação, carga e transporte c/ moto-escav.transp. Material de 1ª categoria 400m< DMT <600m = volume de corte	m³	8 550.70
2.4	Transporte de material de qualquer natureza DMT=10km volume aterro*1,25 - volume corte* 15km (empréstimo)	m³xkm	166 896.81
2.5	Compactação de aterro		
2.5.1	Empréstimo	m³	2 621.15
3.0	**CANALIZAÇÃO E DRENAGEM**		
3.5	Forma para berço em tábua inclusive desforma	m²	33.12
3.6	Caixa para boca de lobo		
3.6.1	Simples	un.	32.00
3.9	Enrocamento de pedra de mão arrumada	m³	248.40
3.11	Forma inclusive desforma paredes e lajes de galerias celulares	m²	513.19
3.14	Concreto estrutural fornecimento, aplicação e adensamento		
3.14.2	FCK >= 25,0 MPa	m³	152.76
3.24	Pintura das paredes do canal com inertol ou similar	m²	5 248.62
3.25	Demolição de concreto armado com rompedor pneumático	m³	115.97
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.7	Concreto betuminoso usinado a quente (esp. 4 cm) faixa C com CAP-20	T	23.46
5.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
5.5	Construção de interceptor de esgoto com manilhas cerâmicas com junta elástica DN 150mm	m	1 464.77
5.6	Poço de visita padrão COPASA 062/1 completo	un.	48.00
5.7	Ligações prediais de esgoto	un.	43.00

Eng° Anderson Silva Teixeira
Orbs 5c 348 / D
Secretário(a) de Obras

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO Nº 1.193/02
EXPEDIDA EM 08/04/02
ASS.
FLS. 85

Prefeitura Municipal de Sabará
Rua Dom Pedro II , 200 – Fone : (31) 3672-7699 - CEP : 34505-000 – Sabará – MG

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Município de Sabará contratou com a empresa PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda., a execução de obra de drenagem, urbanização e saneamento, da via de acesso ao bairro Morada da Serra, tendo como responsável técnico pelo serviço de rede distribuição de energia, o engenheiro, Alfredo Marcos Fonseca, CI n.º 22.586/D – CREA/MG.

Sabará, 12 de março de 2002

Secretário Municipal de Administração

Antônio Coelho Machado

Secretário Adjunto de Obras

Anderson Silva Teixeira

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 1.193/02
EXPEDIDA EM 08/04/02
ASS.
FLS. 06

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO : 002.602/08

FOLHA: 0001/0004

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 76.713/D-CREA-MG,"JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 58.461/D-CREA-MG E "EDUARDO LUIZ FERREIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 20.926/D-CREA-MG ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"**, EFETIVARAM OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.:::::::

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 002.602/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0004

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5023268100 DATA ANOTACAO : 05/04/2007 DATA BAIXA : 01/04/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIV DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO 0 - DIVERSOS
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35410 LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 352.500,00
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: LOCACAO EQUIPAM. DIVERSOS QUE SERAO DEST
IN. AOS SERV. LIMPEZA URBANA DO MUNICIPI
O DE TEOFILO OTONI - CONTRATO 002/2007

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 002.602/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0004

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5023273900 DATA ANOTACAO : 05/04/2007 DATA BAIXA : 01/04/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIV DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO 0 - DIVERSOS
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35410 LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 352.500,00
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: LOCACAO EQUIPAM. DIVERSOS QUE SERAO DEST
IN. AOS SERV. LIMPEZA URBANA DO MUNICIPI
O DE TEOFILO OTONI - CONTRATO 002/2007

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDÃO: 002.602/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0004

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5023276000 DATA ANOTACAO : 05/04/2007 DATA BAIXA : 01/04/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIV DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO 0 - DIVERSOS
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 35410 LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 352.500,00
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: LOCACAO EQUIPAM. DIVERSOS QUE SERAO DEST
IN. AOS SERV. LIMPEZA URBANA DO MUNICIPI
O DE TEOFILO OTONI - CONTRATO 002/2007

BELO HORIZONTE 09 DE maio DE 2008

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Gabinete do Prefeito

ASS.: FLS: 01

ATESTADO TÉCNICO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.394.840/0001-32, sediada em Contagem à Rodovia BR-040, km 519 - Fazenda Colina - Zona Rural - Contagem/MG, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG** sediada à Rua Luiz Boali, nº 230 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 18.404.780/0001-09, os serviços de Locação de equipamentos diversos destinados aos serviços de limpeza urbana do município de Teófilo Otoni/MG, incluindo mão-de-obra, planejamento, setorização de rotas, freqüências de coleta e supervisão dos serviços, de acordo com o Contrato nº 002/2007 de 02/01/2007, tendo executado no período de 02/01/2007 a 01/04/2007, os seguintes quantitativos conforme segue:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Locação de equipamentos compostos de 03 (três) caminhões compactadores de 15m³ para coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos, incluindo na locação: motorista, combustível, manutenção e higienização dos equipamentos.	hora	2.250,00
Locação de trator de esteiras tipo D4 para operação do aterro sanitário, incluindo na locação: operador, combustível e manutenção.	hora	600,00
Locação de Retro Escavadeira para operação do aterro sanitário, incluindo na locação: operador, combustível e manutenção.	hora	600,00
Locação de veículo tipo Fiorino revestido em fibra para coleta de resíduos hospitalares, incluindo na locação: motorista, combustível, manutenção e higienização do equipamento.	hora	600,00
Locação de caminhão basculante 06m³ para coleta de resíduos sólidos em locais de difícil acesso, incluindo na locação: motorista, combustível e manutenção.	hora	600,00
Automóvel pick-up - saveiro para uso administrativo.	mês	3,00
Automóvel 1000cc para uso da fiscalização da prefeitura.	mês	3,00

Os serviços foram executados dentro das normas técnicas e ambientais vigentes.

Responsáveis Técnicos: Djalma Florencio Diniz Junior - CREA nº 76.713/D-MG
Eduardo Luiz Ferreira - CREA nº 20.926/D-MG
João Evangelista de Oliveira - CREA nº 58.461/D-MG

Teófilo Otoni, 04 de setembro de 2007

Sr. Edson Gonçalves Soares Junior
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDAO Nº: 003.014/11

FOLHA(S): 0001/0004

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS, ENGENHEIRO CIVIL, "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR", REGISTRO NO CREA-MG NÚMERO 76.713/D-CREA-MG E RNP NÚMERO 1403597502, ENGENHEIRO CIVIL "EDUARDO LUIZ FERREIRA", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 20.926/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403620865, ENGENHEIRO CIVIL, "JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA" REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 58.461/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1404482911, ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"**, EFETIVARAM O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.::::::

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.014/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0004

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-5079378700 Data Anotacao : 24/4/2009 Data Baixa : 30/04/2009
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
Local Da Obra/Servico : DIV LOGRADOUROS DO MUNICIPIO
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
Cidade : TEOFILO OTONI - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 35410 LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP
Quantificacao : 0,00
Valor Obra / Servico : R$ 372.000,00
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS QUE SER
AO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA UR
BANA DO MUNICIPIO - CONTRATO Nº 006/2009

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.014/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0004

Profissional:
Nome : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000058461
RNP : 1404482911
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-5079382100 Data Anotacao : 24/4/2009 Data Baixa : 30/04/2009
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
Local Da Obra/Servico : DIV LOGRADOUROS DO MUNICIPIO
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
Cidade : TEOFILO OTONI - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 35410 LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP
Quantificacao : 0,00
Valor Obra / Servico : R$ 372.000,00
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS QUE SER AO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA UR BANA DO MUNICIPIO - CONTRATO N° 006/2009

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.014/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0004

Profissional:
Nome : EDUARDO LUIZ FERREIRA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000020926
RNP : 1403620865
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: C Alineas: C

Contratada : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-5079380500 Data Anotacao : 24/4/2009 Data Baixa : 30/04/2009
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
Local Da Obra/Servico : DIV LOGRADOUROS DO MUNICIPIO
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI-MG
Cidade : TEOFILO OTONI - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 35410 LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSP
Quantificacao : 0,00
Valor Obra / Servico : R$ 372.000,00
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS QUE SER
AO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA UR
BANA DO MUNICIPIO - CONTRATO N° 006/2009

BELO HORIZONTE, 23 DE MAIO DE 2011

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
018263

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Gabinete do Prefeito

ATESTADO TÉCNICO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.394.840/0001-32, sediada em Contagem à Rodovia BR-040, km 519 - Fazenda Colina - Zona Rural - Contagem/MG, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG** sediada à Rua Luiz Boali, nº 230 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 18.404.780/0001-09, os serviços de Locação de equipamentos diversos destinados aos serviços de limpeza urbana do município de Teófilo Otoni/MG, incluindo mão-de-obra, planejamento, setorização de rotas, freqüências de coleta e supervisão dos serviços, de acordo com o Contrato nº 006/2009 de 30/01/2009, tendo executado no período de 30/01/2009 a 30/04/2009, os seguintes quantitativos conforme segue:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Locação de 03 (três) caminhões compactadores de 15m³ até 900 horas trabalhadas por mês. Incluídos na locação: motorista, combustível, manutenção e higienização dos equipamentos e um veículo reserva. Para coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos.	un/mês	3,00
Locação de trator de esteiras tipo D4 até 200 horas trabalhadas por mês. Incluídos na locação: 01 operador, combustível e manutenção. Para operação do aterro sanitário.	un/mês	1,00
Locação de retro escavadeira até 400 horas trabalhadas por mês. Incluídos na locação: operador, combustível e manutenção. Para operação do aterro sanitário.	un/mês	1,00
Locação de veículo tipo Fiorino revestido em fibra para coleta hospitalar até 200 horas trabalhadas por mês. Incluídos na locação: 01 motorista, combustível, manutenção e higienização do equipamento.	un/mês	1,00
Locação de 03 (três) caminhões basculantes 06m³ até 600 horas trabalhadas por mês. Incluído na locação: 01 motorista por caminhão, combustível e manutenção. Para coleta de resíduos sólidos em locais de difícil acesso.	un/mês	3,00
Automóvel 1000cc, sem motorista e sem combustível para uso da fiscalização da prefeitura.	un/mês	1,00

Valor total medidos dos serviços: R$ 369.866,89

Os serviços foram executados dentro das normas técnicas e ambientais vigentes.

Responsáveis Técnicos: Djalma Florencio Diniz Junior - CREA nº 76.713/D-MG
Eduardo Luiz Ferreira - CREA nº 20.926/D-MG
João Evangelista de Oliveira - CREA nº 58.461/D-MG

Teófilo Otoni, 29 de março de 2011

MARIA JOSÉ HAUEISEN FREIRE
Prefeita do Município

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Expedida em:
23 MAI 2011
003.014/11
Matrícula:
FLS: 10
ASS.:

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO : 002.601/08

FOLHA: 0001/0004

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 76.713/D-CREA-MG,"JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 58.461/D-CREA-MG E "EDUARDO LUIZ FERREIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 20.926/D-CREA-MG ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"**, EFETIVARAM OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.::::::

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 002.601/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0004

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-3058282000 DATA ANOTACAO : 21/07/2005 DATA BAIXA : 31/12/2005
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI
LOCAL DA OBRA/SERVICO : VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 146.295,00
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: OBRAS DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNIC. DE TEOFILO OTONI MG CONTR. 020/2005

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 002.601/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0004

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-3058282200 DATA ANOTACAO : 21/07/2005 DATA BAIXA : 31/12/2005
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNICIP DE TEOFILO OTONI MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : VIAS PUBLICAS DOS MUNICIPIO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 146.295,00
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: OBRAS DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIP. DE TEOFILO OTONI MG CTR 020/205

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 002.601/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0004

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-3058282300 DATA ANOTACAO : 23/06/2005 DATA BAIXA : 31/12/2005
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI
LOCAL DA OBRA/SERVICO : VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 146.295,00
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: OBRAS DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI MG CTR NR 020 /2005

BELO HORIZONTE 08 DE maio DE 2008

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Gabinete do Prefeito

CREA-MG
VINCULADO À ART Nº
Especialidade
02 2005 1 68
03 MAI 2006
ASS.:
FLS: 01

ATESTADO TÉCNICO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.394.840/0001-32, sediada em Contagem à Rodovia BR-040, km 519 - Fazenda Colina - Zona Rural - Contagem/MG, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG** sediada à Rua Luiz Boali, nº 230 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 18.404.780/0001-09, as obras de manutenção de vias públicas do município de Teófilo Otoni/MG, com fornecimento total de materiais e mão-de-obra, de acordo com o Contrato nº 020/2005 de 10/03/2005, tendo executado no período de 10/03/2005 a 31/12/2005, os seguintes quantitativos conforme segue:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
OPERAÇÃO TAPA BURACO		
Tapa buraco com CBUQ (execução incluindo fornecimento de agregados, material betuminoso, limpeza do local de aplicação, pintura de ligação e compactação)	m³	300,00
Transporte de CBUQ para conservação - DMT de 15 a 25 km	m³/km	7.500,00

Os serviços foram executados dentro das normas técnicas e ambientais vigentes.

Responsáveis Técnicos: Djalma Florencio Diniz Junior - CREA nº 76.713/D-MG
Eduardo Luiz Ferreira - CREA nº 20.926/D-MG
João Evangelista de Oliveira - CREA nº 58.461/D-MG

Teófilo Otoni, 11 de janeiro de 2006

Sr. Edson Gonçalves Soares Junior
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO : 000.835/08

FOLHA: 0001/0005

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 76.713/D-CREA-MG E "JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 58.461/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"**, EFETIVARAM OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.:::::::::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS.::
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4° DA RESOLUCAO N° 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".:::::::::::::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 001 A 010 (HUM A DEZ), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.::::::::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0005 FOLHA(S).

Elaborado por:

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
Matricula n° 1089
Portaria n° 282/2006
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E CHANCELA DO CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 000.835/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-0315516400 DATA ANOTACAO : 04/02/2003 DATA BAIXA : 30/09/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIVERSOS LOGRADOUROS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 8.650.766,78
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT 110/2002 DRENAGEM RECUPERACAO DE CANA
IS PONTE LIMP DE DRAGAGEM DE RIOS E CORR
EGOS, MUROS DE ARRIMO ETC OS AR 15/07/02

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA.
CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 000.835/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5045644400 DATA ANOTACAO : 21/02/2008 DATA BAIXA : 30/09/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV LUIZ BOALI 230 - CENTRO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
4344 PROJETO / CIVIL
2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 8.650.766,78
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONTRATO 110/2002 - DRENAGEM, RECUPERACA
O DE CANAIS, PONTES, LIMPEZA E DRAGAGEM
DE RIOS E CORREGOS, MUROS DE ARRIMO, ETC

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO: 000.835/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-0315515600 DATA ANOTACAO : 04/02/2003 DATA BAIXA : 30/09/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIVERSOS LOGRADOUROS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 8.650.766,78
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT 110/2002 DRENAGEM RECUPERACAO DE CANA
IS PONTES LIMPEZA E DRAGAGEM DE RIOS E C
ORREGOS MUROS ARRIMO ETC COMPLEM 3155164

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 000.835/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5045645600 DATA ANOTACAO : 21/02/2008 DATA BAIXA : 30/09/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV LUIZ BOALI 230 - CENTRO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
4344 PROJETO / CIVIL
2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 8.650.766,78
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONTRATO 110/2002 - DRENAGEM, RECUPERACA
O DE CANAIS, PONTES, LIMPEZA E DRAGAGEM
DE RIOS E CORREGOS, MUROS DE ARRIMO, ETC

BELO HORIZONTE 26 DE fevereiro DE 2008

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Gabinete do Prefeito

ATESTADO TÉCNICO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a Empresa **PAVOTEC – PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.394.840/0001-32, sediada à Rua Tupis, nº 457 - sala 804 - Centro - Belo Horizonte / MG, tendo como responsaveis técnicos os Engenheiros Clvis Djalma Florêncio Diniz Júnior - CREA 76.713/D-MG e João Evangelista de Oliveira - CREA 58.461/D-MG, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI / MG**, sediada à Rua Luiz Boali, nº 230, em área urbana, os serviços constantes do Contrato nº 110/2002 abaixo descritos:

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 000.835/08 Expedida em: 26 FEV 2008
ASS.: FLS: 01

PAVIMENTAÇÃO		
Regularização do sub-leito	m²	2.470,35
Reforço de sub-leito	m³	463,97
Base de solo com brita - 75% de brita, espessura 10 cm	m³	2.363,97
Reconstrução de pavimentação asfáltica:		
Limpeza e varrição do pavimento	m²	49.827,31
Pintura de ligação	m²	50.368,74
Imprimação	m²	6.444,88
Concreto betuminoso usinado a quente, espessura entre 3 e 4cm	ton.	5.086,18
GUARDA CORPO		
Locação da obra	m	196,09
Carga e transporte de entulho	m³	21,28
Abertura de cavas	m³	19,01
Estaca broca Ø 20 cm, comprimento 3,0m	m	223,32
Fôrma para fundação	m²	129,03
Concreto ciclópico 1:3:5 com 30% de pedra de mão	m³	9,22
Concreto armado para cintas e pilaretes	m³	27,74
Guarda-corpo em paralelepípedos assentados com argamassa 1:3	m²	173,06
Revestimento de guarda-corpo em argamassa 1:4 e acabamento superior conforme modelo existente, inclusive chapisco	m²	189,78
RECONSTRUÇÃO DE ATERRO		
Escavação, carga e transporte para bota-fora de entulho e material não reaproveitável	m³	8.695,86
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria em caminhão basculante, para reconstrução de aterro	m³	19.483,72
Compactação mecanizada de aterro a 100% proctor normal	m³	15.270,05
Demolição de pavimento asfaltico inclusive transporte	m³	4.297,55
PAVIMENTAÇÃO (RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS)		
Reconstrução de pavimentação em paralelepípedo, compreendendo fornecimento, assentamento e rejuntamento de paralelepípedos sobre coxim de areia	m²	14.566,62
Remoção e reassentamento de meio fio com reaproveitamento do meio fio	m	3.883,77
Reconstrução de meio-fio em concreto 1:2:4, inclusive abertura e fechamento de rasgo	m	51.163,32
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da Obra	m	1.604,70
Demolição, carga e transporte do pavimento	m²	2.130,67
MOVIMENTO DE TERRA		
Escavação manual de valas em solo seco	m³	1.611,14
Escavação mecânica de valas em solo seco com 1,50m de profundidade	m³	19.333,69

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA CREA-MG

Processo Administrativo 1659/2002 - Volume 4 de 4 - Atestado PREF. TEOFILO OTONI 110-2002 .pdf (6/15) 1659/2766

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Expedida em 26 FEV 2009
000.835 / 09
ASS.:
FLS: 09

Escavação mecânica de valas em solo seco com 1,50m a 4,00m de profundidade	m³	7.089,02
Escavação mecânica de valas com embaraço d'água	m³	3.222,28
Escavação mecânica de valas em rocha	m³	1.466,68
Acerto, nivelamento e apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	m²	22.930,50
Reaterro compactado de vala	m³	17.497,57
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
Forma para berço	m²	1.218,48
Concreto para berço, preparo e lançamento	m³	1.321,71
Forn. e assent. de tubo de concreto tipo CA-1 Ø 400	m	317,90
Forn. e assent. de tubo de concreto tipo CA-1 Ø 600	m	272,00
Forn. e assent. de tubo de concreto tipo CA-1 Ø 800	m	1.413,00
Forn. e assent. de tubo de concreto tipo CA-1 Ø 1000	m	531,90
Forn. e assent. de tubo de concreto tipo CA-1 Ø 1200	m	5,00
Forn. e assent. de tubo de concreto tipo CA-1 Ø 1500	m	141,00
FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
Fornecimento e assentamento de tubo tipo RIB-LOC Ø 600mm	m	574,83
Fornecimento e assentamento de tubo tipo RIB-LOC Ø 800mm	m	729,27
Fornecimento e assentamento de tubo tipo PVC JE Ø 150mm	m	17.100,63
Fornecimento e assentamento de tubo tipo PEAD JE Ø 200mm	m	11.200,23
DIVERSOS		
Boca-de-lobo simples	un	59,00
Boca-de-lobo dupla	un	26,00
Recomposição da pavimentação	m²	584,25
Poço de visitas Ø 0,60	un	1,00
Poço de visitas Ø 0,80	un	1,00
Poço de Visita Ø 1,00	un	28,00
Descida dágua	m	42,00
Caixa de passagem	un	22,00
Enrocamento	m³	407,88
SERVIÇOS PRELIMINARES (Demolição e reconstrução de Gabiões)		
Demolição de gabião danificado	m³	1.834,94
Limpeza do local com retirada e transporte do entulho e material não reaproveitável (20%)	m³	1.741,52
Placa da obra	un	1,00
Aterro com controle	m³	3.473,64
CONTENÇÃO EM GABIÃO (Demolição e reconstrução de Gabiões)		
Locação da obra	m	569,70
Execução de ensecadeira c/utilização do material proveniente da demolição	m	310,00
Escavação de vala com presença de água (1,57m³/m)	m³	666,26
Execução de gabião tipo saco	m³	1.007,64
Execução de gabião tipo caixa h=1,00m	m³	2.450,88
Manta de bidim OP30	m²	2.626,44
Hora produtiva de escavadeira hidraulica	h	248,11
Hora produtiva de Caminhão basculante 12 ton	h	678,85
RECONSTRUÇÃO DE PASSARELAS		
Mobilização e montagem do canteiro de obras	m²	23,20
Fornecimento e cravação de estacas	m	32,00
Construção de encontros de pontes em concreto ciclópico	m³	66,36
Lançamento e fornecimento de vigas metálicas (18,00 m)	pç	3,00
Concretagem e instalação de contra laje para o tabuleiro	m²	26,25
Concreto 20 Mpa para o tabuleiro	m³	13,53

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
ASSINATURA

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 000.835 / 0 Expedida em: 26 FEV 2008
ASS.:
FLS: 03

Forma pra o tabuleiro, inclusive escoramento	m²	21,16
Ferragem para o tabuleiro	kg	677,86
Placas de neoprene (30 x 30 x 1,5)cm	pç	4,00

RECONSTRUÇÃO DE PONTES

Reconstrução de Pontes

Mobilização e montagem do canteiro de obras	m²	212,36
Fornecimento e cravação de estacas, em nº de 08, com comprimento de 08m, de concreto (16 x 16) cm de seção	m	2.685,40
Construção da estiva provisória com resultante de madeira da ponte	m²	625,60
Cravação de tubulão com alargamento de base, a ar comprimido com camisa de concreto pré-moldado	m³	147,84
Construção de encontro de pontes em concreto ciclópico, h= 3,5m, inclusive alas (02 pecas)	m³	1.434,96
Lançamento e fornecimento de vigas metálicas (10,00 m)	pç.	15,00
Lançamento e fornecimento de vigas metálicas (18,00 m)	pç.	27,00
Lançamento e fornecimento de vigas metálicas (8,00 m)	pç	9,00
Lançamento e fornecimento de vigas metálicas (12,00 m)	pç	3,00
Lançamento e fornecimento de vigas metálicas (6,00 m)	pç	3,00
Concretagem e instalação de contra laje para o tabuleiro	m²	1.079,20
Concreto 20 Mpa para o tabuleiro	m³	206,29
Forma para o tabuleiro, inclusive escoramento	m²	1.379,41
Ferragem para o tabuleiro	kg	34.149,71
Placas de neoprene (30 x 30 x 1,5) cm	pç.	365,00
Dreno PVC Ø 2"	m	47,50
Escavação para pegões	m³	22.887,03
Enrocamento com pedra de mão arrumada	m³	1.135,20
Ensecadeira com Rip Rap	m³	1.637,15
Esgotamento com bomba	h	1.306,58

Reconstrução de Pontes de 18,00 m

Mobilização e montagem do canteiro de obras	m²	11,88
Construção da estiva provisória com resultante de madeira da ponte	m²	62,00
Fornecimento e cravação de estacas, em nº de 08, com comprimento de 08m, de concreto (16 x 16) cm de seção	m	432,00
Construção de encontro de pontes em concreto ciclópico, h= 3,5m, inclusive alas (02 peças)	m³	152,00
Lançamento e fornecimento de vigas metálicas (18,00 m)	pç.	09
Concretagem e instalação de contra laje para o tabuleiro	m²	608,00
Concreto 20 Mpa para o tabuleiro	m³	62,00
Forma para o tabuleiro, inclusive escoramento	m²	84,00
Ferragem para o tabuleiro	kg	10.650,00
Placas de neoprene (30 x 30 x 1,5) cm	pç.	18
Dreno PVC Ø 2"	pç.	12
Demolição de gabiões	m³	264,00
Escavação carga e transporte em material de 1ª categoria	m³	980,00
Aterro compactado	m³	1.920,00
Execução de gabião no tipo caixa	m³	420,00
Manta de bidim OP30	m²	180,00
Escavação de vala com presença de água	m³	186,00
Esgotamento com bomba	h	120,00
Execução de ensecadeira c/utilização do material proveniente da demolição	m³	86,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
ASSINATURA

Reconstrução de Pontes de 6,00 metros

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 000.335/08 Expedida em: 26 FEV 2008
ASS.: FLS: 04

Mobilização e montagem do canteiro de obras	m²		5,20
Construção de encontro de pontes em concreto ciclópico	m³		1,32
Concreto 20 Mpa para o tabuleiro	m³		19,61
Forma para o tabuleiro, inclusive escoramento	m²		57,08
Ferragem para o tabuleiro	kg		1.643,00
Dreno PVC Ø 2"	pç.		5,00

RECONSTRUÇÃO DE PONTES URBANAS

Mobilização e montagem do canteiro	m²	40,84
Construção da estiva provisória com resultante de madeira da ponte	m²	97,60
Fornecimento e cravação de estacas de concreto, (18 x 18) cm de seção	m	948,91
Contrução de encontro de pontes concreto ciclópio inclusive alas (2 peças)	m³	318,79
Lançamento e fornecimento de vigas metálicas de 18,00 m	pç	6,00
Lançamento de vigas metálicas de 10,00 m	pç	15,00
Concretagem e instalação de contra laje para tabuleiro	m²	448,50
Concreto 20 Mpa para o tabuleiro	m³	133,19
Forma para o tabuleiro, inclusive escoramneto	m²	258,88
Ferragem para o tabuleiro	kg	15.314,53
Placas de neoprene (30 x 30 x 1,50) cm	pç	42,00
Dreno PVC Ø 2"	pç	28,00
Escavação para pegões	m³	1.109,52

Reconstrução do Aterro (Cabeceira de pontes)

Escavação carga e transporte DMT - < 1,0 Km para bota fora de entulhos e material não aproveitavel .	m³	3.570,00
Escavação carga e transporte DMT - < 1,0 Km material de 1ª categoria	m³	18.680,00
Compactação mecanizada de aterro a 100% PN	m³	18.680,00

Limpeza e Desassoreamento de Corregos e Rios

Recomposição das pedras e emassamento em argamassa 1:3 (cimento e areia) para proteção de locais de rompimento das telas de gabiões.	m²	2.160,00

Reconstrução Alameda Rafael Freire de Mello - 18 metros

Demolição da ponte antiga (Concreto armado)	m³	155,76

SERVIÇOS PRELIMINARES (ARRIMOS E ENCOSTAS)

Limpeza do local com retirada e transporte do entulho	m³	584,85
Escavação e carga de material 1ª categoria inclusive transporte	m³	762,85
Placa da obra	un	1,00

CONTENÇÃO EM GABIÃO (ARRIMOS E ENCOSTAS)

Locação da obra	m	176,50
Escavação manual em material de 1ª categoria (0,5m3/m)	m³	1.256,10
Execução de gabião tipo caixa h= 1,00m	m³	694,63
Manta de bidim OP30	m²	927,14
Reaterro manual (0,8m3/m)	m³	834,21

CONTENÇÃO EM MURO DE ARRIMO (ARRIMOS E ENCOSTAS)

Locação da obra	m	662,30
Escavação manual em material de 1ª categoria(0,5 m3/m)	m³	398,42
Acerto manual do terreno (2,65 m2/m)	m²	478,67
Concreto magro para do arrimo	m³	34,79
Forma para contenção (7,00 m2/m)	m²	716,23
Concreto estrutural fck >= 15 Mpa (1,54m3/m)	m³	426,73
Aço CA-50	kg	886,20

CONFERE COM O ORIGINAL
WANDERLEA
CREA-MG

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número
000.935/08
Expedida em:
26 FEV 2008
ASS.:

Reaterro manual (0,8m3/m)	m³	715,46
LIMPEZA E DRAGAGEM DE RIOS E CORREGOS EM ÁREA URBANA		
Limpeza e dragagem c/ escavadeira hidráulica do leito de rios e corregos, carga, transporte e descarga do material	m³	150.000,00
Limpeza e dragagem c/ drag-line do leito de rios e corregos, carga, transporte e descarga do material	m³	200.000,00
Limpeza dos gabiões por hidrojateamento	m²	16.000,00
Escadaria em bairros de baixa renda		
Escavação manual em material de 1ª categoria (0,8m3/m)	m³	828,77
Acerto manual do terreno (2,3m2/m)	m²	907,38
Concreto magro para base da escada	m³	50,85
Forma para estrutura da escadaria	m²	1.297,46
Concreto estrutural fck >= 15 Mpa	m³	439,19
Reaterro manual	m³	483,41
RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS		
Reaterro compactado com epréstimo da terra	m³	4,69
Lastro de concreto	m²	272,65
Recomposição de revestimento de calçada em ladrilho hidráulico	m²	12,00
Arremate de borda	m	100,35
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (50 CASAS) PADRÃO COHAB		
Ajudante de armador	h	113,34
Armador	h	113,34
Ajudante de bombeiro	h	955,00
Ajudante de eletricista	h	850,00
Ajudante de carpinteiro	h	1.640,00
Ajudante de pintor	h	1.006,50
Bombeiro	h	1.145,00
Carpinteiro	h	1.916,37
Eletricista	h	680,33
Pedreiro	h	14.750,00
Pintor	h	3.104,33
Servente	h	24.555,83
Aço CA -50 até 1/4"	Kg	134,00
Aço CA -50 8,0mm - 5/16"	Kg	1.190,70
Arame recozido PG-7	Kg	34,59
Arame galvanizado No. 16 BWG - 1,65 mm	Kg	28,36
Prego 15 x 15	Kg	216,45
Prego 17 x 21	Kg	2,50
Prego 18 x 30	Kg	411,07
Cimento portland	Kg	156.543,50
Cal hidratada	Kg	26.803,84
Areia comum	m³	111,73
Areia lavada	m³	408,37
Brita 1	m³	131,56
Brita2	m³	140,35

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
CREA-MG

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número Expedição
000.835/08 24 FEV 2025
ASS.:

Pedra de mão	m³	57,81
Tijolo maciço comum 5 x 10 x 20 cm	mil	6,40
Tijolo cerâmico 10 x 20 x 30	mil	73,98
Vigotas/tij. Cerâmicos para laje de forro	m²	1.340,50
Bloco de concreto 20 x 20 x 40	mil	4,03
Telha cerâmica francesa	mil	34,31
Telha cerâmica cumeeira	mil	0,88
Telha cerâmica colonial	mil	2,13
Placa esmaltada No. de casa	un	50,00
Armação secundaria leve com dois estribos	un	50,00
Cordoalha de cobre NU 8 AWG - 6 mm²	m	75,00
Caixa estampada zincada a fogo 2 x 4"	un	650,00
Caixa estampada zincada a fogo 4 x 4"	un	100,00
Caixa octogonal fundo movel, ZINC/A fogo	un	200,00
Caixa estampada para ligação 3 x 3"	un	150,00
Disjuntor quicklag monofásico 15A	un	50,00
Disjuntor quicklag monofásico 20A	un	50,00
Disjuntor quicklag monofásico 35 AMP.	un	50,00
Fio de cobre p/ 750V 1,50 mm²	m	4.250,00
Fio de cobre p/ 750V 2,50 mm²	m	1.000,00
Fio de cobre p/ 750V 6,50 mm²	m	2.475,00
Haste para aterra. Em cantoneira galvanizada	un	50,00
Interruptor simples, ref. 1000	un	250,00
Interruptor 2 teclas simples, ref. 2000	un	50,00
Tomada universal, ref. 5000	un	400,00
Lâmpada incandescente 127 V - 60 W	un	250,00
Lâmpada incandescente 127 V - 100 W	un	100,00
Padrão pré-fabricado conjugado em poste	un	25,00
Padrão pré-fabricado conjugado em poste	un	25,00
Plafonier metálico = base de globo	un	350,00
Placa 2 x 4 para saída fio chuveiro	un	50,00
Quadro de distribuição para 6 chaves	un	50,00
Receptaculo de porcelana	un	350,00
Curva 90 graus pvc rigido 1/2" - 20mm	un	50,00
Curva 90 graus pvc rigido 3/4" - 25mm	un	50,00
Eletroduto mangueira rígida pesada 1/2"	m	2.100,00
Eletroduto mangueira rígida pesada 1/2"	m	1.250,00
Marco C/ alisar madeira de lei 70 x 210	cj	50,00
Folha de porta prancheta lisa 70 x 210 cm	un	50,00
Porta veneziana 60 x 210 cm	un	50,00
Porta de abrir com divisão horizontal e	un	100,00
Janela de correr com bascula 120 x 120 cm,	un	50,00
Janela veneziana 120 x 120 cm	un	50,00
Basculante 60 x 60 cm	un	50,00
Basculante 60 x 120 cm	un	50,00
Alcapão 60 x 60 cm	un	50,00
Cabide em louça branca	un	50,00
Lavatório simples branco, inclui fixação	un	50,00
Porta papel em louça branca	un	50,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 000.835/08 Expedida em: 26 FEV 2008
ASS.: FLS. 07

Banca pia em marmore sintéico 120 x 50 cm	un	50,00
Sifão de copo metal cromado para lavatório	un	50,00
Sifão de copo metal cromado para pia de	un	50,00
saboneteira em louça branca	un	50,00
Tanque em marmore sintético 60 x 50 cm, 33 l	un	50,00
Vaso sanitário aclopado com caixa	un	50,00
Valvula para lavatório metal cromado de	un	50,00
Valvula para pia de cozinha metal cromado de	un	50,00
Valvula para tanque metal cromada	un	50,00
Adaptador pvc para valvula de lavatório,	un	150,00
Curva pvc raio curto 90 graus - 40 mm	un	150,00
Joelho 90 º pvc DN 40 mm	un	150,00
Tubo pvc rígido PDV - 75 mm	m	295,00
Tubo pvc rígido PDV - 50 mm	m	15,00
Tubo pvc rígido PDV - 100 mm	m	400,00
Curva pvc raio curto 90 graus PB - 50 mm	un	50,00
Curva 90º pvc rio longo DN 50 mm	un	150,00
Curva 90º pvc rio longo DN 100 mm	un	50,00
Junção simples pvc PB 100 mm x 50 mm	un	50,00
Caixa sifonada saída DN 50 - 150 x 150 x 50	un	50,00
Prolongamento para caixa sifonada	un	50,00
Fechadura interna popular	un	50,00
Dobradiça 3 1/2" com parafusos	cj	150,00
Braçadeira metálica para tubo 0,40 mm	un	50,00
Braçadeira metálica para tubo 0,50 mm	un	50,00
Bolsa de vedação para vaso sanitário	un	50,00
Caixa d'água fibrocimento 500 litros	un	50,00
Registro de gaveta - 3/4"	un	100,00
Registro de pressão DN 1/2"	un	150,00
Registro de pressão cromado DN 1/2"	un	100,00
Torneira de boia DN 1/2"	un	50,00
Torneira cromada 1/2" para lavatório	un	50,00
Torneira cromada 1/2" para pia de cozinha	un	50,00
Tubo de descarga pvc DN 40 mm	un	50,00
Torneira para tanque cromada 1/2"	un	50,00
Tubo roscavel DN 1/2"	m	1.105,00
Tubo pvc branco roscavel - 3/4"	m	365,00
Adaptador rosca/ fiang. Para caixa d'água 1/2"	un	50,00
Adaptador r/f para caixa d'água DN 3/4"	un	100,00
Bucha redução pvc rosca 3/4" x 1/2"	un	100,00
Joelho pvc 90 graus 1/2"	un	250,00
Joelho pvc 90 graus 3/4"	un	100,00
Niple duplo paralelo com rosca pvc 1/2"	un	100,00
Niple duplo paralelo com rosca pvc 3/4"	un	100,00
TE pvc 90 graus com rosca - 1/2"	un	50,00
TE pvc 90 graus com rosca - 3/4"	un	100,00
TE redução pvc 90 graus com rosca 3/4" x 1/2"	un	100,00
Tubo ferro galvanizado DN 1/2"	m	175,00
Parafuso castelo para fixação de louça	un	100,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MAT. 060.164/D
CREA-MG

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 000.035/08 Data: 26 FEV 2008
ASS.:

Cotovelo 90º FG DN 1/2"	un	350,00
Cotovelo 90 graus ferro galvanizado 3/4"	un	50,00
Luva ferro galvanizado DN 1/2"	un	350,00
Luva ferro galvanizado DN 3/4"	un	50,00
Niple conico em ferro galvanizado 1/2"	un	250,00
TE 90 graus ferro galvanizado 1/2	un	50,00
TE de redução 90 graus ferro galvanizado	un	50,00
Aditivo impermeabilizante	Kg	349,13
Acido muriático	L	113,44
Sabão	Kg	141,80
Soda cáustica	Kg	70,90
Pontalete de pinho 8 x 8 cm	m³	9,12
Tábua em madeira de lei 30 x 2,5 cm	m²	447,49
Sarafo de madeira de lei 10 x 2,5 cm	m	1.654,14
Peça em madeira de lei 8 x 8 cm	m³	13,11
Peça em madeira de lei 12 x 8 cm	m³	11,00
Caibro em madeira de lei 7 x 4 cm	m³	13,08
Ripa em madeira de lei 4 x 1 cm	m	8.084,77
Tinta látex pva para exterior	gl	643,02
Tinta a óleo brilhante	gl	94,76
Líquido preparador de paredes	gl	11,09
Aguarraz	l	84,22
Lixa d'água	un	777,79
Lixa para madeira	un	274,55
Palha de aço	un	226,63
Vidro tipo fantasia, espessura 4 mm, colocado	m²	246,00
Betoneira	h	374,33

RECONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - (100 CASAS)

FUNDAÇÃO

Abertura de valas	m³	110,00
Sapatas contínuas em concreto ciclópico 1:4:8 com 30% de pedra de mão	m³	63,00
Baldrame em bloco 0,15 cm, cheio com concreto 1:2:4	m²	225,00
Cinta de fundação	m³	24,00

ALVENARIA

Alvenaria em bloco de concreto 0,10m fornecidos pela PMTO	m²	2.225,00

ESTRUTURA

Cinta de respaldo em concreto armado	m³	14,00

COBERTURA

Estrutura de madeira para cobertura com telhas de amianto	m²	540,00
Cobertura com telhas de fibrocimento, e= 4mm	m²	540,00

ESQUADRIAS

Porta de veneziana em chapa metálica 80 x 210, completa	cj	100,00
Porta de veneziana em chapa metálica 60 x 210, completa	cj	100,00
Báscula metálica 60 x 40	pç	100,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA (embutida)

Caixa octogonal	un	100,00
Caixa estampada 4 x 2"	un	600,00
Interruptor 01 teclas simples	un	300,00
Tomada tipo universal	un	300,00
Mangueira flexível Ø 3/4", incl abertura e fechamento de rasgo	m	1.200,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
CREA-MG

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 0000635/08 Exercício 2008
ASS.:

Fio rígido # 2,5mm²	m	5.000,00
REVESTIMENTO		
Chapisco para aderência 1:3	m²	4.300,00
Massa paulista em argamassa 1:6, cal e areia na proporção 1:10 c/ cimento	m²	4.300,00
PISO		
Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura 5 cm	m²	700,00
Piso cimentado polido com junta de dilatação, espessura 2 cm	m²	160,00
PINTURA		
Caiação nas paredes internas e externas	m²	4.590,00
RECUPERAÇÃO DE PONTES (URBANAS)		
Andaimes metálicos	m³	4.841,60
Plataforma de madeira	m²	1.924,85
Limpeza de superficie c/jato de água	m²	4.029,20
Escavação em terra 1ª categoria	m³	2.286,00
Reaterro compactado	m³	914,00
Recomposição com argamassa traço 1:3	m²	103,50
Pintura acrilica	m²	2.225,66
Concreto Fck 15 Mpa com 30% pedra de mão	m³	113,69
Ensecadeira com rip rap	m³	238,50
Demolição de concreto simples	m³	44,94
Demolição de guarda corpo	m	284,40
Demolição de passeio	m³	90,74
Guarda corpo	m	272,40
Pintura em peça metálica	m²	286,12
Pintura em tubos galvanizados	m	362,40
Tratamento de trincas com injeção de epoxi	kg	91,00
Tubo galvanizado Ø 75 mm	m	22,40
Corte no concreto	m²	183,00
Limpeza de superficie c/jato de areia e água	m²	311,00
Tratamento com argamassa aditivada	m²	183,00
Ferragem	kg	1.570,00
Demolição de concreto armado	m³	2,20
Grauteamento	m³	4,44
Concreto Fck 25 Mpa para laje de transição	m³	31,84
Forma	m²	33,04
Recomposição de tubo CA - 1 PB Ø 400 mm	m	26,00
Escoramento	m³	91,00
CONSTRUCÃO DE PONTE ESTRUTURA MISTA, CONCRETO/ACO - 27,00 M		
Canteiro de obras - Mobilização, instalação, administração, manutenção e desmobilizacão	vb	1,00
Elaboração de projetos	vb	1,00
Execução de ponte branca para bate-estaca (cimbramento)	m³	260,00
Demolição de ponte branca	m³	260,00
Execução de passarela em estacas de eucalípto diam = 25 cm, com perfis metálicos, dormentes e trilhos de ferro, para lançamento da ponte metálica	vb	1,00
Demolição de passarela	vb	1,00
Fornecimento e cravação de estacas pré-moldada de concreto, diam = 18 cm	m	24,00
Escavação manual de valas (solo seco) prof. até 1,50 m	m³	15,74
Escavação manual de valas (solo seco) prof. Maior que 1,50 m até 3,00 m	m³	15,40
Escavação manual de valas (solo com água) prof. Maior que 3,00 m até 4,50 m	m³	3,32
Escoramento de valas	m²	48,52
Forma	m²	339,83
Desforma altura ou profundidade até 1,50 m	m²	93,27

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni

Gabinete do Prefeito

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 000.835/06 Expedida em 26 FEV 2008
ASS.:

Armadura de aço CA - 50 - Fornecimento e colocação	kg	816,00
Concreto estrutural Fck = 15,0 Mpa	m³	47,82
Lançamento e adensamento de concreto	m³	47,82
Esgotamento de água com bomba Saída 2"	h	63,00
Placas de neopreme (30 x 30 x 1,5) cm	pç	2,00
Execução de ensecadeiras com sacos de areia	vb	1,00
Fornecimento e cravação de estacas pré-moldada de concreto, diam = 18 cm prof. = 6,00 m conforme projeto estrutural inclusive mobilização de equipam.	m	24,00
Fornecimento e cravação de estacas de eucalípto, diam = 25 cm prof. = 6,00 m conforme projeto estrutural inclusive mobilização de equipamentos	m	24,00
Escavação manual (solo com água) prof. até 1,50 m	m³	33,00
Enrocamento manual com arrumação do material	m³	7,00
Cimbramento	m³	165,80
Desforma altura ou profundidade maior que 1,50 m	m²	98,36
Armadura de aço CA - 50 - Fornecimento e colocação	kg	2.858,00
Esgotamento de água com bomba Saída 2"	h	360,00
Desforma altura ou profundidade maior que 1,50 m	m²	148,20
Armadura de aço CA - 60 - Fornecimento e colocação	kg	1.888,22
Concreto estrutural Fck = 15,0 Mpa	m³	20,07
Lançamento e adensamento de concreto	m³	20,07
Demolição e reconstrução de cercas existentes	m	262,00
Montagem, lançamento, nivelamento e assentamento de estrutura metálica	ton	60,00
Jateamento abrasivo padrão SA 2 1/2, e aplicação de uma demão de tinta epoxi Alcatrão de Hulha e ou Epoxi Mastic cores com 150 de espessura	vb	1,00

Teófilo Otoni, 30 de setembro de 2003

Getúlio Afonso Porto Neiva
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - MG

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
ASSINE

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO : 002.451/08

FOLHA: 0001/0007

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 76.713/D-CREA-MG, "EDUARDO LUIZ FERREIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N°20.926/D-CREA-MG E "JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N°. 58.461/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"**, EFETIVARAM OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.:::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS.:::
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4° DA RESOLUCAO N° 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".:::::::::::::::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 001 A 011 (HUM A ONZE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.:::::::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0007 FOLHA(S).

Elaborado por:

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
Matricula n° 1089
Portaria n° 282/2006
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E CHANCELA DO CREA-MG

CÓD. 100120

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 002.451/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0007

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-3036088200 DATA ANOTACAO : 24/05/2004 DATA BAIXA : 20/12/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 4.730.326,49
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERV. PAVIMEN. ASFALT. E POLIED. REDES D
E DRENAGEM. PLUV. AMPL. E REFORCO DA RED
E DE ILUMINACAO E CONSTR. DE PONTE

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

COD. 100120

CERTIDAO: 002.451/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0007

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5045638400 DATA ANOTACAO : 21/02/2008 DATA BAIXA : 20/12/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV LUIZ BOALI 230 - CENTRO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
4344 PROJETO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 4.730.326,49
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERV. PAVIMEN. ASFALTICA E POLIED., REDE
S DE DRENAGEM PLUV., AMPL. E REFORCO DA
REDE DE ILUMINACAO E CONSTRUCAO DE PONTE

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

COD. 100120

CERTIDAO: 002.451/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0007

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-3036088300 DATA ANOTACAO : 24/05/2004 DATA BAIXA : 20/12/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIVERSOS LOGRAD. DO MUNICIPIO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 4.730.326,49
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: VINC ART 30360882 SERV. PAVIMEN. ASFALTI
CA POLIED. REDES DE DRENAG. PLUV. AMPL.
E REFORCO DA REDE DE ILUMINAC. E CONTR..

Adriane Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO: 002.451/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0007

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: C ALINEAS: C

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5045640500 DATA ANOTACAO : 21/02/2008 DATA BAIXA : 20/12/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV LUIZ BOALI 230 - CENTRO
PRORRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
4344 PROJETO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 4.730.326,49
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERV. PAVIMEN. ASFALTICA E POLIED., REDE
S DE DRENAGEM PLUV., AMPL. E REFORCO DA
REDE DE ILUMINACAO E CONSTRUCAO DE PONTE

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CÓD. 100120

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 002.451/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0007

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-3036088500 DATA ANOTACAO : 24/05/2004 DATA BAIXA : 20/12/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 4.730.326,49
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: VINC ART 30360882 SERV. PAVIMEN. ASFALTI CA E POLIED. REDES DE DRENAGEM PLUV. AMP L. E REFORCO DA REDE DE ILUMINAC. E...

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

COD. 100120

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 002.451/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0007/0007

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-5045642000 DATA ANOTACAO : 21/02/2008 DATA BAIXA : 20/12/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV LUIZ BOALI 230 - CENTRO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI MG
CIDADE : TEOFILO OTONI - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
4344 PROJETO / CIVIL

FINALIDADE : 34111 PARA OUTROS FINS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 4.730.326,49
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERV. PAVIMEN. ASFALTICA E POLIED., REDE S DE DRENAGEM PLUV., AMPL. E REFORCO DA REDE DE ILUMINACAO E CONSTRUCAO DE PONTE

BELO HORIZONTE 02 DE maio DE 2008

Adriano Washington Costa
Auxiliar Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CÓD. 100120

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número Expedida em:
002.451/08 02 MAI 2008
ASS:
FLS: 01

ATESTADO TÉCNICO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a Empresa **PAVOTEC – PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.394.840/0001-32, sediada à Rodovia BR-040, km 519 - Fazenda Colina - Zona Rural - Contagem / MG, tendo como responsaveis técnicos os Engenheiros Civis Djalma Florêncio Diniz Júnior - CREA 76.713/D-MG, Eduardo Luiz Ferreira - CREA 20.926/D-MG e João Evangelista de Oliveira - CREA 58.461/D-MG, executou no período de 07/05/2004 a 20/12/2004, para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI / MG**, sediada à Rua Luiz Boali, nº 230 - Centro, os serviços de pavimentação asfáltica e poliédrica, redes de drenagem pluvial, ampliação e reforço da rede de iluminação e construção de ponte no município de Teófilo Otoni/MG em área urbana, constantes do Contrato nº 077/2004 abaixo descritos:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILZAÇÃO		
Transp. de equipamento por carretas (+/- 1.000Km) ida e volta, para os equip.: 2 motoniveladoras, 01 trator esteira, 02 tratores agrícolas, 01 rolo compactador CA-15 com 02 tandem, 02 grades, acabadora de asfalto, rolo de compactação de asfalto de pneus	viagem	8,00
Deslocamento de equipamento rodando (+/- 1.000Km) ida e volta, para os equipamentos: 01 caminhão lubrificante, 01 caminhão pipa, 05 caminhões basculantes, 01 caminhão carroceria, 01 caminhão esparg. até a cidade T. Otoni	viagem	9,00
Deslocamento de equipamento rodando (+/- 1.000Km) ida e volta, para os equipamentos: 03 automóveis 1.000CC e 01 caminhonete capacidade 1.000Kg	viagem	4,00
MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA (Padrão Sudecap)		
Escritório de Fiscalização tipo II	un	1,00
Escritório de Empreiteira tipo II	un	1,00
Vestiário tipo II	un	1,00
Depósito e Ferramentaria tipo II	un	1,00
Instalação Sanitária tipo II	un	1,00
Refeitório tipo II	un	1,00
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		
Equipe completa, composta por 01 topógrafo, 02 ajudantes, 01 aparelho estação total, 01 automóvel 1.000 CC, por 06 meses	m	10.249,43
PLACAS DA OBRA		
Placas dimensões (4x3) m para divulgação do Programa Novo Somma	m²	36,00
Placas dos locais de intervenção, nas dimensões (3x2) m, informativas sobre a obra naquele local	m²	60,00
Placa de Responsabilidade Técnica, dimensões (3x2) m da empresa vencedora da licitação	m²	6,00

Av. Luiz Boali, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 002451/08 Expedida em: 02 MAI 2008
ASS.: FLS: 09

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
SERVIÇOS INTERFERENTES		
Remanejamento e rebaixamento de redes de água da Copasa, inclusive abertura e fechamento de valas nos seguintes diâmetros: (com fornecimento de todos os materiais)		
50mm	m	200,00
75mm	m	100,00
100mm	m	50,00
Rebaixamento dos ramais de ligação de água nos imóveis adjacentes, inclusive abertura e fechamento de rasgos nos diâmetros: (com fornecimento de todos os materiais profund. <= 2m)		
1/2"	m	1.000,00
3/4"	m	200,00
Remanejamento com rebaixamento de redes de esgoto, padrão Copasa, inclusive abertura e fechamento de valas nos seguintes diâmetros: (com fornecimento de todos os materiais)		
150mm	m	300,00
200mm	m	150,00
Demolição de rocha com uso de martelete pneumático ou elétrico, explosivos, inclusive retirada do material para bota-fora	m³	50,00
Demolição de pavimento flexível, inclusive transporte	m³	2.667,49
Remoção e recolocação de cercas de arame farpado, arame liso, madeira ou outro material leve qualquer	m	300,00
Remoção e reconstrução de muros de alvenaria, em blocos de cimento de tijolos cerâmicos, D= 10cm rebocado e pintado H= 1,8m	m	270,00
Escoramento contínuo para valas padrão Sudecap tipo A	m²	100,00
Escoramento descontínuo, padrão Sudecap tipo A	m²	150,00
Rebaixamento do lençol freático, inclusive mobilização, instalação de ponteiras e operação de conjunto de bombeamento a vácuo (15 HP)	h	220,00
Reforço do sub-leito compactado (proctor intermediário), com substituição do material contaminado por argila de boa qualidade	m³	300,00
Transporte do material DMT <= 2 Km para bota-fora e/ou empréstimo	m³xKm	600,00
TERRAPLENAGEM		
Escavação mecânica em solos de 1ª categoria, exceto rocha, inclusive transporte até 50m	m³	23.608,83
Escavação mecânica em solos de 2ª categoria, exceto rocha, inclusive transporte até 50m	m³	2.623,20
Carga de material de qq. natureza sobre caminhão	m³	21.081,90
Transporte de material de qq. natureza DMT <= 1,0Km	m³xKm	10.540,95
Transporte de material de qq. natureza 1,0 Km < DMT <= 2,0Km	m³xKm	10.540,95
Transporte de material de qq. natureza 2,0 Km < DMT <= 5,0Km	m³xKm	18.446,66
Aterro com reaproveitamento de corte, compactado a 97,0% P.N.	m³	6.058,91
Aterro compactado com equip. placa vibratória ou similar (em passeio)	m³	3.307,61
Regularização, tratamento e compactação de sub-leito	m²	69.594,43

Av. Luiz Bonfi, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 002451/08 Expedida em: 02 MAI 2008
ASS.:
FLS: 03

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
PAVIMENTAÇAO		
Base em solo brita, com CBR>= a 60,0%, inclusive transporte DMT <= 10Km, materiais e compactação na pista	m³	11.839,33
Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto Fck= 18 Mpa (12x16,7x35) cm	m	18.087,52
Pavimento em poliédrico, inclusive colchão de areia, amteriais, assentamento e limpeza geral	m²	16.034,09
Compacatação do pavimento poliédrico com rolo autopropulsor liso	m²	16.034,09
Imprimação com CM-30	m²	44.516,58
Pintura de ligação com RR-1C	m²	44.516,58
CBUQ (Conc. Betuminoso usinado a quente), faixa C com CAP 20, inclusive mão de obra	t	3.790,92
Transporte de CAP (faixa C), asfalto diluído CM-30 e emulsão asfáltica RR-1C de BH/TO	t	331,65
Transporte de material qq. Natureza (CBUQ) DMT>10 Km	txKm	83.400,24
Travessão com peças de meio fio (12x16,7x35) cm	m	402,00
OBRAS COMPLEMENTARES		
Travessias em concreto armado com Fck= 18 Mpa (Canal fechado), 4,00 x 3,00 m - h= 1,65 m	un	1,00
Remoção e reassentamento de meio-fio de concreto (12x16,7x35) cm	m	47,00
Lançamento e espalhamento de materiais em passeio	m²	3.307,61
Adicional de preço para acréscimo ou medição em poço de visita, em alvenaria E= 20cm, inclusive remoção e assentamento de tampão	m	5,00
Passeio de concreto espessura= 6cm, moldado "in loco", acabamento manual	m²	2.419,45
SINALIZAÇÃO		
Fornecimento e assentamento de placa de aço indicativa, com pinturas de letreiros conforme projeto de sinalização, nas seguintes dimensões:		
Placa indicativa 200x500 cm	m²	5,00
Placa indicativa 200x100 cm	m²	8,00
Fornecimento e assentamento de placa de aço de regulamentação, fundo pintado, legenda e símbolos, diâmetro 80cm	un	4,00
Fornecimento e assentamento de poste (tubo de 3m), pintura em preto fosco, com chumbador	un	22,00
Marcador de obstáculos (sargento) 30x60 cm	un	3,00
Sinalização horizontal, com tinta ulílica ou acrílica, com refletorizador, espessura de 0,6 x 0,8 mm	m²	76,00
Sinalização horizontal com película Elastoplástica para faixa de pedestre	m²	640,00
PONTE CURVA - RODOVIA TEÓFILO OTONI		

Av. Luiz Boali, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 002.461/08 Expedida em: 02 MAI 2008

AGS.: 04

DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra - (Gabarito)	m	120,00
Elaboração de projeto executivo	unid	1,00
Montagem do canteiro de obras		
Escritório de Empreiteira tipo I	unid	1,00
Depósito e Ferramentaria tipo I	unid	1,00
Instalação Sanitária tipo I	unid	1,00
Construção de estiva provisória sobre o rio em vigas de eucalipto e tábuas	m²	62,00
Demolição de gabiões	m³	264,00
Carga mecanizada e transporte do material demolido, 2 < DMT < 5 km	m³xKm	924,00
INFRA ESTRUTURA		
Escavação, carga e transporte de terra com presença d´água DMT < 5 Km	m³	186,00
Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, DMT < 5 Km	m³	980,00
Esgotamento com bomba	h	120,00
Execução de ensecadeira com utilização de sacos de areia	m³	86,00
Execução de gabião tipo caixa, malha 8x10, fio 2,7 mm, revestido em PVC	m³	140,00
Execução de gabião tipo caixa, malha 8x10, fio 2,7 mm, galvanizado	m³	280,00
Manta de bidim OP-30	m²	180,00
Fornecimento e cravação de estacas trilho tipo TR 45, em número de 36 peças, comprimento de 12 m	m	576,00
Construção de encontro de pontes em concreto armado, h= 5,5 m, dois lados, fck= 20 Mpa	m³	190,00
Forma para as 02 cabeceiras em madeirite 10mm, incusive engradamento e escoramento e desforma	m²	314,60
Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50 ou CA-60	Kg	8.217,00
SUPER ESTRUTURA		
Fornecimento e lançamento de vigas metálicas, padrão Usiminas, comprimento 18 metros	pç	9,00
Concretagem e instalação de contra laje para o tabuleiro	pç	608,00
Forma para o tabuleiro, inclusive escoramento	m²	84,00
Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50 ou CA-60	Kg	2.433,00
Concreto 20 Mpa para o tabuleiro	m³	62,00
Placas de neoprene	pç	18,00
Drenos de PVC, diâmetro de 3"	pç	12,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Aterro compactado das cabeceiras, com material de empréstimo, DMT < 5 Km	m³	1.920,00

Av. Luiz Boali, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número Expedida em:
002.451/08 02 MAI 2008
ASS.: FLS: 05

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Limpeza do local, com lançamento do entulho em bota fora DMT < 5 Km	m³xKm	250,00
Gramação com grama Batatais ou similar, em placa	m²	840,00
ELETRIFICAÇÃO		
POSTE DE CONCRETO		
Remover postes padrão CEMIG	un	135,00
Substituir postes padrão CEMIG	un	65,00
Implantar postes padrão CEMIG	un	68,00
LÂMPADA PADRÃO CEMIG		
Implantar lâmpada de iluminação pública - IP 100w - inclusive braço, luminária e todos os materias para funcionamento	un	43,00
Implantar lâmpada de iluminação pública - IP 150w - inclusive braço, luminária e todos os materias para funcionamento	un	18,00
Implantar lâmpada de iluminação pública - IP 250w - inclusive braço, luminária e todos os materias para funcionamento	un	5,00
Implantar lâmpada de iluminação pública - IP 400w - inclusive braço, luminária e todos os materias para funcionamento	un	4,00
DRENAGEM		
RUA EWALD MIDELDDORF		
REDE PLUVIAL		
Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais	m	282,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	406,08
Escavação manual (solo seco)	m³	28,20
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	28,20
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	263,66
Berço de concreto simples fck=11MPa	m³	76,11
Execução de boca de lobo dupla - padrão SUDECAP	un	4,00
Execução de boca de lobo simples - padrão SUDECAP	un	30,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=400 mm - CA1	m	233,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=600 mm - CA1	m	49,00
Sarjeta padrão SUDECAP - tipo A	m	3.200,00
Descida d'água tipo calha - padrão SUDECAP - d=500mm	m	30,00

Av. Luiz Bonfi, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 002.451/08 Expedida em: 02 MAI 2008
ASS.: FLS 06

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
BAIRRO JARDIM SÃO PAULO		
REDE PLUVIAL		
Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais	m	459,20
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	587,20
Escavação manual (solo seco)	m³	45,21
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	45,21
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	412,42
Berço de concreto simples fck=11MPa	m³	187,29
Execução de boca de lobo dupla - padrão SUDECAP	un	10,00
Execução de boca de lobo simples - padrão SUDECAP	un	28,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=400 mm - CA1	m	45,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=600 mm - CA1	m	282,50
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=800 mm - CA1	m	131,70
Sarjeta padrão SUDECAP - tipo A	m	2.704,00
Descida d'água tipo degrau - padrão SUDECAP - d=500mm	m	20,00
Execução de poço de visita padrão SUDECAP	un	2,00
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido DN 600	un	2,00
RUA A - BAIRRO MONTE CARLO		
REDE PLUVIAL		
Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais	m	104,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	93,60
Escavação manual (solo seco)	m³	9,36
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	9,36
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	65,37
Berço de concreto simples fck=11MPa	m³	26,83
Execução de boca de lobo simples - padrão SUDECAP	un	11,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=400 mm - CA1	m	41,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=600 mm - CA1	m	63,00
Sarjeta padrão SUDECAP - tipo A	m	300,00
Descida d'água tipo calha - padrão SUDECAP - d=500mm	m	18,00
Caixa de passagem tipo A - padrão SUDECAP - d=800mm	un	3,00

Av. Luiz Boali, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 002.451/08
Expedida em: 07 MAI 2008
ASS.:
07

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
RUA SÃO VICENTE E ADJACÊNCIAS		
REDE PLUVIAL		
Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais	m	477,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof.>1,50 m até 4,00 m	m³	219,25
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	1.129,79
Escavação manual (solo seco)	m³	119,30
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	484,80
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	1.349,18
Estrutura de escoramento descontínua	m²	373,60
Berço de concreto simples fck=11MPa	m³	67,50
Carga e descarga mecânica (material em geral)	m³	808,80
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=400 mm - CA1	m	20,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=800 mm - CA1	m	89,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=1000 mm - CA1	m	249,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=1200 mm - CA1	m	119,00
Execução de boca de lobo dupla - padrão SUDECAP	un	10,00
Execução de boca de lobo simples - padrão SUDECAP	un	7,00
Execução de poço de visita padrão SUDECAP	un	6,00
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido DN 600	un	6,00
Transporte de material de qq. natureza - DMT <= 2km	m³	808,80
AV. GUIMARÃES		
REDE PLUVIAL		
Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais	m	320,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof.>1,50 m até 4,00 m	m³	114,56
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	832,48
Escavação manual (solo seco)	m³	64,00
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	215,00
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	606,24
Estrutura de escoramento descontínua	m²	220,00
Berço de concreto simples fck=11MPa	m³	106,99
Carga e descarga mecânica (material em geral)	m³	552,44
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=500 mm - CA1	m	273,00

Av. Luiz Boali, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 002451/08 Expedida em: 02 MAI 2008
08

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=600 mm - CA2	m	20,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=800 mm - CA2	m	27,00
Execução de boca de lobo dupla - padrão SUDECAP	un	14,00
Execução de boca de lobo simples - padrão SUDECAP	un	24,00
Execução de poço de visita padrão SUDECAP	un	2,00
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido DN 600	un	2,00
Transporte de material de qq. natureza - DMT <= 2km	m³	404,42
Sarjeta padrão SUDECAP - tipo A	m	2.324,00
AV. AGNALDO NEIVA - BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS		
REDE PLUVIAL		
Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais	m	68,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	68,00
Escavação manual (solo seco)	m³	6,80
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	6,80
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	40,93
Berço de concreto simples fck=11MPa	m³	22,20
Execução de boca de lobo dupla - padrão SUDECAP	un	2,00
Execução de boca de lobo simples - padrão SUDECAP	un	4,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=600 mm - CA1	m	68,00
Sarjeta padrão SUDECAP - tipo A	m	600,00
Descida d'água tipo degrau - padrão SUDECAP - d=500mm	m	45,00
AV. ESTRELA - BAIRRO SÃO BENEDITO		
REDE PLUVIAL		
Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais	m	111,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	111,00
Escavação manual (solo seco)	m³	11,10
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	11,10
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	71,94
Berço de concreto simples fck=11MPa	m³	62,26
Execução de boca de lobo dupla - padrão SUDECAP	un	4,00
Execução de boca de lobo simples - padrão SUDECAP	un	13,00

Av. Luiz Boali, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 002451/08 Expedida em: 02 MAI 2008
ASS.:
FLS: 09

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=400 mm - CA1	m	58,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=600 mm - CA1	m	53,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=1500 mm - CA1	m	20,00
Sarjeta padrão SUDECAP - tipo A	m	2.240,00
Descida d'água tipo calha - padrão SUDECAP - d=500mm	m	120,00
Ala de rede tubular D=1500mm	un	2,00
BAIRRO TAQUARA		
REDE PLUVIAL		
Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais	m	738,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof.>1,50 m até 4,00 m	m³	177,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	1.062,72
Escavação manual (solo seco)	m³	73,80
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	73,80
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	758,00
Estrutura de escoramento descontínua	m²	126,60
Berço de concreto simples fck=11MPa	m³	238,55
Carga e descarga mecânica (material em geral)	m³	157,36
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=500 mm	m	184,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=600 mm	m	295,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=800 mm	m	50,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=1000 mm	m	181,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=1200 mm	m	7,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=1500 mm	m	21,00
Execução de boca de lobo dupla - padrão SUDECAP	un	26,00
Execução de boca de lobo simples - padrão SUDECAP	un	28,00
Execução de poço de visita padrão SUDECAP	un	20,00
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido DN 600	un	20,00
Transporte de material de qquer natureza - DMT<= 2km	m³	157,36
Sarjeta padrão SUDECAP - tipo A	m	3.932,00

Av. Luiz Boali, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 002451/08 Expedida em: 02 MAI 2008
ASS:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
TANQUE DE CONCRETO E CAIXA DE UNIÃO		
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	130,63
Escavação manual (solo seco)	m³	5,00
Escoramento e desforma em estrutura de compensado resinado e=12mm	m²	147,00
Armação CA50 e CA60	kg	2.607,10
Concreto usinado e bombeado fck=15MPa	m³	27,45
Reaterro compactado	m³	35,00
DRENAGEM		
Escavação mecânica de valas (solo com água)	m³	676,40
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	182,11
Escavação manual (solo seco)	m³	21,70
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	193,68
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	528,13
Manta geotextil	m²	1.331,20
Gabião tipo colchão (3x2x0,30)m revestido com pvc	m³	234,36
Gabião tipo colchão (4x2x0,30)m revestido com pvc	m³	165,00
Enrocamento e=30 cm com pedra de mão arrumada	m³	139,45
Fornecimento e colocação de brita 1	m³	39,96
Sarrafo de madeira 3x3cm	ml	672,00
Argamassa traço 1:4	m³	66,60
Plantio de grama	m²	597,42
Transporte de material de qquer natureza (pedra) - DMT<= 2km	m³	399,60
BAIRRO CIDADE NOVA		
REDE PLUVIAL		
Sarjeta padrão SUDECAP - tipo A	m	799,92
Descida d'água tipo degrau - padrão SUDECAP - d=500mm	m	30,00
VILA FELICIDADE		
REDE PLUVIAL		
Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais	m	367,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof.>1,50 m até 4,00 m	m³	117,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	731,74

Av. Luiz Boali, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número 002.451/08 Expedida em: 02 MAI 2008
ASS.: FLS: 11

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Escavação manual (solo seco)	m³	25,00
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	220,20
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	892,17
Estrutura de escoramento descontínua	m²	500,00
Berço de concreto simples fck=11MPa	m³	94,67
Carga e descarga mecânica (material em geral)	m³	32,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=400 mm - CA1	m	35,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=500 mm - CA1	m	342,00
Enrocamento manual com pedra de mão arrumada	m³	2,00
Canal de dissipação	un	1,00
Execução de boca de lobo dupla - padrão SUDECAP	un	4,00
Execução de boca de lobo simples - padrão SUDECAP	un	7,00
Execução de poço de visita padrão SUDECAP	un	3,00
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido DN 600	un	3,00
Transporte de material de qq. natureza - DMT <= 2km	m³	32,00
Remoção e reconstrução revestimento em alvenaria poliédrica, com colchão de areia	m²	580,00
RUA ALEXANDRE MATTAR		
REDE PLUVIAL		
Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais	m	89,00
Escavação mecânica de valas (solo seco), prof. até 1,50 m	m³	106,80
Escavação manual (solo seco)	m³	8,90
Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas	m²	8,90
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação	m³	69,36
Berço de concreto simples fck=11MPa	m³	27,20
Execução de boca de lobo simples - padrão SUDECAP	un	9,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=400 mm - CA1	m	27,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto, simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro=600 mm - CA1	m	62,00
Sarjeta padrão SUDECAP - tipo A	m	600,00

Teófilo Otoni, 20 de dezembro de 2004

Getúlio Afonso Porto Neiva
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - MG

Av. Luiz Boaiti, 230 - CEP: 39.800-087
E-MAIL: gpto@pmto.mg.gov.br - Fax: 3522-2288

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 003.403/96 FOLHA: 0001/0005

CERTIFICAMOS, PARA PARTICIPAR DE LICITACAO, QUE A EMPRESA " PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA " EFETIVOU NO CREA-MG, COMO CONTRATADA, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.

FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 07 (HUM A SETE), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.

ESTA CERTIDAO CONTEM 0005 FOLHAS.

Marilia de Jarceu Colares
AT/RAA - CREA-MG

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 003.403/96 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769 DATA CONTRATO : 00/00/00

NRO DA ART: 1-00878331 DATA ANOTACAO : 30/10/92 DATA BAIXA : 30/11/92
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUN DE TRES MARIAS
LOCAL DA OBRA/SERVICO : B JOAQUIM DE LIMA
PROPRIETARIO : PREF MUN DE TRES MARIAS
CIDADE : TRES MARIAS - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 521,44 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : CR$ 431.099.243,82
CONTRATO/HONORARIOS : CR$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONTRATO ANEXO

Marilia da Gircea Coelho
AT/RA CREA-MG

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

PROFISSIONAL:
NOME : LUIZ CARLOS ROCHA MACEDO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000034892
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769 DATA CONTRATO : 00/00/00

NRO DA ART: 1-00878332 DATA ANOTACAO : 30/10/92 DATA BAIXA : 30/11/92
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNIC DE TRES MARIAS
LOCAL DA OBRA/SERVICO : B JOAQUIM DE LIMA
PROPRIETARIO : PREF MUNIC DE TRES MARIAS
CIDADE : TRES MARIAS - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 521,44 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : CR$ 431.099.243,82
CONTRATO/HONORARIOS : CR$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CONTRATO ANEXO

Marília de Dirceu Coelho
AT/RAT - CREA-MG

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 003.403/96 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

PROFISSIONAL:
NOME : EDUARDO LUIZ FERREIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000020926
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769 DATA CONTRATO : 15/09/92

NRO DA ART: 1-01565508 DATA ANOTACAO : 04/07/96 DATA BAIXA : 30/11/92
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNIC DE TRES MARIAS
LOCAL DA OBRA/SERVICO : B JOAQUIM DE LIMA
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : TRES MARIAS - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : CR$ 431.099.243,82
CONTRATO/HONORARIOS : CR$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT ASSINADO EM 150992 ART COMPLEMENTAR D
A ART N 1-878331

Marília de Direeu Co'ares
AT/R44 - CREA-MG

CREA-MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 291-7000 - FAX: (031) 335-7949 - TELEX: (31) 1829 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 003.403/96 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

PROFISSIONAL:
NOME : LUIZ CARLOS ROCHA MACEDO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000034892
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769 DATA CONTRATO : 15/09/92

NRO DA ART: 1-01565509 DATA ANOTACAO : 04/07/96 DATA BAIXA : 30/11/92
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREF MUNIC DE TRES MARIAS
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BAIRRO JOAQUIM DE LIMA
PROPRIETARIO : PREF MUNIC DE TRES MARIAS
CIDADE : TRES MARIAS - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34811 CONST PARA FINS EDUCACIONAIS
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : CR$ 431.099.243,82
CONTRATO/HONORARIOS : CR$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: CT ASSINADO EM 15 DE SETEMBRO DE 1992

BELO HORIZONTE, 10 DE julho DE 1996

Eng.º de Minas Antônio Dias Vieira
Superintendente de Atendimento - CREA-MG
PORTARIA N.º 176 DE 14/05/96

Sirley do Espírito Santo
Líder - AT/RA4 - CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS

CEP 39.205-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 3403/96
EXPEDIDA EM 10/07/96
ASS. FLS. 01

A T E S T A D O

Atesto o requerimento da interessada PAVOTEC - PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA. Com sede à Av. Major Delfino de Paula Ricardo, 2.259 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG. inscrita no CGC/MF sob o nº 27.394.840/0001-32, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS, os **SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO JOAQUIM DE LIMA, NESTA CIDADE,** através da Tomada de Preços nº TP-004/92, no período de 01/09/92 à 30/11/92 SERVIÇOS EXECUTADOS: 1 - **FUNDAÇAO:** 1.1 - Escavação manual: 102,08 m3 (cento e dois vírgula zero oito metros cúbicos); 1.2 - Apiloamento fundo de cava: 116,24 m2 (cento e dezesseis vírgula vinte quatro metros quadrados); 1.3 - Concreto fck >= 13,5 MPa: 63,88 m3 (sessenta e três vírgula oitenta e oito metros cúbicos); 1.4 - Forma: 272,88 m2 (duzentos e setenta e dois vírgula oitenta e oito metros quadrados); 1.5 - Ferragem: 434,28 Kg (quatrocentos e trinta e quatro vírgula vinte e oito quilos); 1.6 - Laje impermeabilizadora e = 0,08 m: 521,44 m2 (quinhentos e vinte e um vírgula quarenta e quatro metros quadrados). 2 - **ESTRUTURA:** 2.1 - Viga de 0,10 a 0,20 m de largura em concreto 1:2:4 aparente, armação, forma platificada, escoramento e desforma: 12,63 m3 (doze vírgula sessenta e três metros cúbicos); 2.2 - Laje de 06 cm de espessura maciça em concreto 1:2:4 com armação, forma resinada, escoramento e desforma: 25,90 m2 (vinte e cinco vírgula

NOME 1094

MANOEL CASTELO BRANCO

ANEXO À CERTIDÃO
Nº 3403/96
EXPEDIDA EM 10/07/96
ASS.

noventa metros quadrados); 2.3 - Laje pré-fabricada mista para forro: 315,40 m2 (trezentos e quinze virgula quarenta metros quadrados). 3 - **ALVENARIA:** 3.1 - Verga reta de concreto com armação: 0,14 m3 (zero virgula quatorze metros cúbicos); 3.2 - Parede de 1/4 de tijolo de espessura (tijolo em folha) comum (5x10x21)cm: 15,84 m2 (quinze virgula oitenta e quatro metros quadrados); 3.3 - Parede de tijolos de 8 furos (10x20x25)cm, espessura de 20 cm em osso: 284,85 m2 (duzentos e oitenta e quatro virgula oitenta e cinco metros quadrados); 3.4 - Parede de tijolos de 08 furos (10x20x25) cm assentes em folha, espessura de 10 cm em osso: 230,05 m2 (duzentos e trinta virgula zero cinco metros quadrados). 4 - **COBERTURA** 4.1 - Estrutura de madeira para telhado de 2 águas em telhas de barro: 660,48 m2 (seiscentos e sessenta virgula quarenta e oito metros quadrados); 4.2 - Cobertura com telhas cerâmicas tipo colonial de 1a qualidade: 660,48 m2 (seiscentos e sessenta virgula quarenta e oito metros quadrados); 4.3 - Cumeeira ou espigões para telhas de barro embocadas: 68,80m (sessenta e oito virgula oitenta metros); 4.4 - Telhas coloniais de reserva: 15,00 m2 (quinze virgula zero metros quadrados). 5 - **INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA:** 5.1 - Esgoto: 1,00 vb (verba); 5.2 - Agua: 1,00 vb (verba); 5.3 - Peças: 1,00 vb (verba); 7 - **SERRALHERIA:** 7.1 - Caixilho basculante de ferro com basculante de ferro com sub-divisões para vidros colocado com alavanca cromada e primer: 4,00 m2 (quatro virgula zero metros quadrados); 7.2 - Caixilho basculante de ferro para vidros com alavanca cromada, colocado com primer: 4,80 m2 (quatro virgula oitenta metros quadrados);

CONFERE COM O ORIGINAL
FOLHA Nº 1074

MANOEL CASTELO BRANCO

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 3403/96
EXPEDIDA EM 10/04/96
ASS.
1.3.03

7.3 - Janela de correr, em ferro, para vidros, com puxador cromado de centro, colocada com primer: 38,25 m2 (trinta e oito virgula vinte e cinco metros quadrados);

7.4 - Portão de nicho de gás, de ferro com tela, padrão, 1,50 m2, colocado com primer e cadeado: 1,00 pç (um virgula zero peças).

8 - **CARPINTARIA**: 8.1 - Quadro de avisos (80x40)cm, padrão Carpe, completo: 1,00 pç (um virgula zero peças); 8.2 - Quadro de chaves (40x40)cm, padrão Carpe, completo: 1,00 pç (um virgula zero peças); 8.3 - Porta (80x210)cm em estrutura de chapa virada, vedação em compensado naval de 15 mm, inclusive marco de chapa e ferragens: 10,00 pç (dez virgula zero peças); 8.4 - Porta (70x210)cm em estrutura de madeira maciça (sucupira) vedação em compensado com folheado de sucupira de 10mm, inclusive marco de chapa dobrada e ferragens: 2,00 pç (dois virgulal zero peças); 8.5 - Porta (60x210)cm em estrutura de madeira maciça (sucupira) vedação em compensado com folheado de sucupira de 10mm, inclusive marco de chapa dobrada e ferragens; 2,00 pç (dois virgula zero peças); 8.6 - Porta (55x150)cm, padrão Carpe com batentes de ferro, folha em compensado 6mm, com duas almofadas e tarjeta: 6,00 pç (seis virgula zero peças); 8.7 - Quadro de giz (308x125)cm, padrão Carpe, completo: 4,00 pç (quatro virgula zero peças); 8.8 - Quadro de cartazes, padrão Carpe, completo: 8,00 pç (oito virgula zero peças); 8.9 - Molduras de quadros ou réguas de pendurar cartazes de 5 cm (cedro) aparafusado com buchas: 127,00 m (cento e vinte e sete virgula zero metros); 8.10 - Fechamento de empena com treliça de pinho, 1a. aparelhada (2x1)cm, espaçadas de 2 cm, sobre barrotamento em peroba de (4x4)cm: 23,40 m2 (vinte e três virgula quarenta metros

CONFERE COM O ORIGINAL
1079

DO À CERTIDÃO
340 s/96
EXPEDIDA 10/07/96
ASS.
FLS04

quadrados). 9 - **DIVERSOS:** 9.1 - Revestimento impermebilizante em 2 camadas sobrepostas de cimento-areia 1:3 com aditivo impermeabilizante e 2 demãos de pintura de emulsão alfáltica sem creosois: 33,22 m2 (trinta e três virgula vinte e dois metros quadrados); 9.2 - Prateleira de concreto pré-moldado com 04 cm de espessura, desempenada com massa de cimento-areia 1:4: 11,19 m2 (onze virgula dezenove metros quadrados); 9.3 - Armário com portas de madeira sob banca: um módulo de (80x110)cm, prateleira e mesa: 2,00 pç (dois virgula zero peças); 9.4 - Armário sem porta sob banca: um módulo de (80x110) cm, prateleira e mesa: 14,00 pç (quatorze virgula zero peças); 9.5 - Banca-pia e prateleira, um módulo azulejado com bojo de aço inox 304 no 2, e mesa de marmorite de 1,20 m: 1,00 pç (um virgula zero peças) 9.6 - Mictório coletivo em chapa de aço 304 inox fosca, dobrada e assentada com arremate de azulejos: 1,95 m (um virgula noventa e cinco metros); 9.7 - Bebedouro coletivo tipo cocho alvenaria azulejada com 2,10 m: 1,00 cj (um virgula zero conjunto); 9.8 - Banca-tanque e prateleira padrão, azulejada: 1,00 pç (um virgula zero peças); 9.9 - Placa de chapa pintada com dizeres da obra: 1,00 pç (um virgula zero peças); 9.10 - Placa de inauguração em alumínio fundido (85x50x1,5)cm fixada em mureta de alvenaria padrão: 1,00 cj (um virgula zero conjunto); 9.11 - Placa de alumínio fundido com nome do prédio, colocada em parede de alvenaria: 1,00 pç (um virgula zero peças); 9.12 - Placa de alumínio fundido de denominação de cômodos (20x5)cm: 14,00 pç (quatorze virgula zero peças); 9.13 - Placa de alumínio fundido de numeração de portas (5x5)cm: 14,00 pç (quatorze virgula zero

CONFERE COM O ORIGINAL
FOLHA 1019

ANEXADO À CERTIDÃO
Nº 340.3196
EXPEDIDA EM 10/04/96
ASS. 505

peças); 9.14 - Chapas de latão perfurado para numeração de chaves: 28,00 pç (vinte e oito vírgula zero peças). 10 - **REVESTIMENTOS:** 10.1 - Saboneteira (15x15)cm ou papeleira com eixo, de louça branca, colocada - 10 saboneteiras e 7 papeleiras: 17,00 pç (dezessete vírgula zero peças); 10.2 - Chapisco simples para aderência de revestimentos em superfícies verticais: 1.029,81 m2 (Hum mil e vinte nove vírgula oitenta e um metros quadrados); 10.3 - Chapisco simples para aderência de revestimentos sob forros: 315,40 m2 (trezentos e quinze vírgula quarenta metros quadrados); 10.4 - Revestimento camada única desempenado a feltro em paredes com massa mista: 942,02 (novecentos e quarenta e dois vírgula zero dois metros quadrados); 10.5 - Revestimentos camada única desempenado a feltro sob forros, com massa mista: 315,40 m2 (trezentos e quinze vírgula quarenta metros quadrados); 10.6 - Azulejos brancos comuns de 1.a assentes com massa e rejuntado: 103,63 m2 (cento e três vírgula sessenta e três metros quadrados). 11 - **PISOS, SOLEIRAS E RODAPES:** 11.1 - Rodapé de massa com 7,5 cm de altura (desempenado e alisado a colher): 229,60 m (duzentos e vinte e nove vírgula sessenta metros); 11.2 - Campeamento liso natado natural massa 1:4 cimento e areia fina com juntas de plástico 3 mm: 214,75 m2 (duzentos e quatorze vírgula setenta e cinco metros quadrados); 11.3 - Ardósia serrada (15x30)cm, espessura uniforme,faces lisas, arestas vivas, cor homogênea, juntas de 3 a 5 mm, tomadas com nata: 88,74 m2 (oitenta e oito vírgula setenta e quatro metros quadrados); 11.4 - Campeamento cimentado áspero fino, com massa 1:4, cimento e areia, desempenado a feltro, com juntas de plástico, espessura de 3 cm: 80,03 m2 (oitenta vírgula

CONFERE COM O ORIGINAL
1074
MATRÍCULA

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 3403/96
EXPEDIDA EM 10/09/96
ASS. P.306

zero três metros quadrados). 12 - **VIDROS E SIMILARES:** 12.1 - Vidro liso de 3mm, colocado: 46,65 m2 (quarenta e seis virgula sessenta e cinco metros quadrados); 12.2 - Vidro fantasia comum de 3mm, colocado: 2,80 m2 (dois virgula oitenta metros quadrados). 13 - **PINTURA:** 13.1 - Pintura Onelux: 587,84 m2 (quinhentos e ointenta e sete virgula ointenta e quatro metros quadrados), 13,2 - Caiçao a têmpera lisa fixada em paredes com pigmento: 292,23 m2 (duzentos e noventa e dois virgula vinte e três metros quadrados); 13.3 - Caiação a têmpera lisa fixada em forros com pigmento: 315,40 m2 (trezentos e quinze virgula quarenta metros quadrados); 13.4 - Latex acetato (PVA) sem massa corrida: 61,05 m2 (sessenta e um virgula zero cinco metros quadrados); 13.5 - Oleo brilhante com emassamento sobre madeira e preparo de superficie: 9,90 m2 (nove virgula noventa metros quadrados); 13.6 - Verniz sintético em rodapés, régua ou alizar de 5 a 9 cm de largura: 127,00 m (cento e vinte e sete virgula zero metros); 13.7 - Oleo em caixilhos de ferro novos de vidros pequenos ou grandes já com primer: 116,43 m2 (cento e dezesseis virgula quarenta e três metros quadrados); 13,8 - Oleo brilhante com emassamento sobre madeira e preparo de superficie: 65,52 m2 (sessenta e cinco virgula cinquenta e dois metros quadrados); 13.9 - Verniz poliuretano em treliças de madeira: 23,40 m2 (vinte e três virgula quarenta metros quadrados); 13.10 - Verniz poliuretano em madeiramento aparente de telhados: 336,00 m2 (trezentos e trinta e seis virgula zero metros quadrados); 14 - **LIMPEZA FINAL E REMOÇOES;** 14.1 - Limpeza de ladrilhos hidráulicos ou pisos cimentados: 294,78 m2 (duzentos e noventa e quatro

CONFERE COM O ORIGINAL
FOLHA 1074
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS

CEP 39.205-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXADO À CERTIDÃO
Nº 3463/96
EXPEDIDA EM 10/07/96
ASS.
FLS 01

vírgula setenta e oito metros quadrados); 14.2 – Limpeza de piso de ardósia ou pisos cimentados: 88,74 m2 (oitenta e oito vírgula setenta e quatro metros quadrados); 14.3 – Limpeza de azulejos: 103,63 m2 (cento e três vírgula sessenta e três metros quadrados); 14.4 – Limpeza de vidros: 98,90 m2 (noventa e oito vírgula noventa metros quadrados); 14.5 – Limpeza de louça sanitária, sem metais: 21,00 un. (vinte e um vírgula zero unidades); 14.5 – Limpeza de louça sanitária, sem metais sanitários: 21,00 pç (vinte e um vírgula zero peças); 14.6 – Limpeza de metais sanitários: 54,00 pç (cinquenta e quatro vírgula zero peças). Atestamos, finalmente, que os serviços e obras foram executados na conformidade das exigências contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes.

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA

Três Marias, 03 de julho de 1996.

MANOEL CASTELO BRANCO
Prefeito Municipal

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 001.689/08

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS "DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 76.713/D-CREA-MG, "JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL N° 58.461/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA **"PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA"**, EFETIVARAM OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR RELACIONADAS.:::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NAS ARTS.:::
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4° DA RESOLUCAO N° 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".::::::::::::::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADA, DEVIDAMENTE AUTENTICADA E CHANCELADA NO CREA-MG.:::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

Elaborado por:

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
Portaria n° 042/2005
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E CHANCELA DO CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 001.689/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:
NOME : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000076713
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-3029349200 DATA ANOTACAO : 17/12/2003 DATA BAIXA : 19/11/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : SEC MUN DA COORD POLITICA URB E AMB
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SEC MUNIC DE COORD DE GESTAO REGIONAL OESTE
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : BELO HORIZONTE - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 52520 REPARACAO DE PAVIMENTACAO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 2.732.397,48
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERV DE MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA DE
PAVTOS C/ CBQU NO MUN DE BHTE LT07 SCOMG
ER OESTE

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 001.689/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:
NOME : JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000058461
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

REGISTRO: 009769
NRO DA ART: 1-3029349400 DATA ANOTACAO : 17/12/2003 DATA BAIXA : 19/11/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : SEC MUN DA COORD POLITICA URB E AMB
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SEC MUNIC DE COORD DE GESTAO REGIONAL OESTE
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : BELO HORIZONTE - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 52520 REPARACAO DE PAVIMENTACAO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 2.732.397,48
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERV DE MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA DE PAVTOS C/ CBQU NO MUN DE BHTE LT07 SCOMG ER OESTE

BELO HORIZONTE 03 DE ABRIL DE 2008

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

1341/08

6

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para todos os devidos fins de direito, que a empresa **PAVOTEC-PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.,** CNPJ 27.394.840/0001-32, sediada nesta capital, tendo como responsáveis técnicos os Eng.^{os} Civis: João Evangelista de Oliveira, CREA/MG 58.461/D e Djalma Florêncio Diniz Júnior, CREA/MG 76.713/D, ESTA EXECUTANDO **os Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Pavimentos, com Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, no Município de Belo Horizonte, Lote VII,** constando de reformas de dispositivos de drenagem pluvial, (bocas-de-lobo, poços de visita, grelhas de canais, etc.), recapeamento e reconstrução de vias no Município de Belo Horizonte, (vias urbanas), em área da Secretaria de Administração Regional Municipal Oeste, objeto do contrato **SC-077/2002,** para o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA COORDENAÇÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL - SCOMURBE, data da assinatura do contrato 04.11.2002, e em 29.03.2005, a SCOMURBE foi substituída pela SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS - SMURBE, conforme APOSTILA Nº02 ao contrato SC-077/2002, tendo como objetivo a alteração da classificação orçamentária e o gerenciamento do contrato original. Foram executados no período de 21.11.2002 a 19.11.2007, no Município de Belo Horizonte, em área urbana, os serviços com os seguintes quantitativos: **DRENAGEM:** Tampão de poço de visita, alteamento em até 20cm; 7,un (sete unidades). **PAVIMENTAÇÃO:** Imprimação c/ CM-30; 4.210,m^2 (quatro mil duzentos e dez metros quadrados). Pintura de ligação c/ RR-1C; 100.934,m^2 (cem mil novecentos e trinta e quatro metros quadrados). Concreto betuminoso usinado a quente, faixa C com CAP20; 10.914,t (dez mil novecentas e quatorze toneladas). Execução de manutenção corretiva de pavimentos (tapa buracos), compreendendo o fornecimento e aplicação do CBUQ, faixa C, com placa vibratória, incl. demolição, limpeza, bota fora do pavimento a ser tratado e pintura de ligação; 24.716,kmxmês (vinte e quatro mil setecentos e dezesseis quilômetros vezes meses), equivalente a 36.100,t (trinta e seis mil e cem toneladas).**********

Belo Horizonte, 03 de março de 2.008.

Maria Ângela de Carvalho Lana
Gerência Reg. de Manutenção Viária - O

Thomaz Antônio Junqueira Arantes
Gerência Regional de Manutenção - Oeste

Cândido Henrique de Andrade
Diretoria Operacional - SUDECAP

Paulo Roberto Takahashi
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: 001.689/08 Expedida em: 03 ABR 2008
ASS.:

Murilo de Campos Valadares
Secretaria Municipal de Políticas Urbanas

ASP

CREA-MG 914 MATRÍCULA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020140001799
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR** RNP: Registro: **76713/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00029659201106291810**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **28/03/2011** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.** CPF/CNPJ: **42.150.664/0001-87**

Q1, BL-F, EDIF. PAL. AGRICULTURA Número: ..... Bairro: SETOR BANCARIO..... CEP: 70040-010

Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: .....

E-Mail: ..... Fone: (.....)(61) 3224-6378

Contrato: 065/10.... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 372.886.941,76.

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: FERROVIA NORTE-SUL ..... Número: .....

Bairro: ZONA RURAL..... CEP: 75955-000.....

Cidade: DIVERSAS..... UF: GO Complemento: .....

Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....

Proprietário: **VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.** CPF/CNPJ: **42.150.664/0001-87**

E-Mail: ..... Fone: (.....) (61) 3224-6378

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO FERROVIA , 139,50 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. ENG. PARA IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SUB-TRECHO DA FERROVIA NORTE-SUL COMPREENDIDO ENTRE OURO VERDE/GO (KM 0 + 000) E ESTRELA DO OESTE (KM 669 + 550). LOTE 02 – DA RODOVIA GO-156 (KM 111 + 219) ATÉ A PONTE SOBRE O RIO VERDÃO (KM 250 + 720). CONFORME CONTRATO Nº 065/10, FIRMADO EM 15/12/2010

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 21/12/2010 até 19/08/2014.

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS: REVESTIMENTO VEGETAL, PROTEÇÃO DE TALUDES, REMANEJAMENTO DE REDE DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 10733 a 10759, o atestado contendo <27> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140001799
Data: 21/08/2014 Hora: 16:09:00
Código de Controle: ZJWMEJC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

216652/2014

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

SUBSÍDIOS PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL – CONSÓRCIO PAVOTEC-TRAIL-SOBRADO CONTRATO 065/10



Proc. Administrativo 003/2025 | Anexo: 4 - pt.1 - Atestado_VALEC_ENS_LOTE_02_CT_065_2010_.pdf (2/28) 1704/2766

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - GO
A 010.734

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de realização de atividades técnica que os profissionais: Eng.° Civil: Djalma Florencio Diniz Junior – CREA n° 76.713/D-MG, Eng.º Civil: Eduardo Luiz Ferreira – CREA n° 20.926/D-MG, Eng.° João Evangelista de Oliviera – CREA n° 58.461/D-MG, Eng.° Telmo Giolito Porto – CREA n° 73.383/D-SP, Eng.° Jadir Matsuy – CREA n° 2.923/D-GO, Eng.° Paulo Afonso Ferreira – CREA n° 1,436/D-DF, Eng.ª Silvia Cristina Soares Ferreira – CREA n° 9772/D, todos atuaram como responsáveis técnicos pelo CONSÓRCIO PAVOTEC – TRAIL – SOBRADO, CNPJ n° 27.394.840/0001-32, com sede na Rua: Ágil José da Rocha, Quadra A, Lote 06, Setor Benjamin Constant, Indiara/GO, detentor do Contrato n° 065/10 no valor de R$ 437.924.121,21, que o mesmo está executando as obras da VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A – CNPJ n° 42.150.664/0001-87

Objeto do Contrato: Execução sob regime de empreitada por preço unitário de obras de serviços de engenharia para a implantação do sub-trecho da ferrovia Norte Sul – FNS compreendido entre Ouro Verde/ GO (Km0+000) a Estrela do Oeste (Km 669+550).
Lote 02 – Da Rodovia Go-156 (Km 111+219) até a Ponte sobre o Rio Verdão (Km 250+ 720), com extensão total de 139,501 km.

DADOS CONTRATUAIS: Contrato: nº 065/10.	
Contratante	VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
CNPJ	42.150.664/0001-87
Contratada	CONSÓRCIO PAVOTEC-TRAIL-SOBRADO
PAVOTEC Pavimentações e Terraplenagem Ltda.	Com 46,20 de Percentual de Participação
TRAIL Infraestrutura Ltda.	Com 36,94 de Percentual de Participação
SOBRADO Construções Ltda.	Com 16,86 de Percentual de Participação
Valor Inicial	R$ 372.886.941,76
Valor Inicial + Termos Aditivos	R$ 437.924.121,21
Vigência	21/12/2010 a 30/06/2014.
ART's	
Eng.° Civil: Djalma Diniz - CREA. 76713/D-MG- ART: Nº 00029659201106291810	
Eng.º Civil: Eduardo Ferreira - CREA. 20926/D-MG - ART: Nº 00029513201106295310	

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e matrícula do Funcionário

Eng.º Civil: João de Oliveira - CREA. 58461/D´MG - ART: Nº 00026502201106293710
Eng.º Civil: Telmo Porto - CREA./73383/D-SP- ART: Nº 00052379201211076510
Eng.º Civil: Jadir Matsuy - CREA. 2923/D-GO- ART: Nº 00004897201106921410
Eng.º Civil: Paulo Ferreira - CREA. 1436/D-DF- ART: Nº 00008600201106924910
Eng.º Civil: Silvia Ferreira - CREA. 9772/DGO - ART: Nº 00028040201106927810
Eng.º Civil: Antônio Machado – CREA. 15.666/D-MG – ART: N° 00039704201211902410

Extensões das Obras de Arte Especial:

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)
Ponte Córrego Sto. Antônio	60,00	5,85
Ponte Rio Capivari I	100,00	5,85
PI km 152+965 (GO-320)	43,24	6,30
Ponte Rio Capivari II	120,00	5,85
Ponte Córrego Sumidouro	60,00	5,85
Viaduto na BR-060	66,60	5,85
Ponte Rio Turvo	180,00	5,85
PI km 200+930 (GO-325)	42,81	6,30
Ponte Rio Verdão	120,00	5,85
PI km 243+585 (GO-409)	43,04	6,30

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.735

ITEM DO CONTRATO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO – MEDIÇÃO 43	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXECUTADA
I	INFRAESTRUTURA			
1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	**Mobilização e Desmobilização**			
1.1.1	**Equipamentos de grande porte**			
1.1.1.1	Equipamentos em geral transportados sem escolta	unid	186,00	184,00
1.1.1.2	Equipamentos em geral transportados com escolta	unid	12,00	5,00
1.1.1.3	Equipamentos para usina de concreto transportado sem escolta	unid	5,00	4,00
1.1.2	Equipamentos de médio porte transportado sem escolta	unid	103,00	55,00
1.1.3	**Veículos de produção (ida e volta)**			
1.1.3.1	Caminhão Basculantes 5 m³	unid	2,00	2,00
1.1.3.2	Caminhão Basculantes 6 m³	unid	5,00	3,00
1.1.3.3	Caminhão Basculantes 10 m³	unid	5,00	5,00
1.1.3.4	Caminhão Basculantes 20 t	unid	117,00	117,00
1.1.3.5	Caminhão Betoneira	unid	13,00	11,00
1.1.3.6	Caminhão Carroceria 15 t	unid	2,00	0,00
1.1.3.7	Caminhão Carroceria 4 t	unid	9,00	9,00

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_d_I_ Atestado_VALEC_ENS_LOTE_02_CT_065_2010_.pdf (4/28) 1706/2766

1.1.3.8	Caminhão Munck	unid	8,00	5,00
1.1.3.9	Caminhão Tanque (Pipa) 10.000 t	unid	26,00	26,00
1.1.3.10	Caminhão Tanque (Pipa) 6.000 t	unid	4,00	4,00
1.1.3.11	Carreta Prancha	unid	9,00	6,00
1.1.3.12	Equipamento Distribuidor de Asfálto	unid	1,00	0,00
1.1.3.13	Camionete Pick-Up	unid	13,00	13,00
1.1.3.14	Kombi	unid	20,00	19,00
1.1.3.15	Automóvel Saveiro	unid	22,00	20,00
1.1.3.16	Automóvel Gol	unid	21,00	19,00
1.1.3.17	Automóvel Blazer	unid	1,00	0,00
1.1.3.18	Jeep	unid	1,00	0,00
1.1.3.19	Ônibus para Transportes	unid	21,00	21,00
1.1.3.20	Ambulância	unid	2,00	1,00
1.1.4	**Mobilização e desmobilização de pessoal**			
1.1.4.1	Mobilização e desmobilização - pessoal especializado	unid	276,00	276,00
1.1.4.2	Mobilização e desmobilização - pessoal não especializado	unid	1.200,00	1.200,00
1.3	**Instalação da Empresa**			
1.3.1	Alojamento Básico	m²	1.787,13	1.787,13
1.3.2	Alojamento Médio	m²	180,27	180,27
1.3.3	Área de Lazer do Canteiro de Obras	m²	246,66	246,66
1.3.4	Auditório, DP/ Chapeira do Canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e Galpão, Galpão de material de Superestrutura, Lavanderia, Prefeitura do Canteiro de Obras, Vestiário para 65 pessoas, Almoxorifado, Coleta Seletiva, Depósito de Cimento.	m²	1.547,12	1.369,55
1.3.5	Guarita do Canteiro de Obras	m²	112,30	112,30
1.3.6	Escritório da Área Industrial	m²	98,59	27,87
1.3.7	Oficina, Pátio de Armação, Pátio de Formas	m²	481,62	481,62
1.3.8	Refeitório Área Industrial	m²	143,87	104,19
1.3.9	Escritório	m²	448,82	448,82
1.3.10	Estação de tratamento de esgoto (20m3/dia)	unid	1,00	1,00
1.4	**Instalação para Fiscalização**			
1.4.1	Escritório	m²	408,39	31,87
1.4.2	Escritório supervisão	m²	400,00	400,00
1.4.3	Laboratórios	m²	240,00	240,00
1.4.4	Restaurantes	m²	400,00	270,00
1.4.5	Área de recreação	m²	260,00	0,00
1.4.6	Alojamento superior	m²	50,00	0,00
1.4.7	Alojamento médio (com banheiro privativo)	m²	260,00	260,00
1.4.8	Alojamento médio (com banheiro coletivo)	m²	100,00	100,00
1.4.9	Alojamento básico	m²	380,00	380,00
1.4.10	Mont/desmont. de instalações de fisc. c/ reaprov. material	m²	500,00	0,00
1.5	**Fornecimento de veículos e aeronaves**			
1.5.1	Volks Gol	unxmês	36,00	24,00
1.5.2	Volks Kombi	unxmês	4,00	0,00
1.5.3	Chevrolet Blazer	unxmês	4,00	0,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.736

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

1.5.4	Pick up Ford F-1000 / S-10	unxmês	4,00	0,00
1.5.5	Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4	unxmês	4,00	0,00
1.5.6	Pick up cabine dupla 4x4	unxmês	48,00	9,16
1.5.7	**Helicóptero**			
1.5.7.1	Para 3 pessoas	h	30,00	30,00
1.5.7.2	Para 5 pessoas	h	118,66	118,66
1.6	**Fornecimento de Refeições**			
1.6.1	Café da manhã	unid	50.400,00	44.589,00
1.6.2	Almoço	unid	50.400,00	47.940,00
1.6.3	Jantar	unid	50.400,00	34.768,00
1.7	Manutenção e operação das instal.de fiscalização	m²xmês	92.820,00	58.291,71
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza árvores com D <=0,15m	m²	5.464.288,00	5.082.082,91
2.2	Destocamento de árvores 0,15m<D<0,30m	unid	36.490,00	20.551,00
2.3	Destocamento de árvores D > 0,30m	unid	8.765,00	7.621,00
3	**TERRAPLENAGEM**			
3.1	**Material de 1ª categoria**			
3.1.1	**Escavação, carga, transporte e descarga**			
3.1.1.1.	0 < DMT ≤ 50 m	m³	17.363,62	15.774,03
3.1.1.1	50 < DMT ≤ 200 m	m³	103.774,93	84.533,25
3.1.1.2	200 < DMT ≤ 400 m	m³	259.197,04	252.949,46
3.1.1.3	400 < DMT ≤ 600 m	m³	242.848,42	205.846,07
3.1.1.4	600 < DMT ≤ 800 m	m³	525.782,31	422.042,89
3.1.1.5	800 < DMT ≤ 1000 m	m³	668.997,60	564.835,34
3.1.1.6	1000 < DMT ≤ 1200 m	m³	370.556,90	265.959,86
3.1.1.7	1200 < DMT ≤ 1400 m	m³	303.417,18	222.845,75
3.1.1.8	1400 < DMT ≤ 1600 m	m³	301.964,52	263.610,84
3.1.1.9	1600 < DMT ≤ 1800 m	m³	477.845,01	339.967,94
3.1.1.10	1800 < DMT ≤ 2000 m	m³	233.224,14	172.658,86
3.1.1.11	2000 < DMT ≤ 3000 m	m³	879.650,17	641.925,35
3.1.1.12	3000 < DMT ≤ 5000 m	m³	564.935,04	394.280,18
3.1.2	Escavação, carga e descarga para DMT > 5000 m	m³	333.383,41	251.463,03
3.1.3	Momento de transporte para DMT> 5000 m	m³xkm	2.447.112,11	2.005.020,95
3.2	**Material de 2ª categoria**			
3.2.1	**Escavação, carga, transporte e descarga**			
3.2.1.2	200 < DMT ≤ 400 m	m³	15.628,08	11.057,50
3.2.1.3	400 < DMT ≤ 600 m	m³	35.380,90	35.380,90
3.2.1.4	600 < DMT ≤ 800 m	m³	21.769,63	21.769,63
3.2.1.5	800 < DMT ≤ 1000 m	m³	15.061,97	11.060,79
3.2.1.7	1200 < DMT ≤ 1400 m	m³	63.108,13	32.911,99
3.2.1.10	1800 < DMT ≤ 2000 m	m³	26.527,76	10.879,55
3.2.1.11	2000 < DMT ≤ 3000 m	m³	32.449,29	11.921,79
3.2.1.12	3000 < DMT ≤ 5000 m	m³	68.510,27	19.089,22
3.3	**Material de 3ª categoria**			
3.3.1	**Escavação, carga, transporte e descarga**			
3.3.1.3	400 < DMT ≤ 600 m	m³	11.676,07	2.929,64
3.3.2	Escavação, carga e descarga para DMT > 1200M	m³	48.071,90	15.958,92

Atestado registrado mediante vinculação à responsável CAT
CREA - GO
A 010.737

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

3.3.3	Momento de transporte para DMT> 1200 m	m³xkm	115.759,63	43.392,21
3.4	**Aterro**			
3.4.1	**Corpo do aterro**			
3.4.1.1	Grau de compactação 95% (proctor normal)	m³	3.326.430,26	2.532.648,51
3.4.1.2	Grau de compactação 100% (proctor normal)	m³	580.979,26	399.115,02
3.4.1.3	Compactação em aterro com material de 3ª categoria	m³	5.302,69	5.302,68
3.4.2	Saia de aterro (compactação)	m²	658.651,00	89.936,46
3.5	**Remoção e substituição de solo mole**			
3.5.1	**Escavação, carga e descarga**			
3.5.1.1	0 a 4m	m³	488.898,00	378.821,17
3.5.2	Transporte material escavado	m³xkm	1.139.632,00	227.947,65
3.5.3	Substituição com material granular	m³	26.990,80	23.546,45
3.5.4	Transporte de material granular	m³xkm	1.511.484,80	1.426.400,66
3.6	**Camada drenante em rachão para fundação de aterro**			
3.6.1	Rachão D máx = 0,40 m	m³	342.296,70	297.240,20
3.6.1.1	Geotextil não tecido tipo RT 17 ou similar	m²	184.403,37	96.674,85
3.6.3	Transporte de material para fundação de aterro	m³xkm	24.556.788,93	21.254.682,85
3.7	**Corta rio ou canal a céu aberto**			
3.7.1	Escavação, carga, descarga e espalhamento	m³	24.763,00	4.467,61
3.7.2	Transporte material escavado	m³xkm	11.143,35	1.238,00
3.8	**Sublastro**			
3.8.1	Execução de sublastro com laterita	m³	215.265,00	128.006,43
3.8.4	Transporte de material para sublastro	m³xkm	5.948.037,11	5.120.370,92
3.9	Compactação de bota fora 95% PN	m³	9.962,00	9.962,00
3.9.1	Espalhamento e conformação de bota fora	m²	812.938,89	812.938,89
4	**PAVIMENTAÇÃO**			
4.1	Regularização do subleito	m²	58.286,32	3.406,32
4.2	Execução de revestimento primário	m³	4.487,10	0,00
4.3	Sub-base estabilizada granulometricamente	m³	5.839,00	681,26
4.4	Transporte de material para revestimento primário e sub base	m³xkm	605.190,18	18.189,75
4.5	Imprimação	m²	81.144,32	7.140,32
4.6	Pintura de ligação	m²	81.144,32	3.406,32
4.7	CBUQ (faixa "C" DNER)	t	8.221,55	0,00
4.8	Pintura de faixa (sinalização horizontal)	m²	3.451,00	0,00
4.9	Placa de sinalização (sinalização vertical)	m²	334,00	0,00
4.11	Meios fios pré moldados de concreto	m	700,00	259,50
4.12	Fornecimento e instalação de tacha refletiva bidirecional	unid	6.751,00	0,00
4.13	Fornecimento e instalação de tachão refletivo bidirecional	unid	180,00	0,00
4.15	Demolição pav. asfáltico, carga e espalhamento mat. bota - fora	m²	5.697,00	5.697,00
4.16	Sub-base de solo brita	m³	7.876,74	0,00
4.17	Base de brita graduada	m³	7.913,66	681,26
4.18	Transporte de brita graduada	m³xkm	459.568,73	18.189,75

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.738

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.739

5	**DRENAGEM**			
5.1	**Valeta (crista de corte, pé de aterro e em banquetas)**			
5.1.1	**Escavação**			
5.1.1.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	28.815,90	0,00
5.1.1.2	**Escavação mecânica**			
5.1.1.2.1	Em material de 1ª categoria	m³	199.986,56	121.585,97
5.1.2	**Revestimento**			
5.1.2.1	**Vegetal**			
5.1.2.1.1	Hidrossemeadura convencional	m²	97.898,00	883,98
5.1.2.2	Em concreto Fck 15 MPa	m³	18.113,00	6.360,25
5.1.2.4	Solo cimento (8% de cimento)	m³	4.315,00	0,00
5.1.3	Formas	m²	9.457,00	3.407,62
5.1.4	Armadura CA-50/60	kg	0,00	0,00
5.1.5	**Aterro**			
5.1.5.1	Reaterro compactação manual (apiloamento)	m³	62.281,00	6.645,06
5.1.5.2	Reaterro - compactação mecânica (placa vibratória)	m³	10.561,53	0,00
5.2	**Sarjeta de corte e aterro, descida d'água, caixas e dispositivos amortecedores e caixas coletoras**			
5.2.1	**Escavação**			
5.2.1.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	21.621,35	2.111,19
5.2.1.2	Escavação manual em material de 2ª categoria	m³	17.842,00	0,00
5.2.1.3	Escavação em material de 3ª categoria	m³	6,00	0,00
5.2.1.4	Escavação mecânica em material de 1ª categoria	m³	40.090,05	9.142,26
5.2.2	Revestimento em concreto Fck 15 MPa	m³	15.002,21	7.450,55
5.2.3	Formas	m²	47.553,37	29.372,44
5.2.4	Armadura CA-50/60	kg	61.070,00	32.419,70
5.2.5	Concreto magro Fck 10 MPa	m³	64,00	5,03
5.2.6	Pedra argamassada	m³	6.995,00	628,89
5.2.8	Grelha 30 x 90 em concreto armado para caixa de ralo	unid	11,00	2,00
5.3	**Drenos longitudinais profundos**			
5.3.1	**Escavação mecânica**			
5.3.1.1	Em material de 1 ª categoria	m³	20.667,00	12.310,30
5.3.1.2	Em material de 2 ª categoria	m³	10.621,00	0,00
5.3.1.3	Em material de 3ª categoria	m³	3.540,00	245,57
5.3.2	Tubo diâmetro 0,20m	m	46.406,00	17.035,35
5.3.3	Material drenante - brita	m³	23.427,00	4.242,60
5.3.4	Material enchimento - areia	m³	8.835,00	5.535,41
5.3.5	Transporte de material drenante	m³xkm	683.351,00	585.699,71
5.3.6	Geotextil não tecido tipo RT 17 ou similar	m²	234.270,00	38.894,76
5.3.7	Execução de dreno inclusive selo de material argiloso	m	27.180,00	16.990,35
5.4	**Colchão drenante**			
5.4.1	**Escavação**			
5.4.1.3	Em material de 3ª categoria	m³	2.480,00	0,00
5.4.5	Preenchimento de rebaixo de corte em rocha com rachão D máx = 0,20 m	m³	2.480,00	0,00
5.4.6	Transporte de mat. para colchão drenante e rebaixo	m³xkm	336.480,00	0,00

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

5.4.7	Geotextil não tecido tipo RT 17 ou similar	m²	496,00	0,00
5.5	**Dreno de plataforma entre as linhas do pátio**			
5.6	**Dreno horizontal profundo (DHP)**			
6	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**			
6.1	**Escavação (de cavas de fundação e valas de canalização)**			
6.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	61.477,97	50.777,80
6.1.2	Em material de 2ª categoria	m³	1.443,00	0,00
6.1.3	Em material de 3ª categoria	m³	385,00	385,00
6.1.4	Reaterro - Compactação Manual (Apiloamento)	m³	3.127,06	1.560,78
6.1.5	Reaterro - compactação mecânica (placa vibratória)	m³	22.361,94	7.717,83
6.2	**Tubo de concreto (fornecimento e assentamento)**			
6.2.2.0	D = 0,60m	m	328,00	267,22
6.2.2.1	D = 0,80m	m	294,73	189,20
6.2.2.2	D = 1,00m	m	412,09	186,09
6.2.2.3	D = 1,20m	m	200,00	105,50
6.2.3	**F4**			
6.2.3.1	D = 1,00m	m³	120,00	30,10
6.2.3.2	D = 1,20m	m²	161,55	79,32
6.2.4	**F-5**			
6.2.4.1	D=1,00m	m	115,00	71,60
6.3	**Bueiros tubulares**			
6.3.1	**Concreto**			
6.3.1.1	Concreto Fck 15 MPa	m³	2.070,00	767,14
6.3.2	Formas	m²	3.858,00	2.095,70
6.4	**Bueiros celulares moldados " in loco"**			
6.4.1	**Simples**			
6.4.1.1	Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via simples	m	26,00	25,10
6.4.1.11	Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.12	Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.18	Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.19	Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.25	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.26	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.27	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.32	Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.33	Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.34	Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.38	Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 25,0 < H < 30,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.39	Corpo BSCC 2,00 x 3,00m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.40	Corpo BSCC 2,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.47	Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.53	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	57,00	0,00
6.4.1.54	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.55	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m	m	43,96	43,96
6.4.1.60	Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.67	Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.740

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

6.4.1.74	Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.81	Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.82	Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.83	Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m	m	0,00	0,00
6.4.1.95	Boca bueiro simples capeado de concreto 1,00 x 100m	unid	4,00	2,00
6.4.1.96	Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 0°	unid	44,00	22,00
6.4.1.97	Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 0°	unid	28,00	18,00
6.4.1.98	Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 0°	unid	28,00	24,00
6.4.1.99	Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 0°	unid	42,00	28,00
6.4.1.100	Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 0°	unid	12,00	12,00
6.4.1.101	Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 0°	unid	0,00	0,00
6.4.1.102	Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 0°	unid	12,00	6,00
6.4.1.103	Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 0°	unid	18,00	14,00
6.4.1.104	Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 0°	unid	8,00	6,00
6.4.1.105	Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 0°	unid	0,00	0,00
6.4.1.106	Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 0°	unid	4,00	2,00
6.4.1.107	Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 0°	unid	8,00	8,00
6.4.1.110	Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 10°	unid	2,00	2,00
6.4.1.111	Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 10°	unid	2,00	0,00
6.4.1.112	Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 10°	unid	0,00	0,00
6.4.1.113	Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 10°	unid	0,00	0,00
6.4.1.114	Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 10°	unid	0,00	0,00
6.4.1.115	Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 10°	unid	2,00	0,00
6.4.1.116	Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 10°	unid	2,00	2,00
6.4.1.117	Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 10°	unid	2,00	2,00
6.4.1.118	Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 10°	unid	4,00	2,00
6.4.1.120	Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 10°	unid	12,00	2,00
6.4.1.122	Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.1.123	Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.1.124	Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.1.125	Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.1.126	Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.1.127	Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.1.128	Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.1.129	Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.1.130	Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.1.132	Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 20°	unid	4,00	2,00
6.4.1.133	Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 20°	unid	4,00	2,00
6.4.1.136	Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 30°	unid	0,00	0,00
6.4.1.138	Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 30°	unid	4,00	0,00
6.4.1.139	Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 30°	unid	2,00	0,00
6.4.1.142	Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 30°	unid	0,00	0,00
6.4.1.146	Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 30°	unid	0,00	0,00
6.4.1.148	Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 40°	unid	0,00	0,00
6.4.1.149	Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 40°	unid	0,00	0,00
6.4.1.150	Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 40°	unid	0,00	0,00
6.4.2	**Duplos**			

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

6.4.2.2	Corpo bueiro duplo capeado 1,00 x 1,00m - via dupla	m	33,00	12,60
6.4.2.5	Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	0,00	0,00
6.4.2.11	Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00
6.4.2.18	Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	30,00	13,30
6.4.2.39	Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m		0,00
6.4.2.40	Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	33,00	15,92
6.4.2.41	Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m	m	0,00	0,00
6.4.2.47	Corpo BDCC 2,50 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m		0,00
6.4.2.53	Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	0,00	0,00
6.4.2.60	Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	14,00	14,00
6.4.2.61	Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	43,00	41,70
6.4.2.62	Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m	m	0,00	0,00
6.4.2.68	Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	24,00	0,00
6.4.2.69	Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m	m		0,00
6.4.2.70	Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m	m	62,00	62,00
6.4.2.74	Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m		0,00
6.4.2.77	Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m	m		0,00
6.4.2.81	Boca bueiro duplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m	unid	6,00	2,00
6.4.2.82	Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 0°	unid	0,00	0,00
6.4.2.83	Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 0°	unid	0,00	0,00
6.4.2.84	Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 0°	unid	2,00	2,00
6.4.2.87	Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 0°	unid	4,00	2,00
6.4.2.89	Boca BDCC 3,00 x 2,00m - esc 0°	unid	0,00	0,00
6.4.2.90	Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 0°	unid	8,00	8,00
6.4.2.93	Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 10°	unid	0,00	0,00
6.4.2.95	Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 10°	unid	0,00	0,00
6.4.2.99	Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 10°	unid	0,00	0,00
6.4.2.100	Boca BDCC 3,00 x 2,00m - esc 10°	unid	0,00	0,00
6.4.2.101	Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 10°	unid	0,00	0,00
6.4.2.102	Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 10°	unid	4,00	0,00
6.4.2.103	Boca BDCC 3,50 x 3,50m - esc 10°	unid	0,00	0,00
6.4.2.110	Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 20°	unid	4,00	0,00
6.4.2.113	Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.2.114	Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 20°	unid	4,00	2,00
6.4.2.115	Boca BDCC 3,50 x 3,50m - esc 20°	unid	0,00	0,00
6.4.2.118	Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 30°	unid	4,00	2,00
6.4.2.121	Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 30°	unid	2,00	2,00
6.4.2.125	Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 30°	unid	0,00	0,00
6.4.3	**Triplos**			
6.4.3.1	Corpo bueiro triplo capeado 1,00 x 1,00m - via simples	m	0,00	0,00
6.4.3.11	Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m	m	19,00	0,00
6.4.3.12	Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m	m	41,42	41,42
6.4.3.13	Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m	m	0,00	0,00
6.4.3.21	Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m	m	0,00	0,00
6.4.3.25	Boca bueiro triplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m	unid	0,00	0,00
6.4.3.27	Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 0°	unid	8,00	6,00
6.4.3.33	Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 20°	unid	0,00	0,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.742

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.743

6.5	**Bueiros celulares pré moldados**			
6.5.1	**Simples**			
6.5.1.2	Corpo 1,50 x 1,50 m - Simples - alt. 0,0 < H < 2,00 m	m	228,00	123,00
6.5.1.3	Corpo 1,50 x 1,50 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	91,00	87,30
6.5.1.4	Corpo 1,50 x 1,50 m - Simples - alt. 6,0 < H < 10,0 m	m	41,90	41,90
6.5.1.9	Corpo 1,50 x 2,00 m - Simples - alt. 0,0 < H < 2,0 m	m	104,00	78,75
6.5.1.10	Corpo 1,50 x 2,00 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	114,00	102,00
6.5.1.11	Corpo 1,50 x 2,00 m - Simples - alt. 6,0 < H < 10,0 m	m	0,00	0,00
6.5.1.16	Corpo 2,00 x 1,50 m - Simples - alt. 0,0 < H < 2,0 m	m	166,00	101,60
6.5.1.17	Corpo 2,00 x 1,50 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	76,82	76,22
6.5.1.18	Corpo 2,00 x 1,50 m - Simples - alt. 6,0 < H < 10,0 m	m	45,00	23,00
6.5.1.23	Corpo 2,00 x 2,00 m - Simples - alt. 0,0 < H < 2,0 m	m	179,00	86,70
6.5.1.24	Corpo 2,00 x 2,00 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	130,00	123,26
6.5.1.25	Corpo 2,00 x 2,00 m - Simples - alt. 6,0 < H < 10,0 m	m	75,10	38,00
6.5.1.30	Corpo 2,00 x 2,50 m - Simples - alt. 0,0 < H < 2,0 m	m	73,00	27,00
6.5.1.31	Corpo 2,00 x 2,50 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	80,30	76,54
6.5.1.32	Corpo 2,00 x 2,50 m - Simples - alt. 6,0 < H < 10,0 m	m	46,51	46,51
6.5.1.38	Corpo 2,00 x 3,00 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	33,00	0,00
6.5.1.43	Corpo 2,50 x 2,00 m - Simples - alt. 0,0 < H < 2,0 m	m	65,00	39,50
6.5.1.44	Corpo 2,50 x 2,00 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	62,85	49,58
6.5.1.50	Corpo 2,50 x 2,50 m - Simples - alt. 0,0 < H < 2,0 m	m	106,00	106,00
6.5.1.51	Corpo 2,50 x 2,50 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	67,00	37,00
6.5.1.53	Corpo 2,50 x 2,50 m - Simples - alt. 10,0 < H < 15,0 m	m	62,00	0,00
6.5.1.57	Corpo 2,50 x 3,00 m - Simples - alt. 0,0 < H < 2,0 m	m	76,00	64,40
6.5.1.58	Corpo 2,50 x 3,00 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	36,50	36,50
6.5.1.69	Corpo 3,00 x 2,50 m - Simples - alt. 0,0 < H < 2,0 m	m	39,00	38,99
6.5.1.70	Corpo 3,00 x 2,50 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	0,00	0,00
6.5.1.74	Corpo 3,00 x 3,00 m - Simples - alt. 0,0 < H < 2,0 m	m	62,00	62,00
6.5.1.75	Corpo 3,00 x 3,00 m - Simples - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	49,20	32,40
6.5.1.76	Corpo 3,00 x 3,00 m - Simples - alt. 6,0 < H < 10,0 m	m	0,00	0,00
6.5.2	**Duplo**			
6.5.2.23	Corpo 2,00 x 2,50 m - Duplo - alt. 0,0 < H < 2,0 m	m	15,21	15,21
6.5.2.38	Corpo 2,50 x 2,50 m - Duplo - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	27,00	27,00
6.5.2.52	Corpo 3,00 x 2,50 m - Duplo - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	17,00	17,00
6.5.2.59	Corpo 3,00 x 3,00 m - Duplo - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	23,00	23,00
6.5.3	**Triplo**			
6.5.3.10	Corpo 3,00 x 3,00 m - Triplo - alt. 2,0 < H < 6,0 m	m	38,90	19,90
6.6	Fundação de Bueiros			
6.6.1	Enrocamento de Pedra arrumada	m³	10.247,35	4.241,69
6.6.2	Transporte de mat. para Enrocamento de Pedra arrumada	m³xkm	764.286,96	314.658,09
7	**OBRAS COMPLEMENTARES**			
7.1	**Cercas**			
7.1.3	Porteiras	unid	76,00	0,00
7.1.4	Mata burros	unid	76,00	0,00
7.1.5	Remanejamento de cerca com reaproveitamento dos materiais	m	10.720,00	10.720,00
7.1.6	Cercas empregando mourões de concreto tipo 1	m	329.261,00	280.795,59

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

7.1.7	Cercas empregando mourões de concreto tipo 1 (com base de concreto para sustentação sobre rocha)	m	19.957,00	6.278,50
7.1.8	Cercas empregando mourões de concreto com 6 fios	m	7.240,00	6.114,50
7.1.9	Remoção de cerca	m	23.248,63	22.152,23
7.2	**Proteção dos taludes**			
7.2.1	Revestimento vegetal de taludes (hidrossemeadura)	m²	3.814.041,00	1.172.027,37
7.2.4	Proteção de taludes com manta vegetal	m²	224.355,00	109.091,59
7.2.5	Proteção de taludes com tela vegetal	m²	448.711,00	29.444,04
7.3	**Execução de contenções e enrocamentos**			
7.3.4	**Contenção em rip rap**			
7.3.4.3	**Empregando blocos de rocha até diâmetro 0,50m**			
7.3.4.3.1	Fornecimento e aplicação	m³	23.143,00	12.367,37
7.3.4.3.2	Geotextil não tecido tipo RT 17 ou similar	m²	46.286,00	9.178,48
7.4	**Passagem de nível**			
7.4.1	Tipo 1	unid	7,00	0,00
7.4.2	Tipo 2	unid	38,00	0,00
7.5	Espalhamento e conformação de material de limpeza (expurgo) em saia de aterro, área de empréstimo, crista de corte, etc	m²	187.530,00	42.521,50
7.7	Plantio de mudas de árvores (com fornecimento de muda)	unid	297.101,00	44.500,80
7.8	Bacia de amortecimento (bacia de contenção)	m²	229.181,62	190.747,80
7.10	**Remanejamento de rede de energia**			
7.10.1	Remanejamento de rede aérea de energia de alta tensão até 34,5 kva que atravessa a ferrovia	unid	58,00	54,00
7.10.2	Remanejamento de rede aérea de energia de alta tensão até 34,5 kva dentro da faixa de domínio paralela a linha	km	2,29	1,71
7.10.3	Remanejamento de linha de transmissão aérea de 69 kva com relocação de duas torres	unid	2,00	1,00
7.12	**Terra Armada**			
7.13	Ponte provisória de serviço		70,00	70,00
7.14	**Passagem de gado em concreto**			
7.14.1	**Escavação (de cavas de fundação e valas de canalização)**			
7.14.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	53.177,31	50.126,99
7.14.1.2	Em material de 2ª categoria	m³	26,00	0,00
7.14.2	Reaterro - Compactação Manual (Apiloamento)	m³	2.088,00	1.472,40
7.14.3	Reaterro - compactação mecânica (placa vibratória)	m³	11.055,36	9.969,65
7.14.4	**Corpo de passagem de gado**			
7.14.4.2	3,00 m x 3,00 m	m	55,00	53,20
7.14.4.3	3,00 m x 3,00 m - Pré moldada - alt. 0,0 < H < 2,00 m	m	1.622,00	1.221,93
7.14.4.3.1	3,00 m x 3,00 m - Pré moldada - alt. 2,0 < H < 6,00 m	m	62,00	62,00
7.14.4.3.2	3,00 m x 3,00 m - Pré moldada - alt. 6,0 < H < 10,00 m	m	30,48	30,48
7.14.4.4	2,50 m x 2,50 m - Pré moldada - alt. 0,0 < H < 2,00 m	m	166,89	158,88
7.14.4.5	2,50 m x 2,50 m - Pré moldada - alt. 2,0 < H < 6,00 m	m	16,40	16,40
7.14.5	**Alas para passagem de gado em concreto**			
7.14.5.2	3,00 m x 3,00 m	unid	264,00	234,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.744

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

7.14.5.3	2,50 m x 2,50 m	unid	32,00	22,00
7.14.6.1	Enrocamento de Pedra arrumada	m³	7.214,14	4.234,41
7.14.6.2	Transporte de material para Enrocamento de Pedra arrumada	m³xkm	501.406,65	297.674,71
II	**SUPERESTRUTURA**			
8	**SUPERESTRUTURA**			
8.1	**Fornecimento de Materiais**			
8.1.1	Dormente monobloco de concreto protendido para bitola de 1,60m			
8.1.1.1	Dormente monobloco de concreto protendido para bitola de 1,60m	unid	239.185,00	215.434,00
8.1.2	**Brita para lastro**			
8.1.2.1	Fornecimento de brita	m³	323.118,00	226.182,59
8.1.2.2	Transporte de brita para lastro	m³xkm	41.473.380,12	41.445.562,55
8.1.3	**Acessórios**			
8.1.3.1	Grampo elástico tipo Pandrol			
8.1.3.1.1	Grampo elástico tipo Pandrol	unid	956.740,00	488.750,00
8.1.3.2	Palmilha amortecedora			
8.1.3.2.1	Palmilha amortecedora	unid	478.370,00	20.230,00
8.1.3.3	Calço isolador			
8.1.3.3.1	Calço isolador	unid	956.740,00	523.600,00
8.1.4	**Aparelho de mudança de via, bitola 1,60m, completo, trilho UIC-60, fixação elástica e dormentes de madeira**			
8.1.4.2	Abertura 1:14 otimizado	cj	8,00	0,00
8.2	**Serviços de superestrutura**			
8.2.1	**Lançamento de linha, bitola 1,60m, trilho UIC-60 incluindo lastreamento, levante, nivelamento, alinhamento e socaria**			
8.2.1.1	Montagem de grade bitola larga com dormente monobloco de concreto	km	144,00	0,00
8.2.1.2	Lastreamento de linha (h=0,30m)	km	144,00	43,66
8.2.1.3	Nivelamento, levante, alinhamento e socaria de linha	km	144,00	0,00
8.2.1.4	Posicionamento final, acabamento e alívio de tensão	km	144,00	0,00
8.2.2	Solda elétrica de trilho UIC-60 para formação de TLS	unid	21.531,00	0,00
8.2.4	Solda aluminotérmica para formação de trilho contínuo	unid	2.392,00	0,00
8.2.5	Fornecimento e instalação de marco quilométrico	unid	137,00	0,00
8.2.6	Fornecimento e instalação de marco de referência	unid	816,00	0,00
8.2.7	Fornecimento e instalação de sinalização vertical ferroviária	unid	210,00	0,00
8.2.8	**Instalação de AMV com dormente, levante, nivelamento e socaria**			
8.2.8.2	Abertura 1:14 otimizado	unid	8,00	0,00
8.2.9	Carga ou descarga de trilhos quando fornecido pela VALEC	t	17.266,00	317,63
8.2.10	Transporte rodoviário de trilhos quando fornecido pela VALEC	txkm	875.976,00	53.679,47

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - GO
A 010.745

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.746

9	SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO			
9.1	Fornecimento de pessoal/ equipamentos			
9.1.1	Equipamentos			
9.1.1.1	Pá mecânica de pneus 966 (horas produtivas)	h	0,00	0,00
9.1.1.2	Motoniveladora (horas produtivas)	h	0,00	0,00
9.1.1.3	D 6 (horas produtivas)	h	0,00	0,00
9.1.1.4	Caminhão basculante (horas produtivas)	h	0,00	0,00
9.1.1.5	Caminhão Munck (horas produtivas)	h	0,00	0,00
9.1.1.6	Auto de linha (horas produtivas)	h	0,00	0,00
9.1.1.7	Rolo compactador CA 25 (horas produtivas)	h	0,00	0,00
9.1.1.8	Caminhão pipa (horas produtivas)	h	0,00	0,00
9.1.2	Pessoal			
9.1.2.1	Encarregado	h	0,00	0,00
9.1.2.2	Feitor	h	0,00	0,00
9.1.2.3	Servente	h	0,00	0,00
III	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
10.1	Ponte sobre o Córrego Santo Antônio - km 144,10 (60,00 m x 5,85 m)			
10.1.1	Infraestrutura			
10.1.1.1	Escavação			
10.1.1.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	165,00	165,00
10.1.1.1.2	Ar comprimido material de 2ª categoria	m³	13,24	10,46
10.1.1.1.3	Ar comprimido material de 3ª categoria	m³	98,05	98,05
10.1.1.1.4	A céu aberto em de 1ª categoria	m³	33,87	33,87
10.1.1.1.5	A céu aberto em de 3ª categoria	m³	30,36	30,36
10.1.1.1.7	Ar comprimido material de 1ª categoria	m³	28,94	17,81
10.1.1.2	Tubulões/estacas			
10.1.1.2.1	Corpo de Tubulão (camisa + fuste) D = 1,40m	m	52,80	51,60
10.1.1.2.2	Concreto Fck 25 MPa	m³	121,24	98,04
10.1.1.2.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	8.047,00	8.047,00
10.1.1.3	Blocos e Sapatas			
10.1.1.3.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	6,03	6,03
10.1.1.3.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	86,56	86,56
10.1.1.3.3	Formas	m²	83,95	80,70
10.1.1.3.4	Armadura de aço CA - 50/60	kg	4.431,00	4.431,00
10.1.1.3.5	Escoramento	m³	0,00	0,00
10.1.1.3.6	Reaterro	m³	116,03	116,03
10.1.2	Encontros e lajes de transição			
10.1.2.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	8,36	6,44
10.1.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	185,25	185,25
10.1.2.3	Formas	m²	256,39	240,56
10.1.2.5	Armadura de aço CA 50/60	kg	10.676,00	10.676,00
10.1.3	Mesoestrutura			
10.1.3.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	42,47	42,47
10.1.3.2	Formas	m²	109,11	109,11
10.1.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	4.484,00	4.484,00
10.1.3.5	Escoramento	m³	36,94	0,00

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.747

10.1.4	**Superestrutura**			
10.1.4.1	Concreto Fck = 35 MPa	m³	216,89	216,86
10.1.4.2	Formas	m²	912,92	912,92
10.1.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	25.428,00	25.427,80
10.1.4.4	CP 190 RB 12,7 mm	kg	4.860,00	4.860,00
10.1.4.5	Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm	unid	48,00	48,00
10.1.4.8	Escoramento	m³	1.720,00	1.449,94
10.1.5	**Serviços Complementares**			
10.1.5.1	Aparelho de apoio Neoprene	dm³	425,10	137,13
10.1.5.5	Guarda corpo metálico	m	140,00	130,80
10.1.5.6.	Drenos 2"	unid	102,00	78,00
10.1.5.6	**Guarda Lastro + Refúgios**			
10.1.5.6.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	19,02	14,25
10.1.5.6.2	Formas	m²	251,64	192,70
10.1.5.6.3	Armadura CA 50/60	kg	1.830,00	1.830,00
10.1.5.7	**Placas pré moldadas passeio**			
10.1.5.7.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	2,46	2,46
10.1.5.7.2	Formas	m²	62,09	62,09
10.1.5.7.3	Armadura CA 50/60	kg	163,70	163,70
10.1.5.8	Junta elástica JJ 5070 com chapa metálica de proteção	m	23,40	23,40
10.1.6	**Projetos**			
10.1.6.1	Sondagem Mista	m	46,50	46,50
10.1.6.2	Projeto executivo Ponte sobre o Córrego Santo Antônio	unid	1,00	1,00
10.2	**Ponte sobre o Rio Capivari I - km 155,10 (100,00 m x 5,85 m)**			
10.2.1	**Infraestrutura**			
10.2.1.1	**Escavação**			
10.2.1.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	112,32	0,00
10.2.1.1.3	Ar comprimido material de 2ª categoria	m³	75,09	0,00
10.2.1.1.4	Ar comprimido material de 3ª categoria	m³	213,39	213,39
10.2.1.1.5	A céu aberto em de 1ª categoria	m³	58,56	58,56
10.2.1.1.6	A céu aberto em de 3ª categoria	m³	18,60	0,00
10.2.1.1.7	Ar comprimido material de 1ª categoria	m³	66,25	66,25
10.2.1.2	**Tubulões/estacas**			
10.2.1.2.1	Corpo de tubulão (camisa + Fuste) D = 1,40m	m	129,80	119,60
10.2.1.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	199,71	172,69
10.2.1.2.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	17.082,00	17.082,00
10.2.1.3	**Blocos e Sapatas**			
10.2.1.3.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	172,59	172,59
10.2.1.3.2	Formas	m²	127,20	127,20
10.2.1.3.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	10.122,00	10.122,00
10.2.1.3.4	Escoramento	m³	70,25	0,00
10.2.1.3.5	Concreto Fck = 15 MPa	m³	8,43	8,43
10.2.1.3.6	Reaterro	m³	32,83	0,00
10.2.2	**Encontros e lajes de transição**			
10.2.2.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	8,36	8,36

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.748

10.2.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	199,20	199,20
10.2.2.3	Formas	m²	300,38	300,38
10.2.2.5	Armadura de aço CA 50/60	kg	11.432,00	11.430,60
10.2.3	**Mesoestrutura**			
10.2.3.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	70,68	56,24
10.2.3.2	Formas	m²	175,85	143,62
10.2.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	6.789,00	6.789,00
10.2.4	**Superestrutura**			
10.2.4.1	Concreto Fck = 35 MPa	m³	362,59	361,76
10.2.4.2	Formas	m²	1.720,77	1.361,00
10.2.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	43.752,00	43.752,00
10.2.4.4	CP 190 RB 12,7 mm	kg	10.000,00	10.000,00
10.2.4.5	Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm	unid	80,00	80,00
10.2.4.6	Ancoragem passiva	unid	40,00	40,00
10.2.4.8	Escoramento	m³	4.490,00	2.355,00
10.2.5	**Serviços Complementares**			
10.2.5.1	Aparelho de apoio Neoprene	dm³	658,81	212,50
10.2.5.2	Guarda corpo metálico	m	220,00	0,00
10.2.5.3	Drenos 2"	unid	128,00	128,00
10.2.5.4	**Placas pré moldadas passeio**			
10.2.5.4.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	3,80	1,00
10.2.5.4.2	Formas	m²	96,00	27,00
10.2.5.4.3	Armadura CA 50/60	kg	269,04	67,26
10.2.5.5	Junta Elástica JJ 5070 com chapa metálica de proteção	m	29,25	0,00
10.2.5.7	**Guarda lastro + Refugios**			
10.2.5.7.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	24,21	23,70
10.2.5.7.2	Formas	m²	330,17	306,64
10.2.5.7.3	Armadura CA 50/60	kg	2.988,00	2.987,04
10.2.6	**Projetos**			
10.2.6.1	Sondagem Mista	m	102,15	102,15
10.2.6.2	Projeto executivo Ponte sobre e Rio Capivari 1	unid	1,00	1,00
10.3	**Ponte sobre o Rio Capivari II - km 158,30 (120,00 m x 5,85 m)**			
10.3.1	**Infraestrutura**			
10.3.1.1	**Escavação**			
10.3.1.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	158,76	140,63
10.3.1.1.3	Ar comprimido material de 2ª categoria	m³	22,57	22,57
10.3.1.1.4	Ar comprimido material de 3ª categoria	m³	223,79	203,37
10.3.1.1.5	A céu aberto em de 1ª categoria	m³	44,64	16,52
10.3.1.1.7	Ar comprimido material de 1ª categoria	m³	63,11	47,63
10.3.1.2	**Tubulões/estacas**			
10.3.1.2.1	Corpo de Tubulão (camisa + Fuste) D = 1,40m	m	111,20	107,20
10.3.1.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	172,69	172,69
10.3.1.2.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	16.468,00	16.468,00
10.3.1.3	**Blocos e Sapatas**			
10.3.1.3.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	8,43	5,60
10.3.1.3.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	168,54	168,54

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

10.3.1.3.3	Formas	m²	127,20	127,20
10.3.1.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	11.448,00	11.448,00
10.3.1.3.5	Escoramento	m³	110,96	0,00
10.3.1.4	Reaterro	m³	68,13	0,00
10.3.2	**Encontros e lajes de transiçã**			
10.3.2.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	8,36	8,36
10.3.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	183,05	183,05
10.3.2.3	Formas	m²	277,01	274,10
10.3.2.5	Armadura de aço CA 50/60	kg	10.900,00	10.900,00
10.3.3	**Mesoestrutura**			
10.3.3.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	92,66	92,07
10.3.3.2	Formas	m²	199,31	199,10
10.3.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	8.946,00	8.946,00
10.3.3.5	Escoramento	m³	59,85	59,85
10.3.4	**Superestrutura**			
10.3.4.1	Concreto Fck = 35 MPa	m³	542,70	422,16
10.3.4.2	Formas	m²	2.369,58	2.087,96
10.3.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	51.207,30	46.272,88
10.3.4.4	CP 190 RB 12,7 mm	kg	15.920,00	15.920,00
10.3.4.5	Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm	unid	112,00	112,00
10.3.4.6	Escoramento	unid	5.040,00	5.040,00
10.3.5	**Serviços Complementares**			
10.3.5.1	Aparelho de apoio Neoprene	dm³	1.121,46	361,76
10.3.5.2	Guarda corpo metálico	m	260,00	260,00
10.3.5.3	Drenos 2"	unid	144,00	144,00
10.3.5.6	**Guarda lastro + Refugios**			
10.3.5.6.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	29,62	27,66
10.3.5.6.2	Formas	m²	404,26	368,82
10.3.5.6.3	Armadura CA 50/60	kg	3.549,00	456,00
10.3.5.7	**Placas pré moldadas passeio**			
10.3.5.7.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	4,65	4,65
10.3.5.7.2	Formas	m²	117,45	117,45
10.3.5.7.3	Armadura CA 50/60	kg	327,50	327,50
10.3.5.9	Junta elástica JJ 5070 com chapa metálica de proteção	m	29,25	0,00
10.3.6	**Projetos**			
10.3.6.1	Sondagem Mista	m	75,03	75,03
10.3.6.2	Projeto executivo Ponte sobre e Rio Capivari II	unid	1,00	1,00
10.4	**Ponte sobre o Córrego Sumidouro - km 164,00 (60,00 m x 5,85 m)**			
10.4.1	**Infraestrutura**			
10.4.1.1	**Escavação**			
10.4.1.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	136,80	136,80
10.4.1.1.2	Ar comprimido material de 2ª categoria	m³	33,20	33,20
10.4.1.1.3	Ar comprimido material de 3ª categoria	m³	151,12	151,12
10.4.1.1.4	A céu aberto em de 1ª categoria	m³	53,05	53,05
10.4.1.1.7	Ar comprimido material de 1ª categoria	m³	43,72	28,11
10.4.1.2	**Tubulões/estacas**			

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

10.4.1.2.1	Corpo de Tubulão (camisa + Fuste) D = 1,40m	m	64,40	64,40
10.4.1.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	135,36	135,36
10.4.1.2.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	9.850,00	9.850,00
10.4.1.3	**Blocos e Sapatas**			
10.4.1.3.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	5,62	2,81
10.4.1.3.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	112,36	112,36
10.4.1.3.3	Formas	m²	84,80	84,80
10.4.1.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	5.606,00	5.606,00
10.4.1.3.5	Reaterro de solo cimento	m³	31,44	31,44
10.4.2	**Encontros e lajes de transição**			
10.4.2.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	8,36	7,22
10.4.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	204,96	172,99
10.4.2.3	Formas	m²	302,06	290,72
10.4.2.5	Armadura de aço CA 50/60	kg	11.494,00	11.494,00
10.4.3	**Mesoestrutura**			
10.4.3.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	34,96	34,96
10.4.3.2	Formas	m²	80,43	80,43
10.4.3.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	5.522,00	5.522,00
10.4.3.4	Escoramento	m³	27,36	27,36
10.4.4	**Superestrutura**			
10.4.4.1	Concreto Fck = 35 MPa	m³	216,89	216,89
10.4.4.2	Formas	m²	912,92	668,08
10.4.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	25.584,00	25.581,00
10.4.4.4	CP 190 RB 12,7 mm	kg	4.860,00	4.860,00
10.4.4.5	Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm	unid	48,00	48,00
10.4.4.6	Escoramento	m³	1.750,00	1.578,00
10.4.5	**Serviços Complementares**			
10.4.5.1	Aparelho de apoio Neoprene	dm³	404,30	130,41
10.4.5.2	Guarda corpo metálico	m	140,00	129,60
10.4.5.3	Drenos 2"	unid	78,00	78,00
10.4.5.4	**Placas pré moldadas passeio**			
10.4.5.4.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	2,34	2,34
10.4.5.4.2	Formas	m²	59,10	59,10
10.4.5.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	163,70	163,14
10.4.5.5	Junta elástica JJ 5070 com chapa metálica de proteção	m	23,40	23,40
10.4.5.7	**Guarda lastro + Refugios**			
10.4.5.7.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	14,80	14,25
10.4.5.7.2	Formas	m²	201,98	192,70
10.4.5.7.3	Armadura CA 50/60	kg	1.830,00	1.830,00
10.4.6	**Projetos**			
10.4.6.1	Sondagem Mista	m	76,50	76,50
10.4.6.2	Projeto executivo Ponte sobre o Córrego Sumidouro	unid	1,00	1,00
10.5	**Viaduto Rodoviário GO-320 - km 157,00**			
10.5.1	**Infraestrutura**			
10.5.1.1	Ar comprimido material de 2ª categoria	m³	0,00	0,00
10.5.1.2	Ar comprimido material de 3ª categoria	m³	0,00	0,00
10.5.2	**Tubulões/estacas**			

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.760

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

10.5.2.1	Corpo de Tubulão (camisa + Fuste) D = 1,40 m	m	0,00	0,00
10.5.2.2	Concreto Fck = 25 Mpa	m³	0,00	0,00
10.5.2.3	Armadura de aço CA-50/60	kg	0,00	0,00
10.5.3	**Superestrutura**			
10.5.3.1	Concreto Fck = 35 Mpa	m³	0,00	0,00
10.5.3.2	Formas	m²	0,00	0,00
10.5.3.3	Armadura de aço CA-50/60	kg	0,00	0,00
10.5.3.4	Escoramento	m³	0,00	0,00
10.5.4	**Serviços Complementares**			
10.5.4.1	Aparelho de apoio neoprene	dm³	0,00	0,00
10.5.4.2	Drenos 2"	unid	0,00	0,00
10.5.4.3	Defensa metálica	m	0,00	0,00
10.5.4.4	Barreira New Jersey	m	0,00	0,00
10.5.	**Passagem Inferior GO-320 - km 157,00 (43,24 m x 6,30 m)**			
10.5.5	**Infraestrutura**			
10.5.5.1	**Escavação**			
10.5.5.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	1.989,00	1.989,00
10.5.5.1.2	Em material de 2ª categoria	m³	273,00	0,00
10.5.5.1.3	Em material de 3ª categoria	m³	191,00	0,00
10.5.6	**Galerias e Alas**			
10.5.6.1	Concreto Fck = 25 Mpa	m³	453,34	453,34
10.5.6.2	Formas	m²	1.128,58	1.128,58
10.5.6.3	Armadura de aço CA-50/60	kg	56.747,60	56.674,05
10.5.6.4	Escoramento	m³	582,12	582,12
10.5.6.5	Concreto Fck =15 Mpa	m³	582,12	60,41
10.5.6.6	Material drenante - brita	m³	61,60	59,95
10.5.7	**Serviços Complementares**			
10.5.7.1	Defensa metálica	m	64,00	0,00
10.5.7.2	Barreira New Jersey	m	13,04	0,00
10.5.7.3	Concreto Fck = 25 Mpa	m³	5,19	3,55
10.5.7.4	Formas	m²	45,40	16,60
10.5.7.5	Armadura de aço CA-50	kg	534,40	228,00
10.5.8	**Projetos**			
10.5.8.1	Sondagem Mista	m	25,05	25,05
10.5.8.2	Projeto executivo Passagem Inferior GO-320	unid	1,00	1,00
10.6	**Viaduto Rodoviário na BR-060 - km 171,70 (66,60 m x 5,85 m)**			
10.6.1	**Infraestrutura**			
10.6.1.1	**Escavação**			
10.6.1.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	0,00	0,00
10.6.1.1.2	Em material de 2ª categoria	m³	0,00	0,00
10.6.1.2	**Tubulões/estacas**			
10.6.1.2.1	Estaca raiz D= 310 mm em solo	m	0,00	0,00
10.6.1.2.2	Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã	m	0,00	0,00
10.6.1.3	**Blocos e Sapatas**			
10.6.1.3.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	0,00	0,00
10.6.1.3.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	0,00	0,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.751

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.752

10.6.1.3.3	Formas	m²	0,00	0,00
10.6.1.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	0,00	0,00
10.6.1.4	**Mesoestrutura**			
10.6.1.4.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	0,00	0,00
10.6.1.4.2	Formas	m²	0,00	0,00
10.6.1.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	0,00	0,00
10.6.1.5	**Superestrutura**			
10.6.1.5.1	Concreto Fck = 35 MPa	m³	0,00	0,00
10.6.1.5.2	Formas	m²	0,00	0,00
10.6.1.5.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	0,00	0,00
10.6.1.5.4	CP 190 RB 12,7 mm	kg	0,00	0,00
10.6.1.5.5	Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm	unid	0,00	0,00
10.6.1.5.6	Ancoragem passiva	unid	0,00	0,00
10.6.1.5.7	Escoramento	m³	0,00	0,00
10.6.1.6	**Serviços Complementares**			
10.6.1.6.1	Aparelho de apoio Neoprene	dm³	0,00	0,00
10.6.1.6.2	Drenos 2"	unid	0,00	0,00
10.6.1.6.3	**Placas pré moldadas passeio**			
10.6.1.6.4	Defensa metálica	m	0,00	0,00
10.6.1.6.5	Barreira New Jersey	m	0,00	0,00
10.7	**Ponte sobre o Rio Turvo - km 200,60 (180,00 m x 5,85 m)**			
10.7.1	**Infraestrutura**			
10.7.1.1	**Escavação**			
10.7.1.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	156,78	138,92
10.7.1.1.2	Ar comprimido material de 2ª categoria	m³	13,55	7,94
10.7.1.1.3	Ar comprimido material de 3ª categoria	m³	260,48	257,17
10.7.1.1.4	A céu aberto em de 1ª categoria	m³	56,88	56,88
10.7.1.1.7	Ar comprimido material de 1ª categoria	m³	213,45	82,79
10.7.1.2	**Tubulões/estacas**			
10.7.1.2.1	Corpo de Tubulão (camisa + Fuste) D = 1,20 m	m	0,00	0,00
10.7.1.2.1.1	Corpo de Tubulão (camisa + Fuste) D = 1,40m	m	197,98	130,00
10.7.1.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	239,59	239,57
10.7.1.2.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	26.994,00	22.533,00
10.7.1.3	**Blocos e Sapatas**			
10.7.1.3.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	8,43	4,22
10.7.1.3.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	280,90	280,90
10.7.1.3.3	Formas	m²	268,20	268,20
10.7.1.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	19.250,00	19.250,00
10.7.1.3.5	Reaterro	m³	45,82	45,82
10.7.2	**Encontros e lajes de transição**			
10.7.2.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	8,36	3,22
10.7.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	200,46	191,30
10.7.2.3	Formas	m²	305,54	243,28
10.7.2.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	11.614,00	8.463,00
10.7.3	**Mesoestrutura**			
10.7.3.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	130,20	115,76
10.7.3.2	Formas	m²	269,74	244,75

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.753

10.7.3.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	13.971,00	12.816,00
10.7.4	**Superestrutura**			
10.7.4.1	Concreto Fck = 35 MPa	m³	849,54	661,50
10.7.4.2	Formas	m²	3.509,61	2.684,65
10.7.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	78.287,28	64.955,60
10.7.4.4	CP 190 RB 12,7 mm	kg	23.772,00	23.772,00
10.7.4.5	Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm	unid	168,00	140,00
10.7.4.7	Ancoragem passiva	unid	60,00	60,00
10.7.4.8	Escoramento	m³	8.030,00	6.590,02
10.7.5	**Serviços Complementares**			
10.7.5.1	Aparelho de apoio Neoprene	dm³	1.640,52	529,20
10.7.5.2	Guarda corpo metálico	m	380,00	0,00
10.7.5.3	Drenos 2"	unid	168,00	116,00
10.7.5.4	**Placas pré moldadas passeio**			
10.7.5.4.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	5,79	5,75
10.7.5.4.2	Formas	m²	146,25	76,66
10.7.5.4.3	Armadura CA 50/60	kg	491,04	491,04
10.7.5.4.5	Junta elástica JJ 5070 com chapa metálica de proteção	m	40,95	0,00
10.7.5.7	**Guarda lastro + Refugios**			
10.7.5.7.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	38,10	11,50
10.7.5.7.2	Formas	m²	531,91	153,33
10.7.5.7.3	Armadura CA 50/60	kg	5.323,20	1.797,88
10.7.6	**Projetos**			
10.7.6.1	Sondagem Mista	m	97,00	97,00
10.7.6.2	Projeto executivo Passagem Inferior GO-320	unid	1,00	1,00
10.8	**Viaduto Rodoviário na GO-325 - km 205,00**			
10.8.1	**Infraestrutura**			
10.8.1.1	**Escavação**			
10.8.1.1.1	Ar comprimido material de 2ª categoria	m³	0,00	0,00
10.8.1.1.2	Ar comprimido material de 3ª categoria	m³	0,00	0,00
10.8.1.2	**Tubulões/estacas**			
10.8.1.2.1	Corpo de Tubulão (camisa + Fuste) D = 1,20 m	m	0,00	0,00
10.8.1.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	0,00	0,00
10.8.1.2.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	0,00	0,00
10.8.2	**Encontros e lajes de transição**			
10.8.2.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	0,00	0,00
10.8.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	0,00	0,00
10.8.2.3	Formas	m²	0,00	0,00
10.8.2.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	0,00	0,00
10.8.4	**Superestrutura**			
10.8.4.1	Concreto Fck = 35 MPa	m³	0,00	0,00
10.8.4.2	Formas	m²	0,00	0,00
10.8.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	0,00	0,00
10.8.4.4	CP 190 RB 12,7 mm	kg	0,00	0,00
10.8.4.5	Cone de ancoragem 12 D=12,7 mm	unid	0,00	0,00
10.8.4.6	Ancoragem passiva	unid	0,00	0,00
10.8.4.7	Escoramento	m³	0,00	0,00

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

10.8.5	**Serviços Complementares**			
10.8.5.1	Aparelho de apoio Neoprene	dm³	0,00	0,00
10.8.5.2	Drenos 2"	unid	0,00	0,00
10.8.5.3	Defensa metálica	m	0,00	0,00
10.8.5.4	Barreira New Jersey	m	0,00	0,00
10.8.	**Passagem Inferior na GO-325 - km 205,00 (42,81 m x 6,30 m)**			
10.8.6	**Infraestrutura**			
10.8.6.1	**Escavação**			
10.8.6.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	1.970,00	0,00
10.8.6.1.2	Em material de 2ª categoria	m³	270,00	0,00
10.8.6.1.3	Em material de 3ª categoria	m³	189,00	0,00
10.8.7.1	**Galerias e Alas**			
10.8.7.1.1	Concreto Fck = 25 Mpa	m³	468,33	0,00
10.8.7.1.2	Formas	m²	1.224,54	0,00
10.8.7.1.3	Armadura de aço CA-50?60	kg	57.022,80	0,00
10.8.7.1.4	Escoramento	m³	635,79	0,00
10.8.7.1.5	Concreto Fck = 15 Mpa	m³	88,63	0,00
10.8.7.1.6	Material drenante - brita	m³	60,20	0,00
10.8.8.1	**Serviços Complementares**			
10.8.8.1.1	Defensa metálica	m	56,00	0,00
10.8.8.1.2	Barreira New Jersey	m	12,61	0,00
10.8.8.1.3	Concreto Fck = 25 Mpa	m³	5,14	0,00
10.8.8.1.4	Formas (canaleta e tample)	m²	44,96	0,00
10.8.8.1.5	Armadura de aço CA-50 (canaleta e tample)	kg	525,20	0,00
10.8.9	**Projetos**			
10.8.9.1	Sondagem Mista	m	12,10	12,10
10.8.9.2	Projeto executivo Passagem Inferior na GO-325	unid	1,00	1,00
10.9	**Ponte sobre o Rio Veredão - km 218,60 (120,00 m x 5,85 m)**			
10.9.1	**Infraestrutura**			
10.9.1.1	**Escavação**			
10.9.1.1.0	Em material de 1ª categoria	m³	211,15	60,11
10.9.1.1.1	Céu aberto material de 1ª categoria	m³	80,97	52,28
10.9.1.1.2	Ar comprimido material de 2ª categoria	m³	15,96	15,96
10.9.1.1.3	Ar comprimido material de 3ª categoria	m³	212,40	182,91
10.9.1.1.7	Ar comprimido material de 1ª categoria	m³	33,87	33,46
10.9.1.2	**Tubulões/estacas**			
10.9.1.2.1	Corpo de Tubulão (camisa + Fuste) D = 1,20 m	m	0,00	0,00
10.9.1.2.1.1	Corpo de Tubulão (camisa + Fuste) D = 1,40m	m	102,00	92,40
10.9.1.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	172,69	172,69
10.9.1.2.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	15.871,00	13.427,06
10.9.1.3	**Blocos e Sapatas**			
10.9.1.3.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	8,43	4,22
10.9.1.3.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	168,54	168,54
10.9.1.3.3	Formas	m²	127,20	127,20
10.9.1.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	11.022,00	11.022,00
10.9.1.3.5	Reaterro	m³	60,32	60,32

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.754

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

10.9.2	**Encontros e lajes de transição**			
10.9.2.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	8,36	6,44
10.9.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	200,56	175,68
10.9.2.3	Formas	m²	305,93	199,50
10.9.2.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	12.316,00	11.252,00
10.9.3	**Mesoestrutura**			
10.9.3.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	118,10	93,52
10.9.3.2	Formas	m²	244,89	188,76
10.9.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	9.630,00	9.227,00
10.9.4	**Superestrutura**			
10.9.4.1	Concreto Fck = 35 MPa	m³	542,70	473,43
10.9.4.2	Formas	m²	2.369,58	1.904,65
10.9.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	53.727,10	47.576,40
10.9.4.4	CP 190 RB 12,7 mm	kg	15.920,00	15.920,00
10.9.4.5	Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm	unid	112,00	80,00
10.9.4.6	Ancoragem passiva	unid	40,00	40,00
10.9.4.7	Escoramento	m³	6.050,00	5.527,27
10.9.5	**Serviços Complementares**			
10.9.5.1	Aparelho de apoio Neoprene	dm³	1.093,68	352,80
10.9.5.5	Guarda corpo metálico	m	260,00	32,00
10.9.5.6	Drenos 2"	unid	144,00	108,00
10.9.5.7	**Placas pré moldadas passeio**			
10.9.5.7.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	4,65	0,00
10.9.5.7.2	Formas	m²	117,45	0,00
10.9.5.7.3	Armadura CA 50/60	kg	327,36	0,00
10.9.5.8	**Guarda lastro + Refugios**			
10.9.5.8.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	29,62	6,92
10.9.5.8.2	Formas	m²	404,26	76,66
10.9.5.8.3	Armadura CA 50/60	kg	1.229,20	126,00
10.9.5.9	Junta elástica JJ 5070 com chapa metálica de proteção	m	29,50	0,00
10.9.6	**Projetos**			
10.9.6.1	Sondagem Mista	m	76,55	76,55
10.9.6.2	Projeto executivo Ponte sobre o Rio Veredão	unid	1,00	1,00
10.10	**Viaduto Rodoviário na GO-409 - km 247,60**			
10.10.1	**Infraestrutura**			
10.10.1.1	**Escavação**			
10.10.1.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	0,00	0,00
10.10.1.1.2	Em material de 2ª categoria	m³	0,00	0,00
10.10.1.2	**Tubulões/estacas**			
10.10.1.2.1	Estaca raiz D= 310 mm em solo	m	0,00	0,00
10.10.1.2.2	Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã	m	0,00	0,00
10.10.1.3	**Blocos e Sapatas**			
10.10.1.3.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	0,00	0,00
10.10.1.3.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	0,00	0,00
10.10.1.3.3	Formas	m²	0,00	0,00
10.10.1.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	0,00	0,00
10.10.2	**Encontros e lajes de transição**			

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.755

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - GO
A 010.756

10.10.2.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	0,00	0,00
10.10.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	0,00	0,00
10.10.2.3	Formas	m²	0,00	0,00
10.10.2.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	0,00	0,00
10.10.3	**Mesoestrutura**			
10.10.3.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	0,00	0,00
10.10.3.2	Formas	m²	0,00	0,00
10.10.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	0,00	0,00
10.10.4	**Superestrutura**			
10.10.4.1	Concreto Fck = 35 MPa	m³	0,00	0,00
10.10.4.2	Formas	m²	0,00	0,00
10.10.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	0,00	0,00
10.10.4.4	CP 190 RB 12,7 mm	kg	0,00	0,00
10.10.4.5	Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm	unid	0,00	0,00
10.10.4.7	Ancoragem passiva	unid	0,00	0,00
10.10.4.8	Escoramento	m³	0,00	0,00
10.10.5	**Serviços Complementares**			
10.10.5.1	Aparelho de apoio Neoprene	dm³	0,00	0,00
10.10.5.6	Drenos 2"	unid	0,00	0,00
10.10.5.7	**Placas pré moldadas passeio**			
10.10.5.10	Defensa metálica	m	0,00	0,00
10.10.5.11	Barreira New Jersey	m	0,00	0,00
10.10.	**Passagem Inferior na GO-409 - km 247,60 (43,04 m x 6,30 m)**			
10.10.6	**Infraestrutura**			
10.10.6.1	**Escavação**			
10.10.6.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	1.981,00	0,00
10.10.6.1.2	Em material de 2ª categoria	m³	272,00	0,00
10.10.6.1.3	Em material de 3ª categoria	m³	190,00	0,00
10.10.7	**Galerias e Alas**			
10.10.7.1.1	Concreto Fck = 25 Mpa	m³	449,18	0,00
10.10.7.1.2	Formas	m²	1.118,05	0,00
10.10.7.1.3	Armadura de aço CA-50?60	kg	55.690,00	0,00
10.10.7.1.4	Escoramento	m³	576,09	0,00
10.10.7.1.5	Concreto Fck = 15 Mpa	m³	89,11	0,00
10.10.7.1.6	Material drenante - brita	m³	61,60	0,00
10.10.8	**Serviços Complementares**			
10.10.8.1	Defensa metálica	m	96,00	0,00
10.10.8.2	Barreira New Jersey	m	12,84	0,00
10.10.8.3	Concreto Fck = 25 Mpa	m³	5,17	0,00
10.10.8.4	Forma s(canaleta e tample)	m²	45,20	0,00
10.10.8.5	Armadura de aço CA-50 (canaleta e tample)	kg	528,00	0,00
10.10.9	**Projetos**			
10.10.9.1	Sondagem Mista	m	16,50	16,50
10.10.9.2	Projeto executivo Passagem Inferior na GO-409- Km 247,60	unid	1,00	1,00
10.11	**Passagem Veicular (29,43 m x 4,90 m)**			
10.11.1	**Infraestrutura**			

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010,757

10.11.1.1	**Escavação**			
10.11.1.1.1	Em material de 1ª categoria	m³	5.295,62	0,00
10.11.1.1.2	Em material de 2ª categoria	m³	176,39	0,00
10.11.1.1.3	Reaterro compactação manual (apiloamento)	m³	295,20	0,00
10.11.1.1.4	Reaterro - compactação mecânica (placa vibratória)	m³	2.319,33	0,00
10.11.2	**Galerias e Alas**			
10.11.2.1	Concreto Fck = 25 Mpa	m³	439,26	240,57
10.11.2.2	Formas	m²	1.765,62	545,67
10.11.2.3	Armadura de aço CA-50?60	kg	41.267,04	24.261,50
10.11.2.4	Escoramento	m³	704,88	222,71
10.11.2.5	Concreto Fck = 15 Mpa	m³	36,06	25,22
10.11.2.6	Material drenante - brita	m³	109,80	109,80
10.12	**Viaduto Ferroviário sobre a BR-060 - km 171,70 (66,60 m x 5,85 m)**			
10.12.1	**Infraestrutura**			
10.12.1.1	**Escavação**			
10.12.1.1.0	Em material de 1ª categoria	m³	98,03	98,03
10.12.1.1.1	Céu aberto material de 1ª categoria	m³	100,00	31,76
10.12.1.1.7	Ar comprimido material de 1ª categoria	m³	315,57	186,92
10.12.1.1.8	Ar comprimido material de 2ª categoria	m³	15,58	15,58
10.12.1.1.9	Ar comprimido material de 3ª categoria	m³	98,04	0,00
10.12.1.2	**Tubulões/estacas**			
10.12.1.2.1	Camisa de concreto D = 1,40m	m	236,10	147,67
10.12.1.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	98,04	97,99
10.12.1.2.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	23.454,00	16.529,89
10.12.1.3	**Blocos e Sapatas**			
10.12.1.3.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	2,80	2,80
10.12.1.3.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	56,18	56,18
10.12.1.3.3	Formas	m²	42,40	42,40
10.12.1.3.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	3.374,00	3.358,00
10.12.1.3.5	Reaterro	m³	28,70	0,00
10.12.2	**Encontros e lajes de transição**			
10.12.2.1	Concreto Fck = 15 MPa	m³	2,56	0,00
10.12.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	m³	95,15	67,92
10.12.2.3	Formas.	m²	410,70	129,89
10.12.2.4	Armadura de aço CA 50/60	kg	18.772,00	17.396,34
10.12.2.5	Escoramento	m³	1.065,00	1.036,43
10.12.3	**Mesoestrutura**			
10.12.3.1	Concreto Fck = 25 Mpa	m³	40,58	40,58
10.12.3.2	Formas Convencionais	m²	85,06	85,06
10.12.3.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	3.426,00	3.426,00
10.12.4	**Superestrutura**			
10.12.4.1	Concreto Fck = 35 MPa	m³	181,30	175,26
10.12.4.2	Formas	m²	860,39	629,08
10.12.4.3	Armadura de aço CA 50/60	kg	23.744,00	23.744,00
10.12.4.4	CP 190 RB 12,7 mm	kg	5.000,00	5.000,00
10.12.4.5	Cone de ancoragem 12 D= 12,7 mm	unid	20,00	20,00
10.12.4.6	Ancoragem passiva	unid	20,00	20,00

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21/08/2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva ART
CREA - GO
A 010.758

10.12.4.7	Escoramento	m³	2.750,00	2.369,00
10.12.5	**Serviços Complementares**			
10.12.5.1	Aparelho de apoio Neoprene	dm³	269,51	269,51
10.12.5.5	Guarda corpo metálico	m	144,00	72,00
10.12.5.6	Drenos2"	unid	80,00	28,00
10.12.5.7	**Placas pré moldadas passeio**			
10.12.5.7.1	Concreto Fck= 25 MPa	m³	5,00	0,00
10.12.5.7.2	Formas	m²	110,00	0,00
10.12.5.7.3	Armadura CA 50/60	kg	178,90	0,00
10.12.5.8	**Guarda lastro + Refugios**			
10.12.5.8.1	Concreto Fck = 25 MPa	m³	18,32	15,38
10.12.5.8.2	Formas	m²	246,50	205,13
10.12.5.8.3	Armadura CA 50/60	kg	1.992,00	1.992,00
10.12.5.9	Junta elástica JJ 5070 com chapa metálica de proteção	m	17,55	0,00
10.12.5.10	Defensa metálica	m	192,00	0,00
10.12.6	**Projetos**			
10.12.6.1	Sondagem Mista	m	101,55	101,55
10.12.6.2	Projeto executivo Viaduto Ferroviário Sobre a BR-060	unid	1,00	1,00

Os serviços executados pela Contratada estão de acordo com os padrões exigidos, atingindo plenamente os objetivos previstos pela VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Brasília-DF, 30 de julho de 2014.

Daniel Ferreira Rodrigues
Gerente Geral – FNS Extensão Sul

Jessé Motta Carvalho Filho
Superintendente de Construção

Mario Rodrigues Junior
Diretor de Engenharia

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 010.759

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA (ADENDO)

Atestamos a requerimento do **CONSÓRCIO PAVOTEC-TRAIL-SOBRADO**, CNPJ n° 12.862.980/0001-10, e em complementação ao Atestado Parcial de Capacidade Técnica emitido em 30/07/2014, referente ao Contrato n° 065/2010 *(Obras e serviços de engenharia para implantação do sub-trecho da Ferrovia Norte Sul-FNS compreendido entre Ouro Verde/GO (km 0 + 000) e Estrela do Oeste (km 669 + 550). LOTE 02 – Da Rodovia GO-156 (km 111 + 219) até a Ponte sobre o Rio Verdão (km 250 + 720), com extensão total de 139,501 km)* firmado entre a VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A CNPJ n° 42.150.664/0001-87 e a solicitante, a execução do serviço constante no trecho do presente contrato.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
Escavação em pedreira com fogo controlado, carga e transporte com DMT=0,50km e britagem de rocha	m³	532.612,09

Obs.: Os serviços acima foram executados conforme as normas e legislações vigentes, remunerados dentro dos serviços constantes da planilha contratual.

Brasília-DF, 19 de agosto de 2014

Daniel Ferreira Rodrigues.
Gerente Geral – FNS Extensão SUL

Jessé Motta Carvalho Filho
Superintendente de Construção

Mario Rodrigues Junior
Diretor de Engenharia

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
21 / 08 / 2014
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_d_I___Atestado_VALEC_FNS_LOTE_02_CT_065_2010_.pdf (28/28) 1730/2766

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 001.135/16

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, **"DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR"**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 76.713/D-CREA-MG E RNP 1403597502, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A, SUCESSORA DE PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR. ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NAS ART.::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO":::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 217143 A 217145, A CERTIDAO, CONTENDO 03 FOLHAS, EXPEDIDA PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVICO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDAO DAS INFORMACOES NELA CONSTANTES.::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

CONTAGEM, 03 DE OUTUBRO DE 2016.

ELABORADO POR:

GISLANE GUEDES FIGUEIREDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.135/16 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-4087376800 Data Anotacao : 4/7/2011 Data Baixa : 11/12/2012
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : VALE S/A
Local Da Obra/Servico : MIN DE FABRICA - CAVA SEGREDIO
Proprietario : VALE S/A
Cidade : OURO PRETO - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 64140 DRENAGEM DE MINA
Quantificacao : 0,00
Valor Obra / Servico : R$ 12.314.128,57
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: OBRAS CIVIS DE IMPLANTACAO DE DRENOS DE
FUNDO DE GROTA PARA VARIANTE DA CAVA SEG
REDIO. MINA DE FABRICA

BELO HORIZONTE, 03 DE OUTUBRO DE 2016

Gislaine Guedes Figueiredo
Assistente Administrativo
METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

VALE



Gerencia Executiva Engenharia Implantação Projetos Correntes Ferrosos

Atestado de Capacidade Técnica	N°: RG-002415	Pág.: 1 de 3
	Classificação: INTERNO	Rev.: 01-01/03/2016

Responsável Técnico: Wellington Salezze / Felipe Lopes Cruz	
Público-alvo: Gestores, Fiscais e Núcleo de Gestão de Contratos.	**Palavras-chave:** Atestado de Capacidade Técnica

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que a empresa **PAVOTEC – PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A**, com sede na Rodovia BR-040, km 519, Fazenda Colina, Zona Rural, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 27.394.840/0001-32, prestou serviços à Vale S/A, com sede na Av. Graça Aranha, n° 26, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 33.592.510/0001-54, no período de 03 de agosto de 2011 à 11 de dezembro de 2012, cujo objeto foi Obras Civis para Implantação de Drenos de Fundo de Grota para Variante da Cava Segredo na Mina de Fábrica, Ouro Preto/MG, conforme Contrato n° 1853224 de 27 de maio de 2011.

Responsáveis Técnicos	CREA N°
Djalma Florencio Diniz Junior	**CREA n° 76.713/D-MG**
João Evangelista Oliveira	**CREA n° 58.461/D-MG**
Eduardo Luiz Ferreira	**CREA n° 20.926/D-MG**

Os serviços foram executados em conformidade com o contrato e dentro dos padrões exigidos.

Esclarecemos que este Atestado tem o fim meramente informativo, não se solidarizando a Vale com a PAVOTEC – PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A, em nenhum fato que a mesma possa incorrer.

Dentre outros, os principais itens executados foram:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM DA PDE CAVA SEGREDO**		
1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS**		
1.1.1	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1.1	Serviços preliminares (desmatamento, destocamento, limpeza, terraplenagem, revestimento primário, abertura de acessos, fechamento da área do canteiro)	vb	1,000
1.1.1.2	Instalações provisórias (redes e ligações, sinalização, móveis e utensílios, edificações, centrais e oficinas)	vb	1,000
1.1.1.3	Manutenção do canteiro, campanhas educativas	vb x mês	10,273
1.1.1.4	Desmobilização (efetivo, móveis, utensílios e equipamentos)	vb	1,000
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.2	LIMPEZA DE TERRENO		
1.2.2.1	Escavação, carga e transporte de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m	m³	8.380,173
1.2.2.2	Momento extraordinário de transporte para solo superficial com vegetação	m³ x km	6.704,138
1.3	**SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM**		
1.3.1	ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS		
1.3.1.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de sedimentos (área	m³	19.744,866

VALE



	de sedimentos) - DMT até 1000m		
1.3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DESCARGA E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE		
1.3.2.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m	m³	52.582,784
1.3.3	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM		
1.3.3.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - Terraplenagem	m³ x km	27.831,321
1.3.3.2	Momento extraordinário de transporte de solo mole - Terraplenagem	m³ x km	78.622,587
2	**DRENAGEM INTERNA - Dreno 1A - Extensão 457,00m**		
2.1	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO		
2.1.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		
2.1.1.1.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1000m	m³	52.112,972
2.1.1.2	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DESCARGA E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE		
2.1.1.2.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m	m³	11.973,377
2.1.1.3	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM - BOTA-FORA		
2.1.1.3.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - Terraplenagem	m³ x km	72.517,580
2.1.1.3.2	Momento extraordinário de transporte de solo mole - Terraplenagem	m³ x km	11.748,265
2.1.2	REATERRO DE CAVAS E VALAS		
2.1.2.1	Regularização e compactação da Plataforma Terraplenagem (para execução do dreno)	m²	11.391,181
2.1.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
2.1.3.1	Compactação de aterro sem controle do grau de compactação	m³	17.707,406
2.2	**DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (Veja PE-B-616 - códigos conforme padrão DNIT)**		
2.2.1	DRENO		
2.2.1.1	Fornecimento e aplicação de enrocamento com pedra de mão arrumada	m³	1.300,498
2.2.1.2	Fornecimento, espalhamento e adensamento de transição	m³	1.424,900
2.2.1.3	Fornecimento, espalhamento e adensamento de filtro de areia	m³	2.215,809
3	**DRENAGEM INTERNA - Dreno 1B Extensão 53,00m**		
3.1	**SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM**		
3.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO		
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		
3.1.1.1.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1000m	m³	4.532,590
3.1.1.2	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM - BOTA-FORA		
3.1.1.2.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - Terraplenagem	m³ x km	2.719,554
3.1.2	REATERRO DE CAVAS E VALAS		
3.1.2.1	Regularização e compactação da Plataforma Terraplenagem (para execução do dreno)	m²	392,000
3.1.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
3.1.3.1	Compactação de aterro sem controle do grau de compactação	m³	1.531,410
3.2	**DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (Veja PE-B-616 - códigos conforme padrão DNIT)**		
3.2.1	DRENO		
3.2.1.1	Fornecimento e aplicação de enrocamento com pedra de mão arrumada	m³	106,000
3.2.1.2	Fornecimento, espalhamento e adensamento de transição	m³	155,184
3.2.1.3	Fornecimento, espalhamento e adensamento de filtro de areia	m³	223,872
4	**EQUIPAMENTOS E CARPINTARIA**		
4.1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
4.1.1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM		
4.1.1.1	ALUGUEL DE PÁ CARREGADEIRA, COM CAÇAMBA PARA TERRA		
4.1.1.1.1	Aluguel de pá carregadeira, com caçamba para terra sobre pneus, capacidade 4 JC (CAT 966) ou similar.	h	2,500
4.1.1.2	ALUGUEL DE TRATORES		

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

VALE



4.1.1.2.1	Aluguel de trator sobre esteiras, com lâmina acionada hidraulicamente, potência 140 HP (CAT D6) ou similar.	h	5,000
4.1.1.3	ALUGUEL DE ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS E RETROESCAVADEIRAS		
4.1.1.3.1	Aluguel de escavadeira hidráulica, Tipo CAT 320 ou similar.	h	12,300

Nova Lima, 29 de julho de 2016

Gestor/Fiscal – Vale S/A
Alvimar Luís Maria
Responsável Técnico - Infraestrutura

Gerente – Vale S/A
Eduardo Pereira Neves
Gerente Área – Construção Investimentos Correntes Sul

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRICULA
NOME
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 001.133/16

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, **"DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR"**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 76.713/D-CREA-MG E RNP 1403597502, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A, SUCESSORA DE PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR. ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NAS ART.::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO":::::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 217159 A 217163, A CERTIDAO, CONTENDO 05 FOLHAS, EXPEDIDA PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVICO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDAO DAS INFORMACOES NELA CONSTANTES.::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

CONTAGEM, 03 DE OUTUBRO DE 2016.

ELABORADO POR:

GISLANE QUEDES FIGUEIREDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

Profissional:
Nome : DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000076713
RNP : 1403597502
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E
ARTIGO 28 E ALINEAS B,C,D DO ARTIGO 29 DO DECRETO
FEDERAL 23.569 DE 11.12.1933.

Contratada : PAVOTEC PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Registro: 009769

Nro Da Art: 1-5131207400 Data Anotacao : 4/8/2010 Data Baixa : 08/07/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : VALE S/A
Local Da Obra/Servico : MIN DE FABRICA
Proprietario : VALE S/A
Cidade : CONGONHAS - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 64230 PILHA DE ESTERIL
Quantificacao : 0,00
Valor Obra / Servico : R$ 10.248.638,19
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: OBRAS CIVIS DE IMPLANTACAO DA PDE JACUTI
NGA, MINA DE FABRICA, MUNICIPIO DE CONGO
NHAS. CONTRATO NO. 1559620

BELO HORIZONTE, 03 DE OUTUBRO DE 2016

Gislaine Caldes Figueiredo
Assistente Administrativo
METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
217159

VALE

Gerencia Executiva Engenharia Implantação Projetos Correntes Ferrosos

Atestado de Capacidade Técnica	N°: RG-002415	Pág.: 1 de 5
	Classificação: INTERNO	Rev.: 01-03/03/2016

Responsável Técnico: Wellington Salezze	
Público-alvo: Gestores, Fiscais e Núcleo de Gestão de Contratos.	**Palavras-chave:** Atestado de Capacidade Técnica

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que a empresa **PAVOTEC – PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A**, com sede na Rodovia BR-040, km 519, Fazenda Colina, Zona Rural, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 27.394.840/0001-32, prestou serviços à Vale S/A, com sede na Av. Graça Aranha, n° 26, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 33.592.510/0001-54, no período de 19 de julho de 2010 à 08 de julho de 2011, cujo objeto foi Obras Civis de Implantação da PDE Jacutinga, Mina de Fábrica, município de Congonhas/MG, conforme Contrato n° 1559620 de 19 de julho de 2010.

Responsáveis Técnicos

CREA N°

Djalma Florencio Diniz Junior — **CREA n° 76.713/D-MG**
João Evangelista Oliveira — **CREA n° 58.461/D-MG**
Eduardo Luiz Ferreira — **CREA n° 20.926/D-MG**

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Os serviços foram executados em conformidade com o contrato e dentro dos padrões exigidos.

Esclarecemos que este Atestado tem o fim meramente informativo, não se solidarizando a Vale com a PAVOTEC – PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S/A, em nenhum fato que a mesma possa incorrer.

Dentre outros, os principais itens executados foram:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**OBRAS CIVIS PARA PDE JACUTINGA**		
1.1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS**		
1.1.1	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1.1	Serviços preliminares (desmatamento, destocamento, limpeza, terraplenagem, revestimento primário, fechamento da área do canteiro)	vb	1,00
1.1.1.2	Instalações provisórias (redes e ligações, sinalização, móveis e utensílios, edificações, centrais e oficinas)	vb	1,00
1.1.1.3	Manutenção do canteiro, campanhas educativas	vb x mês	9,00
1.1.1.4	Desmobilização (efetivo, móveis, utensílios e equipamentos)	vb	1,00
2	**DESMATAMENTO ÁREA DA PILHA**		-
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES -**		-
2.1.1	**DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENO**		-
2.1.1.1	DESMATAMENTO		-
2.1.1.1.1	Desmatamento com destocamento de vegetação com Ø =< 30cm com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m	m²	206.395,20
2.1.1.1.2	Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com Ø =< 30cm	m³*km	77.398,20
2.1.1.2	LIMPEZA DE TERRENO		-
2.1.1.2.1	Escavação, carga e transporte de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m	m³	77.398,20
2.1.1.2.2	Momento extraordinário de transporte para solo superficial	m³ x km	386.991,00
3	**DRENO DE FUNDO**		-
3.1	**SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM**		-
3.1.1	**ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA**		-
3.1.1.1	Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m	m³	120,00

VALE



3.1.1.2	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m.	m³	120,00
3.1.2	**BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE - USO GERAL**		-
3.1.2.1	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral	m³	300,00
3.1.3	**ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM**		-
3.1.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		-
3.1.3.1.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1000m	m³	10.829,00
3.1.3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA		-
3.1.3.2.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 2ª categoria - DMT até 1000m	m³	120,00
3.1.3.3	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA		-
3.1.3.3.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 3ª categoria - DMT até 1000m	m³	60,00
3.1.3.4	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DESCARGA E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE		-
3.1.3.4.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m	m³	4.800,00
3.1.4	**MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM**		-
3.1.4.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral	m³ x km	69.182,00
3.1.4.2	Momento extraordinário de transporte de material de 2ª categoria - uso geral	m³ x km	750,00
3.1.4.3	Momento extraordinário de transporte de material de 3ª categoria - uso geral	m³ x km	375,00
3.1.4.4	Momento extraordinário de transporte de solo mole - Terraplenagem	m³ x km	30.000,00
3.1.5	**REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS**		-
3.1.5.1	Regularização de fundo de cavas ou valas	m²	9.024,00
3.1.6	**EMPRÉSTIMO DE MATERIAL - USO GERAL (Proteção do Dreno)**		-
3.1.6.1	Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m - uso geral	m³	60.799,00
3.1.7	**MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO GERAL**		-
3.1.7.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral	m³ x km	121.598,00
3.1.8	**COMPACTAÇÃO DE ATERRO**		-
3.1.8.1	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m³	120,00
3.1.8.2	Compactação de aterro sem controle do grau de compactação	m³	48.399,00
3.1.8.3	Compactação manual de aterro com CM-20	m³	120,00
3.2	**DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES**		-
3.2.1	**DRENO**		-
3.2.1.1	MATERIAL PARA DRENOS		-
3.2.1.1.1	Fornecimento e aplicação de areia lavada média e grossa	m³	4.681,00
3.2.1.1.2	Fornecimento e aplicação de brita	m³	4.230,00
3.2.2	**MANTAS - GEOTÊXTEIS / GEOSSINTÉTICAS / IMPERMEÁVEIS**		-
3.2.2.1	MANTA TIPO GEOTÊXTIL NÃO TECIDA / TECIDA EM POLIÉSTER / POLIPROPILENO		-
3.2.2.1.1	Fornecimento e instalação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 21kN/m (tipo Bidim RT 21 - antiga OP40)	m²	13.536,00
3.2.2.2	TUBO DRENO - Fornecimento e Aplicação		-
3.2.2.2.1	Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø 230mm, área aberta de 240cm²/m, resistência a compressão diametral para 5% de deformação de 600N, tipo Kananet	m	294,00
3.3	**OBRAS DE CONTENÇÕES**		-
3.3.1	**ENROCAMENTO**		-
3.3.1.1	Enrocamento com pedra de mão jogada	m³	4.800,00
3.3.1.2	Enrocamento com pedra de mão arrumada	m³	17.556,00
4	**CANAL DE DESVIO**		-
4.1	**SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM**		-
4.1.1	**ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA**		-
4.1.1.1	Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m	m³	120,00
4.1.1.2	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m	m³	8.316,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

VALE



4.1.2	**ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA**		-
4.1.2.1	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 2ª categoria - profundidade até 3,0m	m³	120,00
4.1.3	**ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA**		-
4.1.3.1	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 3ª categoria - profundidade até 3,0m	m³	60,00
4.1.4	**BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE - USO GERAL**		-
4.1.4.1	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral	m³	10.545,00
4.1.4.2	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 2ª categoria em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral	m³	150,00
4.1.4.3	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 3ª categoria em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral	m³	75,00
4.1.5	**ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DESCARGA E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE**		-
4.1.5.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m	m³	120,00
4.1.6	**MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO GERAL**		-
4.1.6.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral	m³ x km	52.725,00
4.1.6.2	Momento extraordinário de transporte de material de 2ª categoria - uso geral	m³ x km	750,00
4.1.6.3	Momento extraordinário de transporte de material de 3ª categoria - uso geral	m³ x km	375,00
4.1.6.4	Momento extraordinário de transporte de solo mole - Terraplenagem	m³ x km	750,00
4.1.7	**REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS**		-
4.1.7.1	Regularização de fundo de cavas ou valas	m²	1.800,00
4.1.8	**EMPRÉSTIMO DE MATERIAL - USO GERAL**		-
4.1.8.1	Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m - uso geral	m³	300,00
4.1.9	**MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO GERAL**		-
4.1.9.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral	m³ x km	1.500,00
4.1.10	**COMPACTAÇÃO DE ATERRO**		-
4.1.10.1	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m³	120,00
4.1.10.2	Compactação de aterro sem controle do grau de compactação	m³	120,00
4.2	**DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES**		-
4.2.1	**DRENO**		-
4.2.1.1	MATERIAL PARA DRENOS		-
4.2.1.1.1	Fornecimento e aplicação de areia lavada média e grossa	m³	60,00
4.2.1.1.2	Fornecimento e aplicação de brita	m³	60,00
4.2.2	**MANTAS - GEOTÊXTEIS / GEOSSINTÉTICAS / IMPERMEÁVEIS**		-
4.2.2.1	MANTA TIPO GEOTÊXTIL NÃO TECIDA / TECIDA EM POLIÉSTER / POLIPROPILENO		-
4.2.2.1.1	Fornecimento e instalação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 10kN/m (tipo Bidim RT 10 - antiga OP20) - Contingência	m²	240,00
4.2.2.2	TUBO DRENO - Fornecimento e Aplicação		-
4.2.2.2.1	Geotubo drenante, corrugado, flexível, fabricado em PEAD, Ø 230mm, área aberta de 240cm²/m, resistência a compressão diametral para 5% de deformação de 600N, tipo Kananet	m	120,00
4.2.3	**BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO**		-
4.2.3.1	Bueiro Simples Tubular de Concreto CA1 - BSTC Ø 1.000mm - (CORPO)	m	36,00
4.2.4	**BERÇO PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO**		-
4.2.4.1	Berço de Concreto para Bueiro Simples Tubular Ø 1.000mm	m³	36,00
4.2.5	**BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO**		-
4.2.5.1	Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 1.000mm	un	4,00
4.3	**ESTRUTURAS DE CONCRETO**		-
4.3.1	**CONCRETOS**		-
4.3.1.1	CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)		-
4.3.1.1.1	Concreto Convencional em estrutura de fundação fck => 10,0 MPa.	m³	73,57
4.3.1.1.2	Concreto Bombeável em estrutura de fundação fck => 20,0 MPa.	m³	60,00
4.3.2	**FORMAS E CIMBRAMENTOS**		-
4.3.2.1	FORMA COM ESTRUTURA EM MADEIRA		-
4.3.2.1.1	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais	m²	360,00
4.3.3	**ARMADURA PARA CONCRETO**		-

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

VALE



4.3.3.1	ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO		-
4.3.3.1.1	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro	kg	3.600,00
4.4	**OBRAS DE CONTENÇÕES**		-
4.4.1	**ENROCAMENTO**		-
4.4.1.1	Enrocamento com pedra de mão jogada	m³	60,00
4.4.1.2	Enrocamento com pedra de mão arrumada	m³	60,00
4.4.1.3	Enrocamento com pedra argamassada	m³	60,00
4.4.2	**RIP-RAP / MURO DE PNEUS**		-
4.4.2.1	Com saco de ráfia - solo / cimento - 50 kg/m³	m³	60,00
4.4.3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO**		-
4.4.3.1	Fornecimento, instalação e enchimento de gabião tipo colchão Reno, arame zincado recoberto de PVC - altura de 0,30m	m³	72,00
4.4.4	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA**		-
4.4.4.1	Fornecimento, instalação e enchimento de gabião tipo caixa, arame zincado - altura de 0,5m	m³	12,00
4.4.4.2	Fornecimento, instalação e enchimento de gabião tipo caixa, arame zincado - altura de 1,0m	m³	36,00
4.5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		-
4.5.1	REVESTIMENTO VEGETAL		-
4.5.1.1	Plantio de grama em placas	m²	120,00
5	**SUMP**		-
5.1	**SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM**		-
5.1.1	**ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA**		-
5.1.1.1	Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m	m³	120,00
5.1.1.2	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m.	m³	60,00
5.1.2	**BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE - USO GERAL**		-
5.1.2.1	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral	m³	225,00
5.1.3	**ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM**		-
5.1.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		-
5.1.3.1.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1000m	m³	918,00
5.1.3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA		-
5.1.3.2.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 2ª categoria - DMT até 1000m	m³	72,00
5.1.3.3	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA		-
5.1.3.3.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 3ª categoria - DMT até 1000m	m³	72,00
5.1.3.4	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DESCARGA E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE		-
5.1.3.4.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo mole - DMT até 1000m	m³	72,00
5.1.4	**MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO GERAL**		-
5.1.4.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral	m³ x km	6.863,00
5.1.4.2	Momento extraordinário de transporte de material de 2ª categoria - uso geral	m³ x km	450,00
5.1.4.3	Momento extraordinário de transporte de material de 3ª categoria - uso geral	m³ x km	450,00
5.1.4.4	Momento extraordinário de transporte de solo mole - Terraplenagem	m³ x km	450,00
5.1.5	**REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS**		-
5.1.5.1	Regularização de fundo de cavas ou valas	m²	150,00
5.1.6	**EMPRÉSTIMO DE MATERIAL - USO GERAL**		-
5.1.6.1	Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m - uso geral	m³	450,00
5.1.7	**MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO GERAL**		-
5.1.7.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral	m³ x km	2.250,00
5.1.8	**COMPACTAÇÃO DE ATERRO**		-
5.1.8.1	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m³	180,00
5.1.8.2	Compactação de aterro sem controle do grau de compactação	m³	120,00

CONFERE COM ORIGINAL
MATRÍCULA 910
NOME
CREA-MG

VALE



5.1.8.3	Compactação manual de aterro com CM-20	m³	60,00
5.2	**DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES**		-
5.2.1	**DRENO**		-
5.2.1.1	MATERIAL PARA DRENOS		-
5.2.1.1.1	Fornecimento e aplicação de areia lavada média e grossa	m³	30,00
5.2.1.1.2	Fornecimento e aplicação de brita	m³	30,00
5.2.2	**MANTAS - GEOTÊXTEIS / GEOSSINTÉTICAS / IMPERMEÁVEIS**		-
5.2.2.1	MANTA TIPO GEOTÊXTIL NÃO TECIDA / TECIDA EM POLIÉSTER / POLIPROPILENO		-
5.2.2.1.1	Fornecimento e instalação de manta geotêxtil não tecida em poliéster, agulhado, com resistência a tração de 10kN/m (tipo Bidim RT 10 - antiga OP20) - Contingência	m²	60,00
5.3	**OBRAS DE CONTENÇÕES**		-
5.3.1	**ENROCAMENTO**		-
5.3.1.1	Enrocamento com pedra de mão jogada	m³	72,00
5.3.2	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA**		-
5.3.2.1	Fornecimento, instalação e enchimento de gabião tipo caixa, arame zincado - altura de 0,5m	m³	6,00
5.3.2.2	Fornecimento, instalação e enchimento de gabião tipo caixa, arame zincado - altura de 1,0m	m³	18,00
6	**EQUIPAMENTOS E CARPINTARIA**		-
6.1	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		-
6.1.1	**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM**		-
6.1.1.1	ALUGUEL DE PÁ CARREGADEIRA, COM CAÇAMBA PARA TERRA		-
6.1.1.1.1	Aluguel de pá carregadeira, com caçamba para terra sobre pneus, capacidade 4 JC (CAT 966)	h	50,00
6.1.1.2	ALUGUEL DE TRATORES		-
6.1.1.2.1	Aluguel de trator sobre esteiras, com lâmina acionada hidraulicamente, potência 140 HP (CAT D6)	h	50,00
6.1.1.3	ALUGUEL DE ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS E RETROESCAVADEIRAS		-
6.1.1.3.1	Aluguel de escavadeira hidráulica, Tipo CAT 320	h	50,00
6.1.1.3.2	Aluguel de Retroescavadeira sobre pneus (FORD 4500, CASE 580 E), ou similar	h	50,00
6.1.2	**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE**		-
6.1.2.1	Aluguel de caminhão basculante, tração 6x4, capacidade 10 - 12m³	h	50,00
6.1.2.2	Aluguel de Caminhão tipo Munck	h	50,00
6.1.2.3	Aluguel de caminhão tração 4x2, tanque 8.000 litros	h	50,00
6.1.3	**SERVIÇOS EVENTUAIS**		-
6.1.3.1	Serviço de carpintaria, forma, embutidos,argamassa,armação e similares sem fornecimento de materiais com meio oficial	h	20,00
6.1.3.2	Serviço de carpintaria, forma, embutidos, argamassa, armação e similares sem fornecimento de materiais com oficial	h	20,00

Nova Lima, 29 de julho de 2016

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Gestor/Fiscal – Vale S/A
Alvimar Luis Maria
Responsável Técnico - Infraestrutura

PAVOTEC

DECLARAÇÃO – ISO 9001

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: EDITAL - CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Prezados senhores,

A **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ nº **27.394.840/0001-32**, sediada na **Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Glória, CEP 32340-050, Contagem/MG**, ora representada por **Djalma Florencio Diniz Junior – Diretor**, DECLARA, para os devidos fins que a empresa possui seu Sistema próprio de Gestão Integrada atuando com controle de processos, atendimento às normas técnicas, promoção e proteção à saúde e segurança dos colaboradores e melhoria contínua de seus resultados de forma a garantir sua eficácia, porém sem emissão de **Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001**.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 12:37:42 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

CERTIFICAÇÃO

MASTERENSINO
CURSO DE COMPLIANCE

Certificamos que:

LUCIANA MARINHO DINIZ FIGUEIREDO

inscrita no CPF: 001.265.146-07 foi aprovada no exame de Certificação Profissional em Complice - Código de Ética e Anticorrupção desenvolvido pela Master Ensino.

Com carga horária de 120 horas. No período de 17/10/2022 a 14/11/2022.

Data da Certificação: 17/11/2022

Luciana Marinho Diniz

Felipe Silva
Gestor Executivo

Doc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_d_VI___Comprovacao_Equipe_de_Complice.pdf (1/10) 1744/2766

CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular, as partes designadas, respectivamente, empregadora, **PAVOTEC PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA** , com sede em Contagem, a Rodovia BR 040 - KM 519 - Fazenda Colina - Zona Rural, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.394.840/0001-32 , e empregado (a) **LUCIANA MARINHO DINIZ FIGUEIREDO** , brasileiro(a), Casado , inscrito no CPF sob nº 00126514607 , domiciliado a RUA OROZIMBO NONATO ,932 -DONA CLARA BELO HORIZONTE , portador da CTPS nº. 8454 Série0084 /MG , ajustam as seguintes condições de trabalho sob vinculo de empregado, a titulo de experiência, as quais implicam a sujeição dos contratantes as normas internas da empresa, acordos e convenções coletivas e disposições legais e administrativas aplicáveis particularmente, entre estas, as referentes à segurança e medicina do trabalho.

1.0 - Cargo - o empregado (a) exercerá o cargo de ENG CIVIL

2.0 - O Empregado prestará os seus serviços para a Empregadora na função de ENG CIVIL e outras atividades que vierem a ser objeto de ordens verbais ou escritas, segundo as necessidades da empregadora, desde que compatíveis com o seu cargo, suas atribuições e condições pessoais.

3.0 - Local de trabalho - O Empregado é contratado para trabalhar em CONTAGEM , podendo a empregadora, em decorrência da atividade, a qualquer tempo, transferi-lo a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi contratado como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou dentro do País, não implicando a medida no pagamento de qualquer adicional, nos termos do parágrafo 1º. E 2º. Do artigo 469 da CLT.

4.0 - Horário de Trabalho - O horário de trabalho do empregado(a) será de DE 08:00 AS 17:50 DE 2º A 5º FEIRA E AS 6º FERIA DE 08:00 AS 17:40
com compensação dos sábados não laborados e repouso semanal remunerado aos domingos, totalizando uma jornada semanal de 44 horas. Em decorrência de necessidade e na forma da lei deverá o empregado prestar serviços em horas extraordinárias. Em contrapartida, obriga-se a empregadora o pagamento do valor das horas extras, obedecendo aos adicionais normativos, ressalvadas as ocorrências de compensação de jornada, que desde já ficam previstas e acordadas, assim como obedecendo o banco de horas.

5.0 - Compensação de horas - em cada semana, o empregado (a) compensará as horas de trabalho do sábado, a razão de horas e minutos por dia.

6.0 - Jornada de trabalho - Trabalho em regime de 44 (QUARENTA E QUATRO) horas semanais e 220 (DUZENTOS E VINTE) horas normais.

7.0 - Remuneração - empregado (a) será remunerado a razão de R $ 4.590,00 por mês, cujo pagamento deverá ocorrer até o quinto dia útil do mês subseqüente.

7.1 - Descontos - além dos valores previstos em lei, inclusive das utilidades fornecidas, será descontado do salário do empregado o valor dos danos por ele causados à empresa por culpa ou dolo, principalmente os decorrentes de infração de trânsito.

8.0 - Duração - este contrato tem duração de 30 (trinta) dias, com início em 03/08/2009 e término em 01/09/2009 , podendo ser prorrogado por igual período ou superior, mediante interesse dos contratantes, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 445 da CLT.

8.1 - Indeterminação - Permanecendo o empregado em serviço após o prazo para experiência, o presente contrato continuará a vigorar por prazo indeterminado, com todos os ajustes existentes e/ou supervenientes, podendo ser rescindido a qualquer tempo por ambas as partes.

9.0 - Disposições Gerais - O Empregado fica ciente do regulamento da Empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

9.1 - Aos empregados em regime de trabalho externo, especialmente os viajantes, aplicam-se as disposições contidas no Art. 62 - letra A, CLT.

9.2 - O Empregado autoriza ao Empregador a proceder à abertura de conta corrente/cartão salário em estabelecimento bancário para os pagamentos de seus créditos.

9.3 - Fica acordado para que a empregadora, por força desta cláusula, proceda a desconto mensal em seu salário, inclusive na rescisão contratual, mediante descrição na respectiva folha e TRCT, de empréstimo consignado, conforme convênio celebrado entre a empregadora e a instituição financeira, nos exatos termos da Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003 e seu regulamento.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato Individual de Trabalho em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que de tudo conhecimento tiveram e que também o assinam.

CONTAGEM, 03 de agosto de 2009

PAVOTEC PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA

LUCIANA MARINHO DINIZ FIGUEIREDO

TESTEMUNHAS

PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo as partes ajustam que o contrato com cláusula de Experiência, firmado em e que deveria terminar em , fica fica prorrogado por mais dias, com término em

_____, _____ de _____ de _____.

PAVOTEC PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA

LUCIANA MARINHO DINIZ FIGUEIREDO

TESTEMUNHAS

07.001

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

PAGINA 1

EMPRESA	PAVOTEC PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA			**CGC**	27.394.840/0001-32
ENDERECO	RODOVIA BR 040	**NUMERO**	S/N		
BAIRRO	ZONA RURAL	**CIDADE**	CONTAGEM		
CEP	32145-480	**ESTADO**	MG		
EMISSAO	16/03/2011 11:07:57				

AUTENTICACAO

NOME FUNCIONARIO	LUCIANA MARINHO DINIZ FIGUEIREDO				
MATRICULA	12483	**No.ORDEM**	12483	**CBO**	214205

FILIACAO PAI	DJALMA FLORENCIO DINIZ
MAE	DORALICE MARINHO DINIZ

CART.PROFISSIONAL	8454	**SERIE**	0084 MG	**EMISSAO**	11/02/1993
CERT.RESERVISTA		**CATEGORIA**		**REG. PROFISS.**	MG0000093.32
TIT.ELEITOR	1095037502/99	**ZONA**	39	**SECAO**	378
CPF	00126514607	**PIS/PASEP**	12488109225	**CADAST.**	01/01/1993
CART.HABILITACAO	01456490400	**CATEGORIA**	B		
IDENTIDADE	MG 7.220.485	**ÓRGÃO EMISSOR**	SSP MG	**EMISSÃO**	22/09/2000

ADMISSAO	03/08/2009	**OPCAO FGTS**	03/08/2009	**FORMA PAGAMENTO**	Mensalista	**JORNADA**	220:00
CARGO	ENG CIVIL	**SECAO**	ADMINISTRACAO	**SALARIO**	4.590,00	**SAL. HORA**	20,86

DATA NASCIMENTO	27/07/1974	**ESTADO CIVIL**	S Solteiro	**SEXO**	F
GRAU INSTRUCAO	9 Educação superior completo				
NACIONALIDADE	10 Brasileira	**NATURALIDADE**	NOVA IGUACU	**ESTADO NATAL**	RJ

QUANDO ESTRANGEIRO					
DATA CHEGADA		**CONJUGE BRASILEIRO**		**Nu.CARTEIRA IDENT.**	
TIPO DE VISTO		**Nu.REGISTRO GERAL**		**Nu.DECRETO**	
NATURALIZADO	0	**VALID. CART.IDENTIDADE**		**VALID.CART.TRABALHO**	
Nu.FILHOS	0				

BENEFICIARIOS	**NOME DO DEPENDENTE**	**NASCIMENTO**	**EST.CIVIL**	**PARENTESCO**
	RENATO FIGUEIREDO QUIRINO	28/03/1970	C	Cônjuge
	RENATO FIGUEIREDO QUIRINO FILHO	02/01/2000	S	Filho(a) Válido
	JOAO PEDRO MARINHO DINIZ FIGUEIREDO	11/05/2002	S	Filho(a) Válido
	BERNARDO MARINHO DINIZ FIGUEIREDO	27/12/2008	S	Filho(a) Válido
	DJALMA FLORENCIO DINIZ	27/07/1974	C	Pai
	DORALICE MARINHO DINIZ	27/07/1974	C	Mãe

ENDERECO	**RUA**	**NÚMERO**	**BAIRRO**	**CIDADE**	**CEP**
RUA OROZIMBO NONATO		932	DONA CLARA	BELO HORIZONTE	31260230

ENDERECO ANTERIOR	**RUA**	**BAIRRO**	**CIDADE**
	RUA OROZIMBO NONATO	DONA CLARA	BELO HORIZONTE
	RUA OROZIMBO NONATO	DONA CLARA	BELO HORIZONTE

FERIAS	**PERIODO AQUISITIVO**	**PERIODO DE GOZO**
	03/08/2009 02/08/2010	

ALTERACOES DE SALARIO	**DATA**	**SALARIO**	**MOTIVO**
	03/08/2009	2.790,00	Admissão
	01/01/2010	3.060,00	Piso Salarial
	01/08/2010	4.335,00	Enquadramento
	01/01/2011	4.590,00	Antecipação Salárial

CONTRIBUICAO SINDICAL	**DATA**	**VALOR**
	06/10/2009	93,00
	07/04/2010	102,00

ALTERACOES DE CARGO	**DATA**	**FUNCAO**	**MOTIVO**
	03/08/2009	ENG CIVIL	Admissão

MUDANCAS DE SECAO	**DATA**	**SECAO**

07.001

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

EMPRESA	PAVOTEC PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA			**CGC**	27.394.840/0001-32
ENDERECO	RODOVIA BR 040		**NUMERO**	S/N	
BAIRRO	ZONA RURAL		**CIDADE**	CONTAGEM	
CEP	32145-480		**ESTADO**	MG	
EMISSAO	16/03/2011	11:07:58			

AUTENTICACAO

MUDANCAS DE SECAO	DATA	SECAO
	03/08/2009	ADMINISTRACAO

MUDANÇAS DE HORÁRIOS	DATA	HORÁRIO
	03/08/2009	DE 08:00 AS 17:50 DE 2º A 5º FEIRA E AS 6º FERIA DE 08:00 AS 17:40

DATA DEMISSAO COD.AFASTAMENTO	ASSINATURA DO EMPREGADOR	ASSINATURA DO FUNCIONARIO

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Luciana Marinho Dinniz

Loc. Nasc. N. Iguaçu Est. R.J. Data 27.07.71

Filiação Sylvio Marinho Dinniz e Dalvice Lopes Dinniz

Doc. nº C.I. M-1?.220.485

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Identidade .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs. .....

Data Emissão 11.02.93

Assinatura do Funcionário

SIP 6.

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

9

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

SIP



MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO — SNT

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 8.145.4 Série 0084/M.G.

ASSINATURA DO PORTADOR

Processo Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_d_VI___Comprovacao_Equipe_de_Complice.pdf (6/10) 1749/2766

14

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador PAVOTEC - Paviment. Terraplenagem Ltda.....

27.384.840/0001-32

CGC/MF .....

Rua Rodovia BR 040 Km 519 ..... Nº S/Nº

Município Contagem ..... Est. M.G.

Esp. do estabelecimento Const. em Geral

Cargo Eng. Civil

CBO nº 214205

Data admissão 03 de Junho de 19 2009

Registro nº 0483 Fls./Ficha.....

Remuneração especificada R$ 2.790,00 p/mês

(Dois mil setecentos e noventa reais)

Pagamento mensal.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

PAVOTEC - Paviment. Terraplenagem Ltda.

1º ..... 2º.....

Data saída ..... de..... de 19 .....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

15

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

CGC/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento.....

Cargo .....

CBO nº.....

Data admissão ..... de..... de 19 .....

Registro nº..... Fls./Ficha.....

Remuneração especificada.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Data saída ..... de..... de 19 .....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

22

CONTRIBUIÇÃO

Contribuição de Cr$	A favor de
75.934,00	F. T. I. C. M. M. G.
02,64	F. T. I. C. M. M. G.

23

SINDICAL

Ano	Assinatura do Empregador
1993	PAVOTEC-Pavimento e Terraplenagem Ltda
1994	PAVOTEC-Pavimento e Terraplenagem Ltda

12

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador PAVOTEC - Pavimento. Terraplenagem Ltda.

CGC/MF 27.394.840/0001-32

Rua Av. Major Delfino de Paula Ricardo Nº 2.295

Município Belo Horizonte Est. MG.

Esp. do estabelecimento Const. em Geral

Cargo AUX DEPTO PESSOAL

CBO nº 39390

Data admissão 11 de FEVEREIRO de 1993

Registro nº 2000 Fls./Ficha

Remuneração especificada Cr$ 1.800.000,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS MIL CRUZEIROS) PAGTO MENSAL.

PAVOTEC - Pavimento e Terraplenagem Ltda.
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída 01 de FEVEREIRO de 1995

PAVOTEC-Pavimento e Terraplenagem Ltda
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

13

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador PAVOTEC-Pavimento Terraplenagem Ltda.

CGC/MF 27.394.840/0001-32

Rua Rodovia BR 040 Km 519 Nº S/Nº

Município Contagem Est M.G.

Esp. do estabelecimento Const. em Geral

Cargo ENG. CIVIL

CBO nº 214205

Data admissão 01 de ABRIL de 2006

Registro nº 7766 Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 2.100,00 P/MES (DOIS MIL E CEM REAIS) PGTO MENSAL.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
PAVOTEC-Pavimento e Terraplenagem Ltda

1º 2º

Data saída 03 de Julho de 2006

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
PAVOTEC-Pavimento e Terraplenagem Ltda.

Com. Dispensa CD Nº

34

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

Gozou férias relativas ao período de 1993/1994
de 01 / 11 / 94 a 30 / 11 / 94
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de 1994/1995
de PAGO / RCT- / / /
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatufa do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

35

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

24

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01 / 03 / 93 Para Cr$ 2.266.000,00 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Antecipação
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 08 / 93 Para Cr$ 1.466,31 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Antecipação
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 11 / 93 Para Cr$ 23.100,00 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Data Base
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 04 / 94 Para Cr$ 36.580,00 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Antecipação
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

25

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01 / 07 / 94 Para Cr$ 47.646,75 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Antecipação
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 03 / 94 Para Cr$ 79.170,00 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de .....
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 11 / 94 Para Cr$ 95.000,00 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Data Base
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em ..... / ..... / ..... Para Cr$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....
.....
Assinatura do empregador

Processo Administrativo 08312005 | Anexo: 4_d_VI___Comprovacao_Equipe_de_Complice.pdf (9/10) 1752/2766

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

27 394 840/0001-32

PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.

Av. Major Delfino de Paula Ricardo, 2.295

São Francisco - CEP 31.250

BELO HORIZONTE – MG

Contrato Experiencia

Firmado a parte.

PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

CADASTRADO COMO PARTICIPANTE DO PIS EM 26/02/93, SOB O N.º 124811099285 TENDO CONTA NO BANCO: Caixa Econômica Fed. AGÊNCIA: Belo Hte ENDEREÇO: Rua Paraíba 227

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

27394840/0001-32

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.

Rodovia BR 040 Km 519 S/N Fazenda Colina

Zona Rural - CEP 32145-460

CONTAGEM – MG

Admitido por um período experimental de 30 dias podendo ser prorrogado conforme contrato.

PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

36

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

Gozou férias relativas ao período de.....

de ..... / ..... / ..... a ..... / ..... / .....

Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....

de ..... / ..... / ..... a ..... / ..... / .....

Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....

de ..... / ..... / ..... a ..... / ..... / .....

Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....

de ..... / ..... / ..... a ..... / ..... / .....

Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....

de ..... / ..... / ..... a ..... / ..... / .....

Assinatura do empregador

37

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(Lei nº 5.107/66, regulamentada pelo Dec. nº 59.820/66)

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
11	02	93	.....	.....	.....
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário: Cx. ECONOMICA FEDERAL

Agência: AV. AFONSO PENA

Praça: BELO HTE Estado: M.G.

Empresa: PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.
Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
01	04	06	.....	.....	.....
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário: Caixa Economica Federal

Agência: Rua Espirito Santo, 605

Praça: Belo Hte. Estado: M.G.

Empresa: PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda.
Carimbo e assinatura do empregador

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
140359750-2

Nome
DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR

Filiação
DJALMA FLORENCIO DINIZ
DORALICE MARINHO DINIZ

C.P.F.	Documento de identidade	Tipo Sang.
030.851.416-50	M-8.931.581 SSP/MG	

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
24/12/1976	NOVA IGUACU	RJ	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-MG	12/12/2012	29/12/2000

Ass. Presidente

Registro no Crea
MG0000076713





Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.496 de 07/12/77

PAVOTEC

DECLARAÇÃO

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **EDITAL - CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 014/2025**

Prezados senhores,

A **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° **27.394.840/0001-32**, por intermédio de seu representante legal, o Senhor(a) **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade n° **M-8.931.581 SSP/MG** e do CPF n° **030.851.416-50**, declara, em cumprimento das exigências do edital que:

I – está ciente e concorda com todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, especialmente que os preços ofertados incluem a integralidade dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, operacionais e de segurança aplicáveis;

II – não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

III – cumpre as normas relativas à reserva legal de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, quando aplicável.

IV – não utiliza trabalho degradante, forçado ou análogo à escravidão;

V – manterá responsável técnico e profissionais devidamente habilitados, cumprindo integralmente as normas de segurança do trabalho e demais normas aplicáveis à execução de serviços de engenharia.

VI – cumpre e cumprirá as obrigações relativas à contratação de aprendizes, nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme exigido no Termo de Referência.

VII – manterá, durante toda a vigência do credenciamento, as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital e no Termo de Referência, comunicando imediatamente ao CISREC qualquer alteração.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 10:59:45 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES CONTÁBEIS

Patrimônio Líquido **R$ 60.830.279,12** **Em 31/12/2021**	
Índice de Liquidez Geral *Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo* *Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo* *≥ a 1,00* *(maior que um)*	*R$ 63.700.349,73 + 8.852.059,68* *R$ 22.299.467,21 + R$ 13.944.653,37* **=** **2,002**
Índice de Solvência Geral *Ativo Total* *Passivo Circulante + Passivo Não Circulante* *≤ a 1,00* *(maior que um)*	*R$ 97.074.399,70* *R$ 22.299.467,21 + R$ 13.944.653,37* **=** **2,678**
Índice de Liquidez Corrente *Ativo Circulante* *Passivo Circulante* *≥ a 1,00* *(maior ou igual a um)*	*R$ 63.700.349,73* *R$ 22.299.467,21* **=** **2,857**
Índice de Endividamento *Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo* *Ativo Total* *≤ a 0,50* *(menor ou igual a zero vírgula cinquenta)*	*R$ 22.299.467,21 + 13.944.653,37* *R$ 97.074.399,70* **=** **0,373**

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado digitalmente por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A3, CN=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.29 15:06:29-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF.: 030.851.416-50
Representante Legal

MARINA MENDES PEREIRA:05335972696

Assinado digitalmente por MARINA MENDES PEREIRA:05335972696
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A3, CN=MARINA MENDES PEREIRA:05335972696
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.29 15:03:49-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

Marina Mendes Pereira
Contadora (CRC nº 080.459/O-0)

PAVOTEC

DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES CONTÁBEIS

Patrimônio Líquido **R$ 68.575.343,56** **Em 31/12/2024**	
Índice de Liquidez Geral *Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo* *Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo* *≥ a 1,00* *(maior que um)*	*R$ 84.483.478,70 + 2.340.960,77* *R$ 22.202.463,60 + R$ 22.785.578,01* **=** **1,930**
Índice de Solvência Geral *Ativo Total* *Passivo Circulante + Passivo Não Circulante* *≤ a 1,00* *(maior que um)*	*R$ 113.563.385,17* *R$ 22.202.463,60 + R$ 22.785.578,01* **=** **2,524**
Índice de Liquidez Corrente *Ativo Circulante* *Passivo Circulante* *≥ a 1,00* *(maior ou igual a um)*	*R$ 84.483.478,70* *R$ 22.202.463,60* **=** **3,805**
Índice de Endividamento *Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo* *Ativo Total* *≤ a 0,50* *(menor ou igual a zero vírgula cinquenta)*	*R$ 22.202.463,60 + R$ 22.785.578,01* *R$ 113.563.385,17* **=** **0,396**

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado digitalmente por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A3, CN=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.29 15:06:57-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF.: 030.851.416-50
Representante Legal

MARINA MENDES PEREIRA:05335972696

Assinado digitalmente por MARINA MENDES PEREIRA:05335972696
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A3, CN=MARINA MENDES PEREIRA:05335972696
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.29 15:04:37-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

Marina Mendes Pereira
Contadora (CRC nº 080.459/O-0)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31210983511	27.394.840/0001-32	

NOME EMPRESARIAL
PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	123

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	05335972696	MARINA MENDES PEREIRA:05335972696	370396773607413471 9	10/08/2023 a 10/08/2026	Não
Diretor	03085141650	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR: 03085141650	370396880996778522 7	19/02/2024 a 19/02/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.
E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 22:46:41

A0.27.D1.A9.9E.24.68.FD
32.44.C0.36.AD.32.B1.4B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	31210983511
CNPJ	27.394.840/0001-32
Número de Ordem	123
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CONTAGEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/12/1982
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	56654

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	123
Quantidade total de linhas do arquivo digital	56654
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 100.138.617,13	R$ 100.608.135,22
CIRCULANTE		R$ 66.897.929,45	R$ 78.943.565,74
DISPONIBILIDADES		R$ 81.652,40	R$ 251.924,18
CAIXA		R$ 69.927,51	R$ 240.589,52
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 2.480,86	R$ 2.311,53
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 9.244,03	R$ 9.023,13
CLIENTES		R$ 1.055.229,53	R$ 1.632.432,60
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.055.229,53	R$ 1.140.356,09
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 0,00	R$ 492.076,51
APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 633.373,13	R$ 683.704,90
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 136.652,93	R$ 190.599,47
ADIANTAMENTO SALARIAL		R$ 129.459,30	R$ 131.873,74
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		R$ 4.000,63	R$ 55.532,73
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 3.193,00	R$ 3.193,00
IMPOSTOS/TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 354.239,69	R$ 354.239,69
COFINS A COMPENSAR		R$ 291.155,89	R$ 291.155,89
PIS A COMPENSAR		R$ 63.083,80	R$ 63.083,80
DEPOSITOS, CAUCOES E BLOQUEIOS		R$ 142.480,51	R$ 138.865,74
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENCOES		R$ 1.206.983,66	R$ 1.214.999,94
INSS - LEI 9.711 DE 20.11.98		R$ 1.206.983,66	R$ 1.214.999,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 392.747,79	R$ 392.747,79
RETENCAO ART. 64 LEI 9430		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DE PIS/COFINS		R$ 0,00	R$ 0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPJ		R$ 277.637,25	R$ 277.637,25
SALDO NEGATIVO DE IRPJ		R$ 268.063,75	R$ 268.063,75
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - ANO 2019		R$ 9.573,50	R$ 9.573,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALDO NEGATIVO DE CSL		R$ 115.110,54	R$ 115.110,54
SALDO NEGATIVO DE CSL		R$ 107.132,64	R$ 107.132,64
SALDO NEGATIVO DE CSL - ANO 2019		R$ 7.977,90	R$ 7.977,90
CREDITOS C/PESSOAS JURIDICAS		R$ 41.063,48	R$ 5.578.842,57
CREDITOS C/PESSOAS JURIDICAS		R$ 41.063,48	R$ 5.578.842,57
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 49.051.082,43	R$ 52.783.447,42
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 48.394.143,34	R$ 52.104.029,71
ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM		R$ 656.939,09	R$ 679.417,71
VALORES A REGULARIZAR		R$ 309.348,41	R$ 309.348,41
VALORES A REGULARIZAR		R$ 309.348,41	R$ 309.348,41
VALORES DE CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 4.155.395,06	R$ 4.308.139,85
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 1.194.408,88	R$ 1.194.408,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CONSULTORIA		R$ 1.510.111,96	R$ 1.588.611,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COMPRA A VISTA		R$ 1.450.874,22	R$ 1.525.119,01
JUROS A PAGAR		R$ 9.741.947,81	R$ 9.741.947,81
JUROS A PAGAR		R$ 9.741.947,81	R$ 9.741.947,81
ACOES EM OUTRAS COMPANHIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE SCP/SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE CONSORCIOS		R$ 229.105,75	R$ 448.961,89
APORTES		R$ 229.105,75	R$ 448.961,89
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES EXCEDENTES DE CAIXA_SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
CISAO/INCORPORACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS TRANSITORIAS		R$ 0,00	R$ 1.597.068,38
DEBITOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 1.597.068,38
ROTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.597.068,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R$ 33.240.687,68	R$ 21.664.569,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 8.708.282,44	R$ 8.836.235,85
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 1.020.233,47	R$ 1.079.412,91
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 1.020.233,47	R$ 1.079.412,91
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 584.539,67	R$ 674.669,15
COFINS - PROC 200031129-6		R$ 3.692,18	R$ 3.692,18
PIS - PROC 200031129-6		R$ 799,98	R$ 799,98
DEPOSITOS RECURSAIS DIVERSOS		R$ 580.047,51	R$ 670.176,99
CREDITOS COM PESSOAS JURIDICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE CONSORCIOS		R$ 7.103.509,30	R$ 7.082.153,79
(-) APORTES		R$ (26.619.583,49)	R$ (26.619.583,49)
INSUMOS		R$ 24.149.787,04	R$ 24.149.787,04
DOCUMENTOS		R$ 64.583,44	R$ 64.583,44
EQUIPAMENTOS		R$ 5.820.873,61	R$ 5.820.873,61
MAO-DE-OBRA		R$ 1.098.581,87	R$ 1.098.581,87
APURACAO RESULTADO CONSORCIOS		R$ 7.749.038,85	R$ 7.727.683,34
(-) APORTE FINANCEIRO DE EQUIPAMENTOS		R$ (153.552,99)	R$ (153.552,99)
(-) APURACAO DE HAVERES		R$ (8.395.941,11)	R$ (8.395.941,11)
IMPOSTOS		R$ 1.354.459,87	R$ 1.354.459,87
OUTRAS CONTAS A RECEBER DE CONSORCIOS		R$ 47.131.414,29	R$ 47.131.414,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DIREITOS E OBRIGACOES DE CONSORCIOS DAS CONSORCIAD		R$ (45.096.152,08)	R$ (45.096.152,08)
INVESTIMENTOS		R$ 43.084,75	R$ (11.633.175,21)
APLICACAO EM INCENTIVOS FISCAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO		R$ 43.084,75	R$ (11.633.175,21)
SCP PAVOTEC ITABIRITO		R$ 43.084,75	R$ (9.530.025,91)
SCP PAVOTEC BELO VALE		R$ 0,00	R$ (1.522.448,17)
SCP PAVOTEC SARZEDO		R$ 0,00	R$ (147.431,73)
SCP PAVOTEC ITABIRA		R$ 0,00	R$ (1.072.476,28)
SCP MARINS PAVOTEC STA LUZIA		R$ 0,00	R$ 718.574,05
SCP PAVOTEC MARINS		R$ 0,00	R$ (79.367,17)
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 23.286.487,16	R$ 23.258.675,51
IMOBILIZADO BRUTO		R$ 14.157.399,84	R$ 14.157.399,84
REAVALIACAO		R$ 24.542.272,67	R$ 24.542.272,67
(-) (-) DEPRECIACOES		R$ (15.413.185,35)	R$ (15.440.997,00)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (15.413.185,35)	R$ (15.440.997,00)
(-) DEPRECIACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
INTANGIVEL		R$ 1.202.833,33	R$ 1.202.833,33
INTANGIVEL		R$ 1.202.833,33	R$ 1.202.833,33
PASSIVO		R$ 100.138.617,13	R$ 100.608.135,22
CIRCULANTE		R$ 21.554.704,25	R$ 20.342.609,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.241.357,65	R$ 2.241.357,65
EMPRESTIMOS P/CAPITAL GIRO - CP		R$ 1.548.082,95	R$ 1.548.082,95
LEASING		R$ 693.274,70	R$ 693.274,70
FORNECEDORES		R$ 10.024.367,75	R$ 9.966.786,99
FORNECEDORES		R$ 9.681.324,88	R$ 9.623.744,12
CARRETEIROS/AUTONOMOS		R$ 343.042,87	R$ 343.042,87
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.146.033,57	R$ 2.036.518,75
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES COM PESSOAL A PAGAR		R$ 595.165,44	R$ 364.702,76
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		R$ 137.142,40	R$ 137.142,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR		R$ 200.995,79	R$ (124.840,21)
13O. SALARIO A PAGAR		R$ 16.036,40	R$ 16.036,40
FERIAS A PAGAR		R$ 15.128,00	R$ 15.128,00
RESCISOES A PAGAR		R$ 188.238,64	R$ 83.909,87
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 63,14	R$ 63,14
INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS		R$ 28.601,44	R$ 228.303,53
CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS		R$ 8.959,63	R$ 8.959,63
(-) OBRIGACOES COM PESSOAL PROVISIONADOS		R$ (256.917,04)	R$ (141.892,85)
(-) PROVISAO 13O. SALARIO + ENCARGOS		R$ (9.310,20)	R$ 52.267,23
(-) PROVISAO P/FERIAS + ENCARGOS		R$ (247.606,84)	R$ (194.160,08)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 360.054,43	R$ 365.978,10
CAUCAO		R$ 360.054,43	R$ 365.978,10
VALORES A REGULARIZAR		R$ 585.578,98	R$ 585.578,98
VALORES A REGULARIZAR		R$ 585.578,98	R$ 585.578,98
VALORES DE CONSORCIO		R$ 860.415,22	R$ 860.415,22
APORTES		R$ 860.415,22	R$ 860.415,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.736,54	R$ 1.736,54
(-) VALORES DE SCP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
VALORES DE CONSORCIADAS		R$ 10.615,74	R$ 10.252,70
APORTES		R$ 10.615,74	R$ 10.252,70
APORTE FINANCEIRO		R$ 10.615,74	R$ 10.252,70
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS, SOCIAIS E PREVIDENC.		R$ 6.232.515,84	R$ 6.233.297,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 2.475.826,24	R$ 2.555.697,05
PROVISAO PIS		R$ 58.272,97	R$ 61.868,33
PROVISAO COFINS		R$ 268.951,95	R$ 285.545,90
PIS A RECOLHER		R$ 10.947,62	R$ 7.104,72
COFINS A RECOLHER		R$ 50.527,45	R$ 32.790,96
IRRF		R$ 16.258,18	R$ 20.317,91
(-) CSL LUCRO PRESUMIDO		R$ (0,00)	R$ (2,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL/COFINS/PIS - IN 381		R$ 34.758,63	R$ 48.955,25
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 163.423,13	R$ 176.595,39
ICMS		R$ 13.957,18	R$ 13.957,18
ISSQN PROPRIO		R$ 369.537,90	R$ 369.537,90
ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ 1.174.266,96	R$ 1.174.861,84
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ 144.965,46	R$ 134.916,01
MULTA DE TRANSITO		R$ 48.614,45	R$ 48.614,45
IPTU/TFLF		R$ 86.461,84	R$ 168.605,86
IPVA		R$ 34.882,52	R$ 12.027,69
OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS A PAGAR		R$ 3.756.689,60	R$ 3.677.600,94
INSS A RECOLHER		R$ 1.548.292,72	R$ 1.650.763,07
INSS A RECOLHER MES SEGUINTE		R$ 574,50	R$ 626,86
INSS DESONERACAO		R$ 802.623,79	R$ 802.623,79
INSS RESCISAO/RECLAMACAO TRABALHISTA		R$ 4.777,66	R$ 4.777,66
FGTS A RECOLHER		R$ 538.551,73	R$ 356.940,36
INSS RETIDO OS 84		R$ 664.198,51	R$ 664.198,51
INSS RETIDO LEI 12546/2011		R$ 2.189,14	R$ 2.189,14
CONTRIBUICAO SINDICAL DE EMPREGADOS		R$ 195.481,55	R$ 195.481,55
(-) OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENC. PROVISIONADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PROVISOES PARA CONTINGENCIA		R$ 1.269.698,56	R$ 1.269.698,56
PASSIVO JUDICIAL CIVIL		R$ 411.606,29	R$ 411.606,29
PROCESSOS TRABALHISTAS		R$ 858.092,27	R$ 858.092,27
(-) IMPOSTOS E TRIBUTOS PARCELADOS		R$ (369.884,86)	R$ (1.415.303,16)
INSS		R$ 70.431,47	R$ 70.431,47
COFINS		R$ 42.975,60	R$ 42.975,60
PIS		R$ 9.406,92	R$ 9.406,92
FGTS		R$ 45.994,11	R$ 39.591,57
(-) CSL		R$ (3.203,91)	R$ (23.139,21)
(-) INSS S/RECEITA BRUTA		R$ (14.507,71)	R$ (58.883,73)
ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ 322,35	R$ (18.598,76)
PERT DEMAIS DEBITOS - LEI 13.496/2017		R$ 229.988,25	R$ 217.986,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PERT PREVIDENCIARIO - LEI 13.496 /2017		R$ (751.291,94)	R$ (1.303.813,39)
(-) TRANSACAO DEBITOS TRIBUTARIOS PORTARIA NO 7.820/20		R$ (0,00)	R$ (196.236,74)
(-) TRANSACAO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PORT NO 7.820/20		R$ (0,00)	R$ (195.023,78)
(-) RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SCP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CISAO/INCORPORACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITORIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS GPECS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS ROTA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
NAO CIRCULANTE		R$ 16.801.741,18	R$ 16.827.854,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.444.353,68	R$ 2.444.353,68
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO-LP		R$ 2.444.353,68	R$ 2.444.353,68
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R$ 5.174.004,51	R$ 5.200.117,82
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R$ 1.952.842,97	R$ 1.952.842,97
CREDITO DE PESSOAS LIGADAS		R$ 3.221.161,54	R$ 3.247.274,85
IMPOSTOS E TRIBUTOS PARCELADOS		R$ 9.183.382,99	R$ 9.183.382,99
(-) INSS		R$ (11.986,63)	R$ (11.986,63)
COFINS		R$ 354.947,49	R$ 354.947,49
(-) PIS		R$ (16.306,67)	R$ (16.306,67)
FGTS		R$ 342.757,07	R$ 342.757,07
ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ 20.331,33	R$ 20.331,33
PERT DEMAIS DEBITOS - LEI 13.496/2017		R$ 5.040.513,52	R$ 5.040.513,52
PERT PREVIDENCIARIO - LEI 13.496/2017		R$ 3.453.126,88	R$ 3.453.126,88
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITA DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 61.782.171,70	R$ 63.437.671,25
CAPITAL SOCIAL		R$ 15.513.539,00	R$ 35.513.539,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 15.513.539,00	R$ 35.513.539,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 25.330.687,03	R$ 25.330.687,03
RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 709.117,18	R$ 709.117,18
RESERVAS DE REAVALIACAO		R$ 24.621.569,85	R$ 24.621.569,85
(-) RESERVA DE LUCROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS POR CONTA DE AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 25.740.415,31	R$ 7.395.914,86
LUCROS ACUMULADOS		R$ 12.287.949,54	R$ (0,00)
(-) RESULTADO NO EXERCICIO		R$ (5.911.261,08)	R$ 1.064.835,13
RESULTADO DE SCP		R$ 34.800,77	R$ 625.465,19
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 19.328.926,08	R$ 5.705.614,54
(-) DISTRIBUICAO DOS LUCROS		R$ (4.802.469,64)	R$ (4.802.469,64)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ (4.802.469,64)	R$ (4.802.469,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO NO PERIODO		R$ 917.091,81	R$ 1.064.835,13
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 917.091,81	R$ 1.064.835,13
RECEITA LIQUIDA		R$ 62.558,52	R$ 1.005.339,60
RECEITA BRUTA		R$ 62.558,52	R$ 1.045.208,51
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 62.558,52	R$ 1.045.208,51
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R$ (0,00)	R$ (39.868,91)
(-) (-) IMPOSTOS S/SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (39.868,91)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.058.616,21)	R$ (1.383.848,38)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.058.616,21)	R$ (1.383.848,38)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (668.581,13)	R$ (1.531.117,33)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (668.581,13)	R$ (1.531.117,33)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.578.048,40	R$ 2.974.461,24
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (496.876,15)	R$ (751.204,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 3.074.924,55	R$ 3.725.665,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31210983511	27.394.840/0001-32	

NOME EMPRESARIAL
PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	124

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	03085141650	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR: 03085141650	370396880996778522 7	19/02/2024 a 19/02/2027	Sim
Contador	05335972696	MARINA MENDES PEREIRA:05335972696	370396773607413471 9	10/08/2023 a 10/08/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.
A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2025 às 15:01:02

6E.55.3F.AA.DC.BA.A0.4F
C4.93.1B.73.A7.A8.A0.6A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
NIRE	31210983511
CNPJ	27.394.840/0001-32
Número de Ordem	124
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CONTAGEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/12/1982
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73079

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	124
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73079
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 100.608.135,22	R$ 113.563.385,17
CIRCULANTE		R$ 78.943.565,74	R$ 84.483.478,70
DISPONIBILIDADES		R$ 251.924,18	R$ 713.691,92
CAIXA		R$ 240.589,52	R$ 257.292,50
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 2.311,53	R$ 448.582,43
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 9.023,13	R$ 7.816,99
CLIENTES		R$ 1.632.432,60	R$ 5.438.584,68
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.140.356,09	R$ 2.938.584,68
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 492.076,51	R$ 2.500.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 683.704,90	R$ 915.590,57
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 190.599,47	R$ 9.272,00
ADIANTAMENTO SALARIAL		R$ 131.873,74	R$ 9.000,00
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		R$ 55.532,73	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 3.193,00	R$ 272,00
IMPOSTOS/TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 354.239,69	R$ 767.356,75
IRPJ A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 84.741,93
CSLL A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 70.618,25
COFINS A COMPENSAR		R$ 291.155,89	R$ 503.010,69
PIS A COMPENSAR		R$ 63.083,80	R$ 108.985,67
IRRF A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,21
DEPOSITOS, CAUCOES E BLOQUEIOS		R$ 138.865,74	R$ 138.961,82
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENCOES		R$ 1.214.999,94	R$ 542.633,86
INSS - LEI 9.711 DE 20.11.98		R$ 1.214.999,94	R$ 542.633,86
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 392.747,79	R$ 392.747,79
RETENCAO ART. 64 LEI 9430		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DE PIS/COFINS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALDO NEGATIVO DE IRPJ		R$ 277.637,25	R$ 277.637,25
SALDO NEGATIVO DE IRPJ		R$ 268.063,75	R$ 268.063,75
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - ANO 2019		R$ 9.573,50	R$ 9.573,50
SALDO NEGATIVO DE CSL		R$ 115.110,54	R$ 115.110,54
SALDO NEGATIVO DE CSL		R$ 107.132,64	R$ 107.132,64
SALDO NEGATIVO DE CSL - ANO 2019		R$ 7.977,90	R$ 7.977,90
CREDITOS C/PESSOAS JURIDICAS		R$ 5.578.842,57	R$ 26.783.959,99
CREDITOS C/PESSOAS JURIDICAS		R$ 5.578.842,57	R$ 26.783.959,99
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 52.783.447,42	R$ 45.111.171,50
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 52.104.029,71	R$ 45.104.029,71
ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM		R$ 679.417,71	R$ 7.141,79
VALORES A REGULARIZAR		R$ 309.348,41	R$ 309.348,41
VALORES A REGULARIZAR		R$ 309.348,41	R$ 309.348,41
VALORES DE CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 4.308.139,85	R$ 4.067.018,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 1.194.408,88	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CONSULTORIA		R$ 1.588.611,96	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COMPRA A VISTA		R$ 1.525.119,01	R$ 4.067.018,59
JUROS A PAGAR		R$ 9.741.947,81	R$ 0,00
JUROS A PAGAR		R$ 9.741.947,81	R$ 0,00
ACOES EM OUTRAS COMPANHIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE SCP/SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE CONSORCIOS		R$ 448.961,89	R$ 0,00
APORTES		R$ 448.961,89	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES EXCEDENTES DE CAIXA_SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
CISAO/INCORPORACAO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS TRANSITORIAS		R$ 1.597.068,38	R$ 208.731,39
DEBITOS DIVERSOS		R$ 1.597.068,38	R$ 208.731,39
ROTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 1.597.068,38	R$ 208.731,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R$ 21.664.569,48	R$ 29.079.906,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 8.836.235,85	R$ 2.340.960,77
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 1.079.412,91	R$ 146.886,11
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 1.079.412,91	R$ 146.886,11
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 674.669,15	R$ 725.594,47
COFINS - PROC 200031129-6		R$ 3.692,18	R$ 3.692,18
PIS - PROC 200031129-6		R$ 799,98	R$ 799,98
DEPOSITOS RECURSAIS DIVERSOS		R$ 670.176,99	R$ 721.102,31
CREDITOS COM PESSOAS JURIDICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE CONSORCIOS		R$ 7.082.153,79	R$ 1.468.480,19
(-) APORTES		R$ (26.619.583,49)	R$ (19.529.276,07)
INSUMOS		R$ 24.149.787,04	R$ 11.478.630,22
DOCUMENTOS		R$ 64.583,44	R$ 64.583,44
EQUIPAMENTOS		R$ 5.820.873,61	R$ 5.820.873,61
MAO-DE-OBRA		R$ 1.098.581,87	R$ 1.098.581,87
APURACAO RESULTADO CONSORCIOS		R$ 7.727.683,34	R$ 7.694.859,14
(-) APORTE FINANCEIRO DE EQUIPAMENTOS		R$ (153.552,99)	R$ (153.552,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) APURACAO DE HAVERES		R$ (8.395.941,11)	R$ (8.395.941,11)
IMPOSTOS		R$ 1.354.459,87	R$ 1.354.459,87
OUTRAS CONTAS A RECEBER DE CONSORCIOS		R$ 47.131.414,29	R$ 47.131.414,29
(-) DIREITOS E OBRIGACOES DE CONSORCIOS DAS CONSORCIAD		R$ (45.096.152,08)	R$ (45.096.152,08)
(-) INVESTIMENTOS		R$ (11.633.175,21)	R$ 2.296.418,20
APLICACAO EM INCENTIVOS FISCAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO		R$ (11.633.175,21)	R$ 2.296.418,20
SCP PM ITABIRITO		R$ 0,00	R$ 49.511,33
(-) SCP PAVOTEC ITABIRITO		R$ (9.530.025,91)	R$ 0,00
(-) SCP PAVOTEC BELO VALE		R$ (1.522.448,17)	R$ 0,00
(-) SCP PAVOTEC SARZEDO		R$ (147.431,73)	R$ 0,00
(-) SCP PAVOTEC ITABIRA		R$ (1.072.476,28)	R$ 0,00
SCP MARINS PAVOTEC STA LUZIA		R$ 718.574,05	R$ 0,00
(-) SCP PAVOTEC MARINS		R$ (79.367,17)	R$ 0,00
SCP PAVOTEC MATT		R$ 0,00	R$ 2.205.985,46
SCP MARINS QUIRIATE BRUMADINHO		R$ 0,00	R$ 40.921,41
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 23.258.675,51	R$ 23.239.694,17
IMOBILIZADO BRUTO		R$ 14.157.399,84	R$ 14.157.399,84
REAVALIACAO		R$ 24.542.272,67	R$ 24.542.272,67
(-) (-) DEPRECIACOES		R$ (15.440.997,00)	R$ (15.459.978,34)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (15.440.997,00)	R$ (15.459.978,34)
(-) DEPRECIACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
INTANGIVEL		R$ 1.202.833,33	R$ 1.202.833,33
INTANGIVEL		R$ 1.202.833,33	R$ 1.202.833,33
PASSIVO		R$ 100.608.135,22	R$ 113.563.385,17
CIRCULANTE		R$ 20.342.609,48	R$ 22.202.463,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.241.357,65	R$ 2.241.357,65
EMPRESTIMOS P/CAPITAL GIRO - CP		R$ 1.548.082,95	R$ 1.548.082,95
LEASING		R$ 693.274,70	R$ 693.274,70
FORNECEDORES		R$ 9.966.786,99	R$ 10.521.975,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 9.623.744,12	R$ 9.857.288,45
CARRETEIROS/AUTONOMOS		R$ 343.042,87	R$ 664.686,64
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.036.518,75	R$ 1.801.150,56
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES COM PESSOAL A PAGAR		R$ 364.702,76	R$ 303.273,93
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		R$ 137.142,40	R$ (0,00)
(-) SALARIOS A PAGAR		R$ (124.840,21)	R$ 22.193,79
13O. SALARIO A PAGAR		R$ 16.036,40	R$ (0,00)
FERIAS A PAGAR		R$ 15.128,00	R$ (0,00)
RESCISOES A PAGAR		R$ 83.909,87	R$ 89.413,57
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 63,14	R$ 63,14
INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS		R$ 228.303,53	R$ 182.643,80
CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS		R$ 8.959,63	R$ 8.959,63
(-) OBRIGACOES COM PESSOAL PROVISIONADOS		R$ (141.892,85)	R$ (0,00)
PROVISAO 13O. SALARIO + ENCARGOS		R$ 52.267,23	R$ (0,00)
(-) PROVISAO P/FERIAS + ENCARGOS		R$ (194.160,08)	R$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 365.978,10	R$ 365.978,10
CAUCAO		R$ 365.978,10	R$ 365.978,10
VALORES A REGULARIZAR		R$ 585.578,98	R$ 269.746,77
VALORES A REGULARIZAR		R$ 585.578,98	R$ 269.746,77
VALORES DE CONSORCIO		R$ 860.415,22	R$ 860.415,22
APORTES		R$ 860.415,22	R$ 860.415,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.736,54	R$ 1.736,54
(-) VALORES DE SCP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
VALORES DE CONSORCIADAS		R$ 10.252,70	R$ (0,00)
APORTES		R$ 10.252,70	R$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO		R$ 10.252,70	R$ (0,00)
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS, SOCIAIS E PREVIDENC.		R$ 6.233.297,99	R$ 6.002.884,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 2.555.697,05	R$ 2.853.002,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PIS		R$ 61.868,33	R$ 118.541,35
PROVISAO COFINS		R$ 285.545,90	R$ 547.113,75
PIS A RECOLHER		R$ 7.104,72	R$ 7.104,72
COFINS A RECOLHER		R$ 32.790,96	R$ 32.790,96
IRRF		R$ 20.317,91	R$ 24.613,91
(-) CSL LUCRO PRESUMIDO		R$ (2,34)	R$ (0,00)
CSLL/COFINS/PIS - IN 381		R$ 48.955,25	R$ 63.410,86
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 176.595,39	R$ 192.962,48
ICMS		R$ 13.957,18	R$ 13.957,18
ISSQN PROPRIO		R$ 369.537,90	R$ 324.050,22
ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ 1.174.861,84	R$ 1.174.901,27
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ 134.916,01	R$ 145.621,15
MULTA DE TRANSITO		R$ 48.614,45	R$ 48.614,45
IPTU/TFLF		R$ 168.605,86	R$ 147.252,98
IPVA		R$ 12.027,69	R$ 12.067,05
OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS A PAGAR		R$ 3.677.600,94	R$ 3.149.882,45
INSS A RECOLHER		R$ 1.650.763,07	R$ 1.308.537,99
INSS A RECOLHER MES SEGUINTE		R$ 626,86	R$ 1.938,44
INSS DESONERACAO		R$ 802.623,79	R$ 802.623,79
INSS RESCISAO/RECLAMACAO TRABALHISTA		R$ 4.777,66	R$ 4.777,66
FGTS A RECOLHER		R$ 356.940,36	R$ 170.135,37
INSS RETIDO OS 84		R$ 664.198,51	R$ 664.198,51
INSS RETIDO LEI 12546/2011		R$ 2.189,14	R$ 2.189,14
CONTRIBUICAO SINDICAL DE EMPREGADOS		R$ 195.481,55	R$ 195.481,55
(-) OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENC. PROVISIONADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PROVISOES PARA CONTINGENCIA		R$ 1.269.698,56	R$ 1.269.698,56
PASSIVO JUDICIAL CIVIL		R$ 411.606,29	R$ 411.606,29
PROCESSOS TRABALHISTAS		R$ 858.092,27	R$ 858.092,27
(-) IMPOSTOS E TRIBUTOS PARCELADOS		R$ (1.415.303,16)	R$ 365.396,96
INSS		R$ 70.431,47	R$ 70.431,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS		R$ 42.975,60	R$ 42.975,60
PIS		R$ 9.406,92	R$ 9.406,92
FGTS		R$ 39.591,57	R$ 26.310,56
(-) CSL		R$ (23.139,21)	R$ (0,00)
(-) INSS S/RECEITA BRUTA		R$ (58.883,73)	R$ (0,00)
(-) ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ (18.598,76)	R$ (0,00)
PERT DEMAIS DEBITOS - LEI 13.496/2017		R$ 217.986,89	R$ 216.272,41
(-) PERT PREVIDENCIARIO - LEI 13.496 /2017		R$ (1.303.813,39)	R$ (0,00)
(-) TRANSACAO DEBITOS TRIBUTARIOS PORTARIA NO 7.820/20		R$ (196.236,74)	R$ (0,00)
(-) TRANSACAO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PORT NO 7.820/20		R$ (195.023,78)	R$ (0,00)
(-) RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SCP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CISAO/INCORPORACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITORIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS GPECS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS ROTA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
NAO CIRCULANTE		R$ 16.827.854,49	R$ 22.785.578,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.444.353,68	R$ 2.444.353,68
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO-LP		R$ 2.444.353,68	R$ 2.444.353,68
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R$ 5.200.117,82	R$ 13.855.964,79
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R$ 1.952.842,97	R$ 12.108.581,81
CREDITO DE PESSOAS LIGADAS		R$ 3.247.274,85	R$ 1.747.382,98
IMPOSTOS E TRIBUTOS PARCELADOS		R$ 9.183.382,99	R$ 6.485.259,54
(-) INSS		R$ (11.986,63)	R$ (0,00)
COFINS		R$ 354.947,49	R$ 354.947,49
(-) PIS		R$ (16.306,67)	R$ (0,00)
FGTS		R$ 342.757,07	R$ 342.757,07
ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ 20.331,33	R$ 1.732,57
PERT DEMAIS DEBITOS - LEI 13.496/2017		R$ 5.040.513,52	R$ 4.618.116,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERT PREVIDENCIARIO - LEI 13.496/2017		R$ 3.453.126,88	R$ 1.167.705,78
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITA DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 63.437.671,25	R$ 68.575.343,56
CAPITAL SOCIAL		R$ 35.513.539,00	R$ 35.513.539,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 35.513.539,00	R$ 35.513.539,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 25.330.687,03	R$ 25.330.687,03
RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 709.117,18	R$ 709.117,18
RESERVAS DE REAVALIACAO		R$ 24.621.569,85	R$ 24.621.569,85
(-) RESERVA DE LUCROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS POR CONTA DE AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 7.395.914,86	R$ 12.533.587,17
RESULTADO NO EXERCICIO		R$ 1.064.835,13	R$ 4.127.042,06
RESULTADO DE SCP		R$ 625.465,19	R$ 2.700.930,57
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 5.705.614,54	R$ 5.705.614,54
(-) DISTRIBUICAO DOS LUCROS		R$ (4.802.469,64)	R$ (4.802.469,64)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ (4.802.469,64)	R$ (4.802.469,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO NO PERIODO		R$ 1.064.835,13	R$ 3.062.206,93
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.064.835,13	R$ 3.062.206,93
RECEITA LIQUIDA		R$ 1.005.339,60	R$ 10.512.772,00
RECEITA BRUTA		R$ 1.045.208,51	R$ 11.007.877,66
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 1.045.208,51	R$ 11.007.877,66
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R$ (39.868,91)	R$ (495.105,66)
(-) (-) IMPOSTOS S/SERVICOS		R$ (39.868,91)	R$ (495.105,66)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.383.848,38)	R$ (5.530.035,30)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.383.848,38)	R$ (5.530.035,30)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.531.117,33)	R$ (1.766.479,10)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.531.117,33)	R$ (1.766.479,10)
(-) DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.974.461,24	R$ (425.158,72)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (751.204,29)	R$ (741.180,70)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 3.725.665,53	R$ 316.021,98
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R$ (0,00)	R$ 271.108,05
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 271.108,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

CERTIFICAÇÃO

MASTERENSINO
CURSO DE COMPLIANCE

Certificamos que:

LUCIANA MARINHO DINIZ FIGUEIREDO

inscrita no CPF: 001.265.146-07 foi aprovada no exame de Certificação Profissional em Complice - Código de Ética e Anticorrupção desenvolvido pela Master Ensino.

Com carga horária de 120 horas. No período de 17/10/2022 a 14/11/2022.

Data da Certificação: 17/11/2022

Luciana Marinho Diniz

Felipe Silva
Gestor Executivo

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 4_Profissional_com_formacao_Compliance.pdf (1/10) 1781/2766

CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular, as partes designadas, respectivamente, empregadora, **PAVOTEC PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA** , com sede em Contagem, a Rodovia BR 040 - KM 519 - Fazenda Colina - Zona Rural, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.394.840/0001-32 , e empregado (a) **LUCIANA MARINHO DINIZ FIGUEIREDO** , brasileiro(a), Casado , inscrito no CPF sob nº 00126514607 , domiciliado a RUA OROZIMBO NONATO ,932 -DONA CLARA BELO HORIZONTE , portador da CTPS nº. 8454 Série0084 /MG , ajustam as seguintes condições de trabalho sob vinculo de empregado, a titulo de experiência, as quais implicam a sujeição dos contratantes as normas internas da empresa, acordos e convenções coletivas e disposições legais e administrativas aplicáveis particularmente, entre estas, as referentes à segurança e medicina do trabalho.

1.0 - Cargo - o empregado (a) exercerá o cargo de ENG CIVIL

2.0 - O Empregado prestará os seus serviços para a Empregadora na função de ENG CIVIL e outras atividades que vierem a ser objeto de ordens verbais ou escritas, segundo as necessidades da empregadora, desde que compatíveis com o seu cargo, suas atribuições e condições pessoais.

3.0 - Local de trabalho - O Empregado é contratado para trabalhar em CONTAGEM , podendo a empregadora, em decorrência da atividade, a qualquer tempo, transferi-lo a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi contratado como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou dentro do País, não implicando a medida no pagamento de qualquer adicional, nos termos do parágrafo 1º. E 2º. Do artigo 469 da CLT.

4.0 - Horário de Trabalho - O horário de trabalho do empregado(a) será de DE 08:00 AS 17:50 DE 2º A 5º FEIRA E AS 6º FERIA DE 08:00 AS 17:40
com compensação dos sábados não laborados e repouso semanal remunerado aos domingos, totalizando uma jornada semanal de 44 horas. Em decorrência de necessidade e na forma da lei deverá o empregado prestar serviços em horas extraordinárias. Em contrapartida, obriga-se a empregadora o pagamento do valor das horas extras, obedecendo aos adicionais normativos, ressalvadas as ocorrências de compensação de jornada, que desde já ficam previstas e acordadas, assim como obedecendo o banco de horas.

5.0 - Compensação de horas - em cada semana, o empregado (a) compensará as horas de trabalho do sábado, a razão de horas e minutos por dia.

6.0 - Jornada de trabalho - Trabalho em regime de 44 (QUARENTA E QUATRO) horas semanais e 220 (DUZENTOS E VINTE) horas normais.

7.0 - Remuneração - empregado (a) será remunerado a razão de R $ 4.500,00 por mês, cujo pagamento deverá ocorrer até o quinto dia útil do mês subseqüente.

7.1 - Descontos - além dos valores previstos em lei, inclusive das utilidades fornecidas, será descontado do salário do empregado o valor dos danos por ele causados à empresa por culpa ou dolo, principalmente os decorrentes de infração de trânsito.

8.0 - Duração - este contrato tem duração de 30 (trinta) dias, com início em 03/08/2009 e término em 01/09/2009 , podendo ser prorrogado por igual período ou superior, mediante interesse dos contratantes, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 445 da CLT.

8.1 - Indeterminação - Permanecendo o empregado em serviço após o prazo para experiência, o presente contrato continuará a vigorar por prazo indeterminado, com todos os ajustes existentes e/ou supervenientes, podendo ser rescindido a qualquer tempo por ambas as partes.

9.0 - Disposições Gerais - O Empregado fica ciente do regulamento da Empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

9.1 - Aos empregados em regime de trabalho externo, especialmente os viajantes, aplicam-se as disposições contidas no Art. 62 - letra A, CLT.

9.2 - O Empregado autoriza ao Empregador a proceder à abertura de conta corrente/cartão salário em estabelecimento bancário para os pagamentos de seus créditos.

9.3 - Fica acordado para que a empregadora, por força desta cláusula, proceda a desconto mensal em seu salário, inclusive na rescisão contratual, mediante descrição na respectiva folha e TRCT, de empréstimo consignado, conforme convênio celebrado entre a empregadora e a instituição financeira, nos exatos termos da Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003 e seu regulamento.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato Individual de Trabalho em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que de tudo conhecimento tiveram e que também o assinam.

CONTAGEM, 03 de agosto de 2009

PAVOTEC PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA

LUCIANA MARINHO DINIZ FIGUEIREDO

TESTEMUNHAS

PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo as partes ajustam que o contrato com cláusula de Experiência, firmado em e que deveria terminar em , fica fica prorrogado por mais dias, com término em

_____, _____ de _____ de _____.

PAVOTEC PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA

LUCIANA MARINHO DINIZ FIGUEIREDO

TESTEMUNHAS

07.001

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

PAGINA 1

EMPRESA	PAVOTEC PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA			**CGC**	27.394.840/0001-32
ENDERECO	RODOVIA BR 040	**NUMERO**	S/N		
BAIRRO	ZONA RURAL	**CIDADE**	CONTAGEM		
CEP	32145-480	**ESTADO**	MG		
EMISSAO	16/03/2011 11:07:57				

AUTENTICACAO

NOME FUNCIONARIO LUCIANA MARINHO DINIZ FIGUEIREDO
MATRICULA 12483 **No.ORDEM** 12483 **CBO** 214205

FILIACAO **PAI** DJALMA FLORENCIO DINIZ
MAE DORALICE MARINHO DINIZ

CART.PROFISSIONAL	8454	**SERIE**	0084 MG	**EMISSAO**	11/02/1993
CERT.RESERVISTA		**CATEGORIA**		**REG. PROFISS.**	MG0000093.32
TIT.ELEITOR	1095037502/99	**ZONA**	39	**SECAO**	378
CPF	00126514607	**PIS/PASEP**	12488109225	**CADAST.**	01/01/1993
CART.HABILITACAO	01456490400	**CATEGORIA**	B		
IDENTIDADE	MG 7.220.485	**ÓRGÃO EMISSOR**	SSP MG	**EMISSÃO**	22/09/2000

ADMISSAO 03/08/2009 **OPCAO FGTS** 03/08/2009 **FORMA PAGAMENTO** Mensalista **JORNADA** 220:00
CARGO ENG CIVIL **SECAO** ADMINISTRACAO **SALARIO** 4.590,00 **SAL. HORA** 20,86

DATA NASCIMENTO 27/07/1974 **ESTADO CIVIL** S Solteiro **SEXO** F **GRAU INSTRUCAO** 9 Educação superior completo
NACIONALIDADE 10 Brasileira **NATURALIDADE** NOVA IGUACU **ESTADO NATAL** RJ

QUANDO ESTRANGEIRO

DATA CHEGADA		**CONJUGE BRASILEIRO**	**Nu.CARTEIRA IDENT.**
TIPO DE VISTO		**Nu.REGISTRO GERAL**	**Nu.DECRETO**
NATURALIZADO	0	**VALID. CART.IDENTIDADE**	**VALID.CART.TRABALHO**
Nu.FILHOS	0		

BENEFICIARIOS	NOME DO DEPENDENTE	NASCIMENTO	EST.CIVIL	PARENTESCO
	RENATO FIGUEIREDO QUIRINO	28/03/1970	C	Cônjuge
	RENATO FIGUEIREDO QUIRINO FILHO	02/01/2000	S	Filho(a) Válido
	JOAO PEDRO MARINHO DINIZ FIGUEIREDO	11/05/2002	S	Filho(a) Válido
	BERNARDO MARINHO DINIZ FIGUEIREDO	27/12/2008	S	Filho(a) Válido
	DJALMA FLORENCIO DINIZ	27/07/1974	C	Pai
	DORALICE MARINHO DINIZ	27/07/1974	C	Mãe

ENDERECO RUA	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE	CEP
RUA OROZIMBO NONATO	932	DONA CLARA	BELO HORIZONTE	31260230

ENDERECO ANTERIOR RUA	BAIRRO	CIDADE
RUA OROZIMBO NONATO	DONA CLARA	BELO HORIZONTE
RUA OROZIMBO NONATO	DONA CLARA	BELO HORIZONTE

FERIAS	PERIODO AQUISITIVO	PERIODO DE GOZO
	03/08/2009 02/08/2010	

ALTERACOES DE SALARIO	DATA	SALARIO	MOTIVO
	03/08/2009	2.790,00	Admissão
	01/01/2010	3.060,00	Piso Salarial
	01/08/2010	4.335,00	Enquadramento
	01/01/2011	4.590,00	Antecipação Salárial

CONTRIBUICAO SINDICAL	DATA	VALOR
	06/10/2009	93,00
	07/04/2010	102,00

ALTERACOES DE CARGO	DATA	FUNCAO	MOTIVO
	03/08/2009	ENG CIVIL	Admissão

MUDANCAS DE SECAO	DATA	SECAO

07.001

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

EMPRESA	PAVOTEC PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM LTDA			**CGC**	27.394.840/0001-32
ENDERECO	RODOVIA BR 040		**NUMERO**	S/N	
BAIRRO	ZONA RURAL		**CIDADE**	CONTAGEM	
CEP	32145-480		**ESTADO**	MG	
EMISSAO	16/03/2011	11:07:58			

AUTENTICACAO

MUDANCAS DE SECAO	DATA	SECAO
	03/08/2009	ADMINISTRACAO

MUDANÇAS DE HORÁRIOS	DATA	HORÁRIO
	03/08/2009	DE 08:00 AS 17:50 DE 2º A 5º FEIRA E AS 6º FERIA DE 08:00 AS 17:40

DATA DEMISSAO COD.AFASTAMENTO	ASSINATURA DO EMPREGADOR	ASSINATURA DO FUNCIONARIO

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Luciana Maranhão Dinniz

Loc. Nasc. Niterói Est. R.J. Data 27.07.71

Filiação Sylvio Maranhão Dinniz e Dalvice Lopes Dinniz

Doc. nº C.I. M-1?.220.485

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident.

Exp. em ...../...../..... Estado

Obs.

Data Emissão 11.02.93

Assinatura do Funcionário

SIP/MG

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

9

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

SIP/MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO — SNT

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 8.145.4 Série 0084/M.G.

ASSINATURA DO PORTADOR

Luciana Maranhão Dinniz

Processo Administrativo 083/2025 | Anexo: 4__Profissional_com_formacao_Compliance.pdf (6/10) 1786/2766

14

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador PAVOTEC - Paviment. Terraplenagem Ltda.....

27.384.840/0001-32

CGC/MF .....

Rua Rodovia BR 040 Km 519 ..... Nº S/Nº

Município Contagem ..... Est. M.G.

Esp. do estabelecimento Const. em Geral

Cargo Eng. Civil

CBO nº 214205

Data admissão 03 de Junho de 19 2009

Registro nº 0483 Fls./Ficha.....

Remuneração especificada R$ 2.790,00 p/mês

(Dois mil setecentos e noventa reais)

Pagamento mensal.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

PAVOTEC - Paviment. Terraplenagem Ltda.

1º ..... 2º.....

Data saída ..... de..... de 19 .....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

15

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

CGC/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento.....

Cargo .....

CBO nº.....

Data admissão ..... de..... de 19 .....

Registro nº..... Fls./Ficha.....

Remuneração especificada.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Data saída ..... de..... de 19 .....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº.....

22

CONTRIBUIÇÃO

Contribuição de Cr$	A favor de
75.934,00	F. T. I. C. M. M. G.
02,64	F. T. I. C. M. M. G.

23

SINDICAL

Ano	Assinatura do Empregador
1993	PAVOTEC-Pavimento e Terraplenagem Ltda
1994	PAVOTEC-Pavimento e Terraplenagem Ltda

12

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador PAVOTEC - Pavimento. Terraplenagem Ltda.

CGC/MF 27.394.840/0001-32

Rua Av. Major Delfino de Paula Ricardo Nº 2.295

Município Belo Horizonte Est. MG.

Esp. do estabelecimento Const. em Geral

Cargo AUX DEPTO PESSOAL

CBO nº 39390

Data admissão 11 de FEVEREIRO de 1993

Registro nº 2000 Fls./Ficha

Remuneração especificada Cr$ 1.800.000,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS MIL CRUZEIROS) PAGTO MENSAL.

PAVOTEC - Pavimento e Terraplenagem Ltda.
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída 01 de Fevereiro de 1995

PAVOTEC-Pavimento e Terraplenagem Ltda
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

13

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador PAVOTEC-Pavimento Terraplenagem Ltda.

CGC/MF 27.394.840/0001-32

Rua Rodovia BR 040 Km 519 Nº S/Nº

Município Contagem Est. M.G.

Esp. do estabelecimento Const. em Geral

Cargo ENG. CIVIL

CBO nº 214205

Data admissão 01 de ABRIL de 2006

Registro nº 7766 Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 2.100,00 P/MES (DOIS MIL E CEM REAIS) PGTO MENSAL.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
PAVOTEC-Pavimento e Terraplenagem Ltda

1º 2º

Data saída 03 de Julho de 2006

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
PAVOTEC-Pavimento e Terraplenagem Ltda.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

Gozou férias relativas ao período de 1993/1994
de 01 / 11 / 94 a 30 / 11 / 94
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de 1994/1995
de PAGO / RCA / / /
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatufa do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....
de ..... / ..... / ..... a ...../ ..... /.....
.....
Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01 / 03 / 93 Para Cr$ 2.266.000,00 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Antecipação
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 08 / 93 Para Cr$ 1.466,31 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Antecipação
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 11 / 93 Para Cr$ 23.100,00 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Data Base
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 04 / 94 Para Cr$ 36.580,00 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Antecipação
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01 / 07 / 94 Para Cr$ 47.646,75 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Antecipação
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 03 / 94 Para Cr$ 79.170,00 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de .....
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 11 / 94 Para Cr$ 95.000,00 p/mês
Na função de o mesmo
CBO ..... por motivo de Data Base
.....
PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda
Assinatura do empregador

Aumentado em ..... / ..... / ..... Para Cr$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....
.....
Assinatura do empregador

Processo Administrativo 08/2025 | Anexo: 4__Profissional_com_formacao_Compliance.pdf (9/10) 1789/2766

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

27 394 840/0001-32

PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.

Av. Major Delfino de Paula Ricardo, 2.295

São Francisco - CEP 31.250

BELO HORIZONTE – MG

Contrato Experiencia

Firmado a parte.

PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

CADASTRADO COMO PARTICIPANTE DO PIS EM 26/02/93, SOB O N.º 124811099285 TENDO CONTA NO BANCO: Caixa Econômica Fed. AGÊNCIA: Belo Hte ENDEREÇO: Rua Paraíba 227

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

27394840/0001-32

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.

Rodovia BR 040 Km 519 S/N Fazenda Colina

Zona Rural - CEP 32145-460

CONTAGEM – MG

Admitido por um período experimental de 30 dias podendo ser prorrogado conforme contrato.

PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

36

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

Gozou férias relativas ao período de.....

de ..... / ..... / ..... a ..... / ..... / .....

Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....

de ..... / ..... / ..... a ..... / ..... / .....

Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....

de ..... / ..... / ..... a ..... / ..... / .....

Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....

de ..... / ..... / ..... a ..... / ..... / .....

Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de.....

de ..... / ..... / ..... a ..... / ..... / .....

Assinatura do empregador

37

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(Lei nº 5.107/66, regulamentada pelo Dec. nº 59.820/66)

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
11	02	93	.....	.....	.....
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário: Cx. ECONOMICA FEDERAL

Agência: AV. AFONSO PENA

Praça: BELO HTE Estado: M.G.

Empresa: PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
01	04	06	.....	.....	.....
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário: Caixa Economica Federal

Agência: Rua Espirito Santo, 605

Praça: Belo Hte. Estado: M G

Empresa: PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

PAVOTEC-Pavimentação e Terraplenagem Ltda.

Carimbo e assinatura do empregador

PAVOTEC

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025**
INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 014/2025

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de credenciamento junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, que:

a) tenho pleno conhecimento e concordo integralmente com todas as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento e em seus Anexos, inclusive quanto às obrigações técnicas, operacionais e legais;

b) os preços e custos ofertados consideram integralmente todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, operacionais, materiais, logísticos e de segurança necessários à execução dos serviços descritos no Termo de Referência;

c) assumo integral responsabilidade pelas informações prestadas e pela autenticidade dos documentos apresentados.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:21:46 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

DECLARAÇÃO

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **EDITAL - CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 014/2025**

Prezados senhores,

A **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° **27.394.840/0001-32**, por intermédio de seu representante legal, o Senhor(a) **DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR**, portador(a) da Carteira de Identidade n° **M-8.931.581 SSP/MG** e do CPF n° **030.851.416-50**, declara, em cumprimento das exigências do edital que:

I – está ciente e concorda com todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, especialmente que os preços ofertados incluem a integralidade dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, operacionais e de segurança aplicáveis;

II – não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

III – cumpre as normas relativas à reserva legal de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, quando aplicável.

IV – não utiliza trabalho degradante, forçado ou análogo à escravidão;

V – manterá responsável técnico e profissionais devidamente habilitados, cumprindo integralmente as normas de segurança do trabalho e demais normas aplicáveis à execução de serviços de engenharia.

VI – cumpre e cumprirá as obrigações relativas à contratação de aprendizes, nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme exigido no Termo de Referência.

VII – manterá, durante toda a vigência do credenciamento, as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital e no Termo de Referência, comunicando imediatamente ao CISREC qualquer alteração.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 10:59:45 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONTAGEM

O seu licenciamento perante ao órgão **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONTAGEM** encontra-se com o status: **CONCLUÍDO**

Inscrição municipal:

623130100

Alvará:

DISPENSADO

Observação:

DISPENSADA DE ALVARÁ - Conforme Decreto 1217/2019 artigo 147 ,CADASTRO ATUALIZADO , ATRAVÉS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO VIA CADASTRO SINCRONIZADO REDESIM/JUCEMG. PARA FINS TRIBUTÁVEIS.

Atividades econômicas:

Atividade	Código	Descrição
Principal	4211101	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Secundária	3811400	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Secundária	4212000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
Secundária	4223500	CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO
Secundária	1921700	FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO
Secundária	6822600	GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
Secundária	3321000	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Atividade	Código	Descrição
Secundária	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
Secundária	4213800	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
Secundária	7112000	SERVICOS DE ENGENHARIA
Secundária	4930202	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Voltar

PAVOTEC

DECLARAÇÃO – ISO 9001

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: EDITAL - CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Prezados senhores,

A **PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ nº **27.394.840/0001-32**, sediada na **Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Glória, CEP 32340-050, Contagem/MG**, ora representada por **Djalma Florencio Diniz Junior – Diretor**, DECLARA, para os devidos fins que a empresa possui seu Sistema próprio de Gestão Integrada atuando com controle de processos, atendimento às normas técnicas, promoção e proteção à saúde e segurança dos colaboradores e melhoria contínua de seus resultados de forma a garantir sua eficácia, porém sem emissão de **Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001**.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 12:37:42 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

ANEXO III

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO AO CREDENCIAMENTO

PROCESSOLICITATÓRIONº.082/2025
INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 014/2025

	Credenciamento nº 014/2025

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
RAZÃO SOCIAL:	PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.	
CNPJ/MF:	27.394.840/0001-32	
ENDEREÇO:	Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6	
CEP.: 32.340-050	BAIRRO: Glória	CIDADE/UF: Contagem/MG
TELEFONE (DDD): (31) 3359-0500	CELULAR (DDD):	
SITE/EMAIL: ORCAMENTO@PAVOTEC.COM.BR		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 62313010-0	CONTA BANCÁRIA: Banco: SICOOB Ag: 3299-9 C/C: 74.914.001-1	
REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA		
REPRESENTANTE LEGAL (ADMINISTRADOR): DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR		
CPF: 030.851.416-50	RG: M-8.931.581 SSP/MG	
TELEFONE(DDD): (31) 3359-0500	EMAIL: ORCAMENTO@PAVOTEC.COM.BR	
REPRESENTANTE LEGAL (PROCURADOR): DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR		
CPF: 030.851.416-50	RG: M-8.931.581 SSP/MG	
TELEFONE(DDD): (31) 3359-0500	EMAIL: ORCAMENTO@PAVOTEC.COM.BR	

O proponente acima qualificado requer, através do presente documento, o seu CREDENCIAMENTO para a prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por este Consórcio, declarando, sob as penas da lei, que:

PAVOTEC

a) as informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras;

b) qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será informado;

c) conhece os termos do Edital de Credenciamento, bem assim das informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda;

d) está de acordo com as normas e tabela de valores definidos;

e) não se encontra suspenso, nem declarado inidôneo para participar de licitações ou contratar com órgão ou entidades da Administração Pública;

f) não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento;

g) os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu objeto social, com o registro no Conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infraestrutura adequada à prestação dos serviços conforme exigido;

h) realizará todas os serviços a que se propõe. Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:27:58 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ n° 27.394.840/0001-32
Djalma Florêncio Diniz Júnior
(RG n° M-8.931.581 SSP/MG - CPF n° 030.851.416-50)
Representante Legal

PAVOTEC

Declaração Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013)

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025**
INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025
CREDENCIAMENTOELETRÔNICONº.014/2025

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que **não praticamos atos lesivos à Administração Pública**, nos termos da Lei nº 12.846/2013, comprometendo-nos a observar, durante toda a execução do contrato, os princípios da legalidade, moralidade e probidade administrativa.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:17:26 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025**
INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 014/2025

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de credenciamento junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, que:

a) tenho pleno conhecimento e concordo integralmente com todas as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento e em seus Anexos, inclusive quanto às obrigações técnicas, operacionais e legais;

b) os preços e custos ofertados consideram integralmente todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, operacionais, materiais, logísticos e de segurança necessários à execução dos serviços descritos no Termo de Referência;

c) assumo integral responsabilidade pelas informações prestadas e pela autenticidade dos documentos apresentados.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:21:46 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

Declaração de Combate ao Trabalho Infantil e Escravo

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025**
INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICONº. 014/2025

DECLARAÇÃO

Declaramos que não utilizamos trabalho infantil em condições proibidas pela legislação, nem trabalho degradante, forçado ou em condições análogas à escravidão, comprometendo-nos a cumprir integralmente os direitos fundamentais do trabalho, nos termos da Constituição Federal e legislação vigente.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:18:47 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

Declaração de LGPD e Sigilo

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025**
INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICONº. 014/2025

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de credenciamento junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, que temos ciência e cumpriremos integralmente as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), bem como as normas complementares aplicáveis à execução de serviços de engenharia, incluindo drenagem urbana, manutenção e reforma de sistemas de micro e macrodrenagem, obras de arte especiais, contenções, galerias e demais serviços correlatos previstos no Termo de Referência, com a disponibilização dos recursos técnicos, operacionais, equipamentos, ferramentas, materiais e equipes necessários, destinados ao atendimento das necessidades dos municípios consorciados.

Assumimos a condição de operadores dos dados pessoais tratados no âmbito da execução contratual, observando as orientações e determinações do CISREC, na qualidade de controlador.

Comprometemo-nos a:

- adotar medidas técnicas e administrativas adequadas para a proteção dos dados pessoais e informações operacionais a que tivermos acesso;

- manter sigilo e confidencialidade sobre todos os dados, documentos e registros administrativos ou operacionais relacionados à execução dos serviços;

- restringir o acesso às informações pessoais ao estritamente necessário para o cumprimento contratual;

PAVOTEC

- comunicar imediatamente à Administração qualquer incidente de segurança ou vazamento de dados pessoais, apresentando plano de mitigação e correção;

- cumprir integralmente a legislação aplicável à segurança da informação, proteção de dados e sigilo contratual, inclusive no uso de sistemas eletrônicos relacionados a ordens de serviço, medições, registros técnicos, controle de equipes, acompanhamento da execução e comprovação dos serviços, quando aplicável.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:15:48 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025**
INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 014/2025

DECLARAÇÃO

Declaro que a empresa não se encontra impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, nem está declarada inidônea, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:23:19 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTAS

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025**
INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº.014/2025

DECLARAÇÃO

Declaro serem verdadeiras todas as informações e documentos apresentados para fins de credenciamento, autorizando o CISREC a realizar consultas a bancos de dados oficiais e solicitar diligências destinadas a verificar sua autenticidade, nos termos do edital.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:24:38 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

Declaração de Cumprimento de Cotas de PCD e Reabilitados

Ao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE POLÌTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO (CISREC)

Ref.: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025**
INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 014/2025

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de habilitação no credenciamento, que cumprimos integralmente, quando aplicável, as normas relativas à reserva legal de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, nos termos da legislação vigente.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025.

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:20:08 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF 030.851.416-50
Diretor

PAVOTEC

ANEXO IV

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025

INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025

CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 014/2025

RAZÃO SOCIAL:	PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ/MF:	27.394.840/0001-32
ENDEREÇO:	Rua Felisberta Francisca de Carvalho, nº 659, Sala 6, Bairro Glória
CIDADE:	Contagem
ESTADO:	Minas Gerais
TELEFONE:	(31) 3191-0750

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no credenciamento de pessoa jurídica para prestação dos serviços indicados abaixo, divulgado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, Processo Licitatório nº 082/2025 – Credenciamento nº 014/2025, e declara, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que concorda em praticar nos serviços credenciados os preços estipulados na tabela do Anexo I do Processo.

N° do Item	Descrição Conforme Tabela	Valor Referenciado pelo CISREC
1	Prestação de serviços de engenharia para infraestrutura, serviços de manutenção e reforma dos sistemas de micro e macro drenagem, mobiliário urbano, obras de arte e intervenções em à área de risco em apoio as ações da defesa civil, no âmbito dos municípios pertencentes ao consórcio CISREC - MG	R$ 161.704.201,10

PAVOTEC

DECLARO para todos os fins de direito, que concordo com todas as condições, estipuladas no Edital de Credenciamento Nº 014/2025, bem como seus anexos, principalmente no tocante à forma da prestação dos serviços, preços e prazos.

Comprometemo-nos a fornecer todas as informações e documentos que nos forem solicitados, bem como, a nos mantermos em dia com todas as condições que se fizerem necessárias para autorizar o nosso credenciamento.

Com o objetivo de manter o cadastro de credenciado sempre atualizado, informaremos de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em nossos dados cadastrais.

A Prestação dos serviços a que nos propomos não implicará qualquer vinculação empregatícia com Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, não podendo, portanto, pretendermos ou exigirmos vantagens daí decorrentes.

DECLARO que as informações prestadas são verdadeiras, que concordo com os valores estabelecidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC.

Contagem/MG, 02 de dezembro de 2025

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5 G2, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Dados: 2025.12.03 11:42:38 -03'00'

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ n° 27.394.840/0001-32
Djalma Florêncio Diniz Júnior
(RG n° M-8.931.581 SSP/MG - CPF n° 030.851.416-50)
Representante Legal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31210983511	27.394.840/0001-32	

NOME EMPRESARIAL
PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	123

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	05335972696	MARINA MENDES PEREIRA:05335972696	370396773607413471 9	10/08/2023 a 10/08/2026	Não
Diretor	03085141650	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR: 03085141650	370396880996778522 7	19/02/2024 a 19/02/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.
E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 22:46:41

A0.27.D1.A9.9E.24.68.FD
32.44.C0.36.AD.32.B1.4B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	31210983511
CNPJ	27.394.840/0001-32
Número de Ordem	123
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CONTAGEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/12/1982
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	56654

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	123
Quantidade total de linhas do arquivo digital	56654
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 100.138.617,13	R$ 100.608.135,22
CIRCULANTE		R$ 66.897.929,45	R$ 78.943.565,74
DISPONIBILIDADES		R$ 81.652,40	R$ 251.924,18
CAIXA		R$ 69.927,51	R$ 240.589,52
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 2.480,86	R$ 2.311,53
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 9.244,03	R$ 9.023,13
CLIENTES		R$ 1.055.229,53	R$ 1.632.432,60
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.055.229,53	R$ 1.140.356,09
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 0,00	R$ 492.076,51
APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 633.373,13	R$ 683.704,90
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 136.652,93	R$ 190.599,47
ADIANTAMENTO SALARIAL		R$ 129.459,30	R$ 131.873,74
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		R$ 4.000,63	R$ 55.532,73
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 3.193,00	R$ 3.193,00
IMPOSTOS/TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 354.239,69	R$ 354.239,69
COFINS A COMPENSAR		R$ 291.155,89	R$ 291.155,89
PIS A COMPENSAR		R$ 63.083,80	R$ 63.083,80
DEPOSITOS, CAUCOES E BLOQUEIOS		R$ 142.480,51	R$ 138.865,74
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENCOES		R$ 1.206.983,66	R$ 1.214.999,94
INSS - LEI 9.711 DE 20.11.98		R$ 1.206.983,66	R$ 1.214.999,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 392.747,79	R$ 392.747,79
RETENCAO ART. 64 LEI 9430		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DE PIS/COFINS		R$ 0,00	R$ 0,00
SALDO NEGATIVO DE IRPJ		R$ 277.637,25	R$ 277.637,25
SALDO NEGATIVO DE IRPJ		R$ 268.063,75	R$ 268.063,75
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - ANO 2019		R$ 9.573,50	R$ 9.573,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALDO NEGATIVO DE CSL		R$ 115.110,54	R$ 115.110,54
SALDO NEGATIVO DE CSL		R$ 107.132,64	R$ 107.132,64
SALDO NEGATIVO DE CSL - ANO 2019		R$ 7.977,90	R$ 7.977,90
CREDITOS C/PESSOAS JURIDICAS		R$ 41.063,48	R$ 5.578.842,57
CREDITOS C/PESSOAS JURIDICAS		R$ 41.063,48	R$ 5.578.842,57
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 49.051.082,43	R$ 52.783.447,42
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 48.394.143,34	R$ 52.104.029,71
ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM		R$ 656.939,09	R$ 679.417,71
VALORES A REGULARIZAR		R$ 309.348,41	R$ 309.348,41
VALORES A REGULARIZAR		R$ 309.348,41	R$ 309.348,41
VALORES DE CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 4.155.395,06	R$ 4.308.139,85
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 1.194.408,88	R$ 1.194.408,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CONSULTORIA		R$ 1.510.111,96	R$ 1.588.611,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COMPRA A VISTA		R$ 1.450.874,22	R$ 1.525.119,01
JUROS A PAGAR		R$ 9.741.947,81	R$ 9.741.947,81
JUROS A PAGAR		R$ 9.741.947,81	R$ 9.741.947,81
ACOES EM OUTRAS COMPANHIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE SCP/SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE CONSORCIOS		R$ 229.105,75	R$ 448.961,89
APORTES		R$ 229.105,75	R$ 448.961,89
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES EXCEDENTES DE CAIXA_SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
CISAO/INCORPORACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS TRANSITORIAS		R$ 0,00	R$ 1.597.068,38
DEBITOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 1.597.068,38
ROTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.597.068,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R$ 33.240.687,68	R$ 21.664.569,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 8.708.282,44	R$ 8.836.235,85
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 1.020.233,47	R$ 1.079.412,91
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 1.020.233,47	R$ 1.079.412,91
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 584.539,67	R$ 674.669,15
COFINS - PROC 200031129-6		R$ 3.692,18	R$ 3.692,18
PIS - PROC 200031129-6		R$ 799,98	R$ 799,98
DEPOSITOS RECURSAIS DIVERSOS		R$ 580.047,51	R$ 670.176,99
CREDITOS COM PESSOAS JURIDICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE CONSORCIOS		R$ 7.103.509,30	R$ 7.082.153,79
(-) APORTES		R$ (26.619.583,49)	R$ (26.619.583,49)
INSUMOS		R$ 24.149.787,04	R$ 24.149.787,04
DOCUMENTOS		R$ 64.583,44	R$ 64.583,44
EQUIPAMENTOS		R$ 5.820.873,61	R$ 5.820.873,61
MAO-DE-OBRA		R$ 1.098.581,87	R$ 1.098.581,87
APURACAO RESULTADO CONSORCIOS		R$ 7.749.038,85	R$ 7.727.683,34
(-) APORTE FINANCEIRO DE EQUIPAMENTOS		R$ (153.552,99)	R$ (153.552,99)
(-) APURACAO DE HAVERES		R$ (8.395.941,11)	R$ (8.395.941,11)
IMPOSTOS		R$ 1.354.459,87	R$ 1.354.459,87
OUTRAS CONTAS A RECEBER DE CONSORCIOS		R$ 47.131.414,29	R$ 47.131.414,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DIREITOS E OBRIGACOES DE CONSORCIOS DAS CONSORCIAD		R$ (45.096.152,08)	R$ (45.096.152,08)
INVESTIMENTOS		R$ 43.084,75	R$ (11.633.175,21)
APLICACAO EM INCENTIVOS FISCAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO		R$ 43.084,75	R$ (11.633.175,21)
SCP PAVOTEC ITABIRITO		R$ 43.084,75	R$ (9.530.025,91)
SCP PAVOTEC BELO VALE		R$ 0,00	R$ (1.522.448,17)
SCP PAVOTEC SARZEDO		R$ 0,00	R$ (147.431,73)
SCP PAVOTEC ITABIRA		R$ 0,00	R$ (1.072.476,28)
SCP MARINS PAVOTEC STA LUZIA		R$ 0,00	R$ 718.574,05
SCP PAVOTEC MARINS		R$ 0,00	R$ (79.367,17)
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 23.286.487,16	R$ 23.258.675,51
IMOBILIZADO BRUTO		R$ 14.157.399,84	R$ 14.157.399,84
REAVALIACAO		R$ 24.542.272,67	R$ 24.542.272,67
(-) (-) DEPRECIACOES		R$ (15.413.185,35)	R$ (15.440.997,00)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (15.413.185,35)	R$ (15.440.997,00)
(-) DEPRECIACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
INTANGIVEL		R$ 1.202.833,33	R$ 1.202.833,33
INTANGIVEL		R$ 1.202.833,33	R$ 1.202.833,33
PASSIVO		R$ 100.138.617,13	R$ 100.608.135,22
CIRCULANTE		R$ 21.554.704,25	R$ 20.342.609,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.241.357,65	R$ 2.241.357,65
EMPRESTIMOS P/CAPITAL GIRO - CP		R$ 1.548.082,95	R$ 1.548.082,95
LEASING		R$ 693.274,70	R$ 693.274,70
FORNECEDORES		R$ 10.024.367,75	R$ 9.966.786,99
FORNECEDORES		R$ 9.681.324,88	R$ 9.623.744,12
CARRETEIROS/AUTONOMOS		R$ 343.042,87	R$ 343.042,87
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.146.033,57	R$ 2.036.518,75
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES COM PESSOAL A PAGAR		R$ 595.165,44	R$ 364.702,76
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		R$ 137.142,40	R$ 137.142,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR		R$ 200.995,79	R$ (124.840,21)
13O. SALARIO A PAGAR		R$ 16.036,40	R$ 16.036,40
FERIAS A PAGAR		R$ 15.128,00	R$ 15.128,00
RESCISOES A PAGAR		R$ 188.238,64	R$ 83.909,87
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 63,14	R$ 63,14
INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS		R$ 28.601,44	R$ 228.303,53
CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS		R$ 8.959,63	R$ 8.959,63
(-) OBRIGACOES COM PESSOAL PROVISIONADOS		R$ (256.917,04)	R$ (141.892,85)
(-) PROVISAO 13O. SALARIO + ENCARGOS		R$ (9.310,20)	R$ 52.267,23
(-) PROVISAO P/FERIAS + ENCARGOS		R$ (247.606,84)	R$ (194.160,08)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 360.054,43	R$ 365.978,10
CAUCAO		R$ 360.054,43	R$ 365.978,10
VALORES A REGULARIZAR		R$ 585.578,98	R$ 585.578,98
VALORES A REGULARIZAR		R$ 585.578,98	R$ 585.578,98
VALORES DE CONSORCIO		R$ 860.415,22	R$ 860.415,22
APORTES		R$ 860.415,22	R$ 860.415,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.736,54	R$ 1.736,54
(-) VALORES DE SCP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
VALORES DE CONSORCIADAS		R$ 10.615,74	R$ 10.252,70
APORTES		R$ 10.615,74	R$ 10.252,70
APORTE FINANCEIRO		R$ 10.615,74	R$ 10.252,70
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS, SOCIAIS E PREVIDENC.		R$ 6.232.515,84	R$ 6.233.297,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 2.475.826,24	R$ 2.555.697,05
PROVISAO PIS		R$ 58.272,97	R$ 61.868,33
PROVISAO COFINS		R$ 268.951,95	R$ 285.545,90
PIS A RECOLHER		R$ 10.947,62	R$ 7.104,72
COFINS A RECOLHER		R$ 50.527,45	R$ 32.790,96
IRRF		R$ 16.258,18	R$ 20.317,91
(-) CSL LUCRO PRESUMIDO		R$ (0,00)	R$ (2,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL/COFINS/PIS - IN 381		R$ 34.758,63	R$ 48.955,25
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 163.423,13	R$ 176.595,39
ICMS		R$ 13.957,18	R$ 13.957,18
ISSQN PROPRIO		R$ 369.537,90	R$ 369.537,90
ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ 1.174.266,96	R$ 1.174.861,84
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ 144.965,46	R$ 134.916,01
MULTA DE TRANSITO		R$ 48.614,45	R$ 48.614,45
IPTU/TFLF		R$ 86.461,84	R$ 168.605,86
IPVA		R$ 34.882,52	R$ 12.027,69
OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS A PAGAR		R$ 3.756.689,60	R$ 3.677.600,94
INSS A RECOLHER		R$ 1.548.292,72	R$ 1.650.763,07
INSS A RECOLHER MES SEGUINTE		R$ 574,50	R$ 626,86
INSS DESONERACAO		R$ 802.623,79	R$ 802.623,79
INSS RESCISAO/RECLAMACAO TRABALHISTA		R$ 4.777,66	R$ 4.777,66
FGTS A RECOLHER		R$ 538.551,73	R$ 356.940,36
INSS RETIDO OS 84		R$ 664.198,51	R$ 664.198,51
INSS RETIDO LEI 12546/2011		R$ 2.189,14	R$ 2.189,14
CONTRIBUICAO SINDICAL DE EMPREGADOS		R$ 195.481,55	R$ 195.481,55
(-) OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENC. PROVISIONADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PROVISOES PARA CONTINGENCIA		R$ 1.269.698,56	R$ 1.269.698,56
PASSIVO JUDICIAL CIVIL		R$ 411.606,29	R$ 411.606,29
PROCESSOS TRABALHISTAS		R$ 858.092,27	R$ 858.092,27
(-) IMPOSTOS E TRIBUTOS PARCELADOS		R$ (369.884,86)	R$ (1.415.303,16)
INSS		R$ 70.431,47	R$ 70.431,47
COFINS		R$ 42.975,60	R$ 42.975,60
PIS		R$ 9.406,92	R$ 9.406,92
FGTS		R$ 45.994,11	R$ 39.591,57
(-) CSL		R$ (3.203,91)	R$ (23.139,21)
(-) INSS S/RECEITA BRUTA		R$ (14.507,71)	R$ (58.883,73)
ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ 322,35	R$ (18.598,76)
PERT DEMAIS DEBITOS - LEI 13.496/2017		R$ 229.988,25	R$ 217.986,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PERT PREVIDENCIARIO - LEI 13.496 /2017		R$ (751.291,94)	R$ (1.303.813,39)
(-) TRANSACAO DEBITOS TRIBUTARIOS PORTARIA NO 7.820/20		R$ (0,00)	R$ (196.236,74)
(-) TRANSACAO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PORT NO 7.820/20		R$ (0,00)	R$ (195.023,78)
(-) RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SCP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CISAO/INCORPORACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITORIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS GPECS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS ROTA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
NAO CIRCULANTE		R$ 16.801.741,18	R$ 16.827.854,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.444.353,68	R$ 2.444.353,68
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO-LP		R$ 2.444.353,68	R$ 2.444.353,68
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R$ 5.174.004,51	R$ 5.200.117,82
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R$ 1.952.842,97	R$ 1.952.842,97
CREDITO DE PESSOAS LIGADAS		R$ 3.221.161,54	R$ 3.247.274,85
IMPOSTOS E TRIBUTOS PARCELADOS		R$ 9.183.382,99	R$ 9.183.382,99
(-) INSS		R$ (11.986,63)	R$ (11.986,63)
COFINS		R$ 354.947,49	R$ 354.947,49
(-) PIS		R$ (16.306,67)	R$ (16.306,67)
FGTS		R$ 342.757,07	R$ 342.757,07
ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ 20.331,33	R$ 20.331,33
PERT DEMAIS DEBITOS - LEI 13.496/2017		R$ 5.040.513,52	R$ 5.040.513,52
PERT PREVIDENCIARIO - LEI 13.496/2017		R$ 3.453.126,88	R$ 3.453.126,88
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITA DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 61.782.171,70	R$ 63.437.671,25
CAPITAL SOCIAL		R$ 15.513.539,00	R$ 35.513.539,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 15.513.539,00	R$ 35.513.539,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 25.330.687,03	R$ 25.330.687,03
RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 709.117,18	R$ 709.117,18
RESERVAS DE REAVALIACAO		R$ 24.621.569,85	R$ 24.621.569,85
(-) RESERVA DE LUCROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS POR CONTA DE AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 25.740.415,31	R$ 7.395.914,86
LUCROS ACUMULADOS		R$ 12.287.949,54	R$ (0,00)
(-) RESULTADO NO EXERCICIO		R$ (5.911.261,08)	R$ 1.064.835,13
RESULTADO DE SCP		R$ 34.800,77	R$ 625.465,19
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 19.328.926,08	R$ 5.705.614,54
(-) DISTRIBUICAO DOS LUCROS		R$ (4.802.469,64)	R$ (4.802.469,64)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ (4.802.469,64)	R$ (4.802.469,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	123		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO NO PERIODO		R$ 917.091,81	R$ 1.064.835,13
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 917.091,81	R$ 1.064.835,13
RECEITA LIQUIDA		R$ 62.558,52	R$ 1.005.339,60
RECEITA BRUTA		R$ 62.558,52	R$ 1.045.208,51
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 62.558,52	R$ 1.045.208,51
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R$ (0,00)	R$ (39.868,91)
(-) (-) IMPOSTOS S/SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (39.868,91)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.058.616,21)	R$ (1.383.848,38)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.058.616,21)	R$ (1.383.848,38)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (668.581,13)	R$ (1.531.117,33)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (668.581,13)	R$ (1.531.117,33)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.578.048,40	R$ 2.974.461,24
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (496.876,15)	R$ (751.204,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 3.074.924,55	R$ 3.725.665,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.92.0C.EF.D3.9D.44.02.F5.D3.9A.B0.E1.6B.47.D1.61.90.46.56-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31210983511	27.394.840/0001-32	

NOME EMPRESARIAL
PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	124

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	03085141650	DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR: 03085141650	370396880996778522 7	19/02/2024 a 19/02/2027	Sim
Contador	05335972696	MARINA MENDES PEREIRA:05335972696	370396773607413471 9	10/08/2023 a 10/08/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.
A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2025 às 15:01:02

6E.55.3F.AA.DC.BA.A0.4F
C4.93.1B.73.A7.A8.A0.6A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
NIRE	31210983511
CNPJ	27.394.840/0001-32
Número de Ordem	124
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CONTAGEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/12/1982
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73079

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	124
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73079
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 100.608.135,22	R$ 113.563.385,17
CIRCULANTE		R$ 78.943.565,74	R$ 84.483.478,70
DISPONIBILIDADES		R$ 251.924,18	R$ 713.691,92
CAIXA		R$ 240.589,52	R$ 257.292,50
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 2.311,53	R$ 448.582,43
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 9.023,13	R$ 7.816,99
CLIENTES		R$ 1.632.432,60	R$ 5.438.584,68
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.140.356,09	R$ 2.938.584,68
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 492.076,51	R$ 2.500.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 683.704,90	R$ 915.590,57
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 190.599,47	R$ 9.272,00
ADIANTAMENTO SALARIAL		R$ 131.873,74	R$ 9.000,00
ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		R$ 55.532,73	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 3.193,00	R$ 272,00
IMPOSTOS/TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 354.239,69	R$ 767.356,75
IRPJ A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 84.741,93
CSLL A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 70.618,25
COFINS A COMPENSAR		R$ 291.155,89	R$ 503.010,69
PIS A COMPENSAR		R$ 63.083,80	R$ 108.985,67
IRRF A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,21
DEPOSITOS, CAUCOES E BLOQUEIOS		R$ 138.865,74	R$ 138.961,82
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENCOES		R$ 1.214.999,94	R$ 542.633,86
INSS - LEI 9.711 DE 20.11.98		R$ 1.214.999,94	R$ 542.633,86
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 392.747,79	R$ 392.747,79
RETENCAO ART. 64 LEI 9430		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO POR ESTIMATIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DE PIS/COFINS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALDO NEGATIVO DE IRPJ		R$ 277.637,25	R$ 277.637,25
SALDO NEGATIVO DE IRPJ		R$ 268.063,75	R$ 268.063,75
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - ANO 2019		R$ 9.573,50	R$ 9.573,50
SALDO NEGATIVO DE CSL		R$ 115.110,54	R$ 115.110,54
SALDO NEGATIVO DE CSL		R$ 107.132,64	R$ 107.132,64
SALDO NEGATIVO DE CSL - ANO 2019		R$ 7.977,90	R$ 7.977,90
CREDITOS C/PESSOAS JURIDICAS		R$ 5.578.842,57	R$ 26.783.959,99
CREDITOS C/PESSOAS JURIDICAS		R$ 5.578.842,57	R$ 26.783.959,99
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 52.783.447,42	R$ 45.111.171,50
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 52.104.029,71	R$ 45.104.029,71
ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM		R$ 679.417,71	R$ 7.141,79
VALORES A REGULARIZAR		R$ 309.348,41	R$ 309.348,41
VALORES A REGULARIZAR		R$ 309.348,41	R$ 309.348,41
VALORES DE CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 4.308.139,85	R$ 4.067.018,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 1.194.408,88	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CONSULTORIA		R$ 1.588.611,96	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COMPRA A VISTA		R$ 1.525.119,01	R$ 4.067.018,59
JUROS A PAGAR		R$ 9.741.947,81	R$ 0,00
JUROS A PAGAR		R$ 9.741.947,81	R$ 0,00
ACOES EM OUTRAS COMPANHIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE SCP/SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE CONSORCIOS		R$ 448.961,89	R$ 0,00
APORTES		R$ 448.961,89	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES EXCEDENTES DE CAIXA_SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
CISAO/INCORPORACAO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS TRANSITORIAS		R$ 1.597.068,38	R$ 208.731,39
DEBITOS DIVERSOS		R$ 1.597.068,38	R$ 208.731,39
ROTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 1.597.068,38	R$ 208.731,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R$ 21.664.569,48	R$ 29.079.906,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 8.836.235,85	R$ 2.340.960,77
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 1.079.412,91	R$ 146.886,11
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 1.079.412,91	R$ 146.886,11
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 674.669,15	R$ 725.594,47
COFINS - PROC 200031129-6		R$ 3.692,18	R$ 3.692,18
PIS - PROC 200031129-6		R$ 799,98	R$ 799,98
DEPOSITOS RECURSAIS DIVERSOS		R$ 670.176,99	R$ 721.102,31
CREDITOS COM PESSOAS JURIDICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES DE CONSORCIOS		R$ 7.082.153,79	R$ 1.468.480,19
(-) APORTES		R$ (26.619.583,49)	R$ (19.529.276,07)
INSUMOS		R$ 24.149.787,04	R$ 11.478.630,22
DOCUMENTOS		R$ 64.583,44	R$ 64.583,44
EQUIPAMENTOS		R$ 5.820.873,61	R$ 5.820.873,61
MAO-DE-OBRA		R$ 1.098.581,87	R$ 1.098.581,87
APURACAO RESULTADO CONSORCIOS		R$ 7.727.683,34	R$ 7.694.859,14
(-) APORTE FINANCEIRO DE EQUIPAMENTOS		R$ (153.552,99)	R$ (153.552,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) APURACAO DE HAVERES		R$ (8.395.941,11)	R$ (8.395.941,11)
IMPOSTOS		R$ 1.354.459,87	R$ 1.354.459,87
OUTRAS CONTAS A RECEBER DE CONSORCIOS		R$ 47.131.414,29	R$ 47.131.414,29
(-) DIREITOS E OBRIGACOES DE CONSORCIOS DAS CONSORCIAD		R$ (45.096.152,08)	R$ (45.096.152,08)
(-) INVESTIMENTOS		R$ (11.633.175,21)	R$ 2.296.418,20
APLICACAO EM INCENTIVOS FISCAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO		R$ (11.633.175,21)	R$ 2.296.418,20
SCP PM ITABIRITO		R$ 0,00	R$ 49.511,33
(-) SCP PAVOTEC ITABIRITO		R$ (9.530.025,91)	R$ 0,00
(-) SCP PAVOTEC BELO VALE		R$ (1.522.448,17)	R$ 0,00
(-) SCP PAVOTEC SARZEDO		R$ (147.431,73)	R$ 0,00
(-) SCP PAVOTEC ITABIRA		R$ (1.072.476,28)	R$ 0,00
SCP MARINS PAVOTEC STA LUZIA		R$ 718.574,05	R$ 0,00
(-) SCP PAVOTEC MARINS		R$ (79.367,17)	R$ 0,00
SCP PAVOTEC MATT		R$ 0,00	R$ 2.205.985,46
SCP MARINS QUIRIATE BRUMADINHO		R$ 0,00	R$ 40.921,41
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 23.258.675,51	R$ 23.239.694,17
IMOBILIZADO BRUTO		R$ 14.157.399,84	R$ 14.157.399,84
REAVALIACAO		R$ 24.542.272,67	R$ 24.542.272,67
(-) (-) DEPRECIACOES		R$ (15.440.997,00)	R$ (15.459.978,34)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (15.440.997,00)	R$ (15.459.978,34)
(-) DEPRECIACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
INTANGIVEL		R$ 1.202.833,33	R$ 1.202.833,33
INTANGIVEL		R$ 1.202.833,33	R$ 1.202.833,33
PASSIVO		R$ 100.608.135,22	R$ 113.563.385,17
CIRCULANTE		R$ 20.342.609,48	R$ 22.202.463,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.241.357,65	R$ 2.241.357,65
EMPRESTIMOS P/CAPITAL GIRO - CP		R$ 1.548.082,95	R$ 1.548.082,95
LEASING		R$ 693.274,70	R$ 693.274,70
FORNECEDORES		R$ 9.966.786,99	R$ 10.521.975,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 9.623.744,12	R$ 9.857.288,45
CARRETEIROS/AUTONOMOS		R$ 343.042,87	R$ 664.686,64
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 2.036.518,75	R$ 1.801.150,56
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES COM PESSOAL A PAGAR		R$ 364.702,76	R$ 303.273,93
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		R$ 137.142,40	R$ (0,00)
(-) SALARIOS A PAGAR		R$ (124.840,21)	R$ 22.193,79
13O. SALARIO A PAGAR		R$ 16.036,40	R$ (0,00)
FERIAS A PAGAR		R$ 15.128,00	R$ (0,00)
RESCISOES A PAGAR		R$ 83.909,87	R$ 89.413,57
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 63,14	R$ 63,14
INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS		R$ 228.303,53	R$ 182.643,80
CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS		R$ 8.959,63	R$ 8.959,63
(-) OBRIGACOES COM PESSOAL PROVISIONADOS		R$ (141.892,85)	R$ (0,00)
PROVISAO 13O. SALARIO + ENCARGOS		R$ 52.267,23	R$ (0,00)
(-) PROVISAO P/FERIAS + ENCARGOS		R$ (194.160,08)	R$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 365.978,10	R$ 365.978,10
CAUCAO		R$ 365.978,10	R$ 365.978,10
VALORES A REGULARIZAR		R$ 585.578,98	R$ 269.746,77
VALORES A REGULARIZAR		R$ 585.578,98	R$ 269.746,77
VALORES DE CONSORCIO		R$ 860.415,22	R$ 860.415,22
APORTES		R$ 860.415,22	R$ 860.415,22
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.736,54	R$ 1.736,54
(-) VALORES DE SCP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
VALORES DE CONSORCIADAS		R$ 10.252,70	R$ (0,00)
APORTES		R$ 10.252,70	R$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO		R$ 10.252,70	R$ (0,00)
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS, SOCIAIS E PREVIDENC.		R$ 6.233.297,99	R$ 6.002.884,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 2.555.697,05	R$ 2.853.002,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PIS		R$ 61.868,33	R$ 118.541,35
PROVISAO COFINS		R$ 285.545,90	R$ 547.113,75
PIS A RECOLHER		R$ 7.104,72	R$ 7.104,72
COFINS A RECOLHER		R$ 32.790,96	R$ 32.790,96
IRRF		R$ 20.317,91	R$ 24.613,91
(-) CSL LUCRO PRESUMIDO		R$ (2,34)	R$ (0,00)
CSLL/COFINS/PIS - IN 381		R$ 48.955,25	R$ 63.410,86
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 176.595,39	R$ 192.962,48
ICMS		R$ 13.957,18	R$ 13.957,18
ISSQN PROPRIO		R$ 369.537,90	R$ 324.050,22
ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ 1.174.861,84	R$ 1.174.901,27
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ 134.916,01	R$ 145.621,15
MULTA DE TRANSITO		R$ 48.614,45	R$ 48.614,45
IPTU/TFLF		R$ 168.605,86	R$ 147.252,98
IPVA		R$ 12.027,69	R$ 12.067,05
OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS A PAGAR		R$ 3.677.600,94	R$ 3.149.882,45
INSS A RECOLHER		R$ 1.650.763,07	R$ 1.308.537,99
INSS A RECOLHER MES SEGUINTE		R$ 626,86	R$ 1.938,44
INSS DESONERACAO		R$ 802.623,79	R$ 802.623,79
INSS RESCISAO/RECLAMACAO TRABALHISTA		R$ 4.777,66	R$ 4.777,66
FGTS A RECOLHER		R$ 356.940,36	R$ 170.135,37
INSS RETIDO OS 84		R$ 664.198,51	R$ 664.198,51
INSS RETIDO LEI 12546/2011		R$ 2.189,14	R$ 2.189,14
CONTRIBUICAO SINDICAL DE EMPREGADOS		R$ 195.481,55	R$ 195.481,55
(-) OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENC. PROVISIONADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PROVISOES PARA CONTINGENCIA		R$ 1.269.698,56	R$ 1.269.698,56
PASSIVO JUDICIAL CIVIL		R$ 411.606,29	R$ 411.606,29
PROCESSOS TRABALHISTAS		R$ 858.092,27	R$ 858.092,27
(-) IMPOSTOS E TRIBUTOS PARCELADOS		R$ (1.415.303,16)	R$ 365.396,96
INSS		R$ 70.431,47	R$ 70.431,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS		R$ 42.975,60	R$ 42.975,60
PIS		R$ 9.406,92	R$ 9.406,92
FGTS		R$ 39.591,57	R$ 26.310,56
(-) CSL		R$ (23.139,21)	R$ (0,00)
(-) INSS S/RECEITA BRUTA		R$ (58.883,73)	R$ (0,00)
(-) ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ (18.598,76)	R$ (0,00)
PERT DEMAIS DEBITOS - LEI 13.496/2017		R$ 217.986,89	R$ 216.272,41
(-) PERT PREVIDENCIARIO - LEI 13.496 /2017		R$ (1.303.813,39)	R$ (0,00)
(-) TRANSACAO DEBITOS TRIBUTARIOS PORTARIA NO 7.820/20		R$ (196.236,74)	R$ (0,00)
(-) TRANSACAO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PORT NO 7.820/20		R$ (195.023,78)	R$ (0,00)
(-) RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SCP		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CISAO/INCORPORACAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITORIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS GPECS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS DIVERSOS ROTA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
NAO CIRCULANTE		R$ 16.827.854,49	R$ 22.785.578,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.444.353,68	R$ 2.444.353,68
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO-LP		R$ 2.444.353,68	R$ 2.444.353,68
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R$ 5.200.117,82	R$ 13.855.964,79
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		R$ 1.952.842,97	R$ 12.108.581,81
CREDITO DE PESSOAS LIGADAS		R$ 3.247.274,85	R$ 1.747.382,98
IMPOSTOS E TRIBUTOS PARCELADOS		R$ 9.183.382,99	R$ 6.485.259,54
(-) INSS		R$ (11.986,63)	R$ (0,00)
COFINS		R$ 354.947,49	R$ 354.947,49
(-) PIS		R$ (16.306,67)	R$ (0,00)
FGTS		R$ 342.757,07	R$ 342.757,07
ISSQN RETIDO NA FONTE		R$ 20.331,33	R$ 1.732,57
PERT DEMAIS DEBITOS - LEI 13.496/2017		R$ 5.040.513,52	R$ 4.618.116,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERT PREVIDENCIARIO - LEI 13.496/2017		R$ 3.453.126,88	R$ 1.167.705,78
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITA DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 63.437.671,25	R$ 68.575.343,56
CAPITAL SOCIAL		R$ 35.513.539,00	R$ 35.513.539,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 35.513.539,00	R$ 35.513.539,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 25.330.687,03	R$ 25.330.687,03
RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 709.117,18	R$ 709.117,18
RESERVAS DE REAVALIACAO		R$ 24.621.569,85	R$ 24.621.569,85
(-) RESERVA DE LUCROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDITOS POR CONTA DE AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 7.395.914,86	R$ 12.533.587,17
RESULTADO NO EXERCICIO		R$ 1.064.835,13	R$ 4.127.042,06
RESULTADO DE SCP		R$ 625.465,19	R$ 2.700.930,57
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 5.705.614,54	R$ 5.705.614,54
(-) DISTRIBUICAO DOS LUCROS		R$ (4.802.469,64)	R$ (4.802.469,64)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ (4.802.469,64)	R$ (4.802.469,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.394.840/0001-32
Número de Ordem do Livro:	124		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO NO PERIODO		R$ 1.064.835,13	R$ 3.062.206,93
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.064.835,13	R$ 3.062.206,93
RECEITA LIQUIDA		R$ 1.005.339,60	R$ 10.512.772,00
RECEITA BRUTA		R$ 1.045.208,51	R$ 11.007.877,66
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 1.045.208,51	R$ 11.007.877,66
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R$ (39.868,91)	R$ (495.105,66)
(-) (-) IMPOSTOS S/SERVICOS		R$ (39.868,91)	R$ (495.105,66)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.383.848,38)	R$ (5.530.035,30)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.383.848,38)	R$ (5.530.035,30)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.531.117,33)	R$ (1.766.479,10)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.531.117,33)	R$ (1.766.479,10)
(-) DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.974.461,24	R$ (425.158,72)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (751.204,29)	R$ (741.180,70)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 3.725.665,53	R$ 316.021,98
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R$ (0,00)	R$ 271.108,05
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 271.108,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.8C.FE.BB.16.01.0D.5A.97.5A.5C.A4.90.08.83.4C.05.45.92.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

PAVOTEC

DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES CONTÁBEIS

Patrimônio Líquido **R$ 60.830.279,12** **Em 31/12/2021**	
Índice de Liquidez Geral *Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo* *Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo* *≥ a 1,00* *(maior que um)*	*R$ 63.700.349,73 + 8.852.059,68* *R$ 22.299.467,21 + R$ 13.944.653,37* **=** **2,002**
Índice de Solvência Geral *Ativo Total* *Passivo Circulante + Passivo Não Circulante* *≤ a 1,00* *(maior que um)*	*R$ 97.074.399,70* *R$ 22.299.467,21 + R$ 13.944.653,37* **=** **2,678**
Índice de Liquidez Corrente *Ativo Circulante* *Passivo Circulante* *≥ a 1,00* *(maior ou igual a um)*	*R$ 63.700.349,73* *R$ 22.299.467,21* **=** **2,857**
Índice de Endividamento *Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo* *Ativo Total* *≤ a 0,50* *(menor ou igual a zero vírgula cinquenta)*	*R$ 22.299.467,21 + 13.944.653,37* *R$ 97.074.399,70* **=** **0,373**

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado digitalmente por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A3, CN=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.29 15:06:29-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF.: 030.851.416-50
Representante Legal

MARINA MENDES PEREIRA:05335972696

Assinado digitalmente por MARINA MENDES PEREIRA:05335972696
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A3, CN=MARINA MENDES PEREIRA:05335972696
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.29 15:03:49-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

Marina Mendes Pereira
Contadora (CRC nº 080.459/O-0)

PAVOTEC

DEMONSTRAÇÃO DOS INDICES CONTÁBEIS

Patrimônio Líquido **R$ 68.575.343,56** **Em 31/12/2024**	
Índice de Liquidez Geral *Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo* *Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo* *≥ a 1,00* *(maior que um)*	*R$ 84.483.478,70 + 2.340.960,77* *R$ 22.202.463,60 + R$ 22.785.578,01* **=** **1,930**
Índice de Solvência Geral *Ativo Total* *Passivo Circulante + Passivo Não Circulante* *≤ a 1,00* *(maior que um)*	*R$ 113.563.385,17* *R$ 22.202.463,60 + R$ 22.785.578,01* **=** **2,524**
Índice de Liquidez Corrente *Ativo Circulante* *Passivo Circulante* *≥ a 1,00* *(maior ou igual a um)*	*R$ 84.483.478,70* *R$ 22.202.463,60* **=** **3,805**
Índice de Endividamento *Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo* *Ativo Total* *≤ a 0,50* *(menor ou igual a zero vírgula cinquenta)*	*R$ 22.202.463,60 + R$ 22.785.578,01* *R$ 113.563.385,17* **=** **0,396**

DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650

Assinado digitalmente por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A3, CN=DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.29 15:06:57-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 27.394.840/0001-32
Djalma Florencio Diniz Junior
RG M-8.931.581 SSP/MG – CPF.: 030.851.416-50
Representante Legal

MARINA MENDES PEREIRA:05335972696

Assinado digitalmente por MARINA MENDES PEREIRA:05335972696
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A3, CN=MARINA MENDES PEREIRA:05335972696
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.29 15:04:37-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.1.0

Marina Mendes Pereira
Contadora (CRC nº 080.459/O-0)

Proc. Administrativo 24- 083/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/02/2026 às 13:54:28

Construtora Sinarco Ltda

–

Thalles Ferreira da Silva
Assessor de Planejamento

Anexos:

10_CND_Estadual.pdf
11_CND_Federal.pdf
12_CND_Municipal.pdf
13_CND_Trabalhista.pdf
14_constituido_se_for_o_caso_.pdf
15_Falencia_e_Concordata.pdf
16_FGTS_Fundo_de_Garantia_por_Tempo_de_Servico.pdf
17_Proposta_de_Credenciamento.pdf
18_Outros_documentos.pdf
19_ou_CAU_Drenagem.pdf
1_Cartao_CNPJ_se_Pessoa_Juridica_.pdf
20_Responsavel_tecnico_RT_Drenagem.pdf
21_Procuracao_se_for_o_caso_.pdf
22_Declaracao_Cargos_para_pessoas_com_deficiencia_e_reabilitados_da_Previdencia_Social.pdf
23_Declaracao_Mantera_responsaveis_tecnicos_habilitados.pdf
24_Declaracao_de_que_cumpre_e_cumprira_as_obrigacoes_CLT.pdf
25_Declaracao_de_que_mantera_responsavel_tecnico.pdf
2_microempresario_se_Pessoa_Juridica_.pdf
3_Documento_de_Identificacao_do_Responsavel_Legal_se_Pessoa_Juridica_ou_da_Pessoa_Fisica_.pdf

4__Profissional_com_formacao_Compliance.pdf
5__Declaracao_de_Ciencia_das_Condicoes_Locais_para_Execucao.pdf
6__Declaracao_de_Nao_Emprego_de_Menores_em_Situacoes_Vedadas.pdf
7_Alvara_de_Funcionamento_vigente.pdf
8_Atestado_s_de_capacidade_tecnica_Drenagem.pdf
9_Certificado_ISO_9001_Drenagem.pdf

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 313108280862025
NOME: CONSTRUTORA SINARCO LTDA
ENDEREÇO: R COPAIBA LOTE 01 SALA 2510 BLOCO A
CIDADE: SUL AGUAS CLARAS
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CF/DF 0842278300177
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 13 de janeiro de 2026. *

Certidão emitida via internet em 15/10/2025 às 14:30:46 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:56:04 do dia 14/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2026.
Código de controle da certidão: **3356.843B.DED7.4EE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 313108280862025
NOME: CONSTRUTORA SINARCO LTDA
ENDEREÇO: R COPAIBA LOTE 01 SALA 2510 BLOCO A
CIDADE: SUL AGUAS CLARAS
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CF/DF 0842278300177
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 13 de janeiro de 2026. *

Certidão emitida via internet em 15/10/2025 às 14:30:46 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SINARCO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.367.118/0001-40
Certidão nº: 61875509/2025
Expedição: 15/10/2025, às 15:09:18
Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SINARCO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.367.118/0001-40, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2623804875

2 e 1 NOME E SOBRENOME: CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
1ª HABILITAÇÃO: 01/02/1997
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/08/1975, BELO HORIZONTE, MG
4a DATA EMISSÃO: 27/06/2023
4b VALIDADE: 26/06/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: M6983518 SSP MG
4d CPF: 006.488.636-03
5 Nº REGISTRO: 02991560552
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: JOSE RENATO NOVAES
MARIA DAS GRACAS SIMOES M NOVAES
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		26/06/2033		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
31656455567
MG642195820

LOCAL
JOAO PINHEIRO, MG

MINAS GERAIS

2623804875

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA0299156O5<524<<<<<<<<<<<
7508228M3306264BRA<<<<<<<<<<8
CRISTIANO<<MENDONCA<DE<NOVAES<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
03.367.118/0001-40

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.83YS.QT2U.CLNH.4BEI.Y623**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.367.118/0001-40

Razão Social: CONSTRUTORA SINARCO LTDA

Endereço: R COPAIBA 01 SALA 2510 / SUL (AGUAS CLARAS) / BRASILIA / DF / 71931-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111219250824723610

Informação obtida em 21/11/2025 08:44:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025

INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025

CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 014/2025

ANEXO IV

MODELO PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

Razão Social: CONSTRUTORA SINARCO LTDA

CNPJ/CPF: 03.367.118/0001-40

Endereço: R COPAIBA LOTE 01, SALA 2510 BLOCO A. BAIRRO: SUL (ÁGUAS CLARAS)

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Telefone: (38) 3561-2334

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no credenciamento de pessoa jurídica para prestação dos serviços indicados abaixo, divulgado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, Processo Licitatório nº 082/2025 – Credenciamento nº 014/2025, e declara, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que concorda em praticar nos serviços credenciados os preços estipulados na tabela do Anexo I do Processo.

Serviços a credenciar:

Conforme planilha em anexo.

DECLARO para todos os fins de direito, que concordo com todas as condições, estipuladas no Edital de Credenciamento Nº 014/2025, bem como seus anexos, principalmente no tocante à forma da prestação dos serviços, preços e prazos.

Comprometemo-nos a fornecer todas as informações e documentos que nos forem solicitados, bem como, a nos mantermos em dia com todas as condições que se fizerem necessárias para autorizar o nosso credenciamento.

Com o objetivo de manter o cadastro de credenciado sempre atualizado, informaremos de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em nossos dados cadastrais.

A Prestação dos serviços a que nos propomos não implicará qualquer vinculação empregatícia com Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, não podendo, portanto, pretendermos ou exigirmos vantagens daí decorrentes.

DECLARO que as informações prestadas são verdadeiras, que concordo com os valores estabelecidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC.

Brasília/DF, 03 de dezembro de 2025.

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ 03.367.118/0001-40
Cristiano Mendonça de Novaes
Presidente Diretor
CPF 006.488.636-03

Sinarco

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

OBJETO :	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, MOBILIARIO URBANO, OBRAS DE ARTE OBRA ESPECIAIS, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO EM APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL.	COM ONERAÇÃO
DATA BASE: ABRIL 2025		SERVIÇO (S) 31,30%
		MAT/EQUIP (M) 22,68%
		TOTAL GERAL 161.704.201,10

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	VALOR TOTAL
01			INSTALAÇAO DA OBRA					1.320.331,74
01.0	01.09		CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO					
01.01.01	01.09.01	SUDECAP	MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	12,00	1.200,00	1.575,60	18.907,20
01.01.02	01.09.03	SUDECAP	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO COMPLETO	MES	24,00	2.250,00	2.954,25	70.902,00
01.01.03	01.02.30	SUDECAP	VESTIARIO PARA ATÉ 20 PESSOAS	M2	60,00	354,68	465,69	27.941,40
01.01.04	01.09.23	SUDECAP	CONTAINER COM SANITÁRIO	MES	48,00	1.500,00	1.969,50	94.536,00
01.01.05	01.09.09	SUDECAP	REFEITORIO COMPLETO	MES	12,00	450,00	590,85	7.090,20
01.01.06	01.09.10	SUDECAP	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	12,00	505,00	663,07	7.956,84
01.01.07	01.09.11	SUDECAP	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	12,00	1.200,00	1.575,60	18.907,20
01.0	01.08		REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO				-	-
01.02.01	01.08.01	SUDECAP	TUBO PVC D= 100 MM	M	50,00	24,42	32,06	1.603,00
01.02.02	01.08.20	SUDECAP	TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")	M	200,00	6,40	8,40	1.680,00
01.02.03	01.08.21	SUDECAP	TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4")	M	100,00	7,47	9,81	981,00
01.02.04	01.06.01	SUDECAP	PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA	UN	1,00	786,36	1.032,49	1.032,49
01.02.05	01.06.05	SUDECAP	PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"	UN	1,00	430,64	565,43	565,43
01.0	01.10		BANHEIRO QUIMICO					
01.03.01	01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	84,00	980,00	1.286,74	108.086,16
01.0	01.03		PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM					
01.04.01	01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	120,00	431,65	566,76	68.011,20
01.0	01.04		TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)					
01.05.01	01.04.02	SUDECAP	COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH	M	500,00	105,56	138,60	69.300,00
01.05.02	01.04.04	SUDECAP	COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH	M	500,00	111,87	146,89	73.445,00
01.05.03	01.04.05	SUDECAP	INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME	M2	40,00	61,26	80,43	3.217,20
01.05.04	01.04.06	SUDECAP	TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA	M	75,00	67,44	88,55	6.641,25
01.05.05	01.04.09	SUDECAP	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	7.500,00	12,44	16,33	122.475,00
01.05.06	01.04.10	SUDECAP	PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	M	1.200,00	10,40	13,66	16.392,00
01.05.07	01.04.11	SUDECAP	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	40.000,00	3,79	4,98	199.200,00
01.0	01.05		CERCA PADRAO SUDECAP					
01.06.01	01.05.05		TIPO 1-PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME FARPADO	M	150,00	12,68	16,65	2.497,50
01.0	01.11		SINALIZAÇAO				-	-
01.07.01	01.11.01	SUDECAP	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNXMÊ	192,00	23,05	30,26	5.809,92
01.07.02	01.11.02	SUDECAP	PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM	UNXMÊ	192,00	21,85	28,69	5.508,48
01.07.03	01.11.03	SUDECAP	PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE	UNXMÊ	192,00	24,02	31,54	6.055,68
01.07.04	01.11.04	SUDECAP	PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20	UNXMÊ	192,00	20,25	26,59	5.105,28
01.07.05	01.11.08	SUDECAP	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	12,00	132,78	174,34	2.092,08
01.0	01.29		ANDAIME FACHADEIRO				-	-
01.08.01	01.29.06	SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	3.300,00	7,99	10,49	34.617,00
01.08.02	01.29.02	SUDECAP	GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO	M2	495,00	6,86	9,01	4.459,95
01.08.03	01.29.03	SUDECAP	MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	3.300,00	8,25	10,83	35.739,00
01.0			SONDAGEM				-	-
01.09.01	CO-28390	SICOR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT (CUSTO FIXO)	UN	24,00	888,97	1.167,22	28.013,28
01.09.02	CO-28389	SICOR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT (CUSTO VARIÁVEL, EXCLUSIVE CUSTO FIXO)	KM	5.000,00	2,22	2,91	14.550,00
01.09.03	CO-28388	SICOR	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT DIÂMETRO 2.1/2"	M	2.700,00	72,50	95,19	257.013,00
02			DEMOLIÇOES E REMOÇOES				-	1.120.123,14
02.01	02.11		DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO				-	
02.01.01	02.11.01	SUDECA	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	600,00	26,37	34,62	20.772,00
02.01.02	02.11.02	SUDECA	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIPUIPAMENTO PNEUMATICO	M2	1.200,00	16,28	21,38	25.656,00
02.01.03	02.11.04	SUDECA	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIPAMENTO ELETRICO	M2	1.200,00	11,63	15,27	18.324,00
02.01.04	02.11.03	SUDECA	CALÇADA PORTUGUESA	M2	600,00	6,89	9,05	5.430,00
02.01.05	02.11.07	SUDECA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPUIPAMENTO	M2	2.000,00	16,28	21,38	42.760,00
02.01.06	02.11.05	SUDECA	MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA	M2	200,00	6,94	9,11	1.822,00
02.02	02.12		CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO				-	-
02.02.01	02.12.01	SUDECA	CORTE MECANANICO C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	5.000,00	2,38	3,12	15.600,00
02.03	02.13		DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO				-	-
02.03.01	02.13.01	SUDECA	SIMPLES - MANUAL	M3	12,00	271,32	356,24	4.274,88
02.03.02	02.13.02	SUDECA	ARMADO - MANUAL	M3	12,00	373,53	490,44	5.885,28
02.03.03	02.13.03	SUDECA	SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	36,00	172,01	225,85	8.130,60
02.03.04	02.13.04	SUDECA	ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	36,00	278,27	365,37	13.153,32
02.04	02.14		DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO				-	-
02.04.01	02.14.01	SUDECA	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	36,00	123,50	162,16	5.837,76
02.05	02.15		REMOÇAO DE MEIO-FIO				-	-
02.05.01	02.15.01	SUDECA	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	3.000,00	9,62	12,63	37.890,00
02.05.02	02.15.02	SUDECA	DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.)	M	500,00	28,86	37,89	18.945,00
02.06	02.16		DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA				-	-
02.06.01	02.16.01	SUDECA	DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA	M2	1.000,00	8,57	11,25	11.250,00
02.07	02.23		REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO				-	-
02.07.01	02.23.01	SUDECA	CERCA DE ARAME	M	1.500,00	11,28	14,81	22.215,00
02.07.02	02.23.03	SUDECA	ALAMBRADO	M2	1.000,00	16,46	21,61	21.610,00
02.08			REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR					
02.08.01	RO-41040	SEINFRA	REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 0,40 M - CORPO	M	500,00	52,03	68,32	34.160,00
02.08.02	RO-41041	SEINFRA	REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 0,60 M - CORPO	M	700,00	85,45	112,20	78.540,00
02.08.03	RO-41042	SEINFRA	REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 0,80 M - CORPO	M	700,00	135,72	178,20	124.740,00
02.08.04	RO-41043	SEINFRA	REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 1,00 M - CORPO	M	500,00	193,76	254,41	127.205,00
02.09			DEMOLIÇÃO DE GABIÃO					
02.09.01	RO-40222	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO	M3	400,00	77,66	101,97	40.788,00
02.10	02.26		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				-	-
02.10.01	02.26.01	SUDECA	DMT <= 50,0 M	M3	600,00	28,86	37,89	22.734,00
02.10.02	02.26.02	SUDECA	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	600,00	38,48	50,52	30.312,00
02.11	02.27		CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO				-	-
02.11.01	02.27.01	SUDECA	MANUAL	M3	1.200,00	24,62	32,33	38.796,00
02.11.02	02.27.02	SUDECA	MECANICA	M3	1.520,38	3,00	3,94	5.990,30
02.12	02.28		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO				-	-
02.12.01	02.28.01	SUDECA	DMT <= 1 KM	M3	2.000,00	4,63	6,08	12.160,00
02.12.02	02.28.02	SUDECA	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	5.000,00	9,05	11,88	59.400,00
02.12.03	02.28.03	SUDECA	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	7.500,00	4,18	5,49	41.175,00
02.12.04	02.28.04	SUDECA	DMT > 5 KM	M3KM	32.500,00	2,48	3,26	105.950,00
02.13	02.29		TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				-	
02.13.01	02.29.01		CAÇAMBA 5 M3	VG	100,00	400,00	525,20	52.520,00
02.14	02.30		LIMPEZA DO PAVIMENTO				-	
02.14.01	02.30.01		CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA	M2	15.700,00	3,21	4,21	66.097,00
03			TRABALHOS EM TERRA				-	1.460.783,35
03.01	03.01		DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO				-	
03.01.01	03.01.01		CAPINA MANUAL DE TERRENO	M2	3.600,00	22,76	29,88	107.568,00
03.01.02	03.01.02		DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCL.TRANSP. ATE 50M	M2	6.000,00	0,54	0,71	4.260,00
03.02	03.03		ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M				-	-
03.02.01	03.03.01		EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	12.350,00	4,96	6,51	80.398,50
03.02.02	03.03.02		EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	2.600,00	5,45	7,16	18.616,00
03.03	03.05		ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA				-	-
03.03.01	03.05.01		EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	12.350,00	6,50	8,53	105.345,50
03.04	03.12		CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO				-	-
03.04.01	03.12.03		MECANICA	M3	27.300,00	2,93	3,85	105.105,00
03.05	03.13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA				-	-
03.05.01	03.13.01		DMT <= 1 KM	M3	2.400,00	4,63	6,08	14.592,00
03.05.02	03.13.02		1 KM < DMT <= 2 KM	M3	3.600,00	9,05	11,88	42.768,00
03.05.03	03.13.03		2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	6.000,00	4,18	5,49	32.940,00
03.05.04	03.13.04		DMT > 5 KM	M3KM	96.000,00	2,48	3,26	312.960,00
03.06	03.15		ATERRO COMPACTADO				-	-
03.06.01	03.15.01		COM ROLO VIBRATORIO	M3	4.320,00	5,77	7,58	32.745,60
03.06.02	03.15.02		COM PLACA VIBRATORIA	M3	1.068,96	26,15	34,33	36.697,40
03.06.03	03.15.03		MANUAL, COM SOQUETE	M3	106,90	57,72	75,79	8.101,95

03.07	**03.17**		**ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS**				-	-
03.07.01	03.17.01		H <= 1,5 M	M3	230,40	57,72	75,79	17.462,02
03.07.02	03.17.02		1,5 M < H <= 3,0 M	M3	57,60	76,36	100,26	5.774,98
03.08	**03.18**		**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL**				-	-
03.08.01	03.18.01		H <= 1.5 M	M3	5.705,28	5,73	7,52	42.903,71
03.08.02	03.18.02		1.5 M < H <= 3.0 M	M3	1.901,76	7,26	9,53	18.123,77
03.08.03	03.18.03		3.0 M < H <= 5.0 M	M3	950,88	8,49	11,15	10.602,31
03.09	**03.19**		**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHOES**				-	-
03.09.01	03.19.01		H <= 1.5 M	M3	713,16	8,48	11,13	7.937,47
03.09.02	03.19.02		1.5 M < H <= 3.0M	M3	475,44	8,90	11,69	5.557,89
03.09.03	03.19.03		3.0 M < H <= 5.0M	M3	237,72	10,63	13,96	3.318,57
03.10	**03.20**		**ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE**				-	-
03.10.01	03.20.01		MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO	M3	892,80	8,43	11,07	9.883,30
03.11	**03.22**		**REATERRO DE VALA**				-	-
03.11.01	03.22.01		MANUAL	M3	1.710,34	57,72	75,79	129.626,67
03.11.02	03.22.02		COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	6.841,34	26,15	34,33	234.863,20
03.12	**03.23**		**REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO**				-	-
03.12.01	03.23.01		MANUAL, COM SOQUETE	M2	533,04	6,35	8,34	4.445,55
03.12.02	03.23.03		COM PLACA VIBRATORIA	M2	4.264,32	5,42	7,12	30.361,96
03.12.03	03.23.05		COM ROLO VIBRATORIO	M2	9.600,00	3,00	3,94	37.824,00
04			**FUNDAÇOES**				-	**1.356.338,13**
04.01	**04.01**		**TUBULAO A CEU ABERTO**				-	
04.01.01	04.01.01		ESCAVAÇAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO	M3	15,85	230,64	302,83	4.799,86
04.01.02	04.01.07		ESCAVAÇAO E CONCRETO 1:4:8 COM 30% PEDRA DE MAO	M3	36,79	901,99	1.184,31	43.570,76
04.01.03	04.01.08		ESCAVAÇAO E CONCRETO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO	M3	36,79	832,77	1.093,43	40.227,29
04.02	**04.03**		**ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL**				-	-
04.02.01	04.03.12		PERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6 D= 20 CM	M	75,00	50,80	66,70	5.002,50
04.02.02	04.03.13		PERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6 D= 25 CM	M	45,00	43,44	57,04	2.566,80
04.03	**04.12**		**CONCRETO USINADO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDACAO**				-	-
04.03.01	04.23.20		FCK >=20.0 MPA, BRITA CALCÁRIA USINADO CONVENCIONAL SLUMP 22+-2	M3	450,00	637,56	837,12	376.704,00
04.03.02	04.23.25		FCK >=25.0 MPA, BRITA CALCÁRIA USINADO CONVENCIONAL SLUMP 22+-2	M3	350,00	643,31	844,67	295.634,50
04.03.03	04.23.30		FCK >=30.0 MPA, BRITA CALCÁRIA USINADO CONVENCIONAL SLUMP 22+-2	M3	250,00	672,06	882,41	220.602,50
04.04	**04.19**		**CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇAO E ARRIMO**				-	-
04.04.01	04.19.13		1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	39,60	823,71	1.081,53	42.828,59
04.05	**04.21**		**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**				-	-
04.05.01	04.21.15		FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	46,80	690,96	907,23	42.458,36
04.05.02	04.21.20		FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	39,60	722,59	948,76	37.570,90
04.06	**04.23**		**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**				-	-
04.06.01	04.23.15		FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	82,80	633,33	831,56	68.853,17
04.06.02	04.23.20		FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	82,80	644,83	846,66	70.103,45
04.06.03	04.23.25		FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	97,20	650,58	854,21	83.029,21
04.07	**04.30**		**BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)**				-	-
04.07.01	04.30.13		E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)	M3	36,00	473,60	621,84	22.386,24
05			**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**				-	**10.652.684,60**
05.01	**05.01**		**ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO**				-	
05.01.01	05.01.01		JOGADA	T	749,95	174,33	228,90	171.663,56
05.01.02	05.01.02		ARRUMADA	M3	401,76	359,26	471,71	189.514,21
05.02	**05.03**		**CONCRETO DE REGULARIZAÇAO**				-	-
05.02.01	05.03.01		TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO	M3	89,28	602,42	790,98	70.618,69
05.03	**05.04**		**FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA**				-	-
05.03.01	05.04.01		FORMA DE COMPENSADO RESINADO	M2	450,00	83,86	110,11	49.549,50
05.04	**05.05**		**ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO**				-	-
05.04.01	05.05.01		AÇO CA-50 OU CA-60	KG	2.008,80	11,92	15,65	31.437,72
05.05	**05.09**		**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**				-	-
05.05.01	05.09.04		BRITA	M3	275,00	232,43	305,18	83.924,50
05.05.02	05.09.03		AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	275,00	263,26	345,66	95.056,50
05.06	**05.11**		**MANTA DRENANTE GEOTEXTIL**				-	-
05.06.01	05.11.01		MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M	M2	672,00	9,43	12,38	8.319,36
05.06.02	05.11.03		MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	M2	448,00	14,72	19,33	8.659,84
05.07	**05.12**		**DRENO BARBACAN**				-	-
05.07.01	05.12.01		D= 50 MM	UN	48,00	25,43	33,39	1.602,72
05.07.02	05.12.02		D= 75 MM	UN	48,00	30,75	40,37	1.937,76
05.07.03	05.12.03		D= 100 MM	UN	24,00	27,91	36,65	879,60
05.08	**05.19**		**GRELHA**				-	-
05.08.01	05.19.02		DE P.V. DE CANAL	UN	12,00	6.470,16	8.495,32	101.943,84
05.09	**05.20**		**GABIAO**				-	-
05.09.01	05.20.01		TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC	M3	2.500,00	926,30	1.216,23	3.040.575,00
05.09.02	05.20.03		TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO	M3	1.500,00	835,38	1.096,85	1.645.275,00
05.09.03	05.20.07		TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2,2MM GALV.REVEST. PVC	M3	600,00	1.120,42	1.471,11	882.666,00
05.09.04	92750		MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	2.000,00	1.545,04	2.028,64	4.057.280,00
05.10	**03.12**		**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**				-	
05.10.01	03.12.03		MECANICA	M3	6.600,00	2,35	3,09	20.394,00
05.11	**20.10**		**TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE GABIÃO**				-	
05.11.01	20.10.03		DMT > 10KM	TXKM	106.920,00	1,36	1,79	191.386,80
06			**ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA**				-	**1.654.838,50**
06.01	**06.01**		**FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA**				-	
06.01.01	06.01.40		DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	300,00	298,22	391,56	117.468,00
06.02	**06.03**		**ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA**				-	-
06.02.01	40.22.30	SUDECA	AÇO CA-50/60	KG	18.972,00	12,34	16,20	307.346,40
06.03	**06.04**		**TELA SOLDADA**				-	-
06.03.01	06.04.01		FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92	KG	6.525,00	10,98	14,42	94.090,50
06.03.02	06.04.02		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138	KG	9.690,00	10,66	14,00	135.660,00
06.03.03	06.04.03		FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196	KG	9.160,00	10,60	13,92	127.507,20
06.04	**06.05**		**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA**				-	-
06.04.01	06.05.20		FCK >= 20,0 MPA	M3	480,00	728,78	956,89	459.307,20
06.05	**06.07**		**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA**				-	-
06.05.01	06.07.20		FCK >= 20,0 MPA	M3	160,00	654,40	859,23	137.476,80
06.05.02	06.07.25		FCK >= 25,0 MPA	M3	160,00	653,80	858,44	137.350,40
06.05.03	06.07.30		FCK >= 30,0 MPA	M3	160,00	659,90	866,45	138.632,00
07			**ALVENARIAS E DIVISOES**				-	**1.158.413,00**
07.01	**07.01**		**ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO**				-	
07.01.01	07.01.01		E= 5 CM, A REVESTIR	M2	200,00	90,17	118,39	23.678,00
07.01.02	07.01.03		E= 10 CM, A REVESTIR	M2	200,00	164,36	215,80	43.160,00
07.02	**07.03**		**ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)**				-	-
07.02.01	07.03.03		E= 10 CM, A REVESTIR	M2	500,00	60,10	78,91	39.455,00
07.02.02	07.03.05		E= 15 CM, A REVESTIR	M2	500,00	76,25	100,12	50.060,00
07.03	**07.05**		**ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO**				-	-
07.03.01	07.05.05		E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO	M2	1.500,00	76,15	99,98	149.970,00
07.03.02	07.05.07		E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO	M2	1.500,00	91,09	119,60	179.400,00
07.04			**ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (CHEIO)**					
07.04.01	ED-48213		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	1.500,00	156,13	205,00	307.500,00
07.04.02	ED-48214		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	1.500,00	185,42	243,46	365.190,00
08			**INSTALAÇAO SANITARIA E DRENAGEM**				-	**689.089,74**
08.0	**10.10**		**TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES**				-	
08.01.01	10.10.04		D= 100 MM	M	3.500,00	35,05	46,02	161.070,00
08.01.02	10.10.05		D= 150 MM	M	2.500,00	61,15	80,29	200.725,00
08.01.03	10.10.06		D= 200 MM	M	1.000,00	166,75	218,94	218.940,00
08.0	**10.70**		**CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP**				-	
08.02.01	10.70.07		30 X 30 X 50 CM	UN	20,00	135,70	178,17	3.563,40
08.02.02	10.70.10		40 X 40 X 30 CM	UN	20,00	123,62	162,31	3.246,20
08.02.03	10.70.13		40 X 40 X 60 CM	UN	20,00	196,48	257,98	5.159,60
08.02.04	10.70.27		50 X 50 X 100 CM	UN	20,00	349,03	458,28	9.165,60
08.02.05	10.70.86		100 X 100 X 70 CM	UN	20,00	545,19	715,83	14.316,60
08.02.06	10.70.88		100 X 100 X 90 CM	UN	20,00	650,87	854,59	17.091,80
08.0			TUBO OCRE					
08.03.01	73.24.63		TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	UN	50,00	253,17	332,41	16.620,50
08.03.02	73.24.64		TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO	UN	50,00	514,25	675,21	33.760,50
08.0	**10.71**		**CAIXA COLETORA DE ALVENARIA COM GRELHA AÇO - PADRAO SUDECAP**				-	-
08.04.01	10.71.53		40 X 40 X 30 CM	UN	3,00	1.378,66	1.810,18	5.430,54
09			**SERRALHERIA**				-	**737.475,54**
09.0	**13.31**		**PORTAO EM TELA**				-	
09.01.01	13.31.51		PORTÃO COM TUBOS (2") E TELAS DE AÇO, 1 FOLHA, 1,10 X 2,25M - PADRÃO SUDECAP - PRODUÇÃO EM SERRALHERIA	UN	4,00	709,72	931,86	3.727,44

09.0	**13.40**		**GUARDA-CORPO E CORRIMAO**				-	-
09.02.01	13.40.57		TIPO B- BARRAS DE AÇO	M	600,00	393,09	516,13	309.678,00
09.02.02	13.40.81		TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1"	M	500,00	284,84	373,99	186.995,00
09.02.03	13.40.56		CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" -FIXADO EM ALVENARIA	M	1.030,00	175,30	230,17	237.075,10
10			**REVESTIMENTOS**				-	**162.180,00**
10.0			**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**				-	
10.01.01	40.31.02		CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	2.400,00	9,10	11,95	28.680,00
10.01.02	40.31.06		REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	2.500,00	40,67	53,40	133.500,00
11			**PISOS**				-	**1.080.790,00**
11.0	**15.22**		**PISO DE LADRILHO HIDRAULICO**				-	
11.01.01	15.22.05		20 X 20 CM, NA COR NATURAL	M2	1.500,00	105,85	138,98	208.470,00
11.01.02	15.22.10		20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	1.000,00	124,04	162,86	162.860,00
11.01.03	15.22.11		20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	1.000,00	124,04	162,86	162.860,00
11.0	**15.37**		**CALÇADA PORTUGUESA**				-	-
11.02.01	15.37.05		CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO	M2	1.000,00	189,74	249,13	249.130,00
11.02.02	15.37.10		REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA	M2	1.000,00	48,36	63,50	63.500,00
11.03	15.37		PISO CIMENT. DESEMP,FELTRADO, ARG. 1:3; JUNTA PL. 17X3M					
11.03.01	15.05.17		E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M	M2	3.000,00	59,40	77,99	233.970,00
12			**PINTURA**				-	**65.800,00**
12.01	**17.01**		**CAIAÇAO**				-	
12.01.01	17.06.31		PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMAO	M	10.000,00	5,01	6,58	65.800,00
13			**DRENAGEM PLUVIAL**				-	**27.162.347,50**
13.01	**19.02**		**REDE TUBULAR DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 COM JUNTA ELASTICA**				-	
13.01.01	19.05.01	SUDECA	DN=400 MM	M	1.000,00	171,06	224,60	224.600,00
13.01.02	19.05.03	SUDECA	DN=600 MM	M	1.200,00	272,77	358,15	429.780,00
13.01.03	19.05.05	SUDECA	DN=800 MM	M	1.200,00	438,75	576,08	691.296,00
13.01.04	19.05.07	SUDECA	DN=1000 MM	M	700,00	622,90	817,87	572.509,00
13.01.05	19.05.09	SUDECA	DN=1200 MM	M	500,00	850,26	1.116,39	558.195,00
13.01.06	19.05.11	SUDECA	DN=1500 MM	M	500,00	1.207,07	1.584,88	792.440,00
13.02	**19.03**		**TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD C/ JUNTA ELASTICA INTREGADA**				-	-
13.02.01	19.03.01	SUDECA	DN=300MM	M	700,00	133,98	175,92	123.144,00
13.02.02	19.03.10	SUDECA	DN=400MM	M	700,00	209,57	275,17	192.619,00
13.02.03	19.03.04	SUDECA	DN=600MM	M	700,00	413,28	542,64	379.848,00
13.02.04	19.03.11	SUDECA	DN=800MM	M	700,00	491,87	645,83	452.081,00
13.02.05	19.03.08	SUDECA	DN=1200MM	M	700,00	1.789,85	2.350,07	1.645.049,00
13.03	**19.04**		**REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1**				-	-
13.03.01	19.04.01	SUDECA	DN= 400 MM	M	800,00	157,67	207,02	165.616,00
13.03.02	19.04.03	SUDECA	DN= 600 MM	M	1.200,00	288,22	378,43	454.116,00
13.03.03	19.04.05	SUDECA	DN= 800 MM	M	2.000,00	416,09	546,33	1.092.660,00
13.03.04	19.04.07	SUDECA	DN=1000 MM	M	1.500,00	593,06	778,69	1.168.035,00
13.03.05	19.04.09	SUDECA	DN=1200 MM	M	500,00	804,24	1.055,97	527.985,00
13.03.06	19.04.11	SUDECA	DN=1500 MM	M	500,00	1.176,17	1.544,31	772.155,00
13.04	**19.07**		**CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR**				-	-
13.04.01	19.07.02	SUDECAP	CONCRETO MAGRO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR, TRAÇO 1:4 , 05:4,5 , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M3	1.300,00	620,06	814,14	1.058.382,00
13.05	**19.08**		**FORMA PARA BERÇO**				-	-
13.05.01	19.08.03	SUDECA	EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	12.000,00	103,31	135,65	1.627.800,00
13.06	**19.10**		**ALA DE REDE TUBULAR**				-	-
13.06.01	19.10.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	30,00	1.459,26	1.916,01	57.480,30
13.06.02	19.10.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	1.740,73	2.285,58	91.423,20
13.06.03	19.10.07	SUDECA	D=1000 MM	UN	60,00	2.048,55	2.689,75	161.385,00
13.06.04	19.10.09	SUDECA	D=1200 MM	UN	20,00	3.000,98	3.940,29	78.805,80
13.06.05	19.10.11	SUDECA	D=1500 MM	UN	20,00	3.820,43	5.016,22	100.324,40
13.07	**19.11**		**CAIXA PARA BOCA LOBO**				-	-
13.07.01	19.11.03	SUDECA	SIMPLES	UN	240,00	1.079,43	1.417,29	340.149,60
13.07.02	19.11.04	SUDECA	DUPLA	UN	360,00	1.873,91	2.460,44	885.758,40
13.08	**19.12**		**ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO**				-	-
13.08.01	19.12.03	SUDECA	SIMPLES	M	100,00	943,49	1.238,80	123.880,00
13.08.02	19.12.04	SUDECA	DUPLA	M	160,00	1.580,24	2.074,86	331.977,60
13.09	**19.13**		**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**				-	-
13.09.01	19.13.02	SUDECA	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	600,00	454,96	597,36	358.416,00
13.10	**19.14**		**CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**				-	-
13.10.01	19.14.02	SUDECA	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	600,00	137,62	180,70	108.420,00
13.11	**19.15**		**CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.11.01	19.15.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	1.852,59	2.432,45	97.298,00
13.11.02	19.15.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	2.588,71	3.398,98	135.959,20
13.11.03	19.15.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	3.365,64	4.419,09	220.954,50
13.11.04	19.15.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	4.329,76	5.684,97	113.699,40
13.11.05	19.15.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	5.447,34	7.152,36	143.047,20
13.12	**19.16**		**CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.12.01	19.16.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	2.482,91	3.260,06	130.402,40
13.12.02	19.16.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	3.066,06	4.025,74	161.029,60
13.12.03	19.16.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	4.022,30	5.281,28	264.064,00
13.12.04	19.16.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	4.704,31	6.176,76	123.535,20
13.12.05	19.16.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	5.852,74	7.684,65	153.693,00
13.13	**19.17**		**CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.13.01	19.17.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	2.852,86	3.745,81	149.832,40
13.13.02	19.17.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	3.622,82	4.756,76	190.270,40
13.13.03	19.17.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	4.490,10	5.895,50	294.775,00
13.13.04	19.17.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	5.249,70	6.892,86	137.857,20
13.13.05	19.17.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	6.464,70	8.488,15	169.763,00
13.14	**19.18**		**POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.14.01	19.18.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	2.547,11	3.344,36	133.774,40
13.14.02	19.18.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	2.998,48	3.937,00	157.480,00
13.14.03	19.18.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	3.598,34	4.724,62	236.231,00
13.14.04	19.18.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	4.631,49	6.081,15	121.623,00
13.14.05	19.18.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	5.751,06	7.551,14	151.022,80
13.15	**19.19**		**POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.15.01	19.19.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	3.226,16	4.235,95	169.438,00
13.15.02	19.19.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	2.470,79	3.244,15	129.766,00
13.15.03	19.19.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	4.289,13	5.631,63	281.581,50
13.15.04	19.19.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	5.002,69	6.568,53	131.370,60
13.15.05	19.19.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	6.187,23	8.123,83	162.476,60
13.16	**19.20**		**POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.16.01	19.20.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	3.736,54	4.906,08	196.243,20
13.16.02	19.20.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	4.118,87	5.408,08	216.323,20
13.16.03	19.20.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	4.820,36	6.329,13	316.456,50
13.16.04	19.20.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	5.588,28	7.337,41	146.748,20
13.16.05	19.20.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	6.843,42	8.985,41	179.708,20
13.17	**19.21**		**CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.17.01	19.21.02	SUDECA	TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25	M	200,00	563,82	740,30	148.060,00
13.18	**19.22**		**TAMPAO DE POÇO DE VISITA**				-	-
13.18.01	19.22.02	SUDECA	FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	510,00	1.062,78	1.395,43	711.669,30
13.18.02	19.22.04	SUDECA	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UN	510,00	342,93	450,27	229.637,70
13.19	**19.23**		**DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.19.01	19.23.03	SUDECA	D= 600 MM	M	250,00	895,56	1.175,87	293.967,50
13.19.02	19.23.05	SUDECA	D= 800 MM	M	250,00	1.104,94	1.450,79	362.697,50
13.20	**19.25**		**DRENO - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.20.01	19.25.02	SUDECA	TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO,L=50CM	M	1.000,00	129,37	169,86	169.860,00
13.21	**19.27**		**BARRAGEM - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.21.01	19.27.01	SUDECA	TIPO A - SACO DE RAFIA	M3	700,00	134,37	176,43	123.501,00
13.21.02	19.27.02	SUDECA	TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)	M3	700,00	241,03	316,47	221.529,00
13.22	**19.30**		**SARJETA - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.22.01	19.30.04	SUDECA	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	2.500,00	36,83	48,36	120.900,00
13.22.02	19.30.05	SUDECA	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	2.500,00	36,83	48,36	120.900,00
13.22.03	19.30.06	SUDECA	TIPO C - (50X10)CM - DES-R01	M	2.500,00	37,81	49,64	124.100,00
13.23	**19.31**		**CANALETA - PADRAO SUDECAP**				-	
13.23.01	19.31.02	SUDECA	TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	300,00	96,07	126,14	37.842,00
13.23.02	19.31.05	SUDECA	TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	500,00	228,52	300,05	150.025,00
13.24	**19.32**		**ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP**				-	
13.24.01	19.32.02	SUDECA	TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	20.000,00	39,30	51,60	1.032.000,00
13.25	**19.33**		**ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP**				-	
13.25.01	19.33.01	SUDECA	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	4.000,00	112,31	147,46	589.840,00
13.26			**ADUELA / GALERIA**					
13.26.01	37476	SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UND	50,00	3.577,31	4.697,01	234.850,50
13.26.02	37478		ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	50,00	4.480,69	5.883,14	294.157,00

13.26.03	37477		ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	50,00	6.070,58	7.970,67	398.533,50
13.26.04	37479		ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	50,00	7.199,78	9.453,31	472.665,50
13.27	**05.09**		**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**					
13.27.01	RO-40210	SETOP	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL - EXCLUI IDENIZAÇÃO DE JAZIDA)	M3	7.000,00	16,49	21,65	151.550,00
13.28			**TRANSPORTE POR VOLUME CASCALHO PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					
13.28.01	20.10.02	SUDECAP	DMT <= 10KM	M3XKM	140.000,00	1,57	2,06	288.400,00
13.28.02	20.10.03	SUDECAP	DMT > 10 KM	M3XKM	63.000,00	1,12	1,47	92.610,00
13.29			**CIMBRAMENTO**					
13.29.01	RO-41544	SETOP	CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	100,00	78,43	102,98	10.298,00
14			**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**				-	**7.836.493,20**
14.0	**18.71**		**MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP**				-	
14.01.01	18.71.02	SUDECAP	MEIO FIO CONCRETO FCK>=20MPA TIPO A (30X14,2/12 (H X L1/L2)COMPRIMENTO = 80 CM	M	30.000,00	63,50	83,38	2.501.400,00
14.01.02	18.71.10		CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE	M	500,00	33,56	44,06	22.030,00
14.0	**18.72**		**REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO**				-	-
14.02.01	18.72.01		PREMOLDADO DE CONCRETO	M	1.000,00	38,00	49,89	49.890,00
14.02.02	18.72.02		DE PEDRA	M	200,00	56,65	74,38	14.876,00
14.0	**15.35**		**PASSEIOS**				-	-
14.03.01	15.35.02		DE CONCRETO 20 MPA E=8CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	15.000,00	87,96	115,49	1.732.350,00
14.0	**15.63**		**LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO**				-	-
14.04.01	15.63.01		SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	1.350,00	19,24	25,26	34.101,00
14.0	**07.38**		**MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU**				-	-
14.05.01	07.38.02		BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M	M	400,00	384,42	504,74	201.896,00
14.0	**21.15**		**CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M**				-	-
14.06.01	18.74.08		CERCA PEÇA 5X5 CADA 2M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO	M	2.000,00	21,97	28,85	57.700,00
14.06.02	18.74.06	SUDECAP	CERCA MOURÃO DE CONCRETO, SEÇÃO T PONTA INCLINADA, 10X10 CM ESP. 2,5 M 11 FIOS ARAME FARPADO.	M	900,00	310,48	407,66	366.894,00
14.06.03	18.74.07	SUDECAP	TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME	M	800,00	249,27	327,29	261.832,00
14.06.04	101203	SINAP	CERCA DE EUCALIPTO TRATADO E 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	2.400,00	39,58	51,97	124.728,00
14.0	**21.30**		**GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO**				-	-
14.07.01	21.30.07	SUDECAP	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	6.000,00	17,56	23,06	138.360,00
14.0	**21.31**		**PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA**				-	-
14.08.01	21.31.02	SUDECAP	DE ARVORES H>= 2,5M, COVA 60X60X60 CM	UN	100,00	28,88	37,92	3.792,00
14.0	**21.32**		**FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:**				-	-
14.09.01	21.32.01	SUDECAP	TERRA VEGETAL	M3	60,00	214,28	281,35	16.881,00
14.09.02	21.32.04	SUDECAP	ADUBO MINERAL 4-14-8	KG	1.500,00	3,00	3,94	5.910,00
14.09.03	21.32.05	SUDECAP	CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)	KG	2.000,00	0,72	0,95	1.900,00
14.1			**CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES**				-	-
14.10.01	21.34.05	SUDECAP	TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES	UN	100,00	107,15	140,69	14.069,00
14.1			**LIMPEZA E PINTURA DE FACHADAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**				-	-
14.11.01	99814	SINAP	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	50.000,00	2,60	3,41	170.500,00
14.11.02	84656	SINAP	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	10.840,00	29,87	39,22	425.144,80
14.11.03	17.06.01	SUDECAP	PINTURA EPOXI, 2 DEMÃOS	M2	10.840,00	67,56	88,71	961.616,40
14.1			**PROTEÇÃO DE ENCOSTAS**				-	-
14.12.01	05.51.01	URBEL	ARGAMASSA 1:3 E= 5CM APLICADA SOBRE TELA Q-92(1,48KG/M2) GRAMPEADA EM TALUDE	M2	2.500,00	144,52	189,75	474.375,00
14.1			**GROUTEAMENTO**				-	-
14.13.01	ED- 49662	SINAP	GROUT - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO FCK=25 Mpa - CIMENTO : AREIA : PEDRISCO LIMPO	M3	300,00	650,54	854,16	256.248,00
15			**PAVIMENTAÇÃO (RECOMPOSIÇÃO DE VALAS)**				-	**9.354.224,00**
15.01			**RECOMPOSIÇÃO DE VALAS**					
15.01.01	20.11.05	SUDECA	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA EA-I , LIMPESA MANUAL	M2	4.000,00	9,19	12,07	48.280,00
15.01.02	20.12.01	SUDECA	PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	M2	4.000,00	2,40	3,15	12.600,00
15.01.03	RO-44638	SETOP	TAPA BURACO COM CBUQ (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO DA MASSA, PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) - PARA RECOMPOSIÇÃO DE VALAS	T	2.000,00	2.212,31	2.904,76	5.809.520,00
15.01.04	RO-41368	SETOP	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	M3XKM	100.200,00	1,31	1,72	172.344,00
15.02			**REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA**				-	-
15.02.01	20.17.01	SUDECA	COM COLCHÃO DE AREIA	M2	7.000,00	17,16	22,53	157.710,00
15.03	**20.19**		**PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO**				-	-
15.03.01	20.19.02	SUDECA	PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	M2	7.000,00	109,06	143,20	1.002.400,00
15.03.02	20.19.04	SUDECA	PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	M2	7.000,00	115,78	152,02	1.064.140,00
15.04			**DEFENSA METÁLICA**				-	-
15.04.01	RO-41763	SINAP	DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.500,00	552,03	724,82	1.087.230,00
16			**SERVICOS TECNICOS**				-	**769.657,92**
16.01	**43.01**		**TOPOGRAFIA**				-	
16.01.01	43.01.03		EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MES	24,00	24.424,28	32.069,08	769.657,92
17			**EQUIPAMENTOS**				-	**22.036.366,68**
17.01	**50.20**		**RETRO ESCAVADEIRA**				-	
17.01.01	50.20.09	SUDECAP	HORA PRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 88HP - TRAÇÃO 4X4 (SEM OPERADOR)	H	15.840,00	132,62	162,70	2.577.168,00
17.01.02	50.20.07	SUDECAP	HORA IMPRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 88HP - TRAÇÃO 4X4 (SEM OPERADOR)	H	6.336,00	53,02	65,04	412.093,44
17.02			**SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO**				-	-
17.02.01	090081001	SENEPAR	**HORA PRODUTIVA** DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	7.920,00	345,81	424,24	3.359.980,80
17.02.02	090081001	SENEPAR	**HORA IMPRODUTIVA** DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	2.376,00	172,91	212,12	503.997,12
17.03			**CAMINHÕES**				-	-
17.03.01	50.10.08	SUDECAP	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - POTENCIA >= 165 HP (SEM MOTORISTA)	H	4.800,00	173,32	212,63	1.020.624,00
17.03.02	50.10.12	SUDECAP	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - POTENCIA >= 185 HP (SEM MOTORISTA)	H	7.200,00	216,51	265,61	1.912.392,00
17.03.03	046		CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE DE MANUTENÇÃO)	MES	300,00	17.526,32	21.501,29	6.450.387,00
17.04			**ESCAVADEIRA HIDRAULICA**					
17.04.01	50.20.20	SUDECAP	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	660,00	242,36	297,33	196.237,80
17.04.02	50.20.21	SUDECAP	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	198,00	96,92	118,90	23.542,20
17.05			**CARREGADEIRA**				-	-
17.05.01	50.11.10	SUDECAP	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 180 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO.	CHP	660,00	235,43	288,83	190.627,80
17.05.02	50.11.11	SUDECAP	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO.	CHI	198,00	102,61	125,88	24.924,24
17.06			**CAMINHÃO PIPA**				-	-
17.06.01	5901		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	660,00	254,07	311,69	205.715,40
17.06.02	5903		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	198,00	64,49	79,12	15.665,76
17.07			**MOTONIVELADORA**				-	-
17.07.01	50.32.08	SUDECAP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	660,00	252,36	309,60	204.336,00
17.07.02	50.32.09	SUDECAP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	198,00	99,94	122,61	24.276,78
17.08			**ROLO VIBRATORIO**				-	-
17.08.01	50.13.42	SUDECAP	ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 100HP PESO OPERACIONAL 11000KG OU EQUIVALENTE	CHP	660,00	195,88	240,31	158.604,60
17.08.02	50.13.43	SUDECAP	ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 100HP PESO OPERACIONAL 11000KG OU EQUIVALENTE	CHI	198,00	76,48	93,83	18.578,34
17.08.03	50.13.44	SUDECAP	ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU EQUIVALENTE	CHP	660,00	155,30	190,52	125.743,20

17.08.04	50.13.45	SUDECAP	ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU EQUIVALENTE	CHI	198,00	62,78	77,02	15.249,96
17.09			**MINI-CARREGADEIRA**				-	-
17.09.01	50.11.30	SUDECAP	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 61HP COM VASSOURA DE 1500MM OU EQUIVALENTE	CHP	660,00	160,51	196,91	129.960,60
17.09.02	50.11.31	SUDECAP	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 61HP COM VASSOURA DE 1500MM OU EQUIVALENTE	CHI	198,00	66,43	81,50	16.137,00
17.10			**CAMINHÃO GUINDAUTO**				-	-
17.10.01	50.10.82	SUDECAP	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 3300KG E ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9 METROS, COM CARROCERIA, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTÊNCIA 190 CV OU EQUIVALENTE	CHP	1.320,00	254,07	311,69	411.430,80
17.10.02	50.10.83	SUDECAP	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 3300KG E ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9 METROS, COM CARROCERIA, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTÊNCIA 190 CV OU EQUIVALENTE	CHI	396,00	64,49	79,12	31.331,52
17.11			**TRATOR DE PNEUS**				-	-
17.11.01	50.36.66	SUDECAP	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE	CHP	660,00	158,07	193,92	127.987,20
17.11.02	50.36.67	SUDECAP	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE	CHI	198,00	58,25	71,46	14.149,08
17.12			**EQUIPAMENTOS PARA APOIO AS EQUIPES**				-	-
ITEM	**CODIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QTD**	**PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)**	**PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)**	**VALOR TOTAL**
17.12.01	039		GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA OU A DIESEL, MOTOR 4. TEMP. POT. MÍNIMA DE 5000W, 110/220V, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL	DIA	1.200,00	176,41	216,42	259.704,00
17.12.02	54.19.66		MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE	MES	900,00	320,00	392,58	353.322,00
17.12.03	028		COMPACTOR CM-20 / SIMILAR A DIESEL OU A GASOLINA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	4.320,00	148,73	182,46	788.227,20
17.12.04	029		MAQUINA CORTADORA DE PISO EM CONCRETO OU ASFALTO A GASOLINA COM SERRA EM DISCO DIAMANTADO POT. MÍNIMA 13 CV, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	4.320,00	193,56	237,46	1.025.827,20
17.12.05	040.1		MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 150A PARA ELETRODO DE ATÉ 3,50MM	MES	36,00	254,03	311,64	11.219,04
17.12.06	040.2		CONJUNTO OXIACETILENO (COMPOSIÇÃO: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO, 01 CILINDRO ACETILENO, MANGUEIRA DUPLA REFORÇADA, 01 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO, 01 REGULADOR DE PRESSÃO ACETILENO, 01 PAR DE VÁLVULA DE RETROCESSO, 01 MAÇARICO DE SOLDA) CARREGADO	MES	36,00	863,69	1.059,57	38.144,52
17.12.07	040.3		ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 4.1/2" POT. MÍNIMA 820W INCLUSIVE	MES	36,00	252,50	309,77	11.151,72
17.12.08	030		VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM	DIA	600,00	45,72	56,09	33.654,00
17.12.09	040.4		MOTO-BOMBA 1HP,SUC=1 1/2"/R=1 1/4",Vm=5M3/H,HM=16M	MES	24,00	294,67	361,50	8.676,00
17.13			**VEICULOS**					-
17.13.01	45.01.01	SUDECAP	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	36,00	3.218,94	3.949,00	142.164,00
17.13.02	45.01.03	SUDECA	LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	36,00	3.924,48	4.814,55	173.323,80
17.13.03	45.01.05	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	36,00	5.170,00	6.342,56	228.332,16
17.13.04	RO-44166	SETOP	VEÍCULO TIPO VAN, 12 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA	KM	10.000,00	5,38	6,60	66.000,00
17.13.05	92139	SINA	CAMIONETE COM MOTOR A DIESEL POTENCIA 180 CV CABINE DUPLA 4X4	MES	24,00	24.640,00	30.228,35	725.480,40
18			**MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL**					**54.687.805,92**
18.01			**HORA NORMAL**					
18.01.01	002		AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	396.000,00	27,23	35,75	14.157.000,00
18.01.02	003		OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	198.000,00	38,30	50,29	9.957.420,00
18.01.03	004		SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	66.000,00	57,20	75,10	4.956.600,00
18.01.04	047		OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	26.400,00	29,99	39,38	1.039.632,00
18.01.05	048		MOTORISTA DE CAMINHAO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	105.600,00	42,34	55,59	5.870.304,00
18.01.06	055		SOLDADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	5.280,00	40,42	53,07	280.209,60
18.02			**HORA EXTRA ADICIONAL DE 100%**				-	-
18.02.01	077		AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	118.800,00	46,68	61,29	7.281.252,00
18.02.02	078		OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	59.400,00	65,66	86,21	5.120.874,00
18.02.03	079		SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA	H	19.800,00	89,50	117,51	2.326.698,00
18.02.04	080		OPERADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	7.920,00	51,41	67,50	534.600,00
18.02.05	081		MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	31.680,00	72,58	95,30	3.019.104,00
18.02.06	082		SOLDADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	1.584,00	69,29	90,98	144.112,32
19			**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**					**8.521.463,99**
19.01			**CIMENTO E AGREGADOS**					
19.01.01	1382		CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 (50 KG)	SC	19.200,00	35,28	43,28	830.976,00
19.01.02	63.05.05		AREIA LAVADA	M3	2.000,00	223,58	274,29	548.580,00
19.01.03	63.01.03		BRITA CALCAREA 0,1,2,3	M3	2.000,00	182,60	224,01	448.020,00
19.01.04	63.01.04		BRITA GNAISSE 0,1,2,3	M3	2.000,00	270,00	331,24	662.480,00
19.01.05	63.02.22		BRITA BICA CORRIDA	T	5.000,00	132,74	162,85	814.250,00
19.01.06	63.02.18		PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCAREO	M3	1.500,00	182,60	224,01	336.015,00
19.02			**TUBULAÇÕES**				-	-
19.02.01			**CONCRETO**				-	-
19.02.01.01	80.04.53	SUDECA	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=400MM	M	100,00	125,00	153,35	15.335,00
19.02.01.02	80.04.54	SUDECA	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=500MM	M	100,00	152,00	186,47	18.647,00
19.02.01.03	80.04.55	SUDECA	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=600MM	M	100,00	235,00	288,30	28.830,00
19.02.01.04	80.04.57	SUDECA	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=800MM	M	100,00	341,50	418,95	41.895,00
19.02.01.05	80.04.59	SUDECA	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=1000MM	M	100,00	474,60	582,24	58.224,00
19.02.01.06	80.05.14	SUDECA	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE PA-2 D=400 MM	M	100,00	138,00	169,30	16.930,00
19.02.01.07	80.05.16	SUDECA	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE PA-2 D=600 MM	M	100,00	220,00	269,90	26.990,00
19.02.01.08	80.05.18	SUDECA	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE PA-2 D=800 MM	M	100,00	363,50	445,94	44.594,00
19.02.01.09	80.05.20	SUDECA	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE PA-2 D=1000MM	M	100,00	503,57	617,78	61.778,00
19.02.02			**PEAD - CORRUGADO**				-	-
19.02.02.01	73.23.01	SUDECA	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=300MM	M	100,00	125,47	153,93	15.393,00
19.02.02.02	73.23.10	SUDECA	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=400MM	M	100,00	197,46	242,24	24.224,00
19.02.02.03	73.23.04	SUDECA	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=600MM	M	100,00	376,35	461,71	46.171,00
19.02.02.04	73.23.05	SUDECA	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=800MM	M	100,00	537,60	659,53	65.953,00
19.02.02.05	73.23.08	SUDECA	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=1200MM	M	100,00	1.659,84	2.036,29	203.629,00
19.02.03			**PVC**				-	-
19.02.03.01	73.24.02	SUDECA	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 50MM X 6M (TIGRE OU	UN	100,00	62,82	77,07	7.707,00
19.02.03.02	73.24.04	SUDECA	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 100MM X 6M (TIGRE OU	UN	100,00	89,90	110,29	11.029,00
19.02.03.03	73.24.05	SUDECA	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 150MM X 6M (TIGRE OU	UN	100,00	228,00	279,71	27.971,00
19.02.03.04	73.24.06	SUDECA	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 200MM X 6M (TIGRE OU	UN	100,00	793,00	972,85	97.285,00
19.03			**ACESSORIOS PARA REDES DE DRENAGEM PLUVIAL**				-	-
19.03.01	80.10.05	SUDECA	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM	M	150,00	49,04	60,16	9.024,00
19.03.02	80.10.06	SUDECA	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM	M	150,00	64,13	78,67	11.800,50
19.03.03	80.37.42	SUDECA	CANTONEIRA DE FERRO FUNDIDO PESO = 69KG	UN	10,00	620,00	760,62	7.606,20
19.03.04	80.40.28	SUDECA	CANTONEIRA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - PADRÃO SUDECAP	UN	200,00	102,85	126,18	25.236,00
19.03.05	80.40.27	SUDECA	QUADRO DE CONCRETO 1,10X0,50M	UN	1.000,00	193,60	237,51	237.510,00
19.03.06	80.37.40	SUDECA	CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P = 199KG	UN	50,00	398,00	488,27	24.413,50
19.03.07	80.37.41	SUDECA	GRELHA FERRO FUNDIDO MALHA QUADRICULADA 100X30CM COM	M	50,00	243,00	298,11	14.905,50
19.03.08	80.40.25	SUDECA	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,99 x 0,44 x 0,10M	UN	3.500,00	181,50	222,66	779.310,00
19.03.09	037.01		GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,30X0,44X0,07M	UN	200,00	150,00	184,02	36.804,00
19.03.10	037.02		GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,29X0,44X0,07M	UN	200,00	150,00	184,02	36.804,00
19.03.11	80.40.20	SUDECA	ANEL DE CONCRETO DN 600 (0,60 X 0,30) - Fck>= 20MPA	UN	300,00	142,34	174,62	52.386,00
19.03.12	80.40.22	SUDECA	ANEL CA-1, D=1000MM H= 300MM, MACHO-FEMEA	UN	300,00	195,50	239,84	71.952,00
19.03.13	80.35.29	SUDECAP	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	600,00	415,50	509,74	305.844,00
19.04			**AÇO, ARAMES, FIOS E TELAS**				-	-
19.04.01	04.15.07		AÇO CA-60 4.2 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	392,40	14,42	17,69	6.941,56
19.04.02	60.05.48		AÇO CA-60 5.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	558,00	14,42	17,69	9.871,02
19.04.03	60.05.65		AÇO CA-50 6.3 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	58,80	14,42	17,69	1.040,17
19.04.04	60.05.28		AÇO CA-50 8.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	47,40	14,42	17,69	838,51
19.04.05	60.05.29		AÇO CA-50 10.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	222,12	14,42	17,69	3.929,30
19.04.06	60.05.30		AÇO CA-50 12.5 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	115,56	14,42	17,69	2.044,26
19.04.07	60.05.69		AÇO CA-50 16.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	94,68	14,42	17,69	1.674,89
19.04.08	60.35.36		ARAME RECOZIDO BWG 10 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	150,00	16,62	20,39	3.058,50
19.04.09	60.35.44		ARAME RECOZIDO BWG 18 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	150,00	17,85	21,90	3.285,00
19.04.10	60.35.14		ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	350,00	17,52	21,49	7.521,50
19.05			**CONEXÕES PARA REDES DE ESGOTO**				-	-
19.05.01	3526		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	50,00	1,42	1,74	87,00
19.05.02	3520		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	50,00	4,72	5,79	289,50
19.05.03	37950		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	29,07	35,66	713,20
19.05.04	3518		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	1,78	2,18	43,60
19.05.05	3528		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	4,68	5,74	114,80
19.05.06	37952		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	33,39	40,96	819,20
19.05.07	3875		LUVA SIMPLES PARA ESGOTO SN 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	50,00	1,64	2,01	100,50
19.05.08	3848		LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 50 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	5,82	7,14	142,80
19.05.09	3893		LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 100 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	9,59	11,77	235,40
19.05.10	020		LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 200 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	49,18	60,33	1.206,60
19.05.11	021		TÊ PARA ESGOTO SN 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	10,15	12,45	249,00
19.05.12	022		TÊ PARA ESGOTO SN 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	50,00	10,06	12,34	617,00
19.05.13	73.27.02	SUDECA	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM	UN	30,00	2,09	2,56	76,80

19.05.14	73.27.04	SUDECA	ANEL DE VEDAÇÃO 100MM	UN	45,00	3,93	4,82	216,90
19.05.15	73.27.11	SUDECA	ANEL DE VEDAÇÃO 150MM	UN	30,00	15,33	18,81	564,30
19.05.16	73.27.12	SUDECA	ANEL DE VEDAÇÃO 200MM	UN	40,00	25,43	31,20	1.248,00
19.06			**TELHAS, MADEIRA E ACESSORIOS**				-	-
19.06.01	71.01.07		TABUA DE PINUS ESPESSURA DE 1" E LARGURA DE 25 CM	M2	120,00	56,52	69,34	8.320,80
19.06.02	71.04.08		PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM	M	100,00	12,50	15,34	1.534,00
19.06.03	71.02.20		PRANCHAO DE PARAJU	M3	15,00	8.320,00	10.206,98	153.104,70
19.06.04	71.14.06		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 10 MM	M2	100,00	32,52	39,90	3.990,00
19.06.05	71.14.08		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 12 MM	M2	100,00	36,89	45,26	4.526,00
19.06.06	71.14.14		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 20 MM	M2	100,00	62,25	76,37	7.637,00
19.06.07	71.15.03		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	M2	300,00	49,85	61,16	18.348,00
19.06.08	71.15.04		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,20 X 1,10 M, E = 19 MM	M2	200,00	66,52	81,61	16.322,00
19.06.09	71.30.04		MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	200,00	23,40	28,71	5.742,00
19.06.10	71.30.06		MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	120,00	30,50	37,42	4.490,40
19.06.11	77.05.51		PREGO 18X30 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	120,00	36,58	44,88	5.385,60
19.06.12	5068		PREGO 17X21 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	120,00	42,70	52,38	6.285,60
19.07			**TIJOLOS E BLOCOS**				-	-
19.07.01	79.02.05	SUDECA	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM	UN	6.000,00	1,00	1,23	7.380,00
19.07.02	79.10.04	SUDECA	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	UN	20.000,00	3,69	4,53	90.600,00
19.07.03	79.10.05	SUDECA	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM	UN	30.000,00	4,00	4,91	147.300,00
19.08			**MATERAIS PARA CERCAS E ALAMBRADOS**				-	-
19.08.01	76.12.05	SUDECA	MOURÕES DE CONCRETO DE PONTA VIRADA DE 280 CM E VIRADA DE 45CM	UN	600,00	55,00	67,47	40.482,00
19.08.02	017		MOURÕES DE MADEIRA IMUNIZADA - DIÂMETRO DE 15CM E ALTURA DE 200CM	UN	1.500,00	45,69	56,05	84.075,00
19.08.03	76.12.09	SUDECA	MOURAO DE CONCRETO PONTA RETA, TRIANGULAR, H=2.20M	UN	600,00	38,00	46,62	27.972,00
19.08.04	60.30.35	SUDECA P	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1.600,00	31,96	39,21	62.736,00
19.08.05	60.35.51	SUDECA	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	8.000,00	0,93	1,14	9.120,00
19.08.06	77.09.10	SUDECA	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9	KG	200,00	18,43	22,61	4.522,00
19.09			**PINTURA**				-	-
19.09.01	75.03.25	SUDECA	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	360,00	40,52	49,71	17.895,60
19.09.02	75.01.07	SUDECA	TINTA ACRILICA DE PRIMEIRA LINHA PARA PISO	L	360,00	15,49	19,00	6.840,00
19.09.03	75.18.15	SUDECA	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	L	72,00	36,11	44,30	3.189,60
19.09.04	75.14.01	SUDECA	TINTA EPOXI BRANCA	L	72,00	95,93	117,69	8.473,68
1.909,05	75.50.20	SUDECA	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	100,00	1,67	2,05	205,00
19.10			**SINALIZAÇÃO**				-	-
19.10.01	84.20.01	SUDECA	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	1.000,00	89,10	109,31	109.310,00
19.11			**CONTENÇÕES**				-	-
19.11.01	61.20.07	SUDECA	MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO 16 KN/M (300 G/M2)	M2	15.000,00	11,82	14,50	217.500,00
19.11.02	83.18.01	SUDECA	LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA	M2	64.000,00	4,93	6,05	387.200,00
19.11.03	83.07.26	SUDECA	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), "60 x 90" CM	UN	80.000,00	2,88	3,53	282.400,00
19.12			**COMPLEMENTARES**				-	-
19.12.01	76.10.06	SUDECA	MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM	M	10.000,00	30,00	36,80	368.000,00
19.13			**COMBUSTIVEL**				-	-
19.13.01	45.02.01	SUDECA	GASOLINA COMUM	L	18.000,00	5,77	7,08	127.440,00
19.13.02	45.02.02	SUDECA	ETANOL	L	14.400,00	4,08	5,01	72.144,00
19.13.03	45.02.03	SUDECA	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	7.200,00	5,68	6,97	50.184,00
19.14			**DIVERSOS**				-	-
19.14.01	65.85.04		CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	UN	10,00	15,00	18,40	184,00
19.14.02	77.50.35		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	300,00	29,90	36,68	11.004,00
19.14.03	76.08.03		LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA BI APOIADA SC=300KGF M2 VAO ATE 4M (SEM COLOCAÇÃO)	M2	500,00	59,00	72,38	36.190,00
20			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**9.876.994,15**
20.01	%		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	0,05	150.449.263,56	197.539.883,05	9.876.994,15
						VALOR TOTAL		**161.704.201,10**

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ 03.367.118/0001-40
Cristiano Mendonça de Novaes
Presidente Diretor
CPF 006.488.636-03

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2025

INEXIGIBILIDADE Nº. 027/2025

CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº. 014/2025

ANEXO IV

MODELO PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

Razão Social: CONSTRUTORA SINARCO LTDA

CNPJ/CPF: 03.367.118/0001-40

Endereço: R COPAIBA LOTE 01, SALA 2510 BLOCO A. BAIRRO: SUL (ÁGUAS CLARAS)

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Telefone: (38) 3561-2334

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no credenciamento de pessoa jurídica para prestação dos serviços indicados abaixo, divulgado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, Processo Licitatório nº 082/2025 – Credenciamento nº 014/2025, e declara, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que concorda em praticar nos serviços credenciados os preços estipulados na tabela do Anexo I do Processo.

Serviços a credenciar:

Conforme planilha em anexo.

DECLARO para todos os fins de direito, que concordo com todas as condições, estipuladas no Edital de Credenciamento Nº 014/2025, bem como seus anexos, principalmente no tocante à forma da prestação dos serviços, preços e prazos.

Comprometemo-nos a fornecer todas as informações e documentos que nos forem solicitados, bem como, a nos mantermos em dia com todas as condições que se fizerem necessárias para autorizar o nosso credenciamento.

Com o objetivo de manter o cadastro de credenciado sempre atualizado, informaremos de imediato, toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em nossos dados cadastrais.

A Prestação dos serviços a que nos propomos não implicará qualquer vinculação empregatícia com Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, não podendo, portanto, pretendermos ou exigirmos vantagens daí decorrentes.

DECLARO que as informações prestadas são verdadeiras, que concordo com os valores estabelecidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC.

Brasília/DF, 03 de dezembro de 2025.

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ 03.367.118/0001-40
Cristiano Mendonça de Novaes
Presidente Diretor
CPF 006.488.636-03

Sinarco

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

OBJETO :	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, MOBILIARIO URBANO, OBRAS DE ARTE OBRA ESPECIAIS, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO EM APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL.	COM ONERAÇÃO
DATA BASE: ABRIL 2025	SERVIÇO (S)	31,30%
	MAT/EQUIP (M)	22,68%
	TOTAL GERAL	161.704.201,10

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	VALOR TOTAL
01			**INSTALAÇAO DA OBRA**					**1.320.331,74**
01.0	**01.09**		**CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO**					
01.01.01	01.09.01	SUDECAP	MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	12,00	1.200,00	1.575,60	18.907,20
01.01.02	01.09.03	SUDECAP	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO COMPLETO	MES	24,00	2.250,00	2.954,25	70.902,00
01.01.03	01.02.30	SUDECAP	VESTIARIO PARA ATÉ 20 PESSOAS	M2	60,00	354,68	465,69	27.941,40
01.01.04	01.09.23	SUDECAP	CONTAINER COM SANITÁRIO	MES	48,00	1.500,00	1.969,50	94.536,00
01.01.05	01.09.09	SUDECAP	REFEITORIO COMPLETO	MES	12,00	450,00	590,85	7.090,20
01.01.06	01.09.10	SUDECAP	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	12,00	505,00	663,07	7.956,84
01.01.07	01.09.11	SUDECAP	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	12,00	1.200,00	1.575,60	18.907,20
01.0	**01.08**		**REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO**				-	-
01.02.01	01.08.01	SUDECAP	TUBO PVC D= 100 MM	M	50,00	24,42	32,06	1.603,00
01.02.02	01.08.20	SUDECAP	TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")	M	200,00	6,40	8,40	1.680,00
01.02.03	01.08.21	SUDECAP	TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4")	M	100,00	7,47	9,81	981,00
01.02.04	01.06.01	SUDECAP	PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA	UN	1,00	786,36	1.032,49	1.032,49
01.02.05	01.06.05	SUDECAP	PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"	UN	1,00	430,64	565,43	565,43
01.0	**01.10**		**BANHEIRO QUIMICO**					
01.03.01	01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	84,00	980,00	1.286,74	108.086,16
01.0	**01.03**		**PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM**					
01.04.01	01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	120,00	431,65	566,76	68.011,20
01.0	**01.04**		**TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)**					
01.05.01	01.04.02	SUDECAP	COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH	M	500,00	105,56	138,60	69.300,00
01.05.02	01.04.04	SUDECAP	COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH	M	500,00	111,87	146,89	73.445,00
01.05.03	01.04.05	SUDECAP	INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME	M2	40,00	61,26	80,43	3.217,20
01.05.04	01.04.06	SUDECAP	TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA	M	75,00	67,44	88,55	6.641,25
01.05.05	01.04.09	SUDECAP	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	7.500,00	12,44	16,33	122.475,00
01.05.06	01.04.10	SUDECAP	PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	M	1.200,00	10,40	13,66	16.392,00
01.05.07	01.04.11	SUDECAP	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	40.000,00	3,79	4,98	199.200,00
01.0	**01.05**		**CERCA PADRAO SUDECAP**					
01.06.01	01.05.05		TIPO 1-PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME FARPADO	M	150,00	12,68	16,65	2.497,50
01.0	**01.11**		**SINALIZAÇAO**				-	-
01.07.01	01.11.01	SUDECAP	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNXMÊ	192,00	23,05	30,26	5.809,92
01.07.02	01.11.02	SUDECAP	PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM	UNXMÊ	192,00	21,85	28,69	5.508,48
01.07.03	01.11.03	SUDECAP	PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE	UNXMÊ	192,00	24,02	31,54	6.055,68
01.07.04	01.11.04	SUDECAP	PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20	UNXMÊ	192,00	20,25	26,59	5.105,28
01.07.05	01.11.08	SUDECAP	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	12,00	132,78	174,34	2.092,08
01.0	**01.29**		**ANDAIME FACHADEIRO**				-	-
01.08.01	01.29.06	SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	3.300,00	7,99	10,49	34.617,00
01.08.02	01.29.02	SUDECAP	GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO	M2	495,00	6,86	9,01	4.459,95
01.08.03	01.29.03	SUDECAP	MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	3.300,00	8,25	10,83	35.739,00
01.0			**SONDAGEM**				-	-
01.09.01	CO-28390	SICOR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT (CUSTO FIXO)	UN	24,00	888,97	1.167,22	28.013,28
01.09.02	CO-28389	SICOR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT (CUSTO VARIÁVEL, EXCLUSIVE CUSTO FIXO)	KM	5.000,00	2,22	2,91	14.550,00
01.09.03	CO-28388	SICOR	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT DIÂMETRO 2.1/2"	M	2.700,00	72,50	95,19	257.013,00
02			**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**				-	**1.120.123,14**
02.01	**02.11**		**DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO**				-	
02.01.01	02.11.01	SUDECA	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	600,00	26,37	34,62	20.772,00
02.01.02	02.11.02	SUDECA	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIPUIPAMENTO PNEUMATICO	M2	1.200,00	16,28	21,38	25.656,00
02.01.03	02.11.04	SUDECA	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIPAMENTO ELETRICO	M2	1.200,00	11,63	15,27	18.324,00
02.01.04	02.11.03	SUDECA	CALÇADA PORTUGUESA	M2	600,00	6,89	9,05	5.430,00
02.01.05	02.11.07	SUDECA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPUIPAMENTO	M2	2.000,00	16,28	21,38	42.760,00
02.01.06	02.11.05	SUDECA	MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA	M2	200,00	6,94	9,11	1.822,00
02.02	**02.12**		**CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO**				-	-
02.02.01	02.12.01	SUDECA	CORTE MECANANICO C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	5.000,00	2,38	3,12	15.600,00
02.03	**02.13**		**DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO**				-	-
02.03.01	02.13.01	SUDECA	SIMPLES - MANUAL	M3	12,00	271,32	356,24	4.274,88
02.03.02	02.13.02	SUDECA	ARMADO - MANUAL	M3	12,00	373,53	490,44	5.885,28
02.03.03	02.13.03	SUDECA	SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	36,00	172,01	225,85	8.130,60
02.03.04	02.13.04	SUDECA	ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	36,00	278,27	365,37	13.153,32
02.04	**02.14**		**DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO**				-	-
02.04.01	02.14.01	SUDECA	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	36,00	123,50	162,16	5.837,76
02.05	**02.15**		**REMOÇAO DE MEIO-FIO**				-	-
02.05.01	02.15.01	SUDECA	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	3.000,00	9,62	12,63	37.890,00
02.05.02	02.15.02	SUDECA	DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.)	M	500,00	28,86	37,89	18.945,00
02.06	**02.16**		**DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA**				-	-
02.06.01	02.16.01	SUDECA	DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA	M2	1.000,00	8,57	11,25	11.250,00
02.07	**02.23**		**REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO**				-	-
02.07.01	02.23.01	SUDECA	CERCA DE ARAME	M	1.500,00	11,28	14,81	22.215,00
02.07.02	02.23.03	SUDECA	ALAMBRADO	M2	1.000,00	16,46	21,61	21.610,00
02.08			**REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR**					
02.08.01	RO-41040	SEINFRA	REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 0,40 M - CORPO	M	500,00	52,03	68,32	34.160,00
02.08.02	RO-41041	SEINFRA	REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 0,60 M - CORPO	M	700,00	85,45	112,20	78.540,00
02.08.03	RO-41042	SEINFRA	REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 0,80 M - CORPO	M	700,00	135,72	178,20	124.740,00
02.08.04	RO-41043	SEINFRA	REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 1,00 M - CORPO	M	500,00	193,76	254,41	127.205,00
02.09			**DEMOLIÇÃO DE GABIÃO**					
02.09.01	RO-40222	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM GABIÃO	M3	400,00	77,66	101,97	40.788,00
02.10	**02.26**		**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO**				-	-
02.10.01	02.26.01	SUDECA	DMT <= 50,0 M	M3	600,00	28,86	37,89	22.734,00
02.10.02	02.26.02	SUDECA	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	600,00	38,48	50,52	30.312,00
02.11	**02.27**		**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**				-	-
02.11.01	02.27.01	SUDECA	MANUAL	M3	1.200,00	24,62	32,33	38.796,00
02.11.02	02.27.02	SUDECA	MECANICA	M3	1.520,38	3,00	3,94	5.990,30
02.12	**02.28**		**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**				-	-
02.12.01	02.28.01	SUDECA	DMT <= 1 KM	M3	2.000,00	4,63	6,08	12.160,00
02.12.02	02.28.02	SUDECA	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	5.000,00	9,05	11,88	59.400,00
02.12.03	02.28.03	SUDECA	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	7.500,00	4,18	5,49	41.175,00
02.12.04	02.28.04	SUDECA	DMT > 5 KM	M3KM	32.500,00	2,48	3,26	105.950,00
02.13	**02.29**		**TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA**				-	
02.13.01	02.29.01		CAÇAMBA 5 M3	VG	100,00	400,00	525,20	52.520,00
02.14	**02.30**		**LIMPEZA DO PAVIMENTO**				-	
02.14.01	02.30.01		CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA	M2	15.700,00	3,21	4,21	66.097,00
03			**TRABALHOS EM TERRA**				-	**1.460.783,35**
03.01	**03.01**		**DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO**				-	
03.01.01	03.01.01		CAPINA MANUAL DE TERRENO	M2	3.600,00	22,76	29,88	107.568,00
03.01.02	03.01.02		DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCL.TRANSP. ATE 50M	M2	6.000,00	0,54	0,71	4.260,00
03.02	**03.03**		**ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M**				-	-
03.02.01	03.03.01		EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	12.350,00	4,96	6,51	80.398,50
03.02.02	03.03.02		EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	2.600,00	5,45	7,16	18.616,00
03.03	**03.05**		**ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA**				-	-
03.03.01	03.05.01		EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	12.350,00	6,50	8,53	105.345,50
03.04	**03.12**		**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**				-	-
03.04.01	03.12.03		MECANICA	M3	27.300,00	2,93	3,85	105.105,00
03.05	**03.13**		**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**				-	-
03.05.01	03.13.01		DMT <= 1 KM	M3	2.400,00	4,63	6,08	14.592,00
03.05.02	03.13.02		1 KM < DMT <= 2 KM	M3	3.600,00	9,05	11,88	42.768,00
03.05.03	03.13.03		2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	6.000,00	4,18	5,49	32.940,00
03.05.04	03.13.04		DMT > 5 KM	M3KM	96.000,00	2,48	3,26	312.960,00
03.06	**03.15**		**ATERRO COMPACTADO**				-	-
03.06.01	03.15.01		COM ROLO VIBRATORIO	M3	4.320,00	5,77	7,58	32.745,60
03.06.02	03.15.02		COM PLACA VIBRATORIA	M3	1.068,96	26,15	34,33	36.697,40
03.06.03	03.15.03		MANUAL, COM SOQUETE	M3	106,90	57,72	75,79	8.101,95

03.07	**03.17**		**ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS**				-	-
03.07.01	03.17.01		H <= 1,5 M	M3	230,40	57,72	75,79	17.462,02
03.07.02	03.17.02		1,5 M < H <= 3,0 M	M3	57,60	76,36	100,26	5.774,98
03.08	**03.18**		**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL**				-	-
03.08.01	03.18.01		H <= 1.5 M	M3	5.705,28	5,73	7,52	42.903,71
03.08.02	03.18.02		1.5 M < H <= 3.0 M	M3	1.901,76	7,26	9,53	18.123,77
03.08.03	03.18.03		3.0 M < H <= 5.0 M	M3	950,88	8,49	11,15	10.602,31
03.09	**03.19**		**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHOES**				-	-
03.09.01	03.19.01		H <= 1.5 M	M3	713,16	8,48	11,13	7.937,47
03.09.02	03.19.02		1.5 M < H <= 3.0M	M3	475,44	8,90	11,69	5.557,89
03.09.03	03.19.03		3.0 M < H <= 5.0M	M3	237,72	10,63	13,96	3.318,57
03.10	**03.20**		**ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE**				-	-
03.10.01	03.20.01		MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO	M3	892,80	8,43	11,07	9.883,30
03.11	**03.22**		**REATERRO DE VALA**				-	-
03.11.01	03.22.01		MANUAL	M3	1.710,34	57,72	75,79	129.626,67
03.11.02	03.22.02		COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	6.841,34	26,15	34,33	234.863,20
03.12	**03.23**		**REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO**				-	-
03.12.01	03.23.01		MANUAL, COM SOQUETE	M2	533,04	6,35	8,34	4.445,55
03.12.02	03.23.03		COM PLACA VIBRATORIA	M2	4.264,32	5,42	7,12	30.361,96
03.12.03	03.23.05		COM ROLO VIBRATORIO	M2	9.600,00	3,00	3,94	37.824,00
04			**FUNDAÇOES**				-	**1.356.338,13**
04.01	**04.01**		**TUBULAO A CEU ABERTO**				-	
04.01.01	04.01.01		ESCAVAÇAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO	M3	15,85	230,64	302,83	4.799,86
04.01.02	04.01.07		ESCAVAÇAO E CONCRETO 1:4:8 COM 30% PEDRA DE MAO	M3	36,79	901,99	1.184,31	43.570,76
04.01.03	04.01.08		ESCAVAÇAO E CONCRETO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO	M3	36,79	832,77	1.093,43	40.227,29
04.02	**04.03**		**ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL**				-	-
04.02.01	04.03.12		PERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6 D= 20 CM	M	75,00	50,80	66,70	5.002,50
04.02.02	04.03.13		PERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6 D= 25 CM	M	45,00	43,44	57,04	2.566,80
04.03	**04.12**		**CONCRETO USINADO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDACAO**				-	-
04.03.01	04.23.20		FCK >=20.0 MPA, BRITA CALCÁRIA USINADO CONVENCIONAL SLUMP 22+-2	M3	450,00	637,56	837,12	376.704,00
04.03.02	04.23.25		FCK >=25.0 MPA, BRITA CALCÁRIA USINADO CONVENCIONAL SLUMP 22+-2	M3	350,00	643,31	844,67	295.634,50
04.03.03	04.23.30		FCK >=30.0 MPA, BRITA CALCÁRIA USINADO CONVENCIONAL SLUMP 22+-2	M3	250,00	672,06	882,41	220.602,50
04.04	**04.19**		**CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇAO E ARRIMO**				-	-
04.04.01	04.19.13		1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	39,60	823,71	1.081,53	42.828,59
04.05	**04.21**		**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**				-	-
04.05.01	04.21.15		FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	46,80	690,96	907,23	42.458,36
04.05.02	04.21.20		FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	39,60	722,59	948,76	37.570,90
04.06	**04.23**		**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**				-	-
04.06.01	04.23.15		FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	82,80	633,33	831,56	68.853,17
04.06.02	04.23.20		FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	82,80	644,83	846,66	70.103,45
04.06.03	04.23.25		FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	97,20	650,58	854,21	83.029,21
04.07	**04.30**		**BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)**				-	-
04.07.01	04.30.13		E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)	M3	36,00	473,60	621,84	22.386,24
05			**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**				-	**10.652.684,60**
05.01	**05.01**		**ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO**				-	
05.01.01	05.01.01		JOGADA	T	749,95	174,33	228,90	171.663,56
05.01.02	05.01.02		ARRUMADA	M3	401,76	359,26	471,71	189.514,21
05.02	**05.03**		**CONCRETO DE REGULARIZAÇAO**				-	-
05.02.01	05.03.01		TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO	M3	89,28	602,42	790,98	70.618,69
05.03	**05.04**		**FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA**				-	-
05.03.01	05.04.01		FORMA DE COMPENSADO RESINADO	M2	450,00	83,86	110,11	49.549,50
05.04	**05.05**		**ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO**				-	-
05.04.01	05.05.01		AÇO CA-50 OU CA-60	KG	2.008,80	11,92	15,65	31.437,72
05.05	**05.09**		**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**				-	-
05.05.01	05.09.04		BRITA	M3	275,00	232,43	305,18	83.924,50
05.05.02	05.09.03		AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	275,00	263,26	345,66	95.056,50
05.06	**05.11**		**MANTA DRENANTE GEOTEXTIL**				-	-
05.06.01	05.11.01		MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M	M2	672,00	9,43	12,38	8.319,36
05.06.02	05.11.03		MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	M2	448,00	14,72	19,33	8.659,84
05.07	**05.12**		**DRENO BARBACAN**				-	-
05.07.01	05.12.01		D= 50 MM	UN	48,00	25,43	33,39	1.602,72
05.07.02	05.12.02		D= 75 MM	UN	48,00	30,75	40,37	1.937,76
05.07.03	05.12.03		D= 100 MM	UN	24,00	27,91	36,65	879,60
05.08	**05.19**		**GRELHA**				-	-
05.08.01	05.19.02		DE P.V. DE CANAL	UN	12,00	6.470,16	8.495,32	101.943,84
05.09	**05.20**		**GABIAO**				-	-
05.09.01	05.20.01		TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC	M3	2.500,00	926,30	1.216,23	3.040.575,00
05.09.02	05.20.03		TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO	M3	1.500,00	835,38	1.096,85	1.645.275,00
05.09.03	05.20.07		TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2,2MM GALV.REVEST. PVC	M3	600,00	1.120,42	1.471,11	882.666,00
05.09.04	92750		MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	2.000,00	1.545,04	2.028,64	4.057.280,00
05.10	**03.12**		**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**				-	
05.10.01	03.12.03		MECANICA	M3	6.600,00	2,35	3,09	20.394,00
05.11	**20.10**		**TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE GABIÃO**				-	
05.11.01	20.10.03		DMT > 10KM	TXKM	106.920,00	1,36	1,79	191.386,80
06			**ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA**				-	**1.654.838,50**
06.01	**06.01**		**FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA**				-	
06.01.01	06.01.40		DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	300,00	298,22	391,56	117.468,00
06.02	**06.03**		**ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA**				-	-
06.02.01	40.22.30	SUDECA	AÇO CA-50/60	KG	18.972,00	12,34	16,20	307.346,40
06.03	**06.04**		**TELA SOLDADA**				-	-
06.03.01	06.04.01		FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92	KG	6.525,00	10,98	14,42	94.090,50
06.03.02	06.04.02		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138	KG	9.690,00	10,66	14,00	135.660,00
06.03.03	06.04.03		FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196	KG	9.160,00	10,60	13,92	127.507,20
06.04	**06.05**		**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA**				-	-
06.04.01	06.05.20		FCK >= 20,0 MPA	M3	480,00	728,78	956,89	459.307,20
06.05	**06.07**		**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA**				-	-
06.05.01	06.07.20		FCK >= 20,0 MPA	M3	160,00	654,40	859,23	137.476,80
06.05.02	06.07.25		FCK >= 25,0 MPA	M3	160,00	653,80	858,44	137.350,40
06.05.03	06.07.30		FCK >= 30,0 MPA	M3	160,00	659,90	866,45	138.632,00
07			**ALVENARIAS E DIVISOES**				-	**1.158.413,00**
07.01	**07.01**		**ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO**				-	
07.01.01	07.01.01		E= 5 CM, A REVESTIR	M2	200,00	90,17	118,39	23.678,00
07.01.02	07.01.03		E= 10 CM, A REVESTIR	M2	200,00	164,36	215,80	43.160,00
07.02	**07.03**		**ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)**				-	-
07.02.01	07.03.03		E= 10 CM, A REVESTIR	M2	500,00	60,10	78,91	39.455,00
07.02.02	07.03.05		E= 15 CM, A REVESTIR	M2	500,00	76,25	100,12	50.060,00
07.03	**07.05**		**ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO**				-	-
07.03.01	07.05.05		E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO	M2	1.500,00	76,15	99,98	149.970,00
07.03.02	07.05.07		E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO	M2	1.500,00	91,09	119,60	179.400,00
07.04			**ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (CHEIO)**					
07.04.01	ED-48213		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	1.500,00	156,13	205,00	307.500,00
07.04.02	ED-48214		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	1.500,00	185,42	243,46	365.190,00
08			**INSTALAÇAO SANITARIA E DRENAGEM**				-	**689.089,74**
08.0	**10.10**		**TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES**				-	
08.01.01	10.10.04		D= 100 MM	M	3.500,00	35,05	46,02	161.070,00
08.01.02	10.10.05		D= 150 MM	M	2.500,00	61,15	80,29	200.725,00
08.01.03	10.10.06		D= 200 MM	M	1.000,00	166,75	218,94	218.940,00
08.0	**10.70**		**CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP**				-	
08.02.01	10.70.07		30 X 30 X 50 CM	UN	20,00	135,70	178,17	3.563,40
08.02.02	10.70.10		40 X 40 X 30 CM	UN	20,00	123,62	162,31	3.246,20
08.02.03	10.70.13		40 X 40 X 60 CM	UN	20,00	196,48	257,98	5.159,60
08.02.04	10.70.27		50 X 50 X 100 CM	UN	20,00	349,03	458,28	9.165,60
08.02.05	10.70.86		100 X 100 X 70 CM	UN	20,00	545,19	715,83	14.316,60
08.02.06	10.70.88		100 X 100 X 90 CM	UN	20,00	650,87	854,59	17.091,80
08.0			TUBO OCRE					
08.03.01	73.24.63		TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	UN	50,00	253,17	332,41	16.620,50
08.03.02	73.24.64		TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO	UN	50,00	514,25	675,21	33.760,50
08.0	**10.71**		**CAIXA COLETORA DE ALVENARIA COM GRELHA AÇO - PADRAO SUDECAP**				-	-
08.04.01	10.71.53		40 X 40 X 30 CM	UN	3,00	1.378,66	1.810,18	5.430,54
09			**SERRALHERIA**				-	**737.475,54**
09.0	**13.31**		**PORTAO EM TELA**				-	
09.01.01	13.31.51		PORTÃO COM TUBOS (2") E TELAS DE AÇO, 1 FOLHA, 1,10 X 2,25M - PADRÃO SUDECAP - PRODUÇÃO EM SERRALHERIA	UN	4,00	709,72	931,86	3.727,44

09.0	**13.40**		**GUARDA-CORPO E CORRIMAO**				-	-
09.02.01	13.40.57		TIPO B- BARRAS DE AÇO	M	600,00	393,09	516,13	309.678,00
09.02.02	13.40.81		TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1"	M	500,00	284,84	373,99	186.995,00
09.02.03	13.40.56		CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" -FIXADO EM ALVENARIA	M	1.030,00	175,30	230,17	237.075,10
10			**REVESTIMENTOS**				-	**162.180,00**
10.0			**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**				-	
10.01.01	40.31.02		CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	2.400,00	9,10	11,95	28.680,00
10.01.02	40.31.06		REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	2.500,00	40,67	53,40	133.500,00
11			**PISOS**				-	**1.080.790,00**
11.0	**15.22**		**PISO DE LADRILHO HIDRAULICO**				-	
11.01.01	15.22.05		20 X 20 CM, NA COR NATURAL	M2	1.500,00	105,85	138,98	208.470,00
11.01.02	15.22.10		20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	1.000,00	124,04	162,86	162.860,00
11.01.03	15.22.11		20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA	M2	1.000,00	124,04	162,86	162.860,00
11.0	**15.37**		**CALÇADA PORTUGUESA**				-	-
11.02.01	15.37.05		CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO	M2	1.000,00	189,74	249,13	249.130,00
11.02.02	15.37.10		REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA	M2	1.000,00	48,36	63,50	63.500,00
11.03	15.37		PISO CIMENT. DESEMP,FELTRADO, ARG. 1:3; JUNTA PL. 17X3M					
11.03.01	15.05.17		E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 1 X 1 M	M2	3.000,00	59,40	77,99	233.970,00
12			**PINTURA**				-	**65.800,00**
12.01	**17.01**		**CAIAÇAO**				-	
12.01.01	17.06.31		PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMAO	M	10.000,00	5,01	6,58	65.800,00
13			**DRENAGEM PLUVIAL**				-	**27.162.347,50**
13.01	**19.02**		**REDE TUBULAR DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 COM JUNTA ELASTICA**				-	
13.01.01	19.05.01	SUDECA	DN=400 MM	M	1.000,00	171,06	224,60	224.600,00
13.01.02	19.05.03	SUDECA	DN=600 MM	M	1.200,00	272,77	358,15	429.780,00
13.01.03	19.05.05	SUDECA	DN=800 MM	M	1.200,00	438,75	576,08	691.296,00
13.01.04	19.05.07	SUDECA	DN=1000 MM	M	700,00	622,90	817,87	572.509,00
13.01.05	19.05.09	SUDECA	DN=1200 MM	M	500,00	850,26	1.116,39	558.195,00
13.01.06	19.05.11	SUDECA	DN=1500 MM	M	500,00	1.207,07	1.584,88	792.440,00
13.02	**19.03**		**TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD C/ JUNTA ELASTICA INTREGADA**				-	-
13.02.01	19.03.01	SUDECA	DN=300MM	M	700,00	133,98	175,92	123.144,00
13.02.02	19.03.10	SUDECA	DN=400MM	M	700,00	209,57	275,17	192.619,00
13.02.03	19.03.04	SUDECA	DN=600MM	M	700,00	413,28	542,64	379.848,00
13.02.04	19.03.11	SUDECA	DN=800MM	M	700,00	491,87	645,83	452.081,00
13.02.05	19.03.08	SUDECA	DN=1200MM	M	700,00	1.789,85	2.350,07	1.645.049,00
13.03	**19.04**		**REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1**				-	-
13.03.01	19.04.01	SUDECA	DN= 400 MM	M	800,00	157,67	207,02	165.616,00
13.03.02	19.04.03	SUDECA	DN= 600 MM	M	1.200,00	288,22	378,43	454.116,00
13.03.03	19.04.05	SUDECA	DN= 800 MM	M	2.000,00	416,09	546,33	1.092.660,00
13.03.04	19.04.07	SUDECA	DN=1000 MM	M	1.500,00	593,06	778,69	1.168.035,00
13.03.05	19.04.09	SUDECA	DN=1200 MM	M	500,00	804,24	1.055,97	527.985,00
13.03.06	19.04.11	SUDECA	DN=1500 MM	M	500,00	1.176,17	1.544,31	772.155,00
13.04	**19.07**		**CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR**				-	-
13.04.01	19.07.02	SUDECAP	CONCRETO MAGRO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR, TRAÇO 1:4 , 05:4,5 , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M3	1.300,00	620,06	814,14	1.058.382,00
13.05	**19.08**		**FORMA PARA BERÇO**				-	-
13.05.01	19.08.03	SUDECA	EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	12.000,00	103,31	135,65	1.627.800,00
13.06	**19.10**		**ALA DE REDE TUBULAR**				-	-
13.06.01	19.10.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	30,00	1.459,26	1.916,01	57.480,30
13.06.02	19.10.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	1.740,73	2.285,58	91.423,20
13.06.03	19.10.07	SUDECA	D=1000 MM	UN	60,00	2.048,55	2.689,75	161.385,00
13.06.04	19.10.09	SUDECA	D=1200 MM	UN	20,00	3.000,98	3.940,29	78.805,80
13.06.05	19.10.11	SUDECA	D=1500 MM	UN	20,00	3.820,43	5.016,22	100.324,40
13.07	**19.11**		**CAIXA PARA BOCA LOBO**				-	-
13.07.01	19.11.03	SUDECA	SIMPLES	UN	240,00	1.079,43	1.417,29	340.149,60
13.07.02	19.11.04	SUDECA	DUPLA	UN	360,00	1.873,91	2.460,44	885.758,40
13.08	**19.12**		**ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO**				-	-
13.08.01	19.12.03	SUDECA	SIMPLES	M	100,00	943,49	1.238,80	123.880,00
13.08.02	19.12.04	SUDECA	DUPLA	M	160,00	1.580,24	2.074,86	331.977,60
13.09	**19.13**		**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**				-	-
13.09.01	19.13.02	SUDECA	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	600,00	454,96	597,36	358.416,00
13.10	**19.14**		**CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**				-	-
13.10.01	19.14.02	SUDECA	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	600,00	137,62	180,70	108.420,00
13.11	**19.15**		**CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.11.01	19.15.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	1.852,59	2.432,45	97.298,00
13.11.02	19.15.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	2.588,71	3.398,98	135.959,20
13.11.03	19.15.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	3.365,64	4.419,09	220.954,50
13.11.04	19.15.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	4.329,76	5.684,97	113.699,40
13.11.05	19.15.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	5.447,34	7.152,36	143.047,20
13.12	**19.16**		**CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.12.01	19.16.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	2.482,91	3.260,06	130.402,40
13.12.02	19.16.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	3.066,06	4.025,74	161.029,60
13.12.03	19.16.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	4.022,30	5.281,28	264.064,00
13.12.04	19.16.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	4.704,31	6.176,76	123.535,20
13.12.05	19.16.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	5.852,74	7.684,65	153.693,00
13.13	**19.17**		**CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.13.01	19.17.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	2.852,86	3.745,81	149.832,40
13.13.02	19.17.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	3.622,82	4.756,76	190.270,40
13.13.03	19.17.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	4.490,10	5.895,50	294.775,00
13.13.04	19.17.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	5.249,70	6.892,86	137.857,20
13.13.05	19.17.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	6.464,70	8.488,15	169.763,00
13.14	**19.18**		**POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.14.01	19.18.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	2.547,11	3.344,36	133.774,40
13.14.02	19.18.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	2.998,48	3.937,00	157.480,00
13.14.03	19.18.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	3.598,34	4.724,62	236.231,00
13.14.04	19.18.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	4.631,49	6.081,15	121.623,00
13.14.05	19.18.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	5.751,06	7.551,14	151.022,80
13.15	**19.19**		**POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.15.01	19.19.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	3.226,16	4.235,95	169.438,00
13.15.02	19.19.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	2.470,79	3.244,15	129.766,00
13.15.03	19.19.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	4.289,13	5.631,63	281.581,50
13.15.04	19.19.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	5.002,69	6.568,53	131.370,60
13.15.05	19.19.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	6.187,23	8.123,83	162.476,60
13.16	**19.20**		**POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.16.01	19.20.03	SUDECA	D= 600 MM	UN	40,00	3.736,54	4.906,08	196.243,20
13.16.02	19.20.05	SUDECA	D= 800 MM	UN	40,00	4.118,87	5.408,08	216.323,20
13.16.03	19.20.07	SUDECA	D= 1000 MM	UN	50,00	4.820,36	6.329,13	316.456,50
13.16.04	19.20.09	SUDECA	D= 1200 MM	UN	20,00	5.588,28	7.337,41	146.748,20
13.16.05	19.20.11	SUDECA	D= 1500 MM	UN	20,00	6.843,42	8.985,41	179.708,20
13.17	**19.21**		**CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.17.01	19.21.02	SUDECA	TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25	M	200,00	563,82	740,30	148.060,00
13.18	**19.22**		**TAMPAO DE POÇO DE VISITA**				-	-
13.18.01	19.22.02	SUDECA	FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	510,00	1.062,78	1.395,43	711.669,30
13.18.02	19.22.04	SUDECA	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UN	510,00	342,93	450,27	229.637,70
13.19	**19.23**		**DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.19.01	19.23.03	SUDECA	D= 600 MM	M	250,00	895,56	1.175,87	293.967,50
13.19.02	19.23.05	SUDECA	D= 800 MM	M	250,00	1.104,94	1.450,79	362.697,50
13.20	**19.25**		**DRENO - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.20.01	19.25.02	SUDECA	TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO,L=50CM	M	1.000,00	129,37	169,86	169.860,00
13.21	**19.27**		**BARRAGEM - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.21.01	19.27.01	SUDECA	TIPO A - SACO DE RAFIA	M3	700,00	134,37	176,43	123.501,00
13.21.02	19.27.02	SUDECA	TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)	M3	700,00	241,03	316,47	221.529,00
13.22	**19.30**		**SARJETA - PADRAO SUDECAP**				-	-
13.22.01	19.30.04	SUDECA	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	2.500,00	36,83	48,36	120.900,00
13.22.02	19.30.05	SUDECA	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	2.500,00	36,83	48,36	120.900,00
13.22.03	19.30.06	SUDECA	TIPO C - (50X10)CM - DES-R01	M	2.500,00	37,81	49,64	124.100,00
13.23	**19.31**		**CANALETA - PADRAO SUDECAP**				-	
13.23.01	19.31.02	SUDECA	TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	300,00	96,07	126,14	37.842,00
13.23.02	19.31.05	SUDECA	TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	500,00	228,52	300,05	150.025,00
13.24	**19.32**		**ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP**				-	
13.24.01	19.32.02	SUDECA	TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	20.000,00	39,30	51,60	1.032.000,00
13.25	**19.33**		**ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP**				-	
13.25.01	19.33.01	SUDECA	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	4.000,00	112,31	147,46	589.840,00
13.26			**ADUELA / GALERIA**					
13.26.01	37476	SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UND	50,00	3.577,31	4.697,01	234.850,50
13.26.02	37478		ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	50,00	4.480,69	5.883,14	294.157,00

13.26.03	37477		ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	50,00	6.070,58	7.970,67	398.533,50
13.26.04	37479		ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	50,00	7.199,78	9.453,31	472.665,50
13.27	**05.09**		**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**					
13.27.01	RO-40210	SETOP	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL - EXCLUI IDENIZAÇÃO DE JAZIDA)	M3	7.000,00	16,49	21,65	151.550,00
13.28			**TRANSPORTE POR VOLUME CASCALHO PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					
13.28.01	20.10.02	SUDECAP	DMT <= 10KM	M3XKM	140.000,00	1,57	2,06	288.400,00
13.28.02	20.10.03	SUDECAP	DMT > 10 KM	M3XKM	63.000,00	1,12	1,47	92.610,00
13.29			**CIMBRAMENTO**					
13.29.01	RO-41544	SETOP	CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	100,00	78,43	102,98	10.298,00
14			**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**				-	**7.836.493,20**
14.0	**18.71**		**MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP**				-	
14.01.01	18.71.02	SUDECAP	MEIO FIO CONCRETO FCK>=20MPA TIPO A (30X14,2/12 (H X L1/L2)COMPRIMENTO = 80 CM	M	30.000,00	63,50	83,38	2.501.400,00
14.01.02	18.71.10		CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE	M	500,00	33,56	44,06	22.030,00
14.0	**18.72**		**REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO**				-	-
14.02.01	18.72.01		PREMOLDADO DE CONCRETO	M	1.000,00	38,00	49,89	49.890,00
14.02.02	18.72.02		DE PEDRA	M	200,00	56,65	74,38	14.876,00
14.0	**15.35**		**PASSEIOS**				-	-
14.03.01	15.35.02		DE CONCRETO 20 MPA E=8CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	15.000,00	87,96	115,49	1.732.350,00
14.0	**15.63**		**LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO**				-	-
14.04.01	15.63.01		SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	1.350,00	19,24	25,26	34.101,00
14.0	**07.38**		**MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU**				-	-
14.05.01	07.38.02		BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M	M	400,00	384,42	504,74	201.896,00
14.0	**21.15**		**CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M**				-	-
14.06.01	18.74.08		CERCA PEÇA 5X5 CADA 2M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO	M	2.000,00	21,97	28,85	57.700,00
14.06.02	18.74.06	SUDECAP	CERCA MOURÃO DE CONCRETO, SEÇÃO T PONTA INCLINADA, 10X10 CM ESP. 2,5 M 11 FIOS ARAME FARPADO.	M	900,00	310,48	407,66	366.894,00
14.06.03	18.74.07	SUDECAP	TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2°FIO12,4 FIOS ARAME	M	800,00	249,27	327,29	261.832,00
14.06.04	101203	SINAP	CERCA DE EUCALIPTO TRATADO E 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	2.400,00	39,58	51,97	124.728,00
14.0	**21.30**		**GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO**				-	-
14.07.01	21.30.07	SUDECAP	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	6.000,00	17,56	23,06	138.360,00
14.0	**21.31**		**PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA**				-	-
14.08.01	21.31.02	SUDECAP	DE ARVORES H>= 2,5M, COVA 60X60X60 CM	UN	100,00	28,88	37,92	3.792,00
14.0	**21.32**		**FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:**				-	-
14.09.01	21.32.01	SUDECAP	TERRA VEGETAL	M3	60,00	214,28	281,35	16.881,00
14.09.02	21.32.04	SUDECAP	ADUBO MINERAL 4-14-8	KG	1.500,00	3,00	3,94	5.910,00
14.09.03	21.32.05	SUDECAP	CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)	KG	2.000,00	0,72	0,95	1.900,00
14.1			**CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES**				-	-
14.10.01	21.34.05	SUDECAP	TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES	UN	100,00	107,15	140,69	14.069,00
14.1			**LIMPEZA E PINTURA DE FACHADAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**				-	-
14.11.01	99814	SINAP	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	50.000,00	2,60	3,41	170.500,00
14.11.02	84656	SINAP	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	10.840,00	29,87	39,22	425.144,80
14.11.03	17.06.01	SUDECAP	PINTURA EPOXI, 2 DEMÃOS	M2	10.840,00	67,56	88,71	961.616,40
14.1			**PROTEÇÃO DE ENCOSTAS**				-	-
14.12.01	05.51.01	URBEL	ARGAMASSA 1:3 E= 5CM APLICADA SOBRE TELA Q-92(1,48KG/M2) GRAMPEADA EM TALUDE	M2	2.500,00	144,52	189,75	474.375,00
14.1			**GROUTEAMENTO**				-	-
14.13.01	ED- 49662	SINAP	GROUT - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO FCK=25 Mpa - CIMENTO : AREIA : PEDRISCO LIMPO	M3	300,00	650,54	854,16	256.248,00
15			**PAVIMENTAÇÃO (RECOMPOSIÇÃO DE VALAS)**				-	**9.354.224,00**
15.01			**RECOMPOSIÇÃO DE VALAS**					
15.01.01	20.11.05	SUDECA	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA EA-I , LIMPESA MANUAL	M2	4.000,00	9,19	12,07	48.280,00
15.01.02	20.12.01	SUDECA	PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	M2	4.000,00	2,40	3,15	12.600,00
15.01.03	RO-44638	SETOP	TAPA BURACO COM CBUQ (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO DA MASSA, PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) - PARA RECOMPOSIÇÃO DE VALAS	T	2.000,00	2.212,31	2.904,76	5.809.520,00
15.01.04	RO-41368	SETOP	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	M3XKM	100.200,00	1,31	1,72	172.344,00
15.02			**REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA**				-	-
15.02.01	20.17.01	SUDECA	COM COLCHÃO DE AREIA	M2	7.000,00	17,16	22,53	157.710,00
15.03	**20.19**		**PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO**				-	-
15.03.01	20.19.02	SUDECA	PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	M2	7.000,00	109,06	143,20	1.002.400,00
15.03.02	20.19.04	SUDECA	PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	M2	7.000,00	115,78	152,02	1.064.140,00
15.04			**DEFENSA METÁLICA**				-	-
15.04.01	RO-41763	SINAP	DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.500,00	552,03	724,82	1.087.230,00
16			**SERVICOS TECNICOS**				-	**769.657,92**
16.01	**43.01**		**TOPOGRAFIA**				-	
16.01.01	43.01.03		EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MES	24,00	24.424,28	32.069,08	769.657,92
17			**EQUIPAMENTOS**				-	**22.036.366,68**
17.01	**50.20**		**RETRO ESCAVADEIRA**				-	
17.01.01	50.20.09	SUDECAP	HORA PRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 88HP - TRAÇÃO 4X4 (SEM OPERADOR)	H	15.840,00	132,62	162,70	2.577.168,00
17.01.02	50.20.07	SUDECAP	HORA IMPRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 88HP - TRAÇÃO 4X4 (SEM OPERADOR)	H	6.336,00	53,02	65,04	412.093,44
17.02			**SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO**				-	-
17.02.01	090081001	SENEPAR	**HORA PRODUTIVA** DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	7.920,00	345,81	424,24	3.359.980,80
17.02.02	090081001	SENEPAR	**HORA IMPRODUTIVA** DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	2.376,00	172,91	212,12	503.997,12
17.03			**CAMINHÕES**				-	-
17.03.01	50.10.08	SUDECAP	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - POTENCIA >= 165 HP (SEM MOTORISTA)	H	4.800,00	173,32	212,63	1.020.624,00
17.03.02	50.10.12	SUDECAP	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - POTENCIA >= 185 HP (SEM MOTORISTA)	H	7.200,00	216,51	265,61	1.912.392,00
17.03.03	046		CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE DE MANUTENÇÃO)	MES	300,00	17.526,32	21.501,29	6.450.387,00
17.04			**ESCAVADEIRA HIDRAULICA**					
17.04.01	50.20.20	SUDECAP	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	660,00	242,36	297,33	196.237,80
17.04.02	50.20.21	SUDECAP	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	198,00	96,92	118,90	23.542,20
17.05			**CARREGADEIRA**				-	-
17.05.01	50.11.10	SUDECAP	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 180 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO.	CHP	660,00	235,43	288,83	190.627,80
17.05.02	50.11.11	SUDECAP	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO.	CHI	198,00	102,61	125,88	24.924,24
17.06			**CAMINHÃO PIPA**				-	-
17.06.01	5901		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	660,00	254,07	311,69	205.715,40
17.06.02	5903		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	198,00	64,49	79,12	15.665,76
17.07			**MOTONIVELADORA**				-	-
17.07.01	50.32.08	SUDECAP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	660,00	252,36	309,60	204.336,00
17.07.02	50.32.09	SUDECAP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	198,00	99,94	122,61	24.276,78
17.08			**ROLO VIBRATORIO**				-	-
17.08.01	50.13.42	SUDECAP	ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 100HP PESO OPERACIONAL 11000KG OU EQUIVALENTE	CHP	660,00	195,88	240,31	158.604,60
17.08.02	50.13.43	SUDECAP	ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO 100HP PESO OPERACIONAL 11000KG OU EQUIVALENTE	CHI	198,00	76,48	93,83	18.578,34
17.08.03	50.13.44	SUDECAP	ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU EQUIVALENTE	CHP	660,00	155,30	190,52	125.743,20

17.08.04	50.13.45	SUDECAP	ROLO VIBRATÓRIO LISO 80HP PESO OPERACIONAL 7000KG LARGURA 1,68M OU EQUIVALENTE	CHI	198,00	62,78	77,02	15.249,96
17.09			**MINI-CARREGADEIRA**				-	-
17.09.01	50.11.30	SUDECAP	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 61HP COM VASSOURA DE 1500MM OU EQUIVALENTE	CHP	660,00	160,51	196,91	129.960,60
17.09.02	50.11.31	SUDECAP	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 61HP COM VASSOURA DE 1500MM OU EQUIVALENTE	CHI	198,00	66,43	81,50	16.137,00
17.10			**CAMINHÃO GUINDAUTO**				-	-
17.10.01	50.10.82	SUDECAP	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 3300KG E ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9 METROS, COM CARROCERIA, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTÊNCIA 190 CV OU EQUIVALENTE	CHP	1.320,00	254,07	311,69	411.430,80
17.10.02	50.10.83	SUDECAP	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 3300KG E ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9 METROS, COM CARROCERIA, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7200 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTÊNCIA 190 CV OU EQUIVALENTE	CHI	396,00	64,49	79,12	31.331,52
17.11			**TRATOR DE PNEUS**				-	-
17.11.01	50.36.66	SUDECAP	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE	CHP	660,00	158,07	193,92	127.987,20
17.11.02	50.36.67	SUDECAP	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, OU EQUIVALENTE	CHI	198,00	58,25	71,46	14.149,08
17.12			**EQUIPAMENTOS PARA APOIO AS EQUIPES**				-	-
ITEM	**CODIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QTD**	**PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)**	**PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)**	**VALOR TOTAL**
17.12.01	039		GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA OU A DIESEL, MOTOR 4. TEMP. POT. MÍNIMA DE 5000W, 110/220V, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL	DIA	1.200,00	176,41	216,42	259.704,00
17.12.02	54.19.66		MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE	MES	900,00	320,00	392,58	353.322,00
17.12.03	028		COMPACTOR CM-20 / SIMILAR A DIESEL OU A GASOLINA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	4.320,00	148,73	182,46	788.227,20
17.12.04	029		MAQUINA CORTADORA DE PISO EM CONCRETO OU ASFALTO A GASOLINA COM SERRA EM DISCO DIAMANTADO POT. MÍNIMA 13 CV, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	4.320,00	193,56	237,46	1.025.827,20
17.12.05	040.1		MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 150A PARA ELETRODO DE ATÉ 3,50MM	MES	36,00	254,03	311,64	11.219,04
17.12.06	040.2		CONJUNTO OXIACETILENO (COMPOSIÇÃO: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO, 01 CILINDRO ACETILENO, MANGUEIRA DUPLA REFORÇADA, 01 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO, 01 REGULADOR DE PRESSÃO ACETILENO, 01 PAR DE VÁLVULA DE RETROCESSO, 01 MAÇARICO DE SOLDA) CARREGADO	MES	36,00	863,69	1.059,57	38.144,52
17.12.07	040.3		ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 4.1/2" POT. MÍNIMA 820W INCLUSIVE	MES	36,00	252,50	309,77	11.151,72
17.12.08	030		VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM	DIA	600,00	45,72	56,09	33.654,00
17.12.09	040.4		MOTO-BOMBA 1HP,SUC=1 1/2"/R=1 1/4",Vm=5M3/H,HM=16M	MES	24,00	294,67	361,50	8.676,00
17.13			**VEICULOS**					-
17.13.01	45.01.01	SUDECAP	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	36,00	3.218,94	3.949,00	142.164,00
17.13.02	45.01.03	SUDECA	LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	36,00	3.924,48	4.814,55	173.323,80
17.13.03	45.01.05	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	36,00	5.170,00	6.342,56	228.332,16
17.13.04	RO-44166	SETOP	VEÍCULO TIPO VAN, 12 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA	KM	10.000,00	5,38	6,60	66.000,00
17.13.05	92139	SINA	CAMIONETE COM MOTOR A DIESEL POTENCIA 180 CV CABINE DUPLA 4X4	MES	24,00	24.640,00	30.228,35	725.480,40
18			**MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL**					**54.687.805,92**
18.01			**HORA NORMAL**					
18.01.01	002		AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	396.000,00	27,23	35,75	14.157.000,00
18.01.02	003		OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	198.000,00	38,30	50,29	9.957.420,00
18.01.03	004		SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	66.000,00	57,20	75,10	4.956.600,00
18.01.04	047		OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	26.400,00	29,99	39,38	1.039.632,00
18.01.05	048		MOTORISTA DE CAMINHAO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	105.600,00	42,34	55,59	5.870.304,00
18.01.06	055		SOLDADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	5.280,00	40,42	53,07	280.209,60
18.02			**HORA EXTRA ADICIONAL DE 100%**				-	-
18.02.01	077		AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	118.800,00	46,68	61,29	7.281.252,00
18.02.02	078		OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	59.400,00	65,66	86,21	5.120.874,00
18.02.03	079		SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA	H	19.800,00	89,50	117,51	2.326.698,00
18.02.04	080		OPERADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	7.920,00	51,41	67,50	534.600,00
18.02.05	081		MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	31.680,00	72,58	95,30	3.019.104,00
18.02.06	082		SOLDADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	1.584,00	69,29	90,98	144.112,32
19			**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**					**8.521.463,99**
19.01			**CIMENTO E AGREGADOS**					
19.01.01	1382		CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 (50 KG)	SC	19.200,00	35,28	43,28	830.976,00
19.01.02	63.05.05		AREIA LAVADA	M3	2.000,00	223,58	274,29	548.580,00
19.01.03	63.01.03		BRITA CALCAREA 0,1,2,3	M3	2.000,00	182,60	224,01	448.020,00
19.01.04	63.01.04		BRITA GNAISSE 0,1,2,3	M3	2.000,00	270,00	331,24	662.480,00
19.01.05	63.02.22		BRITA BICA CORRIDA	T	5.000,00	132,74	162,85	814.250,00
19.01.06	63.02.18		PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCAREO	M3	1.500,00	182,60	224,01	336.015,00
19.02			**TUBULAÇÕES**				-	-
19.02.01			**CONCRETO**				-	-
19.02.01.01	80.04.53	SUDECA	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=400MM	M	100,00	125,00	153,35	15.335,00
19.02.01.02	80.04.54	SUDECA	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=500MM	M	100,00	152,00	186,47	18.647,00
19.02.01.03	80.04.55	SUDECA	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=600MM	M	100,00	235,00	288,30	28.830,00
19.02.01.04	80.04.57	SUDECA	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=800MM	M	100,00	341,50	418,95	41.895,00
19.02.01.05	80.04.59	SUDECA	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=1000MM	M	100,00	474,60	582,24	58.224,00
19.02.01.06	80.05.14	SUDECA	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE PA-2 D=400 MM	M	100,00	138,00	169,30	16.930,00
19.02.01.07	80.05.16	SUDECA	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE PA-2 D=600 MM	M	100,00	220,00	269,90	26.990,00
19.02.01.08	80.05.18	SUDECA	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE PA-2 D=800 MM	M	100,00	363,50	445,94	44.594,00
19.02.01.09	80.05.20	SUDECA	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE PA-2 D=1000MM	M	100,00	503,57	617,78	61.778,00
19.02.02			**PEAD - CORRUGADO**				-	-
19.02.02.01	73.23.01	SUDECA	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=300MM	M	100,00	125,47	153,93	15.393,00
19.02.02.02	73.23.10	SUDECA	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=400MM	M	100,00	197,46	242,24	24.224,00
19.02.02.03	73.23.04	SUDECA	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=600MM	M	100,00	376,35	461,71	46.171,00
19.02.02.04	73.23.05	SUDECA	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=800MM	M	100,00	537,60	659,53	65.953,00
19.02.02.05	73.23.08	SUDECA	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=1200MM	M	100,00	1.659,84	2.036,29	203.629,00
19.02.03			**PVC**				-	-
19.02.03.01	73.24.02	SUDECA	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 50MM X 6M (TIGRE OU	UN	100,00	62,82	77,07	7.707,00
19.02.03.02	73.24.04	SUDECA	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 100MM X 6M (TIGRE OU	UN	100,00	89,90	110,29	11.029,00
19.02.03.03	73.24.05	SUDECA	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 150MM X 6M (TIGRE OU	UN	100,00	228,00	279,71	27.971,00
19.02.03.04	73.24.06	SUDECA	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 200MM X 6M (TIGRE OU	UN	100,00	793,00	972,85	97.285,00
19.03			**ACESSORIOS PARA REDES DE DRENAGEM PLUVIAL**				-	-
19.03.01	80.10.05	SUDECA	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM	M	150,00	49,04	60,16	9.024,00
19.03.02	80.10.06	SUDECA	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM	M	150,00	64,13	78,67	11.800,50
19.03.03	80.37.42	SUDECA	CANTONEIRA DE FERRO FUNDIDO PESO = 69KG	UN	10,00	620,00	760,62	7.606,20
19.03.04	80.40.28	SUDECA	CANTONEIRA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - PADRÃO SUDECAP	UN	200,00	102,85	126,18	25.236,00
19.03.05	80.40.27	SUDECA	QUADRO DE CONCRETO 1,10X0,50M	UN	1.000,00	193,60	237,51	237.510,00
19.03.06	80.37.40	SUDECA	CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P = 199KG	UN	50,00	398,00	488,27	24.413,50
19.03.07	80.37.41	SUDECA	GRELHA FERRO FUNDIDO MALHA QUADRICULADA 100X30CM COM	M	50,00	243,00	298,11	14.905,50
19.03.08	80.40.25	SUDECA	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,99 x 0,44 x 0,10M	UN	3.500,00	181,50	222,66	779.310,00
19.03.09	037.01		GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,30X0,44X0,07M	UN	200,00	150,00	184,02	36.804,00
19.03.10	037.02		GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,29X0,44X0,07M	UN	200,00	150,00	184,02	36.804,00
19.03.11	80.40.20	SUDECA	ANEL DE CONCRETO DN 600 (0,60 X 0,30) - Fck>= 20MPA	UN	300,00	142,34	174,62	52.386,00
19.03.12	80.40.22	SUDECA	ANEL CA-1, D=1000MM H= 300MM, MACHO-FEMEA	UN	300,00	195,50	239,84	71.952,00
19.03.13	80.35.29	SUDECAP	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	600,00	415,50	509,74	305.844,00
19.04			**AÇO, ARAMES, FIOS E TELAS**				-	-
19.04.01	04.15.07		AÇO CA-60 4.2 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	392,40	14,42	17,69	6.941,56
19.04.02	60.05.48		AÇO CA-60 5.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	558,00	14,42	17,69	9.871,02
19.04.03	60.05.65		AÇO CA-50 6.3 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	58,80	14,42	17,69	1.040,17
19.04.04	60.05.28		AÇO CA-50 8.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	47,40	14,42	17,69	838,51
19.04.05	60.05.29		AÇO CA-50 10.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	222,12	14,42	17,69	3.929,30
19.04.06	60.05.30		AÇO CA-50 12.5 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	115,56	14,42	17,69	2.044,26
19.04.07	60.05.69		AÇO CA-50 16.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	94,68	14,42	17,69	1.674,89
19.04.08	60.35.36		ARAME RECOZIDO BWG 10 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	150,00	16,62	20,39	3.058,50
19.04.09	60.35.44		ARAME RECOZIDO BWG 18 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	150,00	17,85	21,90	3.285,00
19.04.10	60.35.14		ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	350,00	17,52	21,49	7.521,50
19.05			**CONEXÕES PARA REDES DE ESGOTO**				-	-
19.05.01	3526		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	50,00	1,42	1,74	87,00
19.05.02	3520		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	50,00	4,72	5,79	289,50
19.05.03	37950		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	29,07	35,66	713,20
19.05.04	3518		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	1,78	2,18	43,60
19.05.05	3528		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	4,68	5,74	114,80
19.05.06	37952		JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	33,39	40,96	819,20
19.05.07	3875		LUVA SIMPLES PARA ESGOTO SN 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	50,00	1,64	2,01	100,50
19.05.08	3848		LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 50 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	5,82	7,14	142,80
19.05.09	3893		LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 100 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	9,59	11,77	235,40
19.05.10	020		LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 200 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	49,18	60,33	1.206,60
19.05.11	021		TÊ PARA ESGOTO SN 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00	10,15	12,45	249,00
19.05.12	022		TÊ PARA ESGOTO SN 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	50,00	10,06	12,34	617,00
19.05.13	73.27.02	SUDECA	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM	UN	30,00	2,09	2,56	76,80

19.05.14	73.27.04	SUDECA	ANEL DE VEDAÇÃO 100MM	UN	45,00	3,93	4,82	216,90
19.05.15	73.27.11	SUDECA	ANEL DE VEDAÇÃO 150MM	UN	30,00	15,33	18,81	564,30
19.05.16	73.27.12	SUDECA	ANEL DE VEDAÇÃO 200MM	UN	40,00	25,43	31,20	1.248,00
19.06			**TELHAS, MADEIRA E ACESSORIOS**				-	-
19.06.01	71.01.07		TABUA DE PINUS ESPESSURA DE 1" E LARGURA DE 25 CM	M2	120,00	56,52	69,34	8.320,80
19.06.02	71.04.08		PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM	M	100,00	12,50	15,34	1.534,00
19.06.03	71.02.20		PRANCHAO DE PARAJU	M3	15,00	8.320,00	10.206,98	153.104,70
19.06.04	71.14.06		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 10 MM	M2	100,00	32,52	39,90	3.990,00
19.06.05	71.14.08		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 12 MM	M2	100,00	36,89	45,26	4.526,00
19.06.06	71.14.14		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 20 MM	M2	100,00	62,25	76,37	7.637,00
19.06.07	71.15.03		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	M2	300,00	49,85	61,16	18.348,00
19.06.08	71.15.04		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,20 X 1,10 M, E = 19 MM	M2	200,00	66,52	81,61	16.322,00
19.06.09	71.30.04		MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	200,00	23,40	28,71	5.742,00
19.06.10	71.30.06		MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	120,00	30,50	37,42	4.490,40
19.06.11	77.05.51		PREGO 18X30 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	120,00	36,58	44,88	5.385,60
19.06.12	5068		PREGO 17X21 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	120,00	42,70	52,38	6.285,60
19.07			**TIJOLOS E BLOCOS**				-	-
19.07.01	79.02.05	SUDECA	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM	UN	6.000,00	1,00	1,23	7.380,00
19.07.02	79.10.04	SUDECA	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM	UN	20.000,00	3,69	4,53	90.600,00
19.07.03	79.10.05	SUDECA	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM	UN	30.000,00	4,00	4,91	147.300,00
19.08			**MATERAIS PARA CERCAS E ALAMBRADOS**				-	-
19.08.01	76.12.05	SUDECA	MOURÕES DE CONCRETO DE PONTA VIRADA DE 280 CM E VIRADA DE 45CM	UN	600,00	55,00	67,47	40.482,00
19.08.02	017		MOURÕES DE MADEIRA IMUNIZADA - DIÂMETRO DE 15CM E ALTURA DE 200CM	UN	1.500,00	45,69	56,05	84.075,00
19.08.03	76.12.09	SUDECA	MOURAO DE CONCRETO PONTA RETA, TRIANGULAR, H=2.20M	UN	600,00	38,00	46,62	27.972,00
19.08.04	60.30.35	SUDECA P	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1.600,00	31,96	39,21	62.736,00
19.08.05	60.35.51	SUDECA	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	8.000,00	0,93	1,14	9.120,00
19.08.06	77.09.10	SUDECA	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9	KG	200,00	18,43	22,61	4.522,00
19.09			**PINTURA**				-	-
19.09.01	75.03.25	SUDECA	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	360,00	40,52	49,71	17.895,60
19.09.02	75.01.07	SUDECA	TINTA ACRILICA DE PRIMEIRA LINHA PARA PISO	L	360,00	15,49	19,00	6.840,00
19.09.03	75.18.15	SUDECA	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	L	72,00	36,11	44,30	3.189,60
19.09.04	75.14.01	SUDECA	TINTA EPOXI BRANCA	L	72,00	95,93	117,69	8.473,68
1.909,05	75.50.20	SUDECA	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	100,00	1,67	2,05	205,00
19.10			**SINALIZAÇÃO**				-	-
19.10.01	84.20.01	SUDECA	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	1.000,00	89,10	109,31	109.310,00
19.11			**CONTENÇÕES**				-	-
19.11.01	61.20.07	SUDECA	MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO 16 KN/M (300 G/M2)	M2	15.000,00	11,82	14,50	217.500,00
19.11.02	83.18.01	SUDECA	LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA	M2	64.000,00	4,93	6,05	387.200,00
19.11.03	83.07.26	SUDECA	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), "60 x 90" CM	UN	80.000,00	2,88	3,53	282.400,00
19.12			**COMPLEMENTARES**				-	-
19.12.01	76.10.06	SUDECA	MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM	M	10.000,00	30,00	36,80	368.000,00
19.13			**COMBUSTIVEL**				-	-
19.13.01	45.02.01	SUDECA	GASOLINA COMUM	L	18.000,00	5,77	7,08	127.440,00
19.13.02	45.02.02	SUDECA	ETANOL	L	14.400,00	4,08	5,01	72.144,00
19.13.03	45.02.03	SUDECA	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	7.200,00	5,68	6,97	50.184,00
19.14			**DIVERSOS**				-	-
19.14.01	65.85.04		CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	UN	10,00	15,00	18,40	184,00
19.14.02	77.50.35		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	300,00	29,90	36,68	11.004,00
19.14.03	76.08.03		LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA BI APOIADA SC=300KGF M2 VAO ATE 4M (SEM COLOCAÇÃO)	M2	500,00	59,00	72,38	36.190,00
20			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**9.876.994,15**
20.01	%		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	0,05	150.449.263,56	197.539.883,05	9.876.994,15
						VALOR TOTAL		**161.704.201,10**

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ 03.367.118/0001-40
Cristiano Mendonça de Novaes
Presidente Diretor
CPF 006.488.636-03

DECLARAÇÕES OBRIGATORIAS

A empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, CNPJ 03.367.118/0001-40 , sediada na Rua Copaíba, nº 01, Águas Claras, Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, CPF: 006.488.636-03 **DECLARA:**

Que está ciente e concorda com todas as condições contidas neste Edital e seus anexos e que os preços contemplam a integralidade dos encargos legais aplicáveis;

Que não emprega menor em condições vedadas pela legislação, nos termos da Constituição Federal e da legislação trabalhista aplicável;

Que não possui empregados submetidos a trabalho degradante, forçado ou análogo à escravidão, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho;

Que cumpre a legislação vigente sobre reserva legal de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados.

Que manterá responsável técnico e profissionais devidamente habilitados, cumprindo integralmente as normas de segurança do trabalho e de execução de serviços de engenharia aplicáveis.

Que cumpre integralmente as normas técnicas aplicáveis ao objeto, incluindo, quando pertinente, normas da ABNT, instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU, normas das concessionárias de serviços públicos, regulamentações do INMETRO, normas do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e demais regulamentações técnicas previstas no Termo de Referência.

Que mantém e manterá, durante toda a vigência do credenciamento, as condições de habilitação e qualificação técnica, jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira exigidas neste Edital e no Termo de Referência, comprometendo-se a comunicar imediatamente ao CISREC qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da execução.

Que cumpre e cumprirá as obrigações relativas à contratação de aprendizes, nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme exigido no Termo de Referência.

Que adotará boas práticas ambientais e realizará a destinação final adequada dos resíduos gerados na execução dos serviços, observando integralmente as normas ambientais aplicáveis, inclusive quando houver exigência de licenciamento ou comprovação de descarte, conforme previsto no Termo de Referência.

Que dispõe de capacidade operacional, técnica, estrutural, logística e de pessoal suficientes para a execução dos serviços previstos no Termo de Referência, incluindo equipamentos, ferramentas, instalações e meios necessários

Brasília/ DF 03 de Novembro de 2025

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
DIRETOR
CPF: 006.488.636-03

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53203525713	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CONSTRUTORA SINARCO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFE2500233808

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

BRASILIA
Local

15 Outubro 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2848682 em 20/10/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, CNPJ 03367118000140 e protocolo DFE2500233808 - 20/10/2025. Autenticação: 212EAD2390F9685266E548847C14347496598F7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/25/15/671-9 e o código de segurança 1dVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/155.671-9	DFE2500233808	15/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES	20/10/2025 08:30:13
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2848682 em 20/10/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, CNPJ 03367118000140 e protocolo DFE2500233808 - 20/10/2025. Autenticação: 212EAD2390F9685266E548847C14347496598F7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/155.671-9 e o código de segurança 212V y Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

"CONSTRUTORA SINARCO LTDA"
CNPJ 03.367.118/0001-40
NIRE 53203525713

Pelo presente instrumento particular de contrato social:

C2JA NEGÓCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, inscrita no CNPJ nº. 40.362.851/0001-07, com sede na Rua Capitão Sancho, n° 209, fundos, sala 01, Centro, Joao Pinheiro/MG, CEP 38770-000, neste ato representada por **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, nascido em 22/08/1975, Administrador, portador da cédula de identidade RG nº. M-6.983.518 SSP/MG, inscrita no CPF nº. 006.488.636-03, residente e domiciliada na Rua Capitão Sancho, nº 209, Centro, João Pinheiro/MG, CEP 38770-000.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada denominada **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.367.118/0001-40, com sede e foro na Rua Copaíba Lote 01, sala 2510, bloco A, Sul (Águas Claras), Brasília/DF, CEP 71931-720, resolve proceder à alteração do contrato social pelos motivos abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Abertura de Filial

A sociedade resolve abrir uma FILIAL situada na**: Avenida República do Líbano, 251, Sala 2205 - Torre A, Caixa Postal 884, Pina, Recife/PE, CEP 51110-160**, sem destaque de capital, que exercerá as seguintes atividades econômicas:

- **Construção de edifícios, coleta de resíduos não-perigosos, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, estacionamento de veículos, compra e venda de imóveis próprios, serviços de engenharia, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, atividades de limpeza, fabricação de massa asfáltica e subprodutos de derivados de resíduos de massa asfáltica.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Consolidação Contratual

Em consequência das alterações mencionadas, a sócia resolve CONSOLIDAR o Contrato Social com a seguinte redação:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2848682 em 20/10/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, CNPJ 03367118000140 e protocolo DFE2500233808 - 20/10/2025. Autenticação: 212EAD2390F9685266E548847C14347496598F7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/515.671-9 e o código de segurança 1441 y Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 053.2026 - Anexo: 18_Outros_Documentos.pdf (3 / 238) 18/02/2026
FABIANNE RAISSA DA FONSECA SECRETÁRIA-GERAL
pág. 3/11

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

"CONSTRUTORA SINARCO LTDA"
CNPJ 03.367.118/0001-40
NIRE 53203525713

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

C2JA NEGÓCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, inscrita no CNPJ nº. 40.362.851/0001-07, com sede na Rua Capitão Sancho, n° 209, fundos, sala 01, Centro, Joao Pinheiro/MG, CEP 38770-000, neste ato representada por **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, nascido em 22/08/1975, Administrador, portador da cédula de identidade RG nº. M-6.983.518 SSP/MG, inscrita no CPF nº. 006.488.636-03, residente e domiciliada na Rua Capitão Sancho, nº 209, Centro, João Pinheiro/MG, CEP 38770-000.

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade tem o seguinte nome empresarial: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA.**

DA SEDE E FILIAIS

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço**: Rua Copaíba Lote 01, sala 2510, bloco A, Sul (Águas Claras), Brasília/DF, CEP 71931-720.**

§ único: Das FILIAIS:

1. Inscrita no CNPJ n° 03.367.118/0002-21, NIRE 31902318492, com sede na **Rua Alaska, nº 11, sala 01, Jardim Canada, Nova Lima/MG, CEP 34007-718,** sem destaque de capital, exercendo as mesmas atividades da matriz.

2. Inscrita no CNPJ n° 03.367.118/0004-93, NIRE 31902872031, com sede na **Rua Capitão Sancho, n° 209, Centro, João Pinheiro/MG, CEP 38770-000,** sem destaque de capital, exercendo as mesmas atividades da matriz.

3. Inscrita no CNPJ n° 03.367.118/0005-74, NIRE 31902872040, com sede na **Rua República da Bolívia, n° 168, Santo Antônio, Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000,** sem destaque de capital, exercendo as mesmas atividades da matriz.

4. Inscrita no CNPJ n° 03.367.118/0006-55, NIRE 14920006886, com sede na **Avenida Major Williams, n° 937, sala F85, Centro, Boa Vista/RR, CEP 69301-110,** sem destaque de capital, exercendo as mesmas atividades da matriz.

5. Inscrita no CNPJ n° 03.367.118/0007-36, NIRE 15902069392, com sede na **Avenida Governador José Malcher n°153, Sala 12, Edifício Futura Office, Nazaré, Belém/PA, CEP 66035-065,** sem destaque de capital, exercendo as mesmas atividades da matriz.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2848682 em 20/10/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, CNPJ 03367118000140 e protocolo DFE2500233808 - 20/10/2025. Autenticação: 212EAD2390F9685266E548847C14347496598F7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe ao nº do protocolo 25/515.671-9 e o código de segurança 4HVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 053/2026 - Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (4 / 238) 1863/2026

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

"CONSTRUTORA SINARCO LTDA"
CNPJ 03.367.118/0001-40
NIRE 53203525713

6. Com sede na **Avenida República do Líbano, 251, Sala 2205 - Torre A, Caixa Postal 884, Pina, Recife/PE, CEP 51110-160,** sem destaque de capital, exercendo as mesmas atividades da matriz.

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **Construção de edifícios, coleta de resíduos não-perigosos, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, estacionamento de veículos, compra e venda de imóveis próprios, serviços de engenharia, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, atividades de limpeza, fabricação de massa asfáltica e subprodutos de derivados de resíduos de massa asfáltica.**

DO PRAZO

Cláusula Quarta – A sociedade possui prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital é de **R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais),** divididos em 30.000.000 (trinta milhões) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País.

§ 1º: O capital encontra-se subscrito e integralizado pela sócia única, ficando assim distribuído:

SÓCIA	QUOTAS	R$	%
C2JA NEGÓCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A	30.000.000	R$ 30.000.000,00	100%
TOTAL	**30.000.000**	**R$ 30.000.000,00**	**100%**

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2848682 em 20/10/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, CNPJ 03367118000140 e protocolo DFE2500233808 - 20/10/2025. Autenticação: 212EAD2390F9685266E548847C14347496598F7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/515.671-9 e o código de segurança 1244 y Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 085.2025 - Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (3.238) 186/2068
FABIANNE RAISSA DA FONSECA SECRETÁRIA-GERAL

§ 2º: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

§ 3º: Sobre as quotas acima, pela cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Sexta – A sociedade é administrada pelo **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, nascido em 22/08/1975, Administrador, portador da cédula de identidade RG nº. M-6.983.518 SSP/MG, inscrita no CPF nº. 006.488.636-03, residente e domiciliada na Rua Capitão Sancho, nº 209, Centro, João Pinheiro/MG, CEP 38770-000, **isoladamente,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos o objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

§ único: No exercício da administração, poderá fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

§ 2º: Os signatários do presente ato declaram que o movimento da receita bruta anual da empresa está de acordo com a Lei n° 8.94, de 1994, art.35.Decreto n° 1.800, de 1996, art. 53, inciso I. Assim constantes nos atos arquivados anteriormente.

§ 3º: O lucro em período diverso do anual será apurado por meio da Demonstração de Resultado do Exercício emitida especificamente para a apuração dos dividendos regulados pelo parágrafo primeiro.

DO FALECIMENTO

Cláusula Oitava- Falecendo ou interditado a sócia única, a sociedade empresária limitada continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2848682 em 20/10/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, CNPJ 03367118000140 e protocolo DFE2500233808 - 20/10/2025. Autenticação: 212EAD2390F9685266E548847C14347496598F7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/515.671-9 e o código de segurança 4nHV y Este documento foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2026 - Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (94 / 238) 1865/2026

valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Nona – Declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

Cláusula Décima – Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos pela sócia única, com observância da Lei nº. 10.406/2002.

DO FORO

Cláusula Décima Primeira – Fica eleito o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular.

Brasília/DF, 02 de outubro de 2025.

C2JA NEGÓCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A
Sócia Pessoa Jurídica
Por CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES

CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2848682 em 20/10/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, CNPJ 03367118000140 e protocolo DFE2500233808 - 20/10/2025. Autenticação: 212EAD2390F9685266E548847C14347496598F7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/515.671-9 e o código de segurança 7qHV y Este ato foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/155.671-9	DFE2500233808	15/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES	20/10/2025 08:30:18
Assinado utilizando assinatura qualificada		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2848682 em 20/10/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, CNPJ 03367118000140 e protocolo DFE2500233808 - 20/10/2025. Autenticação: 212EAD2390F9685266E548847C14347496598F7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/155.671-9 e o código de segurança 2HVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, de CNPJ 03.367.118/0001-40 e protocolado sob o número 25/155.671-9 em 20/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2848682, em 20/10/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador THIAGO FERREIRA DIAS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES	20/10/2025 08:30:13
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES	20/10/2025 08:30:18
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SyngularID Multipla	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/10/2025

Documento assinado eletronicamente por THIAGO FERREIRA DIAS, Servidor(a) Público(a), em 20/10/2025, às 13:28.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 25/155.671-9.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA

Brasília. segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2848682 em 20/10/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, CNPJ 03367118000140 e protocolo DFE2500233808 - 20/10/2025. Autenticação: 212EAD2390F9685266E548847C14347496598F7. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/515.671-9 e o código de segurança 2qHV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 25/155.671-9 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 2848682 em 20/10/2025 da empresa 5320352571-3 CONSTRUTORA SINARCO LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
2690208441-2	AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO 251 SALA 2205 TORRE A CXPST 884 - BAIRRO PINA CEP 51110-160 - RECIFE/PE

20 de out de 2025

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000904510

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	005			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
		053	1	BOLETIM DE SUBSCRICAO
		019	1	ESTATUTO SOCIAL

JOAO PINHEIRO
Local

11 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança qWJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 0832025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (22.196) 13/1/2026 15:17:26
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/743.877-3	MGP2000904510	03/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº de protocolo 20/743.877-3 e o código de segurança gWJk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 0832025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (23.196) 18/12/2025
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA.

UP NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A

Ata da Assembleia geral de constituição da Sociedade Anônima, a ser denominada **UP NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A – Data e horário**: 16 de novembro de 2020, As 17:00 horas; Local: na cidade de João Pinheiro – MG, na Rua Capitão Sancho 209 fundos, CEP 38.770-000; **Convocação**: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de totalidade dos acionistas fundadores, a saber a) **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES,** brasileiro, casado em regime de separação de bens, empresário, nascido aos 22/08/1975, portador do CPF 006.488.636-03 E CI M- 6.983.518, expedida pela SSP/ MG , residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho 209, centro na cidade de João Pinheiro - MG, CEP 38.770-000, b) **WILLIAM ANTÔNIO TALIN RUAS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido aos 15/09/1976, portador do CREA/MG 80.247/D, CPF 034.734.666-97 e C.I. MG-9.232.038 expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Jequeri, nº 176 Apto 202, Bairro Lagoinha, na cidade de Belo Horizonte – MG CEP 31.210-070. **Presença**: presente acionistas representando a totalidade do capital social a ser formado, mediante a subscrição demonstrada no Boletim anexo à presente; **Constituição da Mesa**: Presidente: **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES** – Secretário: **WILLIAN ANTÔNIO TALIN RUAS; Ordem do Dia** – a) Deliberar sobre a constituição de uma sociedade por ações; b) Deliberar sobre a elaboração e aprovação do Estatuto Social da companhia constituída, c) Deliberar sobre a eleição posse, mandato e remuneração dos membros da Diretoria da companhia constituída; **Deliberações por unanimidade**: a) verificou-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que representem mais da metade do capital social, o presidente declarou constituída a companhia que será denominada **UP NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A,** com sede e na cidade de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, à Rua Capitão Sancho, n. º 209, fundos CEP 38.770-000, b) foi aprovada a redação do Estatuto Social da companhia ora constituída, cuja reprodução textual segue anexada à presente; c) São eleitos e empossados para ocupar os cargos da Diretoria que terão mandato de 3 (três) anos, possível de reeleição, tendo como Diretor Presidente, o Sr **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, acima qualificado; para o cargo de Diretor Secretário o Sr **WILLIAM ANTÔNIO TALIN RUAS**, acima qualificado, podendo as deliberações da companhia serem tomadas isoladamente ou em conjunto pelos Diretores. Os membros da Diretoria, ora eleitos e empossados, declaram não estarem impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o exercício da atividade mercantil. Foi ainda aprovada a remuneração global anual da Diretoria até o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser distribuída entre os Diretores, na forma prevista no Estatuto Social da companhia, cuja redação é aprovada neste ato. Pelo Sr Presidente foi dito que as deliberações ora discutidas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois do arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. **Lavratura e Leitura da Ata.** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. OS acionistas e administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtudes de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime alimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº 8 do protocolo 20743877 3 e o código de segurança qWJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 0832025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (24.196) - 0832025

propriedade; Ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e será assinada digitalmente por todos os presentes. Sr **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES** presidente da mesa e presidente da Companhia ora constituída, Sr **WILLIAN ANTÔNIO TALIN RUAS**, Secretário desta reunião e Diretor Financeiro da companhia ora constituída.

João Pinheiro, 16 de Novembro de 2020

CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
Presidente da Mesa
Presidente da Companhia

WILLIAN ANTÔNIO TALIN RUAS
Secretário
Diretor Secretário da Companhia

Visto do Advogado

RHAVANA GONZAGA MARTINS
OAB 177.441/MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança 25WQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 0832025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (25 196) fls. 4/24
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/743.877-3	MGP2000904510	03/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
114.501.756-86	RHAVANA GONZAGA MARTINS
034.734.666-97	WILLIAM ANTONIO TALIN RUAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº de protocolo 20/743.877-3 e o código de segurança qWQk. Este ato foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 0837/2025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (26 pág.) 0837/2025
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, RONALDO OLIVEIRA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 44811, expedida em 02/09/1987, inscrito no CPF nº 618.046.816-87, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ATA - 2 página(s)

Joao Pinheiro/MG , 11 de janeiro de 2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: RONALDO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança 2WQk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº 207438773 e o código de segurança qwQk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança 2WQk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/743.877-3	MGP2000904510	03/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
034.734.666-97	WILLIAM ANTONIO TALIN RUAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 20/743.877-3 e o código de segurança qWqk. Este anexo foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 0837/2025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (89.196) 13/11/2025
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-6.983.518 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/10/2013

NOME
CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES

FILIAÇÃO
JOSE RENATO NOVAES
MARIA DAS GRACAS S. M. NOVAES

NATURALIDADE
BELO HORIZONTE-MG DATA DE NASCIMENTO 22/8/1975

DOC. ORIGEM CAS. LV-2 FL-32
JOAO PINHEIRO-MG

CPF 006488636-03

LETICIA ALESSI MACHADO ROGÊDO
ASSINATURA DO DIRETOR

PII-1345 2.VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALI3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 20/743.877-3 e o código de segurança 1MVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº 8 do protocolo 20743877 3 e o código de segurança 2WQk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/743.877-3	MGP2000904510	03/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
034.734.666-97	WILLIAM ANTONIO TALIN RUAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 20/743.877-3 e o código de segurança gWJk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 0837/2025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (83.196) fls. 12/24
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:48
080019980 0055
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: UP NEGOCIOS E EMPREENDI
AGENCIA: 0800-1 CONTA: 64.886.360-3

DATA	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	8.001.998.000.055
VALOR DINHEIRO	210.000,00
VALOR TOTAL	210.000,00

NOME DO DEPOSITANTE	CRISTIANO MEND DE NOVAES
CPF:	006.488.636 03
IDENTIDADE	M6983518
ORGAO EMISSOR	SSPMG

NR.AUTENTICACAO 9.F15.2B4.D31.D0B.68B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:07:42
080019980 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: UP NEGOCIOS E EMPREENDI
AGENCIA: 0800-1 CONTA: 64.886.360-3

DATA	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	8.001.998.000.053
VALOR DINHEIRO	90.000,00
VALOR TOTAL	90.000,00

NOME DO DEPOSITANTE	WILLIAM ANTONIO TALIN RUA
CPF:	034.734.666 97
IDENTIDADE	80247
ORGAO EMISSOR	CREAMG

NR.AUTENTICACAO 1.BB0.3CC.5F9.BFC.ABB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança qwWk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/743.877-3	MGP2000904510	03/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
034.734.666-97	WILLIAM ANTONIO TALIN RUAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 20/743.877-3 e o código de segurança qWQk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 0832025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (95 Pág) 1884/2025
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

ESTATUTO SOCIAL DA UP NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A

ARTIGO 1 – A **UP NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente Estatuto Social, nos termos da Lei 6.404/76 e demais dispositivos legais aplicáveis.

ARTIGO 2 - A sociedade tem como objeto social gestão de participações societárias e o desenvolvimento das atividades de Criação e venda de gado Bovino para corte e leite, a produção de leite de vaca, criação de equinos o cultivo de cerais.

ARTIGO 3 - A sociedade terá a sua sede na cidade de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, à Rua Capitão Sancho, nº 209 fundos, sala 01, podendo sua administração estabelecer, onde convier, agencias, filiais, sucursais e representações.

ARTIGO 4 - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 5 – O capital social poderá ser formado com contribuições em moeda corrente nacional ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em moeda corrente nacional.

ARTIGO 6 – No caso de bens suscetíveis de avaliação em moeda corrente nacional, a mesma será efetuada por peritos ou por empresa especializada.

ARTIGO 7 - O capital social e de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais subscrito e integralizado em moeda corrente nacional da seguinte forma: em 07/01/2021 R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 02/02/2021 2.700.000,00(dois milhões e setecentos mil reais) todo ele realizado e dividido em 300.000 (trezentos mil) ações ordinárias nominativas, de valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) cada uma.

ARTIGO 8 – À cada ação ordinária nominativa corresponde um voto na Assembleia Geral.

ARTIGO 9 – No caso de aumento de capital, os acionistas terão o prazo de 30 dias para exercer o direito de preferência, sendo que o acionista pode ceder o seu direito de preferência.

ARTIGO 10 - As futuras transferências de ações poderão também ser formalizadas apenas no Livro de Transferência de Ações nominativas, livro este que ficará na sede da empresa.

ARTIGO 11 - A empresa poderá emitir certidão dos assentamentos nos livros de Registro de ações nominativas e Transferências de ações nominativas, nos termos do parágrafo 1 do art. 100 da Lei 6.404/76, ou emitir Ata apresentando a composição acionária da sociedade em determinada data.

ARTIGO 12 – O acionista que pretender transferir suas ações, deverá expressamente comunicar o fato à Diretoria, apresentando as condições da negociação para que os demais acionistas possam exercer o direito de preferência dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

ARTIGO 13 - A limitação de circulação, contida no artigo anterior, somente se aplicará ao acionista que assim concordar, mediante averbação no livro de Registro de Ações nominativas, conforme dispõe o parágrafo único do art. 36 da Lei 6.404/76.

Rhavana Gonzaga Martins
Advogada
OAB/MG 177.441

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança qWQk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 0832025 / Anexo 1.3_Outros_documentos.pdf (SEI 2756...
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

ARTIGO 14 – São órgãos sociais:
(a) a Assembleia Geral;
(b) a Diretoria;

ARTIGO 15 - As assembleias gerais de acionistas realizar-se-ão:
a) obrigatoriamente, uma vez por ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social;
b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem, com observância dos preceitos legais.

ARTIGO 16 – As assembleias gerais de acionistas serão convocadas conforme determina a Lei e será presidida e secretariada por quem os acionistas presentes escolherem.

ARTIGO 17 – A Assembleia Geral Ordinária terá por objeto:
(a) Tomar as contas da Diretoria, discutir e votar as demonstrações financeiras;
(b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
(c) eleger os membros da Diretoria e os membros do conselho fiscal, quando for o caso.

ARTIGO 18 – Os Diretores devem comunicar, até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária, que se acham à disposição dos acionistas:
(a) cópia das demonstrações financeiras;
(b) parecer do Conselho Fiscal, se houver;
(c) demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.

ARTIGO 19 - A administração da sociedade compete à diretoria, em conjunto ou separadamente, com as atribuições estabelecidas pelo presente Estatuto Social.

ARTIGO 20 - Todos os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura dos correspondentes termos, permanecendo nos respectivos cargos até a efetiva posse de seus sucessores.

ARTIGO 21 - A Assembleia Geral de Acionistas deverá fixar e distribuir a remuneração dos Diretores.

ARTIGO 22 – Os Diretores poderão abrir mão da remuneração pelo exercício do cargo.

ARTIGO 23 - A diretoria será composta de 2 (dois) membros, Diretor Presidente e Diretor Secretário, que poderão ser acionistas ou não, residentes no país.

ARTIGO 24 – O mandato da Diretoria será de 03 (três) anos, admitida a reeleição da totalidade de seus membros.

ARTIGO 25 – No caso de vacância de algum cargo da Diretoria, o Diretor remanescente ocupará o cargo vago até nova eleição.

ARTIGO 26 - São atribuições do Diretor Presidente:
I – Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
II – Convocar a Assembleia Geral de Acionistas;
III – Aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Sociedade e submetê-los à Assembleia Geral de Acionistas;
IV – Representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele.
V – Gestão do movimento financeiro da sociedade;
VI – Aprovar as demonstrações financeiras;
VII – Elaborar o relatório da Administração da sociedade;
VIII – Representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele.

ARTIGO 27 – São atribuições do Diretor Secretário:

Rhavana Gonzaga Martins
Advogada
OAB/MG 177.441

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança QWQk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

I – Redigir e organizar Atas e Estatutos
II – Manter em ordem todos os documentos da sociedade;
III – Elaborar o relatório da Administração da sociedade;

ARTIGO 28 – O Diretor Presidente, isoladamente, poderá outorgar procuração, pública ou particular, a terceiros, inclusive a menor emancipado, conferindo poderes amplos gerais e ilimitados, para representar a sociedade perante instituições financeiras e também perante à qualquer órgão público ou privado.

ARTIGO 29 – Na hipótese de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade será obrigatória a assinatura de todos os acionistas da sociedade no documento de transmissão de propriedade do respectivo bem, sob pena de nulidade.

ARTIGO 30 – A Diretoria, através da aprovação expressa de todos os seus membros, devidamente formalizada em ata de reunião, com especificação da operação envolvida, poderá prestar quaisquer tipos de aval ou garantia, inclusive para terceiros (pessoa física ou jurídica) junto às instituições financeiras e quaisquer outros órgãos, envolvendo os bens imóveis da sociedade.

Parágrafo único - No caso de obtenção de empréstimo ou financiamento para a própria sociedade, será necessária a assinatura do Diretor Presidente, que assinará isoladamente pela sociedade, facultada outorga de procuração nos termos do artigo 28.

ARTIGO 31 - O exercício social coincidirá com o ano civil.

ARTIGO 32 – Ao fim de cada exercício social a Diretoria fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras:
(a) Balanço Patrimonial;
(b) demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados;
(c) demonstração do resultado do exercício;
(d) demonstração do fluxo de caixa.

ARTIGO 33 – A Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício, obedecidos os dispositivos legais.

ARTIGO 34 – A Assembleia Geral, por proposta da Diretoria, poderá deliberar sobre a retenção de lucros com base em justificativa prevista em orçamento por ela aprovado.

ARTIGO 35 – O orçamento poderá ser aprovado pela Assembleia Geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social.

ARTIGO 36 – Os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório, equivalente à parcela de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do lucro líquido de cada exercício.

ARTIGO 37 - Os dividendos não reclamados dentro de 3 (três) anos, a contar da data do anúncio de seu pagamento, prescreverão em favor da sociedade.

ARTIGO 38 –Poderão ser levantados Balanços Intermediários, ficando a Diretoria, "ad referendum" da Assembleia Geral, autorizada a distribuir dividendos antecipados.

ARTIGO 39 - Por deliberação dos Diretores e, observadas as disposições legais aplicáveis, a Sociedade poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio.

ARTIGO 40 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral de Acionistas determinar o modo da liquidação e indicar o liquidante.

ARTIGO 41 – Liquidado o passivo, o ativo remanescente será distribuído aos acionistas na forma determinada em lei.

Rhavana Gonzaga Martins
Advogada
OAB/MG 177.441

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança qWQk. Este anexo foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 08302025 / Anexo 18_Outros_documentos.pdf (88.196) SEI 7270

ARTIGO 42– Fica eleito o foro da Comarca de João Pinheiro, como o único competente para dirimir questões oriundas da interpretação do presente documento.

João Pinheiro, 16 de novembro de 2020

CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
Presidente da Mesa – Assinatura Digital

WILLIAN ANTÔNIO TALIN RUAS
Secretário - Assinatura Digital

Visto do Advogado

RHAVANA GONZAGA MARTINS
OAB 177.441 - Assinatura Digital

Rhavana Gonzaga Martins
Advogada
OAB/MG 177.441

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº de protocolo 20743877 3 e o código de segurança qWQk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 0832025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (89.196) 1883/2025
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BOLETIM DE ACIONISTAS
Assembleia Geral Extraordinária de Constituição
UP NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A

Nº	Qualificação dos Acionistas	Classificação, Espécie e valor das Ações- Ordinárias– 1 voto por ação		QUANTIDADE DE AÇÕES INTEGRALIZADAS 10%	VALOR DE AÇOES INTEGALIZADAS 10%	QUANTIDADE DE AÇÕES A INTEGRALIZAR 10%	VALOR DE AÇOES INTEGALIZAR 10%
		Quantidade de Ações Subscritas	Valor / EM MOEDA CORRENTE	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES ORDINÁRIAS	MOEDA CORRENTE NACIONAL	DATA DA INTEGRALIZAÇÃO. 02/02/2021
01	CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES, casado em regime de separação de bens, empresário, nascido aos 22/08/1975, portador do CPF 006.488.636-03 E CI M- 6.983.518, expedida pela SSP/ MG , residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho 209, centro na cidade de João Pinheiro - MG, CEP 38.770-000, com telefone número 38 3561 2334 e e-mail sinarco.cristiano@gmail.com.	210.000	2.100.000,00	21.000	210.000,00	189.000	1.890.000,00
02	**WILLIAM ANTÔNIO TALIN RUAS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido aos 15/09/1976, portador do CREA/MG 80.247/D, CPF 034.734.666-97 e C.I. MG- 9.232.038 expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Jequeri, nº 176 Apto 202, Bairro Lagoinha, na cidade de Belo Horizonte – MG CEP 31.210-070, com telefone número 38 3561 2334 e e-mail sinarco.william@gmail.com.	90.000	900.000,00	9.000	90.000,00	81.000,00	810.000,00

João Pinheiro, 16 de novembro de 2020

CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
Presidente da Mesa - Assinatura Digital

WILLIAN ANTÔNIO TALIN RUAS
Secretário - Assinatura Digital

Visto do Advogado
RHAVANA GONZAGA MARTINS
OAB 177.441 - Assinatura Digital

5
Rhavana Gonzaga Martins
Advogada
OAB/MG 177.441

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança qWJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/743.877-3	MGP2000904510	03/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
114.501.756-86	RHAVANA GONZAGA MARTINS
034.734.666-97	WILLIAM ANTONIO TALIN RUAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 20/743.877-3 e o código de segurança JWLk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Prot. Administrativo 0832025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (4 de 196) 1830/2025
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, RONALDO OLIVEIRA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 44811, expedida em 02/09/1987, inscrito no CPF nº 618.046.816-87, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. documentos - 2 página(s)

2. identidade - 2 página(s)

3. DEPOSITO - 1 página(s)

4. ESTATUTO - 5 página(s)

Joao Pinheiro/MG , 11 de janeiro de 2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: RONALDO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança 2WQk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, de NIRE 3130013603-5 e protocolado sob o número 20/743.877-3 em 04/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31300136035, em 12/01/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pela 5ª TURMA DE VOGAIS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
034.734.666-97	WILLIAM ANTONIO TALIN RUAS
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
114.501.756-86	RHAVANA GONZAGA MARTINS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
034.734.666-97	WILLIAM ANTONIO TALIN RUAS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
034.734.666-97	WILLIAM ANTONIO TALIN RUAS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
034.734.666-97	WILLIAM ANTONIO TALIN RUAS
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
114.501.756-86	RHAVANA GONZAGA MARTINS

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/743.877-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/743.877-3 e o código de segurança qWJk Este ato foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2025 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (43 / 66) 1892/2758
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
034.734.666-97	WILLIAM ANTONIO TALIN RUAS

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
618.046.816-87	RONALDO OLIVEIRA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
618.046.816-87	RONALDO OLIVEIRA

Belo Horizonte. terça-feira, 12 de janeiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por José Ailton Junqueira de Carvalho em 12/01/2021, às 15:20 conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletrônicamente por Rosa Maria Abreu Barros em 12/01/2021, às 15:20 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/743.877-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/743.877-3 e o código de segurança qWJk Este ato foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 083/2023 / Anexo 13_Outros_documentos.pdf (44 pág.) 1893/2788
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 12 de janeiro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31300136035 em 12/01/2021 da Empresa UP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 207438773 - 04/12/2020. Autenticação: F1BEB29D26DB817DBD141AE6A0F62974A4E4BD7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20743877 3 e o código de segurança 1MVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300136035	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2551660852

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

JOAO PINHEIRO
Local

20 JANEIRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12535143 em 25/02/2025 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 250791978 - 03/02/2025. Efeitos do registro: 06/01/2025. Autenticação: E6190CEC587F45F6D6AFDA1641C6186BA60778D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/079.197-8 e o código de segurança d3CD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/079.197-8	MGN2551660852	03/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12535143 em 25/02/2025 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 250791978 - 03/02/2025. Efeitos do registro: 06/01/2025. Autenticação: E6190CEC587F45F6D6AFDA1641C6186BA60778D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/079.197-8 e o código de segurança d3CD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE CESSÃO DE QUOTAS NA SOCIEDADE ANÔNIMA. C2JA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A CNPJ 40.362.851/0001-07

Ata da Assembleia geral extraordinária de cessão de quotas da Sociedade Anônima, denominada **C2JA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A** – Data e horário: 06 de janeiro de 2025, As 13:00 horas; Local: na cidade de João Pinheiro – MG, na Rua Capitão Sancho 209 fundos, sala 01, CEP 38.770-000; Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de totalidade dos acionistas, a saber a) CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES, brasileiro, casado em regime de separação de bens, empresário, nascido aos 22/08/1975, portador do CPF 006.488.636-03 E CI M-6.983.518, expedida pela SSP/ MG , residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho 209, centro na cidade de João Pinheiro - MG, CEP 38.770-000, b) CRISTIANE SIBELE GONÇALVES, brasileira, casada em regime de separação de bens, empresária, nascida aos 10/01/1981, portadora da cédula de identidade MG-12.130.360 expedida pela SSP/MG, CPF 053.469.396-28, residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho, nº 209 centro, na cidade de João Pinheiro – MG CEP 38.770-000. Presença: presente acionistas representando a totalidade do capital social a ser formado, mediante a subscrição demonstrada no Boletim de acionistas anexo à presente Ata; Constituição da Mesa: Presidente: CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES – Secretário: CRISTIANE SIBELE GONÇALVES; Ordem do Dia : a) Deliberar sobre a demissão da acionista CRISTIANE SIBELE GONÇALVES, brasileira, casada em regime de separação de bens, empresária, nascida aos 10/01/1981, portadora da cédula de identidade MG-12.130.360 expedida pela SSP/MG, CPF 053.469.396-28, residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho, nº 209 centro, na cidade de João Pinheiro – MG CEP 38.770-000; c) Deliberar sobre a transferência de quotas da sociedade entre os acionistas; d) Deliberar sobre a nomeação da nova secretária da sociedade; Deliberações por unanimidade: a) verificou-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que representam mais da metade do capital social, ficou aceita a demissão da sociedade da acionista CRISTIANE SIBELE GONÇALVES, brasileira, casada em regime de separação de bens, empresária, nascida aos 10/01/1981, portadora da cédula de identidade MG12.130.360 expedida pela SSP/MG, CPF 053.469.396-28, residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho, nº 209 centro, na cidade de João Pinheiro – MG CEP 38.770-000 b) Ficou autorizado a transferência de suas 10 (dez) ações da Acionista CRISTIANE SIBELE GONÇALVES, para o acionista CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES, já qualificado neste instrumento. o presidente declarou negociada e transferida as ações descritas acima entre os dois acionistas, e os acionista declaram aprovado o novo boletim de acionistas de acordo com suas ações. c) Ficou aprovado que com a saída da acionista CRISTIANE SIBELE GONÇALVES, fica nomeado a Srª TATIANA TAVARES DE MIRANDA, brasileira, divorciada, auxiliar administrativa, portador da CI MG- 11.158.716 expedida pela SSPMG, CPF 967.259.666-91, residente e domiciliada a Rua Antônio Moreira 122 bairro jardim predial II na cidade de João Pinheiro – MG CEP 38.770-000, como diretora

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12535143 em 25/02/2025 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 250791978 - 03/02/2025. Efeitos do registro: 06/01/2025. Autenticação: E6190CEC587F45F6D6AFDA1641C6186BA60778D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/079.197-8 e o código de segurança d3CD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

secretária e o Acionista CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES continua como Diretor Presidente, da sociedade, O presidente deixou a palavra franca ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e será assinada digitalmente por todos os acionistas, inclusive pela acionista que ora transfere suas ações. Sr CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES presidente da mesa e presidente da Companhia, CRISTIANE SIBELE GONÇALVES, Secretário desta reunião e Diretor Financeiro da companhia.

João Pinheiro, 06 de janeiro de 2025

CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
Diretor Presidente

TATIANA TAVARES DE MIRANDA
Diretora Secretaria

CRISTIANE SIBELE GONÇALVES
Ex- Acionista

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12535143 em 25/02/2025 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 250791978 - 03/02/2025. Efeitos do registro: 06/01/2025. Autenticação: E6190CEC587F45F6D6AFDA1641C6186BA60778D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/079.197-8 e o código de segurança d3CD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PRESENÇA DE ACIONISTAS/BOLETIM DE ACIONISTAS

Assembleia Geral Extraordinária

C2JA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS S/A

Número de ordem	Acionista	Nacionalidade	Endereço	Classificação das Ações	
				Ordinárias	Valor
01	Cristiano Mendonça de Novaes	Brasileira	Rua Capitão Sancho 209 – Centro – João Pinheiro - MG	300.000	3.000.000,00
TOTAL				300.000	3.000.000,00

João Pinheiro, 06 de janeiro de 2025

CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
Presidente da Mesa

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12535143 em 25/02/2025 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 250791978 - 03/02/2025. Efeitos do registro: 06/01/2025. Autenticação: E6190CEC587F45F6D6AFDA1641C6186BA60778D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/079.197-8 e o código de segurança d3CD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/079.197-8	MGN2551660852	03/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
053.469.396-28	CRISTIANE SIBELE GONCALVES
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
967.259.666-91	TATIANA TAVARES DE MIRANDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12535143 em 25/02/2025 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 250791978 - 03/02/2025. Efeitos do registro: 06/01/2025. Autenticação: E6190CEC587F45F6D6AFDA1641C6186BA60778D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/079.197-8 e o código de segurança d3CD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, RONALDO OLIVEIRA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 44811, expedida em 02/09/1987, inscrito no CPF nº 618.046.816-87, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ATA - 3 página(s)

Joao Pinheiro/MG , 17 de fevereiro de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: RONALDO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12535143 em 25/02/2025 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 250791978 - 03/02/2025. Efeitos do registro: 06/01/2025. Autenticação: E6190CEC587F45F6D6AFDA1641C6186BA60778D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/079.197-8 e o código de segurança d3CD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, de NIRE 3130013603-5 e protocolado sob o número 25/079.197-8 em 03/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12535143, em 25/02/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
053.469.396-28	CRISTIANE SIBELE GONCALVES
967.259.666-91	TATIANA TAVARES DE MIRANDA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
618.046.816-87	RONALDO OLIVEIRA

Belo Horizonte. terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 25/02/2025, às 06:36 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/079.197-8.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12535143 em 25/02/2025 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 250791978 - 03/02/2025. Efeitos do registro: 06/01/2025. Autenticação: E6190CEC587F45F6D6AFDA1641C6186BA60778D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/079.197-8 e o código de segurança d3CD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12535143 em 25/02/2025 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 250791978 - 03/02/2025. Efeitos do registro: 06/01/2025. Autenticação: E6190CEC587F45F6D6AFDA1641C6186BA60778D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/079.197-8 e o código de segurança d3CD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300136035	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2400510531

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

JOAO PINHEIRO
Local

7 JUNHO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11760041 em 10/06/2024 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 243415753 - 03/06/2024. Efeitos do registro: 10/06/2024. Autenticação: DD643DD1A1348A4CBA8FCC2DA95DC4CF8B93A0F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/341.575-3 e o código de segurança OW3U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/341.575-3	MGP2400510531	03/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
053.469.396-28	CRISTIANE SIBELE GONCALVES
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11760041 em 10/06/2024 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 243415753 - 03/06/2024. Efeitos do registro: 10/06/2024. Autenticação: DD643DD1A1348A4CBA8FCC2DA95DC4CF8B93A0F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/341.575-3 e o código de segurança OW3U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS SA
CNPJ: 40.362.851/0001-07

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade Anônima, aos 20 dias do mês de novembro de 2023(vinte de novembro de 2023) a **C2JA NEGOCIOS & EMPRENDIMENTOS S/A,** tendo como nome fantasia **C2JA**, pessoa jurídica de direito privado, brasileira, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado De Minas Gerais, sob o NIRE 31300136035, em sessão de 12 de janeiro de 2021, escrita no **CNPJ 40.362.851/0001-07,** com sede à Rua Capitão Sancho, nº 209, fundos sala01, bairro Centro na cidade de João Pinheiro - MG, representada por seu presidente **Cristiano Mendonça de Novaes** brasileiro, casado em regime de separação de bens, empresário, nascido aos 22/08/1975, portador do CPF 006.488.636-03 E CI M- 6.983.518, expedida pela SSP/ MG , residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho 209, centro na cidade de João Pinheiro - MG, CEP 38.770-000. Dispensada a convocação com antecedência tendo em vista a presença de totalidade dos acionistas, a saber: **Cristiano Mendonça de Novaes** brasileiro, casado em regime de separação de bens, empresário, nascido aos 22/08/1975, portador do CPF 006.488.636-03 E CI M- 6.983.518, expedida pela SSP/ MG , residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho 209, centro na cidade de João Pinheiro - MG, CEP 38.770-000 e **Cristiane Sibele Gonçalves** brasileira, casado em regime de separação de bens, empresário, nascido aos 10/01/1981, portador do CPF 053.469.396-28 E CI MG12.130.360, expedida pela SSP/ MG , residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho 209, centro na cidade de João Pinheiro - MG, CEP 38.770-000. Presentes, os acionistas representando a totalidade do capital social formado, mediante a subscrição demonstrada no Boletim de acionistas, já registrado, compôs a mesa o Presidente Sr. **Cristiano Mendonça de Novaes, e o Diretor (a) Cristiane Sibele Gonçalves** para deliberarem a seguinte **ORDEM DO DIA;**

1- Eleição da DIRETORIA DO TRIENIO 2023 A 2026

A assembleia deu-se início com a palavra do presidente Sr. **Cristiano Mendonça de Novaes** que cumprimentou, agradeceu pela presença e deu início a Assembleia as 10:00 horas com os demais membros presentes, o Presidente S.r. **Cristiano Mendonça de Novaes** presidente disse que o objetivo da Assembleia, e a necessidade de se manter em dia de acordo com o Art.24 do Estatuto vigente desta S/A, com seu quadro de acionistas presente sendo: **Cristiano Mendonça de Novaes** brasileiro, casado em regime de separação de bens, empresário, nascido aos 22/08/1975, portador do CPF 006.488.636-03 E CI M- 6.983.518, expedida pela SSP/ MG , residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho 209, centro na cidade de João Pinheiro - MG, CEP 38.770-000 e **Cristiane Sibele Gonçalves** brasileira, casado em regime de separação de bens, empresário, nascido aos 10/01/1981, portador do CPF 053.469.396-28 E CI MG12.130.360, expedida pela SSP/ MG , residente e domiciliado na Rua Capitão Sancho 209, centro na cidade de João Pinheiro - MG, CEP 38.770-000 e após alguns questionamentos e as devidas explicações, e, verificou-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição, foi Deliberado e aclamado por unanimidade da seguinte forma: **Presidente** – Cristiano Mendonça de Novaes CPF: 006.488.636-03 e **Diretor(a) -** Cristiane Sibele Gonçalves CPF: 053.469.396-28, e não havendo mais nada a se tratar, eu **Cristiane Sibele Gonçalves,** fiz como Secretária ah doc. e designada, o presidente deixou a palavra franca e ninguém se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e será assinada digitalmente em registro no órgão competente por todos os presentes.

Joao Pinheiro 20 de Novembro de 2023

_____

Cristiano Mendonça de Novaes
CPF: 006.488.636-03
Presidente

_____

Cristiane Sibele Gonçalves
CPF: 053.469.396-28
Diretor (a)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11760041 em 10/06/2024 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 243415753 - 03/06/2024. Efeitos do registro: 10/06/2024. Autenticação: DD643DD1A1348A4CBA8FCC2DA95DC4CF8B93A0F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/341.575-3 e o código de segurança OW3U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/341.575-3	MGP2400510531	03/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
053.469.396-28	CRISTIANE SIBELE GONCALVES
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11760041 em 10/06/2024 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 243415753 - 03/06/2024. Efeitos do registro: 10/06/2024. Autenticação: DD643DD1A1348A4CBA8FCC2DA95DC4CF8B93A0F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/341.575-3 e o código de segurança OW3U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, de NIRE 3130013603-5 e protocolado sob o número 24/341.575-3 em 03/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11760041, em 10/06/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Zulene Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
053.469.396-28	CRISTIANE SIBELE GONCALVES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
053.469.396-28	CRISTIANE SIBELE GONCALVES

Belo Horizonte. segunda-feira, 10 de junho de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 10/06/2024, às 09:56 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/341.575-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11760041 em 10/06/2024 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 243415753 - 03/06/2024. Efeitos do registro: 10/06/2024. Autenticação: DD643DD1A1348A4CBA8FCC2DA95DC4CF8B93A0F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/341.575-3 e o código de segurança OW3U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 10 de junho de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11760041 em 10/06/2024 da Empresa C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300136035 e protocolo 243415753 - 03/06/2024. Efeitos do registro: 10/06/2024. Autenticação: DD643DD1A1348A4CBA8FCC2DA95DC4CF8B93A0F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/341.575-3 e o código de segurança OW3U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2623804875

2 e 1 NOME E SOBRENOME: CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES

1ª HABILITAÇÃO: 01/02/1997

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/08/1975, BELO HORIZONTE, MG

4a DATA EMISSÃO: 27/06/2023

4b VALIDADE: 26/06/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: M6983518 SSP MG

4d CPF: 006.488.636-03

5 Nº REGISTRO: 02991560552

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE RENATO NOVAES

MARIA DAS GRACAS SIMOES M NOVAES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		26/06/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
31656455567
MG642195820

LOCAL
JOAO PINHEIRO, MG

2623804875

MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA0299156O5<524<<<<<<<<<<<
7508228M3306264BRA<<<<<<<<<<8
CRISTIANO<<MENDONCA<DE<NOVAES<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.367.118/0001-40 **MATRIZ**		**11/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R COPAIBA LOTE	**01**	**SALA 2510 BLOCO A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.931-720	**SUL (AGUAS CLARAS)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@SINARCO.COM.BR	**(38) 3561-2334**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/08/2025** às **08:44:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.367.118/0001-40 **MATRIZ**		**11/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R COPAIBA LOTE	**01**	**SALA 2510 BLOCO A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.931-720	**SUL (AGUAS CLARAS)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@SINARCO.COM.BR	**(38) 3561-2334**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/08/2025** às **08:44:14** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:56:04 do dia 14/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2026.
Código de controle da certidão: **3356.843B.DED7.4EE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 313108280862025
NOME: CONSTRUTORA SINARCO LTDA
ENDEREÇO: R COPAIBA LOTE 01 SALA 2510 BLOCO A
CIDADE: SUL AGUAS CLARAS
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CF/DF 0842278300177
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 13 de janeiro de 2026. *

Certidão emitida via internet em 15/10/2025 às 14:30:46 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.367.118/0001-40

Razão Social: CONSTRUTORA SINARCO LTDA

Endereço: R COPAIBA 01 SALA 2510 / SUL (AGUAS CLARAS) / BRASILIA / DF / 71931-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111219250824723610

Informação obtida em 21/11/2025 08:44:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SINARCO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.367.118/0001-40
Certidão nº: 61875509/2025
Expedição: 15/10/2025, às 15:09:18
Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SINARCO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.367.118/0001-40, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
03.367.118/0001-40

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.83YS.QT2U.CLNH.4BEI.Y623**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

DECLARAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PCD

A empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, CNPJ 03.367.118/0001-40 , sediada na Rua Copaíba, nº 01, Águas Claras, Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, CPF: 006.488.636-03 **DECLARA** o cumprimento das exigências legais relativas à contratação de pessoas com deficiência (PCD), nos termos do art. 93 da Lei nº 8.213/1991

Brasília/ DF 03 de novembro de 2025

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
DIRETOR
CPF: 006.488.636-03

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3145877/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA**
Registro: **MG0000228225D MG** RNP: **1417402601**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14202000000006083287** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2020 Baixada em: 18/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BRUMADINHO** CPF/CNPJ: **18.363.929/0001-40**
Endereço do contratante: Rua RUA MARIA MAIA Nº: 157
Complemento: 3° ANDAR Bairro: GRAJAÚ
Cidade: Brumadinho UF: MG CEP: 35460000
Contrato: 019/2020 Celebrado em: 31/03/2020
Valor do contrato: R$ 27.100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Obra/Servico Proprio
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSOS S/N Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Brumadinho UF: MG CEP: 35460000
Data de início: 03/04/2020 Conclusão efetiva: 03/04/2021
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE BRUMADINHO-MG CPF/CNPJ: 18.363.929/0001-40

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1000 metro; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 10000 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 10000 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 3000 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 25000 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 15 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1079 - COMPACTACAO DE SOLOS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 500 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-342 - TERRAPLENAGEM 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 10000 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL, DRAGAGEM, LIMPEZA E ENSAIOS PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO.

Número da ART: **MG20243078380** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2024 Baixada em: 18/06/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BRUMADINHO** CPF/CNPJ: **18.363.929/0001-40**
Endereço do contratante: Rua RUA MARIA MAIA Nº: 157
Complemento: 3° ANDAR Bairro: GRAJAÚ
Cidade: Brumadinho UF: MG CEP: 35460000
Contrato: 019/2020 Celebrado em: 31/03/2020
Valor do contrato: R$ 5.228.156,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSOS S/N Nº:
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Brumadinho UF: MG CEP: 35460000
Data de início: 03/04/2020 Conclusão efetiva: 17/06/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE BRUMADINHO-MG CPF/CNPJ: 18.363.929/0001-40

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 7804.48 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2613.20 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 196182.51 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 21230.64 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 10348.85 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 42856.88 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBR

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3145877/2024

Atividade concluída

DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1111.39 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 445.06 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 1033.53 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6441.67 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 111672.94 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 13.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1701.90 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 209.26 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 1978.49 metro;

Observações

ART REFERENTE O REEQUILIBRIO ECONÔMICO. VALOR FINAL DO CONTRATO: R$ 21.871.843,13 PS: Data fim atualizada para hoje, pois o sistema não aceita colocar uma data que já passou. DATA FIM CORRETA: 31/05/2024

Informações Complementares

- Esta certidão cancela e substitui a certidão de número 65735/2020 expedida pelo CREA-MG em 17/06/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3145877/2024
18/06/2024, 08:57
4ywy3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4ywy3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Brumadinho / Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com sede na Rua Maria Maia, 157 – Grajaú, Brumadinho – MG, 35460-000, inscrita no CNPJ sob o n° 18.363.929/0001-40, representada pelo responsável legal, abaixo assinado, atesta que a empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, CNPJ n° 03.367.118/0001-40, com sede à Rua Capitão Sancho n° 209 Centro - João Pinheiro-MG, tendo como Responsáveis Técnicos: os Engenheiros Civis William Antônio Talin Ruas – CREA MG 80.247/D, Filipe Henrique Alves Modesto da Silva – CREA MG 228.225/D e Maria Beatriz Luttembarck de Carvalho – CREA MG 99.189/D **prestou**, por meio do **Contrato N°019/2020**, proveniente da **Adesão à Ata de Registro de Preços N°10/2020 – Processo Administrativo N°084/2020**, os serviços de manutenção em rios, córregos, lagoas e vias públicas em diversos logradouros pavimentados e não pavimentados do Município de Brumadinho. A empresa executou o valor de R$21.871.843,13, no período de 03/04/2020 a 31/05/2021, conforme serviços constantes na planilha abaixo:

1.	**INFRA ESTRUTURA URBANA E VIÁRIA**		
1.1	**OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)**		
1.1.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	6.150,29
1.1.6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	1.654,19
1.1.8	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	M2	8.330,28
1.1.15	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	539,09
1.1.19	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	13,20
1.1.21	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	2,88
1.1.23	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1.631,90
1.1.24	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	70,00
1.1.27	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	109,20
1.1.31	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	111.672,94
1.1.32	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	196.182,51

WALISON LUIZ DA SILVA
SEC. MUN. DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
P. M. BRUMADINHO / MG

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31458777/2024, emitida em 18/06/2024

Certidão nº 31458777/2024
18/06/2024, 09:00
Chave de Impressão: 4yww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

1.1.33	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	M3XKM	730.350,69
1.1.34	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM	TXKM	326.832,48
1.2	**DRENAGEM**		
1.2.1	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA- FORA	U	1,00
1.2.2	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	12,00
1.2.4	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	13,00
1.2.7	CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 30 CM	M	1.978,49
1.2.10	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	145,19
1.2.11	FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	173,56
1.2.12	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM	M	204,76
1.2.13	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM	M	111,90
1.2.14	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM	M	115,00
1.2.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, PERFURADO, DN 100 MM (4"), PARA DRENAGEM	M	1.234,64
1.2.18	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEER-MG	M	209,26
1.3	**TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA**		
1.3.2	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	372,07
1.3.3	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	M3	9.976,78
1.3.6	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	20.042,31
1.3.7	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	442,28
1.3.10	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M2	47,70
1.3.11	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	712,66
1.3.12	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	398,73
1.3.13	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	49,08
1.3.14	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	42.607,60
1.3.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	200,20
1.3.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	746,05
1.3.19	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	0,86
1.4	**TRANSPORTES**		
1.4.1	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	12,60
1.4.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	3.910,01

WALISON LUIZ DA SILVA
SEC. MUN. DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
P. M. BRUMADINHO / MG

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31458777/2024, emitida em 18/06/2024

Certidão nº 31458777/2024
18/06/2024, 09:00
Chave de Impressão: 4yww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

1.4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	700,00
1.4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M	M3	242,80
1.4.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	15.344,01
1.4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3	24.872,63
1.4.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	57.180,62
1.5	**DRAGAGEM**		
1.5.3	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	9.220,29
1.5.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	5.000,00
1.6	**CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**		
1.6.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	M3XKM	130.000,00
1.6.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM	M3XKM	222.897,20
1.6.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM	M3XKM	85.424,51
1.6.4	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	6.441,67
1.6.5	TAPA BURACO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ((EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO DA MASSA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M3	2.163,20
1.7	**CONTENÇÕES**		
1.7.1	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	224,83
1.7.3	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	808,70
1.7.5	MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	445,06
1.7.6	MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2008 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 35 KN/M2. (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M2	3.959,79
1.7.7	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	945,32
1.7.8	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	327,00
1.7.9	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	174,94
1.7.10	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	4.169,24
1.7.11	RMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	19,32
1.8	**CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE LOCAIS PÚBLICOS**		

WALISON LUIZ DA SILVA
SEC. MUN. DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
P. M. BRUMADINHO / MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3145877/2024, emitida em 18/06/2024

Certidão nº 3145877/2024
18/06/2024, 09:00
Chave de Impressão: 4yww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

1.8.10	CAPINA MANUAL, EM VIAS E/OU LOGRADOUROS, COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS.	M2	36.873,42
1.9	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.9.1	ENGENHEIRO	MES	10,00
1.9.2	TECNICO DE SEGURANCA	MES	10,00
1.9.3	MESTRE DE OBRAS	MES	10,00
1.9.4	ENCARREGADO GERAL	MES	10,00
1.9.5	ALMOXARIFE	MES	10,00
1.9.6	APONTADOR	MES	10,00
1.9.7	CAMINHÃO DE APOIO 3/4" CABINE SUPLEMENTAR C/ MOTORISTA	MES	10,00
1.9.8	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	10,00
1.9.9	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA FERRAMENTARIA SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	10,00
1.9.10	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	5,00
1.9.11	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO	KM	54.634,00
1.9.12	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1.379,90

Declaramos que os serviços vêm sendo executados a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exegidos no instrumento contratual, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a empresa, até a presente data.

Brumadinho-MG, 25 de Junho de 2021.

WALISON LUIZ DA SILVA
SEC. MUN. DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
P. M. BRUMADINHO / MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WALISON LUIZ DA SILVA – CREA – MG 129113/D

CNPJ: 18.363.929/0001-40
Prefeitura Municipal de
Brumadinho -MG
Secretaria de Obras
Av. Inhotim, 600
Progresso - Brumadinho - MG

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 31458877/2024, emitida em 18/06/2024

Certidão nº 31458877/2024
18/06/2024, 09:00
Chave de Impressão: 4yww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3228455/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA**
Registro: **MG0000228225D MG** RNP: **1417402601**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243008452** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA LIMA** CPF/CNPJ: **22.934.889/0001-17**
Endereço do contratante: PRAçA BERNARDINO DE LIMA Nº: 80
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA LIMA UF: MG CEP: 34000279
Contrato: ARP 381/2023 Celebrado em: 01/09/2023
Valor do contrato: R$ 67.852.739,36 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: NOVA LIMA UF: MG CEP: 00000000
Data de início: 01/09/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA LIMA CPF/CNPJ: 22.934.889/0001-17

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE NOVA LIMA.

Informações Complementares

- Não faz parte integrante da presente certidão o serviço de GRAMA constante no atestado emitido pelo(a) contratante, em 10/02/2025, uma vez que não é da atribuições do Engenheiro Civil FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3228455/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
50ZBb

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 50ZBb

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PARCIAL

A Prefeitura Municipal de Nova Lima, com sede na Praça Bernardino de Lima, 80, Centro, Nova Lima / MG, inscrita no CNPJ sob o nº 22.934.889/0001-17, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste ato representada pelo Secretário Sr. Marcelo Henriques Pinto, atesta que a **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.367.118/0001-40, com sede à Rua Capitão Sancho, 209, Centro, João Pinheiro / MG, executou os serviços de manutenção da infraestrutura urbana do Município de Nova Lima, com fornecimento de mão de obra e material, compreendendo as seguintes atividades:

Ata de Registro de Preços Nº: 381/2023

Valor total da Ata: R$ 67.852.739,36

Período de Execução:
Início: 01/09/2023
Término: Em andamento

Responsáveis Técnicos:
Filipe Henrique Alves Modesto da Silva – Engenheiro Civil – CREA MG 228.225/D
Maria Beatriz Luttembarck de Carvalho – Engenheira de Produção Civil – CREA MG 99.189/D

PLANILHA - ITEM I - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UN.**	**QUANT.**
01	**INSTALAÇAO DA OBRA**		
01.01	**CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO**		
01.01.02	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO COMPLETO	MES	46,94
01.01.03	VESTIARIO 4 CHUVEIROS, 3 SANITARIOS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO COMPLETO	MES	46,94
01.01.05	REFEITORIO COMPLETO	MES	15,65
01.01.06	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	125,16
01.02	**REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO**		
01.03	**BANHEIRO QUIMICO**		
01.03.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	335,08

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 228.728/TD

Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (78/298)
Impresso em: 17/02/2025, às 14:36.

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

01.04	**PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM**		
01.04.01	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	84,00
01.05	**TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)**		
01.05.04	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	7.646,40
01.05.06	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	12.450,00
01.05.07	TAPUME METÁLICO COM BASE ENTERRADA	M2	1.931,39
01.06	**CERCA PADRAO SUDECAP**		
01.07	**SINALIZAÇAO**		
01.07.01	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNXMÊS	60,00
01.07.02	PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM	UNXMÊS	223,45
01.07.03	PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE	UNXMÊS	1,30
01.08	**ANDAIME FACHADEIRO**		
01.09	**SONDAGEM**		
02	**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**		
02.01	**DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO**		
02.01.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	1.605,68
02.01.02	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIPUIPAMENTO PNEUMATICO	M2	705,66
02.01.04	CALÇADA PORTUGUESA	M2	128,51
02.01.05	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO	M2	1.646,19
02.01.06	MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA	M2	193,82
02.02	**CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO**		
02.02.01	CORTE MECANICO C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	3.730,20
02.03	**DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO**		
02.03.01	SIMPLES - MANUAL	M3	4,39

Henrique Rocha Viana
Engenheiro Civil em Edificações
CREA MG 230.[illegible]/TD

[illegible] Marcio Henriques Pinto
Superintendente Municipal de
Limpeza e Serviços Urbanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

02.03.04	ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	15,97
02.04	**DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO**		
02.04.01	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	11,70
02.05	**REMOÇAO DE MEIO-FIO**		
02.05.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	1.410,68
02.06	**DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA**		
02.07	**REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO**		
02.07.02	ALAMBRADO	M2	33,20
02.08	**REMOÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR**		
02.09	**DEMOLIÇÃO DE GABIÃO**		
02.10	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO**		
02.10.01	DMT <= 50,0 M	M3	3.742,12
02.10.02	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	507,06
02.11	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**		
02.11.01	MANUAL	M3	3.162,84
02.11.02	MECANICA	M3	206,01
02.12	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**		
02.12.01	DMT > 5 KM	M3KM	374,13
02.13	**TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA**		
02.13.01	CAÇAMBA 5 M3	VG	2.693,00
02.14	**DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS**		
02.14.01	**CUSTOS REFERENTES A DISPOSIÇÃO DOS RESIDUOS GERADOS EM BOTA FORA LICENCIADO**		
02.14.01.01	CHP/CAMINHAO CARROCERIA	H	1.764,00
03	**TRABALHOS EM TERRA**		
03.01	**DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO**		
03.02	**ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M**		

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 230.7[illegible]/D(Tn)

Engenheiro Marcelo Henriques Pinto
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 17/02/2025 às 14:36.

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

03.02.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	26.218,88
03.02.02	EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	2.780,35
03.03	**ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA**		
03.03.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	16.732,79
03.04	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		
03.04.01	MECANICA	M3	52.640,82
03.05	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
03.05.01	DMT > 5 KM	M3KM	683.172,93
03.06	**ATERRO COMPACTADO**		
03.06.01	COM ROLO VIBRATORIO	M3	3.935,69
03.06.02	COM PLACA VIBRATORIA	M3	32,87
03.07	**ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS**		
03.07.01	H <= 1,5 M	M3	942,79
03.07.02	1,5 M < H <= 3,0 M	M3	322,24
03.08	**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL**		
03.08.01	H <= 1.5 M	M3	1.828,82
03.08.02	1.5 M < H <= 3.0 M	M3	705,36
03.09	**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHOES**		
03.09.01	H <= 1.5 M	M3	17,97
03.09.02	1.5 M < H <= 3.0M	M3	119,48
03.09.03	3.0 M < H <= 5.0M	M3	109,33
03.10	**ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE**		
03.11	**REATERRO DE VALA**		
03.11.01	MANUAL	M3	340,80
03.11.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	3.165,69
03.12	**REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO**		
03.12.01	MANUAL, COM SOQUETE	M2	7.168,37
03.12.02	COM PLACA VIBRATORIA	M2	8.024,82
03.13	**SOLO REFORÇADO**		
04	**FUNDAÇOES**		
04.01	**TUBULAO A CEU ABERTO**		
04.01.01	ESCAVAÇAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO	M3	163,51

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 23[illegible]28/TD

Engenheiro Marcelo Henriques Pinto
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos
Matrícula: 18.533

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (81/298)
Impresso em: 17/02/2025 às 14:36.

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

04.02	**ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL**		
04.03	**ESTACA TRILHO, CRAVADA (METALICA)**		
04.05	**ARMAÇAO INCLUINDO CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO**		
04.05.01	AÇO CA-50 OU CA-60	KG	8.301,83
04.06	**CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇAO E ARRIMO**		
04.06.01	1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	8,51
04.07	**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**		
04.07.02	FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	359,10
04.08	**FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO**		
04.08.01	DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M2	61,22
04.09	**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**		
04.09.02	FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	274,52
04.10	**BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)**		
04.11	**ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO**		
04.12	**LASTRO**		
04.12.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	28,18
04.12.02	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	68,18
05	**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**		
05.01	**ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO**		
05.01.01	JOGADA	T	217,06
05.01.02	ARRUMADA	M3	2.459,95
05.02	**CONCRETO DE REGULARIZAÇAO**		
05.02.01	TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO	M3	142,16
05.03	**FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA**		
05.03.01	FORMA DE COMPENSADO RESINADO	M2	500,14
05.04	**ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO**		
05.04.01	AÇO CA-50 OU CA-60	KG	6.716,05

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 230.[illegible]/D

Engenheiro Marcelo Henriques Faria
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos
Matrícula [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

05.05	**CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO**		
05.05.02	FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM GALERIAS/CONTENÇÕES	M3	18,90
05.06	**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**		
05.06.01	BRITA	M3	607,78
05.06.02	AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	265,22
05.07	**MANTA DRENANTE GEOTEXTIL**		
05.07.01	MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M	M2	294,04
05.08	**DRENO BARBACAN**		
05.08.01	D= 50 MM	UN	304,00
05.09	**GRELHA**		
05.10	**GABIAO**		
05.10.03	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	702,00
05.10.06	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	1.163,50
05.11	**CONTENÇÃO MODULAR**		
05.11.01	CONTENÇÃO DE TALUDES E ENCABEÇAMENTOS DE PONTES E OBRAS DE ARTES COM BLOCO MODULAR DE CONCRETO FCK 25MPA PRÉ-MOLDADO	M3	803,26
05.12	**CONCRETO ENVELOPADO COM GEOFORMA TEXTIL**		
05.13	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		
05.13.01	MECANICA	M3	46.858,74

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 23[illegible]728/TD

Engº Civil Marcelo Henriques Pinto
Gestor Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

05.14	**TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE GABIÃO**		
05.14.01	DMT > 10KM	TXKM	282.720,05
06	**ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA**		
06.01	**FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA**		
06.01.01	DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	1.004,46
06.02	**ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO**		
06.02.01	AÇO CA-50 OU CA-60	KG	1.582,85
06.03	**TELA SOLDADA**		
06.03.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138	KG	1.739,61
06.03.03	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196	KG	7.384,15
06.04	**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA**		
06.04.01	FCK >= 20,0 MPA	M3	51,25
06.05	**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA**		
06.05.02	FCK >= 25,0 MPA	M3	339,78
07	**ALVENARIAS E DIVISOES**		
07.01	**ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO**		
07.02	**ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)**		
07.03	**ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO**		
07.03.02	E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO	M2	40,48
07.04	**ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (CHEIO)**		
07.04.02	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	598,74
08	**INSTALAÇAO SANITARIA E DRENAGEM**		

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 230...ATD

Engenheiro Marcelo Henriques Pinto
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

08.01	**TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES**		
08.01.01	D= 100 MM	M	18,00
08.02	**CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP**		
08.02.06	100 X 100 X 90 CM	UN	2,00
08.03	**TUBO OCRE**		
08.03.02	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	50,80
08.04	**CAIXA COLETORA DE ALVENARIA COM GRELHA AÇO - PADRAO SUDECAP**		
09	**SERRALHERIA**		
09.01	**PORTAO EM TELA**		
09.02	**GUARDA-CORPO E CORRIMAO**		
10	**REVESTIMENTOS**		
10.01	**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**		
10.01.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	245,28
10.01.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	610,94
11	**PISOS**		
11.01	**PISO DE LADRILHO HIDRAULICO**		
11.02	**CALÇADA PORTUGUESA**		
11.02.01	CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO	M2	139,84
11.03	**PISO CIMENT. DESEMP.FELTRADO, ARG. 1:3; JUNTA PL. 17X3M**		
12	**PINTURA**		
12.01	**CAIAÇAO**		
12.01.02	PINTURA DE MEIO FIO COM CAL, 2 DEMAO, INCL.FIXADOR	M	2.918,80
13	**DRENAGEM PLUVIAL**		
13.01	**REDE TUBULAR DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 COM JUNTA ELASTICA**		
13.01.01	DN=400 MM	M	287,60
13.01.02	DN=600 MM	M	775,40

Frederico Martins Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 2[illegible]728/TD

Engenheiro André Henriques Pinto
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos
Matrícula: 16.5[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

13.01.03	DN=800 MM	M	84,00
13.01.04	DN=1000 MM	M	33,00
13.02	**TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12**		
13.02.01	DN=300MM	M	16,80
13.02.02	DN=600MM	M	634,40
13.02.03	DN=800MM	M	216,00
13.03	**ADUELA / GALERIA**		
13.04	**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**		
13.04.01	CASCALHO (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	606,74
13.04.02	AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	5.141,38
13.05	**REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1**		
13.05.01	DN= 400 MM	M	16,60
13.06	**CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR**		
13.06.01	TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	10,03
13.07	**FORMA PARA BERÇO**		
13.07.01	EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	7,30
13.08	**ALA DE REDE TUBULAR**		
13.09	**CAIXA PARA BOCA LOBO**		
13.09.01	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO	UN	14,00
13.09.02	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO	UN	26,00
13.10	**ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO**		
13.11	**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**		
13.11.01	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	83,00
13.12	**CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**		
13.12.01	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	46,00
13.13	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP**		
13.13.01	D= 600 MM	UN	7,00
13.13.02	D= 800 MM	UN	6,00

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 230 [illegible]/D

Engenheiro Civil Henrique Faria
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

13.14	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP**		
13.14.02	D= 800 MM	UN	6,00
13.14.03	D= 1000 MM	UN	4,00
13.15	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP**		
13.15.03	D= 1000 MM	UN	6,00
13.15.04	D= 1200 MM	UN	4,00
13.16	**POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP**		
13.16.01	D= 600 MM	UN	22,00
13.16.02	D= 800 MM	UN	10,00
13.16.04	D= 1200 MM	UN	4,00
13.17	**POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP**		
13.17.01	D= 600 MM	UN	4,00
13.17.02	D= 800 MM	UN	2,00
13.18	**POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP**		
13.19	**CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP**		
13.19.01	TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25	M	7,00
13.20	**TAMPAO DE POÇO DE VISITA**		
13.20.01	FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	24,00
13.21	**DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP**		
13.21.01	D= 600 MM	M	16,60
13.21.02	D= 800 MM	M	36,20
13.22	**DRENO - PADRAO SUDECAP**		
13.22.01	TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO,L=50CM	M	2.427,28
13.23	**BARRAGEM - PADRAO SUDECAP**		
13.23.02	TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)	M3	233,48
13.24	**SARJETA - PADRAO SUDECAP**		
13.24.01	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	207,00
13.24.03	TIPO C - (50X10)CM - DES-R01	M	809,97
13.25	**CANALETA - PADRAO SUDECAP**		

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 230...

Eduardo Henrique Pinto
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos
Matrícula: 16.5...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

13.25.01	TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	148,50
13.25.02	TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	43,20
13.26	**ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP**		
13.26.01	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM	M2	24,07
13.26.02	TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	4.990,68
13.27	**ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP**		
13.27.02	TIPO B - PERFIL I-8"	M2	222,61
13.28	**CIMBRAMENTO**		
14	**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
14.01	**MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP**		
14.01.01	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	3.780,72
14.02	**REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO**		
14.02.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	280,10
14.03	**PASSEIOS**		
14.03.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	3.346,44
14.04	**LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO**		
14.04.01	SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	138,19
14.05	**MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU**		
14.06	**CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M**		
14.06.01	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	33,20
14.07	**GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO**		

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 230.7[illegible]/TD

Engº [illegible] Dias Filho
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Matr. [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (88/298)
Impresso em: 17/02/2025 às 14:36.

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

14.07.01	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	22.437,32
14.08	**LIMPEZA E PINTURA DE FACHADAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
14.09	**GRAUTEAMENTO**		
14.10	**EQUIPE PARA LIMPEZA DE BUEIROS E BOCA DE LOBO (4 EQUIPES)**		
14.11	**RAMPA DE ACESSO**		
15	**PAVIMENTAÇÃO (RECOMPOSIÇÃO)**		
15.01	**REGULARIZAÇÃO**		
15.01.01	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	M2	189.439,41
15.01.02	REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT	M2	1.599,56
15.02	**SUB-BASE ESTAB.GRANUL., COMP. ENERG.PROCTOR MODIF.**		
15.02.01	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	135,88
15.03	**BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.**		
15.03.01	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	41.815,22
15.04	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
15.04.01	DMT <= 10KM	TXKM	735.260,56
15.04.02	DMT > 10KM	TXKM	457.825,62
15.05	**PINTURA DE LIGAÇÃO E IMPRIMAÇÃO**		
15.06	**TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**		
15.07	**RECOMPOSIÇÃO DE VALA**		
15.07.01	RECOMPOSIÇÃO DE VALA COM APLICAÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO E DOS AGREGADOS	T	31,91
15.08	**TRANSPORTE DE CBUQ**		

Frederico Ribeiro Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 2[illegible]728/TD

Engenheiro Marcelo Henriques Pinto
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

15.08.01	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	M3XKM	305,62
15.09	**REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA**		
15.09.01	COM COLCHÃO DE AREIA	M2	49,22
15.10	**PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO**		
15.10.03	PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	M2	80,94
15.10	**DEFENSA METÁLICA**		
16	**SERVICOS TECNICOS**		
16.01	**TOPOGRAFIA**		
16.01.01	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MES	19,65
17	**EQUIPAMENTOS**		
17.01	**RETRO ESCAVADEIRA**		
17.01.01	CHP/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE	H	10.291,40
17.01.02	CHI/RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X2, 85HP, CAÇAMBA 610MM / 0,22M3 OU EQUIVALENTE	H	4.373,00
17.02	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA**		
17.02.01	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.729,00
17.02.02	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	775,40
17.03	**CARREGADEIRA**		
17.03.01	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4.529,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (90/298)
Impresso em: 17/02/2025 às 14:36.

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

17.03.02	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1.941,00
17.04	**CAMINHÃO PIPA**		
17.04.01	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6.910,40
17.04.02	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2.985,60
17.05	**MOTONIVELADORA**		
17.05.01	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	271,60
17.05.02	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	116,40
17.06	**SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO**		
17.06.01	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	5.487,00

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 230[illegible]/D

Engenheiro Marcelo Henriques Pinto
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (91/298)
Impresso em: 17/02/2025, às 14:36.

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

17.06.02	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	2.327,00
17.07	**CAMINHÕES**		
17.07.01	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	17.116,40
17.07.02	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	7.309,40
17.07.03	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	2.083,20
17.07.04	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	892,80
17.07.05	CAMINHÃO TOCO COM CABINE SUPLEMENTAR PARA APOIO DE EQUIPE C/ MOTORISTA	H	61.724,00
17.08	**EQUIPAMENTOS PARA APOIO AS EQUIPES**		

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 230

Eugenio Marcelo Henriques Pinto
Secretário Municipal de
Obras e Serviços Urbanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (92/298)
Impresso em: 17/02/2025 às 14:36.

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

17.08.01	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	46.569,00
17.08.02	MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE	MES	409,99
17.08.03	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	47.086,00
17.08.04	CHP/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU EQUIVALENTE	H	51.052,00
17.08.06	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12.309,00
17.09	**VEICULO LEVES**		
17.09.01	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	113,17
17.09.02	LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	161,17
17.09.03	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	34,65
17.09.04	VEÍCULO TIPO VAN, 12 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA	KM	70.690,00
18	**MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL**		
18.01	**HORA NORMAL**		
18.01.01	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	149.775,00
18.01.02	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	77.263,00
18.01.03	ENCARREGADO DE TURMA (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	30.786,00
18.01.04	APONTADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	2.100,00
18.02	**HORA EXTRA ADICIONAL DE 100%**		

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 23[illegible]28/TD

Engenheiro Marcelo Henriques Pinto
Secretário Municipal de
Obras, Serviços e Urbanismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

18.02.01	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	3.157,00
18.02.02	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	1.719,00
18.02.03	ENCARREGADO DE TURMA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	700,00
18.02.04	APONTADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	2.468,00
20	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
20.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.701,00
20.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.519,00
20.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.599,00
20.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.918,00
20.5	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.553,00
20.6	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.969,00
20.7	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	67.066,00

PLANILHA - ITEM II - FORNECIMENTO DE MATERIAIS			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UN.**	**QUANT.**
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**		
01.01	**CIMENTO E AGREGADOS**		
01.01.01	CIMENTO PORTLAND COMUM CPII-32 - SACO DE 50KG	SC	305,00
01.01.02	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 (50 KG)	SC	408,00
01.01.03	AREIA LAVADA	M3	70,30
01.01.04	BRITA CALCAREA 0,1,2,3	M3	57,76
01.01.05	BRITA GNAISSE 0,1,2,3	M3	42,50
01.01.06	BRITA BICA CORRIDA	T	85,96
01.01.07	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCAREO COM FRETE	M3	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

01.02	**TUBULAÇÕES**		
01.02.01	**CONCRETO**		
01.02.02	**PEAD - CORRUGADO**		
01.02.02.01	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=300MM	M	36,00
01.02.02.02	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=400MM	M	216,00
01.02.02.03	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=600MM	M	228,00
01.02.03	**PVC**		
01.02.03.01	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 50MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	32,00
01.02.03.02	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 100MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	38,00
01.02.03.03	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 150MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	33,00
01.02.03.04	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 200MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	30,00
01.03	**ACESSORIOS PARA REDES DE DRENAGEM PLUVIAL**		
01.03.11	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	16,00
01.04	**AÇO, ARAMES, FIOS E TELAS**		
01.04.01	AÇO CA-60 4.2 MM	KG	62,60
01.04.02	AÇO CA-60 5.0 MM	KG	77,49
01.04.03	AÇO CA-50 6.3 MM	KG	65,90
01.04.04	AÇO CA-50 8.0 MM	KG	91,58
01.04.05	AÇO CA-50 10.0 MM	KG	178,45
01.04.06	AÇO CA-50 12.5 MM	KG	210,20
01.04.08	ARAME RECOZIDO BWG 10	KG	2,00
01.04.09	ARAME RECOZIDO BWG 18	KG	112,00
01.05	**CONEXÕES PARA REDES DE ESGOTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (95/298)
Impresso em: 17/02/2025 às 14:36.

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

01.05.03	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
01.06	**TELHAS, MADEIRA E ACESSORIOS**		
01.06.01	TABUA DE PINUS ESPESSURA DE 1" E LARGURA DE 25 CM	M2	177,10
01.06.02	PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM	M	39,00
01.06.07	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	M2	7,26
01.06.09	MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	600,00
01.06.11	PREGO 18X30	KG	47,00
01.06.12	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	42,00
01.07	**TIJOLOS E BLOCOS**		
01.07.01	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	950,00
01.07.02	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	630,00
01.08	**SINALIZAÇÃO**		
01.08.01	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO DE 200M	M	207,80
01.08.02	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	269,39
01.08.03	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	44,00
01.09	**CONTENÇÕES**		
01.09.01	MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO 16 KN/M (300 G/M2)	M2	500,00
01.09.03	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Prefeitura Municipal
de Nova Lima

01.10	**COMPLEMENTARES**		
01.10.01	MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM	M	30,00
01.11	**COMBUSTIVEL**		
01.11.01	GASOLINA COMUM	L	6.934,16

Declaramos que os serviços estão sendo executados a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a empresa.

Nova Lima, 10 de fevereiro de 2025.

Marcelo Henriques Pinto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Frederico Rocha Viana
Técnico em Edificações
CREA-MG 2[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3228455/2025, emitida em 17/02/2025

Certidão nº 3228455/2025
17/02/2025, 14:36
Chave de Impressão: 50ZBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 20 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3215579/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA**
Registro: **MG0000228225D MG** RNP: **1417402601**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253649062** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2025 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: RUA HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 222/2023 Celebrado em: 28/07/2023
Valor do contrato: R$ 6.120.571,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA UNA À BR 381 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 00000000
Data de início: 28/07/2023 Conclusão efetiva: 20/08/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 773.13 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 12.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 54.44 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 30.85 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 757.98 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 1130.80 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 30709.43 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 43600.55 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32867.92 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 140691.84 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 780.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6160.62 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14705.03 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1210.02 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 103.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 18600.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 1665.31 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 13.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 67.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 95.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 18.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1120.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 709.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1996.00 metro; **16 - Execução** ENGENHARIA COSTEIRA > AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > DE AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > #8.2.1.5 - ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 530.00 metro cúbico;

Observações

Execução de serviços de pavimentação da estrada que liga a comunidade Una a BR 381 em São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3215579/2025

Atividade concluída

Número da ART: **MG20253649175** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2025 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: RUA HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 222/2023 Celebrado em: 28/07/2023
Valor do contrato: R$ 785.393,62 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA UNA À BR 381 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 00000000
Data de início: 28/07/2023 Conclusão efetiva: 20/08/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 773.13 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 12.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 54.44 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 30.85 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 757.98 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 1130.80 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 30709.43 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 43600.55 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32867.92 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 140691.84 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 780.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6160.62 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14705.03 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1210.02 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 103.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 18600.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 1665.31 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 13.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 67.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 95.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 18.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1120.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 709.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1996.00 metro; **16 - Execução** ENGENHARIA COSTEIRA > AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > DE AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > #8.2.1.5 - ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 530.00 metro cúbico;

Observações

ART referente ao 1º Termo Aditivo. Valor total atualizado: R$ 6.905.965,07

Número da ART: **MG20253649872** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2025 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: RUA HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 222/2023 Celebrado em: 28/07/2023
Valor do contrato: R$ 6.120.571,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3215579/2025

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: ESTRADA UNA À BR 381 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 00000000
Data de início: 28/07/2023 Conclusão efetiva: 08/08/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 773.13 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 12.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 54.44 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 30.85 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 757.98 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 1130.80 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 30709.43 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 43600.55 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32867.92 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 140691.84 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 780.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6160.62 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14705.03 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1210.02 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 103.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 18600.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 1665.31 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 13.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 67.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 95.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 18.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1120.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 709.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1996.00 metro; **16 - Execução** ENGENHARIA COSTEIRA > AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > DE AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > #8.2.1.5 - ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 530.00 metro cúbico;

Observações

Execução de serviços de pavimentação da estrada que liga a comunidade Una a BR 381 em São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Aditivo: 2º TERMO ADITIVO.

Número da ART: **MG20253649905** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2025 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: RUA HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 222/2023 Celebrado em: 28/07/2023
Valor do contrato: R$ 400.805,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA UNA À BR 381 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 00000000
Data de início: 28/07/2023 Conclusão efetiva: 20/08/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 773.13 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 12.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 54.44 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 30.85 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 757.98 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 1130.80 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3215579/2025

Atividade concluída

GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 30709.43 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 43600.55 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32867.92 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 140691.84 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 780.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6160.62 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14705.03 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1210.02 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 103.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 18600.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 1665.31 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 13.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 67.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 95.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 18.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1120.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 709.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1996.00 metro; **16 - Execução** ENGENHARIA COSTEIRA > AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > DE AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > #8.2.1.5 - ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 530.00 metro cúbico;

Observações

ART referente ao 3º Termo Aditivo. Valor total atualizado: R$ 7.306.770,14

Número da ART: **MG20253650027** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2025 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: RUA HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 222/2023 Celebrado em: 28/07/2023
Valor do contrato: R$ 187.924,91 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA UNA À BR 381 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 00000000
Data de início: 28/07/2023 Conclusão efetiva: 20/08/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 773.13 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 12.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 54.44 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 30.85 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 757.98 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 1130.80 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 30709.43 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 43600.55 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32867.92 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 140691.84 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 780.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6160.62 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14705.03 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1210.02 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 103.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 18600.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 1665.31 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 13.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGE

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3215579/2025

Atividade concluída

PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 67.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 95.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 18.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1120.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 709.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1996.00 metro; **16 - Execução** ENGENHARIA COSTEIRA > AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > DE AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > #8.2.1.5 - ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 530.00 metro cúbico;

Observações

ART referente ao 4º Termo Aditivo. Valor total atualizado: R$ 7.494.695,05

Número da ART: **MG20253650066** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2025 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: RUA HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 222/2023 Celebrado em: 28/07/2023
Valor do contrato: R$ 223.326,83 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA UNA À BR 381 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 00000000
Data de início: 28/07/2023 Conclusão efetiva: 20/08/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 773.13 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 12.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 54.44 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 30.85 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 757.98 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 1130.80 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 30709.43 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 43600.55 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32867.92 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 140691.84 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 780.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6160.62 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14705.03 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1210.02 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 103.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 18600.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 13.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 67.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 95.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 18.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1120.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 709.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1665.31 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1996.00 metro; **16 - Execução** ENGENHARIA COSTEIRA > AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > DE AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > #8.2.1.5 - ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 530.00 metro cúbico;

Observações

ART referente ao 5º Termo Aditivo. Valor total atualizado: R$ 7.530.096,97

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3215579/2025

Atividade concluída

Número da ART: **MG20253650115** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2025 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO** CPF/CNPJ: **24.380.651/0001-12**
Endereço do contratante: RUA HENRIQUETA RUBIM Nº: 27
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 35935000
Contrato: 222/2023 Celebrado em: 28/07/2023
Valor do contrato: R$ 6.120.571,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA UNA À BR 381 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO UF: MG CEP: 00000000
Data de início: 28/07/2023 Conclusão efetiva: 07/10/2024
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO CPF/CNPJ: 24.380.651/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 773.13 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 12.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 54.44 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 30.85 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 757.98 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 1130.80 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 30709.43 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 43600.55 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32867.92 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 140691.84 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 780.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6160.62 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14705.03 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1210.02 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 103.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 18600.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 1665.31 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 13.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 67.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 95.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 18.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1120.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 709.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1996.00 metro; **16 - Execução** ENGENHARIA COSTEIRA > AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > DE AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > #8.2.1.5 - ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 530.00 metro cúbico;

Observações

Execução de serviços de pavimentação da estrada que liga a comunidade Una a BR 381 em São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Aditivo: ART referente ao 6º Aditivo

Informações Complementares

- NÃO FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO, CORTE DE ÁRVORES E HIDROSSEMEADURA, CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA CONTRATANTE, EM 19/12/2024, UMA VEZ QUE NÃO SÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3215579/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3215579/2025
23/01/2025, 14:31
Db5Dc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Db5Dc

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
Poder Executivo
Estado de Minas Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO – P.M.S.G.R.A,** inscrita no CNPJ sob nº 24.380.651/0001-12, com sede na Rua Henriqueta Rubim, nº 27, Centro – São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, neste ato representada pelo responsável legal, abaixo assinado, atesta que a **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 03.367.118/0001-40, com sede à Rua Capitão Sancho, nº 209, Centro, João Pinheiro/MG, **executou o serviço** DE PAVIMETAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE UNA A BR 381 EM SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, conforme descrição dos serviços abaixo:

Contrato: nº 222/2023

Prazo de vigência: Início: 28/07/2023 – Término: 19/12/2024
Prazo de execução: Início: 28/07/2023 – Término: 07/10/2024

Valor do serviço – Contrato + Aditivo: R$ 7.530.096,97

Responsáveis técnicos:

Filipe Henrique Alves Modesto da Silva – Engenheiro Civil – CREA Nº 228.225/D MG

Maria Beatriz Luttembarck de Carvalho – Engenheira de Produção Civil – CREA Nº 099.189/D MG

Endereços das Obras/Serviços:

Estrada que liga a comunidade Una a BR 381 em São Gonçalo do Rio Abaixo/MG.

R. Principal, São Gonçalo do Rio Abaixo - MG, 35935-000

Planilha de Serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QNTD.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração Local	CJ	1,00
1.2	Mobilização E Desmobilização (1,0 % dos itens 2 ao 5)	CJ	1,00
1.3	Instalação do Canteiro De Obras	CJ	1,00
1.4	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos (placa 4x3)	m²	24,00

Resp. Téc. Filipe Henrique Parcelos
Engenheiro Civil
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Rio Abaixo-MG

www.saogoncalo.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3215579/2025, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 3215579/2025
23/01/2025, 14:54
Chave de Impressão: Db5Dc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
Poder Executivo
Estado de Minas Gerais

1.5	A.R.T (Anotação de responsabilidade técnica) do responsável técnico pela execução da obra	und	1,00
2	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	30.709,43
2.2	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	und	180,00
2.3	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	und	125,00
2.4	Corte e remoção de árvores	m³	366,77
2.5	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - mecânica (proveniente de corte e remoção de árvores)	m³	2.600,97
2.6	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte <= 10,00 km (proveniente de corte e remoção de árvores, material de aterro, cortes, caixa de empréstimo e limpeza)	t x km	140.691,84
2.7	Escavação e carga com trator e carregadeira (material de 1ª categoria cortes, aterros, caixas de empréstimo e material de limpeza)	m³	43.119,55
2.8	Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento (colchão drenante, fundação de aterro)	m³	530,00
2.9	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte de até 41,5 km (transporte da pedra para o enrocamento).	t x km	11.952,00
2.10	Compactação de aterro a 95% Proctor Normal (Bota Fora)	m³	5.605,06
2.11	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	27.262,86
2.12	Hidrossemeadura	m³	12.963,00
ADT-01	Escavação de solo mole em profundidade <=1,50 metros	m³	481,00
3	**DRENAGEM**		
3.1	Meio-fio de concreto, tipo dr.mf-01 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	709,00
3.2	Sarjeta de concreto tipo DR.SCC-x/y. Largura = 100 cm tipo 90/30 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	1.996,00
3.3	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais	m	347,00
3.4	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais	m	1.318,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3215579/2025, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 3215579/2025
23/01/2025, 14:54
Chave de Impressão: Db5Dc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

3.5	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	und	4,00
3.6	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	und	2,00
3.7	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD corrugado e brita comercial	m	1.120,00
3.8	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	16,00
3.9	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	17,00
3.10	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais	m	44,00
3.11	Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais	und	5,00
3.12	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	und	7,00
3.13	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais	m	27,00
3.14	Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	und	5,00
3.15	Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	und	1,00
3.16	Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia e brita comerciais	und	1,00
3.17	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	115,00
3.18	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	30,00
3.19	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	und	9,00
3.20	Bueiro simples celular de concreto, pré-moldado. Para altura de aterro de 0 a 5,00 m. BSCC (2,00 x 2,00)m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	m	51,00
3.21	Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	und	4,00
3.22	Escavação e carga mecanizada de valas em material de 1ª categoria	m³	1.130,80
3.23	Reaterro e compactação manual	m³	757,98
4	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	Regularização do subleito - Energia: Proctor Normal	m²	18.600,00

Eng. Civil Diego H... Mendes
CREA-1...
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Rio Abaixo-MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3215579/2025, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 3215579/2025
23/01/2025, 14:54
Chave de Impressão: Db5Dc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

4.2	Base e Sub-base de solo com mistura na pista, compactada na energia do proctor intermodificado (execução, incluindo escavação, carga e descarga do material de jazida, espalhamento, umidecimento, homogenização e compactação da mistura; exclui aquisição e transporte do material)	m³	6.160,62
4.3	Pedra britada ou bica corrida, (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	4.697,58
4.4	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte de até 41,5 km (Material para execução da base, bica corrida).	t x km	268.449,00
4.5	Imprimação com EAI (execução e fornecimento do material betuminoso, inclusive transporte do material betuminoso)	m²	14.705,03
4.6	Pintura de ligação (execução e fornecimento do material betuminoso, inclusive transporte do material betuminoso)	m²	14.886,11
4.7	Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista (m³ compactado)	m³	773,13
4.8	Transporte de material de qualquer natureza para pavimentação DMT>10KM (transporte do CBUQ usina / obra será considerado um DMT até 74,3 km)	t xkm	137.863,76
5	**SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
5.1.1	Linhas de resina acrílica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	6.786,08
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.2.1	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²	62,80
5.2.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	103,00
5.3	SEGURANÇA VIÁRIA		
5.3.1	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação. (execução, incluindo o fornecimento e transporte e montagem de todos os materiais (poste, espaçador, calço, guia de deslizamento, lâminas, plaqueta, parafuso...)	m	780,00
5.3.2	Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação. (incluindo o fornecimento e transporte e montagem de todos os materiais):	m	416,00
5.4	DISPOSITIVOS AUXILIARES		

Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Rio Abaixo-MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3215579/2025, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 3215579/2025
23/01/2025, 14:54
Chave de Impressão: Db5Dc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

5.4.1	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	und	679,00
5.5	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
5.5.1	Fornecimento e implantação de placa em aço, de solo, irregular, simples - película III + III. (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²	12,92
5.5.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	27,00
5.5.3	Cone master 75cm base de borracha corpo polietileno	und	90,00
5.6	OBRAS COMPLEMENTARES		
5.6.1	Remoção de cercas	m	210,00
5.6.2	Cerca com mourões de madeira roliça, com cinco (5) fios de arame, bwg 14 (2,0mm), altura de 150cm, inclusive escavação, reaterro compactado e fornecimento	m	3.597,24
5.6.3	Caiação a duas demãos (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²	3.000,00
5.6.4	Fornecimento de concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 15 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento	m³	6,51
5.6.5	Formas planas de compensado com revestimento resinado (execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²	40,85
5.6.6	Corte, dobra e montagem de aço ca-50/60	kg	30,85
5.6.7	Remoção de mata-burro	und	3,00
5.6.8	Porteira tipo oc.pt (execução, incluindo escavação, fornecimento, assentamento e transporte dos materiais)	und	1,00
5.6.9	Relocação (retirada e posterior instalação em outro local) de poste de madeira da empresa OI - inclusive todas os equipamentos, mão de obra , materiais necessários a relocação dos postes e da rede assim como todas as tratativas com a empresa OI.	und	36,00
ADT-03	Fornecimento e assentamento de tubo PVC Rígido Soldável, Água Fria, DN 75mm (2.1/2"), Inclusive conexões	m	12,00
ADT-04	Demolição mecanizada de concreto armado, com equipamento pneumático, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido	m³	54,44
ADT-05	Lastro de pedra britada	m³	15,00
ADT-09	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	m	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3215579/2025, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 3215579/2025
23/01/2025, 14:54
Chave de Impressão: Db5Dc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
Poder Executivo
Estado de Minas Gerais

ADT-10	Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais	und	1,00
ADT-11	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m²	1.210,02
ADT-12	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 kn/m (rt - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	m²	644,00
	PASSA GADO		
ADT-07	Bueiro simples celular de concreto, pré-moldado. Para altura de aterro de 0 a 2,00 m. BSCC (2,00 x 2,50)m - corpo (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	m	16,00
ADT-08	Boca para bueiro simples celular 250 x 250 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	und	2,00

Declaramos que os serviços foram executados a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a empresa.

São Gonçalo do Rio Abaixo, 19 de Dezembro de 2024

Diego Henrique Barcelos
Secretario Municipal de Obras

Eng. Civil Diego Henrique Barcelos
CREA-[illegible]/D
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Rio Abaixo-MG

www.saogoncalo.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3215579/2025, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 3215579/2025
23/01/2025, 14:54
Chave de Impressão: Db5Dc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2025 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

518384/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA**
Registro: **325713RR** RNP: **1417402601**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RR20240151380** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO BR-210/RR**

Contratante: **Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima** CPF/CNPJ: **04.892.707/0026-69**
Endereço do contratante: AVENIDA VILLE ROY Nº: 3563
Complemento: Bairro: CANARINHO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69306595
Contrato: 00008/2024 Celebrado em: 10/01/2024
Valor do contrato: R$ 54.127.643,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RODOVIA SÃO JOÃO DA BALIZA Nº: s/n
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO JOÃO DA BALIZA UF: RR CEP: 00000000
Data de início: 27/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima CPF/CNPJ: 04.892.707/0026-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 308.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1842.73 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1791.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 899.38 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 350757.22 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 210486.73 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2489.18 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 159423.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6707.98 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 170543.95 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 417.08 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 4840.84 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 22131.06 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 2666.37 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 683.41 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8416.50 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 671.00 metro;

Observações

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução das OAEs na Rodovia BR-210/RR. Prazo de vigência do contrato é de 545 dias.

Número da ART: **RR20240151559** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO BR-210/RR**

Contratante: **Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima** CPF/CNPJ: **04.892.707/0026-69**
Endereço do contratante: AVENIDA VILLE ROY Nº: 3563
Complemento: Bairro: CANARINHO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69306595
Contrato: 00008/2024 Celebrado em: 10/01/2024
Valor do contrato: R$ 54.127.643,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

518384/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-210/RR Nº: s/n
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: CAROEBE UF: RR CEP: 00000000
Data de início: 27/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima CPF/CNPJ: 04.892.707/0026-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 308.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1842.73 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1791.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 899.38 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 350757.22 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 210486.73 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2489.18 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 159423.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6707.98 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 170543.95 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 417.08 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 4840.84 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 22131.06 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 2666.37 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 683.41 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8416.50 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 671.00 metro;

Observações

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução das OAEs na Rodovia BR-210/RR. Prazo de vigência do contrato é de 545 dias.

Número da ART: **RR20240151560** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO BR-210/RR**

Contratante: **Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima** CPF/CNPJ: **04.892.707/0026-69**
Endereço do contratante: AVENIDA VILLE ROY Nº: 3563
Complemento: Bairro: CANARINHO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69306595
Contrato: 00008/2024 Celebrado em: 10/01/2024
Valor do contrato: R$ 54.127.643,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-210/RR Nº: s/n
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO LUIZ UF: RR CEP: 00000000
Data de início: 27/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima CPF/CNPJ: 04.892.707/0026-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 308.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1842.73 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1791.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 899.38 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 350757.22 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 210486.73 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2489.18 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 159423.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6707.98 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 170543.95 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 417.08 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 4840.84 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁ

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

518384/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

#TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 22131.06 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 2666.37 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 683.41 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8416.50 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 671.00 metro;

Observações

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução das OAEs na Rodovia BR-210/RR. Prazo de vigência do contrato é de 545 dias.

Número da ART: **RR20240152061** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO BR-210/RR**

Contratante: **Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima** CPF/CNPJ: **04.892.707/0026-69**
Endereço do contratante: AVENIDA VILLE ROY Nº: 3563
Complemento: Bairro: CANARINHO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69306595
Contrato: 00008/2024 Celebrado em: 10/01/2024
Valor do contrato: R$ 915.658,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA SÃO JOÃO DA BALIZA Nº: s/n
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO JOÃO DA BALIZA UF: RR CEP: 00000000
Data de início: 27/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima CPF/CNPJ: 04.892.707/0026-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 308.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1842.73 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1791.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 899.38 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 350757.22 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 210486.73 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2489.18 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 159423.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6707.98 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 170543.95 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 417.08 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 4840.84 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 22131.06 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 2666.37 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 683.41 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8416.50 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 671.00 metro;

Observações

ART referente ao 1º APOSTILAMENTO. Valor inicial do contrato: R$ 54.127.643,25 + Valor do 1º Apostilamento: R$ 915.658,08 = Valor do contrato: R$ 55.043.301,33 1º Aditivo de prazo: prazo de execução passa a ser 10/09/2025.

Número da ART: **RR20240152063** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO BR-210/RR**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

518384/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Contratante: **Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima** CPF/CNPJ: **04.892.707/0026-69**
Endereço do contratante: AVENIDA VILLE ROY Nº: 3563
Complemento: Bairro: CANARINHO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69306595
Contrato: 00008/2024 Celebrado em: 10/01/2024
Valor do contrato: R$ 915.658,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-210/RR Nº: s/n
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: CAROEBE UF: RR CEP: 00000000
Data de início: 27/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima CPF/CNPJ: 04.892.707/0026-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 308.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1842.73 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1791.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 899.38 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 350757.22 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 210486.73 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2489.18 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 159423.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6707.98 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 170543.95 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 417.08 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 4840.84 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 22131.06 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 2666.37 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 683.41 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8416.50 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 671.00 metro;

Observações

ART referente ao 1º APOSTILAMENTO. Valor inicial do contrato: R$ 54.127.643,25 + Valor do 1º Apostilamento: R$ 915.658,08 = Valor do contrato: R$ 55.043.301,33 1º Aditivo de prazo: prazo de execução passa a ser 10/09/2025.

Número da ART: **RR20240152064** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO BR-210/RR**

Contratante: **Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima** CPF/CNPJ: **04.892.707/0026-69**
Endereço do contratante: AVENIDA VILLE ROY Nº: 3563
Complemento: Bairro: CANARINHO
Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69306595
Contrato: 00008/2024 Celebrado em: 10/01/2024
Valor do contrato: R$ 915.658,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Nenhum
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-210/RR Nº: s/n
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO LUIZ UF: RR CEP: 00000000
Data de início: 27/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima CPF/CNPJ: 04.892.707/0026-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 308.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1842.73 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 1791.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 899.38 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 350757.22 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 210486.73 metro

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

518384/2025

Atividade em andamento

16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2489.18 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 159423.68 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6707.98 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 170543.95 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 417.08 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 4840.84 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 22131.06 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 2666.37 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 683.41 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8416.50 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 671.00 metro;

Observações

ART referente ao 1º APOSTILAMENTO. Valor inicial do contrato: R$ 54.127.643,25 + Valor do 1º Apostilamento: R$ 915.658,08 = Valor do contrato: R$ 55.043.301,33 1º Aditivo de prazo: prazo de execução passa a ser 10/09/2025.

Informações Complementares

- A CONSTRUTORA SINARCO LTDA JUNTAMENTE COM A MINAS EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LIMITADA CONSTITUEM O COSÓRCIO BR-210/RR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 518384/2025
04/11/2025, 08:52
B3wc7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A presente certidão destina-se a comprovar a capacidade técnico-profissional do profissional perante processos licitatórios e outras finalidades legais, conforme estabelecido na legislação vigente

Certificamos que o presente documento está vinculado ao atestado apresentado em atendimento às disposições da Lei nº 8.666/1993 e/ou da Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa física e/ou jurídica contratante, a quem incumbe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele contidas.

Declaro estar ciente de que falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro constitui crime, conforme previsto no artigo 297 do Código Penal. Igualmente, a falsificação, no todo ou em parte, de documento particular ou a alteração de documento particular verdadeiro é crime previsto no artigo 298 do Código Penal.

Esta Certidão de Acervo Técnico (CAT) é emitida com base na análise das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) registradas neste Conselho, conforme previsto na Lei nº 5.194/1966 e nas Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), especialmente a Resolução nº 1.137/2023.

Esta certidão perderá sua validade caso haja qualquer alteração posterior nos elementos cadastrais contidos nela.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: B3wc7

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - CONTRATO EM ANDAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, na Rua Capitão Sancho nº 209 Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.367.118/0001-40, com filial sediada à Avenida Amazonas n°. 2280, Barro Preto, CEP 30.180-012, na cidade de Belo Horizonte/MG, CNPJ: 03.367.118/0002-21, e pela empresa **MINAS EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Doutor Júlio Soares, nº. 16, apto. 102, Bairro Ouro Preto, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.501.967/0001-97, tendo como **LÍDER** a **CONSTRUTORA SINARCO LTDA,** CNPJ sob o nº. 03.367.118/0001-40, conforme informações constantes no presente processo base nº 50009.000915/2023-16; que a mesma tem com o **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, CNPJ/MF nº 04.892.707/0026-69, contrato para a para a execução das Obras de Arte Especiais (OAEs) na rodovia BR-210/RR o qual apresentou as seguintes características:

1 – CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

2 – CONTRATADA:

CONSTRUTORA SINARCO LTDA

3 – CONTRATO:

SR 26 00008/2024

4 – OBJETO DA LICITAÇÃO:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAES) NA RODOVIA BR-210/RR.

5 – LOCAL DOS SERVIÇOS:

- Rodovia: BR – 210/RR;
- Trecho: ENTR. BR - 174/RR (NOVO PARAÍSO) (KM 0,00) –ENTROC. BR-401 (KM 214,70);
- Subtrecho: PA/RR (KM 84,20) - RR/AM (KM 167,30);
- Segmento: KM 84,20 - KM 167,30;
- Extensão: 83,10 KM;
- SNV: 210BRR0405 ao 210BRR0455.

6 – QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ A 18ª MEDIÇÃO PARCIAL – JUNHO/2025:

Serviço	Discriminação	Und	Quantidade Acumulada
1,0 - TERRAPLENAGEM			
46721	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	31.207,241

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 518384/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 518384/2025
05/11/2025, 08:22
Chave de Impressão: B3wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 9 folhas

Serviço	Discriminação	Und	Quantidade Acumulada
51280	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	4.223,920
51351	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL	M3	4.840,840
52476	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	1.577,670
54522	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	11.378,000
54523	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	10.122,660
54524	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	16.544,530
55000	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	23.577,950
86639	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M3	9.418,020
86729	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	35,600
90053	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	11.223,790
90054	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	1.560,660
90504	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	95.230,583
91764	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	15.270,230
92643	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	1.120,745
93134	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M3	7.094,250
97803	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M2	255.098,10
99412	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	679,720
99413	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	2.489,180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 518384/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 518384/2025
05/11/2025, 08:22
Chave de Impressão: B3wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

Serviço	Discriminação	Und	Quantidade Acumulada
997891	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 3.000 A 5.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	28.006,945
1,1 - TERRAPLENAGEM			
86729	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M3	3.896,000
2,0 - DRENAGEM SUPERFICIAL			
55646	COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BRITA PRODUZIDA	M3	612,000
4,0 - OBRAS DE ARTE CORRENTES			
92414	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.509,010
132967	CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	25,000
5,0 - PAVIMENTAÇÃO			
49864	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	374,635
86522	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	699,380
93139	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO AREIA (75% - 25%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E AREIA COMERCIAL	M3	974,630
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	18.254,550
10,0 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
62657	SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO	UND	204,000
91574	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	2.986,250
97189	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	49.770,830
97886	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	154,740
99415	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	65.862,000
13,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ ROCOCÓ - INFRAESTRUTURA			
84558	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	M	168,000
93168	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - 244.406,40 0,00 CONFECÇÃO	M	140,000
95908	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM²	M3	3,517
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.317,898
14,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ ROCOCÓ - MESOESTRUTURA			
86453	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H	M3	51,950
93143	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	51,950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 518384/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 518384/2025
05/11/2025, 08:22
Chave de Impressão: B3wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (118/298)
Impresso em: 05/11/2025, às 08:22.

Serviço	Discriminação	Und	Quantidade Acumulada
93144	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M3	134,400
93145	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	0,300
93146	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	84,930
95909	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	234,760
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	6.296,900
99295	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	51,950
99307	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	4,860
15,1 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ ROCOCÓ - SUPERESTRUTURA			
93919	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	113,460
16,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ ROCOCÓ - LAJE DE TRANSIÇÃO			
95909	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	M2	19,080
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.352,000
23,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ TABOCA - INFRAESTRUTURA			
54554	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D-40 CM - CONFECÇÃO	M	322,000
93168	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	140,000
95908	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM²	M3	3,517
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	7.836,145
24,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ TABOCA - MESOESTRUTURA			
86453	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H	M3	51,950
93143	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	51,950
93144	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M3	334,450
93145	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	0,300
93146	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	84,930
95909	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	234,760
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	6.296,900
99295	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	51,950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 518384/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 518384/2025
05/11/2025, 08:22
Chave de Impressão: B3wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 9 folhas

Serviço	Discriminação	Und	Quantidade Acumulada
25,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ TABOCA - SUPERESTRUTURA			
11984	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	68,000
93148	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,000
93149	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	393,340
93919	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	5.935,000
95909	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	544,840
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	17.140,680
25,1 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ TABOCA - SUPERESTRUTURA			
93919	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	113,460
26,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ TABOCA - LAJE DE TRANSIÇÃO			
86453	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H	M3	28,560
93143	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	28,560
95909	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	19,080
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 52.257,68 0,00 COLOCAÇÃO	KG	3.352,000
97823	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREAIA E BRITA COMERCIAL	M3	9,520
99295	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	28,560
28,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ AREAL - INFRAESTRUTURA			
86453	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H	M	30,906
93168	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO	M	140,000
95908	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM²	M3	3,517
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.897,00
29,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ AREAL - MESOESTRUTURA			
86453	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H	M3	51,950
93143	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	51,950
93144	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO COM DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M3	134,400
93145	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	0,300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 518384/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 518384/2025
05/11/2025, 08:22
Chave de Impressão: B3wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 9 folhas

Serviço	Discriminação	Und	Quantidade Acumulada
93146	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	84,930
95909	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	234,760
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	6.296,900
99295	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	51,950
99307	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	4,860
30,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ AREAL - SUPERESTRUTURA			
11984	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	136,000
86453	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H	M3	27,456
93143	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	27,456
93148	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,000
93149	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 70 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	590,000
93919	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	5.935,000
95909	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	529,450
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	25.382,330
99295	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	27,456
30,1 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ AREAL - SUPERESTRUTURA			
93919	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	113,460
31,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ AREAL - LAJE DE TRANSIÇÃO			
86453	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H	M3	28,560
93143	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	28,560
95909	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	19,080
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.352,000
97823	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREAIA E BRITA COMERCIAL	M3	9,520
99295	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	28,560
32,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ SÃO FRANCISCO - INFRAESTRUTURA ESTACA D = 1400 MM			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 518384/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 518384/2025
05/11/2025, 08:22
Chave de Impressão: B3wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (121/298)
Impresso em: 05/11/2025, às 08:22.

Serviço	Discriminação	Und	Quantidade Acumulada
93158	ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.185,173
32,1 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ SÃO FRANCISCO - INFRAESTRUTURA ESTACA D = 1200 MM			
93158	ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	916,952
32,2 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ SÃO FRANCISCO - INFRAESTRUTURA ESTACA TP ESTACÃO			
93158	ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.665,170
32,3 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ SÃO FRANCISCO - INFRAESTRUTURA ESTACA D = 800 MM			
93158	ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.739,110
35,0 - PONTE SOBRE O IGARAPÉ SÃO FRANCISCO - LAJE DE TRANSIÇÃO			
97804	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.291,470
37,0 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS			
62449	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,000
38,0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
52482	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,500
39,0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
83175	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,345

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ART	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CARGO	REG. CREA	INÍCIO DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FIM DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
RR20240152061	Filipe Henrique Alves Modesto da Silva	Responsável Técnico - SINARCO	RNP 1417402601	27/03/2024	**Vigente**
RR20240152129	Maria Beatriz Luttembarck de Carvalho	Responsável Técnico - SINARCO	RNP 1405237384	07/06/2024	**Vigente**
RR20240152135	Lilian Manini Rodrigues	Responsável Técnico - SINARCO	RNP 1420121286	10/06/2024	**Vigente**

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

Portaria	Fiscal	Substituto	Início	Fim
N° 7308/2023	Almira Mary Cordeiro de Araújo	Luiz Gustavo Hilário Ribeiro Silva	28/12/2021	28/01/2025
N° 0704/2025	Almira Mary Cordeiro de Araújo	João Batista Madruga Neto	29/01/2025	14/07/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 518384/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 518384/2025
05/11/2025, 08:22
Chave de Impressão: B3wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 9 folhas

Nº 4242/2025	Michael Tulsiram Beepat	Almira Mary Cordeiro de Araújo	15/07/2025	**Vigente**

8.2. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Portaria	Coordenador Geral de Engenharia	Data de publicação no DOU	Fim
Nº 2973/2023	Arlene Maria Lamego da Silva Campos	05 de junho de 2023	27de maio de 2025
Nº 3230/2025	Fábio Bastos	28 de maio de 2025	**Vigente**

8.3. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT RR:

Portaria	Superintendente	Cargo	Início	Fim
N° 0414/2023	Igo Gomes Brasil	Superintendente Titular	15 de Maio de 2023	**Vigente**
Nº 3662/2025	Fidel Campos de Sousa	Superintendente Substituto	13 de junho de 2025	**Vigente**

09 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Inicio dos Serviços: 15/01/2024;

Término do Serviços: 30/06/2025;

Período compreendido entre a 01ª e a 18ª Medição Parcial dos Serviços.

10 — VALORES:

- Valor do Contrato Preço Inicial:.....R$ 54.127.643,25 (cinquenta e quatro milhões, cento e vinte e sete mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos);
- Total de Reajustamento:.....R$ 2.780.308,33 (dois milhões, setecentos e oitenta mil trezentos e oito reais e trinta e três centavos);
- Total de Aditivos:.....R$ 0,00 (zero real);
- Total (P.I. + R):.....R$ 56.907.951,58 (cinquenta e seis milhões, novecentos e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos);
- Valor Faturado até 48ª MF:.....R$ 19.018.101,76 (dezenove milhões, dezoito mil cento e um reais e setenta e seis centavos).

11 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços foram executados de acordo os padrões estabelecidos pelo DNIT.

(assinatura eletrônica)
FÁBIO BASTOS
Coordenador de Engenharia substituto

Boa vista, *na data da assinatura eletrônica.*

Documento assinado eletronicamente por **Fabio Bastos**, **Coordenador de Engenharia-Substituto(a)**, em 31/07/2025, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 518384/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 518384/2025
05/11/2025, 08:22
Chave de Impressão: B3wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 9 folhas

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21858082** e o código CRC **C111A481**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 518384/2025, emitida em 04/11/2025

Certidão nº 518384/2025
05/11/2025, 08:22
Chave de Impressão: B3wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima
Rua Major Manoel Correia 413, São Francisco - Boa Vista-RR
Tel: + 55 (95) 3623-6522 Fax: PABX +55 (95) 3623-6522 E-mail: atendimento@crearr.org.br

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (124/298)
Impresso em: 05/11/2025, às 08:22.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3298764/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA**
Registro: **MG0000228225D MG** RNP: **1417402601**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20254315770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO INFRA-NORTE**

Contratante: **MUNICIPIO DE BRUMADINHO** CPF/CNPJ: **18.363.929/0001-40**
Endereço do contratante: RUA RUA MARIA MAIA Nº: 157
Complemento: Bairro: GRAJAU
Cidade: BRUMADINHO UF: MG CEP: 35460000
Contrato: 099/2024 Celebrado em: 02/10/2024
Valor do contrato: R$ 226.013.117,01 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: BRUMADINHO UF: MG CEP: 35460000
Data de início: 22/10/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: MUNICIPIO DE BRUMADINHO CPF/CNPJ: 18.363.929/0001-40

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 65.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 1472.00 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2760.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 36800.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 216.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 290720.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 243340.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 7544.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 48760.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 51152.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 2990.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 13064.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 40.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 34500.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 34500.00 metro;

Observações

Serviços de engenharia, visando a conservação e manutenção viária, incluindo contenções e obras de arte especiais modulares, em regime de empreitada por preço unitário.

Informações Complementares

- Não fazem parte integrante da presente certidão os serviços de DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA E GERADOR/GRUPO GERADOR constantes no atestado emitido pelo(a) contratante, em 15/11/2025, uma vez que não são das atribuições do Engenheiro Civil FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3298764/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
ayY5W

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ayY5W

PREFEITURA DE Brumadinho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

O **MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 18.363.929/0001-40, com sede na Rua Maria Maia, nº 157, Grajaú – Brumadinho/MG, **representada** neste ato pelo Responsável Legal abaixo assinado, **ATESTA** que o **CONSÓRCIO INFRA-NORTE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob Nº 56.304.655/0001-08, com endereço à Rua Capitão Sancho, nº 209, sala 209, Bairro Centro, cidade de João Pinheiro - MG, CEP:38.770-000, formado pelas empresas **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.367.118/0001-40 e **TVM – TECNOLOGIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.754.795/0001-84, estão realizando SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIÁRIA, INCLUINDO CONTENÇÕES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS MODULARES, sendo a **CONSTRUTORA SINARCO LTDA, LÍDER DO CONSÓRCIO E RESPONSÁVEL POR 100% DA EXECUÇÃO,** conforme descrição dos serviços abaixo:

Contrato Nº: 099/2024
Valor do contrato: R$ 226.013.117,01
Prazo de execução: Início: 22/10/2024 – Em Andamento
Endereço Obra/Serviço: Diversos logradouros localizados no município de Brumadinho/MG - CEP: 35460-000.

- Alça Mudança - Estr. p/ Alberto Flôres
- Eixo Central - R. Quatro, 391-357 - Aranha
- Eixo Central - R. Pref. Maciel Passos - Piedade do Paraopeba
- Eixo Central - Estr. Piedade do Paraopeba Aranha - Piedade do Paraopeba.

Responsáveis Técnicos:
Filipe Henrique Alves Modesto da Silva – Engenheiro Civil – CREA/MG Nº 228.225/D
Maria Beatriz Luttembarck de Carvalho - Engenheira de Produção Civil – CREA/MG Nº 099.189/D

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS / APOIO LOGÍSTICO**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ACIMA DE 3.000.000,01	%	32,30%
1.2	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	M2	86.214,50
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	2,00

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú – Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	14,00
1.5	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	UN	3,68
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	14,00
1.7	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	UN	1,00
1.8	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	1,00
1.12	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	17,00
1.13	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	164,00
1.15	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1.312,00
1.16	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	8.646,00
1.17	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	7,32
1.18	APOIO LOGÍSTICO - VEÍCULO 1.0 TURBO OU SIMILAR, COM MOTORISTA	KM	52.156,00
1.19	APOIO LOGÍSTICO - VEÍCULO 1.0 TURBO OU SIMILAR, SEM MOTORISTA	KM	22.572,00
2	**TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES**		
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	26.534,27

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú - Brumadinho / MG CEP: 32683-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	62.255,00
2.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	10.460,27
2.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL)	M3	15.260,00
2.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	M3	28.784,95
2.12	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	144.439,91
2.14	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	261.063,47
2.15	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	225.216,00
2.16	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	285.992,22
2.17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	338.404,00
2.18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	678.953,88
2.19	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	484.764,00
2.20	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	546.449,02
3	**PAVIMENTAÇÕES E TRANSPORTES**		
3.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9.300,00
3.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	27.070,04
3.3	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	18.281,32

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	156.026,55
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6.819,00
3.15	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	M3xKM	185.470,26
3.16	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)	M3xKM	235.527,11
4	**DRENAGEM**		
4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M3	300,00
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M3	300,00
4.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	600,00
4.20	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	851,00
4.21	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.767,00
5	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OBRAS DE PASSAGENS (OAE)**		
5.1	**PASSAGENS TIPO PONTE TB-45 E PASSARELAS**		
5.1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
5.1.2	**MOVIMENTO DE TERRA E MATERIAL**		
5.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA ATÉ 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	18,40

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú - Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

02.02.02	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAVADEIRA. (0,26 M³), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	244,00
02.02.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT=10KM)	M3xkm	42.955,00
02.02.06	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	93,32
02.02.07	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	622,68
02.02.08	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	32,76
02.02.09	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	M2	5.786,31
5.1.3	**INFRAESTRUTURA**		
5.1.3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	UN	2,00
5.1.3.2	ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	960,00
5.1.3.3	CORTE DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR 37/45/57, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA	UN	72,00
5.1.3.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 10CM	M3	152,83
5.1.3.5	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	2.911,96
5.1.3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM	M2	66,58
5.1.3.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS E COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, COM USO DE BOMBA, FCK 30MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	46,08
5.1.3.8	FABRICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONTENÇÃO FEITO COM ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS BIGBLOK INTERTRAVADOS POR ELEMENTOS FLEXÍVEIS, AUTOPORTANTES, ESTAQUEÁVEIS, COMPONDO CORTINA DE CONCRETO NA DIMENSÃO DE 0,80 X 0,80 X 1,60 M SEM LIMITE COM COMPRIMENTO OU ALTURA	UN	70,00
5.1.3.9	TRANSPORTE DE ESTACAS METÁLICAS ATÉ O LOCAL DA OBRA - DMT = 100KM - CARRETA 25T	TXKM	7.320,00

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú – Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

5.1.4	**MESOESTRUTURA**		
5.1.4.1	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	3.024,00
5.1.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA	M2	35,00
5.1.4.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,50
5.1.5	**SUPERESTRUTURAS REALIZADAS COM ESTRUTURA PARA SUPORTE DE CARGA DE 45T - PASSAGENS SOBRE ÁREAS MOLHADAS E SECAS**		
5.1.5.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	M3	4,00
5.1.5.2	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO	DM3	360,00
5.1.5.3	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO	Kg	39.500,00
5.1.5.4	TRANSPORTE DE VIGAMENTOS METÁLICOS ATÉ O LOCAL DA OBRA DMT = 100KM - CARRETA 25T	TXKM	82.500,00
5.1.5.5	FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TABULEIRO PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO PARA OBRA DE PASSAGEM/PONTE, DE 4,20 M X 1,50 M X 0,16 M PADRÃO SETOP	UN	20,00
5.1.5.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	M3	15,00
5.1.5.8	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	42,00
5.1.5.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	390,00
5.1.6	**LAJE DE TRANSIÇÃO OU APROXIMAÇÃO COM EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO LATERAL (ALA)**		

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Matia Maia, 157, 3º Andar, Grajaú – Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

5.1.6.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M2	76,80
5.1.6.3	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	76,80
5.1.6.4	LONA PLASTICA COM FACES BRANCA E PRETA E=150 MICRONS	M2	117,60
5.1.6.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	35,30
5.1.6.6	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	Kg	464,48
5.1.6.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	17,66
5.1.6.8	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	18,00
5.2	**SONDAGENS E PROJETOS COMPLEMENTARES**		
5.2.1	TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS	U	3.380,00
5.2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	UN	1,00
5.2.3	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	72,00
5.2.5	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	PR A1	20,00
5.3	**EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÕES**		
5.3.1	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	220,00
5.3.3	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2" , HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	660,00

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

5.3.5	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	924,00
5.3.6	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	484,00
5.3.7	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.195,00
5.3.8	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	370,00
5.3.9	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	440,00
5.3.11	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	220,00
5.3.13	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	880,00
5.3.15	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	880,00
5.4	**EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES PARA OBRAS DE PASSAGENS**		
5.4.1	**MOVIMENTO DE TERRA E MATERIAL**		
5.4.1.3	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	1.075,20
5.4.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³	M3	781,12
5.4.2	**INFRAESTRUTURA**		
5.4.4	**CONTENÇÃO EM BLOCOS PRÉ-FABRICADOS**		
5.4.4.8	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	M2	1.147,20
5.4.5	**OUTRAS CONTENÇÕES PARA OBRAS DE PASSAGENS**		
6	**CONTENÇÕES**		
6.1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA	M3	569,11
6.2	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA	M3	1.378,76

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú – Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

7	**CONSERVAÇÃO**		
7.5	VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	M2	13.040,00
8	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
8.13	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	137,00
8.16	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	52.160,00
9	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
9.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.616,00
9.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.624,00
9.3	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.616,00
9.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.616,00
9.5	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.616,00
9.6	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.836,00
9.7	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.156,00
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS / APOIO LOGÍSTICO**		
1001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO, SENDO A OBRA ACIMA DE R$ 3.000.000,00. VALOR FIXO ESTIPULADO EM 1% DO VALOR DA OBRA TOTAL.	%	2,00
1002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	M2	3.700,00
1003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 1, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	4,00
1005	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	UN	4,00
1006	LOCAÇÃO DE CONTAINER 01 COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS	Mês	3,00
1007	LOCAÇÃO DE CONTAINER 02 COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS,	Mês	3,00
1012	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 1, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	Mês	3,00

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú - Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

1013	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 2, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	Mês	3,00
1014	TAPUME COM TELA METÁLICA. AF_05/2018	M2	64,00
1018	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVA	M2	2,00
1019	APOIO LOGÍSTICO - VEÍCULO 1.0 TURBO OU SIMILAR, COM MOTORISTA	Km	27.465,00
2	**TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES**		
2001	RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	5.200,00
2002	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	1.562,50
2014	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1.662,00
2018	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xkm	37.200,00
4	**DRENAGEM - EXECUÇÃO DO DESVIO PARA PASSAGEM DE CARROS PROVISÓRIA**		
4001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M3	300,00
4006	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	300,00
4008	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xkm	600,00
4009	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Chp	20,00
5	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OBRAS DE PASSAGENS (OAE)**		
5001	**PASSAGENS TIPO PONTE TB-45 E PASSARELAS**		
5001001	**SERVIÇOS INICIAIS INCLUSIVE DEMOLIÇÃO**		
5001001001	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	150,00
5001001002	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Chp	220,00

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú - Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

5001001004	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³	M3	445,00
5001001005	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (BOTA FORA) (DMT=10KM)	M3xkm	24.300,00
5001001001	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,00
5001001002	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Chp	3,00
5001002	**MOVIMENTO DE TERRA E MATERIAL**		
5001002001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA ATÉ 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	28,00
5001002002	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAVADEIRA. (0,26 M³), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	244,00
5001002003	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³	M3	541,12
5001002004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT=10KM)	M3xkm	24.755,00
5001002006	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	186,32
5001002007	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	437,68
5001002008	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	32,76
5001003009	LONA PLASTICA COM FACES BRANCA E PRETA E=150 MICRONS	M2	93,00
5001002009	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	M2	2.912,64
5001002002	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M3	154,00
5001003	**INFRAESTRUTURA**		
5001003001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	UN	3,00
5001003002	ESTACA TRILHO - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	1.158,40
5001003003	CORTE DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR 37/45/57, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA	UN	103,00
5001003004	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 10CM	M3	167,23
5001003005	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	4.360,96
5001003006	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM	M2	114,58
5001003007	CONCRETAGEM DE BLOCOS E COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, COM USO DE BOMBA, FCK 30MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	67,52

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú – Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7127
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

5001003008	FABRICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONTENÇÃO FEITO COM ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS BIGBLOK INTERTRAVADOS POR ELEMENTOS FLEXÍVEIS, AUTOPORTANTES, ESTAQUEÁVEIS, COMPONDO CORTINA DE CONCRETO NA DIMENSÃO DE 0,80 X 0,80 X 1,60 M SEM LIMITE	UN	70,00
5001003009	TRANSPORTE DE ESTACAS METÁLICAS ATÉ O LOCAL DA OBRA - DMT = 100KM - CARRETA 25T	Txkm	10.720,00
5001003009	LONA PLASTICA COM FACES BRANCA E PRETA E=150 MICRONS	M2	108,20
5001003010	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	M2	490,80
5001004	**MESOESTRUTURA**		
5001004001	FABRICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONTENÇÃO FEITO COM ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS BIGBLOK INTERTRAVADOS POR ELEMENTOS FLEXÍVEIS, AUTOPORTANTES, ESTAQUEÁVEIS, COMPONDO CORTINA DE CONCRETO NA DIMENSÃO DE 0,80 X 0,80 X 1,60 M SEM LIMITE	UN	45,00
5001004001	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	4.464,00
5001004002	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA	M2	38,60
5001004003	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	9,03
5001004004	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA	M3	20,16
5001004005	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	28,01
5001004006	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	1.109,70
5001004007	LONA PLASTICA COM FACES BRANCA E PRETA E=150 MICRONS	M	69,00
5001004007	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	M2	1.144,20
5001004008	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	296,60
5001004009	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	97,98
5001004011	LONA PLASTICA COM FACES BRANCA E PRETA E=150 MICRONS	M2	93,00
5001004012	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	M2	534,00
5001005	**SUPERESTRUTURAS REALIZADAS COM ESTRUTURA PARA SUPORTE DE CARGA DE 45T - PASSAGENS SOBRE ÁREAS MOLHADAS E SECAS**		
5001005001	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	M3	15,00
5001005002	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO	Dm3	720,00

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú – Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9690-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

5001005003	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO	Kg	69.692,03
5001005004	TRANSPORTE DE VIGAMENTOS METÁLICOS ATÉ O LOCAL DA OBRA DMT = 100KM - CARRETA 25T	Txkm	95.250,00
5001005005	FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TABULEIRO PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO PARA OBRA DE PASSAGEM/PONTE, CONFINADO, ESTIRADO, FCK>60 MPA, DE 4,20 M X 1,50 M X 0,16 M SIMILAR MODELO SETOP PADRÃO TB-75	UN	32,00
5001005007	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	M3	12,68
5001005008	GUARDA-CORPO DE AÇO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES PERIL 50X50X3,0 MM, TRANSVERSAIS 30X30X2 MM, TRAVES 20X20X2 MM PROTEGIDOS COM PRINTURA PRIME (2 DEMAOS) E PINTURA ESMALTE LARANJA (2 DEMAOS)	M	111,00
5001005010	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1.118,00
5001006	**LAJE DE TRANSIÇÃO OU APROXIMAÇÃO COM EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO LATERAL (ALA)**		
5001006001	FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE E TRAVAMENTO DE CONTENÇÕES COM BLOCOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS, COM 0,60 X 0,40 X 0,20M, INTERTRAVADOS E AUTOPORTANTES	UN	356,00
5001006002	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M2	106,80
5001006003	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	106,80
5001006004	LONA PLASTICA COM FACES BRANCA E PRETA E=150 MICRONS	M2	117,60
5001006005	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	24,99
5001006006	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	Kg	1.162,48
5001006007	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	24,06
5001006008	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	28,35
5001006005	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	M2	60,00
5001006009	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	M2	237,17
5002	**SONDAGENS E PROJETOS COMPLEMENTARES**		

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú - Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

5002001	TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS	U	238,00
5002002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	UN	2,00
5002003	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	144,00
5002005	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	Pr A1	45,00
5003	**EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÕES**		
5003001	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014	Chp	660,00
5003003	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	Chp	1.980,00
5003006	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Chi	660,00
5003007	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Chp	762,00
5003009	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Chp	1.760,00
5003011	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	Chp	221,00
5003013	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Chp	2.640,00
5003015	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Chp	2.640,00
5003007	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Chi	123,00
5003009	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Chi	28,00
6	**CONTENÇÕES**		
6001	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAVADEIRA. (0,26 M³), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	67,20

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 152, 3º Andar, Grajaú - Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

6001	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA	M3	270,00
6010	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	1.190,00
6011	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	14,00
6012	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	66,00
6013	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS	M2	417,00
6003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 10CM	M3	45,00
6004	TRANSPORTE DE ESTACAS METÁLICAS ATÉ O LOCAL DA OBRA - DMT = 100KM - CARRETA 25T	Txkm	884,00
6005	ESTACA TRILHO - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	95,20
6006	CORTE DE ESTACA TRILHO DUPLO, TIPO TR 37/45/57, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA	UN	7,00
6007	FABRICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONTENÇÃO FEITO COM ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS BIGBLOK INTERTRAVADOS POR ELEMENTOS FLEXÍVEIS, AUTOPORTANTES, ESTAQUEÁVEIS, COMPONDO CORTINA DE CONCRETO NA DIMENSÃO DE 0,80 X 0,80 X 1,60 M SEM LIMITE	UN	17,00
6010	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 10CM	M3	5,60
6011	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	28,00
6012	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	67,20
6013	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	336,00
6016	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA	M3	45,00
8	**SINALIZAÇÃO**		
8013	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	40,00
9	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
9001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00
9002	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100,00
9003	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100,00
9004	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00
9005	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00
9006	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00
9007	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.100,00
1	**LIMPEZA URBANA**		
1	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE	H	945,57
2	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA	M2	244.607,73
3	CAPINA MANUAL DO TERRENO	M2	177.665,61

Guilherme A. B. Morais
SECRETÁRIO DE GOVERNO E REPARAÇÃO

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Grajaú – Brumadinho / MG CEP: 32483-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE Brumadinho

4	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.	M2	3.142.235,14
5	COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).	T	1.675,44

Declaramos ainda que os serviços vêm sendo executados a contento, dentro dos padrões e normas exigidos no instrumento contratual, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a empresa, até a presente data.

Brumadinho/MG, 15 de setembro de 2025.

Guilherme Augusto Braga Morais
Secretário de Governo e Reparação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3298764/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 3298764/2025
26/09/2025, 13:45
Chave de Impressão: ayY5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2025 e contém 16 folhas

Secretaria de Administração
Rua Maria Maia, 157, 3º Andar, Graiaú - Brumadinho / MG CEP: 32683-120
Telefone (31) 9 9890-7177
administracao@brumadinho.mg.gov.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00019829/2025-INT

Validade até:	**31/03/2026**		
Nome:	**FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA**	CPF:	**098.940.376-90**
RNP:	**1417402601**	Carteira/Visto:	**228225/D-MG - 35971/V**
Data do Visto/Registro:	**19/03/2025**		
Instituição de ensino:	**CENTRO UNIVERSITARIO UNA - CAMPUS AIMORES**		
Título(s):	**Engenheiro Civil**		

Atribuições:

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 23/07/2025 09:37:13 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **YGQKI5E28B**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3279026/2025
Emissão: 01/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 7CZa9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA
Registro: 1417402601
CPF: ***.940.376-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 03/04/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA - CAMPUS AIMORÉS
Data de Formação: 12/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)
Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 6/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EMCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Registro: 0000036084
CNPJ: 17.132.284/0001-72
Data Ínicio: 29/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SINAURB & CLL
Registro: 0001427830
CNPJ: 53.364.830/0001-64
Data Ínicio: 29/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Registro: 0000005830
CNPJ: 03.367.118/0001-40
Data Ínicio: 26/04/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3279026/2025
Emissão: 01/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 7CZa9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Empresa: CONSORCIO SINARCO E RED SOL
Registro: 0001435019
CNPJ: 52.620.730/0001-99
Data Ínicio: 26/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SINAURB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0000020860
CNPJ: 08.697.901/0001-96
Data Ínicio: 25/06/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CH GOIABEIRAS
Registro: 0001364618
CNPJ: 52.383.860/0001-55
Data Ínicio: 22/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO BLACK-SINARCO
Registro: 0001631640
CNPJ: 60.622.233/0001-58
Data Ínicio: 21/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO MACHADO MAIS LIMPA
Registro: 0001384244
CNPJ: 52.715.664/0001-30
Data Ínicio: 17/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CRATE & SINARCO SPE LTDA
Registro: 0001288024
CNPJ: 47.726.913/0001-53
Data Ínicio: 16/05/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO AMMESF PP12
Registro: 0001400371
CNPJ: 52.626.829/0001-06
Data Ínicio: 15/01/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: VILLAGE GARDEN SPE LTDA
Registro: 0001380966
CNPJ: 52.550.888/0001-30
Data Ínicio: 14/12/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3279026/2025
Emissão: 01/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 7CZa9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Empresa: CONSÓRCIO INFRA-NORTE
Registro: 0001514890
CNPJ: 56.304.655/0001-08
Data Ínicio: 12/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO C.A. BRUMADINHO
Registro: 0001429809
CNPJ: 53.750.223/0001-32
Data Ínicio: 12/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO BR-210/RR
Registro: 0001446029
CNPJ: 53.796.753/0001-11
Data Ínicio: 09/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SINAINFRA
Registro: 0001087428
CNPJ: 44.555.411/0001-19
Data Ínicio: 07/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CH CAMPINHO
Registro: 0001257480
CNPJ: 49.559.724/0001-69
Data Ínicio: 06/04/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO USINA CODANORTE
Registro: 0001503278
CNPJ: 55.405.789/0001-52
Data Ínicio: 05/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SINERGY CP 01
Registro: 0001445731
CNPJ: 50.954.253/0001-72
Data Ínicio: 05/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SIENERGY
Registro: 0001086367
CNPJ: 44.060.236/0001-99
Data Ínicio: 01/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3279026/2025
Emissão: 01/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 7CZa9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	05/04/2018	

Sinarco
Engenharia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: CONSTRUTORA SINARCO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n ° 03.367.118/0001-40, com sede na Rua Capitão Sancho nº 209, bairro Centro, João Pinheiro - Minas Gerais, CEP: 38.770-000, neste ato pelo Diretor Presidente da UP NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS SA (CNPJ N° 40.362.851/0001-07) Sr. Cristiano Mendonça de Novaes portador da cédula de identidade n° M-6.983.518 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 006.488.636-03.

CONTRATADO(A): FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA, pessoa **FISICA**, inscrito(a) no CPF sob o n° 098.940.376-90, RG MG 13322536 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Alvares Azevedo, n° 128, Apto 303 bairro Colégio Batista, Belo Horizonte – MG, CEP: 31110.290;

RESOLVEM através pelo presente instrumento celebrar Contrato de Prestação de Serviços com base na legislação civil vigente, especialmente nos artigos 593 e seguintes da Lei 10.406/02 (Código Civil), regulado pelas seguintes cláusulas e condições, a saber:

- **CLÁUSULA 1 - DO OBJETO**

Em cumprimento ao presente contrato, a Contratada se compromete a prestar os serviços descritos abaixo:

	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS				
ITEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**V.UNIT.**	**V.TOTAL**
1	1	HORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHEIRO CIVIL P/HORA	70,00	70,00
				TOTAL	**70,00**

OBS: TODO MATERIAL SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATANTE.

- **CLÁUSULA 2 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Os serviços serão prestados/executados nos locais indicados pela CONTRATANTE, a saber: **OBRAS DIVERSAS.**

- **CLÁUSULA 3 – DO TEMPO DE EXECUÇÃO**

Início do serviço: 25/08/2021 – Término do serviço: indeterminado.

§1° Prorrogação: O prazo supramencionado poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, desde que haja comunicação expressa por parte do(a) CONTRATADO(A) informando os motivos e justificando a impossibilidade de realização dentro do prazo estipulado, mediante celebração de aditivo.

- **CLÁUSULA 4 – DO PREÇO**

Os serviços contratados terão o valor **GLOBAL** estimado em **R$ 70,00** (cem reais), sendo este preço/valor IRREAJUSTÁVEL.

- **CLÁUSULA 5 – DO PAGAMENTO**

§1° Forma de pagamento: Os pagamentos serão efetuados mediante **"MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS"** aprovada pelo engenheiro responsável pela obra, na forma acordada entre as partes, qual seja: DEPÓSITO BANCÁRIO/TRANSFERÊNCIA na conta informada pelo(a) CONTRATADO(A).

© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em sexta-feira, 28 de julho de 2023 10:00:24 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em sexta-feira, 28 de julho de 2023 10:00:24 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Alínea A: Serve o comprovante de depósito/transferência como recibo de pagamento.

Alínea B: O(A) CONTRATADO(A) está ciente e de acordo com os descontos referentes as taxas de transferência bancária, uma vez que não possui vínculo com os Bancos indicados pela Contratante (CEF, BB, SICOOB, ITAU e BRADESCO).

Alínea C: A conta acima foi indicada pelo(a) próprio(a) CONTRATADO (A), o qual autoriza desde já que os pagamentos sejam feitos na conta de terceiro, supramencionada, não podendo alegar futuramente nulidade ou não recebimento de valores.

§2° Aprovação da medição: O pagamento dos serviços será realizado somente após o término do trâmite de aprovação dos serviços executados junto ao órgão, qual seja: aprovação pela fiscalização, através da emissão do boletim de medição, apresentação da "MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS" e emissão de nota fiscal por parte do(a) CONTRATADO(A).

§3º Vedação: É vedado a(o) CONTRATADO(A) emitir boleto bancário, bem como trocar duplicatas, uma vez que os pagamentos serão feitos através de depósito em conta.

§4° Nota Fiscal: Para o recebimento dos valores, o(a) CONTRATADO(A) deverá emitir Nota Fiscal bem como apresentar documentos previdenciários.

§5º Parcelamento: Havendo necessidade de parcelamento do VALOR GLOBAL, haverá comunicação prévia ao(a) CONTRATADO(A), e a forma de pagamento será convencionada entre as partes.

- **CLÁUSULA 6 – DA ESPECIFICIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

§1° Delegação de competência: Para a realização dos serviços mencionados, o(a) CONTRATADO(A) poderá indicar e disponibilizar, a seu critério, uma ou mais pessoas subordinadas, desde que tenham os requisitos técnicos necessários à realização dos serviços contratados, correndo por sua conta e risco a responsabilidade quanto a execução dos trabalhos e cientes desde já que não confirmará vínculo trabalhista com a CONTRATANTE.

§2° Forma de execução: O(A) CONTRATADO(A) se declara ciente a respeito da especificidade do serviço ora contratado, conforme estipulado nas planilhas, projetos e Memorial Descritivo, se comprometendo a realiza-los com o devido atendimento às especificações técnicas inerentes à execução, bem como em atendimento as Normas Técnicas e a legislação vigente no município, e se compromete ainda a cumprir de maneira fidedigna os prazos ora estipulados.

§ 3° Suspensão: Na hipótese de se fazer necessária a paralisação das obras, os serviços aqui avençados ficarão suspensos, até que aquelas sejam retomadas, ressalvado o recebimento pela parte do serviço já executada.

- **CLÁUSULA 7 – DAS RESPONSABILIDADES DO(A) CONTRATADO(A)**

§1° Reparação dos serviços: É de inteira responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) reparar ou refazer qualquer serviço que for executado em desacordo com as instruções, projetos, especificações ou a boa técnica, correndo por sua conta exclusiva, todas as despesas acrescidas, inclusive aquelas decorrentes de outros serviços atingidos ou danificados. Nesse caso, o material ou prestação de serviço ou ainda quaisquer danos que venha prejudicar a CONTRATANTE será exclusivamente por conta do(a) CONTRATADO(A).

§2º Ferramentas/Equipamentos utilizados na obra: O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelo fornecimento, controle e guarda de TODAS as ferramentas e equipamentos utilizados nas obras, inclusive daqueles que lhe forem cedidos pela CONTRATANTE.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em sexta-feira, 28 de julho de 2023 10:00:24 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (151/298) 2000/27662

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em sexta-feira, 28 de julho de 2023 10:00:24 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

§3º Utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI`s): É de obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual, por parte do(a) CONTRATADO(A) quando da realização dos trabalhos ora contratados, inclusive por parte de seus subordinados.

§4º Realização de compras: É vedado a(o) CONTRATADO(A) efetuar compras ou adquirir materiais em nome da CONTRATANTE, sob pena de incorrer na multa da Cláusula 11ª, bem como no crime previsto no art. 171 Código Penal Brasileiro, ressalvados os casos em que exista autorização formal e escrita por parte da CONTRATANTE para tanto.

§5º Responsabilização terceiros: O(A) CONTRATADO(A) é responsável por todos os atos praticados pelos seus empregados, prepostos, terceirizados, prestadores de serviços e/ou procuradores, inclusive relativo a danos causados a terceiros.

- **CLÁUSULA 8 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**

§1° Suporte: A CONTRATANTE se obriga a disponibilizar para o(a) CONTRATADO(A) toda a estrutura e suporte operacional necessário à realização dos seus trabalhos.

§2° Comunicação: A CONTRATANTE se compromete a disponibilizar o(a) CONTRATADO(A) e-mail (endereço eletrônico) para a comunicação de informações e/ou dados de qualquer natureza relacionados à prestação dos serviços contratados.

§3° Ferramentas/Equipamentos utilizados na obra: A CONTRATANTE não se responsabiliza por roubo, extravio e danos causados às ferramentas e equipamentos de propriedade do(a) CONTRATADO(A). Respondendo o(a) CONTRATADO(A) pelos danos, avarias e extravios ocorridos contra a propriedade da CONTRANTE.

- **CLÁUSULA 9 – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO**

As partes estipulam que o presente contrato não gera qualquer tipo de vínculo empregatício, hierárquico e/ou qualquer outro tipo entre a CONTRATANTE e os empregados, prepostos, terceirizados, prestadores de serviços e/ou procuradores do(a) CONTRATADO(A).

- **CLÁUSULA 10 – DO COMPROMISSO DAS PARTES**

§1° Sigilo de informações: As partes declaram ciência de que todas as informações e/ou dados de qualquer natureza (estruturais, pessoais, de estratégia, técnicos, administrativos, de gestão, financeiros, de marketing, jurídicos, etc.) e se comprometem a não transmitir/divulgar para terceiros as informações e/ou dados de qualquer natureza relacionados às atividades da empresa CONTRATANTE e/ou aos serviços prestados pelo(a) CONTRATADO(A) deverão ser tratados com o mais absoluto sigilo, qualquer que seja o meio de comunicação utilizado.

§2° Violação: O presente Contrato não será considerado como violado somente na hipótese de existência de prévia e expressa autorização da outra parte para a transmissão/divulgação de informações e/ou dados relacionados às atividades das empresas contratantes e/ou serviços prestados pela Contratada.

§3° Propriedade exclusiva dos resultados: As partes estipulam que todos os dados, documentos, apostilas, livros, manuais, músicas, obras, melhoramentos, tecnologias, técnicas, patentes, modelos de utilidade gerados em razão dos serviços contratados pertencem exclusivamente a CONTRATANTE, estando os seus direitos autorais/inventivos protegidos pela legislação civil vigente.

§4° Não exclusividade: As partes estipulam que o presente contrato não gera qualquer tipo de direito de exclusividade sobre os serviços contratados, podendo o(a) CONTRATADO(A) oferecer e/ou prestar, diretamente ou através de terceiros, os mesmos serviços para qualquer pessoa física e/ou jurídica.

© O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em sexta-feira, 28 de julho de 2023 10:00:24 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CARTÓRIO SANTIAGO
2º TABELIONATO DE NOTAS
EM BRANCO
VERSO

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (153/298) 2002/2765

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em sexta-feira, 28 de julho de 2023 10:00:24 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

§5° Tolerância: Fica expressamente convencionado que não constituirá Novação, Compensação ou Transação a abstenção do exercício de qualquer poder, direito, recurso ou faculdade assegurados por lei ou por este instrumento, nem a eventual tolerância no atraso do cumprimento de quaisquer das obrigações ora estipuladas, fato que não impedirá que qualquer das partes, a seu exclusivo critério, venha a exercê-los a qualquer momento.

- **CLÁUSULA 11 – DA RESCISÃO**

§1° Descumprimento: Na hipótese do descumprimento por qualquer das partes de alguma das obrigações ora estipuladas, o presente Contrato será considerado como rescindido de pleno direito pela parte lesada.

§2° Multa: O descumprimento de quaisquer das disposições descritas neste contrato pela Contratada implicará no pagamento para a Contratante de uma Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, descrito na Cláusula 4ª, sem prejuízo do ressarcimento das eventuais perdas e danos.

§3° Atrasos: Caso o(a) CONTRATADO(A) atrase a execução do cronograma físico da obra, a CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato.

§4° Modificação: Em caso de eventual necessidade superior, poderá a CONTRATANTE rescindir o presente contrato, sem prejuízo do pagamento ao(a) CONTRATADO(A) dos serviços já executados, desde que haja comunicação prévia de 7 (sete) dias de antecedência.

- **CLÁUSULA 12 – DA SUCESSÃO**

O presente contrato obriga as partes e seus sucessores, seja qual for o motivo da sucessão.

- **CLÁUSULA 13 – DA CESSÃO**

O presente contrato não poderá ser cedido, transferido ou dado como garantia por qualquer das partes sem o prévio consentimento por escrito da parte contrária.

- **CLÁUSULA 14 – DO FORO**

As partes elegem o foro da Comarca de João Pinheiro/MG para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

O presente Contrato é celebrado em caráter irretratável, não cabendo arrependimento entre as partes.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas, para que produzam todos os seus efeitos legais.

João Pinheiro – MG, 25 de Agosto de 2021.

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA SINARCO LTDA:03367118000140
Dados: 2021.12.15 10:29:01 -03'00'

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
DIRETOR TÉCNICO
CNPJ: 03.367.118/0001-40

Assinado de forma digital por FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA:09894037690
Dados: 2021.12.15 10:34:23 -03'00'

FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA
Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

1)_____
Nome:
CPF:

2) _____
Nome:
CPF:

CARTÓRIO JAGUARA - 2º TABELIONATO DE NOTAS - Nilza das Graças Martins - Esc. Autorizada

© presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em sexta-feira, 28 de julho de 2023 10:00:24 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Proc. Administrativo 083/2025 | Anexo: 18_Outros_documentos.pdf (155/298) 2004/2765

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Izabela Pereira De Oliveira Secondino, em sexta-feira, 28 de julho de 2023 10:00:24 GMT-03:00, CNS: 03.367-0 - CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3317478/2025
Emissão: 10/11/2025
Validade: 10/12/2025
Chave: BAD66

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA SINARCO LTDA

CNPJ: 03.367.118/0001-40

Registro: 0000005830

Categoria: Sucursal

Capital Social: R$ 30.000.000,00

Data do Capital: 15/07/2025

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO: - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; FABRICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E SUBPRODUTOS DE DERIVADOS DE RESÍDUOS DE MASSA ASFÁLTICA.*** OBS: A EMPRESA POSSUI TRÊS(3) FILIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS: * - CNPJ 03.367.118/0002-21, NIRE 3190231849-2, SITO A RUA ALASKA, Nº 11 - SALA 01, BAIRRO JARDIM CANADÁ, NA CIDADE DE NOVA LIMA/MG - CEP 34.700.718; * - CNPJ 03.367.118/0004-93, NIRE 31902872031, SITO A RUA CAPITÃO SANCHO, Nº 209, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG - CEP 38.770.000; - * CNPJ 03.367.118/0005-74, NIRE 3190287204-0, SITO A RUA REPUBLICA DA BOLÍVIA, Nº 168, BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG- CEP 35.460.000.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço: RUA COPAÍBA, SN, LOTE 01 - SALA 2510 - BLOCO A, SUL (ÁGUAS CLARAS), BRASÍLIA, DF, 71931720

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 30/12/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 025287

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de AUTO em Aberto 8608560668. Data de vencimento do boleto: 10/12/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

11130000000474/2024	Quantidade de Parcelas Pagas: 5/12
12660700001416/2023	Quantidade de Parcelas Pagas: 5/12

Responsáveis Técnicos

Profissional: CLAUDINEI LIRA FERREIRA

Registro: 1415202273

CPF: ***.544.266-**

Data Início: 06/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3317478/2025
Emissão: 10/11/2025
Validade: 10/12/2025
Chave: BAD66

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FAUSTO DE SOUZA SAMPAIO FILHO
Registro: 1419364634
CPF: ***.345.946-**
Data Início: 29/05/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA
Registro: 1417402601
CPF: ***.940.376-**
Data Início: 26/04/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: GUSTAVO MARQUES DE ANDRADE PINTO
Registro: 1417736607
CPF: ***.164.776-**
Data Início: 01/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: HELDER LUZ SANTOS
Registro: 1416888152
CPF: ***.242.036-**
Data Início: 02/07/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7 DA RES 218/73 DO CONFEA PARA EXERCICIO DAS ATIVIDADES 01 A 18 DO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: HEUDER PASCELE BATISTA
Registro: 1402719400
CPF: ***.131.116-**
Data Início: 05/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: LEI 0000 DECRETO 00000 RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 RESOLUCAO 218 ARTIGO 018

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

APERFEIÇOAMENTO EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

ESPECIALISTA EM AUDITORIA E PERÍCIA AMBIENTAL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3317478/2025
Emissão: 10/11/2025
Validade: 10/12/2025
Chave: BAD66

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE CARLOS DA SILVA
Registro: 1405599561
CPF: ***.608.716-**
Data Início: 29/05/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33. // ARTIGO 7 DA LEI 5194/66
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JULIO CESAR SANTOS COSTA
Registro: 1410568342
CPF: ***.373.686-**
Data Início: 04/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. .
ESPECIALISTA EM M ENG EM GESTÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
ESPECIALISTA M.ENG. EM ENGENHARIA DE ORÇAMENTOS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LILIAN MANINI RODRIGUES
Registro: 1420121286
CPF: ***.872.576-**
Data Início: 06/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Atribuicao Inicial de Atividades Profissionais: Art. 7 da Lei 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no Art. 1 da Resolucao 218, de 1973 e no 1 do Art. 5 da Res. 1.073, de 2016 do Confea. Atribuicao Inicial de Campo de Atuacao Profissional: Artigo 28 do Decreto 23.569, de 1933 alineas `a`, `b`, `c` para estradas de rodagem, `d`, `e` para drenagem, `g` para rios, canais e aeroportos, `h`, `i`, `j` e `k`, Artigo 29 do Decreto 23.569, de 1933 alineas `b`, `c` e `d`, Art. 7 da Resolucao 218, de 1973 do Confea, referentes a edificacoes, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de agua e de saneamento; rios, canais, drenagem; grandes estruturas; seus servicos afins e correlatos.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUCIO FERNANDO BORGES
Registro: 1402954964
CPF: ***.367.026-**
Data Início: 11/10/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARIA BEATRIZ LUTTEMBARCK DE CARVALHO
Registro: 1405237384
CPF: ***.039.136-**
Data Início: 04/01/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO-CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3317478/2025
Emissão: 10/11/2025
Validade: 10/12/2025
Chave: BAD66

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PAOLA DA SILVA NOGUEIRA
Registro: 1422228851
CPF: ***.475.706-**
Data Início: 09/10/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO HENRIQUE VIEIRA UCHOA
Registro: 1416115650
CPF: ***.983.326-**
Data Início: 07/10/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73, COM RESTRICAO DAS ATI VIDADES REFERENTES A PORTOS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGACOES, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RICHAD GARCIA DA SILVA
Registro: 1418459151
CPF: ***.142.941-**
Data Início: 08/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: PROVISORIAS DO ARTIGO7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS DO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16, PARA O DESEMPENHO DAS COM PETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7 DA RES 218/73, DO CONFEA, REFERENTES A EDIFICACOES, ESTRADAS, PIS TAS DE ROLAMENTOS; SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABAS TECIMENTO DE A
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: THIAGO MATHEUS DA CRUZ
Registro: 1419153757
CPF: ***.713.576-**
Data Início: 10/12/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VICENTE MAGELA SERAPIA
Registro: 1405816104
CPF: ***.763.246-**
Data Início: 20/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 3,4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85, COM BINADOS COM O ARTIGO 10 DO CITADO DECRETO, CIRCUNS CRITAS AO AMBITO DE SUA FORMACAO PROFISSIONAL.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO CESAR BIDOIA
Registro: 1420014064

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3317478/2025
Emissão: 10/11/2025
Validade: 10/12/2025
Chave: BAD66

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CPF: ***.471.746-**
Data Início: 01/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: BAD66
Impresso em: 10/11/2025 às 13:59:15 por: adapt, ip: 177.116.115.200

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00025368/2025-INT

Validade até: **31/03/2026**

Razão Social: CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
Registro: 17534
Data do Registro: 09/04/2025
Capital Matriz: R$ 30.000.000,00
Sede: Sul (Águas Claras) Rua Copaíba Lote 01 Bloco A Sala 2510
Cidade: Brasília
UF: DF

Objetivos Sociais:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, FABRICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E SUBPRODUTOS DE DERIVADOS DE RESÍDUOS DE MASSA ASFÁLTICA.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compativeis com as atribuicoes dos responsaveis tecnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: FILIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA	CPF: 098.940.376-90
Data de início responsabilidade técnica: 09/04/2025	
Carteira: 228225/D-MG	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Nome: MARIA BEATRIZ LUTTEMBARCK DE CARVALHO	CPF: 042.039.136-32
Data de início responsabilidade técnica: 05/09/2025	
Carteira: 99189/D-MG	
Títulos: Eng. Prod. Civ.	Atribuições: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Observações:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00025368/2025-INT

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de marco de 2008. Emitida em 30/09/2025 10:24:01 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: ZEUJM094XQ

REDE SIM DF

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissão do Documento
25/08/2025 09:08:54

DADOS DA EMPRESA

Consulta por QR Code
portalservicos.jucis.df.gov.br

Nome da Empresa:
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

Endereço do Empreendimento:
RUA COPAIBA LOTE, 01, SUL (AGUAS CLARAS), RA ÁGUAS CLARAS, 71931-720, BRASILIA, SALA 2510 BLOCO A

Número de Registro:	CNPJ:	Inscrição Estadual:
53203525713	03.367.118/0001-40	0842278300177

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Porte da Empresa: OUTROS **MEI:** NÃO

PARECER DA VIABILIDADE

Complemento da Análise do Endereço:
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.

Área Utilizada (m²): 50,92

Área Total Edificação (m²): 240938,73

Utiliza área Pública: ( ) Sim (X) Não

Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica: ( ) Sim (X) Não

Dias de	Horário
Segunda-Feira	08:00h às 18:00h
Terça-Feira	08:00h às 18:00h
Quarta-Feira	08:00h às 18:00h
Quinta-feira	08:00h às 18:00h
Sexta-Feira	08:00h às 18:00h
Sábado	08:00h às 12:00h

Atividade Principal

- 4120-4/00 Construcao de edificios

Complemento
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.

Emissão do Documento
25/08/2025 09:08:54

4120-4/00 Construcao de edificios

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Atividades Secundárias

- 3811-4/00 Coleta de residuos nao-perigosos

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente

Complemento

ATIVIDADES DE CONSTRUCOES DE ETES

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4213-8/00 Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4313-4/00 Obras de terraplenagem

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Emissão do Documento
25/08/2025 09:08:54

- 4110-7/00 Incorporacao de empreendimentos imobiliarios

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4212-0/00 Construcao de obras-de-arte especiais

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4299-5/01 Construcao de instalacoes esportivas e recreativas

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 8129-0/00 Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4930-2/01 Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.
Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Emissão do Documento
25/08/2025 09:08:54

- 4930-2/02 Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 7732-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 6810-2/01 Compra e venda de imoveis proprios

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4221-9/02 Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4222-7/01 Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao

Restrições
Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise
Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4211-1/01 Construcao de rodovias e ferrovias

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 2399-1/99 Fabricacao de outros produtos de minerais nao-metalicos nao especificados anteriormente

- 4321-5/00 Instalacao e manutencao eletrica

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4211-1/02 Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 8111-7/00 Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 7112-0/00 Servicos de engenharia

Restrições

Consulta de Viabilidade de Localização DEFERIDA para escritório administrativo ou de representação confira o campo complemento.

Complemento da análise

Consulta de viabilidade deferida, conforme Processo Sei 00020-00033583/2019-07 sentença e acórdão proferida nos autos do processo judicial 0708377-29.2019.8.070018, no qual entendeu ser indevida a exigência de apresentação do comprovante de pagamento da ONALT pelo locatário, para fins de obtenção do alvará de funcionamento.
VIABILIDADE DEFERIDA APENAS PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- 4399-1/99 Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente
- 4930-2/03 Transporte rodoviario de produtos perigosos

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES
INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
4120-4/00	Construcao de edificios	
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos	
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente	
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas	
4313-4/00	Obras de terraplenagem	
4110-7/00	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios	
4212-0/00	Construcao de obras-de-arte especiais	
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas	

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
6810-2/01	Compra e venda de imoveis proprios
2399-1/99	Fabricacao de outros produtos de minerais nao-metalicos nao especificados anteriormente
4321-5/00	Instalacao e manutencao eletrica
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
8111-7/00	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
7112-0/00	Servicos de engenharia
4399-1/99	Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente

Atividades Não Licenciadas

CNAE	Descrição	Situação
4221-9/02	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica	Aguardando solicitação
4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos	Aguardando solicitação
4930-2/01	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal	Aguardando solicitação

4930-2/02	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional	Aguardando solicitação
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias	Aguardando solicitação
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao	Aguardando solicitação

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	25/08/2028
4930-2/01	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal	25/08/2028
4930-2/02	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional	25/08/2028
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos	22/08/2028

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4120-4/00	Construcao de edificios
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
6810-2/01	Compra e venda de imoveis proprios
4221-9/02	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4212-0/00	Construcao de obras-de-arte especiais
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
2399-1/99	Fabricacao de outros produtos de minerais nao-metalicos nao especificados anteriormente
4110-7/00	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
4321-5/00	Instalacao e manutencao eletrica
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
8111-7/00	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
7112-0/00	Servicos de engenharia

4399-1/99	Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente
4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBM

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4120-4/00	Construcao de edificios
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
6810-2/01	Compra e venda de imoveis proprios
4221-9/02	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4212-0/00	Construcao de obras-de-arte especiais
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
2399-1/99	Fabricacao de outros produtos de minerais nao-metalicos nao especificados anteriormente
4110-7/00	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
4321-5/00	Instalacao e manutencao eletrica
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
8111-7/00	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
7112-0/00	Servicos de engenharia
4399-1/99	Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente
4930-2/02	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal

4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4120-4/00	Construcao de edificios
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
8111-7/00	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
7112-0/00	Servicos de engenharia
4399-1/99	Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente
4930-2/02	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal
4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
6810-2/01	Compra e venda de imoveis proprios
4221-9/02	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4212-0/00	Construcao de obras-de-arte especiais
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
2399-1/99	Fabricacao de outros produtos de minerais nao-metalicos nao especificados anteriormente
4110-7/00	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
4321-5/00	Instalacao e manutencao eletrica
4313-4/00	Obras de terraplenagem

Emissão do Documento
25/08/2025 09:08:54

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4120-4/00	Construcao de edificios
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
6810-2/01	Compra e venda de imoveis proprios
4221-9/02	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4212-0/00	Construcao de obras-de-arte especiais
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
2399-1/99	Fabricacao de outros produtos de minerais nao-metalicos nao especificados anteriormente
4110-7/00	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
4321-5/00	Instalacao e manutencao eletrica
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
8111-7/00	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
7112-0/00	Servicos de engenharia
4399-1/99	Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente
4930-2/02	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal
4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos

Emissão do Documento
25/08/2025 09:08:54

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4120-4/00	Construcao de edificios
8111-7/00	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
7112-0/00	Servicos de engenharia
4399-1/99	Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente
4930-2/02	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal
4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
6810-2/01	Compra e venda de imoveis proprios
4221-9/02	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4212-0/00	Construcao de obras-de-arte especiais
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
2399-1/99	Fabricacao de outros produtos de minerais nao-metalicos nao especificados anteriormente
4110-7/00	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
4321-5/00	Instalacao e manutencao eletrica
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos

Emissão do Documento
25/08/2025 09:08:54

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4120-4/00	Construcao de edificios
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
6810-2/01	Compra e venda de imoveis proprios
4221-9/02	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4212-0/00	Construcao de obras-de-arte especiais
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
2399-1/99	Fabricacao de outros produtos de minerais nao-metalicos nao especificados anteriormente
4110-7/00	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
4321-5/00	Instalacao e manutencao eletrica
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
8111-7/00	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
7112-0/00	Servicos de engenharia
4399-1/99	Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente
4930-2/02	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal
4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos

Emissão do Documento
25/08/2025 09:08:54

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4120-4/00	Construcao de edificios
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
3811-4/00	Coleta de residuos nao-perigosos
6810-2/01	Compra e venda de imoveis proprios
4221-9/02	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
4299-5/01	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
4212-0/00	Construcao de obras-de-arte especiais
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
2399-1/99	Fabricacao de outros produtos de minerais nao-metalicos nao especificados anteriormente
4110-7/00	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
4321-5/00	Instalacao e manutencao eletrica
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
4211-1/02	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
8111-7/00	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
7112-0/00	Servicos de engenharia
4399-1/99	Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente
4930-2/02	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal
4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Certificado de Pós-Graduação *Lato Sensu*

Especialização

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação,

certifica que ***Rhavana Gonzaga Martins***

concluiu o curso de ***Compliance e Integridade Corporativa***,

em ***21 de dezembro de 2020***, com carga horária de 360 horas.

Belo Horizonte, 7 de abril de 2021.

Pró-reitor de Pesquisa e de Pós-graduação

Reitor

Scanned with CamScanner

Área de conhecimento "Ciências Sociais Aplicadas"

Este curso obedece ao disposto da Resolução CNE/CES nº 1, de 06 de abril de 2018 do Conselho Nacional de Educação.

O titular deste certificado é de nacionalidade Brasileira, portador da cédula de identidade nº MG-18.185.643 expedida pela SSP - MG.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação
Programa de Pós-graduação "Lato Sensu"

Certificado registrado nos termos do Artigo 48, §1 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, sob o nº 54262/2021 Processo: 3/1093473/2021.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2021.

Prof. Felix de Araujo Souza
Chefe do Centro de Registros Acadêmicos

MG 122316

Scanned with CamScanner

Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 21/05/2020

Dados Pessoais

Nome civil
RHAVANA GONZAGA MARTINS

CPF
114.501.756-86

Data de nascimento
30/11/1993

Contratos de trabalho

01/10/2021 - Aberto

Empregador
CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ RAIZ: 03.367.118

Estabelecimento
CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
R COPAIBA LOTE 01 SALA 2510 BLOCO A 71931720 SUL (AGUAS CLARAS)
BRASILIA DF

Cargo
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO JURIDICO

CBO Cargo
3514-30

Tipo de contrato
Prazo indeterminado

CERTIFICADO

A SAS Certificadora
certifica que o Sistema de Gestão da Qualidade de:
The SAS Certificadora certifies
that the Quality Management System of:

Construtora Sinarco Ltda.

implementado para as seguintes atividades:
implemented for the following activities:

"Execução de obras de edificações".

exercidas na(s) unidade(s) localizada(s) em:
Carried out in the following location(s):

Rua Capitão Sancho, 209 - Centro - João Pinheiro - MG e
Avenida Amazonas, 2264 - Centro - Belo Horizonte - MG.

foi avaliado e satisfaz aos requisitos da norma:
has been assessed and found in conformance to the requirements of the standard:

NBR ISO 9001:2015

O presente certificado é válido até:
This certificate is valid until:

08 de Novembro de 2027

Sujeito ao contínuo atendimento das condições contratuais.
Subjected to the continuous fullfilment of contractual terms.

Nova Lima, 07 de Novembro de 2024

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE ROCHA FIGUEIREDO:85632716600

Carlos Henrique Rocha Figueiredo
Diretor de Certificação

Número:
9525

Certificado desde:
Certified since:
09/11/2021

Alameda do Ingá, 222 cj 202
Vila da Serra - Nova Lima - MG - Brasil
34006-042 Tel: + 55 31 3261-2450
www.sascertificadora.com.br

A validade deste certificado depende da validade do certificado principal. www.sascertificadora.com.br
Para organizações multi-site, a validade deste certificado depende da validade do certificado principal.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99797651 em 25/04/2024. Assinado digitalmente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https: //portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/261.694-1	agKv

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Nire:	3120575018-0
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Município:	JOAO PINHEIRO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	23
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAIS	
618.046.816-87	RONALDO OLIVEIRA	44811

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 25/04/2024, às 17:29 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 25 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/261.694-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA SINARCO LTDA					
NIRE:	3120575018-0	CNPJ:	03.367.118/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
SINARCO ENGENHARIA LTDA -EPP					
Município:	JOAO PINHEIRO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	3630675290091		Inscrição Municipal:		2933
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/08/1999		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	23	Quantidade de páginas:	1412
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	23/04/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAIS	Administrador	
618.046.816-87	RONALDO OLIVEIRA	Contador	44811

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/261.694-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	199.665.510,12	199.665.510,12
		DEDUÇÕES		
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(5.895.354,65)	
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(1.277.326,84)	
486	4.1.2.03.011	(-) ISS	(6.831.595,42)	(14.004.276,91)
		RECEITA LIQUIDA		185.661.233,21
		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
272	3.1.1.01.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(45.298.205,96)	
506	3.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO	(276.858,57)	
3467	3.1.1.02.003	VALE ALIMENTAÇÃO	(7.064,76)	
630	3.1.1.02.003	VALE TRANSPORTE	(1.896.010,35)	
1977	3.1.1.02.011	GRRF	(261.590,18)	
1895	3.1.1.05.002	DESPESA COM ENGENHARIA	(1.150.069,02)	
606	3.1.1.05.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.169.996,92)	
700	3.1.1.05.002	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS	(39.897.592,47)	
455	3.1.1.05.005	CUSTO COM EMPREITADAS	(15.622.445,64)	
2145	3.2.2.01.009	ACORDOS TRABALHISTAS	(221.682,41)	(107.801.516,28)
		DESPESA COM OPERACIONAL		
6232	3.1.1.59.001	SALARIO E ORDENADOS	(11.091.483,61)	
6233	3.1.1.59.002	FERIAS	(821.762,30)	
6234	3.1.1.59.003	13 SALARIO	(910.172,60)	
6235	3.1.1.59.004	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	(500.402,68)	
6236	3.1.1.59.005	FGTS	(1.641.133,26)	
6237	3.1.1.59.006	ENCARGOS INSS	(3.233.819,60)	
6804	3.1.1.60.001	SALARIO E ORDENADOS	(122.471,42)	
6805	3.1.1.60.002	FERIAS	(118,43)	
6806	3.1.1.60.003	13 SALARIO	(7.144,61)	
6807	3.1.1.60.004	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	(3.126,64)	
6808	3.1.1.60.005	FGTS	(17.058,85)	
6809	3.1.1.60.006	ENCARGOS INSS	(30.139,39)	
728	3.2.2.04.008	MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	(1.366,75)	
6458	3.2.2.04.020	DESPESAS COM LICITAÇÃO	(10.000,00)	(18.390.200,14)
		LUCRO BRUTO		59.469.516,79
		DESPESA COM PESSOAL ADM		
6239	3.1.1.59.007	PRÓ LABORE	(14.448,00)	
2942	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(27.651,86)	(42.099,86)
		BENEFICIOS COM PESSOAL ADM		
333	3.2.2.01.003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(35,90)	
339	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(821.756,27)	(821.792,17)
		ENCARGOS SOCIAIS ADM		
337	3.2.2.01.007	FGTS	(18.565,80)	(18.565,80)
		DESPESAS GERAIS		
300	3.2.1.01.003	HONORARIOS AUTONOMOS	(12.842,00)	
3433	3.2.1.05.003	COMBUSTIVEL	(6.364,35)	
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	(117.363,68)	
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	(313.388,83)	
523	3.2.1.06.001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.200.169,36)	
292	3.2.1.06.001	COMBUSTIVEIS	(2.987.028,96)	
611	3.2.1.06.001	COMBUSTIVEL	(2.766.261,60)	
291	3.2.1.06.001	DEPRECIAÇÃO	(1.545.870,51)	
312	3.2.1.06.001	FRETES E CARRETOS	(273.802,69)	
313	3.2.1.06.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(572.710,31)	
1966	3.2.1.06.002	DESPESA COM CARTORIOS	(492.562,41)	
321	3.2.1.06.002	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(400,00)	
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	(113.187,98)	
2302	3.2.1.06.004	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(140.064,64)	
323	3.2.1.06.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(32.737,53)	
3184	3.2.1.06.009	BENS DE PEQUENO VALOR	(16.070,00)	

Sistema licenciado para RCA RONALDO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/261.694-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		DESPESAS GERAIS		
525	3.2.1.06.010	FRETE	(87.597,81)	
527	3.2.1.06.012	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(4.120,00)	
529	3.2.1.06.013	ALIMENTAÇÃO	(107.379,72)	
530	3.2.1.06.015	DESPESAS COM PUBLICIDADE	(14.000,00)	
634	3.2.1.06.019	UNIFORMESE EPI	(838.205,78)	
1975	3.2.1.06.021	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(64.197,88)	
2405	3.2.1.06.030	MENSALIDADE COM PROGRAMAS DE INFORMATICA	(904,50)	
1100	3.2.1.06.032	PROVEDOR DE INTERNET	(25.421,71)	
1101	3.2.1.06.033	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(15.684,22)	
1289	3.2.1.06.035	MULTA DE TRANSITO SCP-SANTA LUZIA	(234,78)	
1827	3.2.1.06.035	REFEIÇÕES E VIAGENS	(1.438.516,69)	
1157	3.2.1.06.037	CUSTAS JUDICIAIS	(9.963,79)	
1391	3.2.1.06.039	ALUGUEL	(252.990,19)	
1393	3.2.1.06.040	USO E CONSUMO	(1.524.518,51)	
5358	3.2.1.06.042	DESPESA COM ADVOGADOS	(1.397.919,31)	
341	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(180.245,06)	
1970	3.2.2.02.002	ALUGUEL DE VEICULOS	(1.383.783,10)	
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL	(781,56)	
5588	3.2.2.03.017	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL	(807,84)	
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	(73.500,07)	
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(101.314,89)	
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(12.713,49)	
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	(253.314,73)	
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	(162.447,30)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(30.424,13)	
361	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	(131.925,47)	
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.822.573,59)	
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.585.045,73)	
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRANSITO	(22.862,63)	
570	3.2.2.04.015	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(1.434,18)	
6467	3.2.2.04.021	DESPESA COM AUDITORIA	(100.000,00)	
752	4.1.5.01.007	RECEITAS DIVERSAS	28.202,00	(44.207.451,51)
		TRIBUTOS		
730	3.2.1.06.019	DESPESAS COM INFORMATICA E MENSALIDADES	(2.900,00)	
932	3.2.1.06.022	MENSALIDADES DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(42.219,69)	
963	3.2.1.06.027	TELECOMUNICACOES	(2.411,96)	
348	3.2.2.03.003	IPTU	(43.945,08)	
349	3.2.2.03.004	IPVA	(79.022,60)	
3444	3.2.2.03.005	CREA - ESTADUAIS	(53.234,25)	
2026	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXA ESTADUAIS	(53.409,69)	
2385	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXA FEDERAIS	(1.011,71)	
2092	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(22.300,96)	
5288	3.2.2.03.016	PARCELAMENTOS FEDERAIS	(371.686,14)	
711	3.2.2.04.019	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(104.482,26)	
369	3.2.2.05.002	IOF	(44.106,42)	(820.730,76)
		DESPESAS FINANCEIRAS		
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	(174.085,63)	
371	3.2.2.05.004	MULTA E JUROS S/PARCELAMENTOS	(42.677,22)	
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(584.497,44)	
375	3.2.2.05.008	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(227.162,73)	
1102	3.2.2.05.010	JUROS E MULTAS	(278.613,97)	
435	3.2.2.05.016	JUROS DE MORA	(124,80)	(1.307.161,79)
		RECEITAS FINANCEIRAS		
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.489,95	
434	4.1.3.01.004	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	13.159,78	
409	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	946,51	23.596,24
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		12.275.311,14
		PROVISÃO IR E CSLL		
682	3.2.2.03.011	IRPJ	(3.044.828,55)	

Sistema licenciado para RCA RONALDO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/261.694-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		PROVISÃO IR E CSLL		
683	3.2.2.03.013	CSLL	(1.104.778,00)	(4.149.606,55)
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.125.704,59

CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES

CPF: 006.488.636-03

RONALDO OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG044811T7
CPF: 618.046.816-87

Sistema licenciado para RCA RONALDO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/261.694-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.067.521,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.441.607,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.092.807,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	19.299,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.153.095,42D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.920.412,06D
12	1.1.2	CLIENTES	16.633.832,20D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.633.832,20D
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.562.511,28D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.562.511,28D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.430.926,58D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS,PRODUTOS E INSUMOS	3.430.926,58D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.514.324,93D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.514.324,93D
616	1.1.7	DEPOSITO	200.959,08D
617	1.1.7.01	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	200.959,08D
620	1.1.8	EMPRESTIMO	6.246,80D
621	1.1.8.01	EMPRESTIMO PESSOAL JURIDICA	6.246,80D
501	1.2	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	18.625.913,37D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.273.212,44D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3.273.212,44D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	243.492,03D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	243.492,03D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	15.109.208,90D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	500.000,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.647,74D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.581.607,05D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	4.047.884,97D
122	1.2.3.05	INVESTIMENTOS	278.500,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, ARMOT, E EXAUS. ACUMUL	2.322.430,86C
149	2	PASSIVO	50.067.521,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.129.974,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.251.514,36C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.251.514,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.671.650,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.671.650,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.526.248,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	495.769,32C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.030.479,39C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	823.974,25C
201	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES A CLIENTES	59.974,06C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	764.000,19C
207	2.1.7	DIVIDENDOS,PART, E JURO SOBRE O CAPITAL	6.856.586,87C
6345	2.1.7.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CIRCULANTE	6.856.586,87C
503	2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	5.807.793,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.807.793,43C
218	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.365.451,91C
232	2.2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	442.341,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.129.752,99C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.629.752,99C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.629.752,99C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 50.067.521,35 (cinquenta milhões e sessenta e sete mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos)

CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES

CPF: 006.488.636-03

RONALDO OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG044811T7
CPF: 618.046.816-87

Sistema licenciado para RCA RONALDO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/261.694-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INDICES FINANCEIROS EM 31/12/2023

Empresa: CONSTRUTORA SINARCO LTDA
C.N.P.J.: 03.367.118/0001-40
Insc. Junta Comercial: 31205750180 Data: 20/05/2019

DADOS BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2023

CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL	SALDO EM 31/12/2023
ATIVO TOTAL	50.067.521,35
ATIVO CIRCULANTE	31.441.607,98
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.273.212,44
PASSIVO CIRCULANTE	19.129.974,93
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.807.793,43
PATRIMONIO LIQUIDO	25.129.752,99
ESTOQUES	3.430.926,58

INDICES	FORMULA	VALORES	INDICE
ILG- ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + RLP	34.714.820,42	1,3921
	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	24.937.768,36	
ILC- ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	31.441.607,98	1,6436
	PASSIVO CIRCULANTE	19.129.974,93	
SG- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL	50.067.521,35	2,0077
	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	24.937.768,36	
GRÁU DE ENVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	24.937.768,36	0,4981
	ATIVO	50.067.521,35	
EG- INDICE DE ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE+ ELP	24.937.768,36	0,9924
	PATRIMONIO LIQUIDO	25.129.752,99	
LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE-ESTOQUES	28.010.681,40	1,4642
	PASSIVO CIRCULANTE	19.129.974,93	

CRISTIANO MENDONÇA NOVAES
CPF 006.488.636-03
ADMINISTRADOR

RONALDO OLIVEIRA
CPF 618.046.816-87
CRC/MG 44.811

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/261.694-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ 03.367.118/0001-40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A CONSTRUTORA SINCARCO LTDA é uma Empresa de direito privado com natureza jurídica sociedade empresaria limitada, com sede e foro na cidade de João Pinheiro / MG, tendo como objeto social de obras de construção civil e infraestrutura em geral com início de atividades em 20/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 12.222.038,78, sendo R$ 6.856.586,87 no passivo circulante e R$

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/261.694-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

5.365.451,91 no passivo exigível a longo prazo, junto à instituições financeiras nacionais, contabilizados pelos valores originais acrescidos de juros e encargos e reduzidos pelas amortizações efetuadas até a data do Balanço Patrimonial.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 12.500.000,00, dividido em 12.500.000,00 quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pinheiro, 31 de dezembro 2023

_____
CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Cristiano Mendonça de Novaes
CPF 006.488.636-03

_____
RONALDO OLIVEIRA
CPF 618.046.816-87
CRC/MG 44.811

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/261.694-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA SINARCO LTDA					
NIRE:	3120575018-0	CNPJ:	03.367.118/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
SINARCO ENGENHARIA LTDA -EPP					
Município:	JOAO PINHEIRO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	3630675290091	Inscrição Municipal:		2933	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	23	Data assinatura:	23/04/2024
Quantidade de páginas:	1412		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAIS	Administrador	
618.046.816-87	RONALDO OLIVEIRA	Contador	44811

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/261.694-1 no dia 23/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31205750180	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA SINARCO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2501390079

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

JOAO PINHEIRO
Local

11 ABRIL 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/250.400-3	MGE2501390079	14/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
915	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 312 BURITIZEIR	81.559,96	
916	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 313 IPATINGA	4.902.002,99	
917	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 316 RIO JANEIRO	959.369,00	
918	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 317 IPATINGA	10.464.904,74	
919	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 343 BELEM	1.285.263,22	
920	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 345 IPATINGA	128.601,31	
921	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 349 ALVORADA DE MINAS	2.578.263,25	
922	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 354 BELEM	319.890,64	
923	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 365 ABREU	612.897,00	
924	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 366 ABREU	308.439,00	
925	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 371 BOM JESUS	1.852.150,25	
926	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 374 BELO VALE	124.966,23	
927	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 384 BELEM	807.088,71	
928	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 388 ABREU	78.557,12	
929	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 389 ABREU	132.703,49	
930	4.1.1.02.001	PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 390 ABREU	159.164,39	
913	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO SERVIÇOS SCP - OBRA 306 RECIFE	2.248.641,21	
914	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO SERVIÇOS SCP - OBRA 307 RECIFE	996.092,29	
7270	4.1.1.02.001	RECEITA PREST. SERV. CONS C A BRUMADINHO	8.601.578,61	
909	4.1.1.02.001	RECEITA PRESTACAO SERVICO CONSORCIO SINADUTRA	1.762.066,45	
908	4.1.1.02.001	RECEITA PRESTACAO SERVICOS CONSORCIO AMMESP PP12	14.576.260,51	
907	4.1.1.02.001	RECEITA PRESTACAO SERVICOS CONSORCIO GOIABEIRAS	1.815.454,15	
910	4.1.1.02.001	RECEITA PRESTACAO SERVIÇOS CONSORCIO SINAINFRA	2.129.331,95	
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PROPRIOS SINARCO	341.055.548,67	397.980.795,14
		DEDUÇÕES		
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(11.912.955,42)	
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(2.581.140,35)	
486	4.1.2.03.011	(-) ISS	(14.000.427,74)	(28.494.523,51)
		RECEITA LIQUIDA		(265.960.204,54)
		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
272	3.1.1.01.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(98.858.429,51)	
506	3.1.1.01.003	MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO	(11.869.790,07)	
630	3.1.1.02.003	VALE TRANSPORTE	(497.900,98)	
1977	3.1.1.02.011	GRRF	(50.492,69)	
1895	3.1.1.05.002	DESPESA COM ENGENHARIA	(1.478.473,98)	
606	3.1.1.05.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(91.893.730,90)	
700	3.1.1.05.002	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS	(16.436.358,31)	
455	3.1.1.05.005	CUSTO COM EMPREITADAS	(44.728.633,10)	
2145	3.2.2.01.009	ACORDOS TRABALHISTAS	(146.395,00)	(265.960.204,54)
		DESPESA COM OPERACIONAL		
6232	3.1.1.59.001	SALARIO E ORDENADOS	(21.397.726,88)	
6233	3.1.1.59.002	FERIAS	(321.254,45)	
6234	3.1.1.59.003	13 SALARIO	(51.631,84)	
6235	3.1.1.59.004	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	(448.565,15)	
6236	3.1.1.59.005	FGTS	(607.250,45)	
6237	3.1.1.59.006	ENCARGOS INSS	(1.957.665,43)	
6804	3.1.1.60.001	SALARIO E ORDENADOS	(44.616,02)	
6806	3.1.1.60.003	13 SALARIO	(247,50)	
6807	3.1.1.60.004	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	(462,00)	
6808	3.1.1.60.005	FGTS	(3.612,76)	
6809	3.1.1.60.006	ENCARGOS INSS	(10.386,92)	
728	3.2.2.04.008	MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	(12.268,80)	(24.855.688,20)
		FINS RESCISORIOS OPERACIONAL		
5233	3.1.1.48.004	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	(10.262,70)	(10.262,70)
		LUCRO BRUTO		78.660.116,19
		DESPESA COM PESSOAL		
6239	3.1.1.59.007	PRÓ LABORE	(7.060,00)	
334	3.2.1.03.002	13° SALARIO	(1.232.366,34)	
331	3.2.1.03.002	SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.404.803,89)	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		DESPESA COM PESSOAL		
335	3.2.2.01.002	FÉRIAS	(728.910,33)	(10.373.140,56)
		BENEFICIOS COM PESSOAL		
332	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	(8.472,00)	
333	3.2.2.01.003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.154,00)	
339	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(279.359,98)	(289.985,98)
		FINS RESCISÓRIOS		
852	3.2.2.01.008	GRRF	(139.956,87)	
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(349.987,06)	
1316	3.2.2.05.007	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	(150.270,91)	(640.214,84)
		ENCARGOS SOCIAIS		
336	3.2.2.01.006	INSS	(2.879.175,83)	
337	3.2.2.01.007	FGTS	(718.819,59)	(3.597.995,42)
		DESPESAS GERAIS		
1124	3.2.1.01.005	GRRF	(6.420,91)	
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	(797,94)	
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	(39.133,24)	
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	(280.889,05)	
523	3.2.1.06.001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.489.111,71)	
292	3.2.1.06.001	COMBUSTIVEIS	(3.892.330,76)	
611	3.2.1.06.001	COMBUSTIVEL	(1.533.874,49)	
291	3.2.1.06.001	DEPRECIAÇÃO	(2.760.667,64)	
312	3.2.1.06.001	FRETES E CARRETOS	(208.333,41)	
313	3.2.1.06.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(191.762,83)	
1966	3.2.1.06.002	DESPESA COM CARTORIOS	(118.851,51)	
321	3.2.1.06.002	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(1.900,00)	
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	(189.446,65)	
2302	3.2.1.06.004	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(48.380,00)	
7126	3.2.1.06.006	DESPESA COM ANALISE DO SOLO	(24.400,00)	
3184	3.2.1.06.009	BENS DE PEQUENO VALOR	(532.378,17)	
527	3.2.1.06.012	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(640,00)	
529	3.2.1.06.013	ALIMENTAÇÃO	(44.066,84)	
1903	3.2.1.06.014	DESPESA COM ALARMES E SEGURANÇA EM GERAL	(96.545,57)	
634	3.2.1.06.019	UNIFORMESE EPI	(722.598,33)	
1975	3.2.1.06.021	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(7.973,47)	
1100	3.2.1.06.032	PROVEDOR DE INTERNET	(15.653,63)	
1101	3.2.1.06.033	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(8.799,24)	
1827	3.2.1.06.035	REFEIÇÕES E VIAGENS	(1.801.934,91)	
1157	3.2.1.06.037	CUSTAS JUDICIAIS	(1.717,00)	
1391	3.2.1.06.039	ALUGUEL	(31.068,56)	
1393	3.2.1.06.040	USO E CONSUMO	(6.855.595,35)	
5358	3.2.1.06.042	DESPESA COM ADVOGADOS	(2.000,00)	
341	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(175.730,44)	
342	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.231.202,84)	
1970	3.2.2.02.002	ALUGUEL DE VEICULOS	(907.420,84)	
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL	(298,44)	
5588	3.2.2.03.017	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL	(1.338,24)	
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	(105.355,84)	
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(81.677,05)	
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(8.421,07)	
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	(155.588,58)	
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	(94.411,02)	
361	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	(80.332,00)	
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.724.709,69)	
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.981.077,23)	
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRANSITO	(6.720,90)	
7168	3.2.2.04.023	DESPESA COM PESQUISA DE DADOS	(140.000,00)	
7243	3.2.2.04.024	DESPESA IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(219,07)	(47.601.774,46)
		TRIBUTOS		
726	3.2.1.06.016	SERVICO DE ANALISE DE CREDITO	(49,47)	
730	3.2.1.06.019	DESPESAS COM INFORMATICA E MENSALIDADES	(7.145,97)	
932	3.2.1.06.022	MENSALIDADES DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(18.386,04)	
963	3.2.1.06.027	TELECOMUNICACOES	(89,90)	
348	3.2.2.03.003	IPTU	(44.672,75)	
349	3.2.2.03.004	IPVA	(93.613,11)	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		TRIBUTOS		
3444	3.2.2.03.005	CREA - ESTADUAIS	(61.369,73)	
2026	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXA ESTADUAIS	(1.390,49)	
2385	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXA FEDERAIS	(191.928,50)	
2092	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(54.333,18)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.388,22)	
629	3.2.2.03.008	CREA	(1.458,23)	
718	3.2.2.04.012	DESPESAS COM CARTORIO	(155.867,80)	
725	3.2.2.04.017	DESPESAS EM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	(754,90)	
711	3.2.2.04.019	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(280.607,91)	
369	3.2.2.05.002	IOF	(131.953,67)	(1.046.009,87)
		DESPESAS FINANCEIRAS		
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	(122.759,29)	
371	3.2.2.05.004	MULTA E JUROS S/PARCELAMENTOS	(305.475,37)	
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(152.596,01)	
375	3.2.2.05.008	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.275.572,85)	
1102	3.2.2.05.010	JUROS E MULTAS	(305.492,18)	
573	3.2.2.05.012	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	(5.187,78)	(2.167.083,48)
		RECEITAS FINANCEIRAS		
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.466,64	
434	4.1.3.01.004	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	129.998,24	136.464,88
		IMPOSTOS E TAXAS		
737	3.2.2.03.009	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(78.773,77)	
738	3.2.2.03.011	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(155.320,89)	(234.094,66)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
752	4.1.5.01.007	RECEITAS DIVERSAS	11.704.055,74	
584	4.2.1.03.001	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO	846.000,00	12.550.055,74
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL		25.396.337,54
		PROVISÃO IR E CSLL		
682	3.2.2.03.011	IRPJ	(6.325.084,38)	
683	3.2.2.03.013	CSLL	(2.285.670,38)	(8.610.754,76)
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		16.785.582,78

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603 Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603 Dados: 2025.04.11 10:20:12 -03'00'

CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES

CPF: 006.488.636-03

RONALDO OLIVEIRA:61804681687 Assinado de forma digital por RONALDO OLIVEIRA:61804681687 Dados: 2025.04.11 10:23:58 -03'00'

RONALDO OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG044811T7
CPF: 618.046.816-87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	81.199.405,11D
ATIVO CIRCULANTE	44.429.940,66D
DISPONIVEL	12.661.815,02D
CAIXA	2.987,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.964.442,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.694.385,33D
CLIENTES	29.677.138,74D
DUPLICATAS A RECEBER	29.677.138,74D
OUTROS CREDITOS	154.991,87D
BANCOS CONTA VINCULADA	100,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	154.891,87D
ESTOQUE	1.470.946,15D
MERCADORIAS,PRODUTOS E INSUMOS	1.470.946,15D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	209.270,22D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	209.270,22D
EMPRESTIMO	255.778,66D
EMPRESTIMO PESSOAL JURIDICA	255.778,66D
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	36.769.464,45D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.261.181,37D
OUTROS CRÉDITOS	5.261.181,37D
INVESTIMENTOS	243.473,88D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	243.473,88D
IMOBILIZADO	31.264.809,20D
IMÓVEIS	1.160.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.647,74D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.078.235,96D
VEÍCULOS	10.841.548,97D
INVESTIMENTOS	278.500,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, ARMOT, E EXAUS. ACUMUL	5.117.123,47C
PASSIVO	81.199.405,11C
PASSIVO CIRCULANTE	9.557.485,05C
FORNECEDORES	700.667,82C
FORNECEDORES	700.667,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.122.718,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	101.357,86C
PARCELAMENTOS	1.021.360,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.352.990,31C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.202.052,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	150.937,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.576.744,34C
OBRIGAÇÕES A CLIENTES	130.515,62C
CONTAS A PAGAR	2.446.228,72C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.804.364,30C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CIRCULANTE	3.804.364,30C
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	29.726.584,29C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.726.584,29C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.386.331,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.340.252,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.915.335,77C
CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.915.335,77C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**21.915.335,77C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 81.199.405,11 (oitenta e um milhões cento e noventa e nove mil quatrocentos e cinco reais e onze centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 24, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº 31205750180, em 20/05/2019;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603
Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603
Dados: 2025.04.11 10:20:35 -03'00'

CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES

CPF: 006.488.636-03

RONALDO OLIVEIRA:61804681687
Assinado de forma digital por RONALDO OLIVEIRA:61804681687
Dados: 2025.04.11 10:23:40 -03'00'

RONALDO OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG044811T7
CPF: 618.046.816-87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA. Nire 3120575018 0 e protocolo 25250400 3 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250/400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Anexo: 18 Outros documentos pdf (9.399 kb)
Documento gerado oficialmente pelo Sistema Integrado de Administração de Serviços Eletrônicos - SIARE
Secretaria-Geral
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

CONSTRUTORA SINARCO LTDA

CNPJ 03.367.118/0001-40

NIRE - 31205750180

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL

DESCRIÇÃO	CAPITAL			RESERVAS			LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
	Subscrito	a Realizar	Realizado	Capital	Reava.	Lucros		
Saldos Anteriores em 31.12.2023	R$12.500.000,00		R$ 12.500.000,00	R$ -	R$ -		R$ 12.629.752,99	R$ 25.129.752,99
Ajustes dos Exercícios Anteriores								R$ -
Aumentos de Capital								R$ -
Com Reservas de Lucros	R$ 7.500.000,00		R$ 7.500.000,00				(R$7.500.000,00)	R$ -
Reservas de Reservas								R$ -
Lucro Liquido do Exercício 2024							R$ 16.785.582,78	R$ 16.785.582,78
DESTINAÇÃO DE LUCRO								R$ -
Reserva Legal								R$ -
Reserva Estatutária								R$ -
Outras Reservas								R$ -
Dividendos								R$ -
Saldo Atual	**R$ 20.000.000,00**		**R$ 20.000.000,00**				**R$ 21.915.335,77**	**R$ 41.915.335,77**

João Pinheiro 31 de dezembro de 2024

Cristiano Mendonça de Novaes
CPF- 006.488.636-03
Construtora Sinarco LTDA
CNPJ nº 03.367.118/0001-40

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603
Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603
Dados: 2025.04.11 10:21:36 -03'00'

Ronaldo Oliveira
CPF nº 618.046.816-87
CRC-MG 44.811

RONALDO OLIVEIRA:61804681687
Assinado de forma digital por RONALDO OLIVEIRA:61804681687
Dados: 2025.04.11 10:23:24 -03'00'

FOLHA 1762 – livro 24

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ 03.367.118/0001-40 NIRE - 31205750180
INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS EM 31/12/204

PARÂMETRO	SIGLA	VALOR	
Patrimônio Líquido	PL	R$	41.915.335,77
Ativo Total	AT	R$	81.199.405,11
Ativo Circulante	AC	R$	44.429.940,66
Ativos Disponível	AD	R$	12.661.815,02
Caixa	C	R$	2.987,63
Estoques	E	R$	1.470.946,15
Realizável a Longo a Prazo	RLP	R$	5.261.181,37
Passivo Total	PT	R$	81.199.405,11
Passivo Circulante	PC	R$	9.557.485,05
Passivo Não Circulante	PNC	R$	29.726.584,29
Exigível a Longo Prazo	ELP	R$	29.726.584,29
Ativo Permanente	AP		31.264.809,20

Liquidez Corrente	AC	R$	44.429.940,66	
	PC	R$	9.557.485,05	**4,649**
Liquidez Seca	AC - E	R$	42.958.994,51	
	PC	R$	9.557.485,05	**4,495**
Liquidez Imediata	AD	R$	12.661.815,02	
	PC	R$	9.557.485,05	**1,325**
Liquidez Geral	AC + RLP	R$	49.691.122,03	
	PC + ELP	R$	39.284.069,34	**1,265**
Índice de Endividamento	PC + PNC	R$	39.284.069,34	
	AT	R$	81.199.405,11	**0,484**
Grau de Garantia de Capital Próprio	PL	R$	41.915.335,77	
	PC + PNC	R$	39.284.069,34	**1,067**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Participação de Capitais de Terceiros	PC + PNC	R$	39.284.069,34	**0,937**
	PL	R$	41.915.335,77	
Composição Endividamento	PC	R$	9.557.485,05	**0,243**
	PC + ELP	R$	39.284.069,34	
Solvência Geral	AT	R$	81.199.405,11	**2,067**
	PC + PNC	R$	39.284.069,34	

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603
Dados: 2025.04.11 10:22:10 -03'00'

CONSTRUTORA SINARCOLTDA
Cristiano Mendonça de Novaes CPF 006.488.636-03

RONALDO OLIVEIRA:61804681687

Assinado de forma digital por RONALDO OLIVEIRA:61804681687
Dados: 2025.04.11 10:23:08 -03'00'

RONALDO OLIVEIRA
CPF 618.046.816-87
CRC/MG 44.81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ 03.367.118/0001-40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 31/12/2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL A CONSTRUTORA SINCARCO LTDA é uma Empresa de direito privado com natureza jurídica sociedade empresaria limitada, com sede e foro na cidade de João Pinheiro / MG, tendo como objeto social de obras de construção civil e infraestrutura em geral com início de atividades em 20/05/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09. Os Ativos e Passivos vencíveis até 31/12/2025 foram classificados como Circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante;

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço. Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. Os lucros ou prejuízos, foram apuradas de acordo com as operações, sendo que para bens de produção a proporcionalidade foi apurada com base na produção entregue e comercializada, para bens de fornecimento e serviços a proporcionalidade foi apurada com base no fornecimento.

3.2) Direitos e obrigações Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

3.3) Imobilizado Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 27.190.696,11, sendo R$ 3.804.364,30 no passivo circulante e R$ 23.386.331,81 no passivo exigível a longo prazo, junto à instituições financeiras nacionais, contabilizados pelos valores originais acrescidos de juros e encargos e reduzidos pelas amortizações efetuadas até a data do Balanço Patrimonial.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL O capital social é de R$ 20.000.000,00, dividido em 20.000.000,00 quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

João Pinheiro, 31 de dezembro 2024

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603
Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603
Dados: 2025.04.11 10:22:25 -03'00'

CONSTRUTORA SINARCOLTDA
Cristiano Mendonça de Novaes CPF 006.488.636-03

RONALDO OLIVEIRA:61804681687
Assinado de forma digital por RONALDO OLIVEIRA:61804681687
Dados: 2025.04.11 10:22:52 -03'00'

RONALDO OLIVEIRA
CPF 618.046.816-87
CRC/MG 44.81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/250.400-3	MGE2501390079	14/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
618.046.816-87	RONALDO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, RONALDO OLIVEIRA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 44811, expedida em 02/09/1987, inscrito no CPF nº 618.046.816-87, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. BALANCO - 10 página(s)

Joao Pinheiro/MG , 14 de abril de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: RONALDO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, de NIRE 3120575018-0 e protocolado sob o número 25/250.400-3 em 14/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12667633, em 22/04/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.488.636-03	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES
618.046.816-87	RONALDO OLIVEIRA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
618.046.816-87	RONALDO OLIVEIRA

Belo Horizonte. terça-feira, 22 de abril de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2025, às 11:52 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/250.400-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 22 de abril de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12667633 em 22/04/2025 da Empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA, Nire 31205750180 e protocolo 252504003 - 14/04/2025. Efeitos do registro: 11/04/2025. Autenticação: C594D2B2E44A898904467E982EDA71D8AA82F64. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/250.400-3 e o código de segurança EdLi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
NIRE	31205750180
CNPJ	03.367.118/0001-40
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	JOAO PINHEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/05/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	232886

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	232886
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 32.476.572,49	R$ 50.067.521,35
ATIVO CIRCULANTE		R$ 20.603.095,46	R$ 31.441.607,98
DISPONIVEL		R$ 2.344.774,49	R$ 6.092.807,11
CAIXA		R$ 251.993,33	R$ 19.299,63
CAIXA GERAL		R$ 26.561,26	R$ 19.299,63
CAIXA GERAL SCP - SANTA LUZIA		R$ 225.432,07	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 433.886,67	R$ 3.153.095,42
BANCO ABC BRASIL C/C 22320085		R$ 2.237,93	R$ 0,00
BANCO BANPARA C/C 8040079		R$ 0,00	R$ 554.300,05
(-) BANCO BRADESCO AG: 05548 C/C: 681-5		R$ (75,00)	R$ 1,00
BANCO BRADESCO AG:01230 C/C: 0060670-7		R$ 0,00	R$ 1,00
BANCO CAIXA ECON. FEDERAL AG: 1818 C/C: 948-7		R$ 7.928,65	R$ 127.048,37
BANCO CAIXA ECON. FEDERAL AG: 4316 C/C: 931-1		R$ 0,00	R$ 15.126,34
BANCO DO BRASIL AG: 0800-1 C/C: 14936-5		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO ITAU C/C: 05800-5		R$ 913.277,42	R$ 10,00
BANCO ITAU C/C: 05980-5		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) BANCO SANTANDER AG: 3115 C/C: 13.003735-6		R$ (129.632,17)	R$ 0,00
BANCO SEMEAR C/C: 1003811-6		R$ 2.237,93	R$ 1.062.082,96
BANCO SEMEAR C/C: 1003812-4		R$ 0,00	R$ 83.928,07
(-) BANCO SEMEAR C/C: 1102439-0		R$ (350.000,00)	R$ (124,92)
BANCO SICOOB CREDESP C/C: 31.490-0		R$ 0,00	R$ 20,00
BANCO SICOOB CREDIPARNOR AG: 4119 C/C: 35129-6		R$ 3.126,39	R$ 2.418,65
(-) BANCO SICOOB CREDIPINHO AG: 3135 C/C: 10266-0		R$ (15.208,47)	R$ 54.192,76
BANCO SICOOB ENGECRED C/C 36938-1		R$ 0,00	R$ 263.323,00
(-) BANCO SICOOB ENGECRED C/C 74627.001-1		R$ (6,01)	R$ 550.011,50
BANCO SICOOB SERTAO MINAS C/C: 917.285-8		R$ 0,00	R$ 8,25
BANCO SICOOB VALE DO ACO CC 1964615		R$ 0,00	R$ 358.164,01
BANCO SICREDI C/C: 61803-9		R$ 0,00	R$ 983,69
CONSOR. SINAINFRA - BANCO DO BRASIL AG: 0800-1 C/C: 41504-9		R$ 0,00	R$ 81.600,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.658.894,49	R$ 2.920.412,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAÚ - C/C:05800-5		R$ 0,00	R$ 1.189.134,87
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - C/C: 22320085		R$ 1.072.854,22	R$ 1.631.856,98
APLICAÇÃO BRADESCO - C/C: 61811-5		R$ 585.154,52	R$ 20.397,18
APLICAÇÃO BRADESCO- C/C: 0060670-7		R$ 0,00	R$ 37.928,10
APLICAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL - C/C: 931-1		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL - C/C: 948-7		R$ 885,75	R$ 7.391,54
APLICAÇÃO SANTANDER - C/C: 13.003735-6		R$ 0,00	R$ 33.703,39
APLICAÇÃO AUTOMATICA BRADESCO 681-5		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÃO SICOOB VALE DO AÇO		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 14.644.957,89	R$ 16.633.832,20
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 14.644.957,89	R$ 16.633.832,20
A FUNDAÇAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA - FCP		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMARA MUNICIAL DE ARACRUZ		R$ 34.427,80	R$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG		R$ 63.481,31	R$ 0,00
CLIENTES CONTA TRANSITORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG		R$ 0,00	R$ 312.928,78
FUNDACAO HELENA ANTIPOFF		R$ 784.044,81	R$ 784.044,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 74.726,43	R$ 0,00
HOSPITAL OPHIR LOYOLA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS MAQUINAS SA		R$ 192.056,57	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ALFENAS		R$ 0,00	R$ 212.653,38
MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE		R$ 191.902,80	R$ 1.102,68
MUNICIPIO DE BRUMADINHO		R$ 806.543,25	R$ 806.543,26
MUNICIPIO DE BURITIZEIRO		R$ 540.041,71	R$ 641.001,71
MUNICIPIO DE CONGONHAS		R$ 384.743,53	R$ 387.826,35
MUNICIPIO DE CONTAGEM		R$ 654.125,31	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE IGARAPE		R$ 1.115.141,33	R$ 30.524,06
MUNICÍPIO DE IPATINGA		R$ 1.104.921,22	R$ 2.498.053,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MACHADO		R$ 575.506,28	R$ 1.136.206,35
MUNICIPIO DE MATEUS LEME		R$ 157.165,94	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA LIMA		R$ 2.575.759,73	R$ 5.364.028,47
MUNICIPIO DE OURO PRETO		R$ 672.859,40	R$ 0,00
MUNICÍPIO DE PLANALTINA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RECIFE		R$ 0,00	R$ 848.265,42
MUNICiPIO DE RIBEIRaO DAS NEVES		R$ 474.005,64	R$ 32.212,98
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		R$ 0,00	R$ 1.112.340,44
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		R$ 0,00	R$ 1.280.269,30
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO		R$ 0,00	R$ 167.131,36
MUNICIPIO DE SARZEDO		R$ 303.786,22	R$ 358.737,90
MUNICIPIO DE VESPASIANO		R$ 0,00	R$ 0,00
PGM CONSTRUÇÕES E EMPREEENDIMENTOS LTDA		R$ 328.224,65	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS		R$ 0,00	R$ 92.343,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU		R$ 0,00	R$ 0,00
RT AMBIENTAL		R$ 3.000.000,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR,PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - SECTET		R$ 143.763,21	R$ 0,00
SECRETARIA DE FINACAS - MUNICIPIO DO RECIFE		R$ 0,00	R$ 567.617,57
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R$ 467.730,75	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 43.155,56	R$ 1.562.511,28
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 43.155,56	R$ 1.562.511,28
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 525.262,89
COFINS A RECUPERAR		R$ 2.318,39	R$ 2.318,39
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A COMPENSAR SCP - SANTA LUZIA		R$ 22.690,33	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A COMPENSAR SCP - SANTA LUZIA		R$ 5.937,76	R$ 0,00
IRRF A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 990.180,45
CONT. PREV. RETIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SCP SANTA LUZIA		R$ 3.812,61	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SCP SANTA LUZIA (IRRF)		R$ 16,99	R$ 0,00
CSLL RETIDO A COMPENSAR		R$ 8.379,48	R$ 44.749,55
ESTOQUE		R$ 3.480.929,65	R$ 3.430.926,58
MERCADORIAS,PRODUTOS E INSUMOS		R$ 3.480.929,65	R$ 3.430.926,58
MATERIAIS P/ APLICAÇÃO NA PREST DE SERVIÇOS		R$ 3.480.929,65	R$ 3.430.926,58
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 0,00	R$ 3.514.324,93
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PARA O PERIODO SEGUINTE		R$ 0,00	R$ 3.514.324,93
DEPOSITO		R$ 89.277,87	R$ 200.959,08
DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 89.277,87	R$ 200.959,08
DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 89.277,87	R$ 200.959,08
EMPRESTIMO		R$ 0,00	R$ 6.246,80
EMPRESTIMO PESSOAL JURIDICA		R$ 0,00	R$ 6.246,80
MUTUO AROEIRA EMPREENDIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 6.246,80
RT AMBIENTAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		R$ 11.873.477,03	R$ 18.625.913,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 3.131.807,23	R$ 3.273.212,44
OUTROS CRÉDITOS		R$ 3.131.807,23	R$ 3.273.212,44
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇAO BANCO BRADESCO		R$ 39.182,11	R$ 28.644,45
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO MERCANTIL		R$ 20.000,00	R$ 20.019,42
MUTUO - EMCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 7.286,05	R$ 60.596,18
MUTUO C2JA NEGOCIOS & EMPREENDIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 47.418,76
MUTUO CONSORCIO RT PGM		R$ 0,00	R$ 254,59
MUTUO CONSORCIO SINAINFRA		R$ 0,00	R$ 239.374,64
MUTUO CRISTINO MENDONÇA		R$ 63.063,91	R$ 381.273,92
MUTUO HOLDING UP		R$ 10.000,00	R$ 54.879,09
MUTUO MARIA DAS GRAÇAS SIMOES MENDONÇA		R$ 14.533,46	R$ 28.604,60
CONSORCIO ALSOLAR		R$ 11.314,90	R$ 19.961,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO BB		R$ 33.535,76	R$ 107.612,35
CONSORCIO CANOPUS		R$ 20.225,24	R$ 39.788,36
CONSORCIO ITAU		R$ 88.196,55	R$ 2.188.805,02
CONSORCIO SANTANDER		R$ 23.231,29	R$ 55.979,28
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R$ 2.801.237,96	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 243.492,03	R$ 243.492,03
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 243.492,03	R$ 243.492,03
OBJETO DE ARTE		R$ 18,15	R$ 18,15
CONSORCIO ETE SAAE - SETE LAGOAS		R$ 243.473,88	R$ 243.473,88
IMOBILIZADO		R$ 8.498.177,77	R$ 15.109.208,90
IMÓVEIS		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
TERRENOS		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 23.647,74	R$ 23.647,74
CONTEINER COLORIDO PLASTICO 1000 LITROS		R$ 1.130,05	R$ 1.130,05
CONTEINER PRETO DE PLASTC 11000		R$ 4.698,09	R$ 4.698,09
MESA REUNIAO NF 12897		R$ 1.721,00	R$ 1.721,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 2.343,00	R$ 2.343,00
MOVEIS PARA ESCRITORIO		R$ 12.496,00	R$ 12.496,00
SPLIT COND HIWALL 9000 PTU		R$ 1.259,60	R$ 1.259,60
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 5.045.656,41	R$ 12.581.607,05
17.230 CONSTELLATION CRM - CHASSI 9536G8243NR000965		R$ 0,00	R$ 329.621,00
30.280 CRM 8X2 (CAMINHAO PRANCHA) CHASSI : 653658245NR043127		R$ 0,00	R$ 960.029,37
915 C MERCEDE 2006/2006 CHASSI 9BM9790466B506513		R$ 0,00	R$ 132.679,00
AF 4000 TIER 3 CP44 VIBRO ACAB ASFALTICO NF 130005		R$ 895.000,00	R$ 895.000,00
CAMINHÃO VW 31320 2012/2013		R$ 0,00	R$ 415.000,00
COMPONETES PARA SISTEMA DE IRRIGACAO CONJUNTO DE PONTA		R$ 0,00	R$ 243.553,37
COMPUTADOR CORE 15, PLACA H61, VGA 2GB, 8GB MEMORIA,SSD 120 GB, GABINETE, FONTE- MONITOR 18,5 LED- TECLADO USB PRETO- MOUSE OPTICO USB - NF 1151		R$ 3.648,00	R$ 3.648,00
COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB, SSD 120, GABINETE, FONTE- TECLADO USB MULTILASER- MOUSE OPTICO USB- MONITOR 18,5 LED- NF 1142		R$ 2.232,00	R$ 2.232,00
COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB,		R$ 4.790,00	R$ 4.790,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SSD 120, GABINETE, FONTE- TECLADO USB MULTILASER- MOUSE OPTICO USB- MONITOR 18,5 LED- NF 1143			
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - MARCA: CAT - MODELO: 313D2GC - SERIE: CAT0313DAFEB10739		R$ 625.000,00	R$ 625.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 313 - MARCA: CAT - ANO 2023 - SERIE: CAT0313DKFEB10816		R$ 0,00	R$ 565.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE215BRII - MARCA: XCMG - CHASSI/SERIE: XUG02152PPPA01873 - ANO: 2023/2023		R$ 0,00	R$ 650.000,00
ESPARGIDOR TERMICO DE ASFALTO		R$ 0,00	R$ 189.425,00
GALVANIZACAO ACESSORIOS EM ACO		R$ 0,00	R$ 56.000,00
GRUPO ELETROGENEO 375 KVA		R$ 148.000,00	R$ 148.000,00
KIT BOMBA BATERIA 12V P/DIESEL VAZAO 40L/M		R$ 0,00	R$ 12.800,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 181.549,41	R$ 181.549,41
MOTONIVELADORA - CASE - 865B CAB S2		R$ 0,00	R$ 1.100.000,00
MOTONIVELADORA GR1803BR - MARCA: XCMG - CHASSI/SERIE: XUG01803LPPB02240 -		R$ 0,00	R$ 785.000,00
NOTE ASUS CI5 1135G7 8GB 256GB		R$ 0,00	R$ 37.485,00
NOTEBOOK HP COMPAC CORE 13/4GB/SSD120/14 - NF 1143		R$ 6.980,00	R$ 6.980,00
REBOCADOR MOD. RTA-19 ELETRICO PARA 25 TONELADAS NF - 7691		R$ 95.000,00	R$ 95.000,00
RESFRIADOR AGUA 50LTS N/G 127V COLUNA NF 2171		R$ 1.887,00	R$ 1.887,00
RETRO ESCAVADEIRA JCB 4X4		R$ 210.000,00	R$ 210.000,00
RETROESCAVADEIRA 310L Marca: JOHN DEERE		R$ 0,00	R$ 405.000,00
RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 T CF		R$ 350.000,00	R$ 350.000,00
RETROESCAVADEIRAS FCI 32AB6638-8D29-452B		R$ 0,00	R$ 435.000,00
ROÇADEIRA LUMA GLP - ER		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
ROLO COMPACTADOR CHAPA/PNEU CA15 DYNAPAC 1994/1994		R$ 0,00	R$ 179.000,00
ROLO COMPACTADOR DE PNEU MULLER AP 26		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA		R$ 0,00	R$ 40.000,00
ROLO COMPACTADOR LISO/PRTA CA-25 DYNAPAC		R$ 850.000,00	R$ 850.000,00
ROLO COMPACTADOR TANDEM DYNAPAC CC 424		R$ 470,00	R$ 470.470,00
SCHNEIDER BC 22R 2 10,0CV TRIV 4V		R$ 5.724,00	R$ 5.724,00
SCHNEIDER BCS C5 1.0 CV		R$ 3.988,00	R$ 3.988,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCHNEIDER BPI 22F 2 1/2 20,0CV TRIF 4V IR3 pRedBC=51,11% - NF 141990		R$ 9.590,00	R$ 9.590,00
SCHNEIDER BPI 22R 2.1/2 7,5CV TRIF 4V IR3 CODIGO 020657		R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
SCHNEIDER BPI ME AL 1420 2,0CV TRIF 220 380V IR3 pRedBC=51,11% - NF 141990		R$ 1.795,00	R$ 1.795,00
SISTEMA CONDIC AR CENTRAL 30K		R$ 454.034,00	R$ 454.034,00
TANQUE ESPARGIDOR EMULSAO ASFALTICA MARCA/MOD : LDA 6.000 D/A - H , CAPAC: 6.000 LTS, SERIE: 4767, ANO DE FABR : 2021 - NF 15932		R$ 3.360,00	R$ 3.360,00
TANQUE METALICO 14M NF 245942		R$ 18.100,00	R$ 18.100,00
TRATOR MASSEY FERGUSON - MOD 42757		R$ 220.000,00	R$ 220.000,00
VAP 55 ASFALTO MOTOR PERKINS COM CABINE SERIE ANO MODELO 2023		R$ 0,00	R$ 530.000,00
VW 13190 WORKER 2P E5 ESPAGIDOR		R$ 261.493,00	R$ 261.493,00
VW 17.280 CRM 4X2		R$ 274.116,00	R$ 274.116,00
Z-QUADRO 2 BOMBAS REC C/REV AUTOMATICA COMANDO POR BOIA TRIF 10,0CV EST./TRIAN C. INTEL.220V CX MET		R$ 0,00	R$ 357,90
VEÍCULOS		R$ 3.637.053,97	R$ 4.047.884,97
9.170 DRC 4X2 - MARCA: VOLKSWA - MODELO: 2020/2020 - CHASSI: 9535H5TB4MR107025		R$ 203.900,00	R$ 203.900,00
AMAROK SE CD 2.0 16V TDI		R$ 132.879,00	R$ 132.879,00
CAÇAMBA STD 10/4.8 MAMBRINI NF-E 110		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
CAMINHÃO PIPA - M. BENZ/L 1313		R$ 75.000,00	R$ 75.000,00
CAMINHONETE/C ABERTA HYUNDAI/HR HDB - PL		R$ 0,00	R$ 64.000,00
CHEVROLET/SPIN 2020/2021 BRANCO		R$ 0,00	R$ 92.900,00
COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT 23/24		R$ 0,00	R$ 167.990,00
ESCAVADEIRA R220LC - MARCA: HYUNDAI - MODELO 2018/2018		R$ 382.000,00	R$ 382.000,00
FIAT STRADA ENDURANCE CS 1.4		R$ 81.639,00	R$ 81.639,00
FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 CS 8V		R$ 33.756,00	R$ 0,00
FIAT STRADA FREEDOM 13 CD		R$ 83.425,00	R$ 83.425,00
FIAT STRADA HARD WORKING CC 1.4		R$ 55.899,00	R$ 55.899,00
FIAT STRADA HD WK CC E		R$ 55.899,00	R$ 55.899,00
FIAT STRADA HD WORKING CC 1.4		R$ 61.622,00	R$ 61.622,00
FIAT STRADA HD WORKING CC 1.4		R$ 61.622,00	R$ 61.622,00
FIAT STRDA 1.4 FREEDOM		R$ 90.263,00	R$ 90.263,00
FIAT STRDA WORKING 1.4		R$ 61.249,00	R$ 61.249,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FIAT STRDA WORKING 1.4		R$ 61.249,00	R$ 61.249,00
FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 8V 4P		R$ 44.153,00	R$ 44.153,00
FIAT/ MOBI LIKE - MODELO:2023 /2023 - CHASSI:9BD341ACZPY866539		R$ 0,00	R$ 112.685,00
FIESTA 1.6 16V FLEX 5P		R$ 47.251,00	R$ 47.251,00
GOL 1.0L MC4		R$ 62.746,00	R$ 62.746,00
GOL 1.0L MC4 - VOLKSWAGEN - CHASSI: 9BWAG45U0NT106155 - RENAVAM:15126111 - NF 56.247		R$ 66.800,00	R$ 66.800,00
GOL MPI 12V 1.0 - VOLKSWAGEN - MODELO: 2021/2022 - CHASSI: 9BWAG45U2NT032642		R$ 29.552,00	R$ 29.552,00
M.BENS 1313. 34500212340505		R$ 0,00	R$ 58.000,00
MOBI LIKE		R$ 43.785,00	R$ 0,00
MOTO YAMAHA XTZ 125E		R$ 5.456,00	R$ 5.456,00
MOTO YAMAHA XTZ 125E		R$ 7.203,00	R$ 0,00
S10 LS SS4 - MARCA: CHEVROL - MODELO: 202/2022 - CHASSI: 9BG148DK0NC453181		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
TIGUAN ALLSPACE - MODELO:2019/2020 - CHASSI: 3VVKJ65N6LM070411		R$ 74.516,00	R$ 74.516,00
UNO MILE WAY ECONOMY 1.0 8V FLEX 2P		R$ 22.772,00	R$ 22.772,00
UNO MILLE FIRE FLEX - MODELO: 2008/2008 - CHASSI: 9BD15822786108800		R$ 44.153,00	R$ 44.153,00
VEICULO NOVO VW 17 190 CRM 4X2 CAMINHÃO		R$ 205.000,00	R$ 205.000,00
VEICULO NOVO VW 17.230 CRM CHASSI 9536G8243 NR000965/ CAMINHAO MARCA VOLKSWAGEN		R$ 301.000,00	R$ 301.000,00
VEICULO NOVO VW 24.280 CRM 6X2 CHASSI: 953658242 MR 133107/ CAMINHAO MARCA VOLKSWAGEN		R$ 341.750,00	R$ 341.750,00
VEICULO NOVO VW 9170 DRC 4X2		R$ 407.074,97	R$ 407.074,97
VW 17180 CAMINHÃO BASCULANTE WORKER 2P		R$ 160.055,00	R$ 160.055,00
VW 8150 CAMINHÃO CABINE DELIVER PLUS 2P		R$ 158.385,00	R$ 158.385,00
INVESTIMENTOS		R$ 278.500,00	R$ 278.500,00
LOTEAMENTO WALBERT DORNELAS		R$ 278.500,00	R$ 278.500,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, ARMOT, E EXAUS. ACUMUL		R$ (986.680,35)	R$ (2.322.430,86)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - NF 918.269		R$ (20.833,32)	R$ (83.333,28)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CONTEINER COLORIDO COM RODAS 1000 L		R$ (12,68)	R$ (125,72)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CONTEINER DE PLASTICO COM RODAS 11000 L		R$ (35,89)	R$ (505,69)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ROÇADEIRA LUMA GLP - ER		R$ (4.250,00)	R$ (5.750,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO BEBED. DAGUA 100L INOX 3 TORN. BE100 220V POLAR		R$ (500,25)	R$ (707,25)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MESA REUNIAO		R$ (358,50)	R$ (530,58)
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS PARA ESCRITORIO		R$ 0,00	R$ (1.249,56)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SPLIT U COND HIWALL 9000 BTU 220V		R$ (10,50)	R$ (136,50)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (234,36)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SCHNEIDER BPI 22F 2 1/2 20,0CV TRIF 4V IR3 pRedBC=51,11% - NF 141990		R$ (1.838,16)	R$ (2.797,20)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO TANQUE ESPARGIDOR EMULSAO ASFALTICA MARCA/MOD: LDA 6.000 D/A-H, CAPAC: 6.000 LTS SERIE 4767, ANO FABR 2021		R$ (27.600,00)	R$ (55.200,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO AF 4000 TIER 3 CP44 VIBRO ACAB ASFALTICO NF 130005		R$ (141.708,27)	R$ (231.208,23)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR CORE 15, PLACA H61, VGA 2GB, 8GB MEMORIA,SSD 120 GB, GABINETE, FONTE- MONITOR 18,5 LED- TECLADO USB PRETO- MOUSE OPTICO USB		R$ (668,80)	R$ (1.033,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR CORE 15/8G/HD/120 - MONITOR 18,5		R$ (588,00)	R$ (840,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB, SSD 120, GABINETE, FONTE- TECLADO USB MULTILASER- MOUSE OPTICO USB- MONITOR 18,5 LED- NF 1142		R$ (427,80)	R$ (651,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB, SSD 120, GABINETE, FONTE- TECLADO USB MULTILASER- MOUSE OPTICO USB- MONITOR 18,5 LED- NF 1143		R$ (2.255,84)	R$ (3.432,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO GRUPO ELETROGENEO 375 KVA		R$ (39.466,56)	R$ (54.266,52)
(-) DEPRECIAÇÃO NOTEBOOK HP COMPAC CORE 13/4GB/SSD120/14 - NF 1143		R$ 0,00	R$ (698,04)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO REBOCADOR MOD. RTA-19 ELETRICO PARA 25 TONELADAS NF - 7691		R$ (13.750,00)	R$ (21.250,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO REBOCADOR MOTORIZADO PARA 14 TON COM PARTIDA ELETRICA NF-E 7691		R$ (3.666,74)	R$ (5.666,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO RESFRIADOR AGUA 50LTS N/G 127V COLUNA NF 2171		R$ (298,87)	R$ (487,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB 4X4		R$ (56.000,00)	R$ (77.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ROLO COMPACTADOR XCMG XS120 (FROTA: N 25) SERIE: 1122100013		R$ (42.000,00)	R$ (60.000,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SCHNEIDER BC 22R 2 10,0CV TRIV 4V		R$ (1.478,70)	R$ (2.051,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SCHNEIDER BC 22R NF 124540		R$ (1.431,00)	R$ (2.003,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SCHNEIDER BCS C5 1.0 CV		R$ (1.030,13)	R$ (1.428,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SCHNEIDER BPI 22R 2.1/2 7,5CV TRIF 4V IR3 CODIGO 020657		R$ (390,00)	R$ (780,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SCHNEIDER BPI ME AL 1420 2,0CV TRIF 220 380V IR3 pRedBC=51,11% - NF 141990		R$ (344,08)	R$ (523,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SISTEMA CONDIC AR CENTRAL 30K		R$ (121.075,84)	R$ (166.479,28)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SUPORTE DE ANCORAGEM ABSORVEDOR DE ENERGIA TF-300		R$ (2.520,00)	R$ (3.600,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO TANQUE METALICO 14M NF 245942		R$ (3.016,60)	R$ (4.826,56)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO Z-QUADRO 2 BOMBAS REC C/REV AUTOMATICA COMANDO POR BOIA TRIF 10,0CV EST./TRIAN C. INTEL.220V CX MET		R$ (875,34)	R$ (1.264,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO Z-QUADRO 2 BOMBAS RECALQUE C/REVERSAO AUTO COMANDOPOR BOIA TRIF 2,0CV 220V C/2 HORIMETROS C/RELE F 022164		R$ (472,50)	R$ (682,50)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP, FERRAMENTAS		R$ (121.531,50)	R$ (139.686,42)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CAÇAMBA STD 10/4.8 MAMBRINI NF-E 110		R$ (4.583,26)	R$ (7.083,22)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO CARROCERIA (ATE 3/4)		R$ (6.114,07)	R$ (8.644,03)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (147.353,12)	R$ (147.353,12)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO NOVA STRADA ENDURANCE CS 1.4 02 PASSAGEIROS CHASSI 9BD281A22MYV64377 - PINTURA SOLIDA (FIAT) FCI: F77CFD7F-9CDD-413F-AF66-E43BFCFD722		R$ (11.804,75)	R$ (17.471,03)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEICULO NOVO VW 17 190 CRM 4X2 CAMINHÃO		R$ (24.600,00)	R$ (49.200,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEICULO NOVO VW 24.280 CRM 6X2 CHASSI: 953658242 MR 133107/ CAMINHAO MARCA VOLKSWAGEN		R$ (46.825,04)	R$ (81.000,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEICULO NOVO VW 9170 DRC 4X2		R$ (71.950,04)	R$ (114.450,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEICULO TAOS HL TSI AE		R$ (18.690,87)	R$ (39.080,91)
(-) DEPRECIAÇÃO VOLKSWAGEN GOL 19/19 NF 20687877		R$ 0,00	R$ (2.955,24)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO GOL1.0L MC 5U7TA4 - GOL 1.0L MC4 AUTOMOVEL NOVO - VOLKSWAGEN - NF 56.247		R$ (6.123,37)	R$ (12.803,41)
(-) DEPRECIAÇÃO MOBI LIKE		R$ 0,00	R$ (4.378,56)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIAÇÃO ROLO COMPACTADOR LISO/PRTA CA-25 DYNAPAC		R$ 0,00	R$ (84.999,96)
(-) DEPRECIAÇÃO 17.230 CONSTELLATION CRM - CHASSI 9536G8243NR000965		R$ 0,00	R$ (27.469,30)
(-) DEPRECIAÇÃO 30.280 CRM 8X2 (CAMINHAO PRANCHA) CHASSI : 653658245NR043127		R$ 0,00	R$ (80.002,40)
(-) DEPRECIAÇÃO 915 C MERCEDE 2006/2006 CHASSI 9BM9790466B506513		R$ 0,00	R$ (11.056,60)
(-) DEPRECIAÇÃO AMAROK SE CD 2.0 16V TDI		R$ 0,00	R$ (13.287,96)
(-) DEPRECIAÇÃO CAMINHÃO PIPA - M. BENZ/L 1313		R$ 0,00	R$ (7.500,00)
(-) DEPRECIAÇÃO CAMINHÃO VW 31320 2012/2013		R$ 0,00	R$ (34.583,30)
(-) DEPRECIAÇÃO CAMINHONETE/C ABERTA HYUNDAI/HR HDB - PL		R$ 0,00	R$ (8.466,60)
(-) DEPRECIAÇÃO CHEVROLET/SPIN 2020/2021 BRANCO		R$ 0,00	R$ (6.193,36)
(-) DEPRECIAÇÃO COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT 23/24		R$ 0,00	R$ (6.999,60)
(-) DEPRECIAÇÃO ESCAVADEIRA FCI 2C4472BF-49F18CC7		R$ 0,00	R$ (37.666,64)
(-) DEPRECIAÇÃO ESPARGIDOR TERMICO DE ASFALTO		R$ 0,00	R$ (9.471,24)
(-) DEPRECIAÇÃO FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 CS 8V		R$ 0,00	R$ (11.718,12)
(-) DEPRECIAÇÃO FIAT STRADA HARD WORKING CC 1.4		R$ 0,00	R$ (5.589,96)
(-) DEPRECIAÇÃO FIAT STRADA HD WK CC E		R$ 0,00	R$ (5.589,96)
(-) DEPRECIAÇÃO FIAT STRADA HD WORKING CC 1.4		R$ 0,00	R$ (6.162,24)
(-) DEPRECIAÇÃO FIAT STRADA HD WORKING CC 1.4		R$ 0,00	R$ (6.162,24)
(-) DEPRECIAÇÃO FIAT STRDA 1.4 FREEDOM		R$ 0,00	R$ (9.026,28)
(-) DEPRECIAÇÃO FIAT STRDA WORKING 1.4		R$ 0,00	R$ (6.124,92)
(-) DEPRECIAÇÃO FIAT STRDA WORKING 1.4		R$ 0,00	R$ (6.124,92)
(-) DEPRECIAÇÃO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 8V 4P		R$ 0,00	R$ (4.415,28)
(-) DEPRECIAÇÃO FIAT/ MOBI LIKE 2023		R$ 0,00	R$ (2.296,68)
(-) DEPRECIAÇÃO FIESTA 1.6 16V FLEX 5P		R$ 0,00	R$ (4.725,12)
(-) DEPRECIAÇÃO GALVANIZACAO ACESSORIOS EM ACO		R$ 0,00	R$ (3.733,36)
(-) DEPRECIAÇÃO GOL 1.0L MC4		R$ 0,00	R$ (6.274,56)
(-) DEPRECIAÇÃO HYUNDAI / HR HDB		R$ 0,00	R$ (7.451,64)
(-) DEPRECIAÇÃO KIT BOMBA BATERIA		R$ 0,00	R$ (853,36)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
12V P/DIESEL VAZAO 40L/M			
(-) DEPRECIAÇÃO M.BENS 1313. 34500212340505		R$ 0,00	R$ (5.799,96)
(-) DEPRECIAÇÃO MOTO YAMAHA XTZ 125E		R$ 0,00	R$ (545,64)
(-) DEPRECIAÇÃO MOTO YAMAHA XTZ 125E		R$ 0,00	R$ (720,36)
(-) DEPRECIAÇÃO MOTONIVELADORA - CASE - 865B CAB S2		R$ 0,00	R$ (27.500,01)
(-) DEPRECIAÇÃO MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG		R$ 0,00	R$ (39.250,02)
(-) DEPRECIAÇÃO PA CARREGADEIRA LW300KV-SKD		R$ 0,00	R$ (22.000,02)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PAJERO SPORT HPE 4X4		R$ (38.199,96)	R$ (76.399,92)
(-) DEPRECIAÇÃO RETRO CASE 580M 4X2		R$ 0,00	R$ (15.000,00)
(-) DEPRECIAÇÃO RETROESCAVADEIRA 310L Marca: JOHN DEERE		R$ 0,00	R$ (13.500,00)
(-) DEPRECIAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 T CF		R$ 0,00	R$ (35.000,04)
(-) DEPRECIAÇÃO RETROESCAVADEIRAS FCI 32AB6638-8D29-452B		R$ 0,00	R$ (32.625,00)
(-) DEPRECIAÇÃO ROLO COMPACTADOR CHAPA/PNEU CA15 DYNAPAC 1994/1994		R$ 0,00	R$ (14.916,70)
(-) DEPRECIAÇÃO ROLO COMPACTADOR DE PNEU MULLER AP 26		R$ 0,00	R$ (39.999,96)
(-) DEPRECIAÇÃO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA		R$ 0,00	R$ (1.333,32)
(-) DEPRECIAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEM DYNAPAC CC 424		R$ 0,00	R$ (59.088,85)
(-) DEPRECIAÇÃO TRATOR MASSEY FERGUSON - MOD 42757		R$ 0,00	R$ (21.999,96)
(-) DEPRECIAÇÃO UNO ATTRACTIVE 1.0 8V 4P		R$ 0,00	R$ (4.415,28)
(-) DEPRECIAÇÃO UNO MILE WAY ECONOMY 1.0 8V FLEX 2P		R$ 0,00	R$ (2.277,24)
(-) DEPRECIAÇÃO VW 13190 WORKER 2P E5 ESPAGIDOR		R$ 0,00	R$ (26.149,32)
(-) DEPRECIAÇÃO VW 17.280 CRM 4X2		R$ 0,00	R$ (27.411,60)
(-) DEPRECIAÇÃO VW 8150 CAMINHÃO CABINE DELIVER PLUS 2P		R$ 0,00	R$ (15.838,56)
COMPONENTES PARA SISTEMA DE IRRIGACAO CONJUNTO DE PONTA		R$ 0,00	R$ (2.029,61)
DEPRECIACAO MARCA XCMG MODELO ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE 2158 BRI		R$ 0,00	R$ (5.416,67)
DEPRECIACAO VAP 55 ASFALTO MOTOR PERKINS CABINE		R$ 0,00	R$ (4.416,67)
PASSIVO		R$ 32.476.572,49	R$ 50.067.521,35
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 9.757.707,03	R$ 19.129.974,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.894.918,83	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 1.894.918,83	R$ 0,00
EMPRESTIMOS SINAURB SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SEMAR CONTR 9913271		R$ 8.628,52	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR CONTR 9913433		R$ 2.693,49	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR CONTR. 9913627		R$ 95.473,73	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CONTR 9913678		R$ 12.696,52	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CONTR 9914423		R$ 182.841,90	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CONTR 9914518		R$ 95.392,78	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CONTR 9914546		R$ 169.930,33	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CONTR 9914564		R$ 120.231,28	R$ 0,00
EMPRESTIMO BB GIRO EMPRESA 80010932		R$ 5.075,73	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO BB GIRO DIGITAL 80007081		R$ 29.281,51	R$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO OP CAPITAL GIRO CONTR 2082543		R$ 198.603,17	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CONTR 9913708		R$ 34.863,79	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CONTR 9914292		R$ 541.666,83	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CONTR 9914404		R$ 65.586,07	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CONTR 9914407		R$ 100.353,12	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR CONTR 9914561		R$ 124.200,91	R$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB CONTR 326455		R$ 61.609,40	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMAR CONTR 9912953		R$ 45.789,75	R$ 0,00
EMPRESTIMO SEMEAR TRANSITORIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 3.056.536,25	R$ 4.251.514,36
FORNECEDORES		R$ 3.056.536,25	R$ 4.251.514,36
1000 MAX PRODUTOS DE LIMPEZA DESC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
1001 FILTROS E BEBEDOUROS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.310,50
17.762.624 CHARLES CESAR TAVARES		R$ 0,00	R$ 0,00
38.010.121 RAGRI RAMIRIS DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 9.415,00
3D AR CONDICIONADO INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TERMICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
49.667.110 PAULO ALVES DA SILVA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
A & F AREIA E BRITA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A CAMILO DA SILVA COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATACADISTA DE BRITA E AREIA			
A CASA PADRAO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A L DE ALMEIDA LIMA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 20.810,26
A NOVA CASA MOURA LTDA		R$ 0,00	R$ 210,99
A. SANTOS COMERCIAL DE PORTAS E FERRAGENS EIRELI		R$ 0,00	R$ 570,00
ABRIL UNIFORMES LTDA		R$ 0,00	R$ 752,00
ACOMAIS LTDA		R$ 228.322,46	R$ 0,00
ACOMIX LTDA		R$ 584.234,61	R$ 0,00
ACONOBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA		R$ 0,00	R$ 585,00
ADM RENTAL SERVICE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANA AUTO PECAS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANA PIRES DE SOUZA FAGUNDES		R$ 18.212,84	R$ 0,00
AGEO AGROPECUARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 11.929,00
AGP MARMORES E GRANITOS LTDA		R$ 0,00	R$ 32.850,21
AGRICOL AGRICOLA CONGONHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.181,30
AGROATLANTICO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI		R$ 0,00	R$ 33.087,00
AGROPECUARIA SAGRADA FAMILIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGUA VIVA DIST. MAT. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AIRBRANT PRODUTOS E SERVICOS AERONAUTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AJEL RESTAURANTE EIRELI		R$ 0,00	R$ 813,60
ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBERNAZ ELECTRIC IND. IMP. E EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALCA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALESSANDRO JOSE REDUGERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXANDRE EUSTAQUIO DE CARVALHO FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXANDRE GOMES 91582610606		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXANDRUS LTDA		R$ 0,00	R$ 586,01
ALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 649,50
ALIANCA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALINE HELENA ROSA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALLAN CRISTIANO FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 469,00
ALOC LOC. E COM. DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALU GOLD ALUMINIO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 35.245,35
ALUBRAS ESQUADRIAS METALICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.425,00
ALUVID IND E COM ALUM E VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.729,90
ALVIM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 6.235,66
AMADEUS RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAR MOVEIS E UTILIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 639,60
AMARU MADEIRAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAZONAS EPI LTDA		R$ 29.531,29	R$ 27.920,61
AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.340,00
AMF GESTAO DE TREINAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AMO CASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 674,80
ANA CLAUDIA PEREIRA CARVALHO CPF 041.647.626-08		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA MARIA DUARTE MELO EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCORA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRADE & ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA MATERIAL		R$ 0,00	R$ 24.000,00
ANDRE OLIVEIRA TRANSPORTES - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDREA MARCELIANA DE SOUZA 78343585615		R$ 0,00	R$ 0,00
ANGELO E SILVA COMERCIO DE PETROLEO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE MEIRELES		R$ 0,00	R$ 0,00
APOIO UNIFORMES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APOLO STORE EIRELI		R$ 0,00	R$ 10.428,15
AQUASOLIS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AQUATUDO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAUJO GONCALVES SERRALHERIA LTDA		R$ 0,00	R$ 880,00
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ (18.963,64)
ARCA PERICIA CONTABIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCANJO EVANGELISTA DO COUTO 10915202670		R$ 0,00	R$ 3.158,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARCELORMITTAL BRASIL S. A		R$ 0,00	R$ 7.114,35
AREAL ITAOBIM LTDA		R$ 0,00	R$ 7.200,00
ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E PRE MOLDADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 43.741,99
ARI ELETRICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.758,00
ARLETE CANNABRAVA AMARAL DA SILVEIRA		R$ 0,00	R$ 38,50
ARMAZEM CORAL LTDA		R$ 0,00	R$ 18.963,64
ARMAZEM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMAZENS CASA AMARELA LTDA.		R$ 0,00	R$ 11.721,39
ARS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 607,73
ART PLUS CAMISETAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.550,00
ARTE VIDRO VIDRACARIA ITABIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.320,00
ARTEFACO ARTEFATOS DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.110,12
ARTEFATOS DE CHAPAS ROSSI EIRELI		R$ 13.273,40	R$ 5.961,73
ARTEFATOS DE CIMENTO POCO FUNDO		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTMOLDADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.700,70
ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL E RADIODIFUSAO DE CARVALHO D		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO DA CONSTRUÃAO CL LTDA		R$ 0,00	R$ 76.060,70
ATACADAO DAS FERRAMENTAS EIRELI		R$ 7.868,24	R$ 4.025,59
ATACADAO DAS TINTAS LTDA		R$ 92.050,34	R$ 0,00
ATEX EUROINJET IND E COM DE PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATUAL VIDROS PARA MÃQUINAS PESADAS MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
AURILIO FRANC. DE ANDRADE E CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 630,90
AUTO ELETRICA HIROSHI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO MECANICA JADIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO MECANICA PINHEIRENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS NELMAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 399,00
AUTO POSTO A PADROEIRA DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO ALVORADA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 14.483,03
AUTO POSTO BETEL LTDA		R$ 0,00	R$ 24.168,87
AUTO POSTO JARDIM AEROPORTO EIRELLI		R$ 0,00	R$ 26.308,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO JARDIM SAO CARLOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.230,18
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA		R$ 0,00	R$ 15.000,04
AUTO POSTO SABARA LTDA		R$ 10.947,34	R$ 25.699,73
AUTO POSTO SALES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO SFCENTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTOMARCAS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
AVANTEMART COMERCIO VAREJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 319,80
AXTELECOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AZETA COMERCIO E SERVICOS EM CABEAMENTOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 1.838,00
B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.748,54
BANHEIROCOMBR COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 399,16
BAR LACHONETE E HOTEL MONTEIRO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.878,00
BARAO FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 160,00
BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAURU-LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 3.943,12
BAYTEK QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA		R$ 1.192,54	R$ 346,00
BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.378,80
BECKER COMERCIO VAREJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 34,50
BEIRA RIO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		R$ 0,00	R$ 837,00
BELMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELMONT CONST TRANSP E MIN LTDA		R$ 0,00	R$ 6.780,51
BELOTELHAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEMA TINTAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 4.025,74
BEMIL BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENEDITO JUVENTINO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
BENEDITO SANTANA DAS VIRGENS 61290408572		R$ 0,00	R$ 0,00
BENJESOLO ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BERLINERLUFT DO BRASIL IND E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BETIM BORRACHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 91,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BETIMBRITA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.387,95
BETON MIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BH ANDAIMES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BH COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 5.917,50
BH EPI E UNIFORMES EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 2.538,24
BH ESQUADRIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 24.440,81
BH FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BH MADEIRAS LTDA		R$ 2.575,00	R$ 3.103,00
BH ROLAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 100,00
BH TACOGRAFOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BH TACOGRAFOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BHFER FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 112,00
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA		R$ 7.633,34	R$ 21.483,34
BIOMAZZA GESTAO DE RESIDUOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLOCOPAVI PRE-MOLDADOS ACUCENA EIRELI		R$ 0,00	R$ 13.350,00
BLOJAF LTDA		R$ 6.455,00	R$ 2.137,56
BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 21,50
BOM RETIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BONATTO BANHEIROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORJAO TRATORES LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BP ACO INOX E GRANITOS EIRELI EPP (MATRIZ)		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAGA MARTINS SERVICOS ELETRICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 226,00
BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ (50.000,00)
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R$ 265.506,08	R$ 0,00
BRITACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.794,48
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 11.542,69
C.L. COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 112,56
CACAMBAS PIMENTA E VIEIRA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA TOMADA DISTRIB DE MAT ELETROELETRO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.709,42
CAMILA RESENDE		R$ 0,00	R$ 527,90
CAMPINA PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CANAAN LOCAÇOES E TRANSPORTES EIRELI- ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CANGUSSU SOLUCOES HIDRAULICAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CAR SERVICE GALBAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARENA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARIOCA MOVEIS IND.E COM.LTDA		R$ 0,00	R$ 1.390,52
CARLOS E DE GOIS PAIVA LUBRIFICACOES ME		R$ 4.056,98	R$ 0,00
CARLOS HENRIQUE CURVELANO DE MORAES		R$ 0,00	R$ 0,00
CARMELITANA FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.744,88
CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 151,20	R$ 840,61
CASA AGRO CAMPO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.309,48
CASA DAS LONAS LTDA		R$ 354,00	R$ 1.593,20
CASA DE FERRAGENS GOMES		R$ 0,00	R$ 98,50
CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA		R$ 7.923,66	R$ 0,00
CASA DO PORTAL MADEIRAS E TELHAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO SINDICO BH LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DOS PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 280,00
CASA E TINTA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA FEREIRA GONCALVES LTDA		R$ 6.641,30	R$ 7.976,66
CASA NUR EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA PIPA COM. FERR. EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA SEGURA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA UNICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 47.458,62	R$ 0,00
CASARAO DOS PORTOES LTDA		R$ 0,00	R$ 9.750,00
CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 90,30
CASARAO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R$ 0,00	R$ 7.841,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASAS COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.451,68
CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.885,00
CBS EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CCL DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.869,02
CDM-CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.269,50
CEC CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CEMACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTER GESSO COMERCIO DE MATERIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 21.764,85
CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRAL CASA E CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRAL DO CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRAL NEVES DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.157,00
CERAMICA ART-PLAN LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMICA CHA DE CAPOEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 28.800,00
CERAMICA MARBETH LTDA		R$ 6.086,22	R$ 637,00
CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA		R$ 0,00	R$ 121,50
CERVANTES BH CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 3.689,00
CGL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CGR EQUIPAMENTOS E PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA		R$ 318.187,25	R$ 0,00
CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA		R$ 0,00	R$ 17.749,34
CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIA MARIA BATISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLENILSON RAIMUNDO BASTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CLERIO FERNADES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLUBE DO NOTEBOOK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 5.162,52
COFERMETA S.A.		R$ 13.791,35	R$ 43.811,27
COFERPA COM DE FERRO PINHEIRENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.442,20
COLUNATA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 389,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMANDO INFORMATICA PINHEIRENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.035,80
COMANDO INFORMATICA PINHEIRENSE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL AGRO DIAS LTDA LTDA		R$ 0,00	R$ 188,00
COMERCIAL BRAGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL CARNEIRO ART DE TAPECARIA E REVESTIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 20.691,00
COMERCIAL DE TELHAS CHALE LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.867,02
COMERCIAL FERP LTDA		R$ 0,00	R$ 53,60
COMERCIAL HIROCHIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.527,00
COMERCIAL JP MATERIAL DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 6.265,00
COMERCIAL LIDER FERRO E ACO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 456,60
COMERCIAL LINEAR LTDA.EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL MAGALHAES LTDA		R$ 0,00	R$ 26,89
COMERCIAL NAGASAKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL OTERO VASQUEZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL PEDRO II LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL RENAFLEX LTDA		R$ 0,00	R$ 249,99
COMERCIO DE FERRO PINHEIRENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 14.500,37
COMITEC COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 150,00
COMPAC SOLO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCRETO VALE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONECTA NET INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONECTAR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUCENTER CONTAGEM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUCOM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 337,12
CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 374,00
CONSTRUTERRA COML LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUTORA MARTINS LANNA LTDA		R$ 25.578,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA MONTE VERDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COPIADORA E PAPELARIA UNIVERSITARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COPIADORA OBJETIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CORDAL MINAS COM DE CABOS E ACESSORIOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.040,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CORSINO COM E REP LTDA - MATRIZ		R$ 0,00	R$ 1.775,00
CORTES & CAMARGOS MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 149,70
CREMAC MADEIREIRA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 4.935,00
CRESCENTE GRAMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRG ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CVG TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
D M GOMES JUNIOR		R$ 2.017,10	R$ 5.297,14
DAMATA E DAMATA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 188,50	R$ 188,50
DAMIAO FERNANDO DE FREITAS ME		R$ 0,00	R$ 341,37
DANIEL DE LIMA LEAO MARMORARIA		R$ 0,00	R$ 5.408,50
DAWRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA		R$ 5.608,48	R$ 2.620,43
DECORACOES NUNES CASA E JARDIM		R$ 0,00	R$ 0,00
DEGRAUS LAR E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.519,00
DEIWISON ALVES SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
DENISE PAULA SIQUEIRA DAS MERCES 13106349638		R$ 18.781,41	R$ 34.146,41
DEP.MAT.CONST.FERREIRA E FILHO LTDA		R$ 0,00	R$ 450,00
DEPOSITO ATRINOPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 126,40
DEPOSITO CAMILO LTDA		R$ 0,00	R$ 282,10
DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA.		R$ 0,00	R$ 11.120,49
DEPOSITO DE CONSTRUCAO JK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAIS MOREIRA EIRELI		R$ 7.265,98	R$ 11.555,15
DEPOSITO DO GIGANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 825,00
DEPOSITO DO LUIZ DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO E LAJES E&C LTDA		R$ 0,00	R$ 6.423,75
DEPOSITO IRMAOS BECKER EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITO MALTA LTDA		R$ 0,00	R$ 10.995,40
DEPOSITO MONTEIRO LTDA		R$ 46,44	R$ 0,00
DEPOSITO RIO PARANAGUA LTDA		R$ 3.455,25	R$ 3.455,25
DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.858,40
DIAS TRANSPORTES DE CARGAS E SERVICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO DA CRUZ GUERRERO EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DILCEIA MOTA DIAS DA SILVA 06911938783		R$ 0,00	R$ 0,00
DIOGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPLANY AMBIENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.333,01
DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 548,55
DIRECTIVA PRODUTOS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS SA		R$ 0,00	R$ 47.770,92
DISK ARAMES E PREGOS LTDA		R$ 0,00	R$ 150,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA SANTINHUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVINAL MINEIRA VIDROS E ESPELHOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 4.036,22
DM E C COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.127,82
DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 134		R$ 0,00	R$ 411,56
DOMUS DEI MONTAGEM E COMERCIO DE ESTACAO DE TRATAM		R$ 0,00	R$ 3.399,99
DORNELAS COUTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOUGLAS DOS SANTOS AGUIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DR PISOS E ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 10.365,50
DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0268 LAGOINHA		R$ 0,00	R$ 0,00
DUAL VIDROS TEMPERADOS LTDA		R$ 11.445,63	R$ 5.040,00
DUEFRATELLI CERAMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DVG INDUSTRIA DE CONCRETO CELULAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E.M.B TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 576,00	R$ 0,00
EDENIRCE DE LOURDES DA SILVA SANTOS		R$ 0,00	R$ 2.277,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDER FERNANDO LEMOS DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 3.727,50
EDIMILTON F MIGUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 8.500,00
EDMILTON EUSTAQUIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNA IRENE DE CARVALHO - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNA MARIA DA SILVA SIQUEIRA		R$ 0,00	R$ 3.887,00
EGR NET TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EHLO AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EKIPAMIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELAYR WANDERLEY DIAS JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEFEL ELETRO FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELENICE DA SILVA QUEIROZ		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA E HIDRAULICA MIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA SAPUCAI LTDA		R$ 0,00	R$ 55,88
ELETRIMAC MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 939,00
ELETRO GUARA LTDA		R$ 0,00	R$ 80,00
ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA		R$ 0,00	R$ 42,53
ELETRONEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 62,00
ELETROPECAS DINAZA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.183,00
ELETROSOM S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROZEMA S/A		R$ 0,00	R$ 3.530,62
ELEVADORES ATLAS SHINDLER SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEVTECH ELEVADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		R$ 22.775,08	R$ 0,00
ELIAS SIQUEIRA BAGNI - ME		R$ 0,00	R$ 17.906,09
ELITESHOP COMERCIO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.500,00
ELMAZ TARRAF COM CAMINHOES E ONIBUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMAM LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 66.000,00
EMBALAGENS E SACARIA BELO HORIZONTE LTDA		R$ 0,00	R$ 4.910,00
EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A.		R$ 0,00	R$ 13.075,99
Engebom Instalacoes Eletricas Bd Eireli		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEPLAN MG CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGETRONIC SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.512,25
EPI COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.296,74
EPS SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 175,20
EQUIPAMENTOS DCON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERENALDO ALVES DE ALMEIDA 05751053648		R$ 0,00	R$ 0,00
ERIK G VIEIRA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ERIKA HELLEN ALVES DA CUNHA 09274342616		R$ 0,00	R$ 8.092,00
ESCALA COMERCIO E TUR. LTDA		R$ 0,00	R$ 100,08
ESPACO CASA COMERCIO DE METAIS SANITARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 307,19
ESPERANCA NORDESTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTAMPADORA DE METAIS JP EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTAMPADORA DE PLACAS JP LTDA		R$ 0,00	R$ 280,00
EUROLINK IMPORTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPEDICAO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME		R$ 1.700,00	R$ 0,00
EXPRESSOVIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXXATA - TECNOLOGIA E ENGENHARIA DE CONTRATOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F DUBEUX SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE METAIS - EIRE		R$ 0,00	R$ 20.349,67
F&F COMERCIO DE TELAS DE ARAMES LTDA.		R$ 0,00	R$ 38.403,20
FABIANA DA SILVA 01729200605		R$ 2.785,00	R$ 11.608,00
FABRICIO VELOSO ROCHA		R$ 4.988,34	R$ 0,00
FABY GRAMAS LTDA		R$ 0,00	R$ (5.779,00)
FCK PREMOLDADOS LTDA		R$ 72.618,60	R$ 13.126,20
FERGUMINAS SIDERURGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 6.909,66
FERNANDO DOS REIS GUITO 07595863651		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGENS ATUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAGENS CAPITAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 121,27
FERRAGENS CIDADE BRANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.485,60
FERRAGENS DOURADA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGENS IDEAL LTDA		R$ 0,00	R$ 37,68
FERRAGENS JK AVENIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 684,52
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA-PE		R$ 0,00	R$ 802,89
FERRAGENS SANTA MONICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 10.546,96
FERRAZ FERRO E ACO EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 164,00
FERRO E AÇO TAKONO SA - MATRIZ		R$ 45.163,00	R$ 7.377,00
FERRO PRONTO SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.624,55
FERROJOP FERRO E ACO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 3.140,00
FILIPE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		R$ 1.456,30	R$ 1.136,30
FILPEL FILTROS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.789,04
FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FIXAR REVESTIMENTOS TECNICOS LTDA		R$ 1.100,00	R$ 144,10
FK DISTRIBUICAO E SERVICOS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 605,00
FORMARE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES CONTA TRANSITORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORROBRAS COMERCIO DE FORROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTACO FERRO E AÇO LTDA		R$ 32.225,32	R$ 7.931,30
FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTLIMP LIMPEZAS ESPECIAIS E MULTISERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 29.497,50
FORZA AUTO CENTER LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCOFER - PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FREDERICO ANTUNES DE ARAUJO 06846545638		R$ 0,00	R$ 0,00
FREITAS SO PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 59,70
FWR BATISTA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIELA ACESSORIOS ME		R$ 0,00	R$ 2.288,00
GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA		R$ 0,00	R$ 10,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GALVA MINAS COMRERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA		R$ 11.190,58	R$ 11.923,44
GAROTA BRAZIL CONFECÇÕES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 11.636,50
GARRONI REBOQUE LTDA		R$ 0,00	R$ 825,28
GE BAR E RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 2.244,00
GEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 18.500,00
GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.487,83
GERALDO J.B.FERREIRA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 593,50
GERDAU ACOS LONGOS S/A		R$ 65.748,46	R$ 3.989,98
GG DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 13.270,37	R$ 13.270,37
GILVAN SANTOS FERREIRA 04472809613		R$ 0,00	R$ 950,00
GIRLENE FERREURA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
GIRO DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		R$ 13.760,00	R$ 13.760,00
GLOBAL PISCINAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GOUVEA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMANE GRANITOS & MARMORES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAN MINAS CONCEPT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAN SOLAR FOTOVOLTAICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRANDLUB LTDA MATRIZ		R$ 0,00	R$ 201,00
GRANINOX COMERCIO DE GRANITOS E INOX LTDA.		R$ 0,00	R$ 275,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R$ 163.235,60	R$ 0,00
GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 501,90
GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.023,33
GREENFIRE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GREGORIO BERNARDINO DA SILVA NETO SOLUCOES EM METAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
GRUPO MELO PREMOLDADOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 2.504,00
GUIDA RESTAURANTE ME LTDA		R$ 0,00	R$ 704,00
GUSTAVO COSTA TEIXEIRA		R$ 0,00	R$ 23.016,00
H.G FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 6.574,75
HDM USINAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HELEN JUSSARA QUEIROZ DA SILVA		R$ 0,00	R$ 180,00
HIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA 10996325603		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRAULAR REPAROS HIDRAULICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 3.372,50
HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.000,30
HIDROCENTER COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.530,00
HIGISERVIS DEDETIZACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIPPERFIO CABOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 343,39
HOMEOFFICE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOMERO PORTOES E PORTEIROS ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 518,00
HORIZONTE REDES E CONCERTINAS LTDA		R$ 985,60	R$ 2.883,20
HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL PANORAMA ECONOMIC EIRELE		R$ 0,00	R$ 8,00
HOTEL VALE DO CAFE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUDSON CARLOS SILVEIRA DIAS		R$ 0,00	R$ 18.490,70
HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HYDROCENTER VALVULAS, TUBOS E CONEXOES LTDA		R$ 84.157,73	R$ 0,00
ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA		R$ 2.479,52	R$ 2.479,52
IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ILUMINAR AMBIENTE LTDA		R$ 0,00	R$ 434,87
IMA BORRACHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 16.895,76
IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 23.846,88
IMPER TEC MATERIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 195,00
IMPORTADORA OPLIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.540,03
IMPORTED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 329,99
IND COM DE PANIFICACAO AQUARIOS LTDA		R$ 298,09	R$ 0,00
INDUSTAIR INDUSTRIA E COMERCIO E PECAS PARA HVAC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 293,00
INDUSTRIA E COM SANTA TEREZINHA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.595,80
INDUSTRIA E COMERCIO DE TIJOLOS SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INGA CALHAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.406,00
INK JET INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INOVA MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTALUZ LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERCEMENT BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERPAM ILUMINACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 21.093,21
IPACESTA LTDA.		R$ 0,00	R$ 6.789,00
IPATINGA IMPERMEABILIZANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IPATINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.341,62
IPIRANGA PARAFUSOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
IRMAOS FERREIRA COM E REPRESENT LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ISADORA CANDIDO DA SILVA EIRELI		R$ 0,00	R$ 8.550,00
ISAIAS DE SOUZA BATISTA 66544513504		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 215,72
IZABELA PLANTAS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 6.492,00
J E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
J M L DINIZ TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
J P BATERIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J R MARQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
J.A MADEIRAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 6.379,47
JD MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI		R$ 0,00	R$ 218,70
JEFERSON HENRIQUE SOUSA SANTOS 13409777610		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFFERSON DA LUZ 81622660625		R$ 0,00	R$ 45,00
JL FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 345,00
JL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 233,75
JLC COM DE MARMORES GRANITOS E ARDOSIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 309,00
JLX MINERACAO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
JM CACAMBAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JM COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS E LOCACAO DE EQUIPAMENT		R$ 0,00	R$ 80,00
JOAO & MARIA COPIADORA E PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 290,40
JOAO ALVES PEREIRA 64002233634		R$ 0,00	R$ 110,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO FRANCISCO DOMINGUES		R$ 0,00	R$ 1.119,76
JOAO HERNANY SODRE FABIANO		R$ 0,00	R$ 18,90
JOAO PETTER DE ABREU PERES 05162849677		R$ 0,00	R$ 0,00
JOCLEI LTDA -ME		R$ 0,00	R$ 5.253,44
JOIA IMOBILIARIA E PAGAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.029,00
JOSE AMANCIO DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE DE ARIMATEIA SILVA		R$ 0,00	R$ 90,00
JOSE DERMO DE PINHO		R$ 0,00	R$ 210,12
JOSE EFIGENIO DA CONCEICAO CARVALHO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA ARAUJO 48140775649		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE FLAVIO VIEIRA ME		R$ 0,00	R$ 100,00
JOSE GABRIEL MALAQUIAS 13015559672		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE JACKSON PEREIRA DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARIA MACIEL CODIGNOLE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PIO BENEDITO CERQUEIRA		R$ 0,00	R$ 1.200,00
JOSE RAIMUNDO PEREIRA ALKMIM 18835708672		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSUE RODRIGUES SOUTO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSUE SIQUEIRA BAGNI		R$ 15.999,66	R$ 15.399,66
JOTA ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.071,70
JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JP EUCALIPTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.462,00
JP FERRAGENS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.400,44
JP RESTAURANTE LTDA		R$ 824,00	R$ 2.669,63
JR CAIXETA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 179,50
JUAN PABLO MESQUITA MOREIRA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JUAREZ DA PAZ		R$ 223,50	R$ 223,50
JULIANA RIBEIRO VASCONCELOS 06191314620		R$ 0,00	R$ 0,00
JULIANO E SATURNINO LTDA. ME		R$ 0,00	R$ 80,50
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 130,00
KANAFLEX IND.COM.DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 13.199,84
KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KELLY E MARCOS TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
KIM FERRO E ACO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
KLEBER JUNIO DE SIQUEIRA 04751883658		R$ 0,00	R$ 0,00
KLIPPER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KM 13 COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.371,75
KM 13 COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
KM 13 PECAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA		R$ 0,00	R$ 269,90
KVETEC ELETROTECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 509,00
L E B EXTINTORES PARACATU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L R COMERCIO DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAIS SANTOS COM E INDUSTRIA DE TELAS NE		R$ 0,00	R$ 13.620,92
LAJES MACON LTDA		R$ 0,00	R$ 5.600,00
LAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.205,80
LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 45.260,44
LAZARO ANTONIO DE MELO - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
LAZARO ANTONIO DE MELO - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
LEAL MADEIREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEAN FREITAS DE OLIVEIRA 09471124646		R$ 0,00	R$ 1.765,00
LEANDRO GONÇALVES DA ROCHA EIRELI		R$ 0,00	R$ 750,00
LEANDRO JOSE FERREIRA SILVA 03770571690		R$ 0,00	R$ 0,00
LEANDRO RUBENS REIS 03206296609		R$ 0,00	R$ 0,00
LEGON COMERCIO DE METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.340,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
LEVE CESTAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LF E N COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI		R$ 0,00	R$ 45.047,60
LIDERANCA CIMENTOS PL		R$ 0,00	R$ 0,00
LIDERANCA SERVICE LTDA		R$ 44.812,81	R$ 0,00
LIFE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIGMAQUINAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.063,50
LINDOMAR CAETANO 73535818672		R$ 0,00	R$ 3.667,00
LINOX ARTEFATOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 590,00
LIVRAMENTO LAR & CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 16.533,91
LIZO DISTRIBUIDOR LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 3.639,60
LOC CASTRO TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 40.000,00
LOC MASTER - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCAFAZ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCAMAVI - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA DOS PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 39,50
LOJA ELETRICA LIMITADA		R$ 57.937,72	R$ 15.388,41
LOJAS CEM S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
LOPES BICALHO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LSOL MARMORES E GRANITOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
LUANNA GRABRIELLE MACEDO SANTOS		R$ 0,00	R$ 2.396,00
LUBRIFICANTES PINHEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.474,70
LUIDAR TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 29.645,30
LUMA PNEUS LTDA		R$ 350,00	R$ 4.139,86
LUMICENTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 27,00
LUXOR USINA DE ASFALTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M & M SOUZA GAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 369,90
M L LIMA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.649,00
M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MACAPA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRA TANGARA DA SERRA LTDA		R$ 0,00	R$ 917,90
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A		R$ 0,00	R$ 235,86
MADEIRAS NOVA CASA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRAS OURO PRETO EIRELI		R$ 538,00	R$ 0,00
MADEIRAS S M LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIRAS VIA NORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 34.663,16
MADEIREIRA AGUIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA BELEM PARA LTDA		R$ 0,00	R$ 240,00
MADEIREIRA CUNHA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA DUNORTE COM. VAREJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA ESTRELA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA JAMAR LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA MS EIRELI		R$ 0,00	R$ 345,00
MADEIREIRA PALOWA LTDA		R$ 0,00	R$ 16.034,54
MADEIREIRA SERRANO LTDA		R$ 0,00	R$ 29.563,10
MADEIREIRA SPIAZZI RG LTDA		R$ 0,00	R$ 2.280,00
MADEVILLA MADEIRAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 787,00
MAFEMA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGTEC COMERCIO DE MATERIAL ÉLETRICO		R$ 0,00	R$ 69,35
MANSUR COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - SULACO		R$ 0,00	R$ 0,00
MANSUR E MANSUR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.242,60
MAPA COMUNICACAO VISUAL E PLACAS - EIRELI		R$ 12.400,00	R$ 0,00
MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.561,87
MAQGUEL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R$ 190,00	R$ 0,00
MARCELO GUERRA ANDRADE 09386820676		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO MENDES 72377240615		R$ 0,00	R$ 4.170,00
MARCOMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES 00336936680		R$ 0,00	R$ 11.950,00
MARIA APARECIDA PEREIRA CASA DE PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DO CARMO SANTOS BRAGA EPP		R$ 0,00	R$ 20,00
MARIANA FELIX CAMPOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARILANE APARECIDA MAGALHAES NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 148,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARITEL-COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 4.988,70
MARLENE ALVES FONSECA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARMORARIA INOVAR LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MARMORIAL PRODUTOS DE CIMENTO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARMORITE SAO BENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.340,00
MARMORITES SANTA IZABEL IND. COM.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAROMBA RESTAURANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 114,00
MART MINAS DISTRIBUIÇAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.185,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTER SOLDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 656,04
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATECO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS EDUARDO RIBEIRO OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 13.585,84
MATHEUS JUNIO DA SILVA NEVES 14383738648		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURICIO GONÇALVES MARZOCHI ME		R$ 1.834,00	R$ 1.834,00
MAXILOC LOC DE EQUIP PARA CONSTRUÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
MAXIMA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 14.228,17
MAXIMUS PARK LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 2.799,10
MAYCON DOMINGUES PEREIRA 11537201670		R$ 278,76	R$ 278,76
MBV - MINERACAO BELA VISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MC CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 29.117,80
MECANICA DIESEL ANGOLA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.049,30
MEGA BOSS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI-EPP		R$ 0,00	R$ 2.328,34
MENDONCA E MENDONCA ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 9.708,50
MERCADAO DAS MAQUINAS DE IPATINGA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.980,00
MERCEARIA LINO E SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 610,81
MESQUITA E FERNANDES AUTO PECAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 33,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METAIS E CIA ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.362,72
METAIS E MUITO MAIS ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.333,00
METALMINAS LZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
METALTEC INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 8.956,96
METALUMINOX LTDA		R$ 0,00	R$ 630,00
METALURGICA INDUSTRIAL PAJEU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MG COMÃRCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MG MADEIRAS COMERCIAL		R$ 3.703,00	R$ 0,00
MG MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 17.419,01
MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.918,25
MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MICATI RODAS E RODIZIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 556,00
MICHELANGELO BOMFIM 858.347.346-34 - ME		R$ 0,00	R$ 1.120,00
MIL CORES COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS AVIONICS REVISAO DE EQUIP. AERONAUTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS CALDEIRAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS CHAPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.851,38
MINAS COMERCIO DE EPIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS ESCADAS		R$ 0,00	R$ 720,00
MINAS EXTIN COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA.		R$ 0,00	R$ 40,00
MINAS FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 37.953,02
MINAS FLORESTA EUCALIPTOS TRATADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.065,00
MINAS LAMINACAO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE VIDRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS PAPELARIA & ARMARINHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS PARTS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINAS RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.060,00
MINAS SOM EIRELI		R$ 0,00	R$ 78,00
MINASIT - ARTIGOS PARA MARMORITE E PAISAGISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.700,00
MINASTEK COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MINEIRAO TAMBORES - BELARMINO FERREIRA DO NASCIMENTO ME		R$ 0,00	R$ 150,00
MINERACAO MONTREAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACAO MORRO DO SINO LTDA		R$ 29.094,10	R$ 0,00
MINERACAO MOZONDO LTDA		R$ 0,00	R$ (2.000,00)
MINERACAO RODEIO DE BAIXO		R$ 0,00	R$ 17.590,58
MINERACAO SANTIAGO LTDA		R$ 0,00	R$ 186.074,40
MINERACAO SANTO ANTONIO DE VARGINHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERACOES GERAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.675,00
MIRANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MISAEL NOGUEIRA DA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.069,38
MM CONCRETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MM COPIADORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MMA EPIS SOLDAS E ABRASIVOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 250,00
MOBI SOLUCOES PARA AMBIENTES DE TRABALHO		R$ 0,00	R$ 1.800,00
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOREIRA SILVA ARMAZEM MADEIRA		R$ 0,00	R$ 9.682,00
MOTO MINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOURA COMERCIO DE GAS LTDA		R$ 0,00	R$ 120,00
MRL - LUMA MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 10.624,50
MS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MTCP LTDA.		R$ 0,00	R$ 81,10
MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTI FORMATO DISTR SA SN 406		R$ 0,00	R$ 479,59
MULTINOVA ESTILO RUSTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.303,00
MULTINOX COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 965,67
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 3.566,32	R$ 5.272,12
MUNDIAL UNIFORMES E EPI LTDA		R$ 0,00	R$ 36.537,80
MUNDO HIDRAULICO LTDA -ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MY SHOP PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 240,00
NACIONAL TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 75,00
NACRANIO COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		R$ 4.786,60	R$ 5.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEIVON MENDES FERREIRA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NEO FORMAS PARA CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEUZELI DAS GRAÇAS CARNEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
NEVES PARKING DE APREENSOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
NEWTON ALVES PEDROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
NILDSON CAMPOS DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOBRE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 356,00
NOGUEIRA SAINTYVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS		R$ 0,00	R$ 0,00
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NORDAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS PARA CLIMATIZACAO LT		R$ 0,00	R$ 924,00
NOROESTE COLCHOES LTDA		R$ 0,00	R$ 980,00
NORTE PAINEIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 162.000,00
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA LIMA TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.246,00
NOVA REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NP QUIMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NTA- NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA		R$ 147,44	R$ 0,00
NUTRICAMPO LTDA		R$ 0,00	R$ 9,00
O TROPEIRO ALEMENTACAO INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.040,00
ODIR PEDRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 15.730,00
OLIVEIRA E VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.334,72
ORESTE ALVES DE LIMA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACOES FORNO & TRIGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZACOES PRADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 9.086,85
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ORIGINAL LOCACOES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ORION INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORMIMAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.056,00
OSMAR CHAGAS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OURO MINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OURO MINAS LOGISTICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PABLO CESAR PIRES DE OLIVEIRA M.E EIRELI		R$ 0,00	R$ 460,00
PADARIA E CONFEITARIA AMORAS MACHADO LTDA		R$ 0,00	R$ 575,00
PADARIA E CONFEITARIA GUIMARAES E TELES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PADARIA E CONFEITARIA TOP PAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.850,59
PADARIA NIPPON LTDA ME		R$ 0,00	R$ 774,00
PADARIA PAO DE MINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.577,16
PADARIA SUPER PAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		R$ 0,00	R$ 1.363,21
PAMPULHA LOCACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 748,80
PANIFICADORA DONANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 2.241,50
PANIFICADORA E LANCHONETE CENTRAL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 3.452,79
PANIFICADORA PAO MINEIRO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES		R$ 0,00	R$ 747,55
PAPELARIA COUTO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 1.216,90
PAPELARIA LANES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARA TODOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 249,60
PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 45.448,41
PARAISO LOCADORA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARAJU - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 811,70
PASSALACQUA ECIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.150,81
PBTECH COM. E SERVICOS DE REVEST. CERAMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRAS CONGONHAS EXT. ARTE IND. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRAS DECORATIVAS RAMON GUILLAN LTDA		R$ 0,00	R$ 1.404,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEDREIRA IRMAOS MACHADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDREIRA MOREIRA NEIVA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDREIRA RIO VERDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDREIRA SAO JORGE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDREIRA UM SA		R$ 0,00	R$ 5.338,22
PEDREIRA VARGEM GRANDE LTDA		R$ 0,00	R$ 78.218,85
PEG MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 86,70
PEMA BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 261.617,94
PEREIRA E CAPANEMA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.875,00
PEREIRA, HUMBERTO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERFIL ACO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI		R$ 0,00	R$ 10.651,45
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERFILADOS FERREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 59,80
PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.691,18
PERFILADOS TRES BARRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PETRO OIL COMERCIO E TRANSPORTES EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.009,89	R$ 12.682,29
PGM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PH AR CONDICIONADO LTDA		R$ 0,00	R$ 280,00
PH10 TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PHG CALCADOS E UNIFORMES EIRELI		R$ 0,00	R$ 23.161,39
PHILADELPHIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 12.676,36	R$ 47.144,41
PILAR EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PINHEIRENSE AUTO CENTER		R$ 0,00	R$ 3.380,00
PIT STOP SIQUEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PJ CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI		R$ 0,00	R$ 720,00
PLACAS SAO MIGUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 220,00
PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
POLI PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 625,00
POLIMAIS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA-LOJA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTACO PORTAS DE ACO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO ALPHIA I LTDA ME		R$ 19.353,56	R$ 0,00
POSTO AMANEFIRAL LTDA.		R$ 49.966,42	R$ 0,00
POSTO AMAZONAS LTDA		R$ 0,00	R$ 275,21
POSTO BRUMA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.103,70
POSTO CASTANHEIRA LTDA		R$ 29.141,97	R$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL RETIRO EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.683,07
POSTO FAMA LTDA		R$ 0,00	R$ 215,60
POSTO IBIRITE LTDA		R$ 8.851,48	R$ 8.851,48
POSTO LONGANA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.248,92
POSTO LUMA LTDA		R$ 5.571,14	R$ 0,00
POSTO MAP LTDA		R$ 280,30	R$ 280,30
POSTO NOVO AEROPORTO LTDA		R$ 0,00	R$ 252,23
POSTO PAULISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 415,00
POSTO PINHEIRO E CARVALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO PIONEIRO MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO PIRAPORA BARRANQUEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO REDE RIVA 6 LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO SARZEDO LTDA		R$ 15.180,27	R$ 8.187,42
POTENCIAL ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 158,40
PRADO CHOCOLATES LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 2.920,60
PRAVALUZ COMERCIO EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
PRE FABRICADOS DE CONCRETO PREMOART		R$ 8.641,20	R$ 240,00
PRE MOLDADOS MASTER COMERCIO, IMPOR E EXPOR LTDA		R$ 25.358,80	R$ 93.733,12
PRECON INDUSTRIAL S/A PL		R$ 0,00	R$ 0,00
PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFER BH DISTRIBUIDORA DE MAT.DE CONST. E IMPER. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMOLDADOS JOAO PINHEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMOLDADOS MATOSINHOS EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 9.669,20
PREMOLOC PREMOLDADOS LOCACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREVENCAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 14.972,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 320,00
PREVENCAO INDUSTRIA COM. E SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.326,00
PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROJETO ALUMINIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PURIFIQUE COM. INDÚSTRIA E PREST. DE SERVIÇOS EM BEBEDOUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
QUALICHAPAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 772,99
R. CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 95.180,78
R2 COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINACAO E SE		R$ 0,00	R$ 200,00
RAD MADEIRAS ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 354,00
RAFAEL RAMOS LEITE 12279141647		R$ 0,00	R$ 672,53
RAMETTA & SOARES LTDA		R$ 0,00	R$ 450,00
RAMONVAN SERVICOS E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RC CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RC FERRAGENS - EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 3.247,00
REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.809,00
REAL COMERCIO LTDA		R$ 6.785,40	R$ 6.961,82
REAL JP LTDA		R$ 0,00	R$ 4.019,00
REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA E ESCRITORIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RECICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.381,01
RECREIO BH VEICULOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
REDE CORE DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REDE RETA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REFLORESTAR MADEIRAS E MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REFRIGAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.400,00
REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.925,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REGINALDO MARCIO DE OLIVEIRA 98957023615		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REI DAS CALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.285,00
REI DOS ESTOJOS		R$ 0,00	R$ 268,85
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.697,04
RENATA APARECIDA MAIA		R$ 0,00	R$ 4.416,00
REPFOR COMERCIO DE FUNDIDOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
REPOR AR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE ASSEMBLEIA DO ESPETO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.306,00
RESTAURANTE BETONICOS EMPREENDIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 42,40
RESTAURANTE COZINHA MINEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE E HAMBURGUERIA VINTAGE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE E LANCHONETE PIRES ALMEIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA MENEZES & ARAUJO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.644,30
RESTAURANTE J & T MAXIMO LTDA		R$ 0,00	R$ 11.704,00
REVEST INSTALACOES E COMERCIO DE REVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 2.793,93
REYFOR COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.225,00
RG AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RGP ACABAMENTO E COMERCIO DE TINTAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 672,30
RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.075,00
RM VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 151,64
ROBERIO RODRIGUES SALOMAO - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
RODAS E RODIZIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOBENS COM. E LOC DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 169.507,00
RODOVIEIRA TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO FIGUEIREDO BURNI		R$ 0,00	R$ 0,00
ROGERIO JOSE DINIZ 95276505691		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMA ARTEFATOS DE CHAPAS DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMUALDO ELETRONICOS E COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R$ 0,00	R$ 240,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RONALDO MORAES & COSTA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 2.702,56
RONEISSON MARIANO 12713182611		R$ 0,00	R$ 0,00
RONEY G. DEUS - ME		R$ 0,00	R$ 7.173,98
RONILDA RAIMUNDA DE OLIVEIRA-ME		R$ 4.314,63	R$ 8.875,41
ROSALEM & VIEIRA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 844,00
ROSANGELA MARIA ALIPIO GOULART		R$ 0,00	R$ 1.462,00
ROYAL GESSO COM. DE MATERIAIS CONST. EIR		R$ 0,00	R$ 0,00
RR ALESSIO COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RR PRE MOLDADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.625,42
RSR PLACAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.423,57
SA EMPREENDIMENTO LTDA		R$ 391,22	R$ 391,22
SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 14.151,50
SACARIA SAFRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMBER ELETRICA EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRA TURISMO HOTEIS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANEBRAS LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA CRUZINHA MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTIAGO E CIA LTDA		R$ 2.308,27	R$ 2.297,59
SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 130,96
SANTO EXPEDITO MARMORES E GRANITOS LTDA EPP		R$ 6.190,32	R$ 0,00
SANTOS LUIZ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 47,40
SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAULO DIAMANTE MIRANDA 02416636600		R$ 0,00	R$ 0,00
SAVANA HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SCORA E FORMA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SDV TELHAS E MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEBASTIAO DELFINO PEREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGURACO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.568,92
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MM		R$ 0,00	R$ 0,00
SEMENTES FARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 690,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 750,12	R$ 0,00
SERASA S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
SERRARIA SOUZA HELENO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 14.248,16
SERVICE MIX LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) SHEILA DE FREITAS NEVES		R$ (53,78)	R$ 0,00
SHOP IMPERIO COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.555,40
SIMAS DE FARIA, NOSSE, SANTOS, RIGOTTO & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SINAURB SERVICOS E EMPREENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE COLETA,LIMPEZA E INDUSTRIALIZACAO DO LIXO DE MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (772,70)
SIQUEIRA E ALBANESI LTDA		R$ 0,00	R$ 132,02
SISTEMA CONSTRUTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SJB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.009,81
SMP VALVULAS E CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SO ACABAMENTOS ME - LTDA		R$ 0,00	R$ 8.846,00
SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA		R$ 3.000,00	R$ 1.820,00
SOCORRO KINHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCORRO MANGUEIRAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SOFT PURIFICADORES BH WWWSOFTEVERESTCOMBR		R$ 0,00	R$ 2.974,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLO MIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLOCAP - GEOTECNOLOGIA RODOVIARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLOCAP SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOPHIA LOURDES CAFE E RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 7.022,86
SOPREMA LTDA		R$ 0,00	R$ 26.823,83
SOTELAS CAXANGA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.775,00
SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
SOUZA & NUNES LTDA		R$ 9.794,94	R$ 9.794,94
SOUZA ALTEFENAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.509,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SR PLACAS LTDA		R$ 0,00	R$ 160,00
STANCH COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.529,54
STARK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.612,00
STRD COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUCESSO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO HOTELEIRA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUELLEN AGRICOLA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIRELI		R$ 35.753,57	R$ 0,00
SUPER OBRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 2.226,44	R$ 3.388,44
SUPERMERCADO SOUZA ANDRADE LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.644,16
SUPERMERCADO TATAO DE JOAO PINHEIRO LTDA - EPP		R$ 1.010,15	R$ 0,00
SUPERMERCADO TATAO DE JOAO PINHEIRO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		R$ 0,00	R$ 346,99
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SYSTEM COMPUTADORES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
T LIMA FILHO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		R$ 0,00	R$ 0,00
T.T. TOP MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 480,98
TABERNA BEER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TADEU WERNECK DURAES 84162619620		R$ 0,00	R$ 0,00
TALENTO COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 270,00
TALUS AMBIENTAL LTDA ME		R$ 30.020,00	R$ 0,00
TCL - TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TCON PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI		R$ 0,00	R$ 30.267,00
TE CONTEI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.343,06
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R$ 4.305,78	R$ 0,00
TECLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 20.000,00
TECNICA EXPRESSO COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNOGRAUTE		R$ 0,00	R$ (5.420,46)
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 15		R$ 0,00	R$ 2.554,45
TELAS CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA		R$ 0,00	R$ 2.115,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELAS E TANQUE REDE RHV LTDA		R$ 16.202,13	R$ 10.300,70
TELAS UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.527,60	R$ 1.527,60
TELEPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 207,80
TELHAS BARREIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TENDENCIA SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 12.647,00
TERMEP - LOCACAO DE MAQUINAS E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRAPLANAGEM TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THERMOTELHA INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
THIAGO GONCALVES ALCAMAND 06988476601		R$ 0,00	R$ 3.965,70
THIAGO RODRIGUES ANDRADE - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
THIPE EIRELI		R$ 0,00	R$ 588,60
TICO CACAMBAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		R$ 22.852,00	R$ 8.885,40
TIM S A		R$ 42.094,98	R$ 0,00
TINTAS VALLE LTDA		R$ 0,00	R$ 157,75
TIROL PLANTAS COM DE PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.295,17
TJ NUNES RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TODESCATO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 804,20
TOP MADEIRAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 314,70
TOPFER COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R$ 7.781,54	R$ 955,60
TOPMIX ENGENHARIA E CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TORRES SANTANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.650,00
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 133.936,70
TRAFE TRANSPORTES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 13.556,60
TRANAL ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANS NW LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSNATIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES ELIZABETE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES FRANBRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPRADO LOCACAO E		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTE LTDA			
TRATAR ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 130,00
TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRIC E MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.496,12
TRIMAK ENGENHARIA E COMERCIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
TROLEZ & MARINHO COM VAREJISTA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA		R$ 0,00	R$ 69.386,56
TUBULAR PREMOLDADOS EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TUMA COMERCIAL LTDA		R$ 27.756,99	R$ 0,00
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRA COM.REP.DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.575,00
UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 13.034,07
UNIAO MINERADORA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ASFALTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNISSUL SUPERMERCADOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO ELETRICO LTDA		R$ 184.383,92	R$ 0,00
UNIVERSO INOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO LICITAÇÕES EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
V C COM DE ARTIGOS USADOS E SUCATAS EM GERAL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 101,88
VALE CIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 56,00
VALMIRA GONÇALVES FLORIANO		R$ 0,00	R$ 1.552,00
VALOTO OLIVEIRA TRANSPORTES - EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.802,50
VANIA DE FIGUEIREDO CORGOZINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
VANIA GOMES PEREIRA 52572650606		R$ 0,00	R$ 0,00
VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 69,80
VAREJAO DAS TINTAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VAZ ACABAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
VAZ TINTAS COMERCIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 72.087,94
VIA VAREJO S/A		R$ 0,00	R$ 2.235,60
VIACAO SERTANEJA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIACAO SERTANEJA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICTOR H. MOZZONI - MARMORARIA - ME		R$ 0,00	R$ 1.989,00
VIDRACARIA JORGE TRES IRMAOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDRACARIA PEDRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDROSER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIEIRA COMERCIO TRANSPORTE E LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 143,50
VIP MULTIMARCAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 10.550,00
VISUAL ARCO IRIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITALE SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
VNI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VOGUE ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 478,64
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WA GLASS COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTER GS ELETROELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WANDERSON ARAUJO DE PAULA		R$ 0,00	R$ 0,00
WARLEY CARLOS DIAS GOMES 13296473602		R$ 0,00	R$ 0,00
WELLS VASCONCELOS PEREIRA		R$ 0,00	R$ 1.041,98
WESLEY RODRIGUES DE MORAIS 11516340698		R$ 3.460,03	R$ 0,00
WLS PAPELARIA E PRESENTES LTDA		R$ 567,50	R$ 11.963,02
WPA ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WTJ CASA DO SERRALHEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 128,00
X ODONTO LTDA		R$ 3.041,76	R$ 0,00
ZILDA GABRIELA RESENDE NEVES CPF 52424030634		R$ 0,00	R$ 0,00
ZIMMER COMERCIAL LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 555,00
ZURICH ORGANIZACAO EXPERTS BPO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO PIRAPATOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPLANADA HOTEL PINHEIRENSE LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LIGMAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 3.944.541,56	R$ 5.671.650,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 3.945.049,91	R$ 5.671.650,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R$ 20.370,27	R$ 20.370,27
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 2.292.273,24	R$ 3.044.828,55
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R$ 831.766,35	R$ 1.104.778,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ (124,39)
IRRF A RECOLHER		R$ 66.090,74	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 245.503,56	R$ 405.279,13
COFINS A RECOLHER		R$ 375.473,33	R$ 906.113,41
CRF A RECOLHER		R$ 11.703,12	R$ 12.294,03
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 89.946,80	R$ 132.724,44
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 8.935,05	R$ 37.792,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 2.987,45	R$ 7.594,66
IMPOSTOS A PAGAR DIVERSOS TRANSITORIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PARCELAMENTOS		R$ (508,35)	R$ 0,00
PARCELAMENTOS FEDERAIS A PAGAR		R$ 54.748,62	R$ 0,00
(-) PARCELAMENTO DARF CODIGO 1124		R$ (55.256,97)	R$ 0,00
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 941.710,39	R$ 1.526.248,71
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 878.868,20	R$ 495.769,32
RESCISÃO A PAGAR		R$ 107.050,68	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 411.668,77	R$ 357.899,72
FÉRIAS A PAGAR		R$ 55.669,41	R$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 3.502,68	R$ 6.613,20
(-) HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR		R$ (3.204,66)	R$ 660,00
ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		R$ 3.889,76	R$ 3.889,76
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 4.291,56	R$ 10.053,61
ACORDO TRABALHISTA - YAN MATINS ANZOLIM OBRA 133		R$ 1.000,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - JACINTO GONÇALVES DA SILVA		R$ 147.000,00	R$ 32.000,00
ACORDO TRABALHISTA - WARLEY DIAS PEREIRA		R$ 96.000,00	R$ 16.000,00
ACRODO TRABALHISTA - LUIZ CARLOS XAVIER DE SOUZA MACHADO		R$ 1.000,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - PEDRO FELIPE DA COSTA		R$ 20.000,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - LUIZ CARLOS XAVIER DE SOUZA		R$ 2.000,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACORDO TRABALHISTA - PILAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI-ME		R$ 20.000,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - VANDERSON RODRIGUES SILVA FERREIRA		R$ 9.000,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS OBRA 190 - MAC MILLIAN		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA OBRA 190 - MAC MILLAN		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - ANA CAROLINA DOS SANTOS SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - WENDER CLEIBIS DE SALES FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - WALLISON PATRICK DE MORAES BRITO		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - FLAUDIMIR ALVES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - ELOIR MACIEL		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - EDIMILSON JUCELINO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - AGNALDO URIAS BENEDITO		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CARVALHO - OBRA 212		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - CLEONICE MARGARIDA GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - JONATHAN LEONARDO RAMOS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO TRABALHISTA - LEANDRO SANTOS JORGE (ADV. MARCELO PIRES)		R$ 0,00	R$ 9.000,00
ACORDO TRABALHISTA - JEFERSON COSTA ANDRADE		R$ 0,00	R$ 2.500,00
ACORDO TRABALHISTA - LUCAS EDUARDO PASSOS SILVA		R$ 0,00	R$ 2.500,00
ACORDO TRABALHISTA - CLAUDINEY BOSCO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 28.800,00
ACORDO TRABALHISTA - GERALDO BRAGANCA COSTA		R$ 0,00	R$ 16.500,00
ACORDO TRABALHISTA - WESLEI DOS SANTOS SACRAMENTO		R$ 0,00	R$ 6.853,03
ACORDO TRABALHISTA - LEANDRO VIANA GARCIA		R$ 0,00	R$ 2.500,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 62.842,19	R$ 1.030.479,39
(-) INSS A RECOLHER		R$ (50,45)	R$ 542.760,41
FGTS A RECOLHER		R$ 62.892,64	R$ 487.718,98
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 823.974,25
OBRIGAÇÕES A CLIENTES		R$ 0,00	R$ 59.974,06
ADIANTAMENTO HOSPITAL OPHIR LOYOLA		R$ 0,00	R$ 59.974,06
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 764.000,19
ACORDO EXTRAJUDICIAL - ALIANCE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - HELENO OSCAR DE PAIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 20.250,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - VALDEVINO MAGALHES SANTOS		R$ 0,00	R$ 104.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - AMAZONAS EPI LTDA		R$ 0,00	R$ 4.697,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - ARMINAS INSTALACOES TERMICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 31.403,45
ACORDO EXTRAJUDICIAL - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - DISTRIBUIDORA IRMAOS BRANT,		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - GA PAVIMENTACOES E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - LOTUS EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - M M COMERCIO E MADEIRAS EIRELI (ALLMAD)		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - MARCOS ROBERTO H. CAMPANA		R$ 0,00	R$ 25.200,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - OURO MINAS LOGISTICA EIRELI (OURO MINAS RENT A CART)		R$ 0,00	R$ 11.201,42
ACORDO EXTRAJUDICIAL - REAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 21.845,12
ACORDO EXTRAJUDICIAL - REDE LOCADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 50.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - RG AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 275.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - SIGYLLUS EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - STOP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - SUPERMIX CONCRETO S.A.		R$ 0,00	R$ 55.403,20
ACORDO EXTRAJUDICIAL - TECLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 40.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - TOTAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 125.000,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO MUTUO RT AMBIENTAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA ME			
HONORARIO ADVOCATICIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (80.000,00)	R$ 6.856.586,87
(-) DIVIDENDOS		R$ (80.000,00)	R$ 0,00
(-) DIVIDENDOS A PAGAR		R$ (80.000,00)	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 6.856.586,87
EMPRESTIMO A CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 6.856.586,87
EMPRESTIMO A CURTO PRAZO SEMEAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R$ 5.723.138,32	R$ 5.807.793,43
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.723.138,32	R$ 5.807.793,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 4.233.380,10	R$ 5.365.451,91
EMPRESTIMO BB GIRO		R$ 890.739,96	R$ 0,00
ITAU CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO PIS/COFINS E CSLL 13609-400975/2019-55 SCP - SANTA LUZIA		R$ 54.748,62	R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 72.940,68	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS TRANSITORIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO		R$ 76.652,11	R$ 0,00
FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA CONTR 830015758/12057000013140-1		R$ 447.690,05	R$ 0,00
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CONTR 7230 - 3115860000007230		R$ 43.582,60	R$ 0,00
(-) EMPRESTIMO SANTANDER CONTR 7510		R$ (37.142,66)	R$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CONTR 7590		R$ 1.677.210,99	R$ 0,00
BANCO ITAU CDC		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO FINAME		R$ 107.798,43	R$ 0,00
EMPRESTIMO CREDIGERAIS A LONGO PRAZO		R$ 611.859,26	R$ 0,00
EMPRESTIMO GIROCAIXA RECURSOS 2718185580000103-27		R$ 287.300,06	R$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 456937		R$ 0,00	R$ 0,00
FINANCIAMENTO VEICULOS SICOOB - CONTRATO 45693-7		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 5.365.451,91
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM. PESSOAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO - CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.489.758,22	R$ 442.341,52
PARCELAMENTO CSLL A LONGO PRAZO		R$ 1.110,34	R$ 0,00
PARCELAMENTO PIS/COFINS 13609-40201-2020-41		R$ 2.314,23	R$ 0,00
PARCELAMENTO PIS/COFINS 13609-40201/2019-41 SCP - SANTA LUZIA		R$ 17.749,44	R$ 0,00
PARCELAMENTO PIS/COFINS 13609-401996/2019-98 SCP - SANTA LUZIA		R$ 146.445,97	R$ 0,00
PARCELAMENTO ESTADUAL 12.085501300-56		R$ 20.565,70	R$ 0,00
PARCELAMENTO PIS A LONGO PRAZO		R$ 2.231,72	R$ 0,00
PARCELAMENTO COFINS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PARCELAMENTO PIS/COFINS/CSLL/IRPJ		R$ (388.561,16)	R$ 0,00
(-) PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ (120.910,00)	R$ 0,00
(-) PARCELAMENTO INSS A LONGO PRAZO		R$ (46.114,13)	R$ 0,00
(-) PARCELAMENTO ISSQN ACORDO Nº 1672		R$ (6.518,25)	R$ 0,00
(-) PARCELAMENTO PERT III		R$ (611.564,53)	R$ 0,00
PARCELAMENTO PGFN NEGOCIADA		R$ 2.196.601,54	R$ 0,00
PARCELAMENTO PGFN INSS		R$ 9.722,59	R$ 0,00
PARCELAMENTO INSS RFB		R$ 24.954,98	R$ 0,00
PARCELAMENTO DIV. ATIVA 00759131 - 60 PARCELA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO OUTROS RFB		R$ 241.729,78	R$ 0,00
PARCELAMENTO PGNF 007642420 - 60 PARCELAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 442.341,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 16.995.727,14	R$ 25.129.752,99
CAPITAL SOCIAL		R$ 9.125.569,60	R$ 12.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 12.878.950,00	R$ 12.500.000,00
C2JA NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 12.500.000,00
UP NEGOCIOS EMPRENDIMENTOS S/A		R$ 8.500.000,00	R$ 0,00
CAPITAL SOCIAL SCP SANTA LUZIA		R$ 4.378.950,00	R$ 0,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ (3.753.380,40)	R$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR SCP SANTA LUZIA		R$ (3.753.380,40)	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.870.157,54	R$ 12.629.752,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 7.870.157,54	R$ 12.629.752,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R$ 8.996.090,51	R$ 13.169.062,09
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (539.309,10)	R$ (539.309,10)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS SCP SANTA LUZIA		R$ (586.623,87)	R$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 123.505.481,35	R$ 199.665.510,12
SERVIÇOS PROPRIOS SINARCO		R$ 123.505.481,35	R$ 199.665.510,12
(-) DEDUÇÕES		R$ (8.868.488,02)	R$ (14.004.276,91)
(-) (-) COFINS		R$ (3.705.164,43)	R$ (5.895.354,65)
(-) (-) PIS		R$ (802.785,64)	R$ (1.277.326,84)
(-) (-) ISS		R$ (4.360.537,95)	R$ (6.831.595,42)
(-) RECEITA LIQUIDA		R$ (66.549.290,28)	R$ (107.848.783,27)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (66.549.290,28)	R$ (107.848.783,27)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (30.621.658,89)	R$ (45.345.472,95)
(-) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		R$ (2.434,32)	R$ (0,00)
(-) MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO		R$ (135.282,97)	R$ (276.858,57)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (9.265,71)	R$ (7.064,76)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (665.201,33)	R$ (1.896.010,35)
(-) GRRF		R$ (163.977,77)	R$ (261.590,18)
(-) RESCISÕES		R$ (25.000,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM ENGENHARIA		R$ (1.122,97)	R$ (1.150.069,02)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (17.408.645,26)	R$ (3.169.996,92)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS		R$ (17.056.912,06)	R$ (39.897.592,47)
(-) CUSTO COM EMPREITADAS		R$ (0,00)	R$ (15.622.445,64)
(-) ACORDOS TRABALHISTAS		R$ (459.789,00)	R$ (221.682,41)
(-) DESPESA COM OPERACIONAL		R$ (6.536.896,51)	R$ (18.390.200,14)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (459.337,74)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (33.968,13)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (18.408,16)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (185.048,85)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (18.695,51)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (21.379,24)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (81.663,80)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (19.099,46)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.879,21)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (24.000,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (15.629,42)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (4.274,33)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (715.590,02)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (71.736,07)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (59.106,74)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (19.536,72)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (44.529,02)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (6.379,84)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (5.004,33)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (1.543,79)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (1.377,64)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.257,20)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (276.022,39)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (10.516,90)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (19.932,16)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (17.858,99)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (4.579,26)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (110,12)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (39.673,97)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.125,00)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (250,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (524.408,80)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (24.775,88)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (39.812,93)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (192.760,43)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (25.466,94)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (19.711,37)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (84.024,79)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (8.410,06)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (5.792,44)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (40.024,59)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.926,80)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (3.994,70)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (9.854,39)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (2.162,75)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (323,20)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (79.131,89)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (6.646,96)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (9.707,35)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (72.480,20)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (5.090,42)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13 SALARIO		R$ (1.634,60)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (102.859,04)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.290,11)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (999,90)	R$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R$ (63.753,45)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (10.435,11)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (7.063,88)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (36.234,75)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (8.731,21)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (984,50)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (60.245,43)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.617,29)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (3.627,83)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.842,13)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.255,56)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (154.702,63)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (26.922,15)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (12.035,20)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (48.881,82)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (10.232,08)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (7.238,18)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (167.132,91)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (46.148,70)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (20.122,80)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (168.583,74)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (6.699,78)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (18.799,56)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (592.911,74)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (26.701,84)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (38.754,91)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (111.788,75)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (2.310,86)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (11.946,61)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ 266,64	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (3.103,68)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (3.155,30)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FERIAS		R$ (2.942,61)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.018,60)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (17.778,99)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (2.598,85)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (4.079,61)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (40.670,58)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (89.539,32)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (9.589,54)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (9.870,73)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (68.453,39)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (5.835,84)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (7.338,46)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (29.333,34)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.706,23)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (9.666,53)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (9.061,11)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (70.335,99)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (124.463,20)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (8.720,40)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (9.075,56)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (105.185,19)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (2.716,27)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (22.477,54)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (499.241,94)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (3.209,74)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (36.838,44)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (24.670,91)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (20.585,73)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.777,60)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (2.685,10)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (21.103,30)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (2.037,20)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (28.065,85)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (4.821,42)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (9.602,78)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (11.384,75)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (10.273,21)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (2.559,33)	R$ (0,00)
(-) SALARIO ORDENADOS		R$ (6.228,40)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.777,60)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.444,30)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (977,68)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (501,56)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (2.146,52)	R$ (0,00)
(-) SALARIO ORDENADO		R$ (7.292,94)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (3.089,53)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (708,64)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (2.569,20)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (6.644,10)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (2.081,56)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (609,60)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (2.139,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDERNADOS		R$ (4.299,78)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (672,83)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (366,99)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (1.216,04)	R$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R$ (16.298,00)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (10.141,26)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.715,99)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (6.549,92)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (4.581,53)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (503,07)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (388,28)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (1.260,81)	R$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (11.091.483,61)
(-) FERIAS		R$ (0,00)	R$ (821.762,30)
(-) 13 SALARIO		R$ (0,00)	R$ (910.172,60)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (0,00)	R$ (500.402,68)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.641.133,26)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (0,00)	R$ (3.233.819,60)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (122.471,42)
(-) FERIAS		R$ (0,00)	R$ (118,43)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13 SALARIO		R$ (0,00)	R$ (7.144,61)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (0,00)	R$ (3.126,64)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (17.058,85)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (0,00)	R$ (30.139,39)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES		R$ (0,00)	R$ (1.366,75)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (10.000,00)
(-) FGTS		R$ (2.873,91)	R$ (0,00)
(-) FINS RESCISORIOS OPERACIONAL		R$ (286.104,31)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (22.361,05)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (2.637,27)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (5.703,68)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (2.626,73)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (52.951,38)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (15.706,26)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (660,74)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (3.891,67)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (7.186,36)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (32.480,38)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (9.960,43)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (1.596,23)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (2.037,63)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (2.681,39)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (2.777,50)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (1.435,20)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (2.024,44)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (354,80)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (4.880,84)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (20.623,57)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (11.989,27)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (4.554,40)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (29.463,38)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (3.259,52)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ 133,32	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (2.954,45)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (9.971,12)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (4.019,12)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (6.355,36)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (874,81)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (6.366,93)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (1.777,60)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (10.074,12)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS OPERACIONAL		R$ (1.887.211,49)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (7.494,70)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (24.747,85)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.920,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (5.822,95)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.631,63)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (5.208,48)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (62.793,50)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (210.745,22)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.568,14)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (4.841,04)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (11.321,85)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (13.700,16)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (23.404,61)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (76.884,25)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.575,66)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (5.256,48)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (3.233,51)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (11.231,34)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (45.052,76)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (146.558,85)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (16.239,48)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (61.531,57)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (6.080,40)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (24.915,02)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (2.995,19)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (23.941,71)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (875,78)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (2.085,87)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (10.393,53)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (23.546,61)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R$ (6.827,63)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (25.115,57)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (8.665,90)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (25.957,29)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (20.015,85)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (6.185,48)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (4.603,53)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (2.252,97)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (13.037,81)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (4.995,91)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (796,14)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (257,89)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (202,74)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (44.723,83)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (15.206,91)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (22.244,98)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (3.020,65)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (13.617,50)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (50.402,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (14.680,05)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (48.268,95)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (54.204,06)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (181.271,93)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (8.988,51)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (29.692,48)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (250,90)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (774,58)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (146,60)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (1.841,78)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.599,94)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (5.917,47)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (3.262,95)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (10.073,23)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (8.038,08)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (27.094,39)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (5.608,98)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS INSS		R$ (21.083,78)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (2.756,71)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (11.144,98)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (5.649,78)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (16.428,02)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (13.491,54)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (45.136,65)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (9.758,14)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (32.449,03)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (41.718,71)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (134.822,02)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.924,95)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (5.942,72)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.708,09)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (6.216,64)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.778,12)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (5.737,79)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (2.849,05)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (10.832,52)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (982,78)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (3.243,62)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (932,88)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (3.179,37)	R$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R$ 39.377.490,74	R$ 59.422.249,80
(-) DESPESA COM PESSOAL ADM		R$ (2.142.524,87)	R$ (42.099,86)
(-) PRÓ LABORE		R$ (0,00)	R$ (14.448,00)
(-) 13° SALARIO		R$ (221.457,08)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (27.651,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (141.463,32)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (38.839,40)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (2.501,00)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (5.401,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (44.830,70)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (8.717,34)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (2.106,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (33.464,20)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FERIAS		R$ (11.844,44)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (3.708,33)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (27.030,40)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.000,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (110.511,16)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (23.833,34)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (111.534,44)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (8.063,99)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (2.533,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (6.148,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (38.267,77)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.518,77)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (3.538,33)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (34.986,78)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (4.503,34)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.405,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (12.787,70)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (866,67)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (21.299,60)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (28.769,59)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (711,11)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (2.500,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (5.600,00)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (3.733,33)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (115.543,53)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (5.462,67)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (11.221,67)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (21.355,30)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (3.699,33)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.953,83)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (57.735,60)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (5.756,91)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (3.851,00)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (6.549,92)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (6.280,95)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (13.900,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (14.000,00)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (2.666,66)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.250,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (161.739,14)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (13.171,56)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (10.324,99)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (57.290,00)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (1.746,67)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (103.754,12)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (2.082,12)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (7.216,67)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (65.899,88)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (6.600,00)	R$ (0,00)
(-) PRO LABORE		R$ (12.120,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (21.350,00)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (777,77)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.916,67)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (3.600,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (2.940,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (48.045,62)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (3.337,33)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIOS		R$ (4.478,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (31.116,97)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (933,30)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (5.506,67)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (577,77)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (433,33)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (13.137,88)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.350,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (10.148,50)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (2.644,44)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.416,67)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (7.000,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (1.212,00)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (150,00)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (269,33)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13 SALARIO		R$ (112,50)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (202,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (36.123,36)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (3.373,34)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (4.342,50)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (14.006,66)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (14.005,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (31.248,44)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (15.466,67)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (8.958,33)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (9.368,67)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (3.766,66)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (5.575,00)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (14.099,00)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (2.290,33)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (36.800,00)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (17.550,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (3.646,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (13.422,56)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (9.540,00)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (7.646,67)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (4.000,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.110,93)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (3.923,45)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (13.421,22)	R$ (0,00)
(-) FERIAS		R$ (4.532,76)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (8.307,50)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.752,28)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (6.435,29)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (80,80)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (6,46)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (19,95)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (2.900,00)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (1.900,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (308,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (1.185,43)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (80,80)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (6,46)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (19,95)	R$ (0,00)
(-) BENEFICIOS COM PESSOAL ADM		R$ (449.748,77)	R$ (821.792,17)
(-) PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (35,90)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (388.631,42)	R$ (821.756,27)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (61.117,35)	R$ (0,00)
(-) FINS RESCISÓRIOS ADM		R$ (25.870,91)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (877,11)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (121,20)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (181,20)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (1.066,67)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (4.978,40)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (3.077,13)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ 462,00	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (800,00)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (1.808,07)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (2.907,80)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (3.154,47)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (3.695,85)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (400,00)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (1.310,00)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (2.015,00)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ 1.213,33	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (737,60)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ 303,33	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (736,67)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (90,00)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ 121,20	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (363,60)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (400,00)	R$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ 750,00	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS ADM		R$ (591.160,31)	R$ (18.565,80)
(-) FGTS		R$ (26.239,66)	R$ (18.565,80)
(-) FGTS		R$ (3.336,71)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (10.126,52)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R$ (4.027,40)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (12.596,68)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (11.773,08)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (2.244,08)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (6.868,85)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (10.747,54)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (33.147,09)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (9.166,12)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (29.881,20)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (491,84)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (1.502,54)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (3.288,93)	R$ (0,00)
(-) ENCAROS INSS		R$ (11.136,63)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (3.565,40)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (11.138,28)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.083,17)	R$ (0,00)
(-) ENCAROS INSS		R$ (3.605,84)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.703,96)	R$ (0,00)
(-) ENCAROS INSS		R$ (5.230,29)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (2.427,62)	R$ (0,00)
(-) ENCAROS INSS		R$ (9.153,47)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (746,66)	R$ (0,00)
(-) ENCAROS INSS		R$ (2.286,77)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (8.886,90)	R$ (0,00)
(-) ENCAROS INSS		R$ (32.212,42)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.644,40)	R$ (0,00)
(-) ENCAROS INSS		R$ (5.928,99)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (7.431,17)	R$ (0,00)
(-) ENCAROS INSS		R$ (16.361,96)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (5.488,37)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (18.712,18)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.112,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (2.136,25)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.226,66)	R$ (0,00)
(-) ENCAROS INSS		R$ (4.174,77)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (14.018,71)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS INSS		R$ (43.936,03)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (4.817,56)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (13.931,67)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (3.247,01)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (10.922,46)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (6.694,06)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (21.100,13)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.706,26)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (5.592,37)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (288,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (804,54)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (235,20)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (726,08)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (13.272,03)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (2.529,59)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (7.924,26)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (558,66)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (1.724,64)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.106,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (3.580,97)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (816,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (3.050,84)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (560,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (1.728,75)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (141,96)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (51,71)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (438,24)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (159,64)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (5.255,95)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (25.926,75)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (6.870,50)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (23.091,22)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (4.643,13)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (25.797,50)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (1.253,66)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (4.558,56)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R$ (1.219,67)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (4.047,60)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (11.321.094,50)	R$ (44.242.784,23)
(-) FGTS		R$ (35.310,06)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (119.843,02)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (16.521,16)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (54.972,11)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS AUTONOMOS		R$ (0,00)	R$ (12.842,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (1.382,22)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (0,00)	R$ (6.364,35)
(-) DESPESAS COM PEDAGIO		R$ (444,70)	R$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (24.693,14)	R$ (117.363,68)
(-) REFEIÇÕES		R$ (2.030,46)	R$ (313.388,83)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.075.900,85)	R$ (9.200.169,36)
(-) COMBUSTIVEIS		R$ (550.342,11)	R$ (2.987.028,96)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (2.821.772,79)	R$ (2.766.261,60)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (776.661,69)	R$ (1.545.870,51)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (29.199,09)	R$ (273.802,69)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (18.139,78)	R$ (572.710,31)
(-) DESPESA COM CARTORIOS		R$ (521.355,83)	R$ (492.562,41)
(-) EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		R$ (0,00)	R$ (400,00)
(-) TELEFONE		R$ (80.786,36)	R$ (113.187,98)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (109,90)	R$ (140.064,64)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (3.853,00)	R$ (32.737,53)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (7.087,74)	R$ (16.070,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (46,00)	R$ (0,00)
(-) FRETE		R$ (5.533,13)	R$ (87.597,81)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R$ (0,00)	R$ (4.120,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (151.743,45)	R$ (107.379,72)
(-) DESPESAS COM PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (14.000,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (2.708,91)	R$ (0,00)
(-) UNIFORMESE EPI		R$ (66.227,85)	R$ (838.205,78)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R$ (15.000,00)	R$ (64.197,88)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (91,39)	R$ (0,00)
(-) MENSALIDADE COM PROGRAMAS DE INFORMATICA		R$ 18.678,27	R$ (904,50)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R$ (24.707,84)	R$ (25.421,71)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		R$ (240,00)	R$ (15.684,22)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (760,54)	R$ (0,00)
(-) MULTA DE TRANSITO SCP-SANTA LUZIA		R$ (0,00)	R$ (234,78)
(-) REFEIÇÕES E VIAGENS		R$ (406.914,67)	R$ (1.438.516,69)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R$ (82.835,83)	R$ (9.963,79)
(-) ALUGUEL		R$ (148.876,27)	R$ (252.990,19)
(-) USO E CONSUMO		R$ (2.455.329,62)	R$ (1.524.518,51)
(-) ANALISE DE CREDITO		R$ (46,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM ADVOGADOS		R$ (99.750,00)	R$ (1.397.919,31)
(-) ACORDO JUDICIAL - VILATE SOLUÇÕES ENGENHARIA EIRELI (THIAGO RABELO ALMEIDA - ADVOGADO)		R$ 4.290,00	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS DE IMÓVEIS		R$ (83.573,15)	R$ (180.245,06)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (16.205,00)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R$ (544.546,86)	R$ (1.383.783,10)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ (266,34)	R$ (781,56)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL		R$ (0,00)	R$ (807,84)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (45.549,15)	R$ (73.500,07)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (51.471,83)	R$ (101.314,89)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		R$ (7.189,52)	R$ (12.713,49)
(-) SEGUROS		R$ (113.389,31)	R$ (253.314,73)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (9.813,93)	R$ (162.447,30)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (30.424,13)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (141.830,53)	R$ (131.925,47)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (464.588,10)	R$ (13.822.573,59)
(-) DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (7.130,72)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (189.099,50)	R$ (3.585.045,73)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (5.856,96)	R$ (22.862,63)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (1.434,18)
(-) DESPESA COM AUDITORIA		R$ (0,00)	R$ (100.000,00)
(-) FGTS		R$ (3.708,28)	R$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (65.756,80)	R$ (0,00)
(-) TRIBUTOS		R$ (13.973.593,32)	R$ (820.730,76)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA E MENSALIDADES		R$ (0,00)	R$ (2.900,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MENSALIDADES DE PROGRAMAS DE INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (42.219,69)
(-) TELECOMUNICACOES		R$ (0,00)	R$ (2.411,96)
(-) TAXA DE INMETRO		R$ (622,02)	R$ (0,00)
(-) IPTU		R$ (20.982,82)	R$ (43.945,08)
(-) IPVA		R$ (53.221,44)	R$ (79.022,60)
(-) CREA - ESTADUAIS		R$ (31.688,30)	R$ (53.234,25)
(-) IMPOSTOS E TAXA ESTADUAIS		R$ (8.684,74)	R$ (53.409,69)
(-) IMPOSTOS E TAXA FEDERAIS		R$ (1.218,69)	R$ (1.011,71)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (52.829,63)	R$ (22.300,96)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.875,13)	R$ (0,00)
(-) PARCELAMENTOS FEDERAIS		R$ (13.730.325,78)	R$ (371.686,14)
(-) DESPESA COM CARTAO DE CREDITO		R$ (0,00)	R$ (104.482,26)
(-) IOF		R$ (72.144,77)	R$ (44.106,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.608.744,03)	R$ (1.307.161,79)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (16.937,68)	R$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (63.083,94)	R$ (174.085,63)
(-) MULTA E JUROS S/PARCELAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (42.677,22)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (566.062,21)	R$ (584.497,44)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (344.176,42)	R$ (227.162,73)
(-) JUROS E MULTAS		R$ (542.720,65)	R$ (278.613,97)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R$ (75.763,13)	R$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (124,80)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 6.990,73	R$ 23.596,24
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 864,56	R$ 9.489,95
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 6.943,90	R$ 13.159,78
VENDAS ACESSORIAS		R$ (1.623,15)	R$ 0,00
BONIFICAÇÃO RECEBIDA		R$ 805,42	R$ 946,51
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 82.599,71
RECUPERÇÃO DE DESPESA		R$ 0,00	R$ 54.397,71
RECEITAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 28.202,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 9.271.744,76	R$ 12.275.311,14
(-) PROVISÃO IR E CSLL		R$ (3.119.689,59)	R$ (4.149.606,55)
(-) IRPJ		R$ (2.287.923,24)	R$ (3.044.828,55)
(-) CSLL		R$ (831.766,35)	R$ (1.104.778,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 6.152.055,17	R$ 8.125.704,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31205750180	03.367.118/0001-40	

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	23

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
EB.21.E1.90.5E.9F.5E.5E.9A.E0.F3.02.24.FA.00.15.C2.DA.9F.2F

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	61804681687	RONALDO OLIVEIRA:61804681687	590960569230374257 0	14/11/2023 a 13/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03367118000140	CONSTRUTORA SINARCO LTDA:03367118000140	590960672740648115 8	15/02/2024 a 14/02/2025	Não
Administrador	00648863603	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603	590960565817604203 4	22/09/2023 a 21/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EB.21.E1.90.5E.9F.5E.5E.9A.E0.F3.02.
24.FA.00.15.C2.DA.9F.2F-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 14:16:18

8F.FF.4C.D2.C7.C3.14.D9
A8.FC.D4.9F.E6.B4.2E.2C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.367.118/0001-40	Número de Ordem do Livro:	23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
RONALDO OLIVEIRA	618.046.816-87	MG044811T7			MG	3835613172	contador@redepioneiro.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES	006.488.636-03					3835612909		S
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			Administrador				
CONSTRUTORA SINARCO LTDA	03.367.118/0001-40					383561-2334	contratosrca22@gmail.com	N
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.367.118/0001-40	Número de Ordem do Livro:	24

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
RONALDO OLIVEIRA	618.046.816-87	MG044811T7			MG	3835613172	contador@redepioneiro.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES	006.488.636-03					3835612909		S
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			Administrador				

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	24
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 199.665.510,12	R$ 397.980.795,14
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 312 BURITIZEIR		R$ 0,00	R$ 81.559,96
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 313 IPATINGA		R$ 0,00	R$ 4.902.002,99
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 316 RIO JANEIRO		R$ 0,00	R$ 959.369,00
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 317 IPATINGA		R$ 0,00	R$ 10.464.904,74
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 343 BELEM		R$ 0,00	R$ 1.285.263,22
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 345 IPATINGA		R$ 0,00	R$ 128.601,31
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 349 ALVORADA DE MINAS		R$ 0,00	R$ 2.578.263,25
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 354 BELEM		R$ 0,00	R$ 319.890,64
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 365 ABREU		R$ 0,00	R$ 612.897,00
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 366 ABREU		R$ 0,00	R$ 308.439,00
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 371 BOM JESUS		R$ 0,00	R$ 1.852.150,25
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 374 BELO VALE		R$ 0,00	R$ 124.966,23
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 384 BELEM		R$ 0,00	R$ 807.088,71
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 388 ABREU		R$ 0,00	R$ 78.557,12
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 389 ABREU		R$ 0,00	R$ 132.703,49
PREST SERVIÇOS SCP - OBRA 390 ABREU		R$ 0,00	R$ 159.164,39
PRESTAÇÃO SERVIÇOS SCP - OBRA 306 RECIFE		R$ 0,00	R$ 2.248.641,21
PRESTAÇÃO SERVIÇOS SCP - OBRA 307 RECIFE		R$ 0,00	R$ 996.092,29
RECEITA PREST. SERV. CONS C A BRUMADINHO		R$ 0,00	R$ 8.601.578,61
RECEITA PRESTACAO SERVICO CONSORCIO SINADUTRA		R$ 0,00	R$ 1.762.066,45
RECEITA PRESTACAO SERVICOS CONSORCIO AMMESP PP12		R$ 0,00	R$ 14.576.260,51
RECEITA PRESTACAO SERVICOS CONSORCIO GOIABEIRAS		R$ 0,00	R$ 1.815.454,15
RECEITA PRESTACAO SERVIÇOS CONSORCIO SINAINFRA		R$ 0,00	R$ 2.129.331,95
SERVIÇOS PROPRIOS SINARCO		R$ 199.665.510,12	R$ 341.055.548,67
(-) DEDUÇÕES		R$ (14.004.276,91)	R$ (28.494.523,51)
(-) (-) COFINS		R$ (5.895.354,65)	R$ (11.912.955,42)
(-) (-) PIS		R$ (1.277.326,84)	R$ (2.581.140,35)
(-) (-) ISS		R$ (6.831.595,42)	R$ (14.000.427,74)
(=) RECEITA LIQUIDA		R$ (107.848.783,27)	R$ (265.960.204,54)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (107.848.783,27)	R$ (265.960.204,54)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (45.345.472,95)	R$ (98.858.429,51)
(-) MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO		R$ (276.858,57)	R$ (11.869.790,07)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (7.064,76)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (1.896.010,35)	R$ (497.900,98)
(-) GRRF		R$ (261.590,18)	R$ (50.492,69)
(-) DESPESA COM ENGENHARIA		R$ (1.150.069,02)	R$ (1.478.473,98)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (3.169.996,92)	R$ (91.893.730,90)
(-) SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS		R$ (39.897.592,47)	R$ (16.436.358,31)
(-) CUSTO COM EMPREITADAS		R$ (15.622.445,64)	R$ (44.728.633,10)
(-) ACORDOS TRABALHISTAS		R$ (221.682,41)	R$ (146.395,00)
(-) DESPESA COM OPERACIONAL		R$ (18.390.200,14)	R$ (24.855.688,20)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R$ (11.091.483,61)	R$ (21.397.726,88)
(-) FERIAS		R$ (821.762,30)	R$ (321.254,45)
(-) 13 SALARIO		R$ (910.172,60)	R$ (51.631,84)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (500.402,68)	R$ (448.565,15)
(-) FGTS		R$ (1.641.133,26)	R$ (607.250,45)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (3.233.819,60)	R$ (1.957.665,43)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R$ (122.471,42)	R$ (44.616,02)
(-) FERIAS		R$ (118,43)	R$ (0,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (7.144,61)	R$ (247,50)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (3.126,64)	R$ (462,00)
(-) FGTS		R$ (17.058,85)	R$ (9.612,76)
(-) ENCARGOS INSS		R$ (30.139,39)	R$ (10.386,92)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES		R$ (1.366,75)	R$ (12.268,80)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO		R$ (10.000,00)	R$ (0,00)
(-) FINS RESCISORIOS OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ (10.262,70)
(-) INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO		R$ (0,00)	R$ (10.262,70)
LUCRO BRUTO		R$ 59.422.249,80	R$ 78.660.116,19
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (42.099,86)	R$ (10.373.140,56)
(-) PRO LABORE		R$ (14.448,00)	R$ (7.060,00)
(-) 13° SALARIO		R$ (0,00)	R$ (1.232.366,34)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (27.651,86)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (8.404.803,89)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (728.910,33)
(-) BENEFICIOS COM PESSOAL		R$ (821.792,17)	R$ (289.985,98)
(-) PRO-LABORE		R$ (0,00)	R$ (8.472,00)
(-) PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (35,90)	R$ (2.154,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (821.756,27)	R$ (279.359,98)
(-) FINS RESCISÓRIOS		R$ (0,00)	R$ (640.214,84)
(-) GRRF		R$ (0,00)	R$ (139.956,87)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (349.987,06)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R$ (0,00)	R$ (150.270,91)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (18.565,80)	R$ (3.597.995,42)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (2.879.175,83)
(-) FGTS		R$ (18.565,80)	R$ (718.819,59)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (44.242.784,23)	R$ (47.601.774,46)
(-) HONORARIOS AUTONOMOS		R$ (12.842,00)	R$ (0,00)
(-) GRRF		R$ (0,00)	R$ (6.420,91)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (0,00)	R$ (797,94)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (6.364,35)	R$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (117.363,68)	R$ (39.133,24)
(-) REFEIÇÕES		R$ (313.388,83)	R$ (280.889,05)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (9.200.169,36)	R$ (3.489.111,71)
(-) COMBUSTIVEIS		R$ (2.987.028,96)	R$ (3.892.330,76)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (2.766.261,60)	R$ (1.533.874,49)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (1.545.870,51)	R$ (2.760.667,64)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (273.802,69)	R$ (208.333,41)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (572.710,31)	R$ (191.762,83)
(-) DESPESA COM CARTORIOS		R$ (492.562,41)	R$ (118.851,51)
(-) EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		R$ (400,00)	R$ (1.900,00)
(-) TELEFONE		R$ (113.187,98)	R$ (189.446,65)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (140.064,64)	R$ (48.380,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (32.737,53)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM ANALISE DO SOLO		R$ (0,00)	R$ (24.400,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (16.070,00)	R$ (532.378,17)
(-) FRETE		R$ (87.597,81)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R$ (4.120,00)	R$ (640,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (107.379,72)	R$ (44.066,84)
(-) DESPESA COM ALARMES E SEGURANÇA EM GERAL		R$ (0,00)	R$ (96.545,57)
(-) DESPESAS COM PUBLICIDADE		R$ (14.000,00)	R$ (0,00)
(-) UNIFORMESE EPI		R$ (838.205,78)	R$ (722.598,33)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R$ (64.197,88)	R$ (7.973,47)
(-) MENSALIDADE COM PROGRAMAS DE INFORMATICA		R$ (904,50)	R$ (0,00)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R$ (25.421,71)	R$ (15.653,63)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		R$ (15.684,22)	R$ (8.799,24)
(-) MULTA DE TRANSITO SCP-SANTA LUZIA		R$ (234,78)	R$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES E VIAGENS		R$ (1.438.516,69)	R$ (1.801.934,91)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R$ (9.963,79)	R$ (1.717,00)
(-) ALUGUEL		R$ (252.990,19)	R$ (31.068,56)
(-) USO E CONSUMO		R$ (1.524.518,51)	R$ (6.855.595,35)
(-) DESPESA COM ADVOGADOS		R$ (1.397.919,31)	R$ (2.000,00)
(-) ALUGUEIS DE IMÓVEIS		R$ (180.245,06)	R$ (175.730,44)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (7.231.202,84)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R$ (1.383.783,10)	R$ (907.420,84)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL		R$ (781,56)	R$ (298,44)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL		R$ (807,84)	R$ (1.338,24)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (73.500,07)	R$ (105.355,84)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (101.314,89)	R$ (81.677,05)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		R$ (12.713,49)	R$ (8.421,07)
(-) SEGUROS		R$ (253.314,73)	R$ (155.588,58)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (162.447,30)	R$ (94.411,02)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (30.424,13)	R$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (131.925,47)	R$ (80.332,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (13.822.573,59)	R$ (10.724.709,69)
(-) DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES		R$ (7.130,72)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (3.585.045,73)	R$ (4.981.077,23)
(-) MULTA DE TRANSITO		R$ (22.862,63)	R$ (6.720,90)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (1.434,18)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM AUDITORIA		R$ (100.000,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM PESQUISA DE DADOS		R$ (0,00)	R$ (140.000,00)
(-) DESPESA IRRF SOBRE APLICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (219,07)
(-) TRIBUTOS		R$ (820.730,76)	R$ (1.046.009,87)
(-) SERVICO DE ANALISE DE CREDITO		R$ (0,00)	R$ (49,47)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA E MENSALIDADES		R$ (2.900,00)	R$ (7.145,97)
(-) MENSALIDADES DE PROGRAMAS DE INFORMATICA		R$ (42.219,69)	R$ (18.386,04)
(-) TELECOMUNICACOES		R$ (2.411,96)	R$ (89,90)
(-) IPTU		R$ (43.945,08)	R$ (44.672,75)
(-) IPVA		R$ (79.022,60)	R$ (93.613,11)
(-) CREA - ESTADUAIS		R$ (53.234,25)	R$ (61.369,73)
(-) IMPOSTOS E TAXA ESTADUAIS		R$ (53.409,69)	R$ (1.390,49)
(-) IMPOSTOS E TAXA FEDERAIS		R$ (11.011,71)	R$ (191.928,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (22.300,96)	R$ (54.333,18)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (2.388,22)
(-) CREA		R$ (0,00)	R$ (1.458,23)
(-) PARCELAMENTOS FEDERAIS		R$ (371.686,14)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (0,00)	R$ (155.867,80)
(-) DESPESAS EM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO		R$ (0,00)	R$ (754,90)
(-) DESPESA COM CARTAO DE CREDITO		R$ (104.482,26)	R$ (280.607,91)
(-) IOF		R$ (44.106,42)	R$ (131.953,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.307.161,79)	R$ (2.167.083,48)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (174.085,63)	R$ (122.759,29)
(-) MULTA E JUROS S/PARCELAMENTOS		R$ (42.677,22)	R$ (305.475,37)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (584.497,44)	R$ (152.596,01)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (227.162,73)	R$ (1.275.572,85)
(-) JUROS E MULTAS		R$ (278.613,97)	R$ (305.492,18)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R$ (0,00)	R$ (5.187,78)
(-) JUROS DE MORA		R$ (124,80)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 23.596,24	R$ 136.464,88
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 9.489,95	R$ 6.466,64
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 13.159,78	R$ 129.998,24
BONIFICAÇÃO RECEBIDA		R$ 946,51	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (0,00)	R$ (234.094,66)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R$ (0,00)	R$ (78.773,77)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (155.320,89)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 82.599,71	R$ 12.550.055,74
RECUPERÇÃO DE DESPESA		R$ 54.397,71	R$ 0,00
RECEITAS DIVERSAS		R$ 28.202,00	R$ 11.704.055,74
TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 846.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 12.275.311,14	R$ 25.396.337,54
(-) PROVISÃO IR E CSLL		R$ (4.149.606,55)	R$ (8.610.754,76)
(-) IRPJ		R$ (3.044.828,55)	R$ (6.325.084,38)
(-) CSLL		R$ (1.104.778,00)	R$ (2.285.670,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 8.125.704,59	R$ 16.785.582,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.5B.0A.38.69.70.71.5B.E0.04.E8.04.45.F5.4D.B5.3C.30.F6.1C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31205750180	03.367.118/0001-40	

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA SINARCO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	24

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
EB.5B.0A.38.69.70.71.5B.E0.04.E8.04.45.F5.4D.B5.3C.30.F6.1C

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	61804681687	RONALDO OLIVEIRA:61804681687	590960679176276600 6	11/11/2024 a 11/11/2025	Não
Administrador	00648863603	CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603	590960675753720295 8	19/09/2024 a 19/09/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EB.5B.0A.38.69.70.71.5B.E0.04.E8.04.
45.F5.4D.B5.3C.30.F6.1C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2025 às 15:32:40

6F.2A.B8.D1.23.86.8A.24
F6.99.75.E7.FD.9D.6C.97

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.367.118/0001-40
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
NIRE	31205750180
CNPJ	03.367.118/0001-40
Número de Ordem	24
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	JOAO PINHEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/05/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	271880

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA SINARCO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo digital	271880
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.5B.0A.38.69.70.71.5B.E0.04.E8.04.45.F5.4D.B5.3C.30.F6.1C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DECLARAÇÃO DE LGPD E SIGILO

A empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, CNPJ 03.367.118/0001-40 , sediada na Rua Copaíba, nº 01, Águas Claras, Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, CPF: 006.488.636-03 **DECLARA:**

Declaramos, para fins de credenciamento junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, que temos ciência e cumpriremos integralmente as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), bem como as normas complementares aplicáveis à execução de serviços de engenharia, incluindo drenagem urbana, manutenção e reforma de sistemas de micro e macrodrenagem, obras de arte especiais, contenções, galerias e demais serviços correlatos previstos no Termo de Referência, com a disponibilização dos recursos técnicos, operacionais, equipamentos, ferramentas, materiais e equipes necessários, destinados ao atendimento das necessidades dos municípios consorciados.

Assumimos a condição de operadores dos dados pessoais tratados no âmbito da execução contratual, observando as orientações e determinações do CISREC, na qualidade de controlador.

Comprometemo-nos a:

• adotar medidas técnicas e administrativas adequadas para a proteção dos dados pessoais e informações operacionais a que tivermos acesso;

• manter sigilo e confidencialidade sobre todos os dados, documentos e registros administrativos ou operacionais relacionados à execução dos serviços;

• restringir o acesso àsinformações pessoais ao estritamente necessário para o cumprimento contratual;

• comunicar imediatamente à Administração qualquer incidente de segurança ou vazamento de dados pessoais, apresentando plano de mitigação e correção;

• cumprir integralmente a legislação aplicável à segurança da informação, proteção de dados e sigilo contratual, inclusive no uso de sistemas eletrônicosrelacionados a ordens de serviço, medições, registros técnicos, controle de equipes, acompanhamento da execução e comprovação dos serviços, quando aplicável.

Brasília/ DF 03 de novembro de 2025

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
DIRETOR
CPF: 006.488.636-03

DECLARAÇÃO – ATOS LESIVOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, CNPJ 03.367.118/0001-40 , sediada na Rua Copaíba, nº 01, Águas Claras, Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, CPF: 006.488.636-03 **DECLARA** para os devidos fins, que não praticamos atos lesivos à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, comprometendo-nos a observar, durante toda a execução do contrato, os princípios da legalidade, moralidade e probidade administrativa

Brasília/ DF 03 de novembro de 2025

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
DIRETOR
CPF: 006.488.636-03

DECLARAÇÃO – TRABALHO INFANTIL

A empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, CNPJ 03.367.118/0001-40 , sediada na Rua Copaíba, nº 01, Águas Claras, Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, CPF: 006.488.636-03 **DECLARAMOS** que não utilizamos trabalho infantil em condições proibidas pela legislação, nem trabalho degradante, forçado ou em condições análogas à escravidão, comprometendo-nos a cumprir integralmente os direitos fundamentais do trabalho, nos termos da Constituição Federal e legislação vigente.

Brasília/ DF 03 de novembro de 2025

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
DIRETOR
CPF: 006.488.636-03

DECLARAÇÃO – RESERVA DE CARGOS

A empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, CNPJ 03.367.118/0001-40 , sediada na Rua Copaíba, nº 01, Águas Claras, Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, CPF: 006.488.636-03 **DECLARA** para fins de habilitação no credenciamento, que cumprimos integralmente, quando aplicável, as normas relativas à reserva legal de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, nos termos da legislação vigente.

Brasília/ DF 03 de novembro de 2025

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
DIRETOR
CPF: 006.488.636-03

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, CNPJ 03.367.118/0001-40 , sediada na Rua Copaíba, nº 01, Águas Claras, Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, CPF: 006.488.636-03 **DECLARA** para os fins de credenciamento junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, que:

a) tenho pleno conhecimento e concordo integralmente com todas as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento e em seus Anexos, inclusive quanto às obrigações técnicas, operacionais e legais;

b) os preços e custos ofertados consideram integralmente todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, operacionais, materiais, logísticos e de segurança necessários à execução dos serviços descritos no Termo de Referência;

c) assumo integral responsabilidade pelas informações prestadas e pela autenticidade dos documentos apresentados.

Brasília/ DF 03 de novembro de 2025

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
DIRETOR
CPF: 006.488.636-03

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO

A empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, CNPJ 03.367.118/0001-40 , sediada na Rua Copaíba, nº 01, Águas Claras, Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, CPF: 006.488.636-03 **DECLARA** que a empresa não se encontra impedida de licitar e contratar coma Administração Pública, nem está declarada inidônea, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Brasília/ DF 03 de novembro de 2025

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
DIRETOR
CPF: 006.488.636-03

DECLARAÇÃODE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTAS

A empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, CNPJ 03.367.118/0001-40 , sediada na Rua Copaíba, nº 01, Águas Claras, Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, CPF: 006.488.636-03 **DECLARA** serem verdadeiras todas as informações e documentos apresentados para fins de credenciamento, autorizando o CISREC a realizar consultas a bancos de dados oficiais e solicitar diligências destinadas a verificar sua autenticidade, nos termos do edital.

Brasília/ DF 03 de novembro de 2025

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
DIRETOR
CPF: 006.488.636-03

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO AO CREDENCIAMENTO

Credenciamento nº 014/2025

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA SINARCO LTDA		
CNPJ: 03.367.118/0001-40		
ENDEREÇO: RUA COPAÍBA, Nº 01		
CEP: 71919-900	BAIRRO: ÁGUAS CLARAS	CIDADE / UF: BRASILIA/DF
TELEFONE (DDD): 11 98398-4365	CELULAR (DDD): 11 98398-4365	
SITE/EMAIL: comercial2@sinarco.com.br / lorena.alves@sinarco.com.br / comercial@sinarco.com.br		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: XX	CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0800-1 / CONTA : 14936-5	
REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA		
REPRESENTANTE LEGAL (ADMINISTRADOR): CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES		
CPF: 006.488.636-03	RG: M6983518	
TELEFONE(DDD): 11 98398-4365	EMAIL: lorena.alves@sinarco.com.br	
REPRESENTANTE LEGAL (PROCURADOR):		
CPF:	RG:	
TELEFONE(DDD):	EMAIL:	

O proponente acima qualificado requer, através do presente documento, o seu CREDENCIAMENTO para a prestação de serviços conforme edital e regulamento publicado por este Consórcio, declarando, sob as penas da lei, que:

a) as informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras;
b) qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação será informado;
c) conhece os termos do Edital de Credenciamento, bem assim das informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda;
d) está de acordo com as normas e tabela de valores definidos;
e) não se encontra suspenso, nem declarado inidôneo para participar de licitações ou contratar com órgão ou entidades da Administração Pública;

f) não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do credenciamento;

g) os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu objeto social, com o registro no Conselho profissional competente, com a experiência, a capacidade instalada, a infraestrutura adequada à prestação dos serviços conforme exigido;

h) realizará todas os serviços a que se propõe.

Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de credenciamento.

Brasília/ DF 03 de Novembro de 2025

CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital por CRISTIANO MENDONCA DE NOVAES:00648863603

CONSTRUTORA SINARCO LTDA
CNPJ: 03.367.118/0001-40
CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES
DIRETOR
CPF: 006.488.636-03

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF	CPF/CNPJ	DataConcessão	FAC - Número do Protocolo	Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte
08.422.783/001-77	03.367.118/0001-40	22/08/2025	56047/84	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Denominação social	Título do Estabelecimento - Nome Fantasia	Situação Cadastral	Data Situação
CONSTRUTORA SINARCO LTDA	SINARCO	ATIVO	22/08/2025

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
R COPAIBA LOTE 01 SALA 2510 BLOCO A	SUL (AGUAS CLARAS)	BRASILIA	DF	71931720

Qualificação do Contribuinte ICMS

Regime de Tributação	Data de enquadramento
NORMAL	22/08/2025

Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	C239919900	22/08/2025

Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	H493020200	22/08/2025
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	H493020300	22/08/2025

Qualificação do Contribuinte ISS

Regime de Tributação	Data de enquadramento
NORMAL	22/08/2025

Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	F412040000	22/08/2025

Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	E381140000	22/08/2025
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F411070000	22/08/2025
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	F421110100	22/08/2025
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS	F421110200	22/08/2025
CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	F421200000	22/08/2025
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	F421380000	22/08/2025
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	F422190200	22/08/2025
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO	F422270100	22/08/2025
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	F429950100	22/08/2025
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	F429959900	22/08/2025

Qualificação do Contribuinte ICMS	Qualificação do Contribuinte ISS

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
OBRAS DE TERRAPLENAGEM	F431340000	22/08/2025
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	F432150000	22/08/2025
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	F439919900	22/08/2025
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL	H493020100	22/08/2025
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	H493020300	22/08/2025
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	L681020100	22/08/2025
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	M711200000	22/08/2025
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	N773220100	22/08/2025
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS	N811170000	22/08/2025
ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	N812900000	22/08/2025

Este documento foi emitido no dia 08/09/2025 na Internet pelo portal Agênci@Net

.